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Àrea / Unitat

Àrea d'Alcaldia, Economia, Habitatge, Governança i Qualitat 
Democràtica
Secretaria
CES  

Codi de verificació

²2K4U174J521R2E1317Y5t»
²2K4U174J521R2E1317Y5t»

2K4U174J521R2E1317Y5

Document

SEC15I018G
Expedient

1189/2021
Data

25-05-2021

La Junta de Govern Local, d'aquest Ajuntament, en sessió ordinària del dia 25 de maig de 
2021, ha adoptat, entre d'altres, l'acord següent:

18 .- Adjudicació de les obres del Projecte per a la substitució de la gespa 
artificial, equipaments i treballs de manteniment en el camp de futbol F-11 del 
CEM Julio Méndez, i rectificació d'error material en dos acords de la JGL (exp. 
1189/21).

Per acord de la Junta de Govern Local de 07 de desembre de 2020 es va aprovar 
inicialment i del 15 de febrer de 2021 definitivament, el Projecte tècnic per a la 
substitució de la gespa artificial equipaments i treballs de manteniment en el camp de 
futbol F-11 en el CEM Julio Méndez amb un pressupost de 208.284,99 € (299.909,56 € 
IVA inclòs).
S’ha detectat que es va incórrer en un error material en l’apartat primer dels acords 
esmentats ja que tal i com consta al pressupost del projecte d’obres, el preu d’execució 
per contracte és de 247.859,14 € (299.909,56 € IVA inclòs).

Per acord de la Junta de Govern Local de 03 de desembre de 2020 es va aprovar 
l'expedient de contractació relatiu a l'adjudicació del contracte d'obres per a l'execució 
del “Projecte tècnic per a la substitució de la gespa artificial, equipaments i treballs de 
manteniment en el camp de futbol F-11 en el CEM Julio Méndez”, aprovat definitivament 
per acord de la Junta de Govern Local de 15 de febrer de 2021, amb un pressupost base 
de licitació de 247.859,14 € IVA exclòs.

A la licitació de les obres es van presentar 4 empreses en termini. Les ofertes 
econòmiques i la puntuació quant a la resta de criteris automàtics és la següent:

Od Empresa

CRITERIS AUTOMÀTICS

TOTAL 
PUNTS

A. Ampliació 
manteniment anual

(30p)

B. 
Ampliació 
termini 
garantia 

obra 
(10p)

C. Major qualitat tècnica de la gespa (25p)

Preu (35p)

a. 
Manteniment 
anual (24p)

b.Period. 
semestral  

(6p)

Increment 
pes de 
fibra 
(10p)

Increment 
pes total 

del 
sistema 
(10p)

Suport 
amb 
malla 

de 
reforç 

de 
teixit 
doble 
(2p)

Qualitat 
FIFA 

QUALITY 
PRO I 
FIFA 

QUALITY 
(3P)

Import
Punts 
(35) Punts Punts Punts Punts Punts Punts Punts

1
Gama Exteriores 
S.L   218.698,69 € 20,55 24 6 10 0,00 0,00 0,00 3,00 63,55

2
Fieldturf Poligras 
SL   198.200,00 € 35,00 24 6 10 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00

3
URBAN GLOBAL 
2018 S.L   204.979,51 € 30,22 24 6 10 0,00 0,00 0,00 0,00 70,22
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4

UTE Voracys SL 
- Obras y 
Pavimentos
Especiales SA 
(OPSA)   198.906,95 € 34,50 24 6 10 9,74 8,56 2,00 3,00 97,80

En l'acta de la sessió de la Mesa celebrada el 25 de març de 2021 es fa constar que la 
xifra a partir de la qual es poden considerar les ofertes amb valors anormals i/o 
desproporcionats és la de 184.676,66 €, no trobant-se cap empresa en aquesta situació.

També es va acordar requerir a Gama Exteriores SL, Urban Global 2018 SL i a la UTE 
Voracys SL – OPSA la documentació tècnica necessària per poder valorar les propostes 
així com la impossibilitat de valorar la de l’empresa Fieldturf Poligras SL per no assolir els 
mínims dels productes definits al projecte tècnic.

Per registre d’entrada del 12 d’abril de 2021 l’empresa Fieldturf Poligras SL va presentar 
al·legacions sol·licitant la revisió i rectificació de la valoració de la seva oferta per complir 
els requisits exigits en el Projecte.

Consta a l’acta de la Mesa del 19 d’abril de 2021 l’estudi de la documentació requerida, 
desestimació de les al·legacions presentades per no assolir els mínims dels productes 
definits al projecte tècnic segons informe tècnic de l’01 d’abril de 2021 (POU15I00EX), 
valoració de propostes amb puntuació i la proposta d’adjudicació del contracte per a 
l’execució de les obres de referència a la UTE VORACYS – OPSA CEM Julio Méndez.

La UTE VORACYS – OPSA CEM Julio Méndez, ha aportat la documentació requerida i 
dipositat la garantia a la tresoreria de l’Ajuntament, per import del 5% del preu del 
contracte, 9.945,35 €, segons es detalla:

 Voracys SL (NIF B65699092) carta de pagament amb número d’operació 
210004920 pel 50% de l’import de la garantia, 4.972,68€ 

 Obras y Pavimentos Especiales SA (NIF A28410850) carta de pagament amb 
número d’operació 210004921 pel 50% de l’import restant, 4.972,67.

Atès el Decret d'organització DEC/4429/2019, de 27 de juny, publicat en el BOP de l'11 
de juliol de 2019, pel qual s’efectua la delegació de competències de l’alcalde a la Junta 
de Govern Local s’acorda per unanimitat:

Primer.- Procedir d'ofici a la rectificació de l'error material que figura als apartats primers 
dels acords de la Junta de Govern de 07 de desembre de 2020 i 15 de febrer de 2021, 
quedant establert el preu d’execució per contracte del “Projecte tècnic per a la substitució 
de la gespa artificial, equipaments i treballs de manteniment en el camp de futbol F-11 
en el CEM Julio Méndez”, per un import de 247.859,14 € (299.909,56 € IVA inclòs).

Segon.- Desestimar les al·legacions presentades per l’empresa Fieldturf Poligras SL atès 
que un cop revisada la fitxa de característiques tècniques de la gespa FT 360 XL 60-15 
SBR, oferta, es conclou que no assoleix els valors mínims dels productes definits al 
projecte tècnic referents al gruix del fil, pes de la fibra, puntades /m2, pes total del 
backing , i pes total del sistema.

Tercer.- Aprovar l’ordre de classificació que tot seguit es detalla, proposada per la Mesa 
de contractació en la sessió celebrada el dia 19 d’abril de 2021:

UTE Voracys SL - Obras y Pavimentos Especiales SA (OPSA)
Fieldturf Poligras SL
URBAN GLOBAL 2018 S.L
Gama Exteriores S.L
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Quart.- Adjudicar a la UTE VORACYS – OPSA CEM Julio Méndez, (NIF U05468921), en
haver estat l'oferta més avantatjosa per als interessos municipals, el contracte d'obres 
per a l'execució de les obres contingudes al Projecte tècnic per a la substitució de la 
gespa artificial, equipaments i treballs de manteniment en el camp de futbol F-11 en el 
CEM Julio Méndez, segons la seva oferta presentada a la licitació, per import de 
198.906,95 € (240.677,41 € IVA inclòs) que representa una baixa lineal del 19,75% 
respecte del preu de licitació.

Aquesta despesa anirà amb càrrec a l'aplicació pressupostària 21 021 342 632 Inversió 
equipaments esportius. Centre de cost 202 26 CEM Julio Méndez.

Cinquè.- Nomenar Antonio Gonzalez Deza, de l’empresa SGS Tecnos SA (NIF A 
28345577), com a coordinador de Seguretat i Salut de les obres.

Sisè.- Notificar aquest acord a l’adjudicatari i a la resta d'empreses licitadores i informar-
les que, de conformitat amb l'art. 150 de la LCSP, la motivació de l'aplicació dels criteris 
d'adjudicació consta a l’acta de la sessió de la Mesa de Contractació del 12 i 28 de gener, 
publicades al perfil del contractant d'aquesta Corporació.

Setè.- Publicar al Perfil del Contractant d'aquest Ajuntament l'anunci de formalització del 
contracte en compliment de l’art. 154.1 de la LCSP.

Vuitè.- Trametre-ho al Registre Públic de Contractes creat a l’àmbit de l’administració de 
la Generalitat, de conformitat amb el que es disposa a la disposició addicional vuitena de 
la Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern i a l’art 346 
de la LCSP.

Novè.- Notificar aquest acord als departaments municipals d’Esports, de Manteniment i 
Serveis, Policia Local i a les seccions de Via Pública, Contractació i Patrimoni, Intervenció, 
Tresoreria i Prevenció de riscos laborals i Protecció Civil, per al seu coneixement i 
efectes.

El Prat de Llobregat

F_CONVFIRMA_SEC




