

CONTRACTE	
OBJECTE	Obres definides en la “Memòria valorada per a les obres d'adequació d'un tram de xarxa de clavegueram entre el carrer Xot núm. 12 fins al carrer de Vista Alegre núm. 117”
EXPEDIENT	ECAO 1565/2021
PROCEDIMENT	Procediment obert simplificat
IMPORT SENSE IVA	Vuitanta-sis mil tres-cents vuitanta-sis euros amb cinquanta-un cèntim (86.386,51 €)
TERMINI	Sis (6) setmanes

REUNITS

D'una part al Sr. **ISAAC ALBERT AGUT**, tinent d'alcalde de l'Àrea de Serveis Generals i Govern Obert de l'Ajuntament de Terrassa, qui actua en nom i representació d'aquesta Corporació.

D'una altra part, el Sr. **JORDI MORGADES HERRANZ**, major d'edat, amb domicili a El Vendrell (Tarragona) i amb document nacional d'identitat núm. 47.761.784-F, en qualitat d'administrador, obrant en nom i representació de l'empresa **MORGADES EXCAVACIONS, SL**, amb NIF B55665046, domiciliada a El Vendrell (Tarragona), carretera de Valls, número 51 - Zona que va ser constituïda per temps indefinit mitjançant escriptura autoritzada pel notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, el Sr. Àngel María Doblado Romo, en data 24 d'agost de 2015, amb número de protocol 2.277; inscrita en el Registre Mercantil de Tarragona, al tom 2898, foli 104, full número T48788, inscripció 1.

I reconeixent-se, ambdues parts, en les representacions que ostenten, amb competència i capacitat legal suficient i necessària per a la formalització d'aquest contracte, exposen

ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS

I.- El tinent d'alcalde de l'Àrea de Serveis Generals i Govern Obert de l'Ajuntament de Terrassa, mitjançant la resolució núm. 2021-02-19 ECAO-01565/2021 de data 19 de febrer de 2021, va aprovar l'expedient de contractació i el Plec de Clàusules Administratives Particulars reguladores del contracte de les obres definides en la "Memòria valorada per a les obres d'adequació d'un tram de xarxa de clavegueram entre

el carrer Xot núm. 12 fins al carrer de Vista Alegre núm. 117" de Terrassa, mitjançant el procediment obert simplificat, per tal de determinar la millor oferta, amb un pressupost de licitació de cent vint-i-tres mil quatre-cents quaranta-quatre euros amb cinquanta-set cèntims (123.444,57 €) (IVA exclòs) i de cent quaranta-nou mil tres-cents seixanta-set euros amb noranta-tres cèntims (149.367,93 €) (IVA inclòs). El termini d'execució es preveu que sigui de sis (6) setmanes.

II.- El tinent d'alcalde de l'Àrea de Serveis Generals i Govern Obert de l'Ajuntament de Terrassa, mitjançant resolució núm. 2021-06-03 ECAO-01565/2021 de data 3 de juny de 2021 ha disposat el següent:

"La xarxa de clavegueram de la ciutat, recolzada en la trama de viari definida en el planejament derivat, s'adapta a les condicions del sistema viari. El resultat és una xarxa de clavegueram de trams corbats, pendents no uniformes i trams de pendents excessius i, per això, apareixen en la xarxa pous de 6-7 metres de profunditat.

Aquesta situació genera que, en alguns carrers com els del Xot, Mussol i Can Palet de Vista Alegre, l'escorrentia d'aigües residuals sigui elevada en les zones on existeix molt pendent i disminueix sobtadament en els trams de desnivell baix. En situacions de pluges elevades, l'alentiment de les aigües de la xarxa és tan brusc que la xarxa es col·lapsa, provocant que la xarxa no admeti les aigües aportades per escomeses de les parcel·les situades en les parts planes de la xarxa viària.

Per aquests motius, el tinent d'alcalde de l'Àrea de Serveis Generals i Govern Obert de l'Ajuntament de Terrassa, mitjançant la resolució núm. 2021-02-19 ECAO-01565/2021 de data 19 de febrer de 2021, va aprovar l'expedient de contractació i el Plec de Clàusules Administratives Particulars reguladores del contracte de les obres definides en la "Memòria valorada per a les obres d'adequació d'un tram de xarxa de clavegueram entre el carrer Xot núm. 12 fins al carrer de Vista Alegre núm. 117" de Terrassa, mitjançant el procediment obert simplificat, per tal de determinar la millor oferta, amb un pressupost de licitació de cent vint-i-tres mil quatre-cents quaranta-quatre euros amb cinquanta-set cèntims (123.444,57 €) (IVA exclòs) i de cent quaranta-nou mil tres-cents seixanta-set euros amb noranta-tres cèntims (149.367,93 €) (IVA inclòs). El termini d'execució es preveu que sigui de sis (6) setmanes.

La memòria valorada de les obres objecte d'aquesta contractació va ser aprovada per resolució de la tinenta d'alcalde de l'Àrea de Serveis Generals i Govern Obert de data 21 de juliol de 2020. (APOB-05482/2020)

Una vegada publicat l'anunci al perfil del contractant i conclòs el procediment de licitació, a partir del dia 29 de març de 2021 es va iniciar el procés d'obertura electrònica de les pliques, a través de la plataforma de contractació Pixelware. Les empreses que han presentat oferta per a aquest procediment són:

1. ESTAYC, SL
2. CATALANA D'INFRAESTRUCTURES I SERVEIS ASSOCIATS, SL
3. IBERGESTION CONSTRUCCIONES Y OBRAS, SA
4. MULTISERVEIS NOU NET, SL
5. OBRAS, SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS EGARA, SL
6. OBRES I SERVEIS ROIG, SA
7. B28 CONSTRUCCIONS, SL
8. CURNAL INVEST, SL
9. EXCAVACIONS CACERES,SL
10. CONSTRUCCIONES FERTRES, SL
11. TRANSPORTES IRANZO, SA
12. INFRAESTRUCTURES, SERVEIS I OBRES DEL VALLÉS, SL
13. ASFALTATS RIBA, SA
14. ASETIC, SL
15. MORGADES EXCAVACIONS, SL
16. PAVIMENTACIONES, REBAJES Y CONSTRUCCIONES, SA
17. ASFALTOS BARCINO, SL

El sobre -1- va quedar obert efectivament el dia 31 de març de 2021 a les 11:13 hores.

Tal com es feia constar en el plec de clàusules que regeix aquesta licitació, a partir del dia 9 de setembre de 2018 és obligatòria la inscripció de les empreses licitadores en el Registre Electrònic d'empreses licitadores (RELI) de la Generalitat de Catalunya o en el Registre Oficial de licitadors i empreses classificades del Sector públic (ROLECE), d'acord amb la previsió de l'article 159.4.a) i la disposició transitòria tercera de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (d'ara endavant LCSP). La data màxima de la inscripció en el procediment de licitació és la data final de presentació de propostions que, en aquest cas, era el dia 25 de març de 2021.

Feta la comprovació, totes les empreses estan inscrites en el RELI, en aquesta data.

En l'acta d'obertura del sobre -1-, signada en data 8 d'abril de 2021, es va fer constar que totes les empreses han declarat ser apte i no incórrer en cap de les circumstàncies de prohibició de contractar amb l'administració pública, i tenir la capacitat d'obrar i les condicions de solvència econòmica i financera, tècnica i professional, requerides per participar en aquesta licitació de conformitat amb el plec de clàusules administratives particulars.

En aquest procediment no es valora cap criteri que depengui d'un judici de valor. Així doncs, la Mesa va admetre totes les ofertes presentades, prèviament a la valoració del sobre 2, relatiu a les propostes avaluables per criteris automàtics.

L'obertura del sobre -2- que conté la proposta econòmica va quedar efectivament obert el dia 13 d'abril de 2021 a les 17:40 hores.

A continuació es detallen les propostes dels licitadors:

EMPRESSES	Criteris avaluables de forma automàtica (100)
	Proposta econòmica (PEC sense IVA)
1. ESTAYC, SL	99.000,00 €
2. CATALANA D'INFRAESTRUCTURES I SERVEIS ASSOCIATS, SL	97.261,97 €
3. IBERGESTION CONTRUCCIONES Y OBRAS, SA	102.675,00 €
4. MULTISERVEIS NOU NET SL	86.485,02 €
5. OBRAS, SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS EGARA, SL	108.600,00 €
6. OBRES I SERVEIS ROIG, SA	95.742,94 €
7. B28 CONSTRUCCIONS, SL	110.819,08 €
8. CURNAL INVEST, SL	100.865,00 €
9. EXCAVACIONS CACERES, SL	97.274,32 €
10. CONSTRUCCIONES FERTRES SL	108.685,45 €
11. TRANSPORTES IRANZO SA	105.875,15 €
12. INFRAESTRUCTURES, SERVEIS I OBRES DEL VALLÉS, SL	99.900,00 €
13. ASFALTATS RIBA SA	98.940,82 €
14. ASETIC, SL	89.497,31 €
15. MORGADES EXCAVACIONS SL	86.386,51 €
16. PAVIMENTACIONES, REBAJES Y CONSTRUCCIONES, SA	116.022,94 €
17. ASFALTOS BARCINO SL	92.900,00 €

En aquest punt, els serveis tècnics van analitzar si alguna de les propostes presentades podia resultar una oferta anormal o desproporcionada. Com a conseqüència d'aquesta

anàlisi, en l'acta de data 20 d'abril de 2021, la Mesa va decidir requerir a les empreses MULTISERVEIS NOU NET SL i MORGADES EXCAVACIONS SL perquè presentessin a través de la plataforma de contractació Pixelware, en un termini màxim de tres dies, una justificació que garantís la viabilitat de les seves propostes.

Les empreses van respondre al requeriment en el termini establert i, una vegada analitzada la documentació presentada, els serveis tècnics municipals van emetre un informe en data 5 de maig de 2021 en el que proposaven a la Mesa no acceptar la justificació de baixa presentada per l'empresa MULTISERVEIS NOU NET SL i, per tant, excloure la seva proposta de la valoració global; i acceptar la justificació de la proposta de l'empresa MORGADES EXCAVACIONS SL, en tant que els serveis tècnics municipals consideren que dona suficients garanties de que l'oferta econòmica s'ajusta a l'oferta tècnica presentada. L'informe tècnic detalla, textualment:

(...)Dins del termini donat, en data 21 d'abril de 2021, l'empresa MULTISERVEIS NOU NET, S.L presenta la resposta amb la justificació al requeriment per temeritat a través de la plataforma de contractació electrònica PIXELWARE. Aquesta argumenta la seva baixa en els següents conceptes:

a) l'estalvi que permeti el procediment de fabricació, els serveis prestats o el mètode de construcció.

Comenten que en els costos directes, el gran estalvi es produeix a la mà d'obra i en la compra dels materials això és degut pel fet que l'empresa disposa de més de 100 operaris i industrials a preus molt competitius, però no aporten documentació.

b) les condicions excepcionalment favorables de què disposi per subministrar els productes, prestar els serveis o executar les obres.

Indiquen la disponibilitat dels equips humans i materials que l'empresa té en aquests moments per posar a disposició de l'obra i el gran interès per executar aquesta obra i per col·laborar amb l'ajuntament i per tant es comprometen a aportar els equips suficients per a cada activitat per poder afrontar les activitats incloses al projecte i executar-les amb els terminis previstos a la programació corresponent.

c) la innovació i originalitat de les solucions proposades per executar les obres.

Comenten que en el cas que durant l'execució de les obres es produeixin situacions que poguessin ocasionar un retard en la data de terminació de l'obra, s'actuarà a les activitats crítiques, principalment augmentant la disponibilitat dels equips, mitjançant hores extres durant els dies laborables.

d) el respecte d'obligacions que siguin aplicables en matèria mediambiental, social o laboral, i de subcontractació. No són justificables preus per sota de mercat o que incompleixin el que estableix l'article 201 de la LCSP.

Indiquen que la subcontractació s'ha reduït únicament a aquelles activitats que, per la seva especificitat, no poden ser desenvolupades amb mitjans propis, però no aporten documentació.

*e) la possible obtenció d'una ajuda de l'Estat
No especifiquen.*

f) i qualssevol documents o informació que creguin convenients a l'efecte de justificar la seva proposta. Declaren que la seva proposició econòmica és viable, solvent i perfectament assumible per l'empresa i detallen els punts bàsics diferencials en què s'han basat la seva oferta econòmica:

- *Experiència contrastada en obres semblants de la licitació, però no s'aporta cap certificat de bona execució, ni cap relació d'obres similars a la licitada.*
- *Disposen de personal propi en plantilla que està qualificat, especialitzat i que té àmplia experiència en la realització d'aquest tipus d'obres amb un resultat final de màxima qualitat i seguretat, però no s'aporta cap relació del personal que posaria a disposició de l'obra.*
- *Ser més competitius perquè la totalitat dels treballs s'executaran amb mitjans propis, ja que evitem el pagament de les despeses generals i benefici industrial de les empreses subcontractades. Únicament faran la subcontractació del paviment asfàltic, però no anomenen ni aporten cap oferta d'empreses d'aglomerat asfàltic.*
- *Tota la maquinària a utilitzar és propietat de l'empresa i totalment amortitzada, però no aporta cap relació de la maquinària que posarà a disposició de l'obra.*

En els punts següents pretenen demostrar que l'oferta presentada s'ajusta a la realitat del mercat i que no suposa riscos addicionals per la seva contractació ni la correcta execució:

- *Per a la justificació del preu de la mà d'obra s'han tingut en compte els costos d'empresa reals, superiors al cost que marca el conveni de la construcció, però no adjunten cap càlcul desglossat.*
- *Per a la justificació dels preus de maquinària a utilitzar s'han tingut en compte els paràmetres: assegurança, consum de gasoil i sou del maquinista, però no aporten cap documentació.*
- *Per a la justificació del preu de gestió de residus, s'ha realitzat en primer lloc un estudi de l'amidament dels residus generats. En segon lloc s'han tingut en compte els pressuposts dels d'abocadors autoritzats on es dipositaran els residus generats, però no aporten cap dada per la justificació.*
- *Despesa de la Seguretat i salut. No especifiquen cap informació ni cap dada.*

Argumenten que per justificar el càlcul dels costos directes de les diferents unitats d'obra s'han calculat amb els següents criteris:

- *Els preus dels materials han estat obtinguts de petició directa d'ofertes específiques per a aquesta obra, però no ho demostren ni aporten les ofertes.*
- *Els costos derivats de la posada en obra han estat obtinguts de l'experiència de l'empresa en obres similars, però no aporten cap documentació.*

Per tot el que s'ha exposat en els punts anteriors, especialment per no aportar suficient justificació de la reducció de preus dels materials i despeses d'amortització i manteniment de maquinària, es considera insuficientment justificada l'oferta presentada per l'empresa MULTISERVEIS NOU NET, S.L. i es proposa excloure la seva proposta de la valoració final.

Dins del termini donat, en data 23 d'abril de 2021, l'empresa MORGADES EXCAVACIONS, S.L. presenta la resposta amb la justificació al requeriment per temeritat a través de la plataforma de contractació electrònica PIXELWARE. Aquesta argumenta la seva baixa en els següents conceptes:

a) l'estalvi que permeti el procediment de fabricació, els serveis prestats o el mètode de construcció.

Destaquen que la seva oferta es basa en l'experiència prèvia en obres de les mateixes tipologies, realitzades en els darrers deu anys per a diferents ajuntaments i entitats públiques i privades. Aporten documentació que ho justifica.

b) les condicions excepcionalment favorables de què disposi per subministrar els productes, prestar els serveis o executar les obres.

Argumenten que comptem amb un ampli parc de maquinària pròpia (més de 30 màquines), que els permet treballar a preus de cost sense haver de subcontractar i per tant és un avantatge competitiu respecte a altres empreses del sector que han de subcontractar la major part de les feines. Adjunten relació de maquinària i personal propi.

Disposen tant del personal com de la maquinària necessària per començar l'obra immediatament, en el cas que la situació ho requereixi. Adjunten relació dels mitjans materials a disposició de l'obra.

c) la innovació i originalitat de les solucions proposades per executar les obres.

Comenten que l'empresa disposa d'unes despeses generals reduïdes gràcies a la seva ajustada estructura i la possessió d'un parc de maquinària i vehicles amortitzats. Això juntament amb el marge reduït que li apliquen, permet oferir una ajustada oferta econòmica.

Adjunten una planificació d'obres detallada del termini d'execució previst.

d) el respecte d'obligacions que siguin aplicables en matèria mediambiental, social o laboral, i de subcontractació. No són justificables preus per sota de mercat o que incompleixin el que estableix l'article 201 de la LCSP.

Justifiquen que disposen de plantes de transferència i de matxuqueig per reciclar els materials d'enderroc, amb l'avantatge econòmic i sostenibilitat ambiental.

Assenyalen que mitjançant l'informe justificatiu adjuntat i els documents que es fonamenten en l'estalvi en el procediment d'execució, acrediten que l'oferta econòmica no va en detriment de l'escrupolós compliment dels preus per sota del conveni laboral aplicable, així com del compliment de la legislació laboral i mediambiental.

e) la possible obtenció d'una ajuda de l'Estat

No especifiquen.

f) i qualssevol documents o informació que creguin convenients a l'efecte de justificar la seva proposta

Declaren que l'empresa ha realitzat l'actualització dels preus unitaris de personal i maquinària d'acord amb els seus costos (ja que són recursos propis de l'empresa) i dels principals materials de l'obra, on s'han actualitzat els preus d'acord amb les ofertes rebudes dels principals industrials. Adjunten ofertes obtingudes dels industrials.

També adjunten justificació dels costos reals de mà d'obra (oficials i peons) segons conveni vigent de la construcció de la província de Barcelona

En el cas de les partides minoritàries de les quals no es disposava d'oferta de material han respectat els preus de materials de projecte i si aquesta partida no estava justificada al projecte han mantingut el mateix preu de projecte. Adjunten documentació.

L'import de Despeses Generals considerat per l'elaboració de l'oferta és de 12,67% en lloc del 13% previst al projecte. Aquest import correspon al cost de l'equip d'obra, 7.161,25+ el cost del càrrec d'estructura de l'empresa que és del 3% del sobre el cost directe de l'obra. Adjunten justificació. Comenten que un altre punt que ha permès realitzar l'oferta és la de treballar amb marge molt reduït. Per tal de realitzar l'oferta han considerat un benefici industrial d'un 4,00% en lloc del 6% previst al projecte. Adjunten justificació.

Analitzada la documentació per part dels Serveis Tècnic Municipals, es considera acceptable la justificació presentada.(...)

De conformitat amb l'article 326 de la LCSP, la Mesa de contractació ha emès la seva acta, de data 10 de maig de 2021, en la qual, una vegada examinat i valorat l'informe emès pels serveis tècnics municipals en data 5 de maig de 2021, ha fet seu el contingut d'aquest informe, que es publicarà juntament amb la present resolució en el perfil del contractant i en la plataforma PIXELWARE i, per unanimitat dels seus membres amb dret a vot, exclou la proposta de MULTISERVEIS NOU NET SL de la valoració global. Tanmateix, ha admès la proposta de MORGADES EXCAVACIONS SL perquè dona suficients garanties de que l'empresa podrà executar les obres pel preu ofert. En aquest informe, per aplicació dels criteris de valoració previstos en el Plec de Clàusules Administratives Particulars, es detalla la puntuació global de les ofertes, per ordre decreixent:

PUNTUACIÓ DE LES PROPOSTES PRESENTADES		
EMPRESES	Criteris avaluable de forma automàtica (100)	
	Proposta econòmica (PEC sense IVA)	Puntuació
15. MORGADES EXCAVACIONS SL	86.386,51 €	100,00
14. ASETIC, SL	89.497,31 €	91,61
17. ASFALTOS BARCINO SL	92.900,00 €	82,42
6. OBRES I SERVEIS ROIG, SA	95.742,94 €	74,75
2. CATALANA D'INFRAESTRUCTURES I SERVEIS ASSOCIATS, SL	97.261,97 €	70,65
9. EXCAVACIONS CACERES,SL	97.274,32 €	70,62
13. ASFALTATS RIBA SA	98.940,82 €	66,12
1. ESTAYC, SL	99.000,00 €	65,96
12. INFRAESTRUCTURES, SERVEIS I OBRES DEL VALLÉS, SL	99.900,00 €	63,53
8. CURNAL INVEST, SL	100.865,00 €	60,93
3. IBERGESTION CONTRUCCIONES Y OBRAS, SA	102.675,00 €	56,05
11. TRANSPORTES IRANZO, SA	105.875,15 €	47,41
5. OBRAS, SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS EGARA, SL	108.600,00 €	40,06
10. CONSTRUCCIONES FERTRES SL	108.685,45 €	39,83
7. B28 CONSTRUCCIONS, SL	110.819,08 €	34,07
16. PAVIMENTACIONES, REBAJES Y CONSTRUCCIONES, SA	116.022,94 €	20,03

PUNTUACIÓ DE LES PROPOSTES PRESENTADES		
EMPRESSES	Criteris avaluables de forma automàtica (100)	
	Proposta econòmica (PEC sense IVA)	Puntuació
4. MULTISERVEIS NOU NET, SL	86.485,02 €	exclosa

En conseqüència, la Mesa de Contractació ha proposat a aquest òrgan, per unanimitat dels seus membres amb dret a vot, l'adjudicació del contracte d'execució de les obres definides en la "Memòria valorada per a les obres d'adequació d'un tram de xarxa de clavegueram entre el carrer Xot núm. 12 fins al carrer de Vista Alegre núm. 117" a favor de MORGADES EXCAVACIONS, SL, licitador que ha obtingut la millor puntuació en la valoració de les propostes, per un import de vuitanta-sis mil tres-cents vuitanta-sis euros amb cinquanta-un cèntim (86.386,51 €) (IVA exclòs), de cent quatre mil cinc-cents vint-i-set euros amb seixanta-vuit cèntims (104.527,68 €) (IVA inclòs), el qual representa una baixa del 30,02% respecte al preu de licitació.

Als efectes del que disposa l'article 204 del LCSP, no es preveuen modificacions en aquest contracte.

Pel que fa a la puntuació, l'empresa MORGADES EXCAVACIONS, SL ha obtingut la màxima puntuació, 100 punts sobre 100, en l'únic criteri valorable en aquesta licitació, l'econòmic, al haver proposat la millor oferta.

A resposta del requeriment efectuat en virtut dels articles 150.2 i 159.4 f) 4º de la LCSP, l'empresa ha presentat en temps i forma la constitució de la garantia definitiva corresponent. Així mateix, ha lliurat la pòlissa d'assegurança de "responsabilitat civil per danys a tercers". Pel que fa a la situació d'estar al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, des de l'Ajuntament de Terrassa s'ha comprovat, a través de mitjans electrònics, que aquesta es troba al corrent.

De conformitat amb el previst a l'article 107 de la LCSP i segons proposta de l'òrgan de contractació recollida en el plec de clàusules administratives particulars d'aquest procediment, s'ha exigit una garantia complementària d'un 5 per cent més a l'adjudicatari per haver estat inicialment la seva proposta anormalment baixa, de manera que la garantia total queda fixada en un 10 per cent del preu del contracte (IVA exclòs).

En consultar la documentació de l'empresa al RELI, s'ha pogut comprovar la seva personalitat jurídica, la seva aptitud i la seva capacitat d'obrar; i que disposa de la classificació empresarial optativa que l'eximeix d'acreditar la seva solvència econòmica i financera, i tècnica i professional. Es tindrà en compte la tipologia de l'empresa segons la seva grandària (PIME) als sols efectes del còmput del termini de devolució de la garantia.

L'interventor general ha emès el corresponent informe.

Aquesta inversió ha estat aprovada per la Comissió d'Inversions i Patrimoni, reunida en data 22 de gener de 2021.

Així mateix, als efectes de l'article 62 de la LCSP, es designa com a responsable del contracte a la directora del Servei d'Arquitectura Espai Públic i Biodiversitat Urbana de l'Àrea de Serveis Territorials i Seguretat, càrrec ocupat per la Sra. Trinitat Fornieles Contreras.

Per tot l'exposat anteriorment, i en virtut del que determina l'article 158 i la disposició addicional segona de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de contractes del sector públic, l'art. 53.1. o) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i el decret de delegacions número 2020-11-05 DELE-11407/2020 de data 5 de novembre de 2020, mitjançant el qual l'alcalde - president, delegà les atribucions en aquesta matèria en el tinent d'alcalde de l'Àrea de Serveis Generals i Govern Obert, aquesta tinença d'alcaldia declara no incórrer en cap circumstància de prohibició de contractar d'acord amb l'article 71.g) de la LCSP, ni conflicte d'interessos de l'article 64 de la LCSP, ni de vulneració dels principis ètics i normes de conducta establerts en el Codi Ètic i de Conducta de l'Ajuntament de Terrassa.

Per tot això, i en atenció als antecedents esmentats,

DISPOSO:

PRIMER.- Adjudicar a la mercantil **MORGADES EXCAVACIONS, SL**, el contracte de les obres definides en la "Memòria valorada per a les obres d'adequació d'un tram de xarxa de clavegueram entre el carrer Xot núm. 12 fins al carrer de Vista Alegre núm. 117" de Terrassa per l'import de vuitanta-sis mil tres-cents vuitanta-sis euros amb cinquanta-un cèntim (86.386,51 €) (IVA exclòs) i de cent quatre mil cinc-cents vint-i-set euros amb seixanta-vuit cèntims (104.527,68 €) (IVA inclòs) i un termini d'execució de sis (6) setmanes.

*L'empresa **MORGADES EXCAVACIONS, SL** resulta adjudicatària com a conseqüència de la puntuació obtinguda en l'únic criteri valorable en aquesta licitació, l'econòmic, tal i com detalla l'informe tècnic data 5 de maig de 2021, de valoració global de les ofertes, el contingut del qual aquest òrgan de contractació fa seu als efectes de la motivació d'aquesta adjudicació. L'empresa ha obtingut la màxima puntuació 100 punts.*

SEGON.- Carregar l'import de la despesa total de cent quatre mil cinc-cents vint-i-set euros amb seixanta-vuit cèntims (104.527,68 €) (IVA inclòs), a l'aplicació pressupostària 1433 16001 61900 del Pressupost Municipal vigent.

Aquesta inversió ha estat aprovada per la Comissió d'Inversions i Patrimoni, reunida en data 22 de gener de 2021.

TERCER.- Notificar aquesta resolució, juntament amb l'informe de valoració global, a l'empresa **MORGADES EXCAVACIONS, SL**, adjudicatària de les obres de referència i a la resta de candidats o licitadors.

QUART.- Advertir a l'adjudicatari de l'obligació d'elaborar un pla de seguretat i salut en el treball, en el qual s'han d'analitzar, estudiar, desenvolupar i completar les previsions contingudes a l'estudi, de conformitat amb les prescripcions de l'article 7 del RD 1627/1997, de 24 d'octubre, i al lliurament, en el termini màxim de deu dies a comptar des de l'adjudicació, d'aquest pla de seguretat i salut a la Corporació, per a la seva aprovació.

CINQUÈ.- Advertir a l'adjudicatari que les factures hauran de portar informació codificada (codis DIR3) dels òrgans administratius als què van dirigides (òrgan gestor, unitat tramitadora i oficina comptable). Aquests codis varien en funció de l'àrea, el servei o l'empresa que les haurà de validar. En aquest procediment, els codis DIR3 que s'indicaran a les factures són:

<u>Oficina comptable</u>	<u>Òrgan Gestor</u>	<u>Unitat tramitadora</u>
LA0003834	LA0004470	LA0004470

En aplicació de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica, i de conformitat amb la modificació de l'ordenança municipal per al govern i administració electrònica, l'ús de la factura electrònica (format Facturae) i la seva presentació a través del punt general d'entrada de factures electròniques és obligatori per a tots els proveïdors que en el marc d'una relació contractual hagin lliurat béns, prestats serveis i/o executat obres per a l'Ajuntament.

SISÈ.- Formalitzar el contracte, d'acord amb l'article 153 de la LCSP, abans del quinzè dia hàbil a comptar des de la següent al de la recepció de la notificació d'aquesta resolució pels licitadors i candidats i publicar en el perfil de contractant de l'Ajuntament de Terrassa.

SETÈ.- Designar responsable del contracte a la directora del Servei d'Arquitectura Espai Públic i Biodiversitat Urbana de l'Àrea de Serveis Territorials i Seguretat, càrrec ocupat per la Sra. Trinitat Fornieles Contreras, a qui correspondrà supervisar-ne l'execució i adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries amb la finalitat d'assegurar que la prestació pactada es realitzi correctament.

VUITÈ.- Comunicar al registre de contractes del sector públic, per a la seva inscripció, les dades bàsiques d'aquest contracte, segons el que preveu l'article 346 de la LCSP.

NOVÈ.- Publicar aquesta resolució en el perfil de contractant de l'Ajuntament de Terrassa, a través de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya."

En virtut d'allò manifestat anteriorment, ambdues parts atorguen les següents:

CLÀUSULES:

PRIMERA.- Parts contractants i objecte del contracte.

L'Ajuntament de Terrassa formalitza a favor de l'empresa **MORGADES EXCAVACIONS, SL**, el contracte de les obres definides en la "Memòria valorada per a les obres d'adequació d'un tram de xarxa de clavegueram entre el carrer Xot núm. 12 fins al carrer de Vista Alegre núm. 117".

SEGONA.- Import del contracte.

El preu del contracte s'ha fixat en la quantitat de vuitanta-sis mil tres-cents vuitanta-sis euros amb cinquanta-un cèntim (86.386,51 €) (IVA exclòs)

La mercantil **MORGADES EXCAVACIONS, SL** s'obliga a l'execució de les obres d'acord amb les especificacions i en els termes establerts en el present contracte, en l'oferta presentada, així com en tota la documentació de caràcter contractual. Als anteriors efectes, tenen caràcter contractual, el plec de clàusules administratives particulars aprovat mitjançant resolució número núm. 2021-02-19 ECAO-01565/2021 de data 19 de febrer de 2021, del tinent d'alcalde de Serveis Generals i Govern Obert de l'Ajuntament de Terrassa i la memòria objecte d'aquesta contractació que va ser aprovada per resolució de la tinenta d'alcalde de Serveis Generals i Govern Obert de data 21 de juliol de 2020 (APOB-05482/2020).

TERCERA.- Condicions especials d'execució.

L'empresa **MORGADES EXCAVACIONS, SL** s'obliga d'acord amb el plec de clàusules administratives i de conformitat amb l'art. 202 de la LCSP que, si és el cas, el nou personal que el contractista necessités per a l'execució d'aquest contracte, es trobi en situació d'atur; és a dir, que siguin treballadors desocupats inscrits en els Serveis Públics d'Ocupació corresponents com a demandants d'ocupació, no ocupats

Tanmateix, també podran ser contractes realitzats o per realitzar amb treballadors autònoms que hagin cessat en la seva activitat i que estiguin inscrits als Serveis Públics d'Ocupació corresponents, com a demandants d'ocupació, no ocupats.

MORGADES EXCAVACIONS, SL haurà de comunicar les noves contractacions de personal que efectui per a l'execució d'aquest contracte, aportant còpia del contracte de treball en el termini de deu dies a partir de la data en que aquest s'hagi produït. Així

mateix, abans de l'inici de les obres, presentarà la relació del número total de persones que integren la plantilla adscrita a l'objecte del contracte adjudicat i la corresponent documentació acreditativa (TC1-TC2).

Igualment, a la finalització de les obres, l'adjudicatari haurà d'aportar declaració jurada del representant legal de l'empresa amb la relació de contractacions efectuades a persones en situació legal d'atur o treballadors autònoms desocupats.

QUARTA.- Modificació del contracte

Pel que fa a les modificacions no previstes, igualment, el contracte es podrà modificar per qualsevol dels supòsits establerts en els articles 205 i 206 de la LCSP, sempre que no s'alterin les condicions essencials de licitació i d'adjudicació, i, en conseqüència, sempre que l'import de la modificació no superi el 15% del preu de l'adjudicació del contracte.

El procediment que caldrà seguir, de conformitat amb l'article 242.4 de la LCSP, quan el director facultatiu de l'obra consideri necessària una modificació del projecte i es compleixin els requisits que a aquest efecte regula aquesta Llei, ha de sol·licitar a l'òrgan de contractació autorització per iniciar l'expedient corresponent, que s'ha de substanciar amb les actuacions següents:

- a) Redacció de la modificació del projecte i aprovació tècnica d'aquesta.
- b) Audiència del contractista i del redactor del projecte, per un termini mínim de tres dies.
- c) Aprovació de l'expedient per l'òrgan de contractació, així com de les despeses complementaris necessàries.

Quan la tramitació de la modificació exigeixi suspensió temporal de les obres, de conformitat amb el que preveu l'article 242.5 de la LCSP, s'hauran realitzar les actuacions següents:

- a) Proposta tècnica motivada efectuada pel director facultatiu de l'obra, on figuri l'import aproximat de la modificació, la descripció bàsica de les obres a realitzar i la justificació que la modificació.
- b) Audiència del contractista.
- c) Conformitat de l'òrgan de contractació.
- d) Certificat d'existència de crèdit.
- e) Informe de l'Oficina de Supervisió de Projectes, en cas que en la proposta tècnica motivada s'introdueixin preus nous. L'informe ha de motivar l'adequació dels nous preus als preus generals del mercat.

CINQUENA.- Termini d'execució.

El termini de durada de l'execució del contracte serà de sis (6) setmanes, comptats a partir de la signatura de l'Acta de comprovació del replanteig.

SISENA.- Pagament

La direcció facultativa expedirà les certificacions d'obres, una vegada hagin estat revisades i comprovades les obres executades amb el contractista, i lliuraran una còpia de la certificació al contractista.

Els errors materials, aritmètics o de transcripció d'una certificació d'obra, conformada pel contractista, tinguin o no causa en errors materials del pressupost del projecte o de les relacions valorades, no perjudicaran l'Ajuntament de Terrassa. En el supòsit de detectar-se després de l'expedició de la certificació d'obra corresponent, el termini de pagament o la possible acreditació d'interessos no es computaran fins l'endemà de l'esmena, que consistirà en l'expedició d'una nova certificació.

Tanmateix dins el termini màxim d'un mes a comptar des de la data consignada a la certificació, el contractista vindrà obligat a expedir i presentar al Registre d'entrada de l'Ajuntament la corresponent factura, consignant l'IVA repercutit.

La mercantil **MORGADES EXCAVACIONS, SL** s'obliga de conformitat amb la Llei 25/2013, d'impuls de la factura electrònica i de la modificació de l'Ordenança Municipal per al govern i administració electrònica a presentar les factures en format electrònic.

Les factures han de portar informació codificada (codis DIR3) dels òrgans administratius als què van dirigides (òrgan gestor, unitat tramitadora i oficina comptable). En aquest procediment, els codis DIR3 que s'indicaran a les factures són:

<u>Oficina comptable</u>	<u>Òrgan Gestor</u>	<u>Unitat tramitadora</u>
LA0003834	LA0004470	LA0004470

No obstant, per a què procedeixi al pagament d'interessos, serà necessari, a més, que el contractista hagi presentat dins de termini la factura a que s'ha fet esment anteriorment. Si el contractista incompleix la seva obligació i no la presenta, s'interromprà el termini de demora establert per al dret a percebre interessos, mentre no la presenti.

SETENA.- Control de Qualitat

El cost de les despeses del control de qualitat aniran a càrrec del l'empresa adjudicatària fins a un màxim del 1,5 % del pressupost de la licitació del contracte de les obres recollides en la "Memòria valorada per a les obres d'adequació d'un tram de xarxa de clavegueram entre el carrer Xot núm. 12 fins al carrer de Vista Alegre núm. 117".

VUITENA.- Penalitats

En cas d'incompliment de les condicions d'execució d'aquest contracte, l'empresa **MORGADES EXCAVACIONS, SL**, és coneixedora que li serien d'aplicació les penalitats establertes al plec de clàusules administratives particulars aprovat mitjançant resolució número 2021-02-19 ECAO-01565/2021 de data 19 de febrer de 2021 del tinent d'alcalde de Serveis Generals i Govern Obert de l'Ajuntament de Terrassa (clàusula trenta-quatre):

1. La constitució en mora del contractista no necessitarà intimació prèvia per part de l'Ajuntament.
2. El contractista haurà d'indemnitzar a l'Ajuntament dels perjudicis derivats de culpa o negligència en el compliment de les obligacions resultants de l'adjudicació. En aquest supòsits la indemnització es determinarà per l'Ajuntament en raó dels perjudicis realitzats, prèvia audiència del contractista, i sense perjudici de l'acció penal que en el seu cas procedeixi.
3. Amb independència d'aquesta indemnització, l'incompliment o defectuós compliment de les obligacions contractuals donarà lloc a la imposició de sancions. A aquests efectes s'entendrà per incompliments:
 - a. Lleus:
 - 3.1. La inobservança de requisits d'ordre formal establerts en el present Plec i en les disposicions d'aplicació.
 - 3.2. La resistència als requeriments de la seva inobservança.

En aquests casos es sancionaran amb advertència i amonestació, quan sigui la primera vegada, i multes de fins a 3.000,00 € les consecutives.

b. Greus:

- 3.3. La utilització dels Sistemes de treball, elements, màquines o personal diferents als previstos en la memòria valorada, en el Plec de clàusules i en les ofertes del contractista, en el seu cas.

En aquests casos es sancionaran amb multes des de 3.001,00 € fins a 6.000,00 €, podent donar lloc a la resolució del contracte, en els casos previstos per la legislació aplicable.

c. Molt greus:

- 3.4. Falsejament de les relacions d'obres facilitades pels contractistes als efectes de l'expedició de certificacions.
- 3.5. L'aplicació de materials de característiques diferents a les exigides en la memòria valorada de les obres.
- 3.6. La paralització de les obres.
- 3.7. Incompliment en supòsits de subcontractació.

En aquests casos es sancionaran amb multes des de 6.001,00 € fins al màxim legal establert als articles 192, 193 i 194 de la LCSP, podent donar lloc a la resolució del contracte, en els casos previstos per la legislació aplicable.

4. Sense perjudici d'aplicar quan sigui escaient la facultat resolutòria que concedeix el present plec a l'Ajuntament, aquest tindrà dret a aplicar i percebre penalitats per les causes següents:

- 4.1. Defecte de qualitat de l'obra executada.
- 4.2. Deficiència i/o endarreriments en la informació.
- 4.3. Incompliment parcial o global dels terminis per causes imputables a l'adjudicatari.
- 4.4. Incompliment d'ordres de la Direcció d'Obra.
- 4.5. Incompliment d'ordres del Coordinador de Seguretat i Salut.
- 4.6. Incompliment de les condicions especials d'execució.

4.1. Penalitat per defecte de qualitat de l'obra executada

En defectes de qualitat en l'obra realitzada, per manca de compliment de la Memòria o de les instruccions emeses pel personal facultatiu de l'Ajuntament donaran lloc a rebaixes percentuals del cinquanta (50) per cent de cada unitat d'obra parcialment mal executada.

Ara bé de conformitat amb el previst a l'article 192.1 de la LCSP, la seva quantia no pot ser superior al 10% del pressupost del contracte.

4.2. Penalitat per deficiències i/o endarreriments en la informació

Cas que per deficiències o endarreriments en la informació, fora necessària la realització de treballs suplementaris, segons criteris de la Direcció d'Obra, el major cost anirà a càrrec de l'adjudicatari. De no realitzar-se els treballs suplementaris, l'Ajuntament podrà aplicar una penalitat fins a una quantia màxima de l'equivalent al 10% del pressupost del contracte, que es farà efectiva en la certificació mensual del mes en curs.

4.3. Penalitat per incompliment de terminis

4.3.1. Penalitat per manca de compliment del termini total

Quan el contractista, per causes imputables a ell mateix, hagi incorregut en demora respecte al compliment del termini total, l'Administració pot optar indistintament per resoldre el contracte o per imposar les penalitats diàries en la proporció de 0,60 euros per cada 1.000 euros del preu del contracte.

Cada vegada que les penalitats per demora arribin a un múltiple del 5 per 100 del preu del contracte, IVA exclòs, l'òrgan de contractació està facultat per procedir a la seva resolució o acordar la continuïtat de la seva execució amb imposició de noves penalitats.

En cas de força major o causes imputables a aquest Ajuntament es confeccionarà un nou Pla d'Obres que haurà d'aprovar aquest Ajuntament.

4.3.2. Penalitats per incompliment dels terminis parcials del Pla d'Obres

Es prendran com a referència de termini parcial la certificació que segons el Pla d'Obres vigent s'hagués hagut de certificar en cada mes natural.

Aquesta penalitat consistirà en una retenció d'un 2,5% de l'import acumulat a origen que s'hagués hagut de certificar segons el Pla d'Obres vigent en el moment de practicar la penalitat per cada mes de retard. La fracció de mes es considerarà mes complert a aquests efectes. Aquesta penalitat es deduirà de l'import de la certificació del mes en el que es calculi.

Es calcularan a la fi de cada mes natural, actualitzant-se segons l'evolució de l'obra, incrementant l'import retingut o bé disminuint-lo. Al final del termini contractual la quantitat retinguda per aquest concepte es mantindrà fins la valoració de la penalitat per incompliment del termini total.

4.4. Penalitats per incompliment d'ordres de la Direcció d'Obra.

En cas que el Delegat d'Obra o el Cap d'Obra incompleixin les ordres de la Direcció d'Obra, de manera que la pròpia Direcció d'Obra consideri que es perjudica greument el correcte desenvolupament de les obres, la Direcció d'obra podrà proposar a l'Ajuntament una penalitat econòmica cada vegada que es produeixi un incompliment d'aquest tipus. Rebuda la proposta de penalitat, l'Ajuntament ho comunicarà a l'adjudicatari per tal que solucioni de forma immediata l'incompliment. De no produir-se l'oportuna reparació, l'Ajuntament, podrà aplicar la penalitat fins una quantia màxima de l'equivalent al 10% del pressupost del contracte, que es farà efectiva en la certificació mensual del mes en curs.

L'aplicació de tres penalitats d'aquest tipus comportarà l'obligació de l'adjudicatari de substituir al Delegat o Cap d'Obra.

4.5. Penalitats per l'incompliment d'ordres del Coordinador de Seguretat i Salut

Cas que l'adjudicatari, el Delegat d'Obra o el Cap de l'Obra incompleixin les ordres del Coordinador de Seguretat i Salut, de manera que el propi Coordinador de Seguretat i Salut consideri que es perjudica la correcta aplicació del Pla de Seguretat i Salut en el treball, el Coordinador de Seguretat i Salut podrà proposar a l'Ajuntament una penalitat econòmica cada vegada que es produeixi un incompliment d'aquest tipus. Rebuda la proposta de penalitat, l'Ajuntament ho comunicarà a l'adjudicatari per tal que esmeni l'incompliment de forma immediata. De no produir-se l'oportuna reparació, l'Ajuntament podrà aplicar la penalitat fins una quantia màxima de l'equivalent al 10% del

pressupost del contracte, que es farà efectiva en la certificació mensual del mes en curs.

L'aplicació de tres penalitats d'aquest tipus comportarà l'obligació de l'adjudicatari de substituir al Delegat o Cap d'Obra.

En els supòsits que s'apreciés que aquest incompliment comporta una situació de risc greu i imminent per a la seguretat i salut dels treballadors, la Corporació quedarà facultada per acordar la paralització dels treballs o, si s'escau, de la totalitat de l'obra.

4.6. Incompliment de les condicions especials d'execució

L'incompliment de qualsevol de les condicions d'execució establertes en aquest plec comportarà la imposició al contractista de les següents penalitats:

Com a regla general, la seva quantia serà de l'1% del pressupost del contracte, llevat que, de manera motivada, l'òrgan de contractació estimi que l'incompliment es greu o molt greu. En aquest cas podran arribar al 5% o fins al màxim legal del 10% respectivament. La reiteració en l'incompliment podrà ser tinguda en compte per valorar-ne la gravetat.

L'òrgan de contractació podrà verificar en qualsevol moment durant l'execució del contracte i en qualsevol cas, es comprovarà en el moment de la recepció de les obres, el compliment per part de l'adjudicatari de les condicions especials d'execució.

L'incompliment de la clàusula 14a d'aquest plec, pel que fa a la contractació de persones a l'atur, serà considerada com una infracció molt greu, sempre que l'incompliment suposi la contractació de menys de la meitat de les persones de nova incorporació a la plantilla que s'hagi compromès l'adjudicatari.

Les penalitats s'imposen per acord de l'òrgan de contractació, adoptat a proposta del responsable del contracte si se n'ha designat, que és immediatament executiu, i s'han de fer efectives mitjançant la deducció de les quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, s'hagin d'abonar al contractista o sobre la garantia que, si s'escau, s'hagi constituït, quan no es puguin deduir de les certificacions esmentades.

En els casos d'imposició de sancions i resolució del contracte pel seu incompliment, es donarà audiència al contractista perquè pugui formular al·legacions, resolent l'òrgan de contractació.

El total de les penalitats que podrà imposar l'Ajuntament a l'empresa adjudicatària seran com a màxim fins al 50% del preu del contracte, tal i com preveu l'article 192.1 de la LCSP.

NOVENA.- Subcontractació

En matèria de subcontractació d'obres serà d'aplicació el règim general de l'art. 215 i següents de la LCSP. Així mateix, de conformitat amb l'establert a l'article 4 de la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la Subcontractació en el Sector de la Construcció, serà necessari que el contractista acrediti que l'empresa subcontractada compleix amb els requisits exigibles inclosos segons aquest precepte.

Als anteriors efectes haurà de comunicar a l'òrgan de contractació, el següent: 1) identificació del subcontractista, 2) determinació de les parts del contracte a realitzar pel subcontractista, 3) import de les prestacions subcontractades, 4) declaració subscripta pel subcontractista formulada davant el Registre d'Empreses Acreditades del compliment dels requisits establerts per la subcontractació en la Llei reguladora de la Subcontractació en el sector de la construcció (Llei 32/2006 de 18 d'octubre) i 4) acreditació de la inscripció en el Registre d'Empreses Acreditades (REA).

Serà responsabilitat de l'adjudicatari vigilar l'estricta compliment de la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció, especialment de l'existència del LLIBRE DE SUBCONTRACTACIÓ en l'obra degudament complimentat i la no superació dels nivells de subcontractació autoritzats, així com del compliment de les obligacions laborals i amb la Seguretat Social exigibles a tots els subcontractistes. A aquests efectes i mentre no es determini, en execució d'aquesta Llei, les condicions i la forma definitiva d'habilitació de l'esmentat llibre, haurà de complementar-se la fitxa que s'incorpora com annex a aquesta Llei en cada subcontractació.

El contractista està obligat a abonar als subcontractistes el preu pactat en els terminis i condicions que estableix l'article 216 de la LCSP. D'acord amb les previsions de l'article 217 aquest Ajuntament podrà verificar el compliment d'aquesta obligació i haurà de fer-ho obligatòriament en els contractes en els que l'import de la subcontractació representi un import superior al 30% del preu.

Per tal d'assegurar el compliment de l'obligació del pagament en termini a les empreses subcontractades, l'empresa adjudicatària ha de presentar la relació detallada i els justificants de pagament establerts a l'article 217.1 LCSP. L'incompliment d'aquestes obligacions es considera falta molt greu amb imposició de les penalitats que corresponguin.

L'incompliment de la normativa citada per part d'algun dels que intervenen en el procés d'execució de l'obra objecte d'aquest contracte serà considerat incompliment contractual molt greu, amb la penalitat prevista a la clàusula trenta-quatre del plec de clàusules i detallada en la clàusula vuitena d'aquest contracte

DESENA. - Marc normatiu

Aquest contracte es regirà per les següents normes:

- Directiva 2014/24/UE de contractació pública, en tots aquells aspectes en què sigui d'aplicació directa.

- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, (d'ara endavant LCSP), per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE y 2014/24/UE de 26 de febrer de 2014.
- Real Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques.
- Real Decret 817/2009, de 8 de maig, pel que es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007 de 30 d'octubre, de contractes del sector públic.

També resulta d'aplicació la normativa específica de les corporacions locals: Reglament d'obres, activitats i serveis de les corporacions locals i la resta de normes de dret administratiu, normativa sectorial i, supletòriament, de dret privat aplicables en el seu cas.

De conformitat amb la LCSP i el que estableix l'Ordenança municipal per al govern i administració electrònica, en aquesta licitació serà obligatori l'ús de mitjans electrònics, informàtics o telemàtics per desenvolupar totes les fases del procediment de contractació.

Tindran caràcter contractual els documents següents: el plec de clàusules administratives, el plec de prescripcions tècniques, la memòria, plànols, pressupost, el programa de treball acceptat, el quadre de preus i altres documents que constitueixin la memòria, i aquest contracte.

En cas de contradicció entre el plec, aquest contracte i la normativa vigent, s'aplicarà preferentment aquesta darrera, la qual també suplirà les omissions, mancances o deficiències dels primers.

ONZENA. - Resolució del contracte

La resolució del contracte es regirà amb caràcter general pel que estableixen els articles 211 a 213 de la LCSP i amb caràcter específic, en relació amb el contracte d'obres, pel que estableixen els articles 245 i 246 de la Llei, així com a l'article 172 del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Són causes de resolució d'aquest contracte les previstes als articles 211 i 245 de la Llei 9/2017 de contractes del sector públic. Als efectes del que preveu l'article 211.f) de l'esmentada llei, tenen caràcter d'obligacions essencials el compromís d'adscripció a l'execució del contracte dels mitjans tècnics i personals.

Seràn causes específiques de resolució del contracte:

- Haver incorregut en falsedat en efectuar la declaració responsable a què es refereix l'annex 1 (relatiu a l'acompliment de les condicions per poder contractar amb l'Administració) d'aquest plec, quant a la presentació de la documentació acreditativa de

trobar-se al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries, amb la TGSS i amb aquest Ajuntament, quan es constati amb posterioritat a la presentació de la documentació acreditativa del pagament d'aquestes obligacions la posterior falta de pagament del càrrec concernit, per haver-se efectuat la devolució del rebut emès, de conformitat amb allò previst a l'article 49.1 del Reial decret llei 19/2018, de 23 de novembre de serveis de pagament i altres mesures urgents en matèria financera.

- La modificació substancial de l'objecte del contracte en congruència amb el règim previst en l'article 72 de la Directiva 2014/24/UE de contractació pública i l'article 205.2.c) de la Llei de contractes del sector públic.

A més, constitueixen causes específiques de resolució:

- a) La demora en la comprovació del replanteig.
- b) L'incompliment de les obligacions derivades de la normativa general sobre prevenció de riscos laborals.
- c) Haver incomplert les clàusules que són essencials en el contracte, incloses les condicions especials d'execució establertes d'acord amb el que assenyala l'article 202, quan aquest incompliment s'hagi definit com a infracció greu, i hi concorri dol, culpa o negligència en l'empresari, i sempre que hagi donat lloc a la imposició de penalitats o a la indemnització de danys i perjudicis.

DOTZENA.- Prevenció de riscos laborals

L'adjudicatari està obligat al compliment d'allò que disposa la legislació laboral en tots els seus aspectes inclosos els de Previsió, Seguretat i Higiene en el Treball i Seguretat Social, així com la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals i el Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel que s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció.

TRETZENA.- Sindicatura Municipal de Greuges

En compliment del que preveu la disposició addicional segona del Reglament de la Sindicatura Municipal de Greuges de Terrassa, en cas de presentar-se queixes davant aquest òrgan com a conseqüència de l'execució del contracte objecte de la present licitació, l'adjudicatari tindrà l'obligació de facilitar, amb caràcter preferent i urgent, la col·laboració i l'auxili necessari per al correcte desenvolupament de les funcions que la Sindicatura té encomanades, així com d'elaborar i presentar un informe escrit sobre els fets que sustentin la queixa, en cas que així sigui requerit.

CATORZENA.- Jurisdicció

Aquest contracte té naturalesa administrativa i la jurisdicció competent, per a conèixer qualsevol qüestió litigiosa sobre la interpretació, modificació, resolució i efectes del mateix, és la contenciosa administrativa.

I en prova de conformitat firmen aquest contracte.

Per la Corporació

**Per MORGADES
EXCAVACIONS, SL**

ISAAC ALBERT AGUT

**Tècnica de suport a la
Secretaria General**

**JORDI MORGADES
HERRANZ**

**PILAR RIVAS MACIÁN
(per delegació de
signatura del Secretari
General de data 9 de
gener de 2020)**