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Informe de necessitat per contractar les obres  incloses en el "Projecte de col·locació
de gespa per a competicions d’alt nivell a l’Estadi Municipal de Terrassa".

Identificació del projecte: Projecte de col·locació de gespa per a competicions d’alt nivell  a l’Estadi
Municipal de Terrassa

Promotor: Ajuntament de Terrassa
Emplaçament: c/ Jocs Olímpics, s/n, 08225, TERRASSA
Termini d’obres: 3 mesos
Autor  del projecte: Hanadi Zatarieh Galán, Arquitecta municipal

Mercè Peralvo Ferrer , Arquitecta tècnica municipal

Dades econòmiques

Pressupost de licitació: 393.079,09 € (sense IVA) 475.625,70 € (amb IVA)
Aplicació pressupostària: 3000.93303.63200 amb codi d’inversió 21001 

Dades relatives a la contractació

Procediment i tramitació de l’expedient: Procediment Obert simplificat
Acta replanteig:
Data aprovació definitiva del projecte: 19 de març de 2021 -  APJG 00295 / 2021 - COAP 3 / 2021

1. Antecedents 

L’Estadi Municipal Olímpic fou inaugurat el 21 d’agost de 1960. En 1991 es va remodelar amb motiu de
la celebració del torneig d'hoquei sobre herba dels XXV Jocs Olímpics, dels quals, Terrassa va ser sub-
seu olímpica oficial. El camp de futbol de l’Estadi es va convertir en un camp d'hoquei sobre herba. En
l’Estadi Municipal Olímpic hi juga habitualment l’equip de futbol, Terrassa Futbol Club que actualment
es troba en la categoria de tercera divisió. Disposa d’unes grades per una capacitat de 11.500 perso-
nes.  Les instal·lacions  consten de  tres  estadis:  l'estadi  de  futbol  pròpiament  dit  amb capacitat  per
11.500 espectadors i dos estadis annexes.

L'any 1991 la zona esportiva Abat Marcet, d'unes 14 ha fou remodelat a causa dels Jocs Olímpics d'es-
tiu de 1992 doncs fou la seu del Torneig olímpic d'hoquei herba. L'estadi de futbol fou reconvertit en es-
tadi d'hoquei sobre herba, igual que els estadis annexes. La característica més distingida de l'estadi de
futbol és que es troba pràcticament enterrat sota el nivell del sòl, per tal de no entrar en competència
amb les edificacions veïnes i la vista de la perifèria. Després dels Jocs Olímpics l'ús de l'estadi tornà a
la normalitat, l'estadi principal tornà a albergar tan sols partits de futbol i els dos auxiliars es mantingue-
ren per la pràctica de l'hoquei sobre herba. Això no obstant, l'any 2000 els dos camps auxiliars foren
transformats en estadis de futbol 7 i futbol 11.

Per tot això, els tècnics municipals del Servei de Patrimoni i Manteniment han redactat en data 11 de
gener de 2021, el "Projecte de col·locació de gespa per a competicions d’alt nivell a l’Estadi Municipal
de Terrassa".

L’objecte del "Projecte de col·locació de gespa per a competicions d’alt nivell a l’Estadi Municipal de
Terrassa" és definir les actuacions necessàries per substituir l'actual gespa artificial de futbol per una de
hoquei, modificant la planimetria per tal que s'adapti als requeriments d'aquesta última, inspeccionar i
netejar el sistema de drenatge, substituir la tanca perimetral que actualment es troba malmesa i rovella-
da i renovar el sistema de reg, que actualment dona problemes de manteniment.

La junta de Govern de l’Ajuntament de Terrassa, sessió del dia 22 de gener de 2021, va disposar  apro-
var inicialment el “Projecte de col·locació de gespa per a competicions d’alt nivell a l’Estadi Municipal
de Terrassa ", redactat en data 11 de gener de 2021 pels tècnics municipals del Servei de Patrimoni i
Manteniment,  amb un pressupost d’execució material de tres-cents trenta mil tres-cents divuit  euros
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amb cinquanta-set cèntims (330.318,57 €), un pressupost d’execució per contracte de tres-cents noran-
ta-tres mil setanta-nou euros amb nou cèntims (393.079,09 €) (sense IVA) i de quatre-cents setanta-
cinc mil sis-cents vint-i-cinc euros amb setanta cèntims (475.625,70 €) (amb IVA) i un termini d’execució
de les obres de tres (3) mesos.

El document va ser sotmès a informació pública per un termini de trenta (30) dies, mitjançant edicte
publicat al Butlletí Oficial de la Província, a la premsa local i al tauler d’anuncis d’aquest ajuntament (e-
tauler).  No havent-se presentat  al·legacions en el referit període, el document va esdevenir aprovat
definitivament en data 19 de març de 2021.

2. Objecte de la licitació 

L'objecte de la licitació és l'execució del projecte, que consisteix en substituir l'actual gespa artificial de
futbol per una de hoquei per a competicions d'alt nivell esportiu. Les principals actuacions són les se-
güents:

- Retirada de l'actual gespa, adaptació de base, modificació de planimetria per a la posterior col·lo-
cació de gespa subministrada en el perímetre fora del camp de joc (la gespa que correspon al
camp de joc, serà subministrada i instal·lada i certificada per part de Polytan, segons acord amb la
Federació Internacional de Hoquei).

- Renovació de sistema de reg incloent un dipòsit de dimensions superiors que a la vegada faciliti
les feines de manteniment i desinfecció

- Inspecció i neteja de drenatge perimetral
- Substitució del vallat perimetral del camp de joc.

Lots:

L’objecte del present contracte no és susceptible d’utilització o aprofitament separat, i constitueix una
única  unitat  funcional,  atès  que  la  seva  separació  complicaria  tècnicament  la  consecució  i  la
coordinació dels treballs, per aquest motiu no es subdivideix en lots.

3. Procediment i tramitació de l’expedient

El  fet  de que les  obres  de reparació  de l'Estadi  es  desenvolupin  de forma separada,  es deu a la
necessitat  d'acomplir  els  terminis  per  a la  posada  a punt  de  l'equipament  esportiu  amb  la  finalitat
d'acollir  l'esdeveniment  esportiu  Hockey  World  Cup  2022.  Al  tractar-se  de  obres  de  reparació
diferenciades  quant  a  la  seva  tipologia,  situació  dins  l’edifici  i  ser  feines  tècnicament  molt
especialitzades, sumat a la necessitat de disposar de la flexibilitat en la planificació de les obres que
permeti reduir al màxim l’afectació de l’activitat esportiva, doncs és l’únic Estadi Federatiu de la ciutat,
fa que sigui  difícil  assumir-ho per  a  una única  empresa amb les garanties  desitjades  de terminis  i
d’execució.  És  per aquests motius que s'ha optat  per  diferents  procediments  oberts  simplificats  en
comptes d’una única licitació amb diferents lots, tot assegurant que es permet de igual manera la lliure
concurrència  a  les  licitacions,  s'evita  l'excessiva  subcontractació  i  es  redueix  l’afectació  de
l’equipament, facilitant l'execució en els terminis exigits per a la celebració del Mundial.

Així  doncs,  cadascun  dels  projectes  que  defineixen  les  obres  de  l'Estadi  son  obres  completes,
susceptibles d'utilització independent per a l'ús general de conformitat amb el previst en els articles 13 i
14 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels
ens locals.

En el cas que en ocupa, es considera una única unitat funcional la substitució de la gespa artificial de
l'actual  camp de futbol per un de hoquei destinat  a competicions  d'alt  nivell,  donat  que els treballs
corresponen  fonamentalment  amb  les  modificacions  de  planimetria,  adequació  de  subbase  per  a
instal·lació  de  base  elàstica  i  nova  gespa,  sistema  de  reg  del  camp,  manteniment  de  drenatges
perimetrals i substitució de vallat perimetral. En conseqüència, es considera necessari que aquestes
obres siguin realitzades per empreses especialitzades.
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Per tant, al tractar-se d’un contracte d’obres de valor estimat inferior a 2.000.000 € i que entre els criteris
d’adjudicació que preveu el plec no n’hi ha cap avaluable mitjançant un judici de valor s’ha optat per la
modalitat del procediment obert simplificat prevista a l’article 159.1 Llei 9/2017 de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic.

4. Codis CPV

Segons el Reglament de la CE número 213/2008 de la Comissió Europea, de 28 de novembre de 2007,
el contracte d’aquesta licitació tindrà els codis CPV següents:

CPV principal: 45212220-4 Feines de construcció d'instal·lacions poliesportives

45212290-5 Reparació i manteniment d'instal·lacions esportives
45262520-2 Feines de paleteria
45232121-6 Feines de construcció de canalitzacions de reg

5. Previsió de modificació del contracte

Segons l’article  204 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic es podran fer
modificacions del contracte sempre que estigui previst en el plec de clàusules. 

Per les característiques tècniques d’aquest projecte no es preveu la necessitat d’una modificació. 

6. Pressupost de licitació 

El pressupost de licitació és  de 393.079,09 €, exclòs IVA.

7. Finançament i consignació pressupostària

El finançament de les obligacions econòmiques derivades del compliment del contracte amb  un  import
de 475.625,70 € IVA inclòs, es farà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 3000.93303.63200 amb
codi d’inversió 21001  Pressupost Municipal de l’any 2022,  que estarà dotada de fons suficients per
poder fer-se càrrec de les despeses del contracte. 

8. Exigència de classificació i solvència tècnica

La solvència tècnica per realitzar aquestes obres s’acreditarà amb la presentació de certificats de bona
execució que acreditin haver realitzat com a mínim tres obres de construcció o rehabilitació de pistes
esportives amb import igual o superior al del projecte licitat, en els darrers cinc anys. 

D’acord amb l’article 77 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic no és
exigible  classificació  empresarial  per  participar  en  aquesta  licitació, al  ser  un  contracte  inferior  a
500.000 €.

Tanmateix,  tot  i  no  ser  necessària,  les  empreses  que  acreditin  tenir  les  següents  classificacions,
queden eximides d’acreditar la seva solvència tècnica, professional i econòmica:

Grup Subgrup Categoria

G 6 2

C 4 1
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Grup G: Correspon a Obres de Vials i pistes
Subgrup 6: Obres vials sense qualificació específica
Categoria  2:  la  suma dels  imports  de les partides  del  pressupost  corresponents  a aquest  subgrup
superen el 20% del total licitat, en tot cas superior a 150.000 € i inferior o igual a 360.000 euros, per
tant correspon la categoria 2.

Grup C: correspon a Edificacions
Subgrup 4: Correspon a obra de paleta, arrebossats i revestiments
Categoria  1:  la  suma dels  imports  de les partides  del  pressupost  corresponents  a aquest  subgrup
superen el 20% del total licitat, en tot cas inferior a 150.000 €.

9. Seguiment i control de les obres

La gestió, el seguiment i  l’acceptació dels treballs  en fase d’obra corresponen al  Servei Patrimoni i
Manteniment de l’Ajuntament de Terrassa; per tant, el personal tècnic d’aquest Servei tindrà accés, en
qualsevol  moment  i  independentment  de  l’estat,  a  l’obra.  El  Servei  de  Patrimoni  i  Manteniment
designarà una direcció facultativa, que podrà ser interna o externa.

10. Responsable del contracte

El responsable del contracte serà la directora del Servei de Patrimoni i Manteniment, càrrec ocupat per
la  Sra. Mercè Peralvo Ferrer.

11. Clàusules i criteris socials 

De conformitat amb l’acord del Ple de l’Ajuntament de Terrassa, de 24 de novembre de 2014, s’han
d’aplicar clàusules socials en tots els contractes realitzats pel consistori o justificar la no aplicació.

En aquest cas, donades les especificacions tècniques del projecte i la especialització requerida per
executar les obres, tractant-se de construcció de pistes esportives que requereixen d’aplicació d’asfalts,
que requereix  de  ma d’obra qualificada  i  necessita  de  formació  específica,  no es considera adient
l’aplicació de clàusules socials.

12. Obligacions del contractista 

12.1 Desperfectes

Els  desperfectes  o  trencament  d’elements  de  l’edificació  o  en  la  part  d’espai  públic  que  s’ocupa
s’hauran de substituir o reparar amb qualitats idèntiques a les existents o si no fos possible per ser
materials que s’han deixat de fabricar, amb qualitats superiors a definir per la direcció facultativa de
l’obra i els tècnics municipals.

12.2. Planificació

El contractista haurà de presentar una planificació de les obres abans que s’iniciïn, aquesta s’haurà
d’adaptar  als  requeriments  que  la  propietat  defineixi.  Aquest  calendari  s’haurà  d’actualitzar
setmanalment i haurà d’informar a la direcció facultativa, amb suficient antelació de qualsevol canvi.

En cap cas els treballs afectaran el normal funcionament de les oficines de l’edifici. Quan els treballs
puguin produir interferències amb el  normal desenvolupament de les tasques de l’edifici, s’hauran de
coordinar en el Servei d'Esports i el Servei de Patrimoni i Manteniment per tal de que  no interfereixin.
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S’estima que la duració de les obres sigui de 3 mesos, disposant-se tots els medis auxiliars, i
treballant per torns, en caps de setmana i/o en horaris especials si s’escau, per tal d’acomplir la
planificació de l’obra, sense que això representi cap increment en el preu del contracte.

Un cop adjudicades les obres a l’empresa adjudicatària, és necessari explicar  el mètode d’execució
empleat junt amb la planificació de l’execució.

12.3. GMAO i As-Built

L’empresa  entregarà  l’as-built  del  projecte  en  finalitzar  les  obres,  i  aquest  contindrà  la  informació
següent:

 Proveïdors i fabricants
 Certificats de qualitat dels materials i fitxes característiques
 Plànols definitius
 Gestió de residus
 Pla de manteniment

L’empresa contractista  haurà d’incloure al  programa de gestió  de manteniment  de l’Ajuntament  els
elements objecte del contracte, segons les indicacions que rebi dels serveis municipals. La formació
necessària i qualsevol altre cost que es derivi serà a càrrec del contractista.

12.4. Cap d’obra i Encarregat

El cap d’obra haurà de tenir una experiència demostrable i documentada d’haver executat com a mínim
tres obres  de  característiques  similars  com a  cap  d’obra,  en  els  darrers  deu  anys. El  cap  d’obra
designat haurà d’estar localitzable per telèfon mòbil en tot moment. La permanència del cap d’obra a
l’obra serà mínima  de cinc dies a la setmana. En cas que la direcció Facultativa estimi que aquesta
permanència  no és suficient  pel  correcte  avanç de les obres, l’empresa haurà de designar  un cap
d’obra addicional per tal de garantir la presència permanent a obra d’aquesta figura, sense que això
suposi cap increment econòmic.  El cap d’obra addicional acomplirà els mateixos requisits que el cap
d’obra principal. La titulació mínima exigida al cap d’obra és d’enginyer o arquitecte tècnic o equivalent. 

L’encarregat de les obres, haurà de tenir una experiència demostrable i documentada d’haver executat
un mínim de tres obres de similars característiques a les licitades, en els darrers deu anys. Se li exigirà
permanència exclusiva en les obres.

S'entendrà com a obres de característiques similars aquelles obres en les quals una part significativa
sigui de construcció o rehabilitació de pistes esportives. 

Tant el cap d’obra com l’encarregat de les obres hauran de demostrar l’experiència abans esmentada
mitjançant un llistat de les obres, en les que han intervingut, amb els contactes de les propietats o direc-
cions facultatives de les mateixes.

En cas que el Cap d’obra o l’encarregat no assoleixin la seva funció de forma adequada, a criteri de la
direcció Facultativa hauran de ser  substituïts  en un màxim de 48 hores, per altres tècnics validats
prèviament per la propietat.

12.5. A càrrec de l’empresa contractada aniran els aspectes següents:

 Cartell d’obra
 Vigilància i seguretat necessària de les obres
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 Mesures de seguretat i protecció de la salut, incloses les mesures extraordinàries que siguin
necessàries per la protecció contra el Covid-19.

 Neteja  diària  de  la  zona  afectada  per  les  obres  per  deixar  l’espai  i  els  llocs  de  treball  en
perfecte estat d’ús.

 Protecció dels llocs de treball o trasllat si fos necessari (amb tot el que implica)
 Moviment del mobiliari per permetre la realització de les obres i la seva posterior col·locació.
 Mesures de seguretat i protecció per garantir i mantenir l’ús de l’edifici durant la durada de les

obres.  Especial  vigilància  en  no  interrompre  el  subministrament  elèctric  en  el  centre  de
protecció de dades o sala de SAIS i a la resta de l’edifici.

 Subministrar, col·locar, mantenir i retirar elements de senyalització de trànsit i dels vianants als
que afecti l’obra

 Bastides, elements auxiliars, mitjans d’elevació, reforços, que siguin necessaris per realitzar els
treballs definits al projecte

 Formació específica en aplicació de productes asfàltics.
 Les despeses derivades de protegir les zones d’actuació per qualsevol esdeveniment esportiu

que s’hagi de portar a terme durant l’execució.
 Les despeses necessàries per el compliment de la Normativa sobre Seguretat i  Salut en el

Treball, estiguin o no contemplades segons projecte, en l’Estudi de Seguretat i Salut.
 Les  despeses  del  Control  de  Qualitat,  estiguin  o  no  contemplades  segons  projecte,  en  el

programa de control de qualitat. S’inclouen els treballs de control topogràfic segons necessitats
exigides per la DF.

En evitació al detriment de la seguretat i salut de l’obra,  qualsevol possible baixa que es realitzi en
l'adjudicació de les obres, no podrà afectar el pressupost de seguretat i salut.

En evitació al detriment del control de qualitat  de l’obra, qualsevol possible baixa que es realitzi en
l'adjudicació de les obres, no podrà afectar el pressupost de control de qualitat. 

13. Criteris de valoració de les ofertes

Les ofertes presentades i admeses seran estudiades, valorades i ponderades, d’acord amb els criteris
que es relacionen a continuació per ordre decreixent d’importància:

L'empresa que presenti  la  millor  oferta  haurà  d'acreditar  la  personalitat  jurídica  i  la  seva  capacitat
d’obrar.

13.1. Criteris avaluables de forma automàtica per aplicació de fórmules, segons el que preveu
l’article 145 i 159  de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic,  fins a 100
punts:

Proposta econòmica del pressupost de l’obra en licitació (Ei), fins a 100 punts:

La puntuació per les propostes econòmiques de cadascun dels licitadors, s’atorgarà d’acord
amb la fórmula adjunta:

baixai

PE = 100 x
baixamillor

PE Puntuació resultant per a la proposta econòmica de cada empresa

baixai Baixa  o  diferència  entre  l’oferta  econòmica que  proposi  cada  empresa  (Ei),
respecte al pressupost de licitació
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baixamillor Baixa  o  diferència  entre  l’oferta  econòmica  més  baixa  d’entre  totes  les
presentades i acceptades (Emillor), respecte al pressupost de licitació 

Per aplicació d’aquesta fórmula, l’oferta que proposi l'import econòmic mínim d'entre totes les
ofertes rebudes i admeses obtindrà la puntuació màxima de 100 punts. I una oferta que no pro-
posi baixa, és a dir, que sigui igual al preu de licitació, obtindrà 0 punts. La utilització d’aquesta
fórmula permet un repartiment més efectiu de la puntuació perquè fa una doble comparativa de
cada oferta presentada respecte al pressupost de licitació i, també, respecte l’oferta econòmica
més baixa.

En cap cas es consideraran les ofertes que excedeixin el pressupost de licitació.

13.2. Càlcul de les ofertes anormalment baixes

Per calcular la anormalitat de les ofertes, es consideraran els imports de la proposta econòmica del
pressupost de contracte en PEC sense IVA.

Als efectes d’allò establert a l’article 149 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, tenint en compte que no s’han establerts encara paràmetres objectius reglamentàriament, en el
plec de clàusules administratives es considerarà que una oferta o ofertes tenen valors desproporcionats
o temeraris si s’aprecien els següents supòsits:

 Quan, en cas que hi concorri un sol licitador, sigui inferior al pressupost base de licitació en
més de 25 unitats percentuals.

 Quan hi concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en més de 20 unitats percentuals a l’altra
oferta.

 Quan hi concorrin tres licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats percentuals a la
mitjana aritmètica de les ofertes presentades. No obstant això, per al còmput de la mitjana s’ha
d’excloure l’oferta  que sigui  d’una  quantia  més elevada  quan sigui  superior  en més de 10
unitats  percentuals  a la mitjana.  En qualsevol  cas, es considera desproporcionada la  baixa
superior a 25 unitats percentuals.

 Quan  hi  concorrin  quatre  licitadors  o  més,  les  que  siguin  inferiors  en  més  de  10  unitats
percentuals  a  la  mitjana  aritmètica  de  les  ofertes  presentades.  No  obstant  això,  si  entre
aquestes hi ha ofertes superiors a la mitjana en més de 10 unitats percentuals, s’ha de calcular
una nova mitjana només amb les ofertes que no estiguin en el cas indicat. En tot cas, si el
nombre de les altres ofertes és inferior a tres, la nova mitjana s’ha de calcular sobre les tres
ofertes de menor quantia.

L’Ajuntament  podrà  considerar  aquesta  oferta  anormal  o  desproporcionada  si,  prèvia  audiència  a
l’empresa que l’hagi formulat, aquesta no acredita la solvència de la seva proposta i no complexi les
obligacions aplicables en matèria social, laboral, mediambiental o de subcontractació, tal i com preveu
l’article 69 de la Directiva 2014/24/UE de contractació pública i l’article 149.4 de la Llei 9/2017 de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic

13.3. Càlcul en cas d’empat 

Tindran preferència en l’adjudicació del contracte les proposicions presentades per les empreses que,
en la data de finalització del termini de presentació de les ofertes, acompleixin els requisits establerts a
l’article 147.2 de la   Llei  9/2017 de 8 de novembre,  de Contractes del  Sector Públic per decidir els
criteris de desempat.

Per tant en cas d’empat, entre diverses ofertes després de l’aplicació dels criteris d’adjudicació del
contracte, es resol mitjançant l’aplicació per ordre dels criteris socials següents, referits al moment de
finalitzar el termini de presentació d’ofertes:
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 a) Percentatge superior de treballadors amb discapacitat o en situació d’exclusió social en la plantilla
de cadascuna de les empreses; en cas d’igualtat ha de prevaldre el nombre més alt de treballadors
fixos amb discapacitat  en plantilla,  o el nombre més alt  de persones treballadores en inclusió en la
plantilla.
b) Percentatge inferior de contractes temporals en la plantilla de cadascuna de les empreses. 
c) Percentatge superior de dones ocupades en la plantilla de cadascuna de les empreses. 
d) El sorteig, en cas que l’aplicació dels anteriors criteris no hagi donat lloc a un desempat.

Conclusions

Proposo iniciar l’expedient de contractació i licitació de les obres del "Projecte de col·locació de gespa
per a competicions d’alt nivell a l’Estadi Municipal de Terrassa".

Hanadi Zatarieh Galán 
Arquitecta Municipal
Servei de Patrimoni i Manteniment

Pàgina 8 de 8




