Referéencia FGC
Num de Contracte: CONTR/2020/325
Tipus: Obres

REUNITS

La Sra. Marta Subira i Roca en qualitat de Presidenta de I'empresa publica FERROCARRILS DE
LA GENERALITAT DE CATALUNYA -d'ara en endavant FGC-, i que actua en el seu nom i
representacio, amb domicili a Barcelona, C/ Vergds 44, i el Sr. Cristobal Montoya Aguilar en
representacié de SYNERGIA SICONS S.L. -en endavant anomenat 'EMPRESA-, i que actua en
el seu nom i representacié, amb domicili a Cornella de Llobregat, C/ Gironés 2, local 10

MANIFESTEN

Que 'TEMPRESA ha estat adjudicataria del procediment obert simplificat de Ref. POS95/20.

Que 'EMPRESA no té cap deute amb ’Administracié General de I'Estat ni amb la Generalitat de
Catalunya, que esta al corrent de pagament amb la Seguretat Social i que no concorre en cap
causa d’'incompatibilitat per a contractar amb FGC.

Que les parts es reconeixen reciprocament plena capacitat juridica per formalitzar el present
contracte, concreten el seu atorgament, d'acord amb els seglents

PACTES

PRIMER. OBJECTE DEL CONTRACTE

L’EMPRESA executara el Projecte i obres d’instal-lacié de plaques solars fotovoltaiques per
autoconsum instantani sense excedents a les estacions de UAB, Sant Boi i als edificis annexes de
Sant Boi dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, i d’acord amb els annexes que
s’assenyalen amb [X] i que a continuacio es relacionen units al present contracte i del que en
formen part integrant:

Annex | - Plec de Clausules Administratives X

Annex Il - Plec de Condicions Técniques X

Annex Ill — Oferta de 'TEMPRESA (Data 07/09/2020) X



SEGON. PREU
El preu de I'objecte d'aquest contracte és de:

Projecte 17.136,00 €
Obra 111.165,57 €
TOTAL 128.301,57 €
26.943,33 € 21% IVA
155.244,90 € [VA inclos

La finalitzaci6 de I'objecte contractual s'acreditara per certificacio de final d’obra, la qual
s'adjuntara a I'acta de recepcio.

En la facturacié que 'lEMPRESA presenti no es podra incloure cap partida que no estigui en el
pressupost ofertat a FGC adjudicat per aquesta empresa i en els altres documents, que
s’adjunten com a annex d’aquest contracte i en formen part integrant.

L’EMPRESA esta obligada a presentar les factures corresponents, el desglossament de les quals
correspondra als treballs realitzats.

No sera procedent cap revisio de preus.

TERCER. TERMINI D'EXECUCIO i/o LLIURAMENT DE L’'OBJECTE CONTRACTUAL

El termini d'execucio6 i/o lliurament de I'objecte contractual sera de 27 setmanes, comptadores des
de la signatura del contracte.

Un cop aprovat el projecte, se signara la corresponent acta de replanteig d’inici de I'obra, si bé el

termini total d’execucié del contracte des de la signatura i la finalitzacié de I'obra sera de 27
setmanes.

QUART. TERMINI DE GARANTIA

El termini de garantia és de 24 mesos, a comptar des de la data de I'acta de recepcié.

CINQUE. GARANTIA DEFINITIVA | RESPONSABILITAT CONTRACTUAL

L’EMPRESA ha constituit una garantia del 5% del pressupost total de I'obra i/o instal-lacié IVA
exclos, la qual cosa acredita mitjancant el lliurament del document acreditatiu que resta incorporat
al contracte. La garantia definitiva respondra de les penalitzacions per demora imposades per rad
de l'execucié del contracte quan no es puguin deduir de les certificacions, aixi com del
rescabalament per danys i perjudicis produits amb motiu de I'execucio del contracte, com també
de la pérdua de la mateixa, segons el que es pacta en aquest contracte i plecs de condicions, i si
procedeix, sera retornada en la seva totalitat o en I'import que resulti, fins on arribi, una vegada
s'hagi verificat la recepcid i transcorregut sense incidéncia el termini de garantia.

La responsabilitat del Contractista i altres responsables queda subjecte a alld que es fixa en
aquest contracte i a més, segons el qué s'indica a I'Article 1591 del Codi Civil.

En els contractes que tinguin per objecte I'ampliacié, modificacié, reforma o rehabilitacidé que
alterin la configuracioé arquitectonica d’'un edifici, LEMPRESA també respondra, dins del termini



d'un any, dels danys materials causats per vicis o defectes d’execucié que afectin a elements de
terminacié o acabat de I'obra; dins del termini de tres anys dels danys materials que afectin I'edifici
per vicis o defectes dels elements constructius o de les instal-lacions per incompliment dels
requisits d’habitabilitat; i dins del termini de deu anys dels danys materials que afectin I'edifici per
vicis o defectes que afectin a la cimentacio, els suports, les bigues, els forjats, els murs de carrega
o altres elements estructurals, i que comprometin directament la resisténcia mecanica i I'estabilitat
de l'edifici.

SISE. PROVES | RECEPCIO DE L’'OBJECTE CONTRACTUAL

Una vegada finalitzades cadascuna de les parts o etapes objecte d'aquest contracte, aquestes
seran lliurades per 'EMPRESA a FGC en condicions de funcionament i utilitzacio, i una vegada
realitzat el protocol de proves descrites en els plecs 0 que han estat acordades entre les parts,
FGC procedira -si ho creu oportu- a realitzar les proves de funcionament adients.

Totes les despeses i els riscos esdevinguts del transport, del muntatge i de les proves seran a
carrec de 'lEMPRESA.

Si el conjunt de proves efectuades resulten satisfactories, FGC signara I'’Acta de Recepci6.

L’Acta de Recepcidé en els contractes que tinguin per objecte 'ampliacio, modificacid, reforma o
rehabilitacié que alterin la configuracié arquitectonica d’un edifici, hi constara:

La data del certificat final de la totalitat de I'obra o de la fase complerta i acabada de la mateixa.
El cost final de I'execucié material de I'obra.

La declaracié de recepcié de 'obra amb o sense reserves, especificant, de forma objectiva, en el
primer, cas els defectes detectats i el termini en qué hauran d’ésser esmenats. Una vegada
s’hagin esmenat, es fara constar pels signants de la recepcié en una Acta apart.

Les garanties que s’exigeixin al constructor per assegurar les seves responsabilitats.

De la mateixa manera, I'Acta de Recepcié a la que s’adjuntara el certificat de final d’obra, haura
d’ésser signada dins dels trenta dies seguents a la data de finalitzacié de I'obra, acreditada en el
certificat de final d’obra.

SETE. LEGISLACIO

El present contracte es regula pel seu contingut, pel Plec de Clausules Administratives Particulars
i pel Plec de Condicions Técniques, i per les normes aplicables de I'ordenament juridic espanyol.

En cas de disconformitat entre les parts, prevaldra primer alld contingut en el contracte, després el
Plec de Condicions Administratives Particulars, el Plec de Condicions Técniques Particulars i, en
darrer lloc, el Plec General de Condicions Administratives.

VUITE. JURISDICCIO

Per a totes les questions que tinguin relacié directa o indirecta amb el present contracte, les parts
se sotmeten expressament a la jurisdiccié ordinaria dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.



NOVE. FORMALITZACIO

El present contracte s’entendra formalitzat en la data de la darrera signatura electronica.

PER L'EMPRESA PER FGC

Marta Subira Roca
Presidenta d'FGC

2021.06.18
16:17:31 +02'00'

Signat electronicament

VIDsigner code: CO7B57587D2844D784...

\L A A U - 0s/07/2021101332

Marta Subira Roca
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LICITACIO PUBLICA MITJANGANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT

CONTRACTE DEL PROJECTE | OBRES D’INSTAL-LACIO DE PLAQUES SOLARS
FOTOVOLTAIQUES PER AUTOCONSUM INSTANTANI SENSE EXCEDENTS A LES
ESTACIONS DE UAB, SANT BOI | ALS EDIFICIS ANNEXES DE SANT BOI DELS
FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS

Ref. CONTR/2020/325|
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FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS

CONTRACTE DEL PROJECTE | OBRES D’INSTAL-LACIO DE PLAQUES SOLARS
FOTOVOLTAIQUES PER AUTOCONSUM INSTANTANI SENSE EXCEDENTS A LES
ESTACIONS DE UAB, SANT BOI | ALS EDIFICIS ANNEXES DE SANT BOI DELS
FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

QUADRE DE CARACTERISTIQUES

NUM EXPEDIENT: CONTR/2020/325|

PROCEDIMENT: Obert simplificat
REGULACIO: No harmonitzada

NORMATIVA D’APLICACIO: Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Public

A. Objecte de contracte.

L’objecte és la contractacio del projecte i obres d’instal-lacié de plaques solars fotovoltaiques
per autoconsum instantani sense excedents a les estacions de UAB, Sant Boi i als edificis
annexes de Sant Boi dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.

Variants

En aquest procediment no s’admeten variants

A1. Desglossament de I’objecte. Distribucié en lots.

Aquesta licitacio no es divideix en lots, essent les prestacions a contractar un tot que ha de
ser tractat de forma conjunta i global. Tenint en compte que la major part de les obres
objecte d’aquesta licitacié corresponen a una Unica infraestructura, on I'espai i els horaris de
treball son limitats, i que els treballs s’han de programar amb l'ordre establert, per evitar
posar en risc la correcta execuci6 i organitzacié de les fases d’obra, es considera que no
conté prestacions individualitzables susceptibles d’ésser executades de forma independent.

A2. Lloc d’execucio i réegim de subcontractacio

Lloc d’execucio:

Les obres s’executaran a les estacions de UAB i Sant Boi i edificis annexes de Sant Boi dels
FGC.
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Régim de subcontractacio:

L’adjudicatari podra subcontractar part de les prestacions previstes en I|'objecte del
contracte.

No obstant, amb caracter previ, haura d’informar a FGC la seva voluntat de subcontractar, i
en la seva oferta haura d’identificar quines parts té la intencié de subcontractar, quin
percentatge de I'objecte del contracte comporta i a quina empresa es pretén subcontractar.
En la subcontractacio, s’hauran de complir totes les prescripcions previstes a la LCSP.

A3. Informacio addicional

El responsable del contracte, als efectes del que estableix la LCSP, sera la Direccié
facultativa de I'obra.

Els interessats en el procediment podran adrecar les seves consultes al correu electronic:

contractacio@fgc.cat

B. Import de licitacié
B.1 Valor estimat
El valor estimat de la licitacid ascendeix a 169.202,00 €, abans d’IVA.

En aquest valor no s’ha contemplat import per possibles prorrogues del contracte ni import
per atendre suposits especifics de modificacié contractual no previstos a la LCSP.

B.2 Pressupost de licitacio
El pressupost de licitacioé ascendeix a 169.202,00 €, abans d’IVA.

El desglossament del pressupost de licitacio €s el que es detalla a continuacié:

Import de
licitacio

Redaccio de Projecte de plaques solars fotovoltaiques
per autoconsum instantani sense excedents a les 16.136,13 €
Estacions de UAB, Sant Boi i edificis annexes de Sant
Boi
Obra per la |nstal_-IaC|o de _plaques solars fotovoltaiques 126.050.42 €
per autoconsum instantani sense excedents a les
Estacions de UAB, Sant Boi i edificis annexes de Sant
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Boi
Total PEM 142.186,55 €
13 % Despeses generals 18.484,25 €
6 % Benefici industrial 8.531,20 €
Import base (abans d’IVA) 169.202,00 €
21% IVA 35.532,42 €
TOTAL (inclos IVA) 204.734,42 €

B.3 Garantia del contracte

L’adjudicatari haura de dipositar una garantia del contracte, per un import corresponent al
5% del preu d’adjudicacio, en qualsevol de les formes previstes per la LCSP.

C. Termini d’execucio.

El termini d’execucio s’estableix en 35 setmanes.

Arribada la data de finalitzacio de la seva vigéncia, el contracte no es podra prorrogar.
D. Termini de garantia.

1 any, comptat a partir de la data de l'acta final d’obra, a plena satisfaccio per FGC. El
termini s’ampliara en els termes que el licitador adjudicatari hagi ofert en la seva oferta.

E. Criteris de solvéncia

Els criteris de solvéncia s’indiquen a 'annex 1B.

F. Finalitzacio del termini de presentacié d’ofertes.

Els terminis relatius a la licitacio, consten a I'anunci de licitacio.
G. Obertura de propostes

Les propostes que s’han de presentar en aquest procediment es faran a través de I'eina del
Sobre Digital, d’acord amb les condicions previstes en aquest plec.

En aquest sentit, 'obertura del sobre Unic es fara a través dels mitjans digitals previstos en
el Sobre Digital.

La data prevista d’obertura s’indica a I'anunci de licitacio.
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H. Assegurances

L’adjudicatari haura de disposar, al llarg de tota la durada del contracte, d’'una asseguranca
de responsabilitat civil que cobreixi els riscos derivats de la seva execucid, per un import
minim de 170.000 €.

L’adjudicatari haura de disposar, al llarg de tota la durada del contracte, d’'una asseguranca
de la modalitat “Tot risc construccid” per un import igual a I'adjudicacié.

Sera condicié essencial del contracte que I'adjudicatari, al llarg de tota la vigéncia del
contracte, sigui titular de les polisses esmentades i les mantingui en vigor.

l.- Codi CPV.

L’objecte del contracte s’emmarca en la nomenclatura 45261215-4 — Revestiment de
cobertes amb plaques solars.

J.- Tipologia de contracte

Contracte mixt, resultant d’aplicacio les normes corresponents al contracte d’obres, atés que
aquesta és la prestacio principal del contracte.

K.- Altres condicions
K.1. Forma de presentar I'oferta
L’oferta econOmica es presentara ofertant preu global a la baixa respecte el pressupost de
licitacid i preu desglossat segons pressupost de I'annex 1 del plec de prescripcions
técniques, seguint el model d’oferta econdmica que consta com annex 2 al present plec.
La proposta técnica objectiva es presentara segons model de I'annex 2 del present plec.
K.2 Régim d’incompliments i penalitzacions
Les penalitzacions previstes en aquesta licitacioé seran les seglents:

- Penalitzacio per incompliment dels terminis parcials del Pla d’Obres.
L’Adjudicatari haura d’executar totalment el calendari segons el preveu al Pla d’Obres.
Per aquest motiu, cada mes o el periode que FGC determini efectuara una comprovacio de
'acompliment del calendari del Pla d’Obres i, en el suposit de retard en aquests
acompliments, FGC procedira a la retencio del 10% de l'import de les certificacions d’obra

presentades i aprovades per FGC i que corresponen al periode de retard.

Aquestes retencions seran retornades a I’Adjudicatari en el cas que en el proper control hagi
recuperat el retard i estigui al corrent en els terminis parcials de I'execucié de I'obra.
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En el cas que aquests retards afectin al termini final de I'execucié de I'obra i instal-lacio,
aquestes retencions seran a compte de les penalitzacions que corresponguin al compliment
del termini total

- Penalitzacié per manca del compliment del termini total.

Cas de sobrepassar en més de quinze (15) dies el termini contractual per a la completa
execucio de les obres, I'Adjudicatari sera objecte de penalitzacié consistent en la deduccié
del 2(t-2) % (dos elevat a “te menys dos” per cent) de I'import de contractacié de I'obra, on
“1” representa el retard en el termini total comptant des de la data de fi tedrica dels treballs i
s’expressara en setmanes: La fraccid de setmanes es considerara setmana completa a
aquests efectes.

Com a maxim, aquesta penalitzacié no podra superar el 20% del total del contracte.

Les penalitzacions que s’incorporen en aquest procés estan justificades, asseguren el
seguiment de la correcta execucioé del contracte, incorporant mecanismes que permetran
responsabilitzar al contractista de les desviacions indegudes i dels incompliments de les
seves obligacions.

K.3 Altra informacio

No hi ha de subrogacié de personal en aquest contracte.

K.4 Altres obligacions

a) Per a ftreballar a les instal-lacions d'FGC és obligatori que les empreses
contractistes estiguin inscrites en el Registre intern d'empreses en Prevencié de
Riscos Laborals. L'alta en aquest registre es fa a la seguent adregca web
www.fgc.cat

b) Es considera necessari fer una visita “in situ”.

c) Els licitadors hauran de presentar un escrit de conforme el licitador en cas de
retard en el termini parcial del desenvolupament de I'obra, segons el Planning
aprovat, es compromet en el termini de 48 hores, a comptar des de la
comunicacio per escrit per part de la Direccié de I'obra, a incrementar els ritmes
de treballs amb la incorporaciéo de nous equips, incorporaciéo de nou personal i
disponibilitat de treballs durant tota la setmana, inclos dissabtes, diumenges i
festius, segons les disponibilitats d’FGC. Tot aix0, fins posar-se al dia en el
termini d’execucio segons el Planning aprovat.
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CLAUSULAT

1. OBJECTE DEL PROCEDIMENT | NORMES APLICABLES
1.1. OBJECTE DEL PROCEDIMENT

L’objecte del contracte s’indica a 'apartat A del quadre de caracteristiques.

Les especificitats técniques de la licitacié es recullen al plec técnic, el qual forma part
integrant del procediment.

S’inclouen dintre de I'objecte del contracte i inclosos en el preu que sigui d’adjudicacid,
totes aquelles prestacions necessaries per I'execucido de les prestacions objecte del

contracte.

La publicacio de la licitacié es fara a través del perfil de contractant d’FGC, inserit a la
plataforma de contractacio publica de la Generalitat:

https://contractaciopublica.gencat.cat

1.2. VALORACIO DE LICITACIO
El valor estimat de la licitacié consta a I'apartat B.1 del quadre de caracteristiques.
El pressupost de licitacié consta a I'apartat B.2 del quadre de caracteristiques.

Els licitadors hauran de presentar una oferta a la baixa respecte al pressupost de licitacié
i preu desglossat segons pressupost de I'annex 1 del plec de prescripcions técniques,
seguint el model d’oferta econdmica que consta com annex 2 al present plec.

En aquest import, aixi com a les ofertes que formulin els licitadors i en el preu
d’adjudicacid, s’entendran compresos els impostos de qualsevol tipus (a excepcié de
I'IVA), aixi com totes les despeses necessaries i als abonaments d’altres condicions, que
resultin del Plec de Prescripcions Técniques. En I'import d’adjudicacié s’entendran
incloses totes les despeses que I'adjudicatari necessiti per I'execucio del contracte (en tot
cas, dietes, taxes, desplagaments, etc.).

No seran admeses les ofertes econdmiques d’'import superior al pressupost de licitacié en
cas contrari, el licitador que superi el pressupost de licitacio, sera exclos del procediment.
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1.3. NORMES D’APLICACIO

El procediment a qué es refereix aquest Plec es regira per:

- El Plec de Condicions Particulars

- El Plec de Prescripcions Técniques

- La Llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes del Sector Public (en endavant
LCSP)

- El Decret legislatiu 2/2002 de 24 de desembre, que aprova el text refés de I'Estatut
de 'Empresa Publica Catalana

- Laregulaci6 especifica de la Generalitat de Catalunya

- El Codi de Contractacié Socialment Responsable d’'FGC

- La resta de normativa que sigui d’aplicacio

Atenent al valor estimat de la licitacio, la contractacié es realitzara a través del procediment
obert simplificat d’acord amb I'article 159 de la LCSP.

2. INFORMACIO ADDICIONAL | RESPONSABLE DEL CONTRACTE

2.1. SOL-LICITUD D’INFORMACIO SOBRE ELS PLECS DE PRESCRIPCIONS
TECNIQUES

Els licitadors podran fer consultes relacionades amb la documentacio de la licitacié fins a
quatre dies abans de la data de finalitzacié del termini de presentacio de propostes.

Les consultes s’adrecaran al correu electronic contractacio@fgc.cat.

Aixi mateix, FGC utilitzara el seu perfil de contractant, a través de la Plataforma de
Serveis de Contractacid Publica de la Generalitat, com a instrument de comunicacio i de
formulacid/ resolucié de consultes o aclariments relatius a la licitacio.

2.2. RESPONSABLE DEL CONTRACTE
Pel control en el seu acompliment i I'agilitzacié en la resolucié de les incidéncies que

puguin sorgir durant I'execucié, FGC ha nomenat responsable del contracte la persona
fisica o juridica, que figura a I'apartat A3 del quadre de caracteristiques.

3. DURADA DEL CONTRACTE | PERIODE DE GARANTIA

3.1. DURADA DEL CONTRACTE

La durada del contracte sera I'establerta a I'apartat C del quadre de caracteristiques.
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3.2. TERMINI DE GARANTIA

El termini de garantia del contracte figura al quadre de caracteristiques, apartat D.

3.3. DEFECTES DURANT EL TERMINI DE GARANTIA

Si durant el termini de garantia s'acredités l'existéncia de defectes en la prestacid
efectuada objecte d’aquesta contractacio, FGC podra reclamar de 'adjudicatari 'esmena
o la nova elaboracio (en el cas de que aquella part no sigui subsanable).

FGC no pagara (pagaments parcials o el final, en cada cas) si no consta acreditada la
correcta execucio, a plena satisfaccio del responsable del contracte.

3.4. CONDICIONS DE CAPACITAT QUE HAN DE REUNIR ELS LICITADORS

Podran concérrer per si mateixes o mitjangant representants degudament autoritzats, les
persones naturals o juridiques, espanyoles o estrangeres, que reuneixin els requisits i
compleixin les obligacions a qué es refereix la normativa vigent (LCSP). En especial
hauran d’estar en possessié de les corresponents autoritzacions administratives,
necessaries per a I'execucié del contracte.

L’'incompliment del que s’indica en aquest paragraf donara lloc a la resolucié del
contracte o, en el cas que sigui en fase de licitacid, a la no admissié en el procediment.

També estan facultats per a contractar, les unions d’empresaris que es constitueixin
temporalment per a presentar oferta. No es pot subscriure cap proposta en Unid
Temporal d’Empreses (UTE), si s’ha fet proposta individualment o en una altre unié. La
contravencié d’aquest precepte, produeix la no admissié de totes les proposicions que
s’hagin presentat per la mateixa empresa (de forma individual o conjuntament).

La presentacio de la proposicio per a licitar, comporta I'acceptacio incondicionada de les
clausules d’aquest plec, aixi com de la resta de documentacié contractual i la declaracio
responsable de que el licitador reuneix totes les condicions exigides per a contractar amb
FGC.

Les persones juridiques només podran ser adjudicataries del contracte si les prestacions
a realitzar esta compreses dins els seus fins, objecte o ambit d’activitat que estableixin
els seus estatuts o normes fundacional.

En el cas de no complir amb aquestes condicions, la proposta no s’admetra o s’excloura,

d’acord amb la fase en la que es trobi el procediment.
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L’adjudicatari, en I'execucio del contracte, haura de complir els principis étics i les regles
de conducta d’FGC, previstos a I'annex 7.

3.5. MODEL DE PROPOSICIO ECONOMICA

La proposicié econdmica es presentara d’acord al model econdmic que s’incorpora al
present plec com annex 2 (tant en relacio al seu contingut, com en la forma prevista).
Les propostes que no s’adeqlin al format i/o contingut, podran ser excloses del
procediment.

La proposta haura de complir amb els seglients requisits:

a) Oferta del preu global formulada estrictament d'acord al model previst en aquesta
licitacié (Annex2), signada pel legal representant del licitador.

b) Pressupost desglossat segons pressupost de I'annex 1 del plec de prescripcions
tecniques. Aquesta oferta no sera objecte de puntuacié, no obstant, haura de
coincidir amb I'oferta global, en cas contrari, es requerira a 'empresa per tal de
que homogeneitzi la seva oferta.

En la seva proposta, els licitadors hauran de fer una oferta a la baixa respecte al
pressupost de licitacio. El licitador que superi aquest, sera exclos del procediment.

3.6. FORMA DE PRESENTACIO DE LES PROPOSTES | DOCUMENTACIO
EXIGIDA

Les proposicions, que seran secretes, es podran presentar en l'idioma catala o castella,
en un unic sobre que s’haura de presentar en les condicions previstes en aquest plec en
relacio al Sobre Digital.

Al sobre s’incloura la documentacié administrativa i els criteris avaluables segons criteris
objectius (automatics).

El licitador indicara aquells documents o fulls concrets de la seva plica, que consideri
confidencials per incorporar informacio reservada, coneixements no divulgables o secrets
técnics o comercials, sobre els productes o procediments de I'empresa.

A tal efecte, fara constar la numeracié de les pagines on s’incorpora aquesta informacio,
amb la indicacio expressa de que es tracta d’informacié confidencial. No sera admissible
la declaracié genérica o les que declarin que tots els documents o tota la informacio te
caracter confidencial.

10 (AJ)



FGC

Ferrocarrils
de la Generalitat
de Catalunya

Aquestes pagines no seran facilitades a la resta de licitadors en el cas que es produeixi
un procés de revisid o impugnacio de I'adjudicacié. No obstant, si FGC considera
injustificada la designacié proposada pel licitador o aquest no hagués designat cap
informacio concreta com confidencial, podra donar aquesta condicié als documents que,
amb el seu propi criteri, consideri adients.

Per acreditar la seva solvéncia, la Mesa de Contractacié o els seus assessors, podran
demanar informacié addicional o aclaridora al licitador en qualsevol moment del
procediment, d’acord amb el que disposa l'article 140 de la LCSP. Aquest requeriment es
notificara per correu electronic i haura de ser complimentat pels licitadors en el termini i
forma indicat a I'efecte i, en tot cas, com a maxim de tres dies.

Qualsevol proposta del licitador, ja sigui en el contingut del sobre o en comunicacié apart,
que suposi una modificacié de les condicions previstes en els plecs, administratiu i/o
técnic, i que no estigui expressament autoritzada per FGC, podra comportar I'exclusié de
la proposta, en aplicacié del que es disposa en aquest plec o bé a la LCSP.

3.6.1 CONTINGUT DEL SOBRE

El sobre contindra tota la documentacio identificadora del licitador, aixi com la que acrediti
el compliment dels requisits de solvéncia técnica/professional i econdmicalfinancera.

Aquesta documentacié es podra substituir, en aquesta fase del procediment, per 'annex 1A
d’aquest Plec.

En el cas de que el licitador opti per la férmula de presentar aquesta declaracié en aquesta
fase del procediment, haura de justificar el compliment de les condicions de la licitacio
(declaracions, solvéncia, etc.) aportant la documentacié que als efectes li requereixi FGC, en
la forma i termini que se’ls indiqui (sempre abans de I'adjudicacio del contracte).

En tot cas i a 'empara del que estableix I'article 140 de la LCSP, FGC podra, en qualsevol
moment del procés, abans de [l'adjudicacid, requerir al licitador perqué justifiqui el
compliment de les condicions de solvéncia exigides en aquest procediment.

La documentacié acreditativa de la capacitat i que haura d’aportar el licitador, en el cas
de ser proposat com a oferta que presenti una millor relacié qualitat-preu, és la seglent:

a) Document que acrediti la personalitat de I'ofertant (DNI/NIE/CIF).
b) Si el licitador és persona juridica haura d'acompanyar escriptura de constitucié i/o

modificacio, degudament inscrita en el registre que correspongui, com també la
documentacié que acrediti la representacio de qui signa la proposta.
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Ultim informe del conjunt de comptes anuals que procedeix haver presentat al
Registre Mercantil, aixi com també document justificatiu de la seva presentacio,
en el cas que correspongui.

Obligacions tributaries

1. Ultim rebut que correspongui haver satisfet per I'Impost d’Activitats
Economiques. Si el licitador es troba en un dels suposits d’exempcid recollits
en l'apartat 1 de l'article 83 de la Llei reguladora d’hisendes locals, aportara
una declaracié responsable en aquest sentit, que especifiqui el suposit legal
d’exempcié.

2. Certificat positiu de I'érgan competent acreditatiu de que I'empresa es troba
al corrent de les seves obligacions tributaries i de la inexisténcia de deutes

d’aquesta naturalesa amb I'Estat i la Generalitat de Catalunya.

Obligacions de Seguretat Social:

Certificat positiu, emés per I'dorgan competent, de trobar-se al corrent en el
compliment de les obligacions de I'empresa amb la Seguretat Social.

Acreditacio de la solvéncia economica, financera i t€cnica:

Per tal acreditar la solvéncia econdmica, financera i técnica, I'adjudicatari haura
d’aportar tots i cadascun dels documents que s’indiquen a I'annex 1B.

Regqistre Electronic de licitadors (RELI), Reqistro Oficial de Licitadores vy
Empresas Clasificadas del Estado (ROLECE).

Els licitadors que estiguin inscrits en el Registre Electronic de Licitadors de la
Generalitat de Catalunya (RELI) o Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Estado (ROLECE) restaran exempts d’aportar en aquest
procediment d’adjudicacio, la documentacié que acredita la personalitat juridica i
de representacid, el compliment de les obligacions tributaries i de la Seguretat
Social, la declaracio responsable que el licitador no esta afectat per cap prohibicid
de contractar i la classificacid empresarial, en el cas de que aquesta informacié
es desprengui de la informacié que hi consta inscrita. A tal efecte, els licitadors
aportaran un certificat acreditant la vigéncia de la inscripcid, aixi com tots els fulls
del registre que acreditin els extrems indicats, per tal de poder comprovar el
compliment dels requisits.
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h) Empreses estrangeres.

Els empresaris no espanyols hauran de reunir els requisits que determina la
legislacio vigent. En particular, les empreses estrangeres hauran d’incloure una
declaracié expressa de sotmetre’s a la jurisdiccid dels Jutjats i Tribunals
espanyols de qualsevol ordre, per a totes les incidéncies que, de manera directa
o indirecta puguin derivar-se del contracte, amb renudncia, en el seu cas, al fur
jurisdiccional estranger que pugui correspondre al licitador.

Les empreses estrangeres d’estats membres de la Comunitat Europea o
signataris de I’Acord sobre I'Espai Econdomic Europeu han d’aportar un document
acreditatiu de la seva inscripcié en un registre dels que s’esmenten en I'annex |
del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Publiques.

Les empreses estrangeres d’estats que no sén membres de la Comunitat
Europea o que no son signataris de I’Acord sobre 'Espai Econdomic Europeu han
d’aportar una certificacido expedida per la representacié diplomatica espanyola
respectiva, en la qual es faci constar que figuren inscrites en el registre local,
professional, comercial o analeg o, en cas de mancanga, que actuen
habitualment en el trafic local en I'ambit de les activitats del seu objecte social.
També han d’aportar un informe de la representacié diplomatica espanyola
respectiva on consti que l'estat de procedéncia de I'empresa estrangera és
signatari de I'Acord sobre Contractacid Publica de I'Organitzacié Mundial de
Comerg, o en el seu cas admet la participacid d’empreses espanyoles en la
contractaci6 amb ['Administracié i Entitats de Dret Public, en forma
substancialment analoga.

Unid temporal d’empreses.

Quan es presentin diverses empreses que constitueixin una unié temporal
d’empreses (UTE), cadascun dels empresaris que les compongui ha d’acreditar la
seva personalitat, representacid, capacitat i solvéncia, mitjangant els documents
abans indicats.

En el cas d’uni6 temporal d’empreses, els licitadors han d’indicar els noms i les
circumstancies dels empresaris que la subscriuen. Caldra també que declarin que
queden obligats conjuntament i solidaria, davant FGC en I'exercici dels seus drets
i en el compliment de totes les obligacions derivades del contracte.

Han d’indicar la participacié de cadascuna de les empreses i designar un
representant o apoderat Unic de la UTE, que ha d’ésser una persona fisica, aixi
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com el domicili de la Unio als efectes de requeriment. Aixi mateix, hauran
d’incorporar al sobre, el compromis d’'UTE, degudament signat pels legals
representants de les empreses que formaran la UTE.

Si la uni6 temporal d’empreses resulta adjudicataria, les empreses que la
constitueixen hauran d’atorgar la corresponent escriptura publica de constitucio,
designant apoderat en la mateixa, aixi com obtenir el corresponent CIF, abans de
la formalitzacio del contracte.

j) Declaracio sobre grup empresarial.

Quan empreses d’'un mateix grup, d’acord amb alld especificat a I'article 42.1 del
Codi de Comerg, concorrin a la licitacio, (individualment o en UTE), cadascuna
d’elles haura de presentar una declaraci6é fent constar les denominacions socials
de totes elles, als efectes d’alld que disposa I'article 86 del RD 1098/2001 de 12
d’octubre. La manca de presentacid d’aquesta declaracié s’entendra com a
declaracidé per part del licitador que no concorre aquesta circumstancia.

k) Declaracio responsable de vincles amb FGC

D’acord amb el Codi de principis i conductes recomanables en la contractacio
publica, d’Acord de Govern de data 1 de juliol de 2014, els licitadors hauran de
presentar la declaracié responsable de vincles amb personal d’'FGC, segons el
model de I'annex 1C.

Existira conflicte d’interessos quan el president, els seus carrecs directius i en
general qualsevol persona d'FGC, que intervingui directament o indirectament en
la contractacié publica, tingui o pugui tenir un interés financer, econdmic, personal,
familiar, professional, politic o qualsevol altre interés, que pogués semblar que
compromet la seva imparcialitat i independéncia en el context del procediment de
contractacio i que el vinculi amb l'oferta presentada pel licitador. Aixi mateix, en
aquells casos en que aixi ho estableixi una norma que sigui d’aplicacio al
procediment.

Al sobre també s’incorporara I'oferta econdmica i la proposicié técnica formulada
estrictament d'acord al model previst en aquesta licitacido (Annex2), signada pel legal
representant del licitador.

3.7. PRESENTACIO DE LES PROPOSICIONS

Les proposicions es presentaran d’acord amb les condicions previstes en relacié al
Sobre Digital, en el termini indicat en aquesta licitacié.
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No s'admetran les presentades excedit el termini maxim indicat, ni en manera diferent de
I'establerta en aquest plec. FGC no es responsabilitza de les incidéncies que puguin
océrrer en la tramitacié de propostes a través de I'eina Sobre Digital.

FGC pot modificar la data final de presentacié d’ofertes. En aquest cas caldra unicament
que es publiqui la nova data, en el mateix mitja en qué s'ha publicat I'anunci del present

procediment.

Les ofertes presentades en suport fisic al registre d’FGC, per correu, correu administratiu
o altre sistema que no sigui I'eina del Sobre Digital, no seran admeses.

Quins cetrtificats digitals seran admesos?

D’acord amb la disposicido addicional primera del DL 3/2016, sera suficient I'is de la
signatura electronica avancada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura
electronica en els termes previstos en el Reglament (UE) 910/2014/UE, del Parlament
Europeu i del Consell, de 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificacié electronica i els
serveis de confianca per a les transaccions electroniques en el mercat interior i pel qual es
deroga la Directiva 1999/93/CE.

Per tant, aquest és el nivell de seguretat minim necessari del certificat de signatura
electronica admesa per a la signatura de la declaracié responsable i de I'oferta.

Pel que fa als certificats estrangers comunitaris, s’acceptaran els certificats qualificats a
qualsevol pais de la Uni6 Europea d'acord amb [larticle 25.3 del Reglament (UE)
910/2014/UE sobre identificacio electronica i serveis de confianga, esmentat, el qual disposa
que “una signatura electronica qualificada basada en un certificat qualificat emés a un Estat
membre sera reconeguda com a signatura electronica qualificada a la resta dels Estats
membres”.

Fins quin termini es podran presentar les propostes?

Les propostes es presentaran en el termini maxim que s’assenyala en I'anunci de licitacio,
mitjangant I'eina de Sobre Digital accessible a 'adreca web indicada a I'anunci de licitacio.

Les empreses, un cop accedeixi a través d’aquest enllag a I'eina web de Sobre Digital,
hauran d’omplir un formulari per donar-se d’alta a I'eina i, a continuacid, rebran un missatge,
al/s correu/s electronic/s indicat/s en aquest formulari d’alta, d’activacié de I'oferta.

Les adreces electroniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari d’inscripcié
de I'eina de Sobre Digital, seran les que s'utilitzin a efectes de notificacié en la tramitacié del
procediment.
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Les empreses licitadores han de conservar el correu electronic d’activacié de l'oferta, atés
que l'enllag que es conté en el missatge d’activacio és I'accés exclusiu de qué disposaran
per presentar les seves ofertes a través de I'eina de Sobre Digital.

Accedint a l'espai web de presentaci6 d'ofertes a través d’aquest enllag trames, les
empreses licitadores hauran de preparar tota la documentacié requerida i adjuntar-la en
format electronic en el/s sobre/s corresponent/s.

Les empreses licitadores poden preparar i enviar aquesta documentacid de forma
esglaonada, abans de fer la presentacio de I'oferta.

Per poder iniciar la tramesa de la documentacio, I'eina requerira a les empreses licitadores
que introdueixin una paraula clau per a cada sobre amb documentacioé xifrada que formi part
de la licitacio.

Amb aquesta paraula clau es xifrara, en el moment de I'enviament de les ofertes, la
documentacié. Aixi mateix, el desxifrat dels documents de les ofertes es realitza mitjangant
la mateixa paraula clau, la qual han de custodiar les empreses licitadores. Cal tenir en
compte la importancia de custodiar correctament aquesta o aquestes claus, ja que només
les empreses licitadores la/les tenen (I'eina de Sobre Digital no guarda ni recorda les
contrasenyes introduides) i son imprescindibles per al desxifrat de les ofertes i, per tant, per
I'accés al seu contingut.

Es demanara a les empreses licitadores, mitjangant el correu electronic assenyalat en el
formulari d’inscripcié a l'oferta de I'eina de Sobre Digital, que accedeixin a I'eina web de
Sobre Digital per introduir les seves paraules clau en el moment que correspongui. Quan les
empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciara el procés de desxifrat de la
documentacié, que es trobara guardada en un espai virtual securitzat que garanteix la
inaccessibilitat a la documentacié abans, en el seu cas, de la constitucid de la Mesa i de
I’acte d’obertura dels sobres , en la data i I'hora establertes.

Les empreses licitadores I'hnan d’introduir en tot cas la paraula clau abans de I'obertura dels
primers sobres xifrats.

En el cas de que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podra
accedir al contingut del sobre xifrat.

Aixi, atés que la presentacié d'ofertes a través de I'eina de Sobre Digital es basa en el
xifratge de la documentacid i requereix necessariament la introduccié per part de les
empreses licitadores de la/les paraula/es clau, que només elles custodien durant tot el
procés, per poder accedir al contingut xifrat dels sobres, no es podra efectuar la valoracié de
la documentacio de la seva oferta que no es pugui desxifrar per no haver introduit 'empresa
la paraula clau.

Aquesta “caixa forta virtual” compleix amb els requisits de seguretat i garantia de no
accessibilitat establerts en la Disposicié addicional dissetena de la LCSP.
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Una vegada complimentada tota la documentacié de I'oferta i adjuntats els documents que la
conformen, es fara la presentacié propiament dita de I'oferta.

A partir del moment en qué l'oferta s’hagi presentat, ja no es podra modificar la
documentacié tramesa.

En cas de fallida técnica que impossibiliti 'is de I'eina de Sobre Digital el darrer dia de
presentacio de les proposicions, 'drgan de contractacié ampliara el termini de presentacié
de les mateixes el temps que es consideri imprescindible, modificant el termini de
presentacid d’ofertes; publicant a la Plataforma de Contractacié Publica I'esmena
corresponent; i, addicionalment, comunicant el canvi de data a totes les empreses que
haguessin activat oferta.

A través de I'eina de Sobre Digital les empreses hauran de signar el document “resum” de
les seves ofertes, amb signatura electronica avancada basada en un certificat qualificat o
reconegut, amb la signatura del qual s’entén signada la totalitat de I'oferta, atés que aquest
document conté les empremtes electroniques de tots els documents que la composen.
(D’acord amb la Disposicié addicional primera del Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, és
suficient I'is d’aquesta signatura electronica en els termes previstos en el Reglament
910/2014/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de juliol de 2014, relatiu a la
identificacié electronica i els serveis de confianga per a les transaccions electroniques en el
mercat interior i pel qual es deroga la Directiva 1999/93/CE)

Les proposicions s’han de signar pels representants legals de les empreses licitadores i, en
cas de tractar-se d’empreses que concorrin amb el compromis de constituir-se en UTE si
resulten adjudicataries, s’han de signar pels representants de totes les empreses que la
composen.

Les empreses licitadores podran assenyalar, de cada document respecte del qual s’hagi
assenyalat en I'eina de Sobre Digital que poden declarar que conté informacié confidencial,
si conté informacié d’aquest tipus.

No s’acceptaran les proposicions que tinguin omissions, errades o esmenes que no permetin
congixer clarament alldo que es considera fonamental per entendre I'oferta.

3.8. TERMINI DE VALIDESA DE LES PROPOSICIONS
Les proposicions tindran una durada de quatre mesos a comptar des de la data

d’obertura del sobre. Sobrepassat aquest termini, el licitador podra retirar la seva
proposta.

4. EXAMEN DE PROPOSICIONS

41. CONSTITUCIO DE LA MESA DE CONTRACTACIO
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La Mesa per a l'adjudicacio del contracte estara constituida, d’acord amb el que es
disposa en aquest Plec, Annex 3 .

Els designats podran ser substituits per aquelles persones en qui deleguin.

4.2. OBERTURA DE PROPOSICIONS

El sobre s’obrira en acte no public. El resultat de I'obertura i valoracié del contingut, sera
publicat al perfil de contractant d'FGC.

La Mesa de Contractacié, en el marc del que estableix la LCSP, podra sol-licitar els
aclariments que estimi necessaris, els quals s’hauran de complimentar en el termini conferit
a l'efecte, el qual no superara els tres dies.

Sera motiu d’exclusié de la licitacio les propostes incomplertes per manca d’alguna dada
imprescindible, les que modifiquin el model de proposicioé establert, i les que superin el
pressupost de licitacid, o aquelles quina oferta no sigui interpretable, en les condicions
previstes en aquesta licitacio.

4.2.1. TERMINI | PROCEDIMENTS

Els dies que figuren en el present plec es consideraran habils, excepte que s’especifiqui
el contrari.

En el cas que s’acordi conferir els terminis de subsanacié indicats en les diferents fases
esmentades, els dissabtes i dies festius per a FGC es consideraran inhabils.

De cada acte, s'aixecara Acta que sera signada pel Secretari i el President.

5. ADJUDICACIO

L'adjudicacio es realitzara amb subjeccio a alld que disposa la normativa vigent i dins el
termini de validesa de les ofertes. L’adjudicacio s’haura de realitzar en un maxim de dos
mesos, comptats a partir de la data d’obertura de propostes econdmiques.
Aquest termini es podra ampliar per circumstancies degudament justificades.

51. FORMA D’ADJUDICACIO
El procediment d’adjudicacié per a la contractacid de les obres a qué es refereix el

present Plec de Clausules Administratives, sera I'obert simplificat d’acord amb l'article
159 de la LCSP.
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La Mesa de Contractaci6 amb l'assessorament que consideri adient, classificara les
ofertes admeses i que no siguin considerades amb valors anormals o desproporcionats,
de conformitat amb els criteris d’adjudicacié establerts. La classificacio es realitzara per
ordre decreixent de puntuacio.

En el cas que no hi hagi cap oferta admissible la Mesa proposara declarar deserta de la
licitacid.

5.1.1. PARAMETRES DE VALORACIO DE LES OFERTES

L’Organ de valoracié designat a I'efecte, valorara les ofertes presentades tenint en
compte l'informe técnic elaborat i els criteris de valoracio.

Els criteris de valoracio que s’aplicaran en la present adjudicacio, figuren en I'annex 4 del
present plec.

5.1.2. OFERTES QUE PODEN INCORPORAR POSSIBLES VALORS ANORMALMENT
BAIXOS

En el suposit que alguna de les ofertes pugui ser considerada que conté valors anormals
o desproporcionats, FGC fara el requeriment corresponent a la valoracié de la seva
oferta, en els termes previstos a la LCSP.

L’empresa licitadora tindra un termini maxim de tres dies, a comptar des de la data de
recepcio de la sol-licitud, per presentar les justificacions per escrit, les quals es poden
referir a (sense que aquesta sigui una llista tancada):

- L'estalvi que permeten els serveis prestats, el métode de construccié o el
procediment de fabricacio.

- Les solucions técniques adoptades o les condicions excepcionalment
favorables de qué disposa I'empresa licitadora per a prestar els serveis,
subministrar els productes o executar les obres.

- L’originalitat i/o innovacid en les solucions proposades per subministrar els
productes, prestar els serveis o executar les obres.

- El compliment de les obligacions aplicables en matéria ambiental, social o
laboral establertes en el dret de la Unid, el dret nacional, els convenis
col-lectius o per les disposicions de dret internacional medi ambiental, social
i laboral enumerades a I'Annex X de la Directiva 2014/24/UE, sobre
contractacié publica i per la que es deroga la Directiva 2004/18/CE.

- El compliment de les obligacions en matéria de subcontractacio.
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- La possible obtencié d’'una ajuda estatal per part de 'empresa licitadora.

Transcorregut aquest termini, es fara un informe amb la valoracié corresponent, en el
qual, si es considera que l'oferta conté valors que la fan anormal/desproporcionada,
proposara la seva exclusio.

Es considera un parametre objectiu per apreciar que les proposicions no poden ser
complertes com a consequéncia de la inclusidé de valors anormalment baixos la indicacié
d’'un preu inferior als costos minims per categoria professional, segons el conveni laboral
vigent, aixi com també que no compleix amb les obligacions aplicables en matéria medi
ambiental i social.

En tot cas, es considerara que una oferta és anormalment baixa en el cas de que es constati
'incompliment del conveni col-lectiu sectorial vigent.

Parametres per a determinar que una oferta pot contenir valors anormals o
desproporcionats:

>

7%

\%

En el cas de que es presenti una unica oferta:

Es considera que una oferta pot contenir valors anormals o desproporcionats si
I'oferta econdmica és inferior al 25% del pressupost de licitacié.

En el cas de que es presenti més d’'una oferta i fins a 5 ofertes:

Es considerara que una oferta pot contenir valors anormals o desproporcionats si
I'oferta econdmica és inferior en més del 10% a la mitjana aritmética de les ofertes,
calculada amb dos decimals.

En el cas de que presentin 6 0 més ofertes:

Es considerara que una oferta pot contenir valors anormals o desproporcionats si
I'oferta econdmica és inferior en més del 10% a la mitjana aritmética de les ofertes,
calculada amb dos decimals. S’exclouran del calcul de la mitjana aquelles ofertes
que siguin inferiors en més d’un 10% la mitjana de les ofertes economiques.

Aixi mateix, en cas d’ofertes presentades per empreses del mateix grup, unicament es tindra
en compte a efectes de calcul de la mitjana I'oferta més baixa de les presentades per les
empreses del grup.
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Addicionalment, s’establira com a criteri per poder ser adjudicatari un llindar minim de
puntuacié no economica: s’ha d’obtenir un minim del 60% en la puntuacié de la oferta
técnica, és a dir, en la suma de la puntuacié obtinguda en la valoracié dels criteris subjectes
a judici de valor, si n’hi ha, i en la dels técnics objectius. Els licitadors que no assoleixin
aquesta puntuacio en els criteris de valoracio técnics, seran exclosos de la licitacio.

5.1.3 AVALUACIO GLOBAL DE LES OFERTES

El métode per determinar I'oferta més avantatjosa, sera la suma dels diferents punts
assignats en els diferents apartats dels criteris de valoracié esmentats.

En cas d’empat, tindran preferéncia en I'adjudicacié del contracte, les proposicions de les
empreses que acreditin alguna o varies de les condicions socials i d’'igualtat de 'empresa
o previstes en el present plec, o quan es tracti d’entitats sense anim de lucre que tinguin
un objecte social relacionat amb el contracte, sempre que igualin en els seus termes a les
meés avantatjoses.

En cas que diverses ofertes haguessin empatat quant a la proposici6 més avantatjosa,
tindran preferéncia en I'adjudicacié del contracte, els licitadors que al no estar obligats,
disposin d'un percentatge igual o superior al 2 per cent, de treballadors amb disminucié o
treballadors en situacié d’exclusié social a la plantilla d’empresa, prevalent, en cas
d’igualtat, el major nombre de treballadors fixos amb discapacitat en plantilla, o el major
nombre de persones treballadores en inclusié a la plantilla. Es fa constar que la condicio
de figurar com a beneficiari de I'ingrés minim vital en el moment de la seva contractacié
(treballador) servira a efectes del comput del percentatge previst a I'article 147.2 a) de la
LCSP (d’acord amb el que disposa la disposicié addicional primera del Reial Decret-llei
20/2020, de 29 de maig, pel qual s’estableix I'ingrés minim vital. En cas de no donar-se
aquesta circumstancia, I'adjudicacié, s'atorgara a aquells que no estant obligats, comptin
amb algun numero de treballadors amb disminucié i, finalment, a favor d’aquell que estant
obligat compti amb el major percentatge de treballadors fixos amb disminuci6 a la seva
plantilla.

Si encara i aixi persisteix 'empat per impossibilitat d’aplicar homogéniament els criteris
anteriors, es decidira mitjangant I'atzar entre les ofertes empatades, en la forma que

acordi la Mesa de Contractacid, que es dura a terme en acte public, prévia la preceptiva
convocatoria.

5.1.4 CLASSIFICACIO D’OFERTES | ADJUDICACIO DEL CONTRACTE

La mesa de contractacié o, en el seu defecte, I'd0rgan de contractacio, classificara les
ofertes, d’acord amb alld que disposa I'article 159 de la LCSP.
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A continuacio, es requerira a 'empresa que hagi presentat la millor oferta per tal de que
aportin la documentacié justificativa relativa a I'article 159.4 apartat f) punt 4° de la LCSP
en el termini de set dies habils.

En el cas de que I'empresa presenti la documentacid en temps i forma, I'6rgan de
contractacié dictara la resoluci6 d’adjudicaciéo i la notificara a [I'adjudicatari i no
adjudicataris i es publicara al perfil de contractant d’FGC.

En el cas de que 'empresa no aporti la documentacio en temps i forma, es requerira a la
seguent empresa classificada, per tal de que aporti la documentacioé indicada, iniciant
novament el tramit.

En la notificacié de I'adjudicacio s’informara del termini per la formalitzacié del contracte.

En el cas de que en el termini indicat, I'adjudicatari no formalitzi el contracte, es
procedira de la segient manera:

» S’entendra que 'empresa que no ha subscrit el contracte ha retirat la seva oferta i
se li reclamara una penalitzacio per un import corresponent al 3% del pressupost
de licitacio

» Es deixara sense efecte I'adjudicacié i es procedira a adjudicar el contracte al
segon classificat

Si aix0 no fos possible, es procedira a declarar desert el procediment de contractacio i, si
procedeix, a tornar a licitar-ho.

5.2. GARANTIA DEFINITIVA

L'Adjudicatari del contracte haura de constituir una garantia definitiva equivalent al 5%
del preu d'adjudicacio, exclds I'l'VA. Aquesta garantia es podra instrumentar mitjangant
aval bancari o contracte d’asseguranga de caucio, subscrit amb una companyia
d’assegurances autoritzada per operar en el ram de la caucio.

La garantia es constituira dins del set dies seglents a la data en qué es requereix o en
tot cas en el termini indicat per FGC. S’incorporen com a models, els que consten en els
annexos d’aquest plec.

També es podra constituir mitjangat transferéncia el compte d’FGC, ES10-2100-3000-13-

2201782352, fent constar les dades del procediment, o be mitjangant efectiu, per a
imports inferiors 2.500 €, directament a la seu d’'FGC.
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L’adjudicatari també podra constituir la fianga definitiva mitjancant retencié de part del
preu del contracte. A tal efecte ho haura de sol-licitar expressament.

Aquest import garantira la correcta execucié del contracte des de l'inici de la seva
vigéncia i fins a la finalitzacio del termini de garantia. En el cas d’incompliment, FGC
podra incautar la garantia, fins a I'import que cobreixi la penalitzacid, quedant obligat
I'adjudicatari a reajustar-la fins a I'import fixat inicialment.

6. ALTRES CONDICIONS DEL PROCEDIMENT DE LICITACIO | DE L’EXECUCIO DEL
CONTRACTE

6.1. Facultats d’'FGC i/o del responsable del contracte, apart de les recollides a la
normativa d’aplicacio:

- Interpretar el Plec de Prescripcions Técniques i altres condicions establertes en el
contracte o en disposicions oficials.

- Exigir I'existéncia dels mitjans i 'organitzacié necessaria.
- Tramitar totes quantes incidéncies sorgeixin durant 'execucio del contracte.

- Establir les modificacions que calguin a les prescripcions técniques, dins els limits
establerts a la normativa vigent, per tal d'assolir millor els objectius assenyalats, sempre
en el marc del que disposa la LCSP i d’acord amb el procediment establert a I'efecte.

- Desenvolupar els sistemes d'inspeccid per al control de I'execucid, introduint-hi totes
aquelles modificacions adients per a la millora dels objectius previstos.

- Donar el vist i plau a I'execucio dels treballs realitzats a fi i efectes de presentacioé de
factures per part de I'Adjudicatari.

- Exercir d'una forma continua i directa, la inspeccié i la vigilancia de I'obra i/o instal-lacio
contractada, sense perjudici de que pugui contractar aquestes funcions, d'una forma
complementaria, a qualsevol empresa especialitzada. En aquest sentit, I'adjudicatari
facilitara 'accés a aquestes persones, a tots els llocs on s'estiguin realitzant els treballs
objecte d'aquesta contractacio.

L'Adjudicatari facilitara la visita i 'examen de qualsevol procés o fase dels treballs als
responsables de la inspeccié d’'FGC, aixi com els mitjans necessaris per tal que pugui
realitzar les esmentades funcions. La inspeccié sobre I'execucié dels treballs podra ser
efectuada tant durant la seva realitzacié com al seu acabament.
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- En atencid a la qualitat de treball i al marge dels imports dels treballs efectivament
realitzats, quan FGC detecti irregularitats en la correcta prestacio del servei o execucio
d'obres o bé incompliment de les normes de comportament, FGC ho posara en
coneixement de I'adjudicatari i podra aplicar penalitzacions per import de 60 euros, per
cada irregularitat. Aquest import sera descomptat de la facturacio en curs.

- La seguretat de l'obra i/o instal-lacio recau sempre en I'Adjudicatari.

- En aplicacié d’'una politica de prevencid i control, per evitar I'accidentalitat a FGC,
aquesta empresa considera que un element imprescindible, en el cas de que sigui
aplicacio en els contractes d’obra que per les seves caracteristiques, siguin susceptibles,
per a una correcta prevencié de riscos laborals, és essencial la prevencio i deteccio de
possibles accidents com a conseqléncia de la ingesta d’alcohol, drogues i medicaments,
per tant i en aplicacié de la mateixa, I'adjudicatari esta en I'obligacio, per a la prevencio i
deteccid de les possibles incidéncies en el seu personal i/o de les seves subcontractes, a
fer proves per alcohol o per ingerir 0 incorporar al seu organisme psicotropics,
estimulants toxics o altres substancies analogues, entre les quals s'inclouen, els
medicaments sota I'efecte dels quals s'alteri la capacitat, I'estat fisic o mental apropiat
per treballar. Per tant, tot el personal de I'empresa adjudicataria, i de les seves
subcontractes, esta obligat a sotmetre’s a les proves que s'estableixen, tant per part de
'empresa contractada, com per part de FGC, si aquest ho considera oportu i en relacio a
la seguretat en determinades zones, d’acord amb la normativa que és d’aplicacio
(ferroviaria).

L’empresa adjudicataria, a més, esta obligat a efectuar aleatdriament aquestes proves,
tant al seu personal com el de les seves subcontractes, cada tres mesos, i també quan li
requereixi FGC. L’empresa adjudicataria esta obligat a comunicar a FGC, amb una
setmana d’anticipacio, quan i quines proves efectuara, i a quines persones, i a comunicar
el resultat a FGC. Si per raons d’urgéncia s’han d’efectuar, ho comunicara el més aviat
possible.

En cas de negativa per part del seu personal, a efectuar les proves I'adjudicatari o la
empresa subcontractada, haura de retirar-lo del servei o l'obra dels FGC, amb
independéncia de I'actuacio disciplinaria que haura dur a terme.

6.2 Obligacions especifiques de I'adjudicatari:

L’adjudicatari s’obliga a complir, apart de les estipulacions previstes a la normativa
aplicable, les que es detallen a continuacio:

- Nomenar un responsable de I'execucié de contracte i notificar-lo a FGC, abans de la
formalitzacio del contracte.

- Complir amb totes les obligacions en matéria laboral (seguretat social, prevencio de

riscos, etc.) i fiscal. En cap cas la relacio entre I'adjudicatari i els seus treballadors i FGC
sera una relaciod laboral, existint Unicament una relacié de obres estrictament mercantil.
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- Tot el personal de I'Adjudicatari estara afiliat al Régim de la Seguretat Social. La seva
plantilla no tindra cap vincle social ni laboral amb FGC, i ha d'estar al corrent -en tot
moment- del pagament d'Assegurances Socials del seu personal com també de les
percepcions salarials i no salarials que correspongui.

- L'Adjudicatari esta obligat al compliment de les disposicions vigents en matéria laboral,
de proteccid i integracié de persones minusvalides, de Seguretat Social, de prevencié de
riscos laborals i d'estrangeria.

- FGC podra exigir, al llarg de tota la durada del contracte, que I'adjudicatari justifiqui el
compliment de les seves obligacions en matéria laboral, fiscal, etc., essent aquesta una
obligacié essencial del contracte.

- FGC podra requerir a I'adjudicatari per si mateixa o per mitja de tercers, a que acrediti
documentalment el compliment de les obligacions contingudes en la present clausula,
essent aquesta una obligacio essencial del contracte. El seu incompliment no implica cap
responsabilitat per a FGC.

- L’Adjudicatari sera responsable dels treballs realitzats pel seu personal, aixi com del
deure de confidencialitat i de secret professional, que tant aquest com ell mateix, hauran
de guardar en relacioé a la informacio facilitada o que pugui arribar a conéixer de FGC.

- L’Adjudicatari notificara a FGC tot el personal que realitzara els treballs d’obra en les
seves dependéncies, i les variacions que es produeixin.

- FGC podra requerir a I'adjudicatari, en qualsevol moment de I'execucié del contracte, la
justificacio dels treballs realitzats fins aquella data, a l'efecte de valorar la seva
adequacio a les exigéncies del contracte i/o al nivell de qualitat previst.

- L’adjudicatari haura de posar a disposicié de I'execucio del contracte, al seu carrec, tots
els elements necessaris per la correcta execucié del mateix, amb els nivells de qualitat
exigits en el mateix.

- FGC podra requerir a I'adjudicatari per si mateixa o per mitja de tercers, a que acrediti
documentalment el compliment de les obligacions contingudes en la present clausula. El
seu incompliment no implica cap responsabilitat per a FGC.

- En aplicacié de l'estudi de seguretat i salut, o en el seu cas, de l'estudi basic,
I’Adjudicatari elaborara un pla de seguretat i salut en el treball en el qual s’analitzin,
estudiin, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en l'estudi o estudi
basic, en funcio del seu propi sistema d’execucié de I'obra.
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A aquest estudi també s’incorporaran les propostes de mesures alternatives de
prevencio, degudament fonamentades técnicament, que proposi I’Adjudicatari, i que en
cap cas no podran implicar disminucié dels nivells de proteccié previstos en l'estudi o
estudi basic.

El pla de seguretat i salut haura de ser aprovat, abans de l'inici de I'obra, pel Coordinador
en materia de seguretat i salut designat per FGC.

- El pla de seguretat i salut podra ser modificat per I'’Adjudicatari en funcié del procés
d'execucié de l'obra, de l'evolucié dels treballs i de les possibles incidéncies o
modificacions que puguin sorgir al llarg de I'obra, perd sempre amb I'aprovacié expressa
del Coordinador per part d’FGC.

- Tanmateix, el pla de seguretat i salut estara en el lloc de realitzacid6 de I'obra o
instal-lacié a la total i permanent disposicié de la direccié facultativa aixi com de tots
aquells que intervinguin en l'execucio de I'obra o instal-lacio i també de les persones o
organs amb responsabilitats en matéria de prevencio en les empreses que hi intervinguin
i dels representants dels treballadors. Qualssevol d’ells podran presentar, per escrit i
raonadament, els suggeriments i alternatives que tinguin per convenient.

- L’adjudicatari estara obligat a sotmetre’s a quantes disposicions sobre proteccio i
condicions de treball resultin d’aplicacioé en el lloc on hagi de desenvolupar-se I'objecte
del contracte.

- Aixi mateix, l'autoritat o autoritats de les que els licitadors poden obtenir informacié
sobre la mencionada obligacio son:

Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya

c/ Sepulveda, 148-150, Barcelona i la Direccié Provincial de Treball del Ministeri de
Treball i Immigracié , Trav. de Gracia, 303-311 Barcelona.

-L’'incompliment d’aquestes obligacions per part de I'Adjudicatari o del seu personal, no
implicara responsabilitat de cap mena per a FGC i, en el suposit que se’n responsabilitzi,
I’Adjudicatari compensara a FGC en I'import que correspongui.

- FGC es reserva el dret de demanar a I'Adjudicatari, a través del representant designat i
mitjangant comunicacié, I'esmena de les deficiéencies que pugui trobar en el
desenvolupament del treball que no es corresponguin amb el nivell de qualitat pactat o
compromes. L'Adjudicatari haura d'atendre tal indicacio en el termini maxim de 48 hores
des de la recepcio de la notificacidé prenent les decisions que s’escaiguin, fins i tot la
separacid de qualsevol treballador quina continuitat posés en perill el correcte
desenvolupament del servei o actuacions contractades, d’acord amb alld establert a les
presents clausules administratives i de prescripcions técniques.
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- Tant el material com els mitjans necessaris per a la perfecta realitzacio dels treballs
que es contracten sera per compte de I'Adjudicatari, i haura d'ajustar-se a tot alld que
s'assenyala en el Plec de Prescripcions Técniques.

- Com que el personal de I'Adjudicatari no ha d'intervenir en les operacions ferroviaries,
FGC queda exonerat de tota responsabilitat pels accidents que aquest personal pugui
patir al pas dels trens o maniobres, i cas que FGC hagués d'assumir qualsevol obligacié
econdmica, aquesta sera repercutida a I'Adjudicatari, qui vindra obligat a atendre-la i a
reintegrar-la a FGC. Aquest import també podra ser deduit del preu a abonar i, cas que
aquest fet succeis una vegada el contracte hagués quedat sens efecte, persistira
I'obligacio de I'Adjudicatari de reintegrar el dit import a FGC.

- L'Adjudicatari contractara al seu carrec un Cap d'Obra i/o d’Instal-lacié o encarregat
responsable qui sera el responsable de I'execucio, control del seu personal i compliment
del qué és objecte de contracte, amb estricta observanca de les normes de seguretat, les
quals tindra cura de que s'acompleixin en tot moment durant I'execucié i fins la
finalitzacio del que és objecte de contractacio i sera I'iinic interlocutor a peu d’obra, o en
lloc d’execucio acordat. FGC establira la vigilancia que calgui en cada cas, per la qual
cosa I'Adjudicatari abonara I'1% de I'import integre de les certificacions.

- L’Adjudicatari notificara a FGC la persona nomenada en un termini de 15 dies des de la
signatura del contracte.

- L’Adjudicatari és el responsable dels treballs de policia i seguretat de I'obra i materials,
fins la recepcio per part de FGC.

- Sera condicio essencial del contracte que 'adjudicatari, al llarg de tota la vigéncia del
contracte, sigui titular i mantingui en vigor la/les asseguranca/es que estableix I'apartat H
del quadre de caracteristiques.

- En el cas de que sigui d’aplicacié, d’acord amb I'objecte del contracte: Com que el
personal de I'Adjudicatari no ha d'intervenir en les operacions ferroviaries, FGC
queda exonerat de tota responsabilitat pels accidents que aquest personal pugui
patir al pas dels trens 0 maniobres, i cas que FGC hagués d'assumir qualsevol
obligacié econdmica, aquesta sera repercutida a I'Adjudicatari, qui vindra obligat a
atendre-la i a reintegrar-la a FGC. Aquest import també podra ser deduit del preu a
abonar i, cas que aquest fet succeis una vegada el contracte hagués quedat sens
efecte, persistira I'obligacié de I'Adjudicatari de reintegrar el dit import a FGC.
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6.3 Especificitats en relacio a la subcontractacio i cessié del contracte

L’adjudicatari podra subcontractar part de les prestacions previstes en el contracte. En
aquest cas, I'adjudicatari haura d’'informar a FGC de les dades del subcontractista, aixi
com acreditar que aquest compleix amb les condicions previstes a la LCSP en relacié a
la subcontractacio.

En el cas de que I'adjudicatari opti per la subcontractacio, s’hauran de tenir en compte els
seguents requisits:

- La notificacié per escrit per part de I'Adjudicatari a FGC de les condicions i parts del

contracte a realitzar pel subcontractista.

- L’Adjudicatari s’obliga a abonar als subcontractistes el pagament del preu pactat amb

ells en els mateixos termes, terminis i condicions que els establerts amb FGC

- Els subcontractistes s’obligaran només davant de I'Adjudicatari que assumira, per

tant, la total responsabilitat de I'execucioé del contracte davant d’FGC.

- Excepcionalment FGC podra assumir l'obligaci6 de pagament directament als

subcontractistes.
No es permet la cessid del contracte.

6.4. Altres especificitats

6.4.1. Despeses de licitacié

Aquesta licitacié no té associades despeses especifiques, no obstant, en el cas de ser
necessaries, d’acord amb I'aplicacié d’alguna normativa, seran a carrec de I'adjudicatari,
fins a un import maxim de 1.500 €

6.4.2. Civisme

FGC declara el civisme com a conducta prioritaria en la seva activitat. L’adjudicatari, esta
obligat a aplicar la mateixa politica de foment del civisme establerta per FGC.

En consequéncia, I'adjudicatari s’obliga per si mateix i per les persones que d’ell depenen
a fomentar el civisme d’acord amb els principis i les practiques que FGC tingui establertes
en cada moment i que es concreten en la documentacio que sota el titol de “Adhesio dels
contractistes al Compromis civic” es troba a la seva disposicié al Perfil del contractant de
la web d’FGC o la que en el futur la pugui substituir. Aquesta es considera una condicié
essencial del contracte.
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6.4.3. Notificacions electroniques

Totes les comunicacions i notificacions derivades d’aquest procediment, es faran a
través de mitjans electronics. A tal efecte, els licitadors facilitaran un correu electronic, en
el qual FGC fara totes les comunicacions i notificacions.

6.4.4. Condicions relatives a les obligacions de transparéncia

L’adjudicatari es compromet a facilitar la documentacié necessaria per donar compliment
al qué es determina en la Llei del Parlament de Catalunya 19/2014, de transparéncia,
accés a la informacio i bon govern, aixi com a la resta de normativa que en la matéria
pugui ser d’aplicacio.

7. SEGUIMENT DEL CONTRACTE | ASSEGURAMENT DE LA SEVA CORRECTA
EXECUCIO

Tant el responsable del contracte com FGC estaran facultats per fer un seguiment de la
correcta execucio del contracte.

Amb aquesta finalitat, I'adjudicatari facilitara aquella documentacioé que li sigui exigida a
I'efecte, aixi com reportara I'estat dels treballs en qualsevol moment que sigui requerit.

En el cas de que, derivat d’aquesta actuacié de seguiment del contracte, FGC o el

responsable del contracte, detecti desviacions de les condicions del mateix, podra iniciar
un expedient per incompliment, d’acord amb el procés que es detalla en aquest plec.

Procediment a sequir en el cas d'incompliment de condicions

En el cas de que per part de I'adjudicatari s’incompleixin les condicions del contracte, el
procediment a seguir sera el que es detalla a continuacié:

» FGC notificara a I'adjudicatari la resolucié d’inici de I'expedient per incompliment,
identificant els fets i fent una proposta de qualificacié de I'incompliment.

» L’adjudicatari podra presentar les al-legacions que consideri, dintre del termini
conferit a I'efecte

» FGC adoptara una resolucio, notificant-ho a I'adjudicatari
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En el cas de que la resolucié consisteixi en l'aplicacié d’'una penalitzacié economica,
aquesta es podra deduir de la factura corresponent o bé de l'aval, a través de la seva
incautacié. En aquest darrer suposit, 'adjudicatari haura de reajustar la garantia, fins a
'import corresponent per contracte.

8. DESPESES A CARREC DE L’ADJUDICATARI

L’empresa contractista sera la responsable de la qualitat técnica dels treballs que realitzi,
aixi com de les consequeéencies que es dedueixin per FGC o per a terceres persones de les
omissions, errors o metodes inadequats o conclusions incorrectes en I'execucio del
contracte.

L’empresa contractista executara el contracte al seu risc i ventura i estara obligada a
indemnitzar els danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a consequéncia
dels treballs que requereixi I'execucio del contracte, excepte en el cas que els danys sigui
ocasionats com a consequéncia immediata i directa d’'una ordre d’FGC

Sera per compte de |'Adjudicatari la indemnitzacié pels danys i perjudicis que s'originin a
tercers com a consequiéncia dels seus actes u omissions.

L’Adjudicatari, independentment de [Ianterior, respondra amb la fianca esmentada
anteriorment i amb la totalitat dels seus béns presents i futurs, de les reparacions que calgui
efectuar per defectes detectats en les obres o treballs efectuats.

Aixi mateix, seran a carrec de I'adjudicatari, totes les despeses, dietes, taxes, etc. que
s’originin amb motiu de I'execucié del contracte, no podent repercutir aquest cost a FGC.

L'Adjudicatari sera responsable de totes les reclamacions referents a la propietat industrial i
comercial dels materials, procediments i equips utilitzats en les obres i/o instal-lacions
contractades, i pel resultat de la seva activitat es veura obligat a indemnitzar a FGC per tots
els danys i perjudicis que d'ells se'n puguin derivar.

En aquest sentit, I'Adjudicatari haura de subscriure al seu carrec unes polisses
d’assegurances de Responsabilitat Civil i de Tot risc construccio d’acord amb I'apartat H del
quadre de caracteristiques que acompleixin amb els requeriments que s’indiquen en aquest
plec.

Aquestes assegurances es mantindran vigents fins a la finalitzacié de la prestacio i durant el
termini de vigéncia de la garantia.
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L’Adjudicatari en cas d’incomplir aquestes condicions es responsabilitzara dels danys no
assegurats i FGC podra contractar directament la/les corresponent/s polissa/es i repercutir
les primes deduint els imports de la facturacié que presenti I'Adjudicatari.

9. FORMALITZACIO DEL CONTRACTE, DESPESES | IMPOSTOS

El contracte sera formalitzat en document privat, en el termini que sigui requerit a I'efecte
i en tot cas, d’acord amb el termini que disposa la LCSP.

Totes les llicéncies, arbitris, taxes, gravamens, tributs i impostos que esdevinguin a
consequéncia de la contractacié o per a l'execucié de I'objecte d'aquesta licitacid, seran
de compte i carrec de I'Adjudicatari.

10. ABONAMENT DE LES OBRES

El pagament es realitzara mitjancant transferéncia bancaria, en els terminis establerts a la
normativa vigent. El termini de pagament comencara a computar des de la data de
recepcio dels documents que acreditin total o parcialment I'execucid del contracte. No
s’admetran girs ni endossos.

El contractista estara obligat en tot allob que determini la legislacié vigent de facturacio
electronica amb la Llei 25/2013, ordre ECO 306/2015 de 23 de setembre del 2015, aixi
com altra normativa que es de vingui, facilitant factura proforma o albara valorat de les
prestacions executades i un cop obtingut el codi de recepcidé facturara electronicament.

FGC podra exigir, juntament amb la factura, I'acreditacié del compliment de les
obligacions en matéria de seguretat social de I'empresa.

Aquesta documentacié sera retornada una vegada hagi estat comprovada, i es podra
donar per no rebuda la factura en cas de no haver-se rebut els documents que es
detallen anteriorment, quan la seva aportacio hagi estat exigida.

L'Adjudicatari es compromet a modificar, a sol-licitud dFGC i en base a les seves
necessitats internes de gestio, el sistema de facturacié d’acord amb la normativa vigent.

Els pagaments a subcontractistes i subministradors s’hauran de realitzar en els terminis i
condicions establerts a la normativa de contractacio publica.

A tal efecte FGC, en qualsevol moment del procediment, podra requerir 'adjudicatari per
a que aporti la relacio detallada de subcontractistes i subministradors, amb les condicions
relacionades amb el termini de pagament establertes, aixi com I'acreditacié documental
del seu acompliment.
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Aquestes obligacions tenen la consideracié de condicié essencial d’execucio, de manera
que el seu incompliment pot comportar la imposicié de les penalitats previstes en el plec,
especialment pel que fa al retard en la presentacioé de les dades requerides.

Per a licitacions superiors a 2.000.000 €, FGC segons les seves necessitats
pressupostaries, podra establir, amb posterioritat, un sistema alternatiu de pagament al
previst en el present document. En aquest cas, I'adjudicatari es compromet a establir les
noves condicions de pagament, de comu acord amb FGC, subjecte a I'equilibri financer i
compensant I'ajornament del pagament, amb el tipus d'interés del mercat.

11. REVISIO DE PREUS

Els preus indicats en el contracte no admeten revisio.

12. PENALITZACIONS

L'adjudicatari esta obligat a la realitzacié del qué n'ha estat objecte de la licitacié i posterior
contractacié, en els termes previstos en la documentacié de la licitacid, en la proposta
presentada per I'adjudicatari i en el contracte.

El retard, podra comportar I'aplicacié d’una penalitzacié per endarreriment o incompliment de
termini.

Aixi mateix, qualsevol altre incompliment de les condicions previstes en la documentacio del
contracte (incloent la documentacid técnica) podra comportar I'aplicacié de penalitzacions
per incompliment de les condicions del contracte.

Els incompliments que siguin qualificats com a molt greus en I'expedient que es tramiti a
I'efecte, podran comportar la resolucié del contracte, per incompliment, amb la incautacié de
la garantia a favor d’FGC, aixi com el rescabalament dels danys i perjudicis, al seu favor,
que aquest fet li hagi comportat.

Es preveu especificament per a aquesta licitacio el régim d’incompliments de I'apartat K.2
del quadre de caracteristiques.

Les consequiéncies o penalitats per I'incompliment dels principis étics i regles de conducta
que consten a 'annex 7 d’aquest plec de clausules seran les seglents:

- En cas d’'incompliment dels apartats a), b) i c) de l'apartat 2, b), c), d), e), f), g) i h) de
l'apartat 3 s’estableix una penalitat minima de 0,60 euros per cada 1000 euros del preu del
contracte, IVA exclds, que es podra incrementar de forma justificada i proporcional en funcio
de la gravetat dels fets. La gravetat dels fets vindra determinada pel perjudici causat a
l'interés public, la reiteracio dels fets o I'obtencié d’un benefici derivat de I'incompliment.
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En tot cas, la quantia de cada una de les penalitats no podra excedir del 10% del preu del
contracte, IVA exclos, ni el seu total podra superar en cap cas el 50% del preu del contracte.

- En el cas d’'incompliment del que preveu la lletra d) de I'apartat 2 '0rgan de contractacio
donara coneixement dels fets a les autoritats competents en matéria de competéncia.

- En el cas d'incompliment del que preveu la lletra a) de I'apartat 3 '0rgan de contractacio
ho posara en coneixement de la Comissi6 d’Etica en la Contractacidé Publica de la
Generalitat de Catalunya perquée emeti el pertinent informe, sens perjudici d’altres penalitats
que es puguin establir.

- En el cas que la gravetat dels fets ho requereixi, I'0rgan de contractacié els posara en
coneixement de I'Oficina Antifrau de Catalunya o dels organs de control i fiscalitzacié que
siguin competents per rad de la matéria.

13. MODIFICACIONS DEL CONTRACTE

En el cas de s’hagi previst un import per possibles modificacions del contracte, el regim a
aplicar sera el previst a la LCSP i que contemplara, en tot cas, la tramitacié que es
detalla a continuacio6:

- Amb caracter previ, sera necessari emetre el corresponent informe técnic
justificatiu

- La modificacié sera determinada per resolucié de I'dérgan de contractacio i sera
formalitzada a través del corresponent contracte, previ reajustament de la
garantia dipositada, per part del contractista.

En el cas de que no s’hagi previst la possibilitat de modificar el contracte en aquest plec i
a tal efecte no s’hagi previst una partida/import per atendre determinades modificacions
del contracte, el procediment a seguir sera el previst a la LCSP i en I'expedient de
modificacié de contracte hi constara en tot cas:

- Amb caracter previ, sera necessari emetre el corresponent informe técnic
justificatiu

- Compareixenca prévia del contractista acceptant 'abast de la modificacio

- La modificacié sera determinada per resolucié de I'd6rgan de contractacio i sera

formalitzada a través del corresponent contracte, previ reajustament de la
garantia dipositada, per part del contractista.

14. FINALITZACIO 1/0 RESOLUCIO DEL CONTRACTE

Seran causes de resolucio del contracte, les segulents:
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La mort o incapacitat sobrevinguda de I'Adjudicatari individual o I'extincié de la
personalitat juridica de la societat adjudicataria.

Per mutu acord entre FGC i I’Adjudicatari.

La demora en el compliment dels terminis per part de I'’Adjudicatari i si el termini
d’inici de I'execucidé del contracte és superior a dos mesos des de la data
d’adjudicacié.

L’'incompliment de les restants obligacions contractuals essencials. S’entendran
com essencials aquelles obligacions imprescindibles i no accessories per a
'acompliment del contracte.

Incorrer, per part de I'adjudicatari, en alguna de les prohibicions de contractar amb
el sector public.

Per incompliment del contracte o per no ajustar-se les prestacions, als seus
terminis, o condicions técniques.

Per I'incompliment, per part de I'adjudicatari, de les obligacions en matéria fiscal,
de Seguretat Social, prevencié de riscos laborals, o altra normativa que sigui
d’'aplicacié.

Per impedir o no facilitar a FGC I'exercici de les funcions d’inspeccid, vigilancia i
supervisio a qué es refereix el present plec.

Es causa especifica de resolucié del contracte 'incompliment de les obligacions
previstes amb relacio a I'Us del catala i, en general, 'incompliment de qualsevol de
les obligacions relatives a I'Us del catala que es deriven de les previsions de la Llei
1/1998, de 7 de gener, de politica linglistica i de les disposicions que la
desenvolupen. No obstant aixd, amb caracter previ a 'adopcié de les mesures de
resolucié contractual, FGC podra requerir 'empresa contractista perqué compleixi
les obligacions linguistiques d’us del catala amb aplicacio del sistema de
penalitats previst en el present plec.

Altres causes assenyalades en la normativa aplicable

Per causes imputables a I'Adjudicatari, a més a més de la incautacid de la fianga, es
procedira a la resolucié del contracte, podent exigir FGC a l'adjudicatari, I'import de la
indemnitzacio pels danys i perjudicis que aquests fets li causin.
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15. LLENGUA DE TREBALL EN L’EXECUCIO DEL CONTRACTE

L’empresa contractista ha d’emprar el catala en les seves relacions amb '’Administracio
de la Generalitat derivades de I'execucié de l'objecte d’aquest contracte. Aixi mateix,
'empresa contractista i, si s’escau, les empreses subcontractistes han d’emprar, almenys,
el catala en els rétols, les publicacions, els avisos i en la resta de comunicacions de
caracter general que derivin de I'execucio de les prestacions objecte de contracte.

Aixi mateix, 'empresa contractista assumeix lI'obligacié de destinar a I'execucié del
contracte els mitjans i el personal que resultin adients per assegurar que es podran
realitzar les prestacions objecte del servei en catala. A aquest efecte, el personal que, si
escau, pugui relacionar-se amb el public, ha de tenir un coneixement de la llengua
suficient per desenvolupar les tasques d’atencio, informacidé i comunicacié de manera
fluida i adequada en llengua catalana.

En tot cas, I'empresa contractista i, si escau, les empreses subcontractistes, queden
subjectes en I'execucio del contracte a les obligacions derivades de la Llei 1/1998, de 7
de gener, de politica linguistica i de les disposicions que la desenvolupen.

16. PROTECCIO DE DADES | REGIM DE CONFIDENCIALITAT

16.1. Régim de proteccidé de dades

Ambdues parts es comprometen a seguir els seus respectius protocols de proteccid de
dades i aplicar-los a I'objecte d’aquest contracte. En aquest sentit, les parts s’obliguen a
complir amb la normativa prevista tant a la Llei organica 3/2018, de 5 de desembre, de
proteccié de dades i garantia dels drets digitals, reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de
2016 (GDRP) i, en alld que resulti d’aplicacid, la Llei organica 15/1999, de 13 de desembre,
de Proteccié de dades de caracter personal.

A aquests efectes, en el cas que la realitzacioé de I'objecte del present contracte comportés
la necessitat de realitzar el tractament de dades per part d’'un encarregat de tractament per
compte del responsable, les parts haurien de regular 'esmentat tractament en un contracte
per escrit 0 en qualsevol altra forma que permetés acreditar la seva celebracio i contingut,
establint-se expressament que I'encarregat del tractament Unicament tractara les dades
conforme a les instruccions del responsable del tractament, i no les aplicara o utilitzara amb
finalitat diferent a la que figuri en el contracte, ni les comunicara, ni tan sols per a la seva
conservacio, a altres persones; i tot aixd0 de conformitat amb el previst a l'article 28.3 del
RGPD.

16.2. Régim de confidencialitat

Tota la informacio que les parts s’intercanviin al llarg de I'execuci6 del contracte, ja sigui
verbalment o per escrit, en qualsevol mitja o suport, es considerara informacio
confidencial.
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En particular, les parts s’obliguen a respectar la confidencialitat de tota la informacid,
documentacié, informes, planols, dissenys, calculs, politiques empresarials, dades o
qualsevol altre document o informacié que pugui estar a disposicid de les parts i que
aquestes puguin compartir entre elles amb motiu de lI'execucié del contracte, amb
independéncia de que les parts li hagin assignat aquest caracter confidencial.

Aixi mateix, s’obliguen a utilitzar aquella informacié exclusivament per I'execucié de
I'objecte del contracte, aixi com abstenir-se de la seva difusié o distribucio a tercers sense
el consentiment per escrit de I'altra part. Aquesta obligacié es mantindra vigent al llarg de
tota la durada del contracte, essent una obligacié essencial, aixi com per un periode
minim de dos anys, comptats a partir de la finalitzacié de la seva vigéncia.

Queda fora d’aquest ambit de confidencialitat els casos en els que la informacio:

- Sigui de domini public

- Sigui accessible des d’una altra font diferent a les parts

- Es tingui coneixement amb anterioritat a que aquesta hagi estat lliurada per l'altra
part

- Sigui requerida per tribunals o algun altre drgan/entitat que tingui dret a sol-licitar-la

17. SIGNATURA ELECTRONICA DEL CONTRACTE

El contracte es signara electronicament. A tal efecte, I'adjudicatari haura de disposar del
corresponent certificat de signatura electronica avangada, en els termes que s’estableixen a
la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electronica.

L’adjudicatari haura de remetre a FGC, en el termini establert a I'efecte, el contracte signat
amb signatura electronica. En aquest sentit i per evitar el possible incompliment d’aquest
termini, els licitadors, en la declaracié presentada a I'efecte, acreditativa del compliment de
les condicions necessaries per concorrer a la licitacié, faran esment a estar en disposicié de
signatura electronica avancada, adequada als termes i condicions que estableix la Llei
59/2003, comprometent-se a retornar, en el termini indicat, el contracte degudament signat.

La formalitzacié del contracte s’entendra perfeccionada en la data de la darrera signatura
electronica del document.

18. REGIM DE RECURSOS, REGIM JURIDIC i JURISDICCIO COMPETENT

Els actes que es dictin en el procediment d’adjudicacié que no son objecte de recurs
especial en matéria de contractacioé s'impugnaran en via administrativa de conformitat amb
el que disposa la Llei 39/2015, d’1 d'octubre, del procediment administratiu comu de les
Administracions Publiques i la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de régim juridic i de procediment
de les administracions publiques de Catalunya.
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Contra els actes que adopti I'drgan de contractacid en relacio amb els efectes i I'extincié
d’aquest contracte que no siguin susceptibles de recurs especial en matéria de contractacio,
procedira la interposicio de recursos pertinents en I'ordre jurisdiccional civil.

La preparacio i adjudicacié del contracte objecte de la present licitacio resta subjecta a allo
previst a la LCSP, i la resta de normativa de contractes del sector public que sigui
d’aplicacio.

D’acord amb l'article 26 de la LCSP, el contracte té la consideracié de contracte privat. En
consequeéncia, els efectes i extincid del contracte es regira per les normes del dret privat i li
seran aplicables el que disposen els articles establerts a l'article 319 de la LCSP.

Per a resoldre les questions relatives a la preparacié, adjudicacid6 i modificacions
contractuals quan la impugnacié d’aquestes ultimes es basi en I'incompliment de I'establert
als articles 204 i 205 de la LCSP, quan s’estengui que dita modificacié hauria d’haver estat
objecte d'una nova adjudicacié, sera competent l'ordre jurisdiccional contencios-
administratiu.

Pel que fa als efectes i extincié d’aquests contractes, excepte les modificacions contractuals
indicades al paragraf anterior, sera competent 'ordre jurisdiccional civil.

La Jurisdiccié competent reconeguda per ambdues parts sera la dels Tribunals i Jutjats
de Barcelona.
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Annex 1A

DECLARACIO RESPONSABLE CONFORME L’EMPRESA COMPLEIX LES CONDICIONS
PER PARTICIPAR EN LA LICITACIO

El senyor amb DNI i domicili a , que actua en nom i representacio de
, als efectes de la seva participacié en el procediment num. per a la
contractacié de . manifesta, que I'empresa que representa:

a) Esta facultada per contractar amb I'Administracio, ja que té personalitat juridica i
plena capacitat d’obrar d’acord amb el que s’estableix a I'article 65 del LCSP.

b) La finalitat o I'activitat de I'empresa té relacié directa amb I'objecte del contracte,
segons resulta dels seus estatuts o regles fundacionals.

c) L’empresa disposa de la corresponent habilitacio empresarial o professional exigida
en aquest plec.

d) EI NIF de 'empresa vigent és :

e) La persona que compareix i signa la proposicié té poder bastant per representar
'empresa, que aquest poder s’ha atorgat davant de fedatari public, ha estat inscrit en
el registre mercantil o registre oficial corresponent i que aquest poder es troba vigent i
no ha estat revocat.

f) L'empresa disposa de la solvéncia econdmica, financera i técnica o professional
necessaries per a executar I'objecte del contracte. Aixi mateix, en cas d’acreditar la
seva solvéncia amb mitjans externs, es compromet a aportar els compromisos escrits
de col-laboracié d’aquestes empreses, abans de I'adjudicacio.

g) L’'empresa no es troba compresa en cap de les circumstancies assenyalades en
l'article 71 del LCSP i esta al corrent en el compliment de les seves obligacions
tributaries i amb la Seguretat Social de conformitat amb el que estableixen els articles
13 i 14 del Reglament general de la Llei de contractes de les Administracions
Publiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, aixi com els requisits i
obligacions exigits per la normativa vigent en materia laboral, régim d’obertura
instal-lacio6 i funcionament legal i en particular tota la normativa de prevencié de riscos
laborals.
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h) L’empresa es compromet a no fer operacions financeres contraries a la normativa
tributaria, en paisos que no tinguin normes sobre control de capitals i siguin
considerats paradisos fiscals per la Unié Europea.

i) L'empresa no forma part dels drgans de govern o administracié d’aquesta societat
cap persona d’aquelles a les que fa referéncia la Llei 5/2006, de 10 d’abril, de
regulacié de conflictes d’interessos dels membres del Govern i dels alts carrecs de
I’Administraci® General de I'Estat, aixi com la Llei 21/1987, de 26 de novembre,
d’incompatibilitats del personal al servei de I'Administracié de la Generalitat i la Llei
13/2005, de 27 de desembre, del regim d’incompatibilitats dels alts carrecs al servei de
la Generalitat.

j) Si s’escau, com a empresa estrangera, i en cas que el contracte s’executi a
Espanya, aquesta es sotmetra a la jurisdiccié dels jutjats i tribunals espanyols de
qualsevol ordre, per totes les incidéncies que de manera directa o indirecta poguessin
sorgir del contracte, amb rendncia, en el seu cas, al fur jurisdiccional estranger que
pogués correspondre-li.

k) Identifica, a efectes de notificacions, en relaci6 a aquest procediment, I'adreca
electronica seguent:

[) Autoritza a I'd6rgan de contractacié a obtenir directament dels 6rgans administratius
competents les dades o documents registrals, aixi com les dades fiscals necessaries,
existents a bases de dades i altres fonts consultables, que es requereixin per procedir,
en el seu cas, a I'adjudicacié del contracte.

m) Que no existeix cap vincle entre els membres de I'empresa que represento i les
persones d’FGC, que puguin influir en I'adjudicacié del present procediment. En cas
d’existir, aixi ho he manifestat en document annex a aquesta declaracio, en el que he
fet constar els noms de les persones relacionades i el seu tipus de vinculacio, per a
deixar constancia d’aquest fet.

n) Que accepta aquest plec, aixi com la documentacio de la licitacio, incloent totes les
condicions del procediment.

0) Que accepta el plec de prescripcions técniques i compleix amb totes les condicions i
obligacions que en ell s’hi estableixen.

(Data, signatura i segell de I'empresa)
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Annex 1B

REQUISITS DE SOLVENCIA EMPRESARIAL

En el marc del que disposa la LCSP i per tal d’assegurar els nivells de concurréncia els
criteris de solvéncia que seran d’aplicacié en aquest procediment sén els seglents:

Criteris de solvéncia técnica/professional

Els licitadors hauran d’acreditar disposar dels criteris de solvéncia técnica o professional per
a I'execucié del contracte, que s’entendra com la capacitacié per garantir el coneixement
teécnic, eficacia, experiéncia i fiabilitat de 'empresa i s’acreditara per els mitjans seglents:

- Relacio de les obres realitzades en els darrers cinc anys, avalada per certificats
d’execucid, amb la indicacié de I'import, les dates i destinatari dels mateixos. En
tot cas, I'adjudicatari haura d’acreditar, com a minim, haver realitzat dues (2)
obres de caracteristiques similars a les de 'objecte del contracte, en el periode
indicat. Acreditacié amb certificat o declaracio responsable de 'empresari.

- Relacio dels serveis realitzats en els darrers tres anys, avalada per certificats
d’execucid, amb la indicacié de l'import, les dates i destinatari dels mateixos. En
tot cas, I'adjudicatari haura d’acreditar, com a minim, haver realitzat un (1) servei
de redaccié de projecte de plaques fotovoltaiques, en el periode indicat.
Acreditacié amb certificat o declaracio responsable de 'empresari.

Criteris de solvencia economica/financera

Els licitadors hauran d’acreditar la solvéncia econdmica i financera per a l‘'execucié del
contracte, que s’entendra com I'adequada situacié econdomica i financera de 'empresa amb
la finalitat de garantir la correcta execucio del contracte.

La Mesa comprovara la solvéncia del licitador en base als seguents parametres:

- El patrimoni net que reflexa els comptes anyals ha de ser superior a 2/3 parts del
capital social.

- El volum de facturacié anual de 'empresa pel mateix objecte del contracte, no
podra ser inferior en el millor dels tres ultims exercicis, a una vegada i mitja el
valor anual estimat del present contracte.

- Els saldos dels proveidors han d’acomplir amb alld determinat en la Llei de
morositat respecte al periode de pagament.

La solvéncia econoOmica i financera de I'empresari es podra acreditar pels mitjans
assenyalats seguents:

- Declaracions d’entitats financeres o, si s’escau, justificant de I'existéncia d’'una
asseguranca d’'indemnitzacio per riscos professionals.
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- Comptes anuals presentats al Registre Mercantii o Registre Oficial que
correspongui. Els empresaris no obligats a presentar els comptes en els
registres oficials podran aportar, com a mitja alternatiu d’acreditacio, els llibres
de comptabilitat degudament legalitzats.

- Declaracié sobre el volum global de negoci, en I'ambit concret del contracte,
referit com a maxim als tres darrers exercicis disponibles en funcié de la data de
creacio o d'inici de les activitats de 'empresari, en la mesura en que disposi de
les referéncies de 'esmentat volum de negoci.

Classificacio empresarial

En tot cas, quedara acreditat el compliment dels requisits de solvéncia técnica/professional i
econdmicalfinancera, amb 'aportacio, en vigor, de les seglent classificacid NO obligatoria:

Classificacio: Grup | Subgrup 2 Categoria 2
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ANNEX 1C

DECLARACIO RESPONSABLE DE VINCLES AMB PERSONAL D’FGC

El Sr amb DNI i domicili a , que actua en nom i representacié d ,
als efectes de la seva participacié en el procediment num. per a la contractacio
d , manifesta que.

Les persones que formen part dels organs de govern o administracié d’aquesta societat, no
es troben en cap situacié de conflicte d’interessos, que pugui afectar la seva contractacio
amb FGC. Concretament DECLARO:

QUE CAP PERSONA DE LES QUE FORMEN PART DELS ORGANS DE GOVERN O
ADMINISTRACIO DE L'EMPRESA A LA QUE JO REPRESENTO, TE CAP VINCLE
PERSONAL, NI FAMILIAR, NI PROFESSIONAL, NI ECONOMIC, NI POLITIC, NI DE CAP
ALTRE TIPUS, QUE PUGUI DONAR LLOC A UN CONFLICTE D’INTERESSOS EN
AQUESTA CONTRACTACIO.

En cas contrari, si hi hagués algun vincle a declarar

El Sr amb DNI i domicili a , que actua en nom i representacio d ,
als efectes de la seva participacido en el procediment num. per a la contractacio
d , DECLARO:

Que EL SR./SRA. .que forma part, dels organs de govern o administracié d aquesta
societat, amb el carrec d , TE UN VINCLE AMB EL SR./SRA. , qui treballa a

FGC en el carrec d

Aquest vincle és del seglent tipus:

[ |PERSONAL [ |ECONOMIC
[ |FAMILIAR [ ]poLiTiC
| |PROFESSIONAL [ JALTRES (| especificar quin)

Data, signatura i segell de I'empresa
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ANNEX 2

MODEL D’OFERTA

MODEL D’OFERTA ECONOMICA

NOTA IMPORTANT: Els licitadors hauran de seguir estrictament el model d’'oferta que es
detalla a continuacid, en cas contrari, la seva oferta podra ser exclosa.

PROPOSICIO ECONOMICA

e major d'edat, amb D.N.. ndm.......... vei de
.................................................... provincia de amb domicili
= TSP de professio .........ccoeeeeeeie. en nom i representacio
e , presenta oferta en relacié a la licitacié per
la contractacio de , acceptant expressament el contingut i

condicions del plec i de la licitacio i, en el cas de ser adjudicatari, es compromet a executar-
lo per les condicions econdomiques que es detallen a continuacio :

Els licitadors presentaran oferta econdmica segons taula adjunta i preu desglossat segons
pressupost de I' annex 1 del plec de prescripcions técniques.

Import

Redaccié de Projecte de plaques solars fotovoltaiques
per autoconsum instantani sense excedents a les
Estacions de UAB, Sant Boi i edificis annexes de Sant
Boi

Obra per la instal-lacié de plaques solars fotovoltaiques
per autoconsum instantani sense excedents a les
Estacions de UAB, Sant Boi i edificis annexes de Sant
Boi

Total pressupost

21% IVA

TOTAL (inclos IVA)

(Data, signatura i segell de I'empresa)
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MODEL D’OFERTA TECNICA (AVALUABLE MITJANCANT CRITERIS OBJECTIUS)

NOTA IMPORTANT: Els licitadors hauran de seguir estrictament el model d’oferta que es
detalla a continuacid, en cas contrari, la seva oferta podra ser exclosa.

PROPOSICIO TECNICA (CRITERIS OBJECTIUS)

PRI major d'edat, amb D.N.I. num........ vei de
.................................................... provincia de amb domicili
= TSP de professio .........ccoeeeeeeiee. en nom i representacio
A , presenta oferta en relacié a la licitacié per
la contractacio de , acceptant expressament el contingut i

condicions del plec i de la licitaci6 i, en el cas de ser adjudicatari, es compromet a executar-
lo per les condicions que es detallen a continuacio :

Segons taula adjunta:

Proposta Minim Addicionals
Oferta en concepte de total = Requerit (B)
A+B (A)
3. | Equip per a I’execucio dels treballs - - -
e Disponibilitat de més Nombre 1 Nombre
Responsables de Brigada propis total addicionals
e Disponibilitat de més Protector de Nombre 1 Nombre
Via total addicionals
4. | Ampliaci6 del termini de garantia Mesos 12 Mesos
totals mesos | addicionals

5. | Menor termini d’execucié de I'obra
(el termini ofertat haura de ser inferior Setmanes
al termini previst a la licitacio)

6. | Qualitat social basada en criteris
d’igualtat de génere

e Incorporacié de dones a I'equip Si/No
d’execucio del contracte

7. | Qualitat social basada en les
condicions laborals dels treballadors
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e % de persones amb minusvalidesa Si/No
superior a I'exigit per llei

e subcontractada una empresa Si/No
d’inserci6 sociolaboral
e persones en situacio o risc Si/No

d’exclusié social

e Percentatge (a puntuar a partir del
50%) de personal adscrit a %
I'execucio de I'obra amb contracte
laboral indefinit

8. | Condicions mediambientals -

e Adscripcié de maquinaria
especifica que incorpori elements Si/No
per la minimitzacié de 'impacte
ambiental sonor

e Adscripcié de maquinaria

especifica de baixes emissions Si/No
ambientals

e Disposicié d’'un gestor ambiental Si/No
propi

e Disposicio d’'un pla de gestié de Si/No
residus

e Adscripcio durant I'execucié de Si/No

I'obra d’'un vehicle eléctric i/o hibrid

9. | Coneixement de la zona d’actuacio

Assisténcia a la visita prévia concertada Si/No
per FGC.

Molt important: Els licitadors hauran d’incorporar la justificaci6 documental
necessaria per acreditar la seva proposta, segons s’especifica a 'TANNEX 4 del
present PCAP. Omplir només les cel-les en blanc.

(Data, signatura i segell de I'empresa)
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ANNEX3 ,
CONSTITUCIO DE LA MESA DE CONTRACTACIO

Constituci6 inicial [ Supléncies
President
Sr. Pere Mateu i Soler Sr. Francesc Fernandez i Arias

Director de Xarxa Ferroviaria i Projectes | Area d’Aprovisionaments i Contractacio

Vocals

Sr. Carles Gongora i Molina
Responsable de I'Area de Baixa Tensié
de Xarxa Ferroviaria i Projectes.

Sr. Francesc Fernandez i Arias Sr. Alex Miralles i Castro
Area d’Aprovisionaments i Contractacié | Sr. Francesc Torras i Garcia
Area d’Aprovisionaments i Contractacié

Sr. Josep Uber i Portero Sra. Teresa M. Pou i Sero

Organ de Control Intern Area d’Administraci6 Corporativa i
Control Intern

Sra. Rocio Martin i Correa Membre d’Assessoria Juridica

Area d’Assessoria Juridica Area d’Assessoria Juridica

(Amb funcions de Secretaria) (amb funcions de Secretari)

Un representant de la Intervencié General de la Generalitat, podra substituir en
qualsevol moment del procediment, a I'6rgan de control intern (OCEI).

Aixi mateix, es fa constar que en s’admetran les supléncies a la Mesa (amb la

delegacié corresponent), en el cas de que qualsevol dels membres no pugui assistir
a un determinat acte.
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ANNEX 4

CRITERIS D’ADJUDICACIO

Ponderacié:
Criteris automatics (objectius): 100%

Desglossament criteris d’adjudicacio:
- Criteris automatics

o 50% preu
o 50% técnics-social

CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMATICA

1) Oferta en concepte de preu de la redaccié del projecte: 6 Punts

Els licitadors hauran de presentar una oferta a la baixa respecte al pressupost de
licitacio.

El licitador que iguali en la seva oferta el pressupost de licitacio, aixo és 19.202,00€,

obtindra zero punts.
L’oferta més baixa, la més economica, obtindra la maxima puntuacio, 6 punts.

A la resta de propostes, se les puntuara d’acord amb la puntuacié obtinguda de
I'aplicacio de la seguent férmula:

Millor oferta (més economica}

Puntuacidoferta =6 x
f Oferta

El licitador que superi en la seva oferta el pressupost de licitacio, sera exclos.

2) Oferta en concepte de preu de I’execucié de I’obra: 44 Punts

Els licitadors hauran de presentar una oferta a la baixa respecte al pressupost de
licitacid.

El licitador que iguali el pressupost de licitacio, aixo és 150.000,00€, obtindra zero
punts.

L’oferta més baixa, la més econdmica, obtindra la maxima puntuacié, 44 punts.

A la resta de propostes, se les puntuara d’acord amb la puntuacié obtinguda de
I'aplicacio de la seguent férmula:

Millor o ferta (mes economica)
Oferta

Puntuacid oferta = 44 x

El licitador que superi en la seva oferta el pressupost de licitacio, sera exclos.
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Oferta en concepte de I’equip per a I’execucio dels treballs: 4 punts

3.1) Disponibilitat de més Responsables de Brigada propis de I'empresa, per sobre
dels exigits com a requisit minim al plec de prescripcions tecniques: 2 punts
1 punt per cada Responsable de Brigada per sobre dels exigits com a requisit minim,
amb un maxim de 2 punts.
Acreditar mitjancgant certificat d’homologacié expedit per FGC.

3.2) Disponibilitat de més Protectors de Via, per sobre dels exigits com a requisit
minim al plec de prescripcions tecniques: 2 punts
1 punt per cada Protector de Via per sobre dels exigits com a requisit minim, amb un
maxim de 2 punts.
Acreditar mitjangant certificat d’homologacié expedit per FGC.

Oferta en concepte d’ampliacié del termini de garantia de I'obra (en mesos): 20
punts

Al licitador que presenti una major ampliacié del termini de garantia (en mesos) fins a un
maxim de 12 mesos addicionals, se li assignara la maxima puntuacié: 20 punts. A la
resta, se li assignara la puntuacio que resulti de I'aplicacio de la seguent férmula:

Ampliacio de termini de garantia oferta (mesos)

Puntuacio oferta = 20 x - — —
Major ampliacié termini (mesos)

Oferta en concepte de menor termini d’execucié de I’obra (en setmanes): fins a 10
punts.

Al licitador que presenti un menor nombre de setmanes per a executar I'obra (entre 27 i
35 setmanes), se li assignara la maxima puntuacié: 10 punts. A la resta, se li assignara
la puntuacié que resulti de I'aplicacié de la seglient formula:

., Menornimero de setmanes
Puntuacio oferta = 10 x

Numere de setrmanes aferta

El licitador que iguali o superi el termini de licitaci6 o oferti un termini inferior a 27
setmanes, obtindra zero punts.

Oferta en concepte de qualitat social basada en criteris d’igualtat de génere: 1 punt

e Incorporaci6 de dones a l'equip d’execucié del contracte en algun dels perfils
demanats: 1 punt
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7) Oferta en concepte de qualitat social basada en les condicions laborals dels
treballadors: 5 punts

8)

Aportar un certificat conforme I'empresa té incorporades a la plantilla un % de
persones amb minusvalidesa superior a I'exigit per llei per a la realitzacié de tasques
del contracte: 1 punt

Aportar un certificat conforme I'empresa té subcontractada una empresa d’insercio
sociolaboral per a la realitzacioé de tasques del contracte: 1 punt

Aportar un certificat conforme I'empresa té incorporades a la plantilla persones en
situacioé o risc d’exclusio social per a la realitzacié de tasques del contracte: 1 punt

Al licitador que acrediti el major percentatge del personal adscrit a I'execucié de
I'obra amb contracte laboral indefinit, se li assignara la maxima puntuacio: 2 punts. Al
licitador que acrediti un percentatge igual o inferior al 50% obtindra zero punts. A la
resta se li assignara la puntuacio que resulti de I'aplicacié de la seglent formula:

Oferta

Puntuacid oferta = 2
ntuacio oferta xMi”g'rﬂfE‘r‘tﬂ. (% més alt)

En el cas de produir-se noves contractacions, baixes o substitucions, s’haura de
mantenir el % ofertat durant tota I'obra.

Oferta en concepte de condicions mediambientals a I’execucié del contracte: 5
punts

Adscripcié de maquinaria especifica (excloent eines de ma) per a I'execucié dels
treballs objectes d’aquesta licitacid que incorpori elements per la minimitzacié de
l'impacte ambiental sonor: 1 punt.

Adjuntar la fitxa técnica amb el marcatge CE.

Adscripcié de maquinaria especifica (excloent eines de ma) per a I'execucié dels
treballs objectes d’aquesta licitacié de baixes emissions ambientals: 1 punt.
Adjuntar la fitxa técnica amb el marcatge CE.

Disposicio d’'un gestor ambiental adscrit a 'obra: 1 punt
Indicar nom del treballador que s’adscriu al contracte com a gestor ambiental i
adjuntar el seu Curriculum.

Disposicio d’un pla de gestié de residus a aplicar en I'execucié del contracte: 1 punt
En cas de ser adjudicatari, es presentara un pla de gesti6 de residus especific
que s’aplicara en I'execucio del contracte.

Utilitzacio durant I'obra de cotxes eléctrics o hibrids: 1 punt.

49 (AJ)



FGC

Ferrocarrils
de la Generalitat
de Catalunya

9) Coneixement de la zona d’actuacié: 5 punts

Atenent a la importancia del coneixement de I'entorn en el qual es desenvoluparan
les obres, es donara una puntuacioé de 5 punts, al licitador que acrediti haver assistir
a la visita prévia concertada per FGC.

Es considera puntuar aquesta visita amb 5 punts, donat que en la visita es descriuran
les tasques a desenvolupar durant el dia i les que obligatoriament s’hauran de
desenvolupar de nit. Aquestes ultimes estaran condicionades segons cada ubicacio.
A més s’aprofitara per mostrar les zones d’abassegament del material.

Adjuntar certificat d’assistencia entregat per FGC.
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ANNEX 5

MODEL D’AVAL

L’entitat __ ( rad social de l'entitat de crédit o societat de garantia reciproca) ___, NIF
, amb domicili (a efectes de notificacions i requeriments) a
: CP , localitat

, ien el seu nom _ ( nom i cognoms dels apoderats) , amb
poders suficients per a obligar-la en aquest acte, segons resulta de la verificacié de la
representacio que es ressenya a la part inferior d’aquest document,

AVALA

A__ ( nom i cognoms o ra0 social de l'avalat)__, NIF , en concepte de
garantia definitiva, en els termes establerts al Plec de Clausules Administratives, per a
respondre de les obligacions seguents: adjudicacié de __ (reproduir I'objecte de contracte)
davant: FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA (d’ara endavant FGC),
per un import d’euros (en xifres i en lletres):

L’entitat avalista declara sota la seva responsabilitat, que acompleix els requisits previstos
en la normativa de contractacid publica. Aquest aval s’atorga solidariament respecte a
'obligat principal, amb renuncia expressa al benefici d’excussiéo i amb compromis de
pagament al primer requeriment de FGC. El present aval restara en vigor fins que FGC, o
qui en el seu nom sigui habilitat legalment, autoritzi la seva cancel-lacié o devolucié.

(Lloc i data)
(Rad social de I'entitat)

(Signatura dels apoderats)

VERIFICACIO DE LA REPRESENTACIO PER L’ASSESSORIA JURIDICA

Provincia Data NUm. o codi
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ANNEX 6

MODEL DE CERTIFICAT D’ASSEGURANCA DE CAUCIO

Certificat num.

__(rad social complerta de I'assegurador) __ (d’ara endavant assegurador), amb domicili a,

, 1 CIF , degudament representat
per __(nom i cognoms de I'apoderat o apoderats) , amb poders suficients per a obligar en
aquest acte, segons resulta de la verificacié de la representacid que es ressenya a la part
inferior d’aquest document,

ASSEGURA

A __ (nom icognoms o raé social de la persona assegurada) __, NIF ,
en concepte de beneficiari de la asseguranga davant: FERROCARRILS DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA, (d’ara endavant FGC), fins l'import d’euros__ (en lletres i
xifres) , en els termes i condicions establerts al Plec de Clausules Administratives
pel que es regeix el contracte de ___ (reproduir 'objecte de contracte) , en concepte
de garantia definitiva, per a respondre de les obligacions, penalitats i altres despeses que
es puguin derivar conforme a les normes i altres condicions administratives precitades
davant FGC.

La falta de pagament de la prima, sigui Unica, primera o seglents, no donara dret a
'assegurador a resoldre el contracte, ni aquest quedara extingit, ni la cobertura de
I'assegurador suspesa, ni aquest alliberat de la seva obligacié, en cas de que 'assegurador
hagi de fer efectiva la garantia.

L’assegurador no podra oposar a FGC les excepcions que puguin correspondre-li contra el
prenedor de 'asseguranca.

L’assegurador assumeix el compromis d’indemnitzar a FGC al primer requeriment La
present asseguranga de caucié continuara vigent fins que FGC, o qui en el seu nom sigui
habilitat legalment, autoritzi la seva cancel-lacié o devolucio.

(Lloc i data)
(Assegurador)
(signatura)

VERIFICACIO DE LA REPRESENTACIO PER L’ASSESSORIA JURIDICA

Provincia Data NUum. o codi
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ANNEX 7

PRINCIPIS ETICS | REGLES DE CONDUCTA ALS QUALS ELS LICITADORS, ELS
CONTRACTISTES | ELS SUBCONTRACTISTES HAN D’ADEQUAR LA SEVA ACTIVITAT
EN LES SEVES RELACIONS EN L’AMBIT DE LA CONTRACTACIO PUBLICA AMB EL
SECTOR PUBLIC DE CATALUNYA

Tenint en compte el codi étic dFGC aprovat pel Consell d’Administracio el 30/03/2017,
disponible per consulta a la pagina web d’FGC, i d’acord amb larticle 55.2 de la Llei
19/2014, del 29 de desembre, de transparéncia, accés a la informacio publica i bon govern,
les administracions i els organismes compresos en I'ambit d’aplicacié d’aquesta llei han
d’incloure, en els plecs de clausules contractuals i en les bases de convocatoria de
subvencions o ajuts, els principis étics i les regles de conducta als quals han d’adequar
l'activitat els contractistes i les persones beneficiaries, i han de determinar els efectes d’'un
eventual incompliment d’aquests principis.

En compliment d’aquesta previsio legal, es fan publics els principis étics i les regles de
conducta als quals els licitadors i els contractistes han d’adequar la seva activitat en les
seves relacions contractuals en I'ambit de la contractacié publica del sector public de
Catalunya.

Aquests principis i regles de conducta han d’ésser inclosos en tots els plecs de clausules o
documents reguladors de la contractacio.

Aixi mateix, i de conformitat amb l'article 3.5 de la Llei 19/2014, els contractes del sector
public han d’incloure les obligacions dels adjudicataris de facilitar informacio establertes per
aquesta Llei, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparéncia.

1.- Els licitadors, els contractistes i subcontractistes han d’adoptar una conducta éticament
exemplar, abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de
practica corrupta i posar en coneixement dels organs competents qualsevol manifestacié
d’aquestes practiques que, al seu parer, sigui present o pugui afectar el procediment o la
relacio contractual. Particularment s’abstindran de realitzar qualsevol accié que pugui
vulnerar els principis d’igualtat d’'oportunitats i de lliure concurréncia.

2.- Amb caracter general, els licitadors, els contractistes i subcontractistes en I'exercici de la
seva activitat, assumeixen les obligacions seguents:

a) Observar els principis, les normes i els canons étics propis de les

activitats, els oficis i/o les professions corresponents a les prestacions
objectes dels contractes.
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b)

c)

d)

No realitzar accions que posin en risc l'interés public en I'ambit del
contracte o de les prestacions a licitar.

Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els
processos de contractacio publica o durant 'execucio dels contractes.

Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin
produir I'efecte d’'impedir, restringir o falsejar la competéncia com per
exemple els comportaments col-lusoris 0 de competéncia fraudulenta
(ofertes de resguard, eliminacié d’ofertes, assignacié de mercats,
rotacié d’ofertes, etc.).

3.- En particular, els licitadors, els contractistes i els subcontractistes assumeixen les

obligacions seguents:

a)

d)

f)

En el moment de presentar l'oferta, el licitador ha de declarar si té
alguna situacié de possible conflicte d’interés, als efectes del que
disposa l'article 64 de la LCSP, o relacié equivalent al respecte amb
parts interessades en el projecte. Si durant I'execucié del contracte es
produis una situacid d’aquestes caracteristiques el contractista o
subcontractista esta obligat a posar-ho en coneixement de I'érgan de
contractacié.

No sollicitar, directament o indirectament, que un carrec o empleat
public influeixi en I'adjudicacié del contracte.

No oferir ni facilitar a carrecs o empleats publics avantatges per a ells
mateixos o per a terceres persones amb la voluntat d’incidir en un
procediment contractual.

Respectar els principis de lliure mercat i de concurréncia competitiva i
abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin
produir I'efecte d’impedir, restringir o falsejar la competéncia, com per
exemple els comportaments col-lusoris 0 de competéncia fraudulenta
(ofertes de resguard, eliminacié d’ofertes, assignacié de mercats,
rotacié d’ofertes, etc.).

Respectar els acords i les normes de confidencialitat i No utilitzar
informacid confidencial, coneguda mitjangant el contracte i/o durant la
licitacid, per obtenir, directament o indirectament, un avantatge o
benefici.

Els contractista ha de col-laborar amb I'dérgan de contractacié en les
actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o l'avaluacié del
compliment del contracte, particularment facilitant la informacié que li
sigui sol-licitada per a aquestes finalitats.

El contractista ha de complir les obligacions de facilitar informacié que
la legislacié de transparéncia i els contractes del sector public imposen
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als adjudicataris en relaci6 amb I’Administracié o administracions de
referéncia, sens perjudici del compliment de les obligacions de
transparéncia que els pertoquin de forma directa per previsié legal.

h) Els licitadors, contractistes i subcontractistes, o llurs empreses filials o
vinculades, es comprometen a complir rigorosament la legislacié
tributaria, laboral i de seguretat social i, especificament, a no fer
operacions financeres contraries a la normativa tributaria en paisos
que no tinguin normes sobre control de capitals i siguin considerats
paradisos fiscals per la Unié Europea.

i) Denunciar els actes dels quals tingui coneixement i que puguin
comportar una infraccié de les obligacions contingudes en aquesta
clausula.

4.- Aquestes obligacions tenen la consideracié de condicions essencials d’execucio del
contracte. L’incompliment de les obligacions contingudes a l'apartat anterior per part dels
licitadors o contractistes s’ha de preveure com a causa, d’acord amb la legislacid de
contractacié publica, de resolucié del contracte, sens perjudici d’aquelles altres possibles
consequeéncies previstes a la legislacio vigent i de les penalitats establertes en aquest plec.
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1. INTRODUCCIO

L'actuacié té com objecte dotar d'instal-lacié fotovoltaica per autoconsum instantani sense
excedents a la xarxa, a les estacions de UAB, Sant Boi i Edificis Annexes de Sant Boi dels
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.

Aquesta instal-lacié permetra reduir el cost energétic i sobretot implementar energies renovables
que han de permetre augmentar la eficacia, la qualitat de servei i garantir el respecte al medi
ambient i la sostenibilitat.

El present Plec de Prescripcions Téecniques Particulars s'aplica a la realitzacié dels treballs de les
obres de la instal-lacié fotovoltaica i el projecte per desenvolupar I'obra, per tal d'executar-les
d'acord amb les especificacions técniques particulars d’FGC.

En tot el qué no s’especifica al present Plec de Prescripcions Técniques Particulars, el contractista
haura d’acomplir alld especificat en el Plec de Prescripcions Técniques Generals d’FGC, aixi com en
les normatives d’obligat compliment, en especial, aquelles relatives a la Prevencié de Riscos
Laborals i Reial Decret 1627/1997.

Per a treballar a les instal-lacions d’FGC és obligatori que les empreses contractistes estiguin
inscrites en el Registre intern d'empreses en Prevencid de Riscos Laborals. L'alta en aquest registre
és fa a la seguient adreca web “www.fgc.cat”.

2. OBJECTE | ABAST

La intervencié es deu a la voluntat de Ferrocarrils de la Generalitat de fer les obres, instal-lacions i
subministrament necessaries per dotar de sistemes fotovoltaics de autoconsum instantani sense
excedents a les estacions de UAB, Sant Boi i edificis annexes de Sant Boi

El present projecte i obres d’execucid recull la definici6 complerta dels seguents treballs:

e Replanteig d’obra

e  Subministrament de materials

e Retirada de llates coberta

e Presentacio calculs resistius cobertes

e Muntatges contrapesos i suports plaques
e Canalitzacions electriques

e Muntatge estructures i plaques FV, connexions.
e Muntatge inversors

e Instal-lacions quadres eléctrics

e Interconnexié a quadres eléctrics existents
e Proves i posada en marxa

e Documentacio, projecte i legalitzacid

e Recepcid

Plec de Prescripcions Técniques Particulars 1



1 FGC XARXA FERROVIARIA | PROJECTES

Ferrocarrils R . .
de la Generalitat Area de Baixa Tensio

de Catalunya

3. SITUACIO ACTUAL
3.1 DESCRIPCIO GENERAL ESTACIO UAB
La estacié de la UAB disposa de una nau principal a on ha de realitzar-se la instal-lacié de les

plaques fotovoltaiques, la sala de Baixa Tensié a on seran ubicats els inversors i la resta de la
aparamenta necessaria. Esta al planta sota vestibul de la mateixa estacio.

alBanco; N

-’V
Unfiveridedss

Vista general i localitzacié de les actuacions.
3.2 DESCRIPCIO GENERAL ESTACIO DE SANT BOI DE LLOBREGAT

La estacio de Sant Boi de Llobregat es una estacid semisoterrada, la instal-lacié de les plaques
haura de realitzar-se al sostre de les sales técniques ubicades a I'andana de la via 1 i a part de la
marquesina de la mateixa andana, els quadres eléctrics existents i els inversors i aparamenta a
instal-lar estan a I'interior de les sales tecniques indicades.

"4 SantBoi
oi de Ll

X
lobregat, Barc. o f ﬂ

Vista general i localitzacio de les actuacions.
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3.3 DESCRIPCIO GENERAL EDIFICIS ANNEXES SANT BOI

Als edificis annexes de Sant Boi de Llobregat, la instal-lacié de les plaques haura de realitzar-se al
sostre de la Nau corresponent a I'area de senyalitzacid i al sostre de la Nau principal antiga DIEC,
els quadres eléectrics existents i els inversors i aparamenta a instal-lar estan a I'interior de ambdues
naus

San Baudilio de Liobregat
Barcelona

41.349849, 2.04046

Vista general i localitzacio de les actuacions

4. ABAST DE L’ACTUACIO

Soén objecte del present Plec les especificacions per a la redaccié del projecte constructiu i
I'execucio de les obres corresponents a les seglients actuacions:

4.1 OBRA CIVIL

e Treballs previs, replanteig general i adequacié dels sostres i suports, incloent les neteges,
aillaments

e Rases, excavacions, forats i actuacions necessaries per muntatge de plaques
fotovoltaiques, pas de cables, muntatge quadres,..

e Sistemes envolvents i d’acabats exteriors: paviment , fagcanes exteriors, coberta i accessos
a l'edifici.

Les actuacions a realitzar mantindran les caracteristiques arquitectoniques de I'edifici, realitzant-se
de conformitat amb les especificacions del projecte.
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4.2 INSTAL-LACIONS

Quadres Eléctrics

Ampliacié dels quadres generals de baixa tensié de ambdues naus, desplagament de subquadres
electrics afectats i/o instal-lacid de nous subquadres, dimensionats per que la seva capacitat sigui
suficient per donar servei als equips i elements a instal-lar

Canalitzacions

Ampliacié i noves canalitzacions i linies eléctriqgues d'alimentacié als subquadres i de distribucié a
l'interior de les naus per a l'alimentacié amb origen plaques fotovoltaiques fins Quadres electrics
generals

Xarxa de Terres

S’incloura I'ampliacio de la xarxa de posada a terra existent, amb la connexié de la nova estructura i
elements metal-lics, les noves canalitzacions i la connexié dels nous equipaments eléctrics,
conforme a la normativa vigent.

Plaques Fotovoltaiques

Muntatge, fixacio, suporta cio, configuracions i connexions de les plaques fotovoltaiques incloses al
projecte

El projecte incloura el calcul de dimensionament de la instal-lacid, i considerara la necessitat
d’ampliacié i/o modificacio de la instal-lacié existent.

Drenatge

Verificacié i adequacio de la xarxa de drenatge per donar servei als desguassos necessaris per les
diferents ubicacions de plaques i instal-lacions als sostres d’ambdues naus. S’haura de comprovar
el adequat dimensionament d’aquesta.

Linies de vida

Verificacié i adequacio de les linies de vida existents per garantir la seguretat durant els treballs i el
posterior manteniment, tant de les plaques com de la coberta en general S’haura de comprovar el
adequat dimensionament d’aquesta.

Instal-lacions de comunicacions

S’ampliaran i/o adaptaran a la nova instal-lacié per supervisio i control remot: cablejat de les xarxes
dades, amb el trasllat d’equips afectats.

5. DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS
51 ACTUACIONS PREVIES

FGC tramitara davant de I'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat els permisos municipals per a la
realitzacio de les obres si fossin necessaris.

Previ a la redaccié del projecte I'Adjudicatari de I'obra nomenara un Coordinador-Supervisor, que
sera l'interlocutor amb FGC durant tota la duraci6é del contracte, i que no podra ser substituit sense
la seva autoritzacio.
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5.2 PROJECTE CONSTRUCTIU GLOBAL

El projecte constructiu s’haura de desenvolupar en un termini maxim de tres mesos.

Dins del periode de redaccié es realitzaran les reunions periodiques que determini FGC per al
seguiment del mateix, preveient-se inicialment una reunié setmanal, en les que sera obligatoria
I'assisténcia del técnic Autor-redactor del projecte i del Coordinador-Supervisor.

En la redaccié del projecte es prioritzara I'estudi de planificacié temporal de detall de I'obra posterior
gue haura de quedar plenament definida, conforme amb els responsables d'FGC.

FGC tindra la potestat de marcar fites dins de la mateixa

Finalitzada la redaccié del projecte, FGC disposara d’'un termini de dues setmanes per a la seva
aprovacio, a la finalitzacié del qual decidira I'inici de les obres o la seva desestimacio.

El projecte (o projectes en cas de desenvolupar diferents projectes) s’haura de visar pel
corresponent col-legi al que pertanyi I'autor del mateix.

5.3 PROJECTE | OBRA INSTAL-LACIONS FOTOVOLATAIQUES D'AUTOCONSUM
INSTANTI SENSE EXCEDENTS

Aquest projecte i obra s’hauran de dur a terme durant els primers tres mesos des de la signatura del
contracte segons diagrama de I'apartat 8 del present plec.

54 OBRA | INSTAL-LACIONS
L'Adjudicatari, durant el termini d’execucié de les obres i Instal-lacions, haura de garantir la
seguretat de les persones i instal-lacions; aixi com el correcte funcionament de les mateixes.

Sera necessari que s'estableixi una coordinacié entre el responsable d’FGC i el Coordinador
supervisor designat per I'adjudicatari, per tal de reduir en tot lo possible les interferéncies amb
I'activitat d’FGC.

Per garantir la coordinacié dels treballs s’exigeix que I'’Adjudicatari hagi de sol-licitar amb el temps
adequat els corresponents permisos per a les actuacions a realitzar:

e Ales cobertes dels edificis i estacions
e Alinterior dels edificis i estacions
o Per els treballs que requereixin tall de tensié de Catenaria o general de Baixa Tensi6

El Contractista haura de disposar del personal homologat necessari per a I'execucié dels treballs
conforme a les normatives de seguretat d’'FGC: responsables de brigada, protector de via, pilot de
catenaria, pilot d'instal-lacions PCI,.... El cost d’aquest personal es considera que estan inclosos
dins de les despeses generals de I'obra i no sera objecte de pagament addicional.

En cas d'esser necessaris llocs d'emmagatzematge o abassegament, aquest espais dependran de
l'adjudicatari en la seva totalitat. La utilitzacié d’espais dins dels terrenys d’FGC implicara
I'autoritzacio previa per la seva part.
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Execucié dels treballs

Els llocs on s’han d’executar les obres es tracta de cobertes i sales tecniques de estacions i edificis
en servei i de gran importancia per garantir el funcionament dels trens de la linia Barcelona-Vallés i
Llobregat Anoia dels FGC. La realitzacié dels treballs previstos no podra alterar el seu correcte
servei i funcionament, adaptant els horaris de treball de I'obra a la disponibilitat dels treballs propis
del taller.

Els treballs a I'interior de les naus i estacions es plantegen amb el segiient horari:

e Treballs sense afectacié per talls de Tensioé Laborables de 07:00 a 19:00, d’acord amb els
responsables de les Estacions i edificis

e Treballs amb afectacio per talls de Tensié de Diumenge a Dijous de finalitzacié a inici de
servei, d’'acord amb els responsables de les Estacions i edificis i prévia sol-licitud de
descarrec de tensio.

El treball en horari ininterromput és possible en tot alld que no afecti per res, el normal funcionament
de les estacions i edificis i sempre en coordinacio amb el personal responsable de les mateixes.

Aquests horaris estaran condicionats a no interferir en I'activitat de les estacions i edificis per sorolls
excessius o pols generada i pel compliment de la normativa municipal en quant a sorolls emesos per
les obres.

A la zona de treballs s’haura d’evitar la formacio de pols, havent-se de netejar les zones en qué s'ha
treballat i les zones embrutades per la pols generada.

FGC podra variar els horaris de treball en funcid6 de les necessitats o eventualitats que es
presentessin en la prestacido del seu servei. EI Contractista no podra presentar cap tipus de
reclamacio per aquets motius.

Per tal que el personal d'obra i maquinaria de les empreses contractades pugui accedir a les
instal-lacions d’'FGC es redactara un protocol d’accés en qué es definiran els requisits d’accés. La
verificacié dels requisits sera per part del Coordinador de Seguretat i Salut (CSS) de les Obres. Una
vegada verificats els requisits, el CSS proporcionara el llistat de personal i maquinaria amb accés
autoritzat.

Documentacio de les obres executades (As-built)

Sera responsabilitat de I'’Adjudicatari la redaccié del Projecte As-built de I'obra, que contindra tota la
informacid necessaria i suficient en lo referent a les obres i instal-lacions executades.

6. CONDICIONS TECNIQUES MiNIMES OBLIGATORIES

Per a la realitzacié d’aquesta obra s’haura d'adscriure a I'execucié del contracte un equip de treball

que estara integrat com a minim pels seguents perfils:

- Coordinador-supervisor amb titulacié d’Enginyer Industrial o de Camins, Canals i Ports,
amb un minim de 5 anys d’experiéncia, i amb experiéncia en minim 2 projectes o obres
similars a les de la present licitacié.

En l'oferta cal presentar declaracio responsable conforme es compleixen aquests requisits. En cas
de resultar adjudicatari caldra presentar Curriculum. FGC podra requerir altra documentacio
addicional que acrediti el compliment de I’experiéncia requerida.
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- Autor de projecte amb titulacid d’Enginyer Industrial o de Camins, Canals i Ports, amb un
minim _de 5 anys d’experiéncia, i amb experiéncia en minim 2 projectes eléctrics,
instal-lacions solars fotovoltaiques o similars a les de la present licitacié. Durant el periode
d’execucié d’obra, tindra la dedicacid necessaria com assessor.

En I'oferta cal presentar declaracio responsable conforme es compleixen aquests requisits. En cas
de resultar adjudicatari caldra presentar Curriculum. FGC podra requerir altra documentacio
addicional que acrediti el compliment de I’experiéncia requerida.

- Cap d’obra amb un minim de 5 anys d’experiéncia, i amb experiencia en minim 2 obres
d’instal-lacions solars fotovoltaiques o similars a les de la present licitacioé.
En I'oferta cal presentar declaracid responsable conforme es compleixen aquests requisits. En cas
de resultar adjudicatari caldra presentar Curriculum. FGC podra requerir altra documentacio
addicional que acrediti el compliment de I’experiéncia requerida.

- 1responsable de brigada propis de I'empresa homologat per FGC. La homologacié haura d’estar
vigent a data de presentacid de la seva oferta i al llarg de I'execucio del contracte. En cas de no
disposar d’aquesta homologacio, caldra que es comprometi a iniciar els tramits per homologar-
se abans de la signatura del contracte.

En l'oferta cal presentar declaracié responsable conforme es compleix aquest requisit. En cas de
resultar adjudicatari caldra presentar certificat d’homologacio expedit per FGC.

- 1 protector de via homologat per FGC. La homologacié haura d’estar vigent a data de
presentacié de la seva oferta i al llarg de I'execucid del contracte. En cas de no disposar
d’aquesta homologacio, caldra que es comprometi a iniciar els tramits per homologar-se o a
subcontractar-ne, abans de la signatura del contracte.

En I'oferta cal presentar declaracio responsable conforme es compleix aquest requisit. En cas de
resultar adjudicatari caldra presentar certificat d’homologacio expedit per FGC o carta de
compromis de I'empresa subcontractada.

Per a la realitzacié d’aquesta obra es demana que es comprometin als segients:

- Escrit de compromis conforme el licitador en cas de retard en el termini parcial del
desenvolupament de l'obra, segons el Planning aprovat, es compromet en el termini de 48
hores, a comptar des de la comunicacid per escrit per part de la Direcci6 de l'obra, a
incrementar els ritmes de treballs amb la incorporacid de nous equips, incorporacié de nou
personal i disponibilitat de treballs durant tota la setmana, inclos dissabtes, diumenges i festius,
segons les disponibilitats d’FGC. Tot aix0, fins posar-se al dia en el termini d’execucié segons el
Planning aprovat.

7. CONDICIONANTS TECNICS
71  PROJECTE

El projecte haura de contenir un Planning d’obra executable no superior al termini fixat en al
contracte d'adjudicacio de la licitacio.

Plec de Prescripcions Técniques Particulars 7



FGC XARXA FERROVIARIA | PROJECTES

Ferrocarrils

de la Generalitat Area de Baixa Tensio

de Catalunya
També haura de tenir en compte els horaris de treball anteriorment descrits.
El projecte constara dels seguents documents:
e Memoria i annexos, en nombre i descripcio suficient.
e Planols constructius, Infraestructura, Edificacio i Instal-lacions.
e Plec de condicions técniques generals i particulars.

e Pressupost amb amidaments, estadistica de partides, quadres de preus 1 i 2, pressupostos
parcials i full resum. Per a I'execucio del projecte s'utilitzara el banc de preus de I''TEC
vigent en el moment de signatura del contracte, a aquest quadre de preus se li aplicara un
coeficient corrector general a la baixa (inferior a la unitat) que haura de ser ofertat
conjuntament amb el valor total del projecte i I'obra i amb un percentatge de despeses
indirectes del 0%.

El projecte es desenvolupara en suport informatic, fent servir les seglents aplicacions:
e Microsoft Word: Redaccio de textos: Memoria, annexos documents i plecs
e Software especific de comprovada solvéncia pels diferents calculs
e AutoCAD: Planols.
e TCQ: Pressupost
El contractista lliurara a FGC:
e Tres CD contenint els arxius editables
e Tres CD contenint el projecte en format PDF indexat.

e Dos exemplars del projecte en paper.

7.2 OBRA | INSTAL-LACIONS
La maquinaria i els medis técnics per I'execucio dels treballs sera en nombre i adaptacio6 als treballs,
suficients per poder fer i acabar I'obra en el termini que fixa el contracte d’adjudicacié de la licitacio.

L'adjudicatari garantira que la qualitat del material no tingui defectes de fabricacid, lliurant
certificacions de qualitat i d'inspeccio, en cas contrari hauria d'assumir els costos que se'n
derivessin del seu reemplagament.

La carrega i descarrega dels materials al lloc indicat per FGC estaran incloses dins del preu ofertat.

El contractista a I'inici de les obres haura de presentar a la Direccié d’Obra una proposta de Pla de
Control de qualitat.

Es considera inclos als preus de I'import de licitacio, I'import en concepte de Control de Qualitat de
les Obres.

S’hauran d’entregar els certificats de qualitat del material subministrat.

Les obres es duran a terme amb la direccid i supervisié d’una Direccié d’Obra que contractara FGC
en un contracte a part d'aquesta licitaci6. FGC també contractara els serveis de Coordinacié de
Seguretat i Salut.
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8. NORMATIVA D’APLICACIO

Area de Baixa Tensio

Sera d’'aplicacio6 tota la normativa vigent sobre Alta Tensid, Mitja Tensid, Baixa Tensid, instal-lacions
solars fotovoltaiques i la normativa interna de FGC.

9. TERMINI D’EXECUCIO

S’estableix un termini d’execucié de 8 MESOS que es descriu a continuacio.

El termini d’execuci6 del contracte s’estima en 8 mesos a comptar des de la signatura del contracte,
distribuit de la seguent forma:

e Redacci6é del Projecte d'obra i Instal-lacions per dotar de instal-lacié solar fotovoltaica de
autoconsum instantani sense excedents a les estacions de UAB, sant Boi i edificis annexes
de Sant Boi: 1,5 mesos, a comptar des de l'inici del contracte.

e Revisid i aprovacié del Projecte d'obra i Instal-lacions per dotar de instal-lacid solar
fotovoltaica de autoconsum instantani sense excedents a les estacions de UAB, sant Boi i
edificis annexes de Sant Boi per part de FGC: 0,5 mesos, a comptar des de I'entrega del
projecte.

e Obres i Instal-lacions per dotar de instal-lacié solar fotovoltaica de autoconsum instantani
sense excedents a les estacions de UAB, sant Boi i edificis annexes de Sant Boi: 6 mesos,
a comptar des de I'aprovaci6 del projecte.

10.PRESSUPOST

El pressupost d’aquesta actuacié és (PEC, IVA exclos):

Redaccio del projecte, incloent despeses de visats i de legalitzacions 19.202,00 €

Execuci6 de I'obra 150.000,00 €

Total Instal-lacié solar fotovoltaica de autoconsum instantani sense excedents a les estacions 169.202.00 €
de UAB, sant Boi i edificis annexes de Sant Boi per part de FGC T

El pressupost de I'obra definit al projecte no podra superar I'import previst, 150.000,00 €. El projecte
haura de definir tots els elements que es detallen al plec teécnic, i s’hauran d'ajustar els preus per a
que l'import projectat no superi I'import de licitacio.

Un cop aprovat el projecte per part d'FGC, si durant I'execucié del contracte, FGC decideix no
executar, totalment o parcial, alguna partida d’obra i instal-lacions, aquesta no sera d’abonament i
aixd no sera objecte de cap tipus de reclamacié econdmica per part del contractista.
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A més, si el projecte constructiu no assoleix I'objectiu previst per FGC, aquest es reserva el dret de
no executar I'obra.

El desenvolupament d’aquest pressupost es troba al document “Pressupost general de Projecte i
Obra”, tal com s’indica al capitol 11 “Annex de Documentacié” d’aquest Plec de Prescripcions.

11.ANNEXES

S’adjunta la segient documentacié técnica, complementaria a aquest Plec:
Annex num.1: “Pressupost general de Projecte i Obra”.
Annex nam.2: “Altres documents referents a I'objecte de la licitacié en suport informatic”.

Annex nim.3: “Manual de redacci6é de Projectes d’'FGC”
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PROJECTE | EXECUCIO PER OBRES | INSTAL-LACIONS DE PLAQUES SOLARS FOTOVOLTAIQUES PER AUTOCONSUM INSTANTANI SENSE
EXCEDENTS A LES ESTACIONS DE UAB, SANT BOI | ALS EDIFICIS ANNEXES DE SANT BOI

Concepte Quantitat _ Unitat Preu unitari Import

CAPITOL 1.- PROJECTE

1.1.- Confeccié del projecte que abasti tots els treballs d'obra civil, instal-lacions i unitats 1,00 u 19.202,00 €/u 19.202,00 €
d'obra necessaries per poder dotar de instal-lacié solar fotovoltaica de autoconsum
instantani sense excedentS a les Estacions de UAB, Sant Boi i Edificis Annexes de Sant
Boi. Inclou la memoria descriptiva amb els annexos corresponents, estudi de seguretat i
salut, planols, plec de condicions, pressupostos. El desenvolupament en el temps
d'aquesta unitat d'obra no sera linial i podra ésser subdividit en projectes parcials en
paral-lel, de forma que es pugui avancar en el comengament de diferents treballs
simultaniament. El preu es unic i engloba tots el projectes parcials en que s'hagi
fragmentat. Incloura visats devant del col-legi profesional adient i despeses de legalitzacio.

TOTAL CAPITOL 1 19.202,00 €
CAPITOL 2.- TREBALLS PREVIS | APLICACIO DEL PLA DE SEGURETAT | SALUT
2.1.- Preparacio dels espais amb delimitacié de I'area de treball en les diferents etapes de 1,00 u 1.000,00 €/u 1.000,00 €

les obres i instal-lacions i I'aplicacié del Pla de Seguretat i Salut elaborat per I'adjudicatari
dels treballs, basat en el 'Estudi de S.S.

TOTAL CAPITOL 2 1.000,00 €

CAPITOL 3.- OBRES, CANALITZACIONS, LINIES DE VIDA, DRENATGES, SUPORTS, ANCORATGES | CONTRAPESSOS

3.1.- Preparacio de les superficies de les cobertes per evitar filtarcions amb tracataments 1,00 u 20.000,00 €/u 20.000,00 €
de pintures impermeabilitzants, netege i millores de drenatges, modificaions necesaries

per garantir drenatges i linies e vida, incloenthi ampliacions, pasamurs, suports i

canalitzacions tipus Unex lliure d'halogens amb accesoris tipus colges, ancoratges, suport,

tapes de la mateixa gama. Fixacié i subministrament de perfilaeria en alumini 6005-T6

ancorada a corretga i/o contrapesos de formigd tipus sun Ballast o similar per fixacié

plaaues foovoltaiaues.

TOTAL CAPITOL 3 20.000,00 €
CAPITOL 4.- INSTAL-LACIONS

4.1.- Muntatge, fixacié, connexionat, configuracié i subministrament de plaques solars 1,00 u 97.984,55 €/u 97.984,55 €
fotovoltaiques policristalinesi/o monocristalines amb caixes de connexié IP67 connectors
standard MC4, sistemes antivertido Circutor amb controlador dinamic de poténcia CDP-0
M52021 i analitzador de xarxes CVM MINI-ITF-RS485-C2, quadres de proteccid i
aparamenta, Inversors Fronius, cablejats en CC i CA complint normatives REBT i ITCs
vigents i protegit amb tubs i safates tancades en tots els seus recorreguts, connexionats de
tota l'installacié als quadres i proteccions existents, posada en servei i monitoritzacio
remota de totes les instal-lacions. Totes les tasques, actuacions, connexionats,
configuracions i materials segons all6 indicat al Projecte visat.

Poténcies aproximades de les instal-lacions

UAB Estacio 27.000W 85PFV Pol. 340W 24v Fronius ECO 27KW Trifasic

Sant Boi Estacié 27.000W 85PFV Pol. 340W 24v Fronius ECO 27KW Trifasic

Sant Boi Edificis annexes Coberta inclinada antiga IF 20.000W 51 PFV 400W 24v Mon.
PERC Fronius Symo Trifasic
Sant Boi edificis annexes Coberta Plana antiga DIEC 20.000W 51 PFV 400W 24V Mon.
PERC Fronius Symo Trifasic.

TOTAL CAPITOL 4 97.984,55 €

CAPITOL 5.- ALTRES

5.1.- Provisionalitats, imprevistos obra i varis. Partida algada a justificar 1,00 P.A. 4.000,00 € 4.000,00 €
TOTAL CAPITOL 5 4.000,00 €
TOTAL PEM 142.186,55 €
13% D.G. 18.484,25 €
6% B.I. 8.531,19 €
TOTAL PEC 150.717,74 €
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1.- GENERALITATS

El present Plec de Prescripcions, que formara part del Contracte, té la finalitat de descriure els treballs a desenvolupar i
enumerar les matéries que han d'ésser objecte d'estudi; definir les condicions, directrius i criteris técnics generals que han
de servir de base per a la realitzacié dels treballs encarregats, i concretar la redaccio i presentacio dels diferents documents
en la realitzacié dels quals ha d'intervenir el Projectista adjudicatari de I'encarrec, perqué els treballs, un cop quedi
garantida i assegurada la seva qualitat, coheréncia i homogeneitat, puguin ésser acceptats i rebuts per FERROCARRILS
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA (d'ara endavant FGC).

2.- OBJECTE DE L'ENCARREC

L'objecte de I'encarrec el constitueix I'elaboracid i I'Assistencia Técnica a la redaccié del Projecte: "................. .

Aquest encarrec compren la totalitat dels treballs i serveis a realitzar pel Projectista per a la redaccié de I'esmentat projecte
constructiu d'acord amb les prescripcions que s'estableixen en aquest Plec, perque s'assoleixin els requisits necessaris per
a la correcta i completa definici6 de les obres a executar, aixi com la totalitat de tasques a desenvolupar pel
responsable/coordinador en matéria de seguretat i salut per a la redaccié de I'Estudi de Seguretat i Salut.

En el Projecte que s'encarrega es desenvoluparan, si és el cas, les solucions previstes en el Projecte de Tragat o en
I'Estudi Informatiu corresponent, o en altres estudis funcionals i antecedents que existeixin, amb les variacions que s'hagin
establert per informacié publica, per la Declaracié d'Impacte Ambiental, etc.; també es tindra en compte el contingut de la
documentacio que FGC lliurara al Projectista en el decurs de la redaccié del Projecte.

Les variacions a considerar sobre el previst en els estudis previs esmentats, com a consequéncia de la documentacio
lliurada per FGC o a causa de les modificacions introduides per FGC o pel Projectista (en aquest cas, prévia aprovacié de
FGC), es consideraran també incloses en el present encarrec.

La realitzacié de la totalitat dels treballs necessaris per a assolir el ple compliment de I'objecte de I'encarrec efectuat sera
per compte del Projectista adjudicatari, llevat del que s'ha consignat en I'apartat 6 del present Plec: "Documentacié a lliurar
per FGC al Projectista”.

3.- DIRECCIO | AUTORIA DELS TREBALLS

3.1.- Direccio6 dels treballs

La direccio, el seguiment, el control i I'acceptacié dels treballs de redaccio del Projecte corresponen a FGC.

Per a poder dur a terme les tasques de seguiment i control, el personal adscrit a la Direccio del Projecte tindra accés, en
nom d’FGC, en qualsevol moment, a les dades i documents que el Projectista estigui elaborant sigui quin sigui I'estat de
desenvolupament en que es trobin.

A aquests efectes, el Projectista facilitara en el possible la revisié dels treballs en curs dins la seva propia oficina, al
personal designat per la Direcci6 del Projecte.

FGC es reserva el dret de redactar ella mateixa, o mitjancant tercers, qualsevol part del Projecte encarregat.

Amb aquesta finalitat, el Projectista facilitara les dades precises amb I'antelacié necessaria perque es puguin dur a terme
els esmentats treballs sense que cap dels terminis pactats amb FGC es vegin afectats. En tot cas, si bé el Projectista no
esta obligat a assumir el contingut de la feina encarregada per FGC a tercers, si que es responsabilitzara del compliment
de terminis i de realitzar els treballs precisos per al perfecte acoblament de la feina, un cop lliurada, al Projecte.

La Direccié del Projecte, juntament amb el Projectista, establiran en cada cas i a I'inici dels treballs, el regim de reunions de
treball a desenvolupar amb I'equip de redaccid, aixi com el seu contingut.

3.2.- Autoria dels treballs

L'Autoria dels treballs recau en el Delegat del Projectista.

El Delegat del Projectista, com a Autor del Projecte, es responsabilitza plenament de les solucions projectades, dels
calculs, de les definicions, dels amidaments i d'altres continguts del Projecte, llevat que hagi fet constar de manera fefaent i
per escrit, la seva disconformitat amb algun (o alguns) dels criteris o solucions que hagin estat establerts per la Direccié del
Projecte.
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3.3.- Coordinacié en matéria de seguretat i salut durant I’elaboracié del Projecte i de ’Estudi de Seguretat i Salut

L’autoria de I'Estudi de Seguretat i Salut recau en el responsable/coordinador en matéria de seguretat i salut durant
I'elaboracio del Projecte. El responsable/coordinador en matéria de seguretat i salut durant I'elaboracio del Projecte es
responsabilitza plenament del contingut de I'Estudi de Seguretat i Salut i de I'adequacié a la normativa d’aplicacio i,
concretament, a la Llei 31/95, de 8 de novembre de prevencié de riscos laborals i al Reial Decret 1627/97, de 24 d’octubre,
pel que s’estableixen disposicions minimes de seguretat i salut en les obres de construccié.

3.4.- Signatures i dates

El Projecte objecte del present encarrec, haura d'ésser signat per un Arquitecte o Enginyer competent, en qualitat d'Autor i
disposara del visat del Col-legi Professional corresponent.

El responsable/coordinador en matéria de seguretat i salut durant I'elaboracié del Projecte signara I'Estudi de Seguretat i
Salut, que haura de ser supervisat i verificat per un organisme o servei suficientment acreditat segons el criteri de la
Direccié del Projecte, i sera visat com a part integrant del Projecte. El Projectista lliurara a la Direccié del Projecte un
document que certifiqui la realitzacié de 'esmentada supervisio i verificacio.

Pel que fa als planols, FGC subministrara els caixetins en que s'especifiquen les signatures dels mateixos.
Un representant de FGC signara els documents corresponents en qualitat de Director del Projecte.

Els documents del Projecte que requereixin d'una responsabilitat especial, segons criteri del Director de Projecte, hauran
d'ésser signats pel tecnic responsable de la seva elaboracid, que ho sera, a més , de I'exactitud de la transcripcio del
contingut dels esmentats documents.

Es dataran tots els documents del Projecte, expressant el lloc, mes i any de redaccio.

4.- PERSONAL, OFICINA | MITJANS A DISPOSAR PEL PROJECTISTA

4.1.- Personal

El personal que en cada fase de la realitzacié del Projecte haura de formar part de I'equip del Projectista, sera I'idoni en
titulacio i experiencia per a la bona marxa dels treballs i la responsabilitat requerida.

FGC, a través del Director del Projecte, valorara lliurement la idoneitat de les persones assignades a la redaccio del
Projecte i podra exigir quan ho consideri oportu, la substitucié de part o de la totalitat del personal assignat a la redaccio del
Projecte; i el Projectista haura d'acceptar i complir aquesta substitucié en el termini de les dues setmanes seglients a la
comunicacié feta per FGC.

Qualsevol canvi en el personal assignat a la redaccié del Projecte, haura d'ésser comunicat i acceptat per FGC.

El Projectista nomenara un Delegat amb la titulacié académica abans esmentada, que sera I'Autor del Projecte, i que haura
d'ésser acceptat per FGC. El Delegat del Projectista ha d'estar capacitat suficientment per representar al Projectista davant
FGC durant el periode de vigéncia del Contracte.

En el document de I'oferta, s'explicitara amb detall el personal facultatiu que sota la dependéncia del Delegat, dura a terme
els estudis especialitzats. Quan es tracti de col-laboracions externes al Projectista, aquest acceptara expressament les
esmentades col-laboracions.

4.2.- Oficina

Des de la signatura del Contracte de I'encarrec fins a la data de lliurament del treball complet, el Projectista haura de
disposar d'una oficina en la qual es realitzaran les tasques de gabinet i on es dura a terme el seguiment i control dels
treballs encarregats. Aquest seguiment i control també es podra efectuar a la seu d’'FGC.

4.3.- Mitjans

El Projectista s'obliga a disposar de tots els mitjans i instal-lacions necessaris (fax, telefon, correu electronic, aparells
especifics, mobiliari, etc.) per a un correcte desenvolupament dels treballs encarregats; especialment els que es refereixen
a eines informatiques, tant de calcul, com de gestié i disseny grafic interactiu, aixi com algun dels periférics recomanats per
a l'intercanvi d’informacio i que s'esmenten en aquest Plec.

5.- DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS

5.1.- Inici dels treballs

Es considera com a data inicial dels treballs a tots els efectes la de la comunicacid, per part d'FGC, de I'adjudicacio de
I'encarrec, data comanda o la data que se signi el contracte, si aquest és el cas.

Dins dels cinc dies habils comptats a partir de la data inicial, el Projectista haura de recollir la documentacio ressenyada en
I'apartat 6 ( aixecant-se acta del lliurament).
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5.2.- Aclariments i informacions complementaries

En el decurs de la redaccié del Projecte, el Projectista podra sol-licitar tota mena d'aclariments i informacions
complementaries, i fer paleses les consideracions que cregui oportunes a FGC.

FGC procurara atendre en la mesura que sigui possible les esmentades comunicacions; ara bé, la manca o el retard en la
resposta no es considerara en cap moment com a causa de defectes, mancances o retards en la redaccié del Projecte,
donat que és obligacio del Projectista desenvolupar-lo sense més aportacions d’'FGC que les que figuren en aquest Plec.

Només es consideraran justificats els retards que s'hagin produit a causa del lliurament endarrerit d'algun document o de
dades que ha de subministrar FGC; en aquest cas el retard acceptat, com a maxim, sera l'equivalent al desfasament
existent entre la data en qué FGC havia de fer el lliurament i la data real.

5.3.- Informe sobre la marxa dels treballs. Seguiment i control

Mensualment o quan FGC ho indiqui i mentre duri la redaccié del Projecte, el Projectista esta obligat a informar
detalladament i per escrit a FGC, de l'estat de desenvolupament del treballs en curs. També facilitara a FGC les dades
corresponents a l'actualitzacié del Programa de Treballs vigent.

L'informe corresponent es lliurara a FGC dins els cinc primers dies del mes seglent o a la data indicada per FGC.

Als efectes de seguiment i control dels treballs, FGC podra requerir quan ho consideri necessari, al Delegat o a qualsevol
dels técnics que integren I'equip del Projectista, per a examinar els treballs, rebre les explicacions que se sol-licitin sobre la
marxa de les tasques en curs o qualsevol altra questio.

Per altra banda, el personal adscrit a la Direccié del Projecte queda facultat, quan es consideri necessari, per a recollir la
informacié i/o realitzar les comprovacions que s'escaiguin, dels documents conclosos del Projecte (o en elaboracid); i el
Projectista queda obligat a prestar I'assisténcia que li sigui requerida per a aquesta fi.

A les reunions de seguiment i control, el Projectista aportara la documentacié que s’hagi acordat amb la Direcci6 del
Projecte tenint cura en que els documents i planols de treball siguin intel-ligibles. Amb aquest objectiu, s’escolliran les
escales de representacio i colors més adients pels documents grafics. El Projectista portara a les reunions esmentades un
planol de conjunt que doni idea de la solucié global proposada. D’aquestes aixi com dels lliuraments parcials de la feina se
n'aixecaran les corresponents actes, que seran redactades pel Projectista i lliurades a FGC dins dels tres dies naturals
seglents a la data de la reunio realitzada.

5.4.- Deteccioé de disconformitats

Si en una inspeccio de I'execucio dels treballs per part de FGC, o en la documentacio lliurada, es detectés i comprovés
qualsevol de les seglients disconformitats:

- La formulacio i redaccié del Projecte no es desenvolupa amb el personal i els mitjans ofertats (o amb d'altres
alternatives acceptades per FGC).

- S’ha produit I'incompliment de qualsevol termini parcial dels indicats en el Programa de Treballs vigent i aprovat per
FGC.

- Es detecta i comprova l'incompliment en el Projecte de normatives vigents i/o I'incompliment de qualsevol apartat
d'aquest Plec o del seu Apendix.

FGC, en els esmentats casos, s'atribueix la facultat d'efectuar per ella mateixa o mitjangant tercers, la redaccié o repeticio
de les parts del Projecte afectades per dites disconformitats, descomptant els imports corresponents de la quantitat a
abonar al Projectista per la redaccié del Projecte sencer.

En especial, FGC es reserva el dret de comprovar, per ella mateixa o mitjangant tercers, la bondat dels amidaments
obtinguts a través dels planols; i cas de produir-se desacords en més d'un determinat percentatge, que es fixara en el
Contracte, per causes atribuibles al Projectista, les despeses de I'esmentada comprovacié seran a carrec del Projectista, el
qual haura de refer els documents afectats per les disconformitats amb les dades correctes i sense cap carrec addicional.

La realitzacio de qualsevol de les tasques esmentades no eximira el Projectista del compliment del terminis pactats i de les
penalitzacions en qué pugui incorrer.

6.- DOCUMENTACIO A LLIURAR PER FGC AL PROJECTISTA

Correspon al Projectista I'obtencio, amb els seus propis mitjans, de les dades necessaries per a la completa elaboracio del
Projecte encarregat.

No obstant aixd, FGC posara a disposicié del Projectista la documentacié seglient:
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6.1.- A l'inici dels treballs:

- Cartografia informatitzada, a escala 1.1000 i 1:5000, a les zones on el projecte coincideix amb el tragat dels
ferrocarrils.

- Ortofotomapes a escala 1:5000, a les zones on el projecte coincideix amb el tracat dels ferrocarrils.
- Criteris per a la definicio de les seccions-tipus, si s’escau.
- Model caratula.

Seran a carrec del consultor les dades de camp i topografia, per a complementar, si cal, la documentacié facilitada.

7.- NORMATIVA APLICABLE

Per a la realitzacié del Projecte, el Projectista tindra en compte la normativa existent i vigent en el decurs de la redaccio del
Projecte, obligatoria o no, que pugui ésser d’aplicacio al mateix.

A titol orientatiu, i sense caracter limitatiu, es concreta a continuacié una relacié de normativa aplicable.

7.1.- TEXTOS GENERALS

- “Ley 13/1995, de 18 de maig, Contratos de las Administraciones Publicas” (BOE 18 i 19 maig)

- “Ley 13/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histérico Espafiol” (BOE del 29), desenvolupada parcialment pel “Real
Decreto 111/1986 de 10 de enero” (BOE del 10).

- “Real Decreto 1812/1994 de 2 de septiembre” pel que s’aprova el “Reglamento General de Carreteres”

- “Ley 16/1987, del 30 de julio, de Ordenacion de Transportes Terrestres i sus Reglamentos”.

- “Decret 135/1995, de 24 de marg, de desplegament de la llei 20/1991, de 25 de novembre, de promocit de I'accessibilitat i
de supressio de barreres arquitectoniques, i d’aprovacié del Codi d’accessibilitat”.

- Manual europeu per a un entorn urbanitzat accessible. Redactat pel Comite Central de Coordinacié per a la promocié de
I’Accessibilitat, i editat pel Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya, a I'any 1990.

- “Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio de evaluacion del impacto ambiental” (BOE del 30).

- “Reglamento para la ejecucion del Real Decreto Legislativo 1302/1986 de 28 de junio, de evaluacion de Impacto
ambiental” aprovat pel “Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre” (BOE del 5 d’octubre).

- “Decreto 114/1988, del 7 de abril, de evaluacion del Impacto Ambiental”.

- “Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el cual se establecen disposiciones minimas de seguridad y de salud en
las obras de construccion”.

7.1.1.- AMIDAMENTS, PREUS, TERMINIS, REVISIONS | CLASSIFICACIO DELS CONTRACTISTES

- “Real Decreto 1317/1989, de 27 de octubre, de establecimiento de las unidades legales de medida” (BOE del 3 de
novembre).

- “Orden Ministerial del 28 de marzo de 1968” (BOE del 30), modificada per la “Orden Ministerial de 15 de octubre de 1987”
(BOE del 30).

- “Orden Ministerial de 12 de junio de 1968” (BOE del 25 de Juliol).

- “Orden Ministerial de 14 de marzo de 1969” (BOE del 29), modificada parcialment amb la “Orden Ministerial de 21 de
mayo de 1979” (BOE del 28). Es refereix als costos horaris de les diferents categories laborals.

- “Decreto 3650/1970, de 19 de diciembre” (BOE del 29), referent a les férmules de revisié de preus, complementat pel
“Real Decreto 2167/1981, de 20 de agosto” (BOE del 24 de setembre).

- Conveni col*lectiu provincial de la Construccio6 i/o Siderometalurgic.

7.2.- PLECS DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES GENERALS

- “Plec de Clausules Administratives d’FGC”.
- “Plec d’Especificacions Tecniques d’'FGC”.
- “Pliego de condiciones técnicas de la Direcciéon General de Arquitectura de 4 de Junio de 1973”.
- “Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG-3/75)", aprovat per “Orden
Ministerial de 6 de febrero de 1976” (BOE del 7 de juliol), amb les seglients correccions d’articles :
- “Orden Circular 292/86 T, de mayo de 1986 pels articles 278 i 700.
- “Orden Ministerial del 31 de julio de 1986”, que revisa els articles 500, 501, 516 i 517.
- “Orden Ministerial del 21 de enero de 1988”, posteriorment modificada per la “Orden Ministerial de 8 de mayo de
1989, que revisa els articles 210 al 214.
- “Orden Ministerial del 21 de enero de 1988”, posteriorment afectada per la “Orden Ministerial del 28 de
septiembre de 1989”, que revisa els articles 240 al 248.
- “Orden Ministerial del 28 de septiembre de 1989”, que revisa I'article 104 .
- “Orden Circular 294/87 T del 23 de diciembre de 1987”7, que revisa els articles 530 al 532.
- “Orden Circular 297/88 T del 29 de marzo de 1988”, que revisa els articles 510, 511, 533 i 540.
- “Orden Circular 299/89 T del 23 de febrero de 1989”, que revisa els articles 542.
- “Orden Circular 311/90 C y E del 20 de marzo de 1990, que revisa els articles 550.
Totes les anteriors correccions, culminaran amb I'aprovacié d’una nova edicié d’aquest Plec que sera el PG-4/88, la
redaccio del qual esta autoritzada.
- “Pliego de condiciones técnicas generales para la recepcion de cementos ”.
- “Pliego general de condiciones para la recepcion de yesos y escayolas”.
- “Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberias de abastecimiento de aguas”.
- “Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberias de saneamiento de poblaciones”.
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7.3.- GEOLOGIA | GEOTECNIA

- “Orden Circular 314/90 T y P, de 28 de agosto, sobre normalizacion de los estudios geoldgicos-geotécnicos a incluir en
anteproyectos y proyectos”.
- “Norma Tecnoldgica de la edificacion: Cimentaciones. Estudios Geotécnicos” (NTE-CEG).

7.4.- DRENATGE

- “Instruccion 5.1-IC sobre drenaje”, aprovada per “Orden Ministerial de 21 de junio de 1965” (BOE del 17 de setembre),
vigent en la part no modificada per la “Instruccion 5.2-IC sobre drenaje superficial” aprovada per “Orden Ministerial de 14
de mayo de 1990” (BOE del 23).

- “Instruccion 5.2-IC sobre drenaje superficial”’, aprovada per “Orden Ministerial de 14 de mayo de 1990” (BOE del 23).

- “Isolineas de precipitaciones maximas previsibles en un dia (datos hasta 1970)”, publicades I'any 1978.

- “Célculo hidrometeoroldgico de caudales maximos en pequefias cuencas naturales”, publicat el maig de 1987.

7.5.- FONAMENTS | ESTRUCTURES

7.5.1.- ACCIONS

- NBE AE-88 “Acciones en la edificacion” aprovada per “Real Decreto 1370/1988, de 11 de noviembre”.

- “Instruccion relativa a las acciones a considerar en el proyecto de puentes de ferrocarril’, aprovada per la “Orden
Ministerial de 26 de junio de 1975” (BOE del 20 d’agost).

- “Instruccién relativa a las acciones a considerar en el proyecto de puentes de carretera”, aprovada per “Orden Ministerial
de 28 de febrero de 1972” (BOE del 18 d’abril).

- “Instruccién para el calculo de tramos metdlicos y prevision de los efectos dinamicos de las sobrecargas en los de
hormigén armado”, aprovada per “Orden Ministerial de 17 de junio de 1956” (BOE del 21 d’agost), vigent en la part no
modificada per la “Orden Ministerial de 28 de febrero de 1972” (BOE del 18 d’abril).

- “Norma de construccion sismoresistente : Parte General y Edificacion (NCSE-94)" aprovada per “Real Decreto
2543/1994, de 29 de diciembre” (BOE del 8 de febrer de 1995).

7.5.2.- SEGURETAT, CALCUL, EXECUCIO | CONTROL D’ELEMENTS DE FORMIGO ARMAT | PRETENSAT

- “Instruccion para el proyecto y la ejecucion de obras de hormigén en masa o armado “ (EH-91).
- “Instruccion para el proyecto y la ejecucion de obras de hormigén pretensado” (EP-93).
- “Instruccién para el proyecto y la ejecucion de forjados unidireccionales de hormigén armado o pretensado” (EF-88).

7.5.3.- RECOMANACIONS UTILS PUBLICADES PER LA “ASOCIACION TECNICA ESPANOLA DEL PRETENSADO
(ATEP)”

- “Recomendaciones para la aceptacion de sistemas de pretensado para armaduras postesas” HP-1-76. Any 1976.
- “Recomendaciones para la ejecucion y control del tesado de armaduras postesas” HP-2-73. Any 1973.

- “Recomendaciones para la ejecucion y el control de la inyeccién” HP-3-73. Any 1973.

- “Recomendaciones para la disposicion y colocacion de armaduras” HP-5-79. Any 1979.

7.5.4.- ESTRUCTURES METAL-LIQUES

- “Instruccion de estructuras de acero del Instituto Eduardo Torroja de la construccién” (EM-62).
- “Acero laminado para estructuras de edificacion” (NBE MV-102).

- “Calculo de las estructuras de acero laminado en edificacion” (NBE MV-103).

- “Ejecucion de estructuras de acero laminado en edificacion” (NBE MV-104).

- “Roblones de acero” (NBE MV-105).

- “Tornillos ordinarios y calibrados para estructuras de acero” (NBE MV-106).

- “Tornillos de alta resistencia para estructura de acero” (NBE MV-107).

- “Perfiles huecos de acero de edificacion” (NBE MV-108).

- “Perfiles conformados de acero para estructuras de edificacion” (NBE MV-109).

- “Placas y paneles de chapa conformada de acero para la edificacion” (NBE MV-111).

7.5.5.- PROVES DE CARREGA
- “Pruebas de carga. Coleccion de puentes de vigas pretensadas” publicada I'any 1984 (MOPT)

- “Pruebas de carga. Coleccion de puentes losa” publicada I'any 1984 (MOPT)
- “Recomendaciones para el proyecto y ejecucién de pruebas de carga en puentes de carretera”, publicada el 1988 (MOPT)

7.5.6.- RECOLZAMENTS ELASTOMERICS

- “Recomendaciones para el proyecto y puesta en obra de los apoyos elastoméricos para puentes de carretera”, any 1982.

7.5.7.- COL-LECCIONS OFICIALS.

L'ds d'aquestes col-leccions no és obligatori i s'haura de considerar en cada cas si les solucions que en elles hi figuren s6n
les més adequades al cas en qlestid.

Justificant-ne I'Us, si és el cas, no s'hauran d'incloure en el Projecte els calculs justificatius i els amidaments detallats de
I'element de que es tracti.
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- "Coleccion de pasarelas de hormigén tipo PH-1", aprovada per "Orden Ministerial de 26 de septiembre de 1978" (BOE del
15 de novembre.)

- "Coleccién de pasarelas metalicas tipo PM-1", aprovada per "Orden Ministerial de 22 de septiembre de 1980" (BOE del 3
de novembre.)

- "Coleccion de pasarelas metalicas tipo PDM-1", aprovada per "Orden Ministerial de 22 de septiembre de 1980" (BOE del
3 de novembre.)

- "Coleccioén de puentes losa", aprovada per "Orden Ministerial de 26 de septiembre de 1984" (BOE del 19 d'octubre.)

- "Coleccion de puentes de vigas pretensadas I", aprovada per "Orden Ministerial de 26 de septiembre de 1984" (BOE del
24 d'octubre.)

- "Coleccion de puentes de tres vanos", aprovada per "Orden Ministerial de 27 de diciembre de 1984" (BOE del 30 de
gener de 1985.)

- "Coleccién de puentes de vigas pretensadas II", aprovada per "Orden Ministerial de 27 de diciembre de 1984" (BOE del
primer de febrer de 1985.)

- "Coleccion de puentes de vigas metalicas", aprovada per "Orden Ministerial de 27 de diciembre de 1984" (BOE del 12 de
febrer de 1985.)

- "Coleccién de puentes de vigas pretensadas IC", aprovada per "Orden Ministerial de 3 de junio de 1986" (BOE del 20.)

- "Coleccion de puentes de vigas pretensadas IIC", aprovada per "Orden Ministerial de 3 de junio de 1986" (BOE del 20.)

- "Coleccion de pequefias obras de paso 4.2-IC", aprovada per "Orden Ministerial de 3 de junio de 1986" (BOE del 20.)

7.5.8.- ALTRES NORMES | INSTRUCCIONS QUE ES PODEN APLICAR EN ABSENCIA D’ESPECIFICACIONS A LA
NORMATIVA VIGENT ACTUAL

- “Building Code Requeriments for Reinforced Concrete” (ACI-318-83).
- “Analysis and Design of Reinforced Concrete Bridge Structures” (ACI-343R-81).
- “CEB-FIP Model Code for Concrete Structures” (1978) (Publicat en castella per I’ “ Instituto Eduardo Torroja”.

7.6.- EDIFICACIO

- NBE-CT.79 “Condiciones térmicas en los edificios”.

- NBE-CA.88 “Condiciones acusticas en los edificios”.

- NBE-QB.90 “Cubiertas con materiales bituminosos”.

- NBE-FL.90 “Muros resistentes de fabrica de ladrillo”.

- NTE “Normas tecnoldgicas de la edificacion”.

- Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construccié. DOGC n° 1931 de 8/8/1994

7.7.-VIA

- “Geometria de la via. Seccions transversals i galibs a les xarxes de RENFE, FGC, i FMB (versi6 provisional)”. Editat per la
Direccié General de Transports del Departament de Politica Territorial i Obres Publiques de la Generalitat de Catalunya,
amb data d’ Octubre de 1992.

- Normes NRV, i especialment, les seguents :

- NRV 3.0.0.0. “Carriles. Barras elementales”.
- NRV 3.0.1.0. “Carriles. Barras largas”.
-NRV 3.1.1.0. “Traviesas de hormigén armado”.
- NRV 3.2.0.0. “Sujeciones rigidas de carriles. Tirafondos y placas de asiento”.
- NRV 3.2.1.0. “Sujeciones de carriles. Sujecion elastica RN”.
- NRV 3.2.2.0. “Sujeciones de carriles. Sujecion elastica HM”.
- NRV 3.2.4.0. “Sujeciones de carriles antideslizantes”.
- NRV 3.3.0.0. “Juntas de carriles. Bridas y tornillos de brida”.
- NRV 3.3.1.0. “Juntas de carriles. Juntas aislantes baquelizadas”.
- NRV 3.3.2.0. “Juntas de carriles. Uniones por soldadura”.
- NRV 3.3.5.0. “Juntas de carriles. Aparatos de dilatacién”.
-NRV 7.1.0.4. “Via. Liberacion de tensiones en la via sin junta”.
-NRV 7.1.0.5. “Via. Recepcion de la via”.
- NRV 7.3.3.0. “Calificacion de la via. Desvios”.
- NRV 7.3.4.0. “Calificacion de la via. Traviesas”.
- Normes UIC, i especialment les segiients :
-UIC 860 “Especificacion técnica para el suministro de carriles”.
- UIC 861.1 “Perfil de carril de 54 kg/m estandar tipo UIC 54”.
- UIC 861.2 “Secciones estandar para agujas adaptadas a la UIC 54”.
- UIC 864.2 “Especificaciones técnicas para el suministro de pernos de acero para las vias”.
- UIC 864.3 “Especificacion técnica para el suministro de arandelas de acero con muelle para utiliacién de forma
permanente”.
- UIC 864.4 “Especificacion técnica para el suministro de bridas o secciones de acero laminado”.
- UIC 864.5 “Especificacion técnica para el suministro de plataformas de apoyo de los carriles”.
- UIC 864.6 “Especificacion técnica para el suministro de placas de asiento o secciones de placas de asiento de
acero laminado”.
- UIC 864.7 “Perfiles laminados para placas de asiento de carriles UIC”.
- UIC 864.8 “Perfiles laminados para bridas de carriles de 54 kg/m”.
-UIC 866 “Especificacion técnica para el suministro de intersecciones de acero fundido al manganeso para los
trabajos de conmutacion e interseccién”.
-UIC 721 “Recomendaciones para la utilizacion de carriles de calidad fuerte y extrafuerte”.
-UIC 711 “Geometria de las agujas e intersecciones con los carriles UIC”.
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7.8.- INSTAL-LACIONS

7.8.1.- ENERGETIQUES

- “Medidas a adoptar en edificaciones con objeto de reducir el consumo de energia” aprovada per “Decret 1490/1975 del 12
de junio” (BOE del 11 de juliol).

- “Proteccion del ambiente atmosférico” aprovat per “Ley 38/1972 del 22 de diciembre” (BOE del 26).

- Procedimiento de la “Ley de Proteccion del ambiente atmosférico”.

- “Decreto 822/1975 del 6 de febrero” (BOE del 22 de marg i rectificat el 9 de juny).

7.8.2.- INSTAL-LACIONS ELECTRIQUES | ENLLUMENAT

- “Ley 40/1994 de 30 de diciembre, de Ordenacion del Sistema Eléctrico Nacional” (BOE del 31).
- “Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de
transformacién” aprovat per “Decreto 3275/1982 de 12 de noviembre” i “Instrucciones técnicas complementarias”
aprovades per “Orden de 6 de julio de 1984” (BOE 1 de agost).
- “Reglamento técnico de lineas eléctricas aereas de Alta Tension” aprovat per “Decreto 3151/68 de 28 de noviembre”, i
modificacions posteriors.
- “Reglamento electrotécnico de Baja Tension” aprovat per “Decreto 2413/1973 de 20 de septiembre”.
- “Instrucciones complementarias del Reglamento electrotécnico de Baja Tension (Ml)” (BOE 27 de desembre de 1973) i
posteriors modificacions.
- Normes UNE associades als esmentats reglaments d’obligat compliment.
- “Normas tecnoldégicas de la edificacién NTE-IE Electricidad™:
- |IEB “Baja tension”.
- IEE “Alumbrado exterior”.
- IEI “Alumbrado interior”.
- IEP “Puesta a tierra”.
- IER “Red exterior”.
- IET “Centros de transformacion”.
- Normes UNE sobre :
- Interruptors de mitja tensio.
- Transformadors de mesura.
- Transformadors de potéencia.
- Seccionadors.
- Aparells de mesura.
- Cables d" AT i BT.
- Cabines prefabricades.

- Normes CEI

- Normes VDE

7.8.3.- ELECTRIFICACIO DE VIA

- Planols de projecte de la catenaria tipus RENFE.

- Album d’electrificacio.

- Nomenclatura general de materials, “Gabinete de Abastecimiento y Almacenes”:
- “Familia 64. Elementos fijos de electrificacion”.
- “Familia 52. Aisladores”.
- “Familia 54. Conductores eléctricos”.

- “Especificacions tecniques Gabinete de Abastecimiento y Almacenes” :

03.364.001. “E.T. para el suministro de piezas de acero inoxidable destinadas a elementos auxiliares de catenaria”.

03.364.002. “E.T. para el suministro de piezas de cobre para elementos auxiliares de catenaria”.

03.364.003. “E.T. para el suministro de piezas fundidas de aleaciones de cobre para elementos auxiliares de catenaria”.

03.364.004. “E.T. para el suministro de retenciones reformadas para catenaria”.

03.364.005. “E.T. para el suministro de conexiones de carril”.

03.364.006. “E.T. para el suministro de plaquetas separadoras, arandelas y piezas en general de plomo, para elementos
auxiliares de catenaria”.

03.364.007. “E.T. para el suministro de grapas de suspension para las lineas de alimentacion de catenaria”.

03.364.009. “E.T. para el suministro de soporte atirantado para catenaria”.

03.364.100. “E.T. para el suministro de postes y ménsulas metalicas”.

03.300.101. “E.T. para el suministro de piezas galvanizadas en caliente estafiadas emplomadas”.

03.300.106. “E.T. para el suministro de recubrimientos electroliticos de cinc, sobre base férrea”.

03.354.002. “E.T. para el suministro de hilo ranurado para linea de contacto”.

03.354.004. “E.T. para el suministro de cables destinados al transporte de energia hasta 10.000 V”.

03.354.005. “E.T. para el suministro de cables destinados a mando y control”.

03.354.011. “E.T. para el suministro de cables de cobre desnudo para lineas eléctricas aéreas”.

03.354.014. “E.T. para el suministro de cables autosoportados para telemandos”.

03.354.015. “E.T. para el suministro de cables de aluminio desnudo para linea eléctrica aérea”.

03.354.018. “E.T. para el suministro de cables de acero recubierto de aluminio para lineas eléctricas aéreas”.

- “Especificaciones técnicas provisionales, Direccion y Mantenimiento”:
03.352.302. “E.T. para el suministro de aisladores de material ceramico para tensiones superiores a 1.000 V”.
s/n “E.T. para el suministro de aisladores de vidrio-resino-teflon A-28 y A-29 de la linea aérea de electrificacion a
3.000 V en corriente continua”.
03.354.005. “E.T. para el suministro de piezas galvanizadas en caliente estafiadas emplomadas”.
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7.8.4.- INSTAL-LACIONS MECANIQUES
- Foneria i Sanejament :

- “Normas basicas para las instalaciones interiores de suministro de agua” (BOE 16 gener 1976 i 12 febrer 1976).

- “Normas para fontaneria y saneamiento” de I’ “Instituto Eduardo Torroja”.

- “Aparatos a presién” (BOE 29 maig i 29 juny de 1979).

- “Aparatos destinados a calentar o acumular agua caliente. Fabricados en serie. ITC-MIE-AP 11”. (BOE 21 de
juny i 13 d’agost de 1985).

- “Reglamento de instalaciones de calefaccion, climatizacion y agua caliente sanitaria” (BOE 6 agost 1980).

“Normas técnicas sobre griferia sanitaria para locales de higiene corporal” (BOE 22 marg 1985).

- “Especificaciones técnicas de los aparatos sanitarios ceramicos para locales de higiene corporal” (BOE 4 juliol
1986)

- Sistemes de proteccioé contra incendis :

- Plec de prescripcions tecniques particulars de sistemes de deteccio d’'incendis . Editat per FMB/EIP/CIT en maig
de 1995.
- NBE CPI-91 “Condiciones de proteccion contra incendios en los edificios”.
- Normativa CEPREVEN :
- RT.1-ROC “Regla técnica para las instalaciones de rociadores automaticos de agua”.
- RT.2-BIE “Regla técnica para las instalaciones de bocas de incendio equipadas”.
- RT.2-EXT “Regla técnica para las instalaciones de extintores moviles”.
- RT.3-DET “Regla técnica para las instalaciones de deteccion automatica de incendios”.
- Normes UNE de proteccioé contra incendis del “Comité Técnico de Normalizacion n® 23 de AENOR”.
- NFPA-130 “National fire Protection Association. Fixed Guideway Transit System” (1986).
- Recomanacions del Grup de Treball de la Comissio de Proteccié Civil de Catalunya.
- Ordenanca sobre condicions de proteccié contra incendis en els edificis a Barcelona. BOP n° 271 del 11 de
novembre de 1992.
- Decret 241/1994, de 26 de juliol, sobre condicionants urbanistics i de proteccio contra incendis en els edificis,
complementaria de la NBE-CPI-91. DOGC 1954 del 30 de setembre de 1994.

- Ventilacié i Climatitzacio :
- UNE 100-010-84, “Instalaciones de climatizacion. Medida de magnitudes fisicas”.
- UNE 100-011-88-1R, “Climatizacién. La ventilacion por una calidad aceptable del aire en climatizacion de
locales”.
- UNE 100-013-85, “Climatizacién. Bases para el proyecto. Condiciones interiores”.
- UNE 100-014-84, “Climatizacién. Bases para el proyecto. Condiciones exteriores”.
- UNE 100-101-84, “Conductos para el transporte de aire. Dimensiones y tolerancias”.
- UNE 100-153-88, “Climatizacion. Soporte antivibratorio. Criterios de seleccion”.
- UNE 100-155-88, “Climatizacion. Calculo de vasos de expansién”.
- “Reglamento de instalaciones de calefaccion, climatizacién y agua caliente sanitaria”.
- SEDH “Subway Environmental Design handbook. Volume I. Principles and applications. Second edition”.

- Bombament i drenatge :
- “Normas tecnoldgicas de la edificacion™:
- NTE-IFF “Agua fria”.
- NTE-IFC “Agua caliente”.
- NTE-ISS “Saneamiento”.
- NTE-ISA “Alcantarillado”.

- Aparells elevadors i escales mecaniques :

- “Reglamento de aparatos de elevacion i su manutencion” aprovat per “Real Decreto 2291/1985 de 8 de
noviembre”.

- Modificacié de I'anterior reglament en referéncia als ascensors electromecanics per “Orden de 23 de septiembre
de 1987".

- Llei 13/1987 de 9 de juliol de seguretat de les instal-lacions industrials.

- Ordre de 9 d'abril de 1984, referent a I'aplicacié de les condicions tecniques als aparells elevadors amb
autoritzacio de posada en marxa segons reglament anteriors al de 30 de juny de 1966.

- Ordre de 30 de novembre de 1984, per la qual es complementen les condicions técniques que han de complir
als aparells elevadors.

- Ordre de 30 de desembre de 1986, per la qual es regula I'aplicacié del Reglament d’Aparells d’Elevacié i de
Manutencio, aprovat pel Reial Decret 2291/1985.

- IEC 255-4. “Pruebas de perturbaciones a alta frecuencia”.

- IEC 65. “Pruebas de trenes de impulsos”.

-EN 115

- Equips de manutencio:
- SIS “Svenk Standard”.
- EM-62 Normes i manuals de I' “Institut Eduardo Torroja”.
- DIN “Deutsche Industrie Norm”.
- FEM “Federation Europeene of Manutention”.
- UNE

7.8.5.- SENYALITZACIO, COMUNICACIONS | CONTROL

- Normes CCITT relatives a sistemes opto-electrénics i els seus protocols de transmissio i conversio.
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- NTE relatives a condicionants acustics.

- Normes CCITT i CCIR d’exploracié de video i assignacié de freqliiéncies.

- Normativa de “Telefénica de Espafia” relativa a cablejat.

- Normativa d’aplicacio editada per la “Direccion General de Transportes, Correos y Telecomunicaciones”.
- Normes ISO relatives a estandaritzacié de protocols de control i sistemes oberts.

- Norma IEC 571, aplicable a equips de tren.

- Normes UNE 20501 i 20511.

7.8.6.- VARIS

- Normativa de FGC per a I'execucié de via (infrastructura i electrificacid) i per les instal-lacions, en particular les darreres
edicions de les normes ETV-000.

- Recomanacions IE-86 per al disseny i 'execucio6 instal-lacions de serveis als edificis : Aigua, Gas, Electricitat i Telefonia.

- Normes de pinturas de I' “Instituto Nacional de Técnicas Aeroespaciales Esteban Terrades”.

- Instruccié de I'Alcaldia de Barcelona sobre la instal-lacié d’elements urbans a I'espai public de la ciutat. Editat a la Gaseta
Municipal de Barcelona amb data 10 de juliol de 1991.

- Ordenanga d’aparcaments subterranis de I’Ajuntament de Barcelona.

- Ordenanga Municipal sobre control de la contaminacié per agents fisics. BOP n° 34 de 30 de novembre de 1990

7.9.- VIALITAT | DESVIAMENTS PROVISIONALS

- Llei 7/1993, del 30 de setembre, de Carreteres de la Generalitat de Catalunya.

- “Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras”.

- “Instruccion 3.1-IC sobre caracteristicas geométricas y trazado” aprovada per la “Orden Ministerial de 22 abril de 1964”
(BOE de 23 de juny), vigent en la part no modificada per la “Orden Ministerial del 12 de marzo de 1976” (BOE del 9
d’abril).

- “Recomendaciones sobre glorietas” publicades el maig de 1989.

- “Trayectoria de giros de vehiculos a baja velocidad”, publicada I'any 1988, amb suport informatic.

- “Instruccioén 6.1 y 2-IC sobre secciones de firme”, aprovada per “Orden Ministerial de 23 de mayo de 1989” (BOE del 30 de
juny).

- “Instruccion 6.3-IC sobre refuerzo de firmes”, aprovada per “Orden Ministerial de 26 de marzo de 1980” (BOE del 31 de
maig).

- “Orden circular 287/84PI, de 12 de noviembre de 1984, sobre criterios para la aplicacion de las normas 6.1-IC y 6.3-IC”.

- “Orden Circular 308/89C y E del 8 de septiembre, sobre recepcion definitiva de obras”, en la qual es fixen criteris sobre
regularitat superficial.

- Pla Director de Senyalitzacié. Relacié de polos de la Direccié6 General de Carreteres de la Generalitat de Catalunya
(Esborrany).

- “Orden Circular 8.1-IC sobre sefializacion vertical, de 25 de julio de 1962”. Hi ha un esborrany de la “Instruccion 8.1-1C/90”
sobre el mateix tema, en tramitacié davant la “Secretaria General Técnica del Departamento y las Comunidades
Europeas”.

- “Catalogo de sefales de circulacién”, publicat el novembre de 1986.

- “Norma 8.2-IC sobre marcas viales”, aprovada per “Orden Ministerial de 16 de julio de 1987” (BOE del 4 d’agost i del 29
de setembre).

- “Orden Circular 300/89 P y T del 20 de marzo” sobre senyalitzacio, abalisament, defensa, neteja i acabament d’obres fixes
fora de poblacio.

- “Orden Circular 292/86T, de mayo de 1986”, sobre marques vials. (prescripcions técniques).

- “Orden Circular 304/89 MV de 21 de julio” sobre projectes de marques vials.

- Normativa per a la informacio i senyalitzacié d’obres a la ciutat de Barcelona, editat per 'Ajuntament de Barcelona, amb
data 2 de novembre de 1990.

- “Instruccion 8.3-1C” sobre senyalitzacié d’obres, aprovada per “Orden Ministerial de 31 de agosto de 1987” (BOE del 18 de
setembre) sobre senyalitzacio, abalisament, defensa, neteja i acabament d’obres fixes fora de poblacié. Aquesta ordre ha
estat modificada parcialment pel “Real Decreto 208/1989, de 3 de febrero” (BOE de 'l de marg), pel qual s’afegeix
I'article 171.b) A del “Codigo de Circulacion”.

- “Orden Circular 301/89T de 27 de abril” sobre senyalitzacié d’obres.

- “Recomendaciones internacionales sobre alumbrado de vias publicas”, publicada I'abril de 1964.

- Altres ordenances municipals d’aplicacio.

7.10.- TANQUES DE SEGURETAT

"Orden Circular 229/71 CV", de febrer de 1971, sobre normes provisionals sobre tanques de seguretat (en revisio).
- "Nota informativa sobre el proyecto y construccion de barreras rigidas de seguridad”, publicada el maig de 1986.
- Notes de servei de la "Subdireccion General de Construccion y Explotacion”, del 30 de gener de 1989, 15 de gener i 18
de juliol de 1990.
- "Orden Circular 319/91 T y P", del 13 de mar¢ de 1991, sobre tolerancia de gruix en tanques metal-liques per a tanques
de seguretat continues.

7.11.- PLANTACIONS

"Instruccion 7.1-IC sobre plantaciones en la zona de servidumbre de las carreteras”, aprovada per "Orden Ministerial de 21
de marzo de 1965" (BOE del 8 d'abril.)

"Recomendaciones para la redaccion de los proyectos de plantaciones"”, publicades I'any 1984.

"Catalogo de especies vegetales a utilitzar en plantaciones de carreteras”, publicat per la "Direccion General de Carreteras"
I'any 1990.
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8.- REPLANTEJAMENTS PREVIS

Un cop acceptada per FGC la solucié proposada, el Projectista sol-licitara a FGC la topografia de detall que necessita
(excepte quan s’hagi especificat préviament el contrari per part de FGC). Les deficiéncies que puguin apareixer en el
Projecte a causa d'omissions en I'esmentada sol-licitud, seran atribuibles al Projectista.

Es consideraran inclosos dins els treballs que componen l'encarrec, els replantejaments necessaris per a comprovar "in
situ" les previsions fetes en el Projecte en alldo que pertoca a punts d'interés o singulars, i que FGC definira en el seu
moment.

En particular caldra replantejar:

- Tot el que condiciona el tragat de la via, les estacions, enllacos i els galibs dels punts d’encreuament.

- Els murs pantalla, les entibacions provisionals, els caps dels talussos i els limits d'ocupacié propers a edificacions,
vials, serveis, canalitzacions, etc.

- Limits de les zones a expropiar.
- Afeccions a edificis.
- Serveis afectats.

9.- EXPEDIENT DEL PROJECTE

El Projectista, simultaniament al desenvolupament del Projecte, generara un expedient que recollira la totalitat de les
dades, calculs i operacions que s'hagin emprat en I'estudi i la formulacié efectuats.

Aquest expedient estara sempre a disposicié de FGC, a efectes de control i comprovacié de la qualitat en I'elaboracié del
Projecte.

L'expedient del Projecte tindra el contingut seglent:

- Dades de camp topografiques.

- Fulls de camp referents a recollides de dades i comprovacions fetes "in situ".

- Copies de tots els planols utilitzats per a la comprovacié, amb les anotacions resultants.

- Detalls sobre els programes informatics utilitzats.

- Constancia dels controls de qualitat d'amidaments, calculs i operacions realitzats pel Projectista.
- Informacié relativa a serveis afectats, Plans Urbanistics, servituds, etc.

- Actes de les reunions celebrades.

- Qualsevol altra informacié que FGC (o el Projectista) considerin adient.

10.- DOCUMENTS DEL PROJECTE

El Projecte contindra els documents que s'expressen en la seglent relacio:
e DOCUMENT NUM. 1: MEMORIA | ANNEXOS
- MEMORIA

- Resum de dades generals.

- ANNEXOS A LA MEMORIA

Annex num. 1. Antecedents

Annex num. 2. Compliment de prescripcions
Annex num. 3. Estudis funcionals

Annex num. 4. Topografia

Annex num. 5. Geologia i geotécnia

Annex num. 6. Tragat

Annex num. 7. Replantejament i definicié geométrica
Annex num. 8. Climatologia, hidrologia i drenatge
Annex num. 9. Moviment de terres

Annex num. 10. Estructures i murs

Annex num. 11. Instal-lacions no ferroviaries
Annex num. 12. Superestructura de via

Annex num. 13. Instal-lacions ferroviaries

Annex num. 14. Variants definitives d’altres vies de comunicacié
Annex num. 15. Canalitzacio i desviament de cursos naturals d’aigua
Annex num. 16. Serveis afectats (1)

Annex num. 17. Expropiacions (1)

Annex num. 18. Estudi de I'organitzacio i desenvolupament de I'obra
Annex num. 19. Estructuracio de les obres projectades

Annex num. 20. Estudi de Seguretat i Salut

Annex num. 21. Pla d’Obres
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Annex num. 22.
Annex num. 23.
Annex num. 24.
Annex num. 25.
Annex num. 26.
Annex num. 27.

(1) Els annexos “Serveis Afectats”

Justificacio de preus

Pressupost per al coneixement de I'Administracié

Valoracio de les mesures correctores de I'Estudi d'Impacte Ambiental
Pla de Control de Qualitat, valorat (2)

Mesures de prevencio d’'incendis forestals

Tunels

i “Expropiacions” formaran part d'un mateix tom enquadernat a part de la resta dels annexos.

(2) Enquadernacié en unitat a part.

e DOCUMENT NUM.

- Planol index ide s

2: PLANOLS

ituacio general

- Planol de conjunt a escala 1:5000

- Planol de planta a

escala 1:500

- Perfils longitudinals 1:500 horitzontal i 1:100 vertical
- Perfils transversals

- Seccions tipus

- Drenatge
. Plantes

. Drenatge longitudinal
. Drenatge transversal

. Detalls

- Entibacions provisionals i definitives

- Tunels (a cel obert
- Definicio
- Armats

)

geometrica

- Impermeabilitzacio

- Acabats

- Tunels (en galeria)

- Fases d’
- Definicio
- Definicié

excavacio
del sosteniment
del revestiment definitiu

- Burladors
- Impermeabilitzacié

- Acabats

- Estructures, ponts
- Definicié
- Armats
- Detalls

- Arquitectura
- Ram de
- Faganes
- Pavimen

i obres de fabrica
geometrica

paleta

ts

- Revestiments

- Sostres

- Impermeabilitzacio

- Fusteria
- Serraller
- Vidres

ia

- Sanitaris

- Pintura

- Senyalitzacié informativa

- Detalls

- Obra civil instal-lacions
- Cambres i canalitzacions de connexions procedents de companyies de serveis

- Canalitzacions instal-lacions ferroviaries (instal-lacions eléctriques, comunicacions, senyalitzacid)

- Centres de transformacio (E.T.)
- Catenaria (fonaments, ancoratges, pals, portics, ménsules)

. Plantes de replanteig
. Perfils longitudinals
. Detalls

- Canalitzacions no ferroviaries (enllumenat, sanejament, comunicacions, contraincendis)
- Instal-lacions i equipaments no ferroviaris

- General
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. Ventilacio
. Esgotament
- Tunels
. Enllumenat i presa de corrent
- Estacions
. Xarxa de terres
. Quadre de baixa tensio
. Estacions Transformadores
. Enllumenat i presa de corrent
. Enllumenat d’emergencia
. Comandament instal-lacions eléctriques
. Ascensors
. Escales mecaniques
. Esgotament
. Climatitzacié
. Deteccio i proteccié contraincendis
. Fontaneria i sanejament
. TV circuit tancat
. Telefonia exterior
. Interfonia
. Megafonia
. Teleindicadors
. Cronometria
. Control d’accessos
. Mobiliari
- Altres locals técnics
- Superestructura de via
- Planta de replanteig
- Seccions tipus de plataforma
- Travesses, subjeccions i carrils
- Aparells de via
- Detalls
- Instal-lacions ferroviaries
- Alimentacio eléctrica
- Catenaria
- Comunicacions
- Enclavaments i senyalitzacio
- ATP/ATO
- Desviaments provisionals
- Senyalitzacio i ordenacié del transit durant les obres
- Reposicié de vials
- Serveis afectats (3)
- Expropiacions (3)
- Fases de les obres
- Seguretat i Salut

(3) Tot i que aquests planols s'adjuntaran en el tom corresponent a Expropiacions i Serveis afectats, hauran de figurar en I'index de planols.
. DOCUMENT NUM. 3: PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES
. DOCUMENT NUM. 4: PRESSUPOSTOS

- Amidaments

- Estadistica de partides

- Quadre de preus nim. 1
- Quadre de preus nim. 2
- Pressupost General

11.- DIRECTRIUS SOBRE EL CONTINGUT DELS DOCUMENTS DEL PROJECTE

El contingut dels documents del Projecte que hom especifica en aquesta clausula no és limitatiu, ja que per Projecte s'ha
d'entendre el conjunt de documents i planols que en cada cas es precisen, estudiats i redactats en la forma i amb el detall
necessaris perqué I'obra quedi completament definida, i perqué d'acord amb aquests, qualsevol facultatiu amb la titulacié
requerida pugui dirigir les obres corresponents.

El Projecte s'estructurara segons un index de contingut que figurara a l'inici dels documents corresponents.

11.1.- DOCUMENT NUM. 1: MEMORIA | ANNEXOS
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11.2.- MEMORIA

En un primer apartat la memodria incloura una exposicié dels antecedents amb la relacié d’aquells estudis i projectes
relacionats amb I'objecte de I'encarrec dels quals s’indicara I'organisme o entitat promotora, 'empresa que els ha elaborat,
la seva data d’aprovacio, etc.

A continuaci¢ s’indicara I'objecte del Projecte, la situacié actual, els condicionants, la justificacio de la solucié adoptada en
els aspectes tecnics i economics i I'explicacié de com s’ha adaptat als Plans Urbanistics afectats; es descriuran les obres
projectades de manera clara, concisa, completa i ordenada, aixi com la sequéncia de la seva execucié. També hi ha de
figurar la manifestacio expressa i justificada que el Projecte compren una obra completa o fraccionada, segons sigui el cas.

També s'inclouran en la memoria el termini proposat per a I'execucio de I'obra.

Igualment s'indicaran en la memoria les dades recollides i utilitzades, el replantejament, els métodes de calcul i els
materials a emprar; també es fara referencia als serveis afectats, expropiacions (en el seu cas), pla d’obres, pressupostos i
qualsevol altre extrem que sigui convenient d'incloure per a una millor comprensié del contingut del Projecte.

La Memoria disposara d'un index dels documents que conté.
Després de la Memodria s'incloura el RESUM DE DADES GENERALS DEL PROJECTE. Aquest resum s’haura de fer

seguint basicament I'estructura de la fitxa-tipus adjuntada a I'apendix d’aquest Plec, tot adaptant-la al Projecte.

11.3.- ANNEXOS A LA MEMORIA

Els annexos han d'ésser la justificacié de qualsevol afirmacié feta en la memoria.

11.3.1.- Annex num. 1: Antecedents

En aquest annex es fara un recull de tota la informacié que pugui ser utilitzada en el curs dels treballs i de les directrius
recollides als diferents plans territorials i sectorials, com ara Plans Generals d’Ordenacié Urbana dels municipis, Estudis
Marc, etc.

11.3.2.- Annex num. 2: Compliment de Prescripcions

S’exposaran totes les prescripcions que s’hagin establert a I'aprovacié definitiva del procés informatiu, a la Declaracio
d’'lImpacte i a la corresponent ordre d’estudi de la Direccid General de Ports i Transports. Per a cadascuna d’aquestes
indicacions, s’informara detalladament de com han sigut tingudes en compte en la redaccié del Projecte.

Es fara una relacié d’aquelles prescripcions que s’hauran de complir en la fase d’execucié de I'obra, especialment
d’aquelles que provenen de la Declaracié d’'Impacte i de la normativa de prevencié d’incendis forestals.

11.3.3.- Annex num.3: Estudis funcionals

El consultor desenvolupara a partir de la informacié existent i d'altres estudis realitzats anteriorment o de les
caracteristiques de trams existents, els esquemes d’explotacid, aprofundint en els aspectes que fan referéncia als sistemes
d’explotacio, als sistemes de seguretat i als objectius de qualitat ambiental del projecte, tant per arees obertes al public,
com per arees de treball del personal d’explotacié.

A titol informatiu, els aspectes funcionals a considerar sén els segulents :
11.3.3.1.-  Definicié de la linia/tram

Es tindran en consideracio els antecedents i estudis realitzats, especialment pel que fa referéncia a:

- Esquema general de vies i estacions.

- Geometria detallada de les vies i aparells de vies i la seva relacié amb altres components claus (per exemple geometria
d’andanes), en un unic sistema de referéncia (Km, PK, hm, etc.).

11.3.3.2.- Definicié del material mobil

- Caracteristiques generals: dimensio dels planols, capacitat total de passatgers asseguts i de peu (4 passatgers/m? net),
carregues maximes per eix, dades/corbes de prestacions/acceleracié/deceleracié, motoritzacié, equips E/M,
caracteristiques del material arrossegat, pendent maxim, corbes horitzontals i verticals minimes, etc.

- Definicions geometriques detallades dels seus galibs dinamics sota la més amplia gamma de condicions (radis
horitzontals, peralts, velocitats, etc.), incidint especialment en la comprovacié que els “gaps” o espais existents entre
andanes i vehicles, son aptes per a persones amb mobilitat reduida.

11.3.3.3.- Simulacions de marxa

- Simulacions de temps de recorregut d'un tren (o trens) estandard, per trajectes interestacié i sentits de circulacié, emprant
la definicié6 geomeétrica anterior.

- Simulacions de consum d'energia d'un tren (o trens) estandard, per trajectes interestacié i sentits de circulacio, emprant la
definicio geomeétrica anterior.

11.3.3.4.- Definicié de explotacié

Es fara en base a les dades ja existents, quan sigui el cas, i de les analisis complementaries tenint en compte especialment:
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11.3.3.4.1.- Demanda

- Matrius origen/desti entre estacions en periode punta dintre de diversos horitzons de planificacié (5,10,20 anys).
- Definicio de fluxos de passatgers en estacions en periodes punta, per sentit de circulacio.

- Definicio de fluxos de passatgers entre estacions en periodes punta, per sentit de circulacio.

- Definicio de fluxos de mercaderies a la linia, composicié probable de les unitats de circulacio.

11.3.3.4.2.- Escenaris de circulacio

- Intervals de servei requerits, donada la demanda, i capacitat de material mobil, per etapes/horitzons de planificacio.
- Determinacié de temps d’aturada en estacions.

- Nombre de circulacions diaries de mercaderies.

- Definicié de grafics/malles de circulacié de la linia, per etapes de planificacio.

- Algorismes detallats de maniobres en terminals finals i/o intermedis.

- Definicio del perqué del material mobil necessari en diverses etapes de planificacio.

11.3.3.4.3.- Enclavaments i senyals

- Decisions principals respecte a ATO, ATP, ATS, etc.

- Definicions de "performance requirements" que han de prestar els diversos subsistemes de corrents débils
(senyalitzacié/comandament/control, comunicacions terra, comunicacions tren/terra, telemetria, telecomandament, CCTV,
etc.).

11.3.3.4.4 - Electrificacio

- Definicio de tipus i voltatge d’electrificacié de la linia (catenaria convencional a 1500 V c.c.).
- Determinacio del consum critic d'energia, per etapes de planificacio.

- Determinacié de localitzacié i dimensionament de subestacions de transformacio, tipus de dimensionament d'equip de la
linia (catenaria, feeders paral-lels, seccionament, etc.), per etapes.

- Determinacio del sistema de connexié d'alta tensié de les subestacions de traccié a la xarxa publica (directe, indirecte,
linies auxiliars d'alta tensio, etc.).

- Determinacié de mesures contra els efectes de corrents vagabundes.

11.3.3.4.5.- Tarificacié

- Decisions principals respecte al sistema de tarificacio i el tipus basic de I'equip corresponent en funcié dels estandards
fixats per FGC.

- Definicio d’equip de Tarificacid necessari de cada estacio, aixi com als subcentres de control de seccid i al centre de
control principal (CCI).

11.3.3.4.6.- Telecomandament

Tots els sistemes i equipaments ferroviaris com senyalitzacid, comunicacions, seccionadors de catenaria, etc; seran
telecomandats des d’un lloc de comandament integrat o CCIl. Tanmateix la majoria dels sistemes i equipaments no ferroviaris
com ara equips de ventilacio i esgotament a tunels i estacions, enllumenat, quadres de comandament eléctrics en baixa tensio,
escales mecaniques, ascensors, etc hauran de poder-se telecomandar des de les subcentres corresponents a cada seccié (CS)
i des del CCl amb I'ajut d’automats programables.

El Projectista haura de considerar la creacié d’aquests CS i CCl, la remodelacié o ampliacié dels ja existents, o justificar
adequadament en el seu cas la no necessitat de fer-ho.

Des d’aquests mateixos CS i també des del CCl s’hauran de poder controlar totes les comunicacions com ara megafonia,
interfonia, telefonia general i selectiva i altres equips com circuits de TV tancats, sistemes de deteccié d’incendis, control de
tarificacio, etc.

La llista no Es exhaustiva i podra ser ampliada a altres sistemes segons els criteris que FGC estableixi en cada cas.

11.3.3.4.7.- Funcionalitats d’estacions

Es destacaran els criteris utilitzats en el disseny, especificant especialment:

- Criteris de funcionalitat, mobilitat i accessibilitat.

- Criteris de confort al passatge i personal de servei.
- Criteris de seguretat.

- Criteris de manteniment de I'explotacio.

- Criteris estétic/arquitectonics.

En base a aquests criteris es donara una definicié funcional i volumétrica de les diferents estacions amb la sectoritzacié en
zones dedicades al passatge, zones de carrega i descarrega de mercaderies, dependéncies técniques, etc. La distribucio i
dimensionament dels diferents espais com ara accessos, vestibuls, andanes, locals de servei, etc. Afavorint-se al maxim la
mobilitat i accessibilitat d’aquests espais entre ells escurgant sempre que es pugui els recorreguts necessaris entre I'exterior i
les andanes.
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Tanmateix la ubicacio de les estacions i els seus accessos intentara afavorir 'accessibilitat minimitzant les distancies a recorrer
i els desnivells a salvar, tenint en compte les possibilitats urbanistiques d’implantacié que es donin en cada cas particular.

També es definiran i dimensionaran els equips com ara escales mecaniques, ascensors, ventilacio, etc. La seva ubicacio, la
possibilitat de ser substituits en cas d’avaria o al final de la seva vida Util sense afectar a I'explotacio i el seu manteniment.

Es fara una relacié dels materials utilitzats tenint en compte els criteris estétics i d’acord amb la normativa de proteccié contra
incendis. Tanmateix s’haura de tenir en compte la seva idoneitat enfront actes vandalics i la facilitat per al seu manteniment i
neteja.

11.3.3.4.8.- Cotxeres i tallers

- Definicio del dimensionament de cotxeres i tallers per al parc de material mobil necessari en les diverses etapes.

- Definicio de instal-lacions necessaries per al manteniment de la linia i equips fixos, magatzem, personal.

- Definicio volumétrica de I'etapa final i, d’ella, la definicié de la 1a etapa d’ implementacio.

- Definicio de la interfase critica entre el conjunt de cotxeres i tallers, i la linia principal a la qual el conjunt esta connectat.
- Definicio de la localitzacio del conjunt respecte de la linia.

- Previsi6 d’introduccio i extraccié del material mobil a la linia.

11.3.3.4.9.- Sistemes de seguretat

Definicié de tots els aspectes que poden afectar la seguretat del sistema:

- Circulacié dels trens.

- Disponibilitat de la via.

- Passatgers a dins del tren.

- Passatgers embarcant/desembarcant del tren.
- Passatgers en les estacions.

- Passatgers en cas d’evacuacio del tren en tunels.
- Carrega i descarrega de mercaderies.

- Subministrament d'energia de traccio.

- Laboral.

- Proteccié contra vandalisme i robatori.

- Proteccié contra actes terroristes.

- Proteccié contra incendis i contra inundacions.
- Etc.

11.3.3.5.- Objectius de Qualitat Ambiental

Els objectius de qualitat ambiental hauran de fixar-se en funcié de les dades meteoroldgiques mitjanes de la zona, i les
dades que mesuren les caracteristiques fisioergonomiques, de forma que, al menys, es fixin els objectius seguents,
juntament amb la probabilitat admissible de no ésser assolits:

- Temperatura maxima i humitat relativa de les estacions.

- Velocitat d’arrossegament de fums en els tunels de linia i accessos a les estacions subterranies.

- Temperatura i humitat relativa en arees de treball no obertes al public.

- Nivells d’enllumenat en cada zona de I'estacio.

- Derivat dels materials i el seu comportament davant del foc.

- Vibracions i sorolls admissibles.

11.3.3.6.- Objectius de Qualitat Territorial

L’estudi del tracat haura de tenir en compte la insercié del mateix en el territori, tenint en consideracié el caracter urba o
suburba de bona part dels trams existents.

A partir de les dades recollides al planejament territorial i sectorial aixi com de les recomanacions de I'Estudi d'Impacte
Ambiental que es dugui a terme s’intentara:

- Disminuir I'efecte barrera augmentant la permeabilitat de I'obra projectada.

- Assolir el maxim d’integracié urbanistica.

- Disminuir I'impacte visual.

11.3.4.- Annex num. 4: Topografia

En aquest annex s'incloura la totalitat de les dades recollides especificament per al Projecte Constructiu, referents a les
carreteres, camins i lleres afectades; la topografia de detall per a la implantacié d'estructures i murs, fonaments, obres de
fabrica i drenatges existents; la de la localitzacié en planta i algat dels serveis existents, aixi com qualsevol altra dada que
pugui ser necessaria per a la completa definicié dels treballs que s'han de dur a terme.

Aixi mateix s'inclouran la comprovacio i la implantacié de les bases de replantejament, i I'assignacio, si s'escau, de noves
coordenades, aixi com les coordenades de les bases més properes dels trams adjacents al de Projecte en el sistema que
resulti pel tram propi, de forma que quedi assegurada la coordinacié dels replantejaments amb els trams contigus.
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Caldra detallar els mitjans fisics i de calcul emprats, i acompanyar les dades obtingudes amb els planols, croquis i
fotografies de la situacié de les bases de replanteig que permetin la seva localitzacio i reconstruccié en cas de perdua.

11.3.5.- Annex num. 5: Geologia i Geotécnia

Incloura I'estudi geotecnic i geoldgic efectuat.

L'esmentat estudi constara, almenys, de:
- Cartografia geologica-geotécnica
Estudi dels materials afectats: estructura, fracturacio, etc.
Sondeigs mecanics, indicant els emplacaments i la metodologia de testificacio
- Cates
Estudi hidrogeologic. Piezometria i assaigs efectuats (permeabilitat, cabals, etc.)
Assaigs geotéecnics: "in situ" i de laboratori

Caracteristiques geotécniques dels materials: classificacio i propietats mecaniques de sols i roques. Estudi de
discontinuitats

Perfil geotécnic del recorregut del tragat
Estudi de jaciments
Estudi de la possibilitat de soscavacions en lleres.

A partir dels resultats obtinguts, dels quals s'adjuntaran els quadres explicatius convenients, s'arribara a conclusions i a
recomanacions: per exemple per als talussos, dels métodes d'excavacio, fonaments, reblerts i terraplens, tipologia de les
obres de fabrica, utilitzacié dels productes de I'excavacio, etc.

També s’hauran d’adjuntar:

- Planols (cartografia geologica, resultats de la sismica, perfil geotecnic del tragat, etc.)

- Annexos amb la informacié detallada referent a: resultats de la sismica de refraccié, sondatges mecanics i cates
(amb els aixecaments topografics de la seva ubicacid i les columnes litologiques corresponents, fotografies, fulls
resum de les proves realitzades, etc.); hidrogeologia; tipus d'assaigs efectuats; estudis petrografics, etc.

L'estudi geotécnic, que haura d'ésser realitzat per especialistes, sera signat per I'autor (o autors) i s'especificara I'empresa
especialitzada que I'ha confeccionat. Els treballs encarregats a tercers, si és el cas, seran assumits per |'autor o autors del
Projecte.

11.3.6.- Annex num. 6: Tracgat

Aquest annex contindra la definici6 geometrica que figura en el Projecte de Tracgat, si és el cas, amb els afegits i les
modificacions que s'hagin d'incloure en la definicié de detall del tragat per tal d’aconseguir la seva optimitzacié.

S'elaborara una memoria explicativa del metode de calcul utilitzat; i en suport magnétic (en format ASCII, segons el model
que FGC facilitara) s'adjuntaran les hipotesis i dades d'entrada del programa de calcul emprat.

S’adjuntara un muntatge en DIN A-3, sobre les fotografies aéries subministrades per FGC, en el qual es dibuixara el tragat
en planta de la totalitat de I'obra.

Es definira la planta i el perfil longitudinal de tots els eixos o alineacions notables, com I'eix de les vies principals,
secundaries i els ramals d'enllag; i se subministrara I'estat d'alineacions i rasants aixi com les coordenades (X, Y, Z) dels
punts cada vint (20) metres d'interdistancia, o amb l'interval necessari en determinats punts.

Quan els PK assignats a les vies projectades no coincideixin amb els PK d’explotacié de les mateixes, s’haura d’elaborar
una taula que estableixi la corresponent relacio.

11.3.7.- Annex nim. 7: Replantejament i definicié geomeétrica

S'explicitaran les dades per a materialitzar els punts definits en I'annex de Tragat, a partir de les bases de replantejament
existents o que s'han de construir en la zona.

Se subministraran les coordenades (X, Y, Z) dels punts de tots els eixos definits en I'annex de Tragat, en cada perfil de
tracat.

Caldra, aixi mateix, subministrar qualsevol altra dada que sigui necessaria per a definir i replantejar correctament les
expropiacions i les obres a executar.

11.3.8.- Annex nim. 8: Climatologia, hidrologia i drenatge

S'efectuara un estudi de les dades climatiques de la zona d'influéncia del Projecte, i s'analitzaran les dades de pluviometria
de la zona, per tal de calcular els cabals de disseny per a cadascuna de les conques i les seves caracteristiques, que
afecten la via objecte d'aquest Projecte per tal de determinar les seccions hidrauliques necessaries per a desguassar-los.
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11.3.8.1.- Trams a cel obert

Es definiran i dimensionaran les obres de drenatge longitudinal i transversal, atenent a part de les consideracions
funcionals, a les estetiques, indicant la seva ubicacio i assignacio de cabals; i adjuntant la justificacio i els calculs hidraulics
de les seccions adoptades, segons la normativa vigent.

En una taula es recolliran les dades seglents de totes les obres de drenatge: nomenclatura i localitzacié (PK), tipologia,
caracteristiques geométriques, superficie de conca, periode de retorn, intensitat de precipitacid, coeficient d’escorrentia,
cabal de calcul, pendent transversal, coeficient de Manning i % de seccid lliure.

Per a cada Obra de Drenatge transversal, sigui quin sigui el periode de retorn de calcul aplicable segons la normativa,
s’hauran de dibuixar les cotes d’'inundacio per a I'avinguda dels 500 anys. En el cas que el nivell d’aigua assolit en aquest
suposit afectés algun tipus d’edificacié o habitatge, 'OD es recalcularia per a aquest periode de retorn (T = 500 anys) i es
redibuixaria la nova cota d’'inundacié. Si encara s’afectés alguna edificacid, es fara un estudi especial per a 'OD en questio.
Els planols de planta sobre els que es representin les zones inundables seran inclosos en aquest annex i hauran de tenir la
mateixa qualitat que els del document de planols.

També caldra definir i concretar les modificacions tant provisionals com definitives, si és el cas, de les lleres afectades per
a la ubicaci6 de les obres de drenatge.

S'adjuntara també el perfil d'inundacié en la zona de I'obra; i els quadres i esquemes que es creguin convenients a fi
d'aclarir i concretar les diferents tipologies d'obres de drenatge capacitats, cabals, etc.

11.3.8.2.- Trams subterranis

Als trams subterranis de la linia, si és el cas, i a partir de les dades obtingudes de I'estudi hidrogeologic i de les
caracteristiques de permeabilitat desitjades a les diferents estructures es determinaran els cabals de calcul que s’aportaran
als punts baixos del tragat, aixi com les aportacions que es produiran a les diferents estacions com a consequéncia de la
recollida d’aiglies de pluja als accessos, fossars d’escales mecaniques i neteges periodiques.

Amb aquests cabals es dimensionaran els drenatges longitudinals que discorreran pel tunel, amb tots els seus elements
complementaris com caixes de registre, pous de caiguda, drenatges transversals a la via, etc; adjuntant la justificacio i els
calculs hidraulics de les seccions adoptades.

Finalment amb els cabals maxims obtinguts en cada punt baix, es dimensionaran els equips d’esgotament necessaris aixi
com l'obra civil corresponent per transportar aquests cabals als punts d’abocament autoritzats.

11.3.9.- Annex num. 9: Moviment de terres

En el present annex, es dura a terme I'estudi de les possibles compensacions de terres i, si s'escau, les necessitats de
préstecs i d'abocadors indicant la seva ubicacié exacta; adjuntant-se un diagrama de masses que defineixi el moviment de
terres amb les compensacions longitudinals i transversals.

A partir dels estudis geotecnics de materials i la geometria del tragat s'estudiaran els sistemes d'excavacio, justificant els
talussos adoptats.

L'excavacié de terra vegetal es considerara separada de la resta, havent-se de preveure el seu aplegament abans que
pugui ésser reutilitzada.

11.3.10.- Annex num. 10. Estructures i murs

En aquest annex s’inclouran tots els elements estructurals de nova construccié que formen part d’estacions, pous de
ventilacio i sortides d’emergéncia (trams soterrats), locals técnics, ponts i viaductes tant ferroviaris com de carreteres,
obres de fabrica, murs de contencié, murs pantalla, etc; aixi com la remodelacié (si és el cas) d’elements existents, els
quals s’hauran de projectar basant-se en el seu estat actual recollint sobre el terreny totes les dades necessaries per a
'ampliacid.

En la zona de viaductes i un cop definit 'emplagament s’aixecara un taquimeétric ampli de la zona, aixi com un perfil
longitudinal per cada eix de definicié de via.

11.3.10.1.- Referent al calcul estructural, per a cadascun dels elements considerats (i per cada calcul efectuat per separat)
es confeccionara un memorandum que constara de:

- Un resum del calcul que contindra:

Nomenclatura, localitzacio (PK) i descripcié de I'estructura (o part) projectada.
Procés constructiu.
Definicié i caracteristiques de geometria (s’inclouran els croquis i quadres necessaris).

Caracteristiques del terreny i dels materials emprats incloent un resum i justificacié de les dades geotécniques
utilitzades als calculs i dimensionaments.

Normativa aplicable.

Hipotesis i accions considerades.

Resultats utilitzats del calcul efectuat.

Dimensionament de l'estructura, amb l'explicitacid, I'analisi i la interpretacié dels resultats obtinguts, palesant la
seva validacio a efectes del compliment de la normativa i/o especificacions corresponents.

.9. Croquis d’especejament per a cadascuna de les activitats de I'estructura seguint el mateix esquema utilitzat al
pressupost.

Bwho

®» N> o
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.10.Elaboracié d'un index que permeti trobar les dades i resultats que s'esmenten, en el tom o toms que s'adjuntin a
part contenint els llistats dels calculs.

Tots els calculs tindran en compte els processos de posada en obra, contemplant els estadis intermedis que
impliquin hipotesis diferents de les de la situacié final prevista, o que suposin coeficients de seguretat inferiors als
emprats.

Cas d'utilitzar programes informatics per fer els calculs, caldra precisar el nom del programa (o programes), versio i
data, I'empresa que el comercialitza, i 'autor (o autors) del programa; aixi mateix caldra fer una breu descripci6 de
I'operativa (dades d'entrada, etc.), per a cadascun dels programes, i de les hipotesis i simplificacions que es
consideren.

Els llistats dels calculs que s’hagin realitzat s’adjuntaran en tom o toms a part.

- Projecte de proves de carrega segons la normativa vigent.

11.3.10.2.- Per a cadascun dels elements considerats, referent a la definici6 geométrica dels elements que es projecten, es
concretara per separat:

- Si és el cas, coordenades dels punts basics de I'obra existent immediats a I'ampliacié que es projecta.

- Secci6 transversal dels cursos naturals d’aigua, si s’escau.

- Calcul de coordenades dels punts definitoris de I'obra nova.

- Comprovacié de galibs.

- Coordenades de les vores de les aletes, els estreps, els pilars, els recolzaments de les lloses, els fonaments de les

obres de fabrica, les vores de les andanes, els recolzaments de neopré, etc.

- Cotes dels punts d’ancoratge provisionals i definitius en el cas de murs ancorats.
11.3.11.- Annex num. 11. Instal-lacions no ferroviaries

11.3.11.1.- Instal-lacions eléctriques

- Tunels

Es realitzara un balang de carregues dels equips instal-lats a la galeria, que permeti el posterior establiment dels
circuits d’alimentacié. Caldra justificar-se el calcul de les seccions de conductors d’alimentacié dels mencionats
equips, tenint en compte el seu comportament davant de I'escalfament o el foc per determinar el tipus de cable més
adient.

Es justificara, aixi mateix, el sistema de terres a la galeria del tinel.

Estacions

Es fara un balang general de carrega que permeti I'assignacié de circuits i el dimensionament de transformadors
d’alimentacié. Caldra justificar la seccio dels conductors d’alimentacié a les carregues i la seva tipologia en funcié
dels criteris de resisténcia al foc i a I'escalfament.

Centres de Transformacio

Es realitzaran calculs de curt circuit que permetin dimensionar els elements de Mitja i Baixa tensié. Aixi mateix
s’incloura un estudi de selectivitats que garanteixi una operacio fiable.

Basant-se en els balancos de carrega, s’establira la poténcia dels transformadors d’alimentacio i I'estructura general
dels unifilars dels diferents quadres, per a donar servei a totes les instal-lacions.

S’inclouran els criteris i justificacio de la xarxa de terres associada al Centre de Transformacié i Estacio, i la seva
conformitat vers a la normativa vigent.

Hauran de tenir-se en compte les possibilitats de creixement en diferents fases per adaptar-se a les noves
necessitats que per ampliacions successives puguin donar-se en el futur.

11.3.11.2.- Enllumenat

En aquest annex s'’inclouran els criteris emprats i les solucions adoptades per a les obres i les instal-lacions d'il-luminacié
tant als diferents recintes i locals com als tunels i els seus accessos.

S’hauran de definir els apartats segiients:

Nivells d’il-luminacié per a cada zona, tant en condicions normals com amb I'enllumenat d’emergéncia.
Coeficients d’uniformitat en funcié de la utilitat de cada zona.

Escomeses i centres de transformacio.

Linies d’alimentacio.

Tipus i situacio de baculs i columnes.

Tipus de lluminaries, lampades i equips d’encesa.

- Xarxes d’enllumenat i de terra.

Repartiment i equilibri de circuits.

S’indicara I'’Administracié o Entitat que assumira la seva titularitat, aixi com els futurs costos de manteniment i de consum
d’electricitat.

11.3.11.3.- Ventilaci¢ i climatitzacio
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S’incloura la descripcié del sistema i els calculs necessaris per a la definicié dels elements que el composen, com son les
seccions dels diferents conductes, tipus de ventiladors, caracteristica i logica de funcionament, de forma que s’assoleixin
els objectius de qualitat ambiental establerts als Estudis Funcionals.
S’afegira aixi mateix, els criteris de disseny i la normativa considerada, entre aquests :

- Velocitat de I'aire en conductes, reixetes, difusors, xemeneies de ventilacio, etc.

- Temperatures i humitats interior i exterior.

- Nivell acustic interior i exterior.

- Renovacions d’aire ambiental, etc.

11.3.11.4.- Equips electromecanics (escales mecaniques, ascensors, etc.)

S’incloura la descripcio dels equips electromecanics per al transport de viatgers, com son l'algada i recorregut, poténcia,
capacitat, velocitat de servei, acabats, etc. Es fara mencié expressa de les afeccions i relacions que instal-lacié d’aquests
equips tingui amb I'obra civil i acabats de I'estacio.

11.3.11.5.- Abastament d’aigua i sanejament

Es fara un recull dels calculs de la demanda d’aigua, aixi com els de la corresponent xarxa d’abastament (pressio de servei,
diametres de les canonades, etc.).

En el cas en que fos necessaria instal-lacié d’equips de bombament, s’inclouran els calculs que permetin la definicio de les
caracteristiques dels mateixos (cabal, poténcia, pressio, etc.).

11.3.11.6.- Proteccio contraincendis

Descriura el sistema, i incloura els calculs necessaris per a la definicié dels diferents components, com sén el diametre de
les canonades, etc.
Aixi mateix, contindra els criteris de disseny i normativa considerada, entre aquests:

- Criteris de sectoritzacié

- Criteris de detecci¢ i alarma

- Criteris d’extincio

- Criteris de proteccio passiva

- Criteris d’evacuacio i senyalitzacio

- Criteris d’eliminacié de fums

11.3.11.7.- Comunicacions i informacio al passatge

Caldra reflectir la filosofia seguida a I'hora d’establir 'equipament de telefonia, megafonia, megafonia i senyalitzacié.
S’indicaran :
- Possibilitats d’operacié del sistema

- Funcionament en cas d’emergéncia
- Possibilitat d’introduccié de missatges des de llocs remots, etc.

Aixi mateix, caldra estudiar els nivells sonors més adequats pels diferents espais, per tal de que els missatges siguin
escoltats de forma clara, malgrat la presencia de trens.

11.3.11.8.- Subministraments exteriors d’aigua, gas electricitat, etc.

Es faran tots els tramits necessaris per tal de definir els punts de subministrament, les condicions técniques i economiques
aixi com les caracteristiques dels materials amb les companyies subministradores.

S’adjuntaran en aquest annex totes les cartes de peticié a les companyies, aixi com les respostes d’aquestes que suposin
un compromis formal en la definicié del projecte.
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11.3.12.- Annex nam. 12. Superestructura de via

Es justificara la tria dels diferents components de via com balast o placa de formigd, travesses, subjeccions, carril,
desviaments, etc., atenent als criteris de disseny de via i de qualitat ambiental definits als Estudis Funcionals.

11.3.13.- Annex num. 13. Instal-lacions ferroviaries

11.3.13.1.- Alimentaci6 eléctrica i subcentrals

En base als antecedents i estudis funcionals especifics, es determinaran les caracteristiques i equips de les subcentrals
que es projecten, aixi com el seu emplagament fisic, dimensionat i presa de corrent.

També s'establira la seva integracié dintre del telecomandament global de les instal-lacions d'energia.

11.3.13.2.- Electrificacio

S’esmentara el tipus de corrent electrica per a la traccié del material mobil i la ubicacioé de les subcentrals de les quals
depeén.

En base a les caracteristiques de circulacié del tram, es definira 'esquema de feeders d’acompanyament, amb els calculs
eléctrics pertinents.

Es justificaran els diferents sistemes d’electrificacio de la via, per a la traccié del material mobil, amb una descripcio dels
elements i conjunts que ho constitueixen.

Pel que fa a la catenaria, es concretaran les seccions i les algades del fil de contacte respecte planol de rodadura de la via,
en els diferents trams (estacions, tunel en volta, sostre pla, cel obert), aixi com els descentraments maxims i la ubicacié de
seccionaments i punts de dilatacié. A més, s’inclouran els calculs estructurals justificatius dels elements de sustentacié no
normalitzats per FGC.

Es descriura el sistema constructiu, amb les fases intermitges, i la seva compatibilitat amb I'explotacio, sense restriccié del
servei existent.

Es fara esment dels models de seccionadors i motors d’accionament, tipus de cable de feeders i sustentador, enclavaments
de seguretat, posades a terra, armaris de maniobra i telecomandament.

Es tindran en compte els seccionaments necessaris de cara a I'explotacio prevista, aixi com la maniobra dels mateixos des
del CCI.

També s’estudiaran, quan sigui el cas, les linies d’alimentacié en alta des del punt de connexié amb la companyia
subministradora fins als centres de transformacié.

11.3.13.3.- Comunicacions

Es justificaran els sistemes projectats de radiotelefonia, telefonia i sistema de transmissié de veu + dades amb descripcié de les
seves caracteristiques i connexié des de el centre de comandament integrat o CCI.

11.3.13.4.- Enclavaments i senyalitzacio, ATP, ATO

Incloura en primer lloc, la descripcié del sistema d'enclavaments i senyals que es projecta, amb definicié de les tecnologies que
s'utilitzen per als circuits de via, logica de seguretat (moduls, targetes o relés segons els casos, quadres de comandament,
aparells i elements de via, etc.

El disseny concret es basara en els quadres de servei d'aquest enclavament i les seves incompatibilitats aixi com en els
aspectes que han de presentar els senyals.

En base als limits de velocitat derivats de les caracteristiques fisiques de la linia, de les condicions d'explotacié i del material
mobil es determinaran els nivells de velocitat a controlar pel sistema ATP.

Es determinara també la longitud dels cantons, els temps de recorregut i l'interval minim objectiu.

Es definira el tipus de telecontrol del sistema que haura d’incloure funcions d’ATC (estalvi d’energia, reguladors d’interval o RDI,
etc).

11.3.14.- Annex num. 14. Variants definitives d’altres vies de comunicacié

En aquest annex es justificara la necessitat d'establir variants d’altres vies de comunicacio, la seva ampliacio en el cas de
les existents o la construccié de noves per garantir la suficient permeabilitat de I'obra; la seva definici6 geométrica i les
dades per al seu replantejament; la justificacié dels ferms, drenatges, obres de fabrica, murs, equipaments urbans,
instal-lacions i en general de qualsevol element que s'hagi de projectar dins de la variant.

Hom indicara I'organisme titular de la via.

L'annex s'organitzara de manera que es pugui disposar per separat de les dades respectives corresponents a cadascuna
de les variants.
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11.3.14.1.- Tragat

Aquest apartat contindra la definicid6 geometrica dels vials restituits o de nova planta, si és el cas.

S'elaborara una memoria explicativa del metode de calcul utilitzat; i en suport magnetic (en format ASCII, segons model
que FGC facilitara) s'adjuntaran les hipotesis i dades d'entrada del programa de calcul emprat.

S'incloura un grafic explicatiu dels ramals que es defineixen i un diagrama de velocitats.

S'adjuntara un muntatge en DIN A-3, sobre les fotografies aéries subministrades per FGC, en el que es dibuixara el tragat
en planta de la totalitat dels vials restituits o de nova planta.

Es definira la planta i el perfil longitudinal de tots els eixos o alineacions notables, com l'eix de calgades en el tronc i les
vores en els ramals d'enllag; i se subministrara I'estat d'alineacions i rasants aixi com les coordenades (X, Y, Z) dels punts
cada vint (20) metres d'interdistancia.

11.3.14.2.- Hidrologia i drenatge

A partir de les dades climatiques i pluviométriques es calcularan els cabals de disseny per a cadascuna de les conques, i
les seves caracteristiques, que afecten als vials de nova planta o restituits per tal de determinar les seccions hidrauliques
necessaries per a desguassar-los.

Es definiran i dimensionaran les obres de drenatge longitudinal i transversal, atenent a part de les consideracions
funcionals, a les estetiques, indicant la seva ubicacio i assignacié de cabals; i adjuntant la justificacio i els calculs hidraulics
de les seccions adoptades, segons la normativa vigent.

En una taula es recolliran les dades seglients de totes les obres de drenatge: nomenclatura i localitzacié (PK), tipologia,
caracteristiques geomeétriques, superficie de conca, periode de retorn, intensitat de precipitacid, coeficient d’escorrentia,
cabal de calcul, pendent transversal, coeficient de Manning i % de seccid lliure.

Per a cada Obra de Drenatge transversal, sigui quin sigui el periode de retorn de calcul aplicable segons la normativa,
s’hauran de dibuixar les cotes d’'inundacié per a I'avinguda dels 500 anys. En el cas que el nivell d’aigua assolit en aquest
suposit afectés algun tipus d’edificacié o habitatge, 'OD es recalcularia per a aquest periode de retorn (T = 500 anys) i es
redibuixaria la nova cota d’'inundacié. Si encara s’afectés alguna edificacio, es fara un estudi especial per a 'OD en questié.
Els planols de planta sobre els que es representin les zones inundables seran inclosos en aquest annex i hauran de tenir la
mateixa qualitat que els del document de planols.

També caldra definir i concretar les modificacions tant provisionals com definitives, si és el cas, de les lleres afectades per
a la ubicacio de les obres de drenatge.

S'adjuntara també el perfil d'inundacioé en la zona de l'obra; i els quadres i esquemes que es creguin convenients a fi
d'aclarir i concretar les diferents tipologies d'obres de drenatge capacitats, cabals, etc.

11.3.14.3.- Calcul de ferms i paviments

Es justificaran les seccions de ferm adoptades per a les calgades, amb indicacié de la normativa utilitzada.

Aquesta justificacié es basara en:

- Nivell de servei, dades i previsions de transit.

- Els condicionants climatics, les caracteristiques de I'esplanada segons les prospeccions realitzades i I'estudi dels
materials procedents de I'excavacio i/o de préstecs.

- Les caracteristiques geométriques del tragat.
- Consideracions constructives i de conservacio-reposicio.
- Optimitzacié economica

11.3.14.4.- Senyalitzacid, abalisament i defensa de les obres

En aquest apartat es descriuran els criteris emprats i es justificaran les solucions adoptades per a cobrir les necessitats de
senyalitzacio, abalisament i defensa de les obres, tant provisionals com definitives, d'acord amb la “Instruccion 8.1-IC de
sefalizacion vertical”, la “Instruccion 8.2-IC de marcas viales”, la “Instruccion 8.3-IC de sefializacién de obras”; els criteris
continguts en l'esborrany de la "Instruccion 3.1-IC de Trazado", el "Reglamento General de Circulacion" i la resta de
normativa aplicable la qual s'haura de ressenyar.

S’haura d’estudiar si la posada en servei de I'obra objecte d’aquest encarrec fa convenient la modificacié de la senyalitzacié
d’orientacio a I'entorn de 'obra.

Es fara una descripcio detallada de les instal-lacions i elements de senyalitzacio, abalisament i defensa que, d'acord amb la
normativa esmentada, siguin necessaries per a dur a terme cada part de I'obra o de les parts que exigeixin diferents tipus
de senyalitzacié.

En la descripcié s'haura de fer constar com a minim la situacié i naturalesa dels accessos a l'obra, les eventuals
modificacions de vials existents, aixi com la seva afeccio en el decurs de les obres.

Per altra banda s'hauran d'estudiar i exposar les alternatives per a desviar el trafic en situacions excepcionals.

Els planols de planta de les diverses situacions de senyalitzacié s'inclouran en el document "Planols”.
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11.3.15.- Annex num.15. Canalitzacions i desviaments de cursos naturals d'aigua

En I'esmentat annex es justificara la necessitat dels desviaments i/o canalitzacions en questié, explicitant-se, en cada cas,
les dades de definici6 geometrica, del replantejament, la justificacid de les seccions hidrauliques considerades, les
proteccions i en general qualsevol element que s'hagi de projectar com a consequéncia dels desviaments i/o canalitzacions
a realitzar.

S'haura d'indicar I'organisme titular dels desviaments i/o canalitzacions afectats.

L'annex s'organitzara de manera que es pugui disposar per separat de les dades respectives corresponents a cadascun
dels desviaments i/o canalitzacions.

11.3.16.- Annex num. 16. Serveis afectats

El Projectista haura d’elaborar un Mapa d’Afectacions dels Serveis Existents. Mitjangant un planol del corredor que abasti el
conjunt de totes les alternatives de tragat, s’identificaran i grafiaran tots els serveis i instal-lacions de la zona estudiada.
S'utilitzaran diferents trames i colors que permetin calibrar la importancia economica del desplacament dels esmentats
serveis afectats. En una taula es recollira la informacié seguent:

- Descripcio del servei o instal-lacié afectat.

- Empresa titular del servei.

- Valoraci6 qualitativa de la seva importancia econdomica.

Aquesta localitzacié i valoracié dels serveis afectats haura de tenir-se en compte a I'hora de I'optimitzacio del tragat del
ferrocarril.

El tracat definitiu evitara I'afectacié a fonaments d’edificis. En cas que sigui inevitable, aquesta afectacio s’haura de reflectir
al Mapa d’Afectacions dels Serveis Existents i s’hauran de definir els sistemes constructius que garantitzin la funcionalitat
dels fonaments afectats.

Un cop seleccionada l'alternativa de tracat o el tracat definitiu, segons el tipus de Projecte, es desenvoluparan els apartats
segulents:

- Memoria.

- Planols generals.

- Projectes de reposicio dels serveis i instal-lacions afectats.

- Taula-resum dels serveis i instal-lacions afectats.

- Expropiacions i servituds per a la reposici6 de serveis.

11.3.16.1.- Memoria

Es concretaran i detallaran amb exactitud les incidéncies més significatives. Els punts a desenvolupar en la memoria seran:

- Objecte del projecte

- Descripci6 i generalitats

- Normatives i Reglaments aplicats

- Relacié d'Entitats i/lo Empreses afectades

11.3.16.2.- Planols generals
Els serveis i instal-lacions es grafiaran en els planols de planta a escala 1:500, que defineixin I'obra que s"ha de construir.

Caldra grafiar les afeccions als serveis de forma nitida, indicant clarament el tipus d’afeccié de que es tracti i un numero
d'ordre identificatiu.

En la definicio de tragat, és recomanable, que les corbes de nivell i alineacions de vials estiguin grafiats en color negre; i
que els serveis afectats i les llegendes que els identifiquin siguin de colors diferents, a ser possible un color per a cada
empresa o entitat afectada.

També s’incloura una col-leccié de planols de planta a escala 1:500 amb les solucions adoptades per a la reposicié dels
serveis afectats.

A tots els planols realitzats s'hi fara constar la simbologia utilitzada.
Els planols es lliuraran en paper i en suport informatic.

11.3.16.3.- Projectes de reposicié dels serveis i instal-lacions afectats

Per a cada servei en particular, i d’'acord amb la Seccié de Serveis afectats del Servei d’Expropiacions del Departament de
Politica Territorial i Obres Publiques, es desenvoluparan els apartats segients:

- Descripcié i motiu de I'afeccio, indicant si ha de ser solucionada abans, durant o després de I'execucio de les obres a
la zona afectada.
- Descripcio de la solucié adoptada.
- Respecte a I'obra civil derivada de la reposicié del servei afectat:
- els calculs precisos per al seu correcte dimensionament
- els planols de detall a escala adient que siguin necessaris per definir-la acuradament
- els amidaments detallats corresponents en funcié del Quadre de Preus del Projecte Constructiu
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- el pressupost (els pressupostos corresponents a I'obra civil de cadascun dels serveis afectats formaran part del
pressupost de I'obra, dins d’'un capitol que s’anomenara “Reposicié de Serveis Afectats”).

- Respecte a I'obra mecanica derivada de la reposicié del servei afectat:

- la seva valoracid, en forma de partida algada, per part de I'entitat o empresa que correspongui en cada cas.
Aquesta valoracié, afectada per tots els percentatges que li siguin aplicables, es fara constar en el pressupost per
al coneixement de I’Administracio.

Aquest apartat s’organitzara de manera que es pugui disposar per separat de les dades respectives corresponents a
cadascun dels serveis afectats.

11.3.16.4.- Taula-resum dels serveis i instal-lacions afectats

S’adjuntara una taula-resum amb la relacié dels serveis i instal-lacions afectats, ordenats per punts quilometrics, amb el seu
corresponent pressupost d’obra civil i la valoracié de 'obra mecanica, agrupats per entitats i/o empreses.

11.3.16.5.- Expropiacions i servituds per a la reposici6 de serveis.

En aquest apartat es desenvoluparan els punts seguents:
- Relacio dels edificis, entitats i/lo empreses que queden afectades per les expropiacions i servituds per a la reposicio
de serveis
- Criteris adoptats
- Relacio de béns i drets afectats i els seus titulars, complementari de |’apartat d expropiacions

Les expropiacions i servituds per a la reposicié de serveis es grafiaran també, en els planols d’expropiacions, diferenciant-
se les expropiacions de les servituds i de les ocupacions.

11.3.17.- Annex nam. 17. Expropiacions

Per a confeccionar aquest annex, caldra desenvolupar els apartats seglents:

- Memoria

- Planols

- Relacio de béns i drets afectats
- Relacioé de serveis afectats

La documentacié tant grafica com escrita haura d’ésser subministrada a part amb suport informatic independent de la resta
del projecte. La part grafica es lliurara amb format DWG o DGN i I'escrita amb format Word per a Windows o compatible.

11.3.17.1.- Memoria.

Es concretaran i detallaran amb exactitud les incidéncies més significatives.

Els apartats a desenvolupar en la memoria seran:

- Descripci6 i generalitats (amb especificacions de com s'han obtingut les dades)
- Criteris adoptats, en els punts seguents:
- Linia d’expropiacio
- Descripcio i tipus de terrenys afectats
- Justificacio de les ocupacions temporals i servituds de pas d'expropiacions, si n"hi ha, basada en I"article 108 de
la Llei d"Expropiacions
- Valoracio¢ dels Terrenys (especificant que no tenen caracter vinculant)

Es realitzara una valoracié acurada i detallada dels béns afectats i especialment dels que es considerin singularment
importants, a més de les "superficies a expropiar" i de les "superficies a ocupar".

Aquesta valoracié tindra aplicats els percentatges que li corresponguin, i és la que es considerara en el Pressupost per al
coneixement de I"’Administracio.

11.3.17.2.- Planols

Els planols d’Expropiacions es grafiaran (com que és imprescindible el maxim nivell de definicid, seria desitjable que la
planimetria fos en color gris i les Expropiacions en color negre) segons queda detallat en el Manual d’Estructuracio
Informatica dels projectes redactats per FGC. No portaran les corbes de nivell com a fons i només apareixera la planimetria,
en base a la qual s’indicaran clarament els limits de la parcel-la, sub-parcel-la, nim. de poligon, limit de Termes
Municipals, limit d expropiacions i el nim. de finca afectada.

Els planols a incloure en aquest apartat seran:
- Una col-leccio6 de plantes d’expropiacions a escala 1:500
- En cada planol, apareixera la simbologia utilitzada i es grafiaran els Serveis Afectats a titol informatiu

A continuacioé de I'index general del Projecte i particular del volum d Expropiacions i Serveis Afectats s'inclouran els planols
seglients comuns amb la definicié del tragat en planta i en algat:

- Planols de situacié de I'obra a E=1:5000 en planta i en algat
- Col'leccio de plantes i perfils longitudinals del tragat a E=1:500
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Els planols, a més a més, es lliuraran en suport informatic.

11.3.17.3.- Relacio de béns i drets afectats i els seus titulars

Amb independéncia del planol parcel.lari amb la relacié individualitzada dels titulars dels béns i drets afectats,
s'identificaran les propietats i es desenvolupara la relacid concreta i individualitzada dels béns i drets afectats amb la
descripcio de tots els seus aspectes materials i juridics:

- Nom i domicili del titular

- Nom i domicili dels arrendataris, si és el cas

- Num. de finca afectada

- Poligon

- Parcel-la

- Sub-parcel-la

- Superficie ocupada

- Naturalesa, aprofitament i classe dels béns afectats

Totes les dades anteriors han d'haver-se obtingut necessariament i sense excepcié mitjancant la conjuncié de dades
cadastrals obtingudes en: els Ajuntaments i centres de gestio cadastrals, Registres de la Propietat mitjancant consulta dels
libres (no és necessari certificacions) i dades obtingudes sobre el terreny.

S'estendran fitxes parcel.laries de cadascuna de les propietats afectades per tal de facilitar en el Servei d'Expropiacions la
confeccio de les actes previes a I'ocupacio.

Aquest impres s’agrupara necessariament per termes municipals, i es diferenciaran les Expropiacions de les ocupacions
temporals i de la reposicié dels Serveis Afectats.

D'acord amb I'apartat 11.3.16.5, caldra adjuntar la relacié de béns i drets afectats i els seus titulars en el pertanyent a
serveis afectats, tot descrivint I'afeccidé que s'estableix per a la reposiciod del servei, amb els mateixos requisits establerts
anteriorment.

11.3.18.- Annex num. 18. Estudi de I'organitzacio i del desenvolupament de les obres

Aquest annex el constituira un estudi de I'organitzacio i el desenvolupament de les obres a executar, per tal d'aconseguir
que les afectacions al servei, transit i al medi ambient siguin les minimes possibles per a l'usuari, havent-se de preveure
unes alternatives per a la circulacié de vehicles en casos de necessitat.

En el cas de que s’hagi de fer un desviament provisional del transit, aquest s’estudiara per a cada una de les fases
d’execuci6 de I'obra. A més, s’incloura un croquis explicatiu del mateix (quan no requereixi la realitzacié d’obra nova) o un
planol en planta i algat (en cas contrari).

S’estudiara la posada en servei per fases i I'afectacié que els treballs puguin ocasionar a I'explotacié adaptant el procés
constructiu a les necessitats de manteniment del servei en els trams existents sempre que aixo sigui possible.

En aquest estudi es delimitaran les parts (o zones) de I'obra, definint les fases i durada de la seva execucio; els accessos,
les sortides i la circulacio interior en aquestes compatible amb el desenvolupament dels treballs; I'accessibilitat a les
esmentades zones de l'obra en cas d'accident, etc. Es procurara, sempre que sigui possible, segregar la circulacio
pertanyent a I'obra de la reservada als usuaris.

S'establiran els planols precisos que reflecteixin les situacions considerades, com les vies reservades als usuaris, si
s'escau, les de circulacio per I'obra, les d'accés en les diferents fases d'execucié de I'obra, etc.

11.3.19.- Annex num. 19. Estructuracioé de les obres projectades

Amb l'objectiu de poder realitzar un adequat seguiment de les mateixes i un millor control dels pressupostos, les obres
projectades s'estructuraran de nivell superior a inferior, en:

OBRA

SUBOBRA
CAPITOL

OBRA ELEMENTAL
ACTIVITAT

Les ACTIVITATS estan constituides per les PARTIDES D'OBRA.

En l'esmentada organitzacié caldra tenir en compte l'estructuracié considerada en el model que facilita FGC, i que
s'adaptara a les necessitats que es derivin del desenvolupament de detall del Projecte.

Les partides d'obra hauran d'ajustar-se a del Banc de Preus d’'FGC, per tal de fer-les aptes envers al seu aprofitament i
tractament informatic posterior,i en base a la seva metodologia, per a I'establiment i el seguiment dels parametres de
temps, cost i qualitat de les obres que gestiona.

Aquest annex es materialitzara amb les llistes resultants de I'estructuracié de les obres projectades per a cada nivell
considerat.

11.3.20.- Annex nim.20. Estudi de Seguretat i Salut

Aquest annex es redactara sempre, independentment de I'import total de les obres a executar.
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L’Estudi de Seguretat i Salut contindra tots els documents i satisfara tots els requisits previstos per l'article 5 del Reial
Decret 1627/97, de 24 d’octubre (BOE de 25 d’octubre), pel qual s’estableixen disposicions minimes de seguretat i salut en
les obres de construccio.

L’Estudi de Seguretat i Salut contindra els Quadres de Preus Unitaris i el Pressupost d’aplicacioé i execucié de I'esmentat
estudi, que quantificara el conjunt de despeses previstes tant pel que es refereix a la suma total com a la valoracié unitaria
d’elements amb referéncia al Quadre de Preus sobre el qual es calcula. Solament hi podran figurar partides algades en els
casos d’elements o operacions de dificil previsid. El Pressupost d’aplicacié i execucié de I'Estudi de Seguretat i Salut
s’incorporara al Pressupost d’Execucié Material de I'obra com a “Partida Algada de cobrament integre per a Seguretat i
Salut a I'obra”.

El responsable/coordinador en matéria de seguretat i salut durant I'elaboracié del Projecte signara I'Estudi de Seguretat i
Salut, que haura de ser supervisat i verificat per un organisme o servei suficientment acreditat segons el criteri de la
Direccié del Projecte, i sera visat com a part integrant del Projecte. El Projectista lliurara a la Direccié del Projecte un
document que certifiqui la realitzacié de 'esmentada supervisio i verificacio.

11.3.21.- Annex num. 21. Pla d’Obres

El Projectista elaborara un Pla d’Obres indicatiu de la possible execucio de les obres considerades en el Projecte, que
pugui servir de base al que ha de presentar el Contractista.

L’esmentat Pla resultara de la resolucié d'una xarxa de precedencies, a partir de la definicié d'unes activitats (i una durada
d'acord amb uns rendiments que cal justificar), dels lligams entre elles i d'un calendari laboral estimat.

Caldra definir també la correspondencia entre les unitats d'obra del pressupost i les activitats del Pla d’Obres.

Del Pla d’Obres confeccionat, s'adjuntara la documentacié segient:
- Una Memoria que exposi els procediments a emprar en I'execucio de les obres, aixi com l'estudi detallat dels mitjans
humans i materials a utilitzar.
Es descriuran els possibles punts singulars o les parts d'obra que puguin esdevenir conflictius i les alternatives que
es proposen per a atenuar o eliminar la conflictivitat.
- Els documents escrits i grafics, seguents:
- Relacioé d'activitats.
- Lligams entre les activitats: definicié i durada.
- Llista de la correspondéncia de les unitats d'obra del pressupost amb les activitats definides.
- Resultat de I'analisi efectuada: cami critic obtingut, folgances i d'altres dades que es creguin adients.
- Previsié de certificacions, d'acord amb els resultats obtinguts.
- Diagrama de barres resultant i dibuix de la xarxa de precedéncies.

En base la metodologia aplicada per FGC per a I'establiment i el seguiment dels parametres de temps, cost i qualitat de les
obres que geréncia, I'elaboracié de I'esmentat Programa de Treballs, es realitzara mitjangant I'aplicacié informatica per a la
planificacio i seguiment d'obres TCQ 2000, de la qual el Projectista haura de disposar.

11.3.22.- Annex num.22. Justificacié de Preus

En suport informatic, FGC facilitara al Projectista el seu Banc de Preus que inclou la Justificacié de Preus la qual haura de
complementar amb la dels preus nous que siguin necessaris, perd sempre prévia consulta a la Direcci6 del Projecte.

Per a la confeccio de la Justificacio de Preus, i en base a la metodologia aplicada per FGC per a I'establiment i el
seguiment dels parametres de cost, temps i qualitat, s'utilitzara el programa informatic per a I'elaboracié de pressupostos
TCQ 2000, del qual el Projectista haura de disposar.

11.3.23.- Annex num. 23. Pressupost per al coneixement de I'’Administracié

El Pressupost per al coneixement de I'Administracio estara constituit per:

- El “Pressupost d'Execucié per Contracta de I'obra (inclou ...... € d’obra civil dels Serveis Afectats)” (IVA inclos).
- El “Pressupost del Control de Qualitat” (IVA inclos).

- La valoracié de les “Expropiacions”.

- La valoracié de I' "Obra mecanica dels Serveis Afectats” (IVA inclos).

- La valoracio de les “Mesures correctores d'Impacte Ambiental” (IVA inclos).

11.3.24.- Annex num. 24. Valoracié de les mesures correctores de I'Estudi d'Impacte Ambiental

Aquest annex incloura I'esmentada valoracio.

11.3.25.- Annex num. 25. Pla de Control de Qualitat

Referent a I'esmentat annex s'hauran d'elaborar els documents que s'enumeren tot seguit:

- Relacio entre partides d'obra i ambits de control.
- Plec del Control de Qualitat.
- Pressupost del Control de Qualitat, estructurat per ambits de control i per activitats del Pla d’Obres.
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El Pla de Control de Qualitat, d'acord amb a la metodologia aplicada per FGC per a l'establiment i el seguiment dels
parametres de temps, cost i qualitat, haura d'elaborar-se mitjangant Il'aplicacié informatica PCQ 2000, de la qual el
Projectista haura de disposar.

11.3.26.- Annex num. 26. Mesures de prevencié d’incendis forestals

Aquest annex es desenvolupara d’acord al Decret 64/1995 de 7 de marg pel qual s’estableixen mesures de prevencio
d’incendis forestals, publicat en el DOGC del 10 de marg de 1995.

11.3.27.- Annex nam. 27. Tunels

Dins d'aquest annex s'inclouran tant els tunels de nova construccio, ja siguin perforats o artificials, amb la justificacié de la
solucio escollida, aixi com les modificacions dels tunels ja existents, si és el cas, els quals s'hauran de projectar basant-se
en el seu estat actual.

11.3.27.1.- Per a cada tunel (i per a cada calcul efectuat separadament) es confeccionara un memorandum que constara
de:

1. Nomenclatura, localitzacié (PK) i descripcio del tunel (o part) projectat.

2. Definicié i caracteristiques de geometria (s’inclouran els croquis i quadres necessaris).

3. Caracteristiques del terreny i dels materials emprats incloent un resum i justificacid de les dades geotécniques
utilitzades als calculs i dimensionaments.

4. Procés constructiu explicitant i justificant les fases d'excavacid i la longitud d'avangada, aixi com les
caracteristiques constructives particulars de cadascuna de les seccions tipus i dels embrocaments. S’adjuntaran els
planols necessaris per a la seva definicio.

5. Explicacio acurada de la forma d'executar la impermeabilitzacid, el drenatge i desguas, el sosteniment i revestiment
del tunel, les conduccions, els pous, les galeries auxiliars, i en general, de qualsevol element especific del tunel,
adjuntant els croquis o detalls necessaris.

6. Analisi de la necessitat d’instal-lacions auxiliars (ventilacid, comunicacions, deteccié d’incendis, enllumenat,
bombejament, etc.) del tinel i, en cas de ser-ho, la seva definicié detallada.

7. Normativa aplicable.
8. Hipotesis i accions considerades.
9. Resultats utilitzats del calcul efectuat.

10. Dimensionament del tunel, amb I'explicitacio, I'analisi i la interpretacid dels resultats obtinguts, palesant la seva
validaci¢ a efectes del compliment de la normativa i/o especificacions corresponents.

11. Croquis d’especejament de I'armadura per a cadascuna de les activitats en que es descomposa el tunel, seguint la
mateixa estructura utilitzada al pressupost.

12. Elaboracié d'un index que permeti trobar les dades i resultats que s'esmenten, en el tom o toms que s'adjuntin a
part contenint els llistats dels calculs.

Tots els calculs tindran en compte els processos de posada en obra, contemplant els estadis intermedis que impliquin
hipotesis diferents de les de la situacié final prevista, o que suposin coeficients de seguretat inferiors als emprats.

Cas d'utilitzar programes informatics per fer els calculs, caldra precisar el nom del programa (o programes), versié i data,
I'empresa que el comercialitza, i I'autor (o autors) del programa; aixi mateix caldra fer una breu descripcio de l'operativa
(dades d'entrada, etc...), per a cadascun dels programes, i de les hipotesis i simplificacions que es consideren.

Els llistats dels calculs que s'hagin realitzat s'adjuntaran en tom o toms a part.

11.3.27.2.- Per a cada tunel, i pel que fa referéncia a la definicié geometrica dels elements que es projecten, es concretara
per separat:

- Calcul de coordenades dels punts definitoris de I'obra nova.

- Si és el cas, coordenades dels punts basics del tinel existent objecte de I'ampliacié o modificacio.

- Les coordenades que siguin necessaries per a servir de referéncia a la seccio tipus corresponent a cada tram del
tunel.

- Definicié geometrica de cadascuna de les seccions tipus del tdnel.

11.4.- ALTRES ANNEXOS.

El Projectista podra incloure en la Memoria altres annexos que consideri necessaris per a una justificacio més completa del
Projecte.

11.5.- DOCUMENT NUM. 2: PLANOLS.

Tots els planols del Projecte es confeccionaran d’acord amb el Manual d’Estructuracio Informatica dels projectes redactats
per FGC.

S'inclouran tots els planols necessaris per a la completa definicié de les obres projectades, havent-se de confeccionar
expressament la totalitat dels planols per al present Projecte.

Els planols hauran d'ésser en nombre suficient i la precisié adequada perqué puguin efectuar-se els amidaments de totes
les obres a executar.

Quan la complexitat ho requereixi, s'establira una relacié entre ells a mode d'enllag per a facilitar la seva interpretacio.
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Tots els planols es lliuraran en paper i en suport informatic, tal i com s'indica en l'apartat 15 d'aquest Plec.

L'index de planols s'ajustara a les llistes i continguts que s'expliciten en aquest apartat; en particular, els planols
d'Expropiacions i Serveis Afectats hauran d'aparéixer referenciats en I'esmentat index;, tot i que s'adjuntaran en els annexos
respectius.

11.5.1. - Planols de situacié general, de conjunt i de planta

S'inclouran les col-leccions de planols seglients:

- Planol-index i de situacio general

- Planol de conjunt, a escala 1:5000, sobre fotografies aéries (facilitades per FGC)
- Planol de conjunt, a escala 1:5000, sobre la cartografia lliurada per FGC

- Planols de vies i esquemes de circulacio

- Planols de planta, a escala 1:500

- Planols de planta, a escala adequada, sobre els Plans Urbanistics afectats

Les obres projectades es dibuixaran de forma que es puguin diferenciar amb claredat les obres projectades de les existents
en l'actualitat.

Als planols de via es grafiaran les velocitats en corba en km/h i els peralts corresponents en mm.

Als planols de planta es retolaran les referéncies de tots els soterranis i parkings propers a la traca aixi com dels principals
serveis afectats. Se situaran també les seccions tipus amb la seva numeracio.

11.5.2.- Perfils longitudinals

Per als perfils longitudinals, s'utilitzara I'escala 1:500 en horitzontal i I'escala 1:100 en vertical.

Per a cada via, i cada vint metres (20 m) es referenciaran el punt quilometric (PK) de Projecte i la cota de I'eix de definicio;
cota que haura de definir-se amb claredat. També es donaran els diagrames de corbatures i peralts.

Es dibuixaran els perfils longitudinals de tots els eixos dels ramals i variants projectats, precisant la continuitat en els perfils
longitudinals dels eixos amb el que enllacen en els seus dos extrems.

Caldra també, referenciar les obres de drenatge, les obres de fabrica i les cruilles amb altres elements com col-lectors,
tunels, etc.

Els perfils longitudinals de ramals es dibuixaran en fulls a part, incloent esquemes amb la disposicié i denominacié
d'aquests.

11.5.3.- Perfils transversals

Els perfils transversals definiran detalladament I'obra a executar en cadascun, incloent tot el que sigui necessari, per a la
millor comprensié de I'obra projectada.

Es dibuixaran a escala 1:200 cada 20 m.

S'hi detallaran com a minim els punts seglents:

- Aresta superior i peu de desmunt

- Aresta superior i peu de terraplens

- Trencalls i banquetes en els talussos de desmunt o de terraple
- Vores extremes i vértex de cunetes

- Escalonament per a I'assentament de terraplens

- Eix o eixos de definicié

- Murs de contencio

En els perfils es retolaran les identificacions i cotes dels eixos i dels peralts, aixi com les dades de superficies d'excavacio,
de terraplé i capes granulars.

Es dibuixaran perfils transversals correguts en les zones de contacte de desviaments i ramals definits per eixos diferents;
havent de figurar les identificacions i cotes dels dos eixos.

11.5.4.- Seccions-tipus

Es dibuixaran les diverses seccions-tipus a les escales adients grafiant el nombre de vies, desmunt, terraplé, sota cada
obra de fabrica (incloent galibs), desviaments i ramals, sobre estructures. Quan sigui el cas es donara també la definicié
geometrica de l'infraestructura: murs pantalla, soleres de formigd, via en placa, revestiments, etc; els galibs estatics i
dinamics del material mobil amb les distancies lliures entre ells i als paraments, elements de drenatge com canaletes i
col-lectors, plataforma i via amb representacio de les seves pendents i de la cota de referencia del carril.

Tots els elements s'acotaran horitzontalment (referint-los als eixos definits en I'annex de Tracgat, que igualment s'hauran de
representar).

També s'acotaran els gruixos de balast si sén uniformes, i els seus valors minims si sén variables amb indicacié expressa
de qué ho son.
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El Projectista estudiara les diferents seccions-tipus que es puguin presentar i preparara una distribucio i un quadre en qué
cada punt del tragat haura de correspondre a una seccié-tipus.

11.5.5.- Drenatge
11.5.5.1.- Plantes de drenatge

Es dibuixaran els drens, col-lectors, canaletes, pericons, etc., identificant les caracteristiques de cadascun. També es
dibuixaran les canonades i tubs de drenatge transversal.

A tots els planols realitzats s’hi fara constar la simbologia utilitzada.

11.5.5.2.- Drenatge Transversal

Es representaran la planta, el perfil longitudinal i la seccio transversal de cada obra de drenatge i de I'explanacié de I'entorn
immediat, a escala 1:100, indicant els punts de replantejament per a les obres noves (o per a les existents que s'amplien).

S'indicara la denominacié de I'obra; el PK de I'eix de la plataforma en qué es produeix la interseccié amb I'eix de l'obra;
l'azimut de l'eix de l'obra; la seva longitud total (o les longituds a un i altre costat de la interseccio d'eixos; cos i
embocadures de I'obra, especificant i justificant el tractament que es doni al seu entorn (canalitzacié, emmacat, etc.) i
grafiant les aletes i els detalls necessaris per a la total definicié de les obres.

S’inclouran el quadre de materials, resisténcies caracteristiques, nivells de control i coeficients de seguretat, aixi com els
planols de detall i els croquis d’especejament de les armadures.

11.5.5.3.- Drenatge longitudinal

A l'escala 1:500 es representaran les alineacions de drens i col-lectors amb totes les arquetes intercalades, indicant els
elements d'abocament i extraccié d'aigua, i la tipologia de les arquetes i dels col-lectors.

A peu de planol i amb distribucio tipus "guitarra", es referenciaran les cotes de rasants a la seccié de cada punt singular:
canvi de pendent, pericd, etc.; la distancia a I'origen del dispositiu de drenatge; les cotes de la solera del col-lector i del fons
del perico; les distancies parcials i el tipus i pendent del col-lector.

Si és el cas, es representaran les connexions amb el drenatge transversal i amb la xarxa de sanejament existent.

11.5.5.4.- Detalls del drenatge.

A escales adequades (1:25, 1:20, etc.) es dibuixaran els detalls necessaris per a definir la geometria i la composicié de tots
els elements contemplats en el Projecte: drens, col-lectors, canaletes, connexions canaletes-col.lectors, pericons,
embornals, reixes, connexions andanes-baixants, baixants, connexions baixant-col.lector, connexions col.lector-pous
d’esgotament (si és el cas), connexions pous d’esgotament amb la xarxa publica, etc.

11.5.6.- Moviment de terres i demolicions

Es grafiaran a una escala adient els planols d’excavacio a cel obert indicant les cotes de fons d’excavacié a les diferents
fases aixi com les rampes i elements necessaris per realitzar-la.

També es dibuixaran les demolicions i treballs previs a realitzar.
11.5.7.- Entibacions provisionals i definitives

11.5.7.1.- Definicié geométrica

A escala adequada a la mida del planol, (indicativament a 1:100, 1:500, etc.), es representaran la planta, I'algat longitudinal
i tots els talls transversals que siguin necessaris per a la completa definicié dels elements d’entibacid, retolant la numeracié
que correspongui a cadascuna de les seccions tipus.

S'indicaran els punts de replantejament dels quals, en un quadre, se n'indicaran les coordenades X, Y, Z. S'acotaran les
longituds de modduls, indicant en un quadre per cada tipologia les cotes seguents:

- Coronacio

- Fons d’excavacio provisional de cadascuna de les fases d’excavacié

- Fons d’excavacio definitiva

- Fonament

- Ancoratges o puntals en els diferents nivells

S'incloura, aixi mateix, el quadre de materials, resisténcies caracteristiques, nivells de control, coeficients de majoracio de
sol-licitacions i minoracio de resisténcies, etc.

11.5.7.2.- Definicié d'armadures

En el cas d’entibacions definitives (murs pantalla) es dibuixaran les armadures que s'hauran de col-locar, identificant-les
amb un numero de posicio, el seu calibre i separacio, que hauran de coincidir amb els que s'hauran utilitzat en els planols o
croquis d'especejament. Aquests croquis d’especejament s’hauran de fer per a cadascuna de les activitats seguint la
mateixa estructuracié del pressupost i s’'incloura als planols corresponents.

Plec de Precripcions per a I'’Assisténcia Técnica a la redaccio de Projectes. 28



11.5.7.3.- Ancoratges i puntals

Es grafiaran els diferents elements constitutius dels ancoratges o puntals acotant-los i retolant els materials amb les seves
caracteristiques. S’indicara en un quadre els nivells de tensié amb les elongacions esperades a les diferents fases de tesat
per cadascun dels ancoratges tipus.

11.5.7.4.- Detalls

A escales adequades (1:10,1:20, etc.) es dibuixaran tots els detalls necessaris per a concretar i aclarir les unions, plaques
d’ancoratge i subjeccio dels puntals, juntes entre pantalles, etc.

11.5.8.- Tunels

En aquest apartat es grafiaran els diferents planols per a la correcta definicié dels tunels.

11.5.8.1.- Tunels a cel obert

Els elements d’entibacié es definiran graficament a I'apartat anterior, malgrat aixd quan aquests formin part de I'estructura
del tunel es dibuixaran conjuntament amb la resta d’elements com voltes i contravoltes detallant a una escala suficientment
clara els detalls de les unions entre els diferents elements.

A escales adients s'adjuntaran els planols, dels quals es déna una relacié sense que sigui limitativa:

- Plantes, algats i seccions-tipus
- Perfils geotécnics del tragat

- Plantes i alcats del tragat

- Seccions

- Impermeabilitzacio i drenatge

11.5.8.2.- Tunels en galeria

Si és el cas, a escales adients, s’adjuntaran els planols, una relacié dels quals sense que sigui limitativa és:

- Plantes, alcats i seccions-tipus

- Perfils geotéecnics del tragat

- Plantes i algats del tragat

- Plantes topografiques d'embrocament

- Definicions geometriques dels perfils transversals

- Seccions. Excavacio i sosteniments

- Revestiments

- Impermeabilitzacio i drenatge

- Plantes de drenatge

- Instal-lacions (ventilacid, comunicacions, deteccié d’incendis, enllumenat, bombejament, etc.)

11.5.9.- Estructures, ponts i obres de fabrica

Correspon basicament als elements estructurals d’estacions, locals técnics com ara subcentrals, centres de comandament,
tallers i cotxeres; ponts, obres de fabrica, murs de contencié, etc.

11.5.9.1.- Definicié geométrica

A escala adequada a la mida del planol, (indicativament a 1:100, 1:500, etc.), es representaran la planta, l'al¢at longitudinal
i tots els talls transversals que siguin necessaris per a la completa definicio de I'estructura en questio.

S'indicaran els punts de replantejament dels quals, en un quadre, se n'indicaran les coordenades X, Y, Z. S'acotaran les
longituds de moduls, aixi com les dimensions de fonaments, algats, lloses, etc.

A la planta general de I'estructura es representaran els punts critics que hauran estat analitzats per a la verificacié de galib,
adjuntant un quadre amb el galib corresponent a cada punt.

En els planols de planta i algat de I'estructura es grafiara la localitzacié dels sondeigs, dels assaigs de penetracié i de les
cales realitzades, per a la caracteritzacié del terreny de fonamentacié, a la zona de l'estructura i al seu entorn més
immediat.

S’adjuntara un perfil geotecnic de la zona de l'estructura que arribi, com a minim, fins la part més profunda dels seus
fonaments, indicant les tensions admissibles del terreny.

S'incloura, aixi mateix, el quadre de materials, resisténcies caracteristiques, nivells de control, esquemes de pretesat,
coeficients de majoracié de sol-licitacions i minoracié de resisténcies, etc.

11.5.9.2.- Definicié d'armadures
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En planols de composicié semblant als anteriorment indicats, es dibuixaran les armadures actives i passives que s'hauran
de col-locar, identificant-les amb un numero de posicio, el seu calibre i separacié, que hauran de coincidir amb els que
s'hauran utilitzat en els planols o croquis d'especejament. Aquests croquis d’especejament s’hauran de fer per a cadascuna
de les activitats seguint la mateixa estructuracio del pressupost i s’incloura als planols corresponents.

11.5.9.3.- Detalls

A escales adequades (1:10,1:20, etc.) es dibuixaran tots els detalls necessaris per a concretar i aclarir les unions,
interseccions de paraments, col-locacio d'ancoratges, juntes de dilatacio, obertures per pas de serveis, etc.

11.5.10.- Arquitectura

Es grafiaran a una escala adient (1:200, 1:100 0 1:50) les plantes, algats i seccions d’estacions i locals técnics, especificant
les seves dimensions. S’adjuntaran els corresponents quadres de qualitats dels materials emprats amb la seva localitzacié
mitjangant una llegenda que es correspongui amb el simbolisme utilitzat als diferents planols.

Es dibuixaran els planols de detall a les escales necessaries (1:20, 1:10 o 1:5) representant els aspectes que siguin
oportuns per la correcta realitzacio de I'obra com entregues, senyalitzacio, fixacions dels diferents elements, acabats, etc.

11.5.11.- Obra civil instal-lacions

Es representaran tots els elements d’obra civil complementaris i especifics instal-lacions com ara canalitzacions per cables,
centres de transformacio (E.T.), cambres per allotjar equips diversos, elements de suport de catenaria: fonaments, pals,
portics, ménsules, fixacions, etc.

Els planols seran acotats i a una escala adient per dibuixar les plantes, alcats, seccions i detalls que es considerin oportuns
per la correcta representacio dels diversos elements.

Es dibuixaran tanmateix les seccions significatives amb les armadures identificades pel seu numero i calibre d’acord amb
els planols corresponents d’especejament.

S’especificaran en un quadre les qualitats dels diferents materials utilitzats amb les seves resisténcies i els coeficients
majoradors i minoradors emprats al calculs.

11.5.12.- Instal-lacions i equipaments no ferroviaris

11.5.12.1.- General

- Ventilacio

- Diagrames de flux i instrumentacio

- Planol general (planta i seccié longitudinal) amb ubicacié dels ventiladors inclosos en el tram objecte d’actuacio,
amb el tracat dels conductes de ventilacio i indicacio de les seccions de cadascun d’aquests

- Planol de les sales de ventiladors (E 1:50)
- Planol de seccions tipus de conductes (E 1:50)
- Planols de detalls:
Ventiladors
Reixetes a nivell de carrer
Xemeneies de ventilacio
Altres
- Esgotament

- Diagrama de flux i instrumentacio
- Planol general (E 1:500) indicant la ubicacié de pous d’esgotament i el recorregut i diametre de les canonades
- Planol dels pous d’esgotament (E 1:50)
- Planols de detall :
Tronetes
Seccions tipus
Altres

11.5.12.2.- Tanels

- Enllumenat i presa de corrent
Contindra els planols segiients:

- Planol d’enllumenat normal i d’emergéncia, amb indicacié de circuits i ubicacio de lluminaries.
- Planol de presses de corrent, amb indicacié de circuits i ubicacié de les mateixes.
- Planol de detalls de canalitzacions, muntatge, etc. per a el guiat de cables.

11.5.12.3.- Estacions

- Instal-lacions eléctriques

Contindra els seglents planols de les instal-lacions de I'estacio:
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- Planol d’implantacio d’equips en Centre de Transformacié.

- Planol d’implantacié d’equips en Cambra de B.T.

- Planol d’implantacié d’equips en Cambra de Ventilacié.

- Planol d’'implantacié d’equips en Cambra de Comunicacions.

- Planol d’implantacié d’equips en Cambra de Seccionadors.

- Planol d’implantacié d’equips en Cambra de maquinaria d’ascensors.

- Planol guiat de canalitzacions en Centre de Transformacio, amb indicacié de circuits.

- Planol guiat de canalitzacions en Cambra de B.T., amb indicacié de circuits.

- Planol guiat de canalitzacions en Cambra de Ventilacio, amb indicacié de circuits.

- Planol guiat de canalitzacions en Cambra de Comunicacions, amb indicacié de circuits.

- Planol guiat de canalitzacions en Cambra de Seccionadors, amb indicacié de circuits.

- Planol guiat de canalitzacions en Cambra de maquinaria d’ascensors, amb indicacié de circuits.
- Esquemes unifilars de M.T. i B.T. en quadres principals i secundaris.

- Planol de la xarxa de terres tant subterrania com aéria en Centre de Transformacio i estacio.

- Planol d’enllumenat normal i d’emergéncia en Centre de Transformacio i estacio, amb indicacié de circuits.
- Planol de pressa de corrent, bombes, ascensors, ventiladors, etc. , indicant els circuits d’alimentacié.
- Esquemes generals de control i comandament de les instal-lacions eléctriques.

- Planol de posicié de cambra de circuit tancat de televisié i lloc de comandament d’estacio.

- Planols de presses i equips de telefonia particular d’estacio i de us public.

- Planol d’ubicacio dels equips megafonia d’estacio.

- Planol d’ubicacio de les pantalles d’altaveus de megafonia en andanes i locals.

- Planol d’ubicacio dels equips de senyalitzacio.

- Equips electromecanics
- Ascensors
. Planol general de l'estacié (E 1:500) (planta i seccid) amb la ubicacié dels diferents ascensors i de les

sales de maquines.

. Planol de planta i seccid (E 1:20) que defineixi el forat i la sala de maquines de cada ascensor, amb
indicacio dels elements estructurals.

En el cas de que els ascensors considerats no corresponguin amb els models de cataleg de una marca
comercial, s’hauran d’incloure els planols de detall que permetin la seva construccié i 'adequat coordinacio
de I'obra civil, fent mencié de I'obligatorietat de demanar excepcié de Norma quan correspongui.

- Escales mecaniques
. Planol general de 'estacié (E 1:500) (planta i seccid) amb la ubicacié de les escales mecaniques, armaris
de comandament, canalitzacions necessaries entre ells, semafors, botoneres d’emergeéncia, etc.

. Planol de planta (E 1:50) i seccié de cada grup d’escales, amb la definicié dels punts de recolzament
(estructurals) i les dimensions dels corresponents fossars.

- Deteccio i proteccio contraincendis

- Planta general de I'estacié (E 1:500) indicant la ubicaci6 i tipus dels elements de deteccié (detectors), extincié
(extintors, boques d’'incendi equipades-BIE, hidrants) i alarma (polsadors).

- Planta d'implantacié de canonades (E 1:500), indicant els tipus i diametres corresponents.
- Detalls (E 1:20) d’'implantacio6 dels diferents elements del sistema, tronetes, etc.
- Esquemes funcionals dels subsistemes.

- Foneria i sanejament

- Planta general d’abastament (E 1:500) de I'estacié indicant els punts de consum d’aigua i reflectint el recorregut,
diametre i tipus de les canonades.

- Planta general de sanejament (E 1:500), indicant els punts de recollida i reflectint el tracat, diametre i tipus de les
canonades.

- Planol de 'escomesa.
- Detalls (E 1:20).
- Control d’accessos i sistema tarifari
- Planol d’'implantacié d’equips en els vestibuls (E 1:50).
- Detall dels equips (E 1:20).
- Connexions de servei

- Planols de situacié de les connexions de servei a les companyies subministradores.
- Planols de detall dels armaris, comptadors, etc.

11.5.12.4.- Altres locals técnics

11.5.13.- Superestructura de via
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Es dibuixara a escala 1:500 les plantes de replanteig dels elements de via. També es donara el perfil longitudinal de la
mateixa a escala 1:500 horitzontal i 1:100 vertical, acotant clarament la distancia entre carril i el fil de la catenaria i la
d’aquest al parament de subjeccio.

En les seccions-tipus es detallaran les dimensions de tots els elements constitutius com gruixos de balast i posicio de les
travesses al cas de via sobre balast. En el cas de via sobre plaques es proporcionaran les dimensions de la solera i de les
plagues de formigé aixi com la definici6 d’armadures actives i passives de la placa, armadures passives de solera i
stoppers. En ambdos casos s'identificara la situacio de juntes, assentaments de carrils, plaques de fixacié i altres elements
com contracarrils, etc.

Tots els elements s'acotaran horitzontalment (referint-los als eixos definits en I'annex de Tragat, que igualment s'hauran de
representar).

També s'acotaran els gruixos si son uniformes, i els seus valors minims si sén variables amb indicacié expressa de qué ho
son.

El Projectista estudiara les diferents seccions-tipus que es puguin presentar i preparara una distribucioé i un quadre en que
cada punt del tracat haura de correspondre a una seccio-tipus.

Els aparells de via es detallaran a una escala adient identificant-los amb la nomenclatura UIC i representant totes les
caracteristiques geometriqgues que es resumiran en un quadre.

Es donaran tots els planols de detall per la correcta definicid dels diferents elements com carrils, fixacions, contracarrils,
etc; amb la descripcio dels materials utilitzats i les seves caracteristiques resistents mitjangant un quadre.

11.5.14.- Instal-lacions ferroviaries

11.5.14.1.- Alimentacio eléctrica i subcentrals

Es definiran amb els esquemes, planols i detalls necessaris per a cada subcentral:

Presa de corrent, si s’escau

Planol de situacié i alimentacid linia
Esquema unifilar

Complements d'obra civil. Plantes i seccions
Equips de transformacié i rectificacié
Entrades presa de 25KV

Sortides en c.c., a 6KV i a 220V
Seccionadors

Quadres de maniobra

Telecomanaments

Altres instal-lacions (enllumenat, deteccié d'incendis, ventilacio, etc.)

11.5.14.2.- Electrificacio

- Planols d'implantacié

- Perfils longitudinals

- Esquema eléctric

- Detalls catenaria convencional
- Seccionadors

- Posta a terra

11.5.14.3.- Comunicacions

Per definir completament la radiotelefonia s'inclouran els esquemes i planols necessaris relatius a distribucié de radiofreqiiéncia,
divisors de poténcia, cable coaxial i radiant, i grup base de radio, amb els detalls corresponents. Les instal-lacions de
transmissié de veutdades, aixi com els tres sistemes de telefonia automatitzada, selectiva i omnibus, estaran definides
mitjangant tots els seus elements constructius, entre d'altres:

Fibra optica: connexié repartidor optic.
Fibra optica: Estructura del cable de fibra optica i repartidor.

Quadre de comunicacions: planol tipus seccié d'estesa de cables a tunel, a cel obert i distribucions de instal-lacié de
cables en estacions.

Armaris de comunicacions.
Centraleta digital.

Xarxa digital.

Sistemes longitudinals.
Caixes i connexions.

11.5.14.4.- Enclavaments i senyalitzacio, ATP/ATO
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S'inclouran grafics d'itineraris, quadres d'incompatibilitats, quadres sindptics de comandament, plantes de senyals, distribucié de
bastidors i armaris, distribucié de cablejats, i canalitzacions, circuits de via i aparells. Per altre canté també hi hauran els
diagrames de bloc sistema ATP, index de codis d'ATP, esquemes de codis, i altres elements definitoris del sistema ATP.
Igualment contindra la distribucié d'equips i balises d'ATO a les estacions i finalment la definicio de les instal-lacions del lloc de
comandament integra (CCl).

11.5.15.- Desviaments provisionals

Es representaran els desviaments provisionals necessaris per a I'execucio de les obres, definint en planta i algat les seves
dimensions i caracteristiques geometriques.

11.5.16.- Senyalitzacio i ordenacié del transit durant les obres

A escala adient, s’inclouran:

- Plantes esquematiques de senyalitzacio i proteccio
- Seccions
- Detalls

11.5.17.- Reposici6 de vials

Es proporcionaran tots els planols necessaris a escala adient per a la definicié dels vials reposats com ara plantes, perfils
longitudinals, perfils transversals i seccions tipus.

S’inclouran tanmateix tots els planols de detall per a la correcta definicié dels paviments, passos per a vianants, mobiliari
urba, etc.

11.5.18.- Expropiacio i Serveis afectats
Com s'ha indicat en els annexos respectius.

11.5.19.- Fases de les obres

Es definiran en planta i algat les fases més significatives de les obres a punts singulars per il-lustrar el desenvolupament
dels treballs en les seves diferents etapes.

11.5.20.- Seguretat i Salut
Caldria redactar els documents que indica la llei i signar-los pel técnic competent.

11.6.- DOCUMENT Num. 3: PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES

El Plec constara, almenys, dels capitols seglients:

- Objecte, abast i disposicions generals del Plec

- Descripcio i desenvolupament de les obres

- La Direcci6 de I'Obra

- Plecs de Prescripcions dels materials basics i de les partides d'obra

FGC proporcionara al Projectista el seu Banc de Plecs de Prescripcions Técniques informatitzat, amb el qual haura de
confeccionar el Plec de Prescripcions Técniques Particulars del Projecte, mitjangant el programa informatic TCQ 2000, del
qual el Projectista n’haura de disposar.

El Projectista, si ho creu oportu, podra fer modificacions en el text de les families de plecs o bé crear-ne de noves; sempre,
perd, que préviament hagi fet la proposta de les esmentades adequacions a la Direccié del Projecte i s’hagi considerat,
consensuadament amb el Projectista, la conveniéncia de la inclusié6 d’aquestes adequacions; les quals, per altra banda,
s’hauran d’ajustar a I'estructuracio existent al Banc de Plecs de Prescripcions Técniques d’FGC.

11.7.- PRESSUPOST
En relacio a la part economica s'haura d'adjuntar:

- Els amidaments, incloent els llistats d’amidaments auxiliars (mecanitzats) i els amidaments detallats (TCQ 2000).
- Estadistica de Partides.

- Els Quadres de Preus num. 1 i nim. 2.

- Els Pressupostos Parcials, estructurats d'acord amb I'exposat en I'annex d'Estructuracio de les obres projectades.
- El Pressupost General.

Per a la confeccié dels esmentats documents, en base a la metodologia aplicada per FGC per a I'establiment i el seguiment
dels parametres de cost, temps i qualitat, s'utilitzara el programa informatic per a I'elaboracié de pressupostos TCQ 2000,
del que el Projectista haura de disposar.

Els amidaments de les diferents partides d’obra de qué es composa el pressupost del Projecte hauran de ser detallats i
contindran el text de referencia suficient que permeti la seva identificacié als planols. Els amidaments directes només seran
aplicables a aquelles partides provinents de llistats mecanitzats inclosos als annexos del Projecte.
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FGC facilitara al Projectista el seu Banc de Preus, a fi que aquest I'utilitzi en la confeccié del Pressupost. Els elements de
I'esmentat Banc estan codificats segons una estructura determinada, la qual el Projectista haura de conservar. En cas que
el Projectista consideri oportu afegir al pressupost elements que no figurin al Banc o fer qualsevol modificacié en els
existents, aquest haura d’elaborar una relaci6 amb les descripcions dels nous elements, junt amb una proposta de
justificacio, que es lliurara a la Direccio del Projecte. Un cop informada, la Direccié del Projecte consensuara amb el
Projectista la necessitat o no de dits preus i/o modificacions, aixi com la corresponent codificacié i justificacio.

Al Pressupost d'Execucié Material obtingut se li aplicara el 13% en concepte de despeses generals, el 6% de benefici
industrial i el percentatge que pertoqui corresponent a I'lmpost sobre el Valor Afegit (IVA) vigent, obtenint, d’aquesta forma,
el Pressupost d’Execucio per Contracta.

En el cas que I'obra a executar segons el Projecte, superi els 600.000 € d’execucié per contracte, s’haura d’incloure una
partida, per import d’'un 1% sobre el pressupost d’execucié material, en concepte de despeses d’Accié Cultural. La partida
algada d’Accio Cultural també sera preceptiva quan la suma dels pressupostos d’execucié per contracte de I'obra principal
més els de les obres complementaries superin els 600.000 €.

FGC fixara, a la presentacié del Programa de Treballs per al desenvolupament del Projecte, la freqliéncia temporal en que
el Projectista haura de lliurar, en suport informatic i en versié actualitzada, la part del pressupost corresponent al Projecte
desenvolupat, a fi de supervisar el procés de confeccié del mateix.

En el moment del lliurament final del Projecte a FGC, el Projectista lliurara el Pressupost definitiu en un disquet
independent de la resta del Projecte.

12.- TUNELS

Tot i que es tracta d'obres de significada entitat, es tractaran com una part més del Projecte i no com una singularitat
segregada del Projecte.

Es a dir, el pressupost i els quadres de preus han d'ésser Unics per a tot el Projecte, considerant-se el tinel com un
element del pressupost general; i la documentacié particular que s'hagi de desenvolupar s'incloura en els documents
corresponents del Projecte (annexos a la memoria, pressupostos, planols, etc.).

Quan es projectin tunels, caldra detallar el procediment constructiu, embrocaments, seccions-tipus, impermeabilitzacions,
sistema de drenatge i desguas, sosteniments i revestiments, control d'estabilitat, conduccions, pous i galeries auxiliars,
geotecnia de l'obra, etc.; justificar els calculs desenvolupats, elaborar la programacié de l'obra, etc; d’acord amb les
especificacions contemplades als apartats 11.3.27, 11.5.6 i 11.5.7.

Pel que fa a l'autoria de la redaccié d'aquests treballs, si el Projectista adjudicatari els encarrega a tercers, n'és el
responsable del seu contingut.

Si és FGC qui encarrega dites tasques a d'altres empreses o persones diferents del Projectista adjudicatari, els documents
corresponents hauran d'anar signats per qui els ha desenvolupat.

En tot cas, pertoca al Projectista adjudicatari el perfecte acoblament i la integracié dins del Projecte, de les parts del mateix
elaborades per terceres persones, tant si sén contractades per ell o com per FGC.

13.- MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL

El Projectista tindra en compte el contingut de la documentacié subministrada per FGC pel que fa referéncia a les mesures
correctores per I'obra civil a qué obliga la Declaracio d'Impacte, a efectes de la seva inclusio en el Projecte.

La resta de mesures correctores es tindran en compte en fer el Pressupost per al coneixement de I'Administracié.

14.- PROGRAMA DE TREBALLS PER A LA REDACCIO DEL PROJECTE

FGC facilitara al consultor un Programa de Treballs per a la redaccié del projecte que es generara a partir de la resolucio
d’una xarxa de precedéncies, unes activitats definides i uns lligams entre elles.

Les activitats o tasques del Programa que depenguin d’FGC o I’Administracio, tindran durades predefinides. El projectista
haura de completar el calendari assignant durades a les tasques propies del mateix, perd sense sobrepassar el termini
contractual pactat. Aixi, el Projectista s’obliga a complir el calendari proposat que servira de document base per establir les
penalitzacions que s’expressen en el contracte.

Les durades de les activitats s’indicaran en dies naturals i s’hauran de justificar, amb el detall necessari, en base als mitjans
que el Projectista assigni en cada moment a la realitzacié dels treballs.

15.- PRESENTACIO DELS TREBALLS

El lliurament dels treballs enquadernats es fara en format DIN A-3.

15.1.- Textos escrits

Tots els textos escrits que integrin el Projecte encarregat es redactaran en catala.
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En tots els casos caldra utilitzar el processador de textos WORD, excepte pels programes informatics TCQ 2000 i PCQ
2000 que s'adjuntaran les seves propies sortides.

15.2.- Planols

Els planols originals, la totalitat dels quals s'hauran de realitzar expressament per a aquest Projecte, es dibuixaran en
format DIN tipus A-1 a les escales convenients que s’han indicat a I'apartat 11.5 (1:500 per a la planta general, 1:200 ,
1:100 o 1:50 per elements que precisen un nivell més alt de definicié com estacions, subestacions, pous; i escales majors
per als planols de detall).

Tots els planols hauran d'ésser elaborats per mitja d'eines informatiques que permetin el lliurament dels mateixos en fitxers
d'extensions *.DWG o *.DGN; havent-se de lliurar els planols en suport informatic (d'acord amb les esmentades
extensions).

Aquells planols que siguin resultat de muntatges, seran escanejats tal com puntualitza el Manual d’estructuracié informatica
dels projectes d'FGC.

També es presentaran les reproduccions en format DIN A3 de tots els planols, formant part del treball enquadernat.
D’aquestes reproduccions, les referents a les plantes topografiques amb tracat, es faran en dos colors i amb un nivell de
definicié similar al d'una reproduccié fotografica del DIN A1 original.

Es lliuraran també, en suport de paper, format DIN-A1, Unicament els planols referits a les EXPROPIACIONS | SERVEIS
AFECTATS, aixi com tots els planols de definicié en planta de I'obra.

15.3. - Documentaci6 a lliurar

A més dels documents originals, caldra lliurar en I'acte de recepcié del Projecte, onze (11) exemplars (inclosa la copia pel
visat) del mateix complets i numerats o vint (20) en cas que el projecte hagi de ser sotmés a Informacié Publica, d'acord
amb els criteris d'enquadernacié emprats per FGC.

Els volums que composin el treball tindran un gruix no superior a quatre (4) centimetres.

Els titols i inscripcions que hauran de constar sobre tapes i lloms dels volums que configurin el Projecte i la seva
presentacio general, seran determinats per FGC, la qual facilitara el model.

També es lliuraran dos exemplars en suport informatic amb tota la informacié degudament classificada, que s'hagi generat
per a la redaccié del Projecte en utilitzar qualsevol de les eines informatiques esmentades en aquest Plec.

El Projectista haura de presentar en el mateix moment del lliurament del Projecte, i independentment de la resta de
documentacio, un disquet amb el Pla de Control de Qualitat (versi6 PCQ 2000) per una banda, i un disquet amb el
Pressupost del Projecte (versiéo TCQ 2000) per l'altra.

Aixi mateix, el Projectista lliurara dos CD-ROM amb els fitxers informatics que corresponguin a I'escanejat de tots els fulls
que composen el Projecte. Els formats i I'estructuracio dels fitxers, aixi com la metodologia a seguir, sén proporcionats al
Manual d’Estructuracioé Informatica d’'FGC.

Tota aquesta documentacié s’haura de lliurar juntament amb el Projecte i es fara constar dins una carta, la qual ha de rebre
la conformitat per part d'FGC. Sense aquesta carta no es considerara recepcionat el treball.

En el supodsit que qualsevol informacié continguda en la documentacio lliurada fos modificada amb posterioritat pel
Projectista, aquest haura de fer arribar a la Direccié del Projecte, amb la major diligencia possible, la nova versié de la
documentacié que hagués canviat.

La recepcio reiterada de suports informatics incomplerts o que no responguin a normativa donara lloc a I'aplicacié de les
clausules de penalitzacio previstes en la qualificacié dels projectes.

16.- ACCEPTACIO DELS TREBALLS

La supervisié i aprovacié de cadascuna de les unitats de treball, per part d'FGC, és condicié obligada perque el Projectista
pugui desenvolupar d'altres unitats de treball que depenguin de les primeres.

En qualsevol lliurament parcial, FGC revisara la documentacié corresponent, indicant, si és el cas, els arranjaments a
realitzar pel Projectista.

En particular, en la data prevista, el Projectista remetra un exemplar de I'esborrany complet del Projecte a FGC i un altre a
la Direccio General del Transport Terrestre per a la seva revisio; i en funcié del resultat d'aquesta, FGC indicara al
Projectista la realitzacio de les correccions i/o modificacions que s'hagin de considerar, o si s'escau, n'autoritzara I'edicio.

Si la citada revisio de I'esborrany complet es porta a terme dins del periode de temps reservat a tal fi dins del Programa de
Treballs per a la redaccié del Projecte, el lliurament definitiu del Projecte no sofrira cap variacio respecte a la data prevista;
pero si passat aquest termini, no estigués efectuada I'esmentada revisio, la data de lliurament s'ajornaria el periode de
temps transcorregut des de la data prevista de retorn de la maqueta revisada al Projectista, fins la data del seu retorn
efectiu.

El Projectista, un cop acceptat I'encarrec s'obliga a realitzar-lo sota les directrius contingudes en el present Plec i seguint la
metodologia i els procediments que en aquest s'indiquen, i no s'acceptara per part d'FGC, cap unitat de treball que no
estigui elaborada d'acord amb els extrems esmentats.
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17.- COHERENCIA ENTRE PROJECTES

Degut a la tramificacié dels encarrecs, cal dedicar especial cura a les tasques de normalitzacié i coheréncia dels Projectes
resultants.

El Projectista facilitara al maxim dita coheréncia, atenent-se als criteris unificats que s'estableixin, disposant de la
convenient coordinacié amb els projectistes d'altres trams.

Particularment s'haura de coordinar amb els projectistes dels trams adjacents, si s’escau, per tal d'aconseguir una perfecta
continuitat en el tragat i en els replantejaments.

18.- PLA D'ASSEGURAMENT DE LA QUALITAT DEL PROJECTE

El Projectista presentara, a l'inici dels treballs, el desenvolupament del Pla d'Assegurament de la Qualitat del Projecte que
hagi ofertat, on s'han de reflectir les disposicions i mesures que pensa prendre per tal d'assegurar que el Projecte objecte
d'aquest encarrec compleix amb els requisits i especificacions exigides.

L'esmentat Pla d'autocontrol, haura de contemplar, a titol orientatiu i no limitatiu, el control de les dades emprades (origen,
validesa, etc.), el control dels calculs (verificacid, consisténcia amb la normativa, etc.), la revisié dels planols (presentacio
adequada, escales, detalls necessaris, etc.) i la revisid exhaustiva del pressupost (amidaments, quadres de preus i
pressupost).

Aixi mateix caldra fer el control de les interfases entre les diferents especialitats que intervenen en la redaccioé del Projecte,
de l'aparici6 d'incoheréncies, dels possibles oblits i de la generacio d'errades de tota mena.

El control intern que el Projectista ha d'efectuar mitjancant el Pla d'Assegurament esmentat és independent de la supervisié
que FGC dura a terme en el decurs de la redaccié del Projecte.
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APENDIX

FITXA TECNICA DE RESUM DE DADES GENERALS

I IDENTIFICACIO DEL PROJECTE

Clau:
Titol:
Tipus d’estudi:

Classe d’obra:

Comentari descriptiu:

Il. CARACTERISTIQUES DEL TRACAT

Vies generals Altres vies
Longitud del tram Km Km
Velocitat de projecte Km/h Km/h
Radi minim m m
Pendent maxima %0 %0
ll. CARACTERISTIQUES GEOMETRIQUES

Vies generals Altres vies
Ampledevia L
Num. devies s
Tipusde carril s
Tipus de tfravessa e,
IV. TRANSIT

Vies generals Altres vies

Flux de viatgers (mitjana)

Flux de viatgers (1/4 hora punta):
Circulacions de passatgers :
Circulacions de mercaderies :

Viatgers/dia
Viatgers/hora
Circulacions/dia
Circulacions/dia

Viatgers/dia
Viatgers/hora
Circulacions/dia
Circulacions/dia
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V. SITUACIO GEOGRAFICA

e Relacio de trams

PK a PK PK projecte a PK projecte

e Estacions

Estacio PK a PK Longitud

VI. EXPROPIACIONS | SERVEIS AFECTATS

e Relacié de termes municipals

Codi postal Terme Km % NUm. passos Num. obres hidrauliques
municipal carretera

Totals T. Municipal

o Relacio d’expropiacions

Codi Postal Terme Num. de finques Superficie (m?) Num. Pressupost
municipal edificacions (€, IVA inclos)

LI €= LT I\ 0T (o o= R

e Relacié d’'ocupacions temporals

Codi Postal Terme Num. de finques Superficie (m?) Finalitat Pressupost
municipal (€, IVA inclos)

JLICe ) €= 130 R\ 0T (o o X

e Relacio6 de serveis afectats

Empresa Pressupost
(€, IVA inclos)
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Vil. ESTRUCTURES, MURS | TUNELS

e Relacioé d’estructures

Identificacio Descripcio Amplada (m) Longitud (m) Superficie Num. vans Pressupost
(€, EM)

TOTAL
Estructures

e Relacié de murs

Identificacio Descripcio Algada (m) Longitud (m) Superficie (m?) Pressupost
(€, EM)

TOTAL MUrS e i e e

e Relacio de tunels

Tunel 1

Identificacio

Descripcio

Seccié (m?)

Distancia murs laterals (m)
Longitud (m)

PK a PK

Tipus de superestructura
Tipus de sosteniment
Ventilacié (Si/No)
II"luminacié (Si/No)
Seguretat

Pressupost (€, EM)
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Viil. AMIDAMENTS

e Obra Civil

Excavacio en desmunt
Excavacio en tunel
Terraplé total

Terraplé de préstec
Volum de terres a abocador
Formigons totals
Formigons en prefabricats
Bigues prefabricades
Taulers de bigues prefabricades
Formigons projectats
Formigons en tunels
Drenatges transversals
Drenatges longitudinals
Acers actius

Acers passius

Acers estructurals

Bulons

Malla

Materials granulars
Carrils

Travesses

Balast

Desviaments

e Mesures correctores

Apantallaments acustics
Sembra de talussos
Arbusts

Arbrat

Terres vegetals

Altres
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IX. PRESSUPOSTOS

e Pressupost per capitols
Euros Percentatge

o] T =T [ J PSPPSR
Drenatge
EStruCtures projecte ..........cociiiiiiiiiiii i
ODbra CiVil BN TUNEIS ......oei it et
Instal-lacions en tunels.
SUPEIESIIUCIUIA ... ettt e e e e et e e e e e e et e e e e e s ennsneeeeas
F (o (U1 (=To1 (U - SRR PRSI
Instal-lacions NO fEITOVIANES...........ccoiiiit e
Instal-lacions ferroviaries..... e ettt eeeee e e ——eeee e e et ——teee e et e aeeeennnaaaeees
Obres complementaries ..
1% d’accié cultural ....... et Eeeeeeeeeeeaeeteeeeeeaea—eeeaeeeaaa—aaaaeeeeaaaanaaaaaeas
Seguretat i Salut........

Diversos .

Pressupost d'eXecucio Material...........ccooiiiiiiie e e

Pressupost per contracte (IVA INCIOS) .....cc.uiiiiiiiiiiiiiiicce s e

e Mesures correctores de I'impacte ambiental

Revegetacio i PIANtACIO ...........cc. i et e ee et
Barreres @CUSHIQUES ......cc.uiiiut iiiiiiiiii ittt e st ene eeeeeeeeee et as oaeeeaaee e et e
AIFES . e ais eeeeeee e e s eeaae e e
Total exeCUCIO MALETIAI ........cocuiiiiiiiiie e et
Total execucié material (IVA INCIOS) ......cocuiiiiiiiiiiiiceeere e et e

e Pressupost per al coneixement de I'Administracio (IVA inclos)

Pressupost per contracte (IVA INCIOS) ........oiiiiiiiiiiiiiceci e ereniis ettt ettt nee et et
Control de QUANTAL ......cc.eiiiiiiii e
Expropiacions............
Serveis Afectats ........cccceiiiiiiiiiinnns
Mesures correctores mediambientals .............cccoeiiiiiiiiiieiic

Total pressupost per al coneixement de I'Administracio (IVAincldés) e
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Su nergid PROJECTE | OBRES D'INSTAL-LACIO DE PLAQUES SOLARS

FOTOVOLTAIQUES PER AUTOCONSUM INSTANTANI SENSE EXCEDENTS A LES
sicons ESTACIONS DE UAB, SANT BOI | ALS EDIFICIS ANNEXES DE SANT BOI DELS
FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

ANNEX 2

PROPOSICIO ECONOMICA

En Cristobal Montoya Aguilar, major d’edat, amb DNI n°® ***8310**, vei de Cornella de
Llobregat provincia de Barcelona, amb domicili al carrer Doménec Marti i Julia 5, de
professid Arquitecte Técnic en Edificacid, en nom i representacié de SYNERGIA SICONS
S.L., presenta oferta en relacié a la licitacid per la contractacio de PROJECTE | OBRES
D'INSTAL-LACIO DE PLAQUES SOLARS FOTOVOLTAIQUES PER AUTOCONSUM INSTANTANI
SENSE EXCEDENTS A LES ESTACIONS DE UAB, SANT BOI | ALS EDIFICIS ANNEXES DE
SANT BOI DELS FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, acceptant
expressament el contingut i condicions del plec i de la licitacio i, en el cas de ser adjudicatari, es
compromet a executar-lo per les condicions economiques que es detallen a continuacio:

El licitador presenta oferta econdmica segons taula adjunta i preu desglossat segons pressupost de
I annex 1 del plec de prescripcions técniques.

Import
Redaccié de Projecte de plaques solars fotovoltaiques
per autoconsum instantani sense excedents a les
Estacions de UAB, Sant Boi i edificis annexes de Sant 17.136,00 €
Boi
Obra per la instal-lacié de plaques solars fotovoltaiques
per autoconsum instantani sense excedents a les 111.165,57
Estacions de UAB, Sant Boi i edificis annexes de Sant €
Boi
128.301,57
Total pressupost €
21%IVA | 26.943,33 €
155.244,90
TOTAL (inclos IVA) €
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