



Joan Alegret Soler, cap de la Secció d'Instal·lacions i Manteniment

En relació a l'expedient de contractació ED-2021-572 relatiu a la "Modificació de la instal·lació de climatització de l'edifici dels Serveis Territorials a Tarragona situat al carrer Sant Francesc 7 de Tarragona. Substitució de la bomba de calor".

INFORMA:

Que de les empreses presentades en el procediment de contractació:

EIFFAGE ENERGIA, SLU

ha aportat la documentació tècnica necessària dins de termini i d'acord amb els requeriments del plec de clàusules administratives i ha presentat un pla de treball de 21 dies. Aquest termini és viable. En conseqüència es considera adient la seva contractació.

PROJECTES INSTAL·LACIONS I MANTENIMENTS ENERGÈTICS, SL

ha aportat la documentació tècnica necessària dins de termini i d'acord amb els requeriments del plec de clàusules administratives i ha presentat un pla de treball de 21 dies. Aquest termini és viable. En conseqüència es considera adient la seva contractació.

SOLCAM ENERGIA, SL

ha aportat la documentació tècnica necessària dins de termini i d'acord amb els requeriments del plec de clàusules administratives i ha presentat un pla de treball de 21 dies. Aquest termini és viable. En conseqüència es considera adient la seva contractació.

TECNOBAR SERVICIOS, SL

ha aportat la documentació tècnica necessària dins de termini i d'acord amb els requeriments del plec de clàusules administratives i ha presentat un pla de treball de 21 dies. Aquest termini és viable. En conseqüència es considera adient la seva contractació.

LLONCH-CLIMA, SL

ha aportat la documentació tècnica necessària dins de termini i d'acord amb els requeriments del plec de clàusules administratives i ha presentat un pla de treball de 21 dies. Aquest termini és viable. En conseqüència es considera adient la seva contractació.

TARRACO INSTALACIONSES I SERVICIOS SL

ha aportat la documentació tècnica necessària dins de termini i d'acord amb els requeriments del plec de clàusules administratives i ha presentat un pla de treball de 11 dies. Aquest termini és viable. En conseqüència es considera adient la seva contractació.

ECOCLIMA BARCELONA SL

ha aportat la documentació tècnica necessària dins de termini i d'acord amb els requeriments del plec de clàusules administratives i ha presentat un pla de treball de 15 dies. Aquest termini és viable. En conseqüència es considera adient la seva contractació.

CLIMATIZACION SAUFER SL

ha aportat la documentació tècnica necessària dins de termini i d'acord amb els requeriments del plec de clàusules administratives i ha presentat un pla de treball de 21 dies. Aquest termini és viable. En conseqüència es considera adient la seva contractació.

INSCLIMA, SA

ha aportat la documentació tècnica necessària dins de termini i d'acord amb els requeriments del plec de clàusules administratives i ha presentat un pla de treball de 20 dies. Aquest termini és viable. En conseqüència es considera adient la seva contractació.

DESHOSA INSTALACIONES INDUSTRIALES

ha aportat la documentació tècnica necessària dins de termini i d'acord amb els requeriments del plec de clàusules administratives i ha presentat un pla de treball de 16 dies. Aquest termini és viable. En conseqüència es considera adient la seva contractació.

COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT SAU

ha aportat la documentació tècnica necessària dins de termini i d'acord amb els requeriments del plec de clàusules administratives i ha presentat un pla de treball de 13 dies. Aquest termini és viable. En conseqüència es considera adient la seva contractació.

ELECNOR SA

ha aportat la documentació tècnica necessària dins de termini i d'acord amb els requeriments del plec de clàusules administratives i ha presentat un pla de treball de 19 dies. Aquest termini és viable. En conseqüència es considera adient la seva contractació.

INSERTEC, SL

Ha presentat un pla de treball de 15 dies que és viable. Malgrat això, no ha aportat la documentació tècnica necessària dins de termini i d'acord amb els requeriments del plec de clàusules administratives. En concret no ha aportat l'acreditació d'inscripció al RASIC en l'àmbit Empresa instal·ladora-mantenidora d'instal·lacions Tèrmiques en edificis. En conseqüència no es considera adient la seva contractació.

CONSTRUCCIONES ELECTRICAS BENICARLO SL

Ha presentat un pla de treball de 10 dies que és viable. Malgrat això, no ha aportat la documentació tècnica necessària dins de termini i d'acord amb els requeriments del plec de clàusules administratives. En concret no ha aportat l'acreditació d'inscripció al RASIC en l'àmbit Empresa instal·ladora-mantenidora d'instal·lacions Tèrmiques en edificis si no en l'àmbit "Instalaciones eléctricas". En conseqüència no es considera adient la seva contractació.

El cap de la Secció d'Instal·lacions i Manteniment,