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BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, SA.

CONTRACTE TIPUS

REDACCIO AVANTPROJECTE, PROJECTE BASIC, EXECUTIU, DIRECCIO
FACULTATIVA (DIRECCIO D’OBRA | DIRECCIO D’EXECUCIO D’OBRA),
COORDINACIO DE SEGURETAT | SALUT, AS BUILT, TRAMITACIO DE

LLICENCIES/PERMISOS | AUDITORIA DEL PROJECTE EXECUTIU
CORRESPONENTS A L’AMPLIACIO DEL RECINTE ISLAMIC | LA
CONSTRUCCIO DE TOMBES AL CEMENTIRI DE COLLSEROLA

LOT 1: REDACCIO AVANTPROJECTE, PROJECTE BASIC, EXECUTIU,
DIRECCIO FACULTATIVA (DIRECCIO D’OBRA | DIRECCIO D’EXECUCIO
D’OBRA), COORDINACIO DE SEGURETAT | SALUT, AS BUILT, PROJECTE
EXECUTIU CORRESPONENTS A L’AMPLIACIO DEL RECINTE ISLAMIC | LA
CONSTRUCCIO DE TOMBES AL CEMENTIRI DE COLLSEROLA.

LOT 2: AUDITORIA DEL PROJECTE EXECUTIU, CORRESPONENTS A
L’AMPLIACIO DEL RECINTE ISLAMIC | LA CONSTRUCCIO DE TOMBES AL
CEMENTIRI DE COLLSEROLA
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Barcelona,
REUNITS
D’una part,
El Sr. , major d’edat, amb DNI i la Sra. , major d’edat, amb
DNI . Ambddés amb domicili a efectes d’aquest contracte al Carrer Mare de
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Déu de Port, 56-58, CP 08038, de Barcelona.

|, d'altra part, el Sr. , major d’edat, amb NIF i
amb domicili a efectes d’aquest contracte a

INTERVENEN

La primera part, en nom i representacié de la Companyia Mercantil Cementiris de
Barcelona, S.A. (en endavant “L’'ENTITAT CONTRACTANT"), domiciliada a

Barcelona, carrer , NIF , inscrita en el Registre Mercantil de
Barcelona al Tom , foli , full nim. , inscripcio __. Actuen en la
seva condicio de de la Companyia, especialment facultats per aquest
atorgament en virtut d’escriptura d’atorgament autoritzada pel Notari de Barcelona,
Sr. el dia __ de de , amb el nim. ___ del seu
protocol.

La segona part, en nom i representaci6 de la Companyia
Mercantil , (en endavant, el contractista o I'adjudicatari)
domiciliada a , carrer , NIF , inscrita en el
Registre Mercantil de al Tom , foli , full ndm. ,
inscripci6 __. Actua en la seva condici6 de de la Companyia,
especialment facultada per aquest atorgament en virtut d’escriptura d’atorgament
autoritzada pel Notari de , Sr. eldia__de  de

,amb elnim. ___ del seu protocol.
EXPOSEN

[.- ENTITAT CONTRACTANT, d’acord amb els seus Estatuts, és una societat de
titularitat publica que gestiona i explota diferents instal-lacions a la ciutat de
Barcelona.

Il.- ENTITAT CONTRACTANT ha convocat un procediment de licitacio per a
'adjudicacié dels “Serveis de “Redaccié avantprojecte, projecte basic,
executiu, direcci6 facultativa (direccié d’obra i direccié d’execucié d’obra),
coordinaci6 de seguretat i auditoria del projecte executiu de
llicéncies/(permisos i auditoria del projecte executiu corresponents a
I’ampliacié del recinte islamic i la construccié de tombes al Cementiri de
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Collserola”, LOT 1: Redaccié avantprojecte, projecte basic, executiu,
direccié facultativa (Direccié6 d’obra i direccié6 d’execucié d’obra),
coordinacié de seguretat i salut, as built, tramitacié de llicéncies/permisos
corresponents al projecte executiu corresponents a I’ampliacié del recinte
islamic i la construcci6 de tombes al Cementiri de Collserola, LOT 2:
Auditoria del projecte executiu corresponents a I'ampliacié del recinte
islamic i la construcci6 de tombes al Cementiri de Collserola” publicant-se el
corresponent anunci de convocatoria al Perfil del Contractant d’aquesta entitat.

lll.- L’érgan de contractacio de L'ENTITAT CONTRACTANT ha resolt en data
, adjudicar el contracte indicat a I'empresa

IV.- El contractista ha acreditat davant de TENTITAT CONTRACTANT la seva
capacitat i personalitat per a contractar i obligar-se i, en especial, per a
I'atorgament del present contracte; ha acreditat també la seva solvéncia técnica i
professional, economica i financera sol-licitada al Plec de Clausules Particulars
reguladores de la licitacié (en endavant, referit com a Plec) i ha constituit la fianca
definitiva exigida en el Plec, que ha quedat dipositada a la disposicié de lENTITAT
CONTRACTANT als efectes previstos en aguest contracte.

V.- Ambdues parts es reconeixen mituament capacitat suficient per portar a terme
aguest acte i procedeixen a la formalitzacié del Contracte d'execucié de les obres
abans esmentades, i que queda subjecte a les segulents:

CLAUSULES
1.- OBJECTE
LOT 1:

1.1.- L’objecte del present Contracte consisteix en la Contractacio de la redaccio
de P'avantprojecte, projecte basic, executiu, direccié facultativa (direccio
d’obrai direccié d’execucié d’obra), coordinacié de seguretat i salut, as built,
tramitacié de llicencies/permisos i auditoria del projecte executiu
corresponents a I’ampliacio del recinte islamic i la construccié de tombes al
Cementiri de Collserola.

Lot 1. Redacci6é avantprojecte, projecte basic, executiu, direccié facultativa
(direccio d’obra i direccid d’execucioé d’obra), coordinacié de seguretat i salut, as
built, tramitacié de llicencies/permisos del projecte executiu corresponents a
'ampliacié del recinte islamic i la construccio de tombes al Cementiri de Collserola.

Lot 2: Auditoria del projecte executiu corresponents a I'ampliacié del recinte islamic
i la construcci6é de tombes al Cementiri de Collserola.

El Redactor del projecte a qué es refereix el present Contracte, és el responsable
de la redacci6 del projecte basic i executiu de conformitat amb les indicacions de
BSM i la normativa aplicable a I'efecte, sense perjudici de les responsabilitats
professionals de les persones que amb ell col-laboren en funcions concretes.

La Direccié Facultativa a que es refereix el present Contracte, és el responsable
del control, supervisié i compliment en I'execucioé del Projecte, sense perjudici de

2021ST0199AC (MB) 3



G

B:SM: -

4 Ajuntament
0 de Barcelona

Cementiris
de Barcelona

cementiri
05 ciutat

les responsabilitats professionals de les persones que amb ell col-laboren en
funcions concretes.

El Coordinador de Seguretat i Salut a que es refereix el present Contracte és el
responsable del control, supervisié i compliment del Pla de Seguretat i Salut en
I'execucio del Projecte, sense perjudici de les responsabilitats professionals de les
persones que amb ell col-laboren en funcions concretes.

Els treballs relatius a la direccio facultativa i a la coordinacié de seguretat i salut
que es regula en aquest Plec de Condicions Particulars s’hauran d’adequar a tota
aquella documentacioé que forma part integrant d’aquesta licitacio.

Abast de l'objecte del contracte

L’objecte d’aquest contracte contempla els serveis que es descriuen a
continuacio:

- Treballs de redacci6 del Avantprojecte i el Projecte Basic corresponents a
I'ampliacié del recinte islamic i la construccié de tombes al Cementiri de
Collserola.

- Treballs de redaccio del Projecte Executiu corresponents a 'ampliacio del
recinte islamic i la construcci6 de tombes al Cementiri de Collserola.

- Treballs de la Direccié Facultativa corresponents a I'ampliacié del recinte
islamic i la construccié de tombes al Cementiri de Collserola.

- Treballs de Coordinacioé de Seguretat i Salut corresponents a 'ampliacio
del recinte islamic i la construccié de tombes al Cementiri de Collserola.

- Asbuilt corresponents a I'ampliacié del recinte islamic i la construccié de
tombes al Cementiri de Collserola.

- Tramitacioé d’aprovacions, llicencia d’activitats i altres permisos
corresponents a I'ampliacié del recinte islamic i la construccio de tombes
al Cementiri de Collserola.

Aguests treballs es realitzaran en tot cas amb la supervisio i control de BSM i
d’acord amb les directrius que als efectes pugui donar BSM, per tal de donar
compliment a la normativa aplicable a I'efecte.

Especificitats en la redaccié del projecte

- L’Adjudicatari disposara de I'equip necessari per a la prestacio a realitzar
a nivell de Projecte. El responsable ultim sera I'Adjudicatari.

- L’Adjudicatari coneix i accepta que qualsevol increment de termini, superior
a lindicat en la licitaci6 per a la redaccid, no comportara cap tipus
d’'ampliacié d’honoraris, compensacié econdmica o0 indemnitzacid per
aquest concepte.

- L’Adjudicatari coneix i accepta que qualsevol increment del pressupost de
Projecte, superior a l'establert inicialment per a les actuacions, no
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comportara cap tipus d’ampliacié d’honoraris, tractant-se en tot cas, d’'un
preu fix, total i alcat.

L’Adjudicatari fara les esmenes del Projecte que s’indiquin, tant pels
técnics de I'Ajuntament, per I'Auditor aixi com pels responsables de I'entitat
contractant per tal d’obtenir I'Aprovacié del Projecte.

El projecte ha de complir amb els seguents objectius: Garantir els
requeriments sol-licitats, ser sostenible i respectudés amb el medi ambient,
disposar d'una adequada relacid entre la qualitat de I'obra, el cost
d’inversio i el manteniment futur, compleixi amb la Normativa vigent.

L’Adjudicatari coneix i accepta que participara en totes aquelles reunions
que siguin requerit pel correcte desenvolupament de I'encarrec.

L’Adjudicatari coneix i accepta que els treballs objecte de la present
licitaci6 haura de conviure amb I'entorn, per aquest motiu I’Adjudicatari
tindra en compte que se li podra demanar que alteri el seu programa
operatiu i els seus processos de treball a aquestes circumstancies, sense
gue aix0 doni dret a percebre cap increment en els honoraris.

Especificitats en la Direccié Facultativa i Coordinacié de Seguretat i Salut

L’Adjudicatari disposara de 'equip necessari per a la prestacio a realitzar
a nivell d’'Obra. El responsable ultim sera I'’Adjudicatari.

L’Adjudicatari coneix i accepta que participara en totes aquelles reunions
gue siguin requerit pel correcte desenvolupament de I'encarrec.

L’Adjudicatari coneix i accepta que els treballs objecte de la present
licitacié haura de conviure amb I'entorn, per aquest motiu I'’Adjudicatari
tindra en compte que se li podra demanar que alteri el seu programa
operatiu i els seus processos de treball a aquestes circumstancies, sense
que aixo doni dret a percebre cap increment en els honoraris.

L’adjudicatari coneix i accepta que qualsevol increment de termini superior
al termini previst de I'obra no comportara cap tipus d’ampliacié d’honoraris,
compensacié econdmica o indemnitzacié per aquest concepte, tractant-se
en tot cas, d’'un preu fix, total i alcat.

L’adjudicatari resta obligat a lliurar les actes, els informes i altre informacio
requerida en els terminis establerts, data o periodicitat que es fixi per
I'entitat contractant. En cas d’incompliment, I'entitat contractant, si ho
considera oportu, podra retornar la factura mensual fins al lliurament de la
documentacio sol-licitada

En el cas excepcional de que no s’executessin les obres, quedara sense efecte
I'adjudicaci6 en la seva part relativa als serveis de direccio facultativa i de treballs
de coordinaci6 de seguretat i salut, sense que per aquest motiu I'adjudicatari tingui
dret a percebre cap compensacio o indemnitzacio.
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Aixi mateix, si per motius aliens a BSM no fos necessari contractar la redaccié de
projecte executiu, I'adjudicacio del contracte en relacié a aquest part de I'objecte
quedara sense efecte,sense que per aquest motiu I'adjudicatari tingui dret a rebre
cap indemnitzacié o compensacio.

L’adjudicatari queda obligat a lliurar a BSM els seguents documents, d’acord amb
les prescripcions que es contenen en aquest contracte i en la documentacié que
se li annexa:

a) Projecte Executiu

b) As Built

c) Certificat Final d’'Obra

d) Documentaci6 requerida per BSM

Aixi mateix, forma part de l'objecte del contracte, la redaccié de la memoria
ambiental, d’acord amb les prescripcions que es contenen en aquest contracte i
en la documentacié que als efectes li sigui lliurada per BSM, aixi com en el Decret
de I'Alcaldia, de 15 d’octubre de 2009, relatiu a I’Ambientalitzacid de les obres a la
ciutat de Barcelona.

Aixi mateix, I'adjudicatari s’obliga a lliurar abans de l'inici de les obres la seguent
documentacié que formara part integrant del contracte:

» Assumeix del Director d’obra

» Assumeix del Coordinador de Seguretat i Salut

FUNCIONS ESPECIFIQUES DE LA DIRECCIO FACULTATIVA DE L'OBRA

En concret, sera a cura de la Direccidé Facultativa el seguent:
- Impulsar I'execucié de les obres per part del Contractista.

- Assistir el Contractista en qlestions diverses com la interpretacié dels
documents de Projecte, la fixacié de detalls de la definicié de les obres i la seva
execucio a fi que es mantinguin les condicions de funcionalitat, estabilitat,
seguretat i qualitat previstes en el Projecte.

- Formular amb el Contractista I'Acta de replanteig i iniciacié de les obres i tenir
cura que els replanteigs de detall per a aquest, s’efectuin degudament.

- Requerir, acceptar o reparar si procedeix, els planols d’obra que ha de formular
el Contractista.

- Participar amb el Contractista en la definicié del Pla de treballs i pressupost
inicials, aixi com fer el posterior seguiment temporal i economic, tot aixdo amb
I'eina informatica TCQ 2000. També és responsabilitat de la Direccié Facultativa
d’Obra el compliment del Pla d’Assaigs de I'obra, amb la metodologia i les eines
corresponents.
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- Requerir, acceptar, o rebutjar si procedeix, tota la documentacié que, d’acord
amb allo que estableix el Plec de Prescripcions Tecniques Particulars, amb allo
gue estableixi el Pla de treballs i, allo que determini la normativa que, en base a
aquests, formuli la propia Direccié Facultativa d’Obra, correspondra formular al
Contractista als efectes de programacio de detall, control de qualitat i seguiment
de l'obra.

Establir les comprovacions, estimades necessaries, dels diferents aspectes de
I'obra que s’executi per tenir ple coneixement i donar testimoni que compleixen
o0 no amb la seva definicid i amb les condicions d’execucio i d’'obra executada
prescrites.

En cas d’'incompliment de I'obra que s’executa amb la seva definicié o amb les
condicions prescrites, ordenar al Contractista la seva substitucié o correccio,
paralitzant els treballs si ho estima convenient, donant compte a CBSA de les
mesures adoptades i dels motius per prendre-les.

Proposar a CBSA les modificacions d’obra que impliquin modificacié d’activitats
i que estimi necessaries o convenients.

Informar les propostes de modificacions d'obra que formuli el Contractista.

Proposar a CBSA la conveniéncia d’estudi i formulacid, per part del Contractista
d’actualitzacions del Pla de treballs inicialment acceptat.

Establir amb el Contractista, documentacié de constancia de caracteristiques i
condicions d’obres ocultes, abans de la seva ocultacio.

Establir les valoracions mensuals a I'origen de I'obra executada, a partir dels
amidaments de les unitats d’obra.

Lliurar a CBSA, amb la periodicitat que s’estableix en la documentacio integrant
de la licitacio de la qual dimana el present contracte, els informes sistematics i
analitics de I'execucié de I'obra, dels resultats de control i del compliment dels
Pla de treballs, posant de manifest els problemes que I'obra presenta o pot
presentar i les mesures preses 0 que es proposen per a evitar-los 0 minimitzar-
los. En cas de detectar-se factors problematics o pertorbadors d’'importancia,
donar compte a BSMSA immediatament.

El requeriment, acceptacio o rebuig si procedeix, de tot tipus de documentacio
relativa al desenvolupament de l'obra, que el Contractista esta obligat a
proporcionar.

- Controlar el manteniment dels nivells de solvéncia técnica indicats en la memaoria
presentada d’acord amb les condicions de la licitacio, per que, en el seu cas, fos
adjudicataria de les obres.

- Preparar informacio de I'estat i condicions de les obres, i de la valoracié general
d'aquestes, previament a la recepcio d’aquestes per CBSA.

- Requerir del Contractista el compliment de les disposicions del Projecte relatives
a la seguretat vial i les que es deriven de la normativa vigent i impulsar la
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necessaria presa de mesures per tal de solucionar els problemes que puguin
sorgir.

- Recopilar i presentar a CBSA, un cop acabada la unitat o part d’obra
corresponent, els planols i documents definitoris de la seva execucid real; i
elaborar I'Estat de Dimensions i de Caracteristiques de I'obra executada (EDC),
lliurant-lo a CBSA a la finalitzacioé dels treballs.

- Elaborar, conjuntament amb I'empresa contractista, i presentar a CBSA abans
de la recepcio de I'obra, la Memoria Final de I'obra prevista en la Llei 3/2007 de
4 de juliol, de I'Obra Publica, si s’escau.

- Exigir al Contractista i al Laboratori que efectui els assaigs de control de qualitat
la substitucid d’aquell personal auxiliar i operari al seu servei o del tercer i
successius subcontractistes que consideri no qualificats per dur a terme els
treballs.

- Complir, si s’escau, amb el que disposa la Llei 3/2007 de 4 de juliol, de I'Obra
Publica i, en especial facilitar la informacié en els termes previstos en l'article
44.2 de la Llei.

- Realitzar comprovacions sobre el compliment, per part de contractista principal,
del que disposa la Llei Reguladora de la Subcontractacié en el sector de la
Construccio.

- Informar a CBSA, amb caracter previ a aprovar 'ampliacié excepcional de la
cadena de subcontractacio, de les circumstancies que concorren i que justifiquen
I'aprovacio.

- Revisar i aprovar el Pla d'Auscultacié presentat pel consultor auscultador.

- Col-laborar amb el Coordinador de Seguretat i Salut en tot alld que precisi pel
desenvolupament de les seves funcions, aixi com facilitar tota la informacio que
li sigui necessaria. La relacio entre la Direccid Facultativa d’obra i el Coordinador
de Seguretat i Salut es fara a través del Director d’Obra.

- Col-laborar, en cas d’obres de tunels urbans, amb el Responsable de fer el
seguiment i el control de l'execucid de l'obra en tot alld que precisi pel
desenvolupament de les seves funcions, aixi com facilitar tota la informacio que
li sigui necessaria. La relacié entre la Direccido Facultativa d’obra i aquest
responsable es fara a través del Director d’'Obra i caldra tenir en compte alld
establert en l'article 45 de la Llei 3/2007 de 4 de juliol, de I'Obra Publica, en
especial pel que fa a les mesures d’auscultacié i de control de convergéncies.

- Supervisar el desenvolupament general de les obres, aportant el seu
coneixement i experiéncia.

- Efectuar els reconeixements i definicions necessaris a garantir la correcta
execucio del Projecte.

- Interpretacio dels documents del Projecte i 'establiment d’adequacions i detalls
a I'esmentat Projecte.
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- Resolucié de problemes i d’imprevistos que puguin sorgir quan s’executi el
Projecte.

- La signatura d’actes sobre replanteig, comengament i desenvolupament de
I'obra, certificacions mensuals, el Llibre d’Ordres i el Certificat Final d’Obra.

- Emetre informes amb el contingut i en el termini que determina BSMSA, inclos
dins el termini de garantia.

- Redactar i lliurar 'As Built a CBSA amb anterioritat a la recepcio de I'obra per tal
gue aquest pugui ser validat per CBSA. No es procedira a la recepcié de I'obra
fins al lliurament del Projecte As built. Tanmateix, I'adjudicatari haura de lliurar a
BSM cada cop que finalitzi una unitat d’obra, la documentacio relativa a I'estat
de la mateixa.

- Assistir a totes aquelles reunions que resultin menester des de la signatura del
contracte fins a la completa liquidacié de les obres

El Coordinador de Seguretat i Salut a que es refereix el present Contracte és el
responsable del control, supervisié i compliment del Pla de Seguretat i Salut en
I’'execucio del Projecte, sense perjudici de les responsabilitats professionals de les
persones que amb ell col-laboren en funcions concretes.

LOT 2:

1.1.- L’objecte del present Contracte consisteix en la Redaccio de I'auditoria del
projecte executiu, corresponents a I’'ampliacié del recinte islamic i la
construccio de tombes al Cementiri de Collserola

2.- PREU

21.-LOT1

L’import fix, total i algat s’estableix en la quantitat de €, abans d’'IVA, amb
el seglient detall:

Descripci6 Preu ofertat

Redaccio Projecte Basic | ... €

Redaccio Projecte Executiu

Direcci6 Facultativa | ... €

Els conceptes de I'elaboracié de I'As Built i la tramitacio i obtencié de la llicencia
d’activitats es troben inclosos dins la partida de Redaccié del Projecte Basic i
Executiu
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LOT 2

Auditoria

L’import fix, total i algat s’estableix en la quantitat de €, abans d’IVA.

No sera d’aplicacio cap revisié de preus.

2.2.- En l'import total abans esmentat, s’entendran incloses totes les quanties
necessaries per a la realitzacié dels treballs corresponents. La seglent relacid, de
caracter merament enunciatiu, perd no limitatiu, inclou:

YV V VVVVYYVY

>
>
>

Els impostos i quotes a la Seguretat Social.

Les despeses generals i d’empresa, i el benefici industrial, en el seu cas.
Assegurances de tota mena.

Ma d'obra, dietes, transport, assisténcia a reunions i manutencio

Les despeses i impostos amb motiu del Contracte, llevat de I'lmpost sobre
el Valor Afegit.

Els costos més elevats que puguin derivar-se de la realitzacio dels treballs
nocturns, tant en hores extraordinaries com en dies festius.

Treballs relatius a les al-legacions, respostes dels informes elaborats pels
diferents organs de I’Administracio, modificacions i correccions del Projecte
derivades de l'auditoria de qualitat i totes aquelles versions necessaries
per tal d’arribar al Projecte Executiu que s’aprovi definitivament el projecte.
Estudi de Seguretat i Salut

Despeses de visats i assumeix, en el seu cas

La resta de despeses necessaries per la bona execuci6 del contracte

2.3.- En el supdsit que s’augmentessin els treballs o serveis objecte d’aquest
Contracte, d’'acord amb allo previst en la clausula 1.3, aquest augment es valorara
d’acord amb els preus que regeixen el present Contracte o, si s’escau, es fixaran
contradictoriament.

3.- FACTURACIO | FORMA DE PAGAMENT

3.1.- Facturacio

LOT1

Redaccié del Projecte basic

L’Adjudicatari facturara els honoraris del projecte basic de la seguent
manera:
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- Ellicitador emetra una factura del 70% de I'import adjudicat en el lliurament
de la magueta del Projecte Basic per tal de fer la revisio final per part de
l'auditor.

- Ellicitador emetra una factura del 30% de I'import adjudicat en el lliurament
final del Projecte Basic definitiu aprovat i 'obtencio de la llicéncia pertinent
i amb l'aprovacié del projecte per totes les administracions i entitats per a
poder iniciar les obres

Sense la prévia validacio dels treballs a plena conformitat de BSM, I'adjudicatari
no podra procedir a 'emissio de la factura.

A la factura es fara constar el nUmero de comanda que BSM els facilitara.

Redaccié del Projecte executiu

L’Adjudicatari facturara els honoraris del projecte executiu de la segtient

manera:

- Ellicitador emetra una factura del 80% de I'import adjudicat en el lliurament
de la maqueta del Projecte Executiu per tal de fer la revisié final per part

de l'auditor.
- Ellicitador emetra una factura del 20% de I'import adjudicat amb I'obtenci6
de [lauditoria favorable i [l'aprovacid del projecte per totes les

administracions i entitats per a poder iniciar les obres.

Sense la previa validacié dels treballs a plena conformitat de BSM, I'adjudicatari
no podra procedir a 'emissié de la factura.

A la factura es fara constar el nimero de comanda que BSM els facilitara.

Direccio Facultativa de les obres

La Direccié d’Obra

La Direccié d’Obra emetra una factura mensual, pel 80% de I'import dels honoraris
de Direccié d’obra mitjangant factures mensuals d’'import prorratejat segons la
durada de 'obra adjudicada,

Aquestes factures tindran data dins dels 5 ultims dies laborables del mes en
questio i faran constar el numero de comanda que BSM els facilitara.

El 20% restant, sera abonat per CBSA en la liquidacié economica de les obres,
I'entrega de I'As Built i la gestié total dels repassos)

La Direcci6 d’Execucio d’Obra
La Direccié d’Execucié d’Obra emetra una factura mensual, pel 80% de I'import
dels honoraris durant el transcurs de I'obra mitjancant factures mensuals d'import

prorratejat segons la durada de 'obra adjudicada,

Aquestes factures tindran data dins dels 5 ultims dies laborables del mes en
guesti6 i faran constar el nimero de comanda que BSM els facilitara.
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El 20% restant, sera abonat per CBSA en la liquidacié economica de les obres,
I'entrega de I'As Built i la gestié total dels repassos

Coordinacio de Seqguretat i Salut

La Coordinacié de Seguretat i Salut emetra una factura mensual, pel 80% de
'import dels honoraris de Coordinacié de Seguretat i Salut mitjancant factures
mensuals d’'import prorratejat segons la durada de I'obra adjudicada,

Aquestes factures tindran data dins dels 5 ultims dies laborables del mes en
guestio i faran constar el nUmero de comanda que BSM els facilitara.

El 20% restant, sera abonat per CBSA en la liquidacié econdmica de les obres,
I'entrega de I'As Built i la gesti6 total dels repassos)

LOT 2
Auditoria.

Es facturara el 80% de l'import adjudicat amb I'entrega de l'informe inicial de
l'auditoria

El 20% restant es facturara amb 'entrega de l'informe final del projecte a licitar.

Forma de pagament

BSM pagara I'import de les factures mitjangant confirming transcorreguts 30 dies
comptant a partir de I'entrada als nostres sistemes informatics del document en
pdf (es considerara entrada quan el correu de BSM rebi efectivament el document,
comptant com a data el primer dia laborable).

A la factura es fara constar el nimero de comanda que BSM els facilitara.

4.- TERMINI

4.1.- El termini de vigéncia del present contracte és la que s’indica a continuacio,
iniciant-se a 'endema de la seva signatura fins a la finalitzacié de les obres:

LOT

LOT1

Redaccid Projecte BASIC ........cccccccveeeiiiiinennnns 4 mesos

Redaccio Projecte Executiu ........ccccceeeevennneee 5 mesos

Direccio Facultativa................cccooveiviviieeeeeennnn, 7 mesos

Coordinacié Seguretat i salut.............ccceeeenneee. 7 mesos

LOT 2

AUAItONA ..o W mesos
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La vigéncia del present contracte quedara en suspens mentre no s'iniciin les obres
de referéncia. Un cop signada I'acta de comprovacié de replanteig es reiniciara el
comput del termini anterior.

Aixi mateix, en el cas que no s’arribin a executar les obres de referéncia,
I'adjudicatari no tindra dret a percebre cap tipus d’indemnitzacié o compensacio
economica per aquest concepte.

4.2.- En els terminis indicats, en cap cas s’inclou el temps que CBSA necessita
per tal d’elaborar el seu informe i, en el seu cas, validacié del Projecte. En cas de
que CBSA no aprovés o validés algun d’aquests documents, es donara un termini
de sis dies habils a l'adjudicatari per tal de que procedeixi a realitzar les
correccions que a I'efecte li indiqui CBSA.

En el termini del contracte tampoc s’ha tingut compte, si s’escau, el temps
necessari per tal de que CBSA i/o la consultoria de Control de Qualitat del Projecte
revisi el Projecte Executiu acabat. Si fruit d’aquesta revisi6 CBSA detectés
qualsevol errada, omissio o deficiéncia, I'adjudicatari quedara obligat a corregir-lo
en un termini maxim de quinze dies habils, comptats a partir de la naotificacié per
part de CBSA.

Tampoc s’ha tingut compte, a efectes del termini indicat, el temps necessari per
tal de que es procedeixi a fer 'aprovacié definitiva del projecte, aixi com no es
contemplen els terminis relatius a la licitacid i adjudicaci6 de les obres de
referéncia.

L’adjudicatari s’obliga a incorporar al Projecte Executiu totes i cadascuna de les
modificacions que faci CBSA, aixi com qualsevol altre modificacié o incorporacié
derivada del procés de validacid o aprovacié de I'esmentat Projecte. També
s’hauran d’incorporar totes les prescripcions que es derivin de la documentacio
tecnica que integra el contracte.

4.3- Els treballs de Direccioé Facultativa d’Obra s’iniciaran quan comencin les obres
que son objecte del mateix i continuaran durant cadascun dels periodes d'execuci6
de cada una de les separates de I'obra i fins a la seva liquidacié de la darrera
separata d'obra.

4.4.- En el cas que es perllongui el termini real d’execucié de I'obra, el present
Contracte quedara automaticament prorrogat pel mateix temps, llevat manifestacioé
en contrari per escrit de qualsevol de les parts, amb un preavis minim de 2 mesos
respecte de l'expiracié6 de la vigencia del contracte. Aquesta prorroga no
comportara ampliacié d’honoraris.

5.- GARANTIES | ASSEGURANCES

5.1.- L’execuci6 del Contracte es realitzara a risc i ventura de I'adjudicatari.

5.2.- El termini de garantia s’estableix en UN (1) ANY des de 'acabament de I'obra,
és a dir, des de la signatura de 'acta de recepcié. Durant aquest termini la fianca
constituida obrara en poder de CBSA.
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5.3.- L’adjudicatari queda obligat, durant el termini de dotze mesos, comptats des
de 'acabament dels treballs, a atendre consultes i aclariments que CBSA li formuli.
S’obliga igualment a esmenar i reparar al seu carrec els possibles errors que
puguin detectar-se en els seus informes a CBSA.

5.4.- Alllarg de la vigéncia del Contracte, I'adjudicatari s’obliga a mantenir en vigor,
segons correspongui, polissa de Responsabilitat Civil General que cobreixi aquella
responsabilitat en que pogués incérrer amb motiu de I'execucié del present
Contracte amb el minim de . -€ (ABANS IVA).

5.5.- L’adjudicatari nomena i es compromet a tenir com a Responsable i
Interlocutor del Servei al Sr.

6.- REGIM DE FIANCES

6.1.- S’incorpora a aquest contracte, com a annex num. 5, una copia de la fianca
constituida per l'adjudicatari, quedant l'original en poder de CBSA, fiancant
'exacte compliment de les obligacions i de les altres responsabilitats que
assumeix, derivades del present contracte.

6.2.- La fianca respondra de tots els deutes de l'adjudicatari dimanants del
Contracte; de la seva execucio o de la seva eventual resolucio; del reintegrament
de les quantitats que, en el seu cas, CBSA hagués abonat en excés arran de la
liquidacié final; del rescabalament dels danys i perjudicis derivats de
'incompliment de les seves obligacions, inclosos els que poguessin ser reclamats
a BSM per tercers i, singularment, per I'’Administracié a tenor dels termes que
regulen el present contracte; i amb caracter general, del compliment de totes les
seves obligacions.

6.3.- En qualsevol dels suposits previstos en la clausula 13.1, exceptuant el mutu
acord per les parts, CBSA. podra procedir lliurement i per la seva exclusiva
determinacié a I'execucio de la fianga constituida, i disposar de les quantitats que
abasti. Tot aix0 sense perjudici de les accions, reclamacions o recursos dels quals
es cregui assistit el Contractista, que no suspendran en cap cas la lliure
disponibilitat de la fianca per CBSA, essent la Unica obligacié d’aquesta reintegrar
en el seu dia les sumes disposades, si aixi resultés procedent.

6.4- L'esmentada fianca sera retornada un cop realitzada, a plena satisfaccié de
CBSA. la liquidacio del contracte i lliurats tots els certificats i documentacié que
sigui pertinent.

7.- EQUIP DE TREBALL

7.1.- L’adjudicatari s’obliga de forma expressa a mantenir, al llarg de la durada de
la redaccio del projecte, I'equip de treball format, com a minim, pel personal que
s’especifica en 'annex 7. Aquest sera I'equip minim que haura d’executar la
prestacio.

El Director del Projecte haura de ser l'autor del mateix, amb poder suficient per
poder sostenir qualsevol relacié amb CBSA.
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7.2.- Els Projectes s’elaboraran i signaran per personal de 'adjudicatari, els quals
hauran d’estar en possessio de la titulacié adient per poder fer-ho.

7.3.- L'adjudicatari s’obliga de forma expressa a mantenir, al llarg de la durada de
la Direcci6é Facultativa d’obra I'equip de treball format, com a minim, pel personal
que s’especifica en 'annex Aquest sera I'equip minim que haura d’executar la
prestacio.

7.4- Per al cas de que l'adjudicatari vulgui modificar algun dels professionals
indicats a 'annex, sera necessaria la prévia conformitat per part de CBSA.

Aixi mateix, CBSA podra, per causa motivada, exigir el canvi d’alguna de les
persones designades com a equip de treball. En aquest suposit, 'adjudicatari
estara obligat a fer el canvi en un termini maxim de dues setmanes. El nou membre
de I'equip proposat per I'adjudicatari haura de ser validat, en tot cas, per CBSA.

7.5.- L'equip especificat a 'annex num. 7, de conformitat amb l'art. 76 LCSP i es
constitueix com una condicié essencial del contracte a tots els efectes. En
consequéncia, el seu incompliment pot comportar la facultat resolutoria de CBSA
establerta a I'art. 221LCSP.

8.- PROPIETAT DELS TREBALLS

8.1.- L’adjudicatari no podra utilitzar ni proporcionar a tercers, cap dada relativa a
I'objecte d’aquest contracte, incloent les que es contenen a la documentacié que
se li faciliti, sense autoritzacié escrita de CBSA. En el cas d’incompliment,
I'adjudicatari quedara obligat a pagar a CBSA els danys i perjudicis que se li causin
per aquest fet.

Queden incloses en aquesta prohibicié la publicacié de noticies, dibuixos o
reproduccions de qualsevol dels documents del Projecte i dels estudis realitzats,
tant al llarg de la durada de la redaccié del projecte, com al llarg de I'execuci6 de
les obres. També queda prohibida la cessié o autoritzaci6 a tercers.

8.2.- CBSA adquirira la propietat de tots els treballs que formen part de I'objecte
del contracte, a mesura que li siguin lliurats per I'adjudicatari.

8.3.- CBSA es reserva el dret de reproduir, muntar, editar i explotar directament o
a través d’acords amb tercers, productes grafics o audiovisuals preparats a partir
dels documents del projecte i dels estudis encarregats.

8.4.- L’adjudicatari no podra fer Us publicitari d’aquest contracte, ni de la seva
condicié de redactor del projecte i dels estudis, sense la prévia aprovacio per part
de BSM.

8.5.- L’adjudicatari s’obliga a no fer cap Us o actuacié que pugui perjudicar la
imatge o logotips de CBSA o de les seves filials.

8.6.- L’adjudicatari s’obliga a fer els treballs que formen part de I'objecte del

contracte d’acord amb la normativa vigent i les corresponents regles de
deontologia professional.
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9.- OBLIGACIONS LABORALS | FISCALS

9.1.- Al llarg de tota la durada del contracte, I'adjudicatari s’obliga a estar al corrent
de les obligacions que com a empresa li corresponguin en matéria fiscal, laboral,
de Seguretat Social, sindical i de Seguretat i Salut, i sera estrictament i
rigorosament responsable, amb caracter exclusiu i sense cap carrec per compte
de CEMENTIRIS DE BARCELONA, S.A., de lincompliment de qualsevol
d’aquestes obligacions. Aixi mateix I'adjudicataria s’obliga a lliurar mensualment a
BSM el certificat d’estar el corrent de les seves obligacions amb la Seguretat
Social.

9.2.- L’adjudicataria esta obligada al compliment de la normativa vigent en matéria
de prevenci6 de riscos laborals. | a aquests efectes, es compromet a aportar en el
termini de 15 dies des de la signatura del present contracte, la documentacio
exigida per la Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de
la prevencio de Riscos Laborals i pel Real Decret 171/2004, de 30 de gener, que
desenvolupa l'article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevencié de
Riscos Laborals. Aixi com el Pla de prevencié de Riscos Laborals.

9.3.- L’adjudicatari facilitara anualment a CBSA el certificat positiu de trobar-se al
corrent de les seves obligacions fiscals emés per 'Administracié als efectes del
compliment de l'article 43.1.f de la Llei General Tributaria 58/2003 de 17 de
desembre. En cas d’incompliment d’aquest requisit, BSM suspendra el pagament
de les factures pendents.

10.- PENALITZACIONS GENERALS

1. L’adjudicataria haura de rescabalar a CBSA o al personal que en depén pels
danys i indemnitzar-la pels perjudicis derivats de dol o negligéncia en el
compliment de les obligacions resultants de [l'adjudicacié. Igualment sera
responsable dels danys i perjudicis ocasionats a terceres persones durant
I'execucié del contracte.

2. En els supodsits d’incompliment o compliment defectués de les obligacions
assumides per I'adjudicataria, CBSA podra resoldre el contracte o compel-lir-lo al
compliment del mateix.

3. L'incompliment o compliment defectuds de les obligacions contractuals, donara
lloc a la imposicié de penalitzacions. La tipificacié de les faltes als efectes del
present contracte, es descriuen a continuacio:

Lleus:

v" Manca de col-laboracié amb el personal de CBSA.

v" L’incompliment de I'execucié parcial de les prestacions definides en el
contracte, que no constitueixi falta greu.

v" No avisar a CBSA de la incorporacié de personal nou o si es produeixen
canvis.

v" Incompliment de la normativa sobre Prevenci6 de Riscos Laborals,
gualificats com a lleus per la seva normativa especifica.
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v' La resisténcia als requeriments efectuats per CBSA, o la seva
inobservanca.

v L’incompliment de I'execucié parcial de les prestacions definides en el
contracte, que no constitueixi falta molt greu.

v" No disposar de personal suplent per a un determinat servei.

v' Realitzar una jornada de treball superior a la permesa laboralment, i en cas
que aixo succeis per eventualitat, no informar a CBSA.

v' Permetre per accié o omissid, I'accés a dependencies de CBSA, a
persones alienes al servei contractat.

v' La manca de lliurament, en temps i forma, de tota la informacioé respecte
de la prestacio del servei que li hagi estat sol-licitada per CBSA.

v" Reincidéncia en la comissio de faltes lleus.

v' Manca de cobertura del servei durant un periode de temps, per inexistencia
de personal suplent o altres causes, sempre que no sigui incompliment
molt greu.

v" L’incompliment, que no constitueixi falta molt greu, de les obligacions
derivades de la normativa general sobre prevencié de riscs laborals, i en
especial, les del pla de seguretat i salut en les prestacions, qualificats com
a Greus per la seva normativa especifica.

Molt greus:

v" Incompliment de la prestacié del servei, bé sigui per abandonament o
d’altres causes.

v' Passivitat, deixament i desidia en la realitzacio del servei.

v La resistencia als requeriments efectuats per CBSA, o la seva
inobservanga, quan produeixi un perjudici molt greu a I'execucié del
contracte.

v' La utilitzacié de sistemes de treball, elements, materials, maquinaria o
personal diferents als previstos en els Plecs i en les ofertes de
I'adjudicataria, si s’escau, quan produeixi un perjudici molt greu.

v No posar a disposicié personal per a I'execucid dels serveis minims
establerts.

v Incompliment molt greu de les prescripcions relatives a la subcontractacio,
si s’escau.

v Falsejament de les prestacions consignades per I'adjudicataria a la factura.

v" Reincidencia en faltes greus.

v Incorporar personal sense cap coneixement de les seves obligacions, ni
formacio prévia.

v" Incompliment de la normativa sobre Prevenci6 de Riscos Laborals,
gualificats com a molt greus per la seva normativa especifica, i en especial
de les del Pla de seguretat i salut en les prestacions.

v" Lincompliment de les prescripcions sobre seguretat de tercers en les
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prestacions.

En la tramitacio de I'expedient, es donara audiéncia a I'adjudicataria perqué pugui
formular les al-legacions que estimi pertinents i 'érgan de contractacié de CBSA
resoldra.
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4. Independentment del rescabalament per danys i perjudicis, en cas
d’'incompliment que no produeixi resolucié del contracte, CBSA podra aplicar les
sancions seguents, graduades en atencié al grau de perjudici, perillositat i/o
reiteracio:

- Faltes MOLT GREUS: 3% de 'import del contracte
- Faltes GREUS: 1% de I'import del contracte

- Faltes LLEUS: 0,5% de lI'import del contracte

L’import de les penalitzacions podra fer-se efectiu mitjancant la seva deduccié en
la factura/ les factures que s’hagi/n d’abonar a 'adjudicataria.

CBSA es reserva el dret de resoldre el contracte per reiteracié en les
deficiencies d’execucido del servei, si s’apliguen més de 3 de les
penalitzacions assenyalades en els apartats anteriors d’aquest punt.

4.- PENALITZACIONS ESPECIFIQUES REDACCIO PROJECTE EXECUTIU

4.1.- Lincompliment de qualsevol dels terminis parcials establerts per a
I'adjudicacié del Contracte sense causa justificada, podra ser causa de rescissi
del Contracte amb la pérdua de la fianca, d’acord amb alld que s’expressa en el
present Contracte.

Aix0 no obstant, CBSA podra renunciar a la rescissié si ho considera adient,
aplicant en aquest cas una penalitzacié de I'1% de I'import total del Contracte per
cada termini parcial incomplet. Aquesta penalitzacié es deduira de la corresponent
factura.

4.2.- Amb independéncia de les possibles penalitzacions per incompliment dels
terminis parcials que es podrien produir, 'incompliment del termini final produira
una penalitzacio progressiva pel retard, que s’avaluara de la manera seguent:

- 1 setmana de retard: 1,5% de I'import de la redaccio de projecte
- 2 setmanes de retard: 5% de I'import de la redacci6 de projecte
- 3 setmanes de retard: 10% de l'import de la redacci6 de projecte

- Superior a 3 setmanes: 10% + 1% de I'import de la redaccié de projecte
per setmana excedida.

Aixi mateix, les penalitzacions indicades seran aplicables, segons el barem
establert per CBSA i atesa la incidencia en el projecte, en el cas de que
I'adjudicatari no incorpori les modificacions, esmenes, aixi com al-legacions que
puguin fer-se al Projecte

Els retards de meés de quatre setmanes donaran lloc a la pérdua total de la fianga,
i si CBSA ho considera adient, a la rescissié d’aquest Contracte. En qualsevol cas,
el contractista esta obligat a respondre dels danys i perjudicis davant de CBSA,
que hauria de suportar a causa de I'incompliment del termini contractual.
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En el cas de que, revisat el projecte executiu, CBSA, 'Ajuntament de Barcelona
i/o '’Auditoria exigeixi la subsanacié de defectes, insuficiéncies técniques, errors
materials, omissions o infraccions de normativa aplicable i concedit el termini per
subsanar-los, I'adjudicatari no hagi procedit en el sentit requerit, CBSA podra, al
seu criteri i d’acord amb el que estableix l'article 314 de la LCSP, resoldre el
contracte, amb la incautacié de la garantia, aixi com el pagament per part de
I'adjudicatari d’'una indemnitzacié corresponent al 25% de I'import del contracte, o
bé concedir un nou termini per subsanar els defectes, aplicant una penalitzacié a
I'adjudicatari per un import corresponent al 25% de I'import del contracte.

En el cas de que, havent concedit un nou termini per subsanar, I'adjudicatari no
corregis o esmenés els errors o deficiencies, BSM podra resoldre el contracte i
I'adjdudicatari vindra obligat a pagar una penalitzacié per import corresponent a
I'import del contracte, amb incautacio de la garantia.

En el supdsit de que I'adjudicatari renuncii a I'elaboracié d’alguns dels documents
indicats en aquest contracte, BSM podra resoldre el contracte i I'adjudicatari
quedara obligat a pagar-li una indemnitzacioé per import corresponent al 50% de
'import del contracte.

Amb independéncia del que s’estableix als paragrafs anteriors, I'adjudicatari
respondra dels danys i perjudicis que es causin, en I'execucié del projecte, derivats
de la redaccié del mateix, a causa d’errors, omissions, incorreccions, deficiéncies
o incompliments de la normativa aplicable. La indemnitzaci6 que CBSA podra
exigir a 'adjudicatari per aquest fet sera per import del 50% de I'import dels danys
i CBSA tindra un termini de 10 anys per reclamar-los, una vegada hagin estat posat
de manifest.

5.- PENALITZACIONS RELATIVES A LA DIRECCIO FACULTATIVA DE L'OBRA

Sens perjudici d’aplicar, quan sigui escaient, la facultat resolutoria que concedeix
el present Contracte a BSM, aquesta tindra dret a aplicar i percebre penalitzacions
per les seguents causes:

- Incompliment del termini en el lliurament dels informes mensuals, aixi com
incompliment en el lliurament dels informes relatius a les unitats d’'obra i demés
documentacio inclosa al contracte o requerida per CBSA

- Incompliment del termini en el lliurament de 'TEDC
- Incompliment del termini de substitucié del personal de I'equip

5.1.- Penalitzacions per incompliment del termini en el lliurament dels
informes mensuals i/o la documentaci6 indicada per CBSA

L’'incompliment del termini en el lliurament dels informes mensuals, o el seu
lliurament incomplet o sense els requeriments exigits per part de CBSA o aquell
departament que ella designi, facultara a CBSA per aplicar una penalitzacio
progressiva per retard, que s’avaluara de la manera seguent:

- 7 dies de retard: 4 % del preu total del Contracte.

- 15 dies de retard: 8% del preu total del Contracte.
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CBSA podra optar per la substitucié d’aquesta escala de penalitzacions per la
retencié d’un vint per cent (20%) de I'import de la factura mensual.

5.2.- Penalitzacions per incompliment del termini en el lliurament de 'EDC

En cas que el lliurament de 'EDC es retardés més de dos mesos, des de la
finalitzacio de I'obra, es penalitzara a la Direcci6 Facultativa amb un import de I'1%
de la ultima certificacié. Aquesta penalitzacié s’abonara amb carrec a les
certificacions pendents o a la garantia.

5.3.- Penalitzacions per incompliment del termini de substitucio del personal
de I'equip

En cas que la Direcci6 Facultativa no atengués I'exigéncia de CBSA de substitucio
de personal de la DF en el termini de les dues setmanes seguents a la peticio,
CBSA podra resoldre el contracte amb pérdua de la garantia per part de
'adjudicatari o imposar una penalitzacié de fins a un vint per cent (20%) en
cadascun dels abonaments corresponents als mesos en qué es mantingui aquesta
situacio.

5.4.- Aguestes penalitzacions seran aplicades per CBSA a la DF en el mes en el
que es calculin. Cas d’incompliment per part de la DF de la seva obligacié
d’abonament de la penalitzaci6, CBSA podra executar, per aquest import, la
garantia constituida.

5.5.- La suma de les penalitzacions tindra com a limit quantitatiu el 20% del preu
final del contracte de Direcci6 Facultativa.

5.6.- Les penalitzacions previstes en la present clausula no substituiran la
indemnitzacié de danys i perjudicis i I'abonament d'interessos en cas de falta de
compliment per part de la DF de les obligacions dimanants del present contracte,
atés que en determinats casos l'incompliment de les obligacions de la DF pot
causar danys perjudicis a I'Administraci6 que no quedarien cobertes per les
penalitzacions previstes en el present contracte.

6.- PENALITZACIONS RELATIVES A LA COORDINACIO DE LES OBRES

Sens perjudici d’aplicar, quan sigui escaient, la facultat resolutoria que concedeix
el present Contracte a CBSA, aquesta tindra dret a aplicar i percebre
penalitzacions per les seglents causes:

- Incompliment del termini en el lliurament dels informes mensuals

- Incompliment del termini de substitucié del personal de I'equip

6.1.- Penalitzacions per incompliment del termini en el lliurament dels
informes mensuals

L’'incompliment del termini en el lliurament dels informes mensuals, o el seu
lliurament incomplet o sense els requeriments exigits per CBSA, facultara CBSA
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per aplicar una penalitzacioé progressiva per retard, que s’avaluara de la manera
seguent:

- 10 dies de retard: 3% del preu de la CSS.
- 15 dies de retard: 8% del preu de la CSS.

BSM podra optar per la substitucid6 d’aquesta escala de penalitzacions per la
retencié d’un vint per cent (20%) de I'import de la factura mensual.

6.2.- Penalitzacions per incompliment del termini de substituci6 del personal
de I'equip

En cas que la Coordinacio de Seguretat i Salut no atengués I'exigéncia de CBSA
de substitucié de personal de la Coordinacié de Seguretat i Salut en el termini de
les dues setmanes segients a la peticio, CBSA podra resoldre el contracte amb
pérdua de la garantia per part de I'adjudicatari o imposar una penalitzacié de fins
a un vint per cent (20%) en cadascun dels abonaments corresponents als mesos
en gué es mantingui aguesta situacio.

6.3.- Aguestes penalitzacions seran aplicades per CBSA a la Coordinacié de
seguretat i salut en el mes en el que es calculin. Cas d’'incompliment per part de
la Coordinacié de Seguretat i Salut de la seva obligacié d’abonament de la
penalitzacié, CBSA podra executar, per aquest import, la garantia constituida.

6.4.- La suma de les penalitzacions tindra com a limit quantitatiu el 20% del preu
final del contracte de Coordinacié de seguretat i salut.

6.5.- Les penalitzacions previstes en la present clausula no substituiran la
indemnitzacié de danys i perjudicis i I'abonament d'interessos en cas de falta de
compliment per part de la Coordinacio de seguretat i salut de les obligacions
dimanants del present contracte, atés que en determinats casos l'incompliment de
les obligacions de la Coordinacié de seguretat i salut pot causar danys perjudicis
a I'Administracié que no quedarien cobertes per les penalitzacions previstes en el
present contracte.

11.- RESOLUCIO | RESCISSIO

1. El present contracte podra ser resolt per qualsevol de les causes establertes a
l'article 2111 313 de la LCSP.

2. A banda de les establertes a 'esmentat article i les ja previstes en el present
plec, constitueixen causes especifiques de resolucio:

- Lademora en T'inici de les prestacions.

- L'incompliment o compliment defectués de les condicions d’execucié del
contracte establertes en aquest Plec i en el Plec de condicions técniques.

- L'incompliment de les obligacions contractuals essencials.

- Les altres establertes legalment per aquest tipus de contracte.

- La manifesta incapacitat técnica o negligéncia, provada, en relacié amb el
desenvolupament de les tasques objecte del present contracte, la negativa
o resisténcia manifesta de I'adjudicataria a ajustar-se a les indicacions
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efectuades per CBSA per tal d'ajustar el contracte a les seves necessitats,
la no compareixenca reiterada a les reunions de treball, la manca de
compliment en els terminis parcials que es puguin establir, l'omissié
d'informacié i qualsevol actitud o negligencia que pugui afectar el
desenvolupament del contracte.

- Per una situacié prevista com a causa de prohibicié de contractar que
esdevingui una vegada perfeccionat el contracte.

- Trobar-se en una situacié de control o d'associacid respecte a altres
candidats o licitadores, haver-se posat d'acord amb altres participants en el
procediment de licitaci6 i haver subcontractat alguna tasca a altres
empreses participants en aquesta licitacié sense I'autoritzacio de BSMSA.

- No haver guardat la deguda reserva respecte a les dades o antecedents
que no siguin publics o notoris i que estiguin relacionats amb I'objecte del
contracte, dels que hagi tingut coneixement amb ocasio del contracte.

- Lincompliment de I'execucioé parcial de les prestacions definides en el
contracte quan produeixi un perjudici molt greu.

- Lincompliment reiterat de qualsevol de les condicions especials d’execucio
establertes en aquest plec que no tinguin caracter d’obligacié contractual
essencial.

3.- Cas gue concorri alguna de les causes assenyalades en I'Giltim paragraf, CBSA
podra optar per la resolucié del Contracte, o per la seva continuacié en les
condicions que es pactin, als efectes de garantir que es resoldran els perjudicis
ocasionats pels incompliments de I'adjudicatari i que aquest no incorrera en nous
incompliments.

4.- La resolucié del Contracte per qualsevol de les causes esmentades en I'apartat
primer produira els efectes segients:

- CBSA podra continuar el present contracte pel procediment que estimi més
convenient.

- CBSA fara efectius amb carrec a la fianca, fins on aquesta abasti, els danys i
perjudicis que li hagin causat i siguin imputables a I'adjudicatari, notificant-li la
pertinent relacio i liquidacié, sense que minvin els drets de BSM a reclamar-li
'excés que eventualment no quedara cobert per I'import de la fianga, com
tampoc el dret d’aquella a exercitar les accions, reclamacions i recursos que
estimi que li assisteixin contra la liquidacié comunicada per BSM.

5.- CBSA podra, en qualsevol moment, rescindir el present Contracte per
determinacio propia, en tal cas, i sempre i quan no concorri cap de les causes de
resolucio anteriorment previstes, abonara a I'adjudicatari totes aquelles quantitats
gue tingués acreditades i, a més, una indemnitzacié calculada en el sis per cent
(6%) del valor restant del Contracte en el moment de declarar la rescissio.

Aixi mateix, en aquest suposit de rescissio unilateral del Contracte per part de
CBSA, haura de retornar-se a I'adjudicatari la fianca tan aviat hagi transcorregut,
a comptar de la data de rescissio del Contracte, el termini de trenta (30) dies.

6.- En cas que CBSA no pagués dues o més factures de manera consecutiva o
acumulada a l'adjudicatari, aquesta podra optar per la resolucié del Contracte,
amb abonament en aquest suposit de les quantitats acreditades fins aquell
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moment, més una indemnitzacio calculada en el sis per cent (6%) del valor restant
del Contracte, o bé la seva continuacio en les condicions que es pactin.

Aixi mateix, sera causa de resolucié del Contracte, la dissolucid o extincid de
CBSA, qualsevol que siguin les causes d’aquests suposits.

La concurréncia de qualsevol de les causes assenyalades anteriorment tindra
efectes immediats des de la seva comunicacio per una de les parts, sense perjudici
de les accions, reclamacions o recursos dels que es cregui assistida l'altra part.

En el cas que l'adjudicatari rescindis el present Contracte d’acord amb el que
s’especifica a aquest contracte, aquest haura de comunicar-ho per escrit a CBSA.
En un termini no superior a trenta dies, es produira la valoracio i liquidacio dels
treballs realitzats per I'adjudicatari fins a la data de la rescissio, i contra
I'abonament o garantia de la quantitat corresponent, I'adjudicatari lliurara a CBSA
tot el treball realitzat fins a la data.

12.- MODIFICACIONS CONTRACTUALS

1. En relacié a les eventuals modificacions contractuals que es puguin produir,
sera d’aplicacio el regim previst a la subseccio 42 de la Seccio 32 del Capitol | del
Titol 1 de la LCSP, en funcié de si s’han previst o no causes especifiques de
modificacio.

2. L'import maxim a l'alca de les modificacions del preu del contracte per les
causes previstes la present Plec, es fixa en el percentatge especificat en I'apartat
de modificacions de la lletra A) de la Clausula 1 del present Plec del present Plec.
Les modificacions successives que, en el seu cas, es puguin acordar durant
I'execucié del contracte per les causes previstes al Plec no podran superar, en cap
cas, el percentatge abans indicat. No afectara a aquest percentatge les
modificacions que, en el seu cas calgui realitzar, emparades en circumstancies no
previstes en el present Plec i realitzades d’acord amb la legislacio aplicable.

3. Les causes que poden originar les condicions per a generar una modificacié de
contracte son les seglents:

Subijectives:

A. Successidé total o parcial del contractista inicial derivada d'una
reestructuracio empresarial, donant compliment als requisits i condicions
establerts a I'article 98 de la LCSP i sempre que aix0 no impliqui altres
modificacions substancials dels contracte, ni tingui per objecte eludir
I'aplicacié de la Directiva.

Objectives:
Es preveuen les segiients causes especifiques de modificacié contractual:

- Incidéncies vinculades a la compatibilitat amb I'entorn, amb els veins i altres
obres properes.

- Incidéncies vinculades a possibles afectacions a serveis existents dels que
no es disposa de suficient informacio.
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- Incidéncies vinculades a possibles afectacions a arqueologia o0 a
elements/espais catalogats o naturals.

- Imprevist relacionats amb elements ocults de l'espai actual de les
instal-lacions, subsol infraestructures i de I'entorn.

- Imprevistos relacionats amb elements no previstos.

- Adaptaci6 del projecte a nous requeriments.

- Possibles esmenes per part de I’Administracié Publica, no contemplades en
la presentacio publica ni a la normativa vigent.

- Actualitzacio de les normatives durant el periode de redaccio i/lo execucio
de les obres.

- Mesures de prevencié addicionals sorgides durant I'obra.

- Mesures correctores de defectes estructurals.

4. El procediment per modificar el contracte sera:

- Informe justificatiu del responsable de contracte en el que manifesti la
necessitat de procedir a realitzar la modificacié del contracte.

- Informe Juridic del Departament de contractacid manifestant, en el seu
cas, la seva procedeéencia.

- Tramit d’audiéncia al contractista per un termini de deu dies habils i
compareixenga en que manifesta haver estat informat de I'abast d’aquests
nous treballs.

- Aprovacié de la modificacié i adjudicacié de I'Organ de Contractaci6
competent a proposta del responsable de contracte amb validacié
pressupostaria.

- Reajustament de la garantia definitiva.

5. Les modificacions que s’aprovin seran obligatdries pel contractista.
Consequentment, l'adjudicatari accepta qualsevol modificacié del contracte
proposada per I'drgan de contractacié que compleixi amb el previst en el present
Plec o en el Contracte i es compromet a la seva execucié una vegada s’adopti
I'acord corresponent.

En aquests suposits, el contractista restara obligat a seguir els treballs amb estricta
subjeccié a les normes que, en conseqléncia, li siguin fixades, sense dret a
reclamar cap indemnitzacié i sense qué per cap motiu pugui disminuir el ritme els
treballs ni suspendre’ls.

No hi haura limitacié de modificacié del contracte a la baixa. En cas que les
modificacions a la baixa superin el vint per cent de l'import d’adjudicacio,
I'adjudicatari podra sol-licitar la resolucio del contracte i la liquidacié dels treballs
realitzats, sense tenir cap dret a cal altre tipus d’'indemnitzacié o pagament en
concepte de benefici deixat d’obtenir.

6. La modificacio per causes previstes al plec no podra suposar I'establiment de
Nnous preus unitaris no previstos al contracte.
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13.- CONFIDENCIALITAT, COMPLIMENT DE LA LLEI ORGANICA DE
PROTECCIO DE DADES | TRANSPARENCIA

L’adjudicatari s’obliga al compliment de tot alld que estableix la Llei Organica
15/1999, de 13 de desembre, de proteccié de dades de caracter personal i al Reial
Decret 1720/2007, de 21 de desembre.

La documentacié o informacié que es desprengui 0 a la qual tingui accés
'adjudicatari amb ocasié de la prestacidé de les obligacions derivades del
contracte, que corresponen a BSMSA responsable del fitxer de dades personals,
té caracter confidencial i no podra ser objecte de reproducci6 total o parcial per
cap mitja o suport, no se’n podra fer ni tractament ni edicié informatica, ni
transmissio a terceres persones fora de I'estricte ambit de I'execucio directe del
contracte, ni tan sols entre la resta del personal que tingui o pugui tenir
I'adjudicatari.

D’acord amb la Llei Organica de 15/1999 de 13 de desembre de Proteccié de
Dades de Caracter Personal us informem que les vostres dades personals
s’incorporaran al fitxer “tercers de Barcelona de Serveis Municipals” amb la finalitat
de gestionar la contractaci6 de BSMSA. Les dades (identificatives i de contacte)
nomeés seran cedides a la Secretaria Tecnica de la Junta Consultiva de
Contractacié Administrativa de la Generalitat de Catalunya i s’incorporaran a un
fitxer anomenat “Plataforma de Serveis de Contractacié Publica” (PSCP) amb la
finalitat de publicar aquesta informacié en la PSCP (perfil licitador); els usos
previstos son el registre de les dades de contacte de les empreses (i persones
fisiques) proveidors dels drgans de contractacio d’ambit territorial catala que fan
servir la PSCP (perfil licitador) i les seves eines de licitacié electronica. La
presentacié de les proposicions porta implicit el vostre consentiment en els
tractaments de les vostres dades per les finalitats indicades.

Podeu exercir els drets d’accés, rectificacid, cancel-lacié i oposicio, pel que fa al
fitxer de Tercers presentant un escrit a BSMSA, carrer Calabria, 66, 08015
Barcelona, indicant clarament en I'assumpte Exercici de dret LOPD. Pel que fa al
fitxer PSCP presentant sol-licitud a les oficines de la Secretari Técnica de la Junta
Consultiva de Contractacié administrativa, ubicades al Passeig de Gracia 19
08007 de Barcelona o] mitjangant I'adreca electronica:
protecciodedades.eco@gencat.cat

Confidencialitat

L’adjudicatari i els seus col-laboradors estaran obligats a respectar el caracter
confidencial de tota aquella informacié a la que tingui accés per a I'execucié del
contracte que aixi s’'indiqui en el mateix o que aixi li indiqui I'entitat, o que per la
seva propia naturalesa hagi de ser tractada com tal. Aquest deure de
confidencialitat es mantindra durant un termini minim de 5 any, a excepcié de que
en el contracte s’estableixi un termini superior.

Aixi mateix, L’empresari haura d’assenyalar expressament aquella documentacié
i/o informacié que consideri confidencial de la seva oferta.
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Transparéncia

S'informa a I'adjudicatari que, amb I'objectiu d'acomplir amb alld establert a la Llei
19/2014, de 29 de desembre, de transparéncia, accés a la informacié publica i Bon
Govern, es procedira a la publicacié d'informacié relacionada amb la contractacio
de referéncia.

14.- SUBCONTRACTACIO

1. L’adjudicataria podra subcontractar la realitzacio parcial del contracte, de
conformitat amb allo establert al present Plec i als articles 215, 216 i 217 de la
LCSP.

L’adjudicataria haura de comunicar per escrit, després de l'adjudicacié del
contracte i, com a molt tard, quan inicii I'execucid6 d’aquest, a I'drgan de
contractacié la intencié de subscriure els subcontractes, i haura d’assenyalar la
part de la prestacio que es pretén subcontractar i la identitat, les dades de contacte
i el representant o representants legals del subcontractista , i haura de justificar
suficientment I'aptitud d’aquest per executar-la per referéncia als elements técnics
i humans de que disposa i a la seva experiéncia, i haura d’acreditar que aquest no
esta incurs en prohibicié de contractar.

2. De conformitat amb allo establert a la Disposicio Addicional 51 de la LCSP, es
preveu la possibilitat de que I'dérgan de contractacié realitzi pagaments directes als
subcontractistes quan s’incompleixin els terminis de pagament establerts a I'article
216 de la LCSP.

Els pagaments efectuats per part de I'dérgan de contractacio s’entendran realitzats
per part del contractista principal. En cap cas sera imputable a BSMSA la demora
en el pagament derivat de la manca de conformitat del contractista principal a la
factura presentada pel subcontractista.

3. El contractista en cap cas podra subcontractar persones o empreses que es
trobin en suposits d’incapacitat o prohibicions de contractar amb el sector public
determinats per la legislacio vigent.

Els tercers que subcontracti el contractista no han de realitzar operacions
financeres en paradisos fiscals considerades delictives, -segons la llista de paisos
elaborada per les Institucions Europees o avalada per aquestes o, en el seu
defecte per I'Estat espanyol-, o fora d’ells i que siguin considerades delictives, en
els termes legalment establerts com ara delictes de blanqueig de capitals, frau
fiscal o contra la Hisenda publica.

En cas que els tercers subcontractats tinguin relacions legals amb paradisos
fiscals, 'adjudicatari ha d’informar d’aquestes relacions a I'érgan de contractacio
(que en donara publicitat en el perfil de contractant) i presentar-li la documentacio
descriptiva dels moviments financers i tota la informacié relativa a aquestes
actuacions de les empreses subcontractistes.
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15.- SIGNATURA DEL CONTRACTE | DESPLEGAMENT D’EFECTES

Les parts signaran el contracte a través dels mitjans digitals que als efectes BSM
posi a la seva disposicio.

El contracte desplegara els seus efectes en la data i hora posteriors, en la
sequencia de signatures.

16.- REGIM JURIDIC

Aquest contracte té caracter privat i queda subjecte a la legislacié mercantil, civil i
processal espanyola que li sigui d’aplicacié.

Per resoldre qualsevol discrepancia resultant de la interpretacio o execucio del
present Contracte i sense perjudici de la seva clausula arbitral, ambdues parts es
sotmeten expressament a la jurisdiccio i competéncia dels jutjats i tribunals de la
ciutat de Barcelona, amb rentncia a qualsevol altre fur que els pugui correspondre.

I, perqué aixi consti, es signa electronicament el present document en el indicats
a 'encapcgalament.
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