

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA

Expedient núm.: 3019/2021

Memòria justificativa

Procediment: Contractació

1.- Introducció

El Consell Comarcal del Berguedà ha presentat sol·licitud al Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya d'acord amb l'Ordre PRE/2017/2018, de 25 de juliol, per la qual s'aprova la convocatòria del cofinançament a les entitats locals per als eixos prioritaris 4 i 6 del PO FEDER de Catalunya 2014-2020, incloent l'actuació 10 "Millora paisatgística del bosquet de Cal Pons i arranjamant del camí d'accés a la Torre Nova a Puig-Reig" incloses en el PO FEDER 2014-2020 "Impuls dels recursos patrimonials al voltant de la Via Blava del Berguedà, operació PR15-012706.

Les corresponents resolucions han comportat l'atorgament de finançament al Consell Comarcal del Berguedà per a l'execució del present projecte.

2. Descripció de la situació actual

El projecte ha estat proposat per l'Ajuntament de Puig-Reig, que cofinanciarà el projecte i garantirà el compliment dels deures, obligacions i responsabilitats que li pertoquin.

Marc normatiu

El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu d'obres, d'acord amb l'article 13 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

3. Objecte del contracte

L'objecte del contracte és l'execució de les obres de millores i reformes paisatgístiques als jardins de la Colònia de Cal Pons a Puig-Reig en un àmbit de 30.500 m², la major part coberta de bosc i antics espais enjardinats, que consisteixen en: els treballs de desbrossada de vegetació arbustiva, tala selectiva d'arbrat i eliminació d'espècies invasores; la millora dels camins existents de consolidació del ferm dels corriols, asfaltat del camí d'accés i creació d'una petita placeta com a aparcament; i el subministrament i instal·lació de mobiliari (bancs i jocs infantils) i senyalització d'interpretació.

L'objectiu final és, tenint en compte que la Colònia de Cal Pons forma part del patrimoni industrial de Catalunya i ha estat declarada BCIN pel Departament de Cultura, aquesta segueixi sent objecte i potencii els usos socials i econòmics, culturals, d'oci i de turisme.

4. Anàlisi Tècnica

Consideracions tècniques i requeriments

Objecte:	Millora paisatgística del bosquet de Cal Pons i arranament del camí d'accés a la Torre Nova a Puig-Reig		
Autors del Projecte	Titulació	Pressupost	Data aprovació
Eliseu Guillamon Vallalba	Enginyer tècnic especialitat jardineria, col·legiat 2.368 COETAPAC paisatgista AEP.	67.163,85 € (IVA inclòs)	09/04/2021

La necessitat que s'ha de satisfer amb el contracte és la reforma i millora dels jardins i camins d'accés a la Torre Nova de la colònia tèxtil de Cal Pons a Puig-Reig.

5. Anàlisi Econòmica

a.- Finançament

El Consell Comarcal del Berguedà ha obtingut, per a la present actuació, el següent finançament:

Convocatòria del PO FEDER per als eixos 4 i 6 "Impuls dels recursos patrimonials al voltant de la Via Blava del Berguedà", operació PR15-012706: 1.162.230,68 € per un cost total del projecte de 2.988.720,80 €. Per a l'actuació 10 "Millora paisatgística del bosquet de Cal Pons i arranament del camí d'accés a la Torre Nova a Puig-Reig" el finançament rebut per aquesta convocatòria és de 25.226,03 €.

La diferència entre l'import final del finançament obtingut i l'import total del projecte anirà a càrrec de l'Ajuntament de Puig-Reig.

L'Ajuntament de Puig-reig, realitzarà una bestreta equivalent al 100% del cost de l'acció prevista que contracti el Consell Comarcal del Berguedà, és a dir, 67.163,85 € (IVA inclòs). Aquesta aportació es realitzarà en el moment en que el Consell justifiqui la contractació de l'acció. Un cop el Consell Comarcal cobri l'import de la subvenció del PO FEDER retornarà la part corresponent a l'aportació que està subjecte a cofinançament. En cas que no es cobri les subvencions o

no es cobrin en la seva totalitat, el Consell Comarcal no retornarà la part no cobrada.

b.- Estudi de mercat

Els preus de la licitació són els contemplats en el projecte

Objecte:	Millora paisatgística del bosquet de Cal Pons i arranament del camí d'accés a la Torre Nova a Puig-Reig		
Autors del Projecte	Titulació	Pressupost	Data aprovació
Eliseu Guillamon Villalba	Enginyer tècnic especialitat jardineria, col·legiat 2.368 COETAPAC paisatgista AEP.	67.163,85 € (IVA inclòs)	09/04/2021

c.- Valor Estimat

El valor estimat del contracte ascendeix a la quantia de 55.507,31 euros (exclòs IVA) i de 11.656,54 euros d'Impost sobre el Valor Afegit.

d.- Viabilitat , Estabilitat pressupostària i Sostenibilitat financera

La despesa es pagarà amb càrrec a l'aplicació pressupostària 2021/09/336/65000 del Pressupost del present exercici.

L'obra no suposarà cap perjudici a l'estabilitat pressupostària ni a la sostenibilitat financera del Consell, doncs es finança al 100% amb subvencions d'altres administracions (FEDER 2014-2020 i conveni amb l'Ajuntament de Puig-Reig).

6. Anàlisi del Procediment

a. Justificació del procediment

S'ha optat per un procediment obert simplificat sumari per garantir la major concurrència de licitadors

b. Qualificació del contracte.

Es tracta d'un contracte d'obres.

c. Anàlisi d'execució per lots

L'objecte del contracte no està dividit en lots, a l'efecte de la seva execució, degut a que la contractació es fonamenta únicament en un projecte executiu que donarà com a resultat l'execució de les obres objecte d'aquest projecte executiu.

d. Durada

El termini d'execució del contracte serà:

Data inici (Prevista)	13 de setembre de 2021
Data final (Prevista)	13 de novembre de 2021
Durada	2 mesos
Justificació durada del contracte	Durada del contracte segons especificació del redactor del projecte

L'inici del termini d'execució del contracte començarà amb l'acta de comprovació del replanteig. Dins del termini que es consignï en el contracte, que no podrà ser superior a un mes des de la data de la seva formalització excepte casos excepcionals justificats, el servei de l'Administració encarregada de les obres procedirà, en presència del contractista, a efectuar la comprovació del replanteig.

El contracte no podrà prorrogar-se.

DOCUMENT SIGNAT DIGITALMENT AL MARGE