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SERVEI DE DIRECCIO DE LES OBRES DE LA PRIMERA FASE DE LA IMPLANTACIO DE LA XARXA TRAMVIARIA UNIFICADA |
DE LA SEVA URBANITZACIO AMB MESURES DE CONTRACTACIO PUBLICA SOSTENIBLE A LA CIUTAT DE BARCELONA.

DADES DELS LICITADORS

n° oferta Licitadors admesos

1 UTE EPTISA ENGINYERIA | SERVEIS, SAU - TPF GETINSA EUROESTUDIOS, SL

2 UTE GPO INGENIERIA Y ARQUITECTURA, SLU -SENER INGENIERIA Y SISTEMAS, SA - TECNICA'Y
PROYECTOS, SA

3 UTE AYESA INGENIERIA 'Y ARQUITECTURA, SA - ARDANUY INGENIERIA, SA - CONSULTORIA TECNICA
Y PROYECTOS 1999, SL

4 UTE IDOM CONSULTING ENGINEERING ARCHITECTURE, SAU - TEC-CUATRO, SA - META
ENGINEERING, SA

5 UTE ENTASI PROJECTES | OBRES, SL - BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP, SL - MASTER

PLAN, SL - ESTEYCO, SA

INGEROP T3, SLU
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UTE EPTISA UTE GPO INGENIERIA UTE AYESA UTE IDOM UTE ENTASI
EMPRESES LICITADORES: ENGINYERIA | Y ARQUITECTURA, INGENIERIA'Y CONSULTING PROJECTES | OBRES, INGEROP T3. SLU
’ SERVEIS, SAU - TPF SLU -SENER ARQUITECTURA, SA - ENGINEERING SL - BAC !
GFETINSA INGENIERIA Y ARDANLY ARCHITECTURE. SAL - ENGINFFRING
2,1 METODOLOGIA 16,50 14,75 11,50 14,00 20,00 17,00
2.1.1 Objectius i responsabilitat del servei ofert
Descripci6 objectius, responsabilitat. Objectius adients, exposicié clara 5,00]Objectius adients, exposicié clara 5,00]Manca d'objectius, exposici6 clara 3,00]Objectius adients, exposici6é aspectes 3,00]Objectius adients, exposicié clara 5,00]Objectius adients, exposicié aspectes 3,00
poc clars poc clars
Puntuacié apartat: 5,00 5,00 3,00 3,00 5,00 3,00
2.1.2 Metodologia general de la DO
Aspectes relacionats i eficacia dels sistemes de seguiment | Tasques eficients, sist. poc concreta 5,00] Tasques incompletes i sist. correcta 6,00] Tasques eficients, sist. poc concreta 5,00] Tasques incompletes i sist. correcta 6,00] Tasques eficients i sist. correcta 7,00] Tasques incompletes i sist. correcta 6,00
aplicable aplicable aplicable aplicable
Puntuacié apartat: 5,00 6,00 5,00 6,00 7,00 6,00
2.1.3 Seguiment i control particular tipologia d'obres
1 Rellevancia, criticitat i concreci6 d'el aspecte Aspecte poc rellevant 0,50]Aspecte rellevant, sistematica 1,25]Aspecte poc rellevant 0,50]Aspecte rellevant, sistematica eficient 2,00]Aspecte rellevant, sistematica eficient 2,00]Aspecte rellevant, sistematica eficient 2,00
insuficient
2 Rellevancia, criticitat i concreci6 d'el aspecte Aspecte rellevant, sistematica eficient 2,00]Aspecte poc rellevant 0,50 Aspecte rellevant, sistematica eficient 2,00]Aspecte poc rellevant 0,50]Aspecte rellevant, sistematica eficient 2,00 Aspecte rellevant, sistematica eficient 2,00
Puntuacio apartat: 2,50 1,75 2,50 2,50 4,00 4,00
2,1,4 Metodologia i control fase tancament d'obra
1 Tasca relacionada i eficacia de seguiment i control Aspecte rellevant, sistematica eficient 2,00]Aspecte rellevant, sistematica eficient 2,00]Aspecte poc rellevant 0,50]Aspecte rellevant, sistematica eficient 2,00]Aspecte rellevant, sistematica eficient 2,00]Aspecte rellevant, sistematica eficient 2,00
2 Tascarelacionada i eficacia de seguiment i control Aspecte rellevant, sistematica eficient 2,00|No aporta 0 amb informacié 0,00]Aspecte poc rellevant 0,50} Aspecte poc rellevant 0,50 Aspecte rellevant, sistematica eficient 2,00 Aspecte rellevant, sistematica eficient 2,00
irrellevant
Puntuacio apartat: 4,00 2,00 1,00 2,50 4,00 4,00
2,2 ORGANITZACIO 9,50 6,50 6,50 6,50 8,00 9,50
2.2.1 Organitzaci6 dels recursos
Proposta de jerarquies, relacions derivades Organigrama complert i relacions 6,00]Organigrama complert i relacions poc 4,50 Organigrama complert i relacions poc 4,50 Organigrama complert i relacions poc 4,50 Organigrama complert i relacions poc 4,50 Organigrama complert i relacions poc 4,50
correctes concretes concretes concretes concretes concretes
Puntuacié apartat: 6,00 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50
2.2.2 Funcions dels membres de l'equip
Abast, concreci¢ i eficacia de la proposta Funcions completes, poc concretes 3,50 Funcions incompletes concretes i 2,00]Funcions incompletes concretes i 2,00]Funcions incompletes concretes i 2,00]Funcions completes, poc concretes 3,50 Funcions complertes, concretes i 5,00
i/o eficients eficients eficients eficients i/o eficients eficients
Puntuacio apartat: 3,50 2,00 2,00 2,00 3,50 5,00
2,3 MILLORES 5,00 2,00 5,00 3,00 5,00 4,00
1  Oportunitat i eficiéncia de la millora Millora aplicable i molt eficient 3,00 Millora no aplicable o irrellevant 0,00]Millora apliacbel poc eficag 1,00]Millora apliacbel poc eficag 1,00 Millora aplicable d'aficacia moderada 2,00]Millora apliacbel poc eficag 1,00
2  Oportunitat i eficiencia de la millora Millora apliacbel poc eficag 1,00]Millora apliacbel poc eficag 1,00} Millora aplicable d'aficacia moderada 2,00]Millora apliacbel poc eficag 1,00} Millora aplicable d'aficacia moderada 2,00]Millora aplicable d'aficacia moderada 2,00
3 Oportunitat i eficiencia de la millora Millora apliacbel poc eficag 1,00 Millora apliacbel poc eficag 1,00 Millora aplicable d'aficacia moderada 2,00]Millora apliacbel poc eficag 1,00} Millora apliacbel poc eficag 1,00]Millora apliacbel poc eficag 1,00
Puntuacio apartat: 5,00 2,00 5,00 3,00 5,00 4,00
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SERVEI DE DIRECCIO DE LES OBRES DE LA PRIMERA FASE DE LA IMPLANTACIO
DE LA XARXA TRAMVIARIA UNIFICADA | DE LA SEVA URBANITZACIO AMB MESURES
DE CONTRACTACIO PUBLICA SOSTENIBLE A LA CIUTAT DE BARCELONA.

RESUM DE VALORACIO DE L'OFERTA TECNICA
2,1 2,2 2,3

n° oferta Licitador

METODOLOGIA
ORGANITZACIO
MILLORES

puntuacions maximes 20,00 40,00

UTE EPTISA ENGINYERIA | SERVEIS, SAU - TPF GETINSA

1 EUROESTUDIOS, SL 16,50 9,50 5,00 31,00
UTE GPO INGENIERIA Y ARQUITECTURA, SLU -SENER INGENIERIA

2 Y SISTEMAS, SA - TECNICA Y PROYECTOS, SA 1475 6,50 2,00 2325
UTE AYESA INGENIERIA'Y ARQUITECTURA, SA - ARDANUY

s INGENIERIA, SA - CONSULTORIA TECNICA Y PROYECTOS 1999, SL 11,50 6,50 5,00 23,00
UTE IDOM CONSULTING ENGINEERING ARCHITECTURE, SAU -

4 TEC-CUATRO, SA - META ENGINEERING, SA 14,00 6,50 3,00 2350
UTE ENTASI PROJECTES | OBRES, SL - BAC ENGINEERING

> CONSULTANCY GROUP, SL - MASTER PLAN, SL - ESTEYCO, SA 2000 8,00 5,00 33,00

6 INGEROP T3, SLU 17,00 9,50 4,00 30,50




"W Ajuntament | ATM | Area de Barcelona EXP. 245-2021-001
& de Barcelona futoritat del Transport
BIMSA, Barcelona d'Infraestructures Municipals etropolita
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SERVEI DE DIRECCIO DE LES OBRES DE LA PRIMERA FASE DE LA IMPLANTACIO DE LA XARXA TRAMVIARIA UNIFICADA | DE LA SEVA
URBANITZACIO AMB MESURES DE CONTRACTACIO PUBLICA SOSTENIBLE A LA CIUTAT DE BARCELONA.

VALORACIO DE L'OFERTA TECNICA (ordenat)

n° oferta Licitador OF. TECNICA
puntuacions maximes 40,00
UTE ENTASI PROJECTES | OBRES, SL - BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP, SL -
5 MASTER PLAN, SL - ESTEYCO, SA 33,00
1 UTE EPTISA ENGINYERIA | SERVEIS, SAU - TPF GETINSA EUROESTUDIOS, SL 3100

INGEROP T3, SLU 30,50

UTE IDOM CONSULTING ENGINEERING ARCHITECTURE, SAU - TEC-CUATRO, SA - META
4 ENGINEERING, SA 23,50

UTE GPO INGENIERIA Y ARQUITECTURA, SLU -SENER INGENIERIA Y SISTEMAS, SA - TECNICA Y

2 |PROYECTOS, SA 2825
UTE AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA, SA - ARDANUY INGENIERIA, SA - CONSULTORIA
3 |TECNICA Y PROYECTOS 1999, SL 23,00
Eduard Cabrera Francisco Alcafiz Carretero Josep Ramon Ventosa

Cap de Servei de Gesti6 d'Infraestructures Director Tecnic d'Infraestructures ECCP
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