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QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ 

 

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A LA LICITACIÓ DE 
L’ACORD MARC PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES RAM D’EQUIPAMENTS 
PÚBLICS DEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ 

 

1.- OBJECTE: 

Descripció: l’objecte de l’Acord Marc és establir els requisits i condicions que regiran 
l’adjudicació dels contractes basats per a l’execució de les obres de reparació, adequació i 
millora (RAM) d’equipaments públics del Departament d’Educació. 

INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU (en endavant 
Infraestructures.cat), actua en l’esmentat contracte en nom propi i per compte de la Generalitat 
de Catalunya. 

La subscripció de l’Acord Marc pels adjudicataris no comporta per part d’Infraestructures.cat 
cap obligació d’adjudicar un nombre determinat de contractes basats. Per aquest motiu, el fet 
que els adjudicataris no subscriguin cap contracte basat, no generarà cap dret indemnitzatori al 
seu favor. 

Codi CPV: 45214200-2 

2.- DADES ECONÒMIQUES:  

PRESSUPOST DE LICITACIÓ: 14.987.500,00 euros (IVA inclòs), 12.386.363,64 euros (IVA no 
inclòs) d’acord amb el següent desglossament per lots:  

 LOT 1 - Serveis Territorials del Vallès Occidental, Baix Llobregat, Barcelona-comarques i 
Maresme-Vallès Oriental:  

Actuacions que integren el Lot 
Pressupost  

(IVA no inclòs)
RAM 2021 als Serveis Territorials al Vallès Occidental (I): Institut Escola Can Llobet 
(Barberà del Vallès). Clau XMV-21510 338.842,98 € 

RAM 2021 als Serveis Territorials al Vallès Occidental (II): Institut Escola Sant 
Esteve (Castellar del Vallès). Clau XMV-21511 314.049,59 € 

RAM 2021 als Serveis Territorials al Vallès Occidental (III): Institut Escola El Viver 
(Montcada i Reixac). Clau  XMV-21512 495.867,77 € 

RAM 2021 als Serveis Territorials al Vallès Occidental (IV): Institut Escola Mas 
Rampinyo Institut Escola (Montcada i Reixac), Els Pinetons (Ripollet), Escola Enric 
Tatché i Pol (Ripollet) i  Escola Bernat de Mogoda (Santa Perpètua de Mogoda). 
Clau XMV-21513 

355.371,90 € 

RAM 2021 als Serveis Territorials al Vallès Occidental (V): Institut Escola Joan 
Sallarès (Sabadell). Clau XMV-21514 400.826,45 € 

RAM 2021 als Serveis Territorials al Vallès Occidental (VI): Institut Escola Catalunya 
(Sant Cugat del Vallès). Clau XMV-21515 280.991,74 € 

RAM 2021 als Serveis Territorials al Vallès Occidental (VII): CFT EE Flor de Maig 
(Cerdanyola del Vallès) i Serveis Educatius -CRP V-B44 (Cerdanyola del Vallès). 
Clau XMV-21516 

 
214.876,03 € 
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RAM 2021 als Serveis Territorials al Vallès Occidental (VIII): Institut Escola Pere 
Viver (Terrassa). Clau XMV-21517 497.520,66 € 

RAM 2021 als Serveis Territorials al Vallès Occidental (IX): Institut Escola Sala i 
Badrinas (Terrassa), Institut Jaume Cabré (Terrassa), Institut Ca n'Oriac (Sabadell) i 
Institut Cavall Bernat (Terrassa). Clau XMV-21518 

359.504,13 € 

RAM 2021 als Serveis Territorials al Vallès Occidental (X): Institut Badia del Vallès 
(Badia del Vallès), Institut Frederica Montseny (Badia del Vallès) i Escola Bellaterra 
(Cerdanyola del Vallès). Clau XMV-21519 

285.123,97 € 

RAM 2021 als Serveis Territorials al Baix Llobregat (I): Escola Plató Sarti (Abrera), 
Escola Angela Roca (Viladecans) i Institut Martí i Pol (Cornellà de Llobregat). Clau 
XMA-21520 

293.388,43 € 

RAM 2021 als Serveis Territorials al Baix Llobregat (II): Institut Camps Blancs (Sant 
Boi de Llobregat) i Institut Marianao (Sant Boi de Llobregat). Clau XMA-21521 396.694,21 € 

RAM 2021 als Serveis Territorials al Baix Llobregat (III): Institut Mediterrània 
(Castelldefels), Institut Josep Lluís Sert (Castelldefels) i Institut Bruguers (Gavà). 
Clau XMA-21522 

363.636,36 € 

RAM 2021 als Serveis Territorials al Baix Llobregat (IV): Institut Esteve Terrades 
(Cornellà de Llobregat) i Institut Francesc Macià (Cornellà de Llobregat). Clau XMA-
21523 

330.578,51 € 

RAM 2021 als Serveis Territorials al Baix Llobregat (V): Institut Escola El Prat de 
Llobregat (El Prat de Llobregat) i Escola Montbaig (Sant Boi de Llobregat). Clau 
XMA-21524 

318.181,82 € 

RAM 2021 als Serveis Territorials al Baix Llobregat (VI): Institut Martí i Dot (Sant 
Feliu de Llobregat) i Escola Sant Jordi (Sant Vicenç dels Horts). Clau XMA-21525 297.520,66 € 

RAM 2021 als Serveis Territorials a Barcelona-comarques (I): Institut Escola Pere 
Lliscart (l'Hospitalet de Llobregat). Clau XMC-21526 498.347,11 € 

RAM 2021 als Serveis Territorials a Barcelona-comarques (II): Institut Santa Coloma 
(Santa Coloma de Gramenet), Institut Escola Rafael Albertí (Badalona) i Institut 
Escola Badalona (Badalona). Clau XMC-21527 

404.958,68 € 

RAM 2021 als Serveis Territorials a Barcelona-comarques (III): Institut Vilafranca 2 
(Vilafranca del Penedès). Clau XMC-21528 115.702,48 € 

RAM 2021 als Serveis Territorials a Barcelona-comarques (IV): Institut Isaac Albéniz 
(Badalona) i Escola Roselló Porcell-Salvat (Santa Coloma de Gramenet). Clau XMC-
21529 

380.165,29 € 

RAM 2021 als Serveis Territorials a Barcelona-comarques (V): Institut Torras i 
Bages (l'Hospitalet de Llobregat) i Institut Bellvitge (l'Hospitalet de Llobregat). Clau 
XMC-21530 

309.917,36 € 

RAM 2021 als Serveis Territorials a Barcelona-comarques (VI): Escola Bernat Metge 
(l'Hospitalet de Llobregat) i Escola Milagros Cosarnau (l'Hospitalet de Llobregat). 
Clau XMC-21531 

256.198,35 € 

RAM 2021 als Serveis Territorials al Maresme-Vallès Oriental (I): Institut les Cinc 
Sènies (Mataró) i Institut Alexandre Satorras (Mataró). Clau XMM-21532 371.900,83 € 

RAM 2021 als Serveis Territorials al Maresme-Vallès Oriental (II): Institut Bisbe 
Sivilla (Calella). Clau XMM-21533 239.669,42 € 

Total Lot 1: 24 actuacions 8.119.834,71 €
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 LOT 2 - Serveis Territorials de Lleida, Tarragona i Terres de l’Ebre:  

Actuacions que integren el Lot 
Pressupost  

(IVA no inclòs)
RAM 2021 als Serveis Territorials a Lleida (I): Institut Almatà (Balaguer), Institut 
Ronda (Lleida), Institut Mollerussa IV (Mollerussa) i Institut d'Hoteleria i Turisme 
(Lleida). Clau XML-21509 

322.314,05 € 

RAM 2021 als Serveis Territorials a Tarragona (I): Institut El Morell (El Morell), 
Escola Montsant (Reus) i Escola Mestral (Vandellòs). Clau XMT-21534 

301.652,89 € 

RAM 2021 als Serveis Territorials a les Terres de l'Ebre (I): Institut Julio Antonio 
(Móra d'Ebre) i Institut Escola Daniel Mangrané i Escardó (EMD Jesús Tortosa). 
Clau XME-21535 

305.785,12 € 

RAM 2021 als Serveis Territorials a les Terres de l'Ebre (II):Escola Sant Salvador 
(Godall). Clau XME-21536 

334.710,74 € 

Total Lot 2: 4 actuacions 1.264.462,81 € 

 

 LOT 3 - Serveis Territorials de  Catalunya Central i Girona:  

Actuacions que integren el Lot 
Pressupost  

(IVA no inclòs)
RAM 2021 als Serveis Territorials a la Catalunya Central (I): Institut Escola Barnola 
(Avinyó) i  Escola Els Pins (Sallent). Clau: XMH-21501

289.256,20 € 

RAM 2021 als Serveis Territorials a la Catalunya Central (II): Escola Voltreganès 
(Sant Hipòlit de Voltregà): Clau: XMH-21502 

421.487,60 € 

RAM 2021 als Serveis Territorials a la Catalunya Central (III): Institut Pous i Argila 
(Manlleu), Institut Les Margues (Calldetenes), EASD Vic (Vic) i Escola Guillem de 
Mont-rodon (Vic). Clau: XMH-21503 

413.223,14 € 

RAM 2021 als Serveis Territorials a la Catalunya Central (IV): Institut Escola Castell 
d'Òdena (Òdena). Clau: XMH-21504 

497.933,88 € 

RAM 2021 als Serveis Territorials a la Catalunya Central (V): Escola Sant Vicenç 
(Sant Vicenç de Castellet) i Institut Pius Font i Quer (Manresa). Clau XMH-21505 

417.355,37 € 

RAM 2021 als Serveis Territorials a la Catalunya Central (VI):  Institut Alexandre de 
Riquer (Calaf) i CRP. Edifici Sant Carles (Igualada). Clau XMH-21506 

247.933,88 € 

RAM 2021 als Serveis Territorials a Girona (I): Institut Sant Quirze (Lloret de Mar), 
Institut de Cassà de Selva (Cassà de Selva) i Institut de Sarrià de Ter (Sarrià de 
Ter). Clau XMG-21507 

252.066,12 € 

RAM 2021 als Serveis Territorials a Girona (II): Escola Puig d'Arques (Cassà de la 
Selva), Institut Ridaura (Castell-Platja d'Aro), Institut de Montilivi (Girona) i Escola 
Agustí Guifré (Sant Gregori). Clau XMG-21508 

462.809,92 € 

Total Lot 3: 8 actuacions 3.002.066,12 € 

 

Aquest pressupost inclou les actuacions d’obres RAM d’equipaments públics del Departament 
d’Educació per a l'any 2021, d’acord amb el detall previst en aquest apartat.  
 
VALOR MÀXIM ESTIMAT DE L’ACORD MARC: 27.250.000,00 euros (IVA no inclòs), que 
inclou una previsió d’execució d’obres RAM d’equipaments públics del Departament d’Educació 
per al 2021 de 12.386.363,64 euros (IVA no inclòs), una possible pròrroga de la vigència de 
l’Acord Marc de fins a 12 mesos, estimada en el mateix import que el pressupost de les obres 
RAM del Departament d’Educació per a l’any 2021, i la modificació prevista de l’Acord Marc fins 
un 20% del pressupost de licitació. 
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El pressupost màxim estimat d’aquest Acord Marc s’ha calculat tenint en compte el valor 
estimat del conjunt de contractes basats que potencialment poden adjudicar-se durant el 
període de vigència. En tot cas, aquest valor estimat té caràcter orientatiu i no vinculant, i 
s’indica únicament a efectes de publicitat i de procediment d’adjudicació sense que suposi en 
cap cas, compromís d’execució efectiva. 
 
3.- TERMINI DE VIGÈNCIA DE L’ACORD MARC, PRÒRROGA I TERMINI D'EXECUCIÓ 
DELS CONTRACTES BASATS:  

ACORD MARC: 

- Durada inicial: 12 mesos a comptar des de l’endemà de la data de la publicació de la 
formalització dels documents contractuals de l’Acord Marc a la PSCP.  

- Pròrroga: es preveu la possibilitat de prorrogar l’Acord Marc per un període de fins a 12 
mesos. En cas que sigui acordada la pròrroga per Infraestructures.cat aquesta serà 
obligatòria pels contractistes d’acord amb el que s’estableix a l’article 29 de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant, LCSP). 

CONTRACTES BASATS:  

- El termini d’execució dels contractes basats serà el previst en els corresponents 
projectes aprovats pel Departament d’Educació.  

- Possibilitat de pròrrogues i termini segons el previst en la clàusula 32 del Plec relativa al 
compliment del termini d’execució de les obres. 

4.- EXISTÈNCIA DE CRÈDIT:  

El preu dels contractes basats objecte d’aquesta licitació s’abonarà a càrrec de la partida 
pressupostària D/611639000/4210/0000 del pressupost del Departament d’Educació, 
corresponent a Inversions en edificis i altres construccions per compte aliè del programa 421 
d’Educació General consignada al pressupost d’Infraestructures.cat. La consignació 
pressupostària per a una eventual pròrroga de l’Acord Marc resta pendent del corresponent 
encàrrec del Govern a Infraestructures.cat. 

5.- SUBJECTE AL SISTEMA INTEGRAT DE GESTIÓ: Sí 

6.- GARANTIA PROVISIONAL:  NO s’exigeix. 

7.- GARANTIA DEFINITIVA:  

DE L'ACORD MARC: la que s’indica a continuació per a cadascun dels Lots, que es correspon 
amb el 5% del pressupost mig de les obres que integren cada Lot (IVA no inclòs). 

Lot Pressupost mig de les obres del Lot 
(IVA no inclòs)

Import garantia definitiva 

1 338.326,45 € 16.916,32 € 

2 316.115,70 € 15.805,79 € 

3 375.258,26 € 18.762,91 € 

 

DELS CONTRACTES BASATS: el 5% del preu d’adjudicació (IVA no inclòs) dels contractes 
adjudicats en cada un dels lots, mitjançant retenció del preu en la primera factura o les 
posteriors fins a arribar a l’import requerit, amb les condicions establertes en la clàusula 14.5 
d’aquest Plec, sense perjudici que els licitadors puguin presentar-la per qualsevol dels mitjans 
previstos en l’article 108 de la LCSP si ho solꞏliciten a Infraestructures.cat. 

8.- PERIODE DE GARANTIA: 
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De l'Acord Marc: no s’estableix. 

Dels contractes basats: 12 mesos. 

9.- REQUISITS D’APTITUD DELS LICITADORS: els previstos en la clàusula 7 del Plec. 

SOLVÈNCIA/CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA: mitjançant l’acreditació de la disposició 
de la solvència prevista a la clàusula 7.2 B) o de la següent classificació: 

Grup    Subgrup Categoria Contracte Categoria Reial decret 1098/2001   

  C         4  2   c 

10.- TRAMITACIÓ: ordinària 

PROCEDIMENT: la licitació de l’Acord Marc resta subjecta a regulació harmonitzada segons 
s’estableix en els articles 19 i 20 de la LCSP, atès el valor global estimat del contracte, que 
comprèn la totalitat dels Lots que integren l’objecte de la licitació; tramitada mitjançant 
procediment obert d'acord amb allò establert pels articles 131, del 156 al 158 i 317 de 
l’esmentada Llei, atès que tot empresari interessat podrà presentar una oferta restant exclosa 
tota negociació dels termes del contracte amb els licitadors.  
 
PARTICIPACIÓ A LA LICITACIÓ DELS LOTS I LIMITACIÓ DEL NOMBRE D’ADJUDICACIÓ 
DE LOTS DE L’ACORD MARC: 
 
Els licitadors podran participar en la licitació de tots els Lots en que es divideix l'Acord Marc.  
 
No s’estableix limitació en l’adjudicació de diversos lots a un mateix licitador.  
 
PARTICIPACIÓ A LA LICITACIÓ DELS CONTRACTES BASATS I LIMITACIÓ DEL NOMBRE 
D’ADJUDICACIONS DELS CONTRACTES BASATS:   
 
Els adjudicataris que hagin formalitzat el corresponent document de formalització de l’Acord 
Marc seran convidats a participar en la licitació de tots els contractes basats del Lot en que 
hagin estat adjudicataris, però una mateixa empresa no podrà resultar adjudicatària de més de 
3 contractes basats per cada Lot quan aquests s’hagin d’executar simultàniament en el temps. 
En dit supòsit, quan una empresa ja hagi resultat adjudicatària de 3 contractes basats amb 
execució simultània del Lot únicament podrà tornar a ser convidada a presentar oferta per als 
contractes basats d’aquell Lot quan el nombre d’ofertes adjudicatàries del Lot sigui inferior a 3 o 
quan hagués quedat deserta la licitació del contracte basat. 
 
A aquests efectes, es considera que “les obres s’executen simultàniament” quan es dóni 
alguna de les següents circumstàncies: 
 

- Independentment del seu termini, la diferència entre les dates d’inici previstes de les 
obres és inferior o igual a 30 dies naturals. 

- Si més del 70% de la previsió de certificació d’una d’elles (d’acord amb el fus de 
previsió de certificació) es desenvolupa durant l’execució de l’altra. 

 
Així mateix, una mateixa empresa no podrà resultar adjudicatària d'un contracte basat si  
el Cap d'Obra que proposa resultés designat en més de 3 contractes basats a executar 
simultàniament, amb independència dels Lots dels que formessin part els contractes. 
 
TRAMITACIÓ ELECTRÒNICA DEL PROCEDIMENT:  
 

- ACORD MARC: mitjançant l’eina de “Sobre Digital” accessible a l’espai virtual d’aquesta 
licitació, a l’adreça web https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures. 
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- CONTRACTES BASATS: mitjançant l’eina de “Presentació Telemàtica d’Ofertes” 
accessible a l’espai virtual corresponent a cada licitació basada, a l’adreça web 
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures. 

 
11.- VARIANTS: NO s’accepten variants  
 
12.- PRESENTACIÓ DE PROPOSTES: 

 
ACORD MARC: La presentació es farà electrònicament  mitjançant l’aplicació de “Sobre 
Digital” accessible a l’espai virtual d’aquesta licitació, a l’adreça web següent: 
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures. 
 
Data: 4/01/2021 Hora: 13:00:00 hores 
 
Les ofertes tindran una validesa mínima obligatòria de 4 mesos a partir de la data 
d’obertura del sobre núm. 2. 
 
Comunicació d’esmenes de la documentació del sobre 1: 22 de gener de 2021  

 
OBERTURA DEL SOBRE NÚM. 2 (interna): 28/01/2021 

  
13.- MESA DE CONTRACTACIÓ: integrada pels membres que figuren en en l’annex 5 del 

Plec. 
  

COMISSIÓ TÈCNICA: integrada pels membres que figuren en l’annex 5 del Plec 
 
14.- CRITERIS D’ADJUDICACIÓ: 
 

- ACORD MARC: els previstos en l’annex 6 del Plec. 
 

Per cada Lot s’estableix un límit màxim d’adjudicataris, les ofertes dels quals hagin estat 
les millor classificades d’acord amb els criteris d’adjudicació previstos en aquest Plec, 
sempre que existeixi un nombre suficient de licitadors admesos. Si aquest nombre fos 
inferior al nombre màxim d’adjudicataris indicat pel Lot, seran adjudicataris tots els 
licitadors que hagin presentat ofertes admeses en el Lot corresponent: 

 
- Lot 1: màxim de 25 adjudicataris (amb l’excepció prevista a l’apartat segon de la 

clàusula 11.1). 
 
- Lot 2: màxim de 15 adjudicataris (amb l’excepció prevista a l’apartat segon de la 

clàusula 11.1). 
 
-  Lot 3: màxim de 15 adjudicataris (amb l’excepció prevista a l’apartat segon de la 

clàusula 11.1).  
 

- CONTRACTES BASATS: un únic criteri d’adjudicació, el major percentatge de baixa lineal 
sobre els preus de les unitats d’obra del projecte aprovat. 
 
D’acord amb la clàusula 15.1 d’aquest Plec, es tindrà en compte la compatibilitat del Cap 
d’Obra i la limitació d’adjudicació de contractes basats d'un mateix Lot a un mateix 
adjudicatari de l’Acord Marc del Lot d’acord amb l’establert en l’Apartat 10 del QC. 

 
15.- CRITERIS PER A LA DETERMINACIÓ DE L’EXISTÈNCIA D’OFERTES   
ANORMALMENT BAIXES: els previstos en la clàusula 11 del Plec. 
 
16.- DOCUMENTACIÓ QUE ES FACILITARÀ ALS LICITADORS: 

- Aquest Plec de Clàusules Administratives Particulars 
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- Plec de prescripcions per a l’elaboració del Pla de Treballs, el Pla de Seguretat i Salut 
i el Pla d’Assegurament de la Qualitat i Medi Ambient de l’obra. 

- Banc de preus d’Infraestructures.cat Edificació 2019 (versió 2) (enllaç descàrrega:  
https://itec.cat/nouBedec.c/bedec.aspx?idbanc=3&idfie=538%20&text=) 

- Document de formalització de l’Acord Marc.  

- Document de formalització dels contractes basats per a l’execució de les obres. 

- Document d’altres especificitats tècniques particulars, que s’adjunta com annex 11 al 
Plec de Clàusules Administratives Particulars. 
 

17.- DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR PER LES EMPRESES LICITADORES: 
 

- El sobre núm. 1, corresponent a la “Documentació General”, haurà d’incloure la 
documentació detallada en la clàusula 8.1 del Plec. 
 

- El sobre núm. 2, corresponent a la “Proposta quantificable amb criteris objectius”, 
haurà d’incloure la documentació detallada en la clàusula 8.2 del Plec, d’acord amb les 
particularitats següents: 
 
 “Actuacions similars”: tenen consideració d’actuacions similars en relació amb 

l’experiència del Cap d’Obra les següents: 
 

- Tipologia: obres de reforma, adequació o millora d’equipaments d’ús públic o 
privat 
 

- Import mínim PEC (IVA no inclòs): 300.000 euros 
 
 
18.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ I OBLIGACIONS CONTRACTUALS 
ESSENCIALS:  SI 

 
- És condició especial d’execució dels contractes basats: 
 

a) El compliment del Conveni Sectorial i territorial aplicable al Contractista dels 
contractes basats i als seus subcontractistes. 
 

b) El compliment dels Principis ètics i regles de conducta previstos en la clàusula 23 
del Plec. 
 

c) Les obligacions d’informació del contractista previstes en la clàusula 45 del Plec, a 
efectes de comprovació de pagaments per part del Contractista del contracte basat 
als subcontractistes: 
 

o Aplicable als contractes de tots els Lots si l’import de subcontractació és igual o 
superior al 30% del preu del contracte. 

 
- Té caràcter d’obligació essencial dels contractes basats: 

 
a) La condició especial esmentada de compliment del Conveni Sectorial i territorial. 

 
b) El compromís d'adscripció del Cap d’Obra en els termes previstos a la clàusula 

8.1.2 del Plec. 
 

19.- SUBCONTRACTACIÓ EN ELS CONTRACTES BASATS: Sí. 
 
Limitació de partides que no es podran subcontractar: no. 
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20.- REVISIÓ DE PREUS: ni l’Acord Marc, ni els posteriors contractes basats en aquest, no 
estaran subjectes a revisió de preus.  

21.- PAGAMENT DEL PREU DELS CONTRACTES BASATS: pagament de certificacions dels 
contractes basats en els terminis establerts per l’article 198 de la LCSP. 

22.- ALTRES ESPECIFICITATS I CONDICIONS DELS CONTRACTES BASATS EN 
L’ACORD MARC: 
 

- Les factures de les certificacions d’obra s’adreçaran a: “Generalitat de Catalunya, NIF: 
S-0811001-G, gestionada mitjançant INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT 
DE CATALUNYA, SAU, en la seva condició de mandatària”. 

 
23.- MODIFICACIÓ PREVISTA DE L’ACORD MARC I DELS CONTRACTES BASATS:  
 

ACORD MARC: Sí 
 

- Límit de modificació: 20% del pressupost de licitació. 

- Condicions que poden justificar la modificació: es preveu la possibilitat de modificar 
l’Acord Marc en cas que durant la seva vigència: 

 Sorgeixin necessitats que comportin la substitució de determinades actuacions 
d’obres RAM d’equipaments públics del Departament d’Educació, prèvia aprovació 
de les noves incorporacions per part del Departament d’Educació. 

 Sorgeixin necessitats addicionals en relació amb noves obres RAM d’equipaments 
públics del Departament d’Educació, no previstes en el moment de la publicació 
del present plec, previa aprovació de les noves incorporacions per part del 
Departament d’Educació. 

CONTRACTES BASATS: No 
 
24.- LICITACIÓ SUSCEPTIBLE DE RECURS ESPECIAL EN MATÈRIA DE 
CONTRACTACIÓ:  
 

- ACORD MARC: Sí 
 

- CONTRACTES BASATS: No (atès que el valor estimat de les actuacions de cada 
contracte basat serà inferior a 3.000.000 euros, més IVA). 

 
25.- NORMATIVA SECTORIAL APLICABLE: 

 
- Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi tècnic de l’edificació. 
- Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació. 
- Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen disposicions mínimes de 

seguretat i de salut en les obres de construcció. 
- Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals. 
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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A LA LICITACIÓ DE 

L’ACORD MARC PER LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES RAM D’EQUIPAMENTS 

PÚBLICS DEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ 

 

I.- DISPOSICIONS GENERALS 

 

1.- OBJECTE 

1.1.- L'objecte de l’Acord Marc és establir els requisits i condicions que regiran l’adjudicació 
dels contractes basats per a l’execució de les obres RAM d’equipaments públics del 
Departament d’Educació.  

El Lots en que s’estructura l’Acord Marc s’identifiquen en l’Apartat 2 del quadre de 
característiques (en endavant, QC). 

La subscripció de l’Acord Marc pels adjudicataris dels Lots no comporta per part 
d’Infraestructures.cat cap obligació d’adjudicar un número determinat de contractes basats. Per 
aquest motiu, el fet que els adjudicataris no subscriguin cap contracte basat del Lot, no 
generarà cap dret indemnitzatori al seu favor. 

1.2.- L’expressió de la codificació corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comú de 
contractes (CPV) és la que consta en l’Apartat 1 del QC. 

 

2.- DADES ECONÒMIQUES DEL CONTRACTE I EXISTÈNCIA DE CRÈDIT 

2.1.- El pressupost d’aquesta licitació és el que consta a l’Apartat 2 del QC, i s’ha calculat 
d’acord amb el detall del pressupost estimat de les obres corresponents als projectes 
constructius encarregats pel Departament d’Educació.  

2.2.- El valor màxim estimat de l’Acord Marc és el que consta a l’Apartat 2 del QC  

El mètode de càlcul emprat per a determinar el valor màxim estimat de l’Acord Marc és el que 

figura en l’Apartat 2 del QC. 

2.3.- El preu dels contractes basats en l’Acord Marc objecte d’aquesta licitació s’abonarà a 
càrrec de la partida pressupostària detallada en l’Apartat 4 del QC. 

2.4.- El preu dels contractes basats en l’Acord Marc serà el d’adjudicació, d’acord amb l’oferta 
econòmica efectuada pel licitador que resulti adjudicatari, al que s’afegirà l’IVA corresponent, 
en cas de no correspondre legalment l’exempció d’aquest impost. 

Malgrat aquest preu inicial, el preu de l’obra contractada no serà per ajustament o per tant 
alçat, essent el seu preu final el que resulti d’aplicar a les unitats d’obra realment executades 
segons el Projecte, els preus establerts per a cadascuna en el quadre de preus unitaris que 
corresponguin. Aquest preu final serà incrementat en un 13%, en concepte de despeses 
generals i d’empresa del Contractista, i també en un 6%, en concepte de benefici industrial del 
Contractista. 

2.5.- En el preu inicial del contracte basat i en els preus unitaris del document de 
desglossament i detall s’entendran inclosos els tributs, les taxes, els cànons de qualsevol tipus 
que siguin d’aplicació, així com totes les despeses que s’originin com a conseqüència de les 
obligacions establertes en la clàusula 31 del Plec.  
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3.- DOCUMENTACIÓ QUE ES FACILITARÀ ALS LICITADORS 

3.1.- A partir de la data de publicació de l’anunci de licitació els interessats tindran accés lliure, 
directe, complet i gratuït a aquest Plec i a la documentació que regeix la licitació al perfil 
d’Infraestructures.cat residenciat a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la 
Generalitat de Catalunya (https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures), en 
endavant PSCP. 

3.2.- La documentació que es facilitarà als licitadors és la detallada a l’Apartat 16 del QC. 

3.3.- Els licitadors podran fer qualsevol consulta formal sobre les característiques i l’abast de la 
documentació posada a la seva disposició, mitjançant l’apartat de consultes de la PSCP. 
Infraestructures.cat respondrà a les consultes rebudes dels licitadors com a màxim, 6 dies 
abans de la data límit fixada per a la recepció de les ofertes, a condició que les haguessin 
formulat al menys 12 dies abans de la data límit de presentació d’ofertes. 

3.4.- Cas que es realitzin aclariments a allò disposat al Plec i/o a la documentació integrant de 
la licitació, les respostes tindran caràcter vinculant i es faran públiques a la PSCP. 

 

4.- TERMINI DE VIGÈNCIA DE L’ACORD MARC I DELS CONTRACTES BASATS 

4.1.- L’Acord Marc, d'acord amb l’Apartat 3 del QC, tindrà una durada de 12 mesos, iniciant la 
seva vigència el dia següent de la data de la publicació de la formalització dels documents 
contractuals de l’Acord Marc a la PSCP. 

L’Acord Marc es podrà prorrogar per un període de fins a 12 mesos per acord 
d’Infraestructures.cat que serà notificat als adjudicataris dels Lots amb un preavís mínim de 2 
mesos respecte del seu venciment. Prèviament a la notificació de l’acord de pròrroga, 
Infraestructures.cat requerirà als empresaris perquè acreditin el manteniment dels requisits 
d’aptitud requerits en el moment de la licitació.  

Arribada la data de finalització del termini inicial de vigència de l’Acord Marc o de la seva 
pròrroga, continuaran vigents els contractes basats de l’Acord Marc formalitzats.  

4.2.- El termini d’execució dels contractes basats serà el previst en el projecte aprovat pel 
Departament d’Educació de les actuacions previstes en l’Acord Marc. 

El còmput d’aquest termini començarà l’endemà de la formalització de l’Acta de replanteig de 
les obres de cadascun dels contractes basats, amb les excepcions que es puguin recollir a 
aquesta acta. 

 

5.- OFERTES DE L’ACORD MARC: NORMES GENERALS 

5.1.- Les ofertes es referiran al conjunt de les obres previstes en els lots del Quadre de 
Caracterísitiques i no s'admetran ofertes parcials o d'execució d’obres concretes de cada Lot de 
l’Acord Marc. 

5.2.- Les ofertes es podran presentar fins a les 13:00 hores del dia que s’indiqui en els anuncis 
de licitació i a la PSCP. La presentació de les ofertes es farà electrònicament, mitjançant 
l’aplicació de “Sobre Digital”. 

5.3.- Tots els licitadors han d'assenyalar en el moment de presentar llurs ofertes un domicili, un 
telèfon, un fax i una adreça de correu electrònic per a les comunicacions i relacions que en 
general es derivin de la licitació o que de qualsevol manera puguin afectar al licitador. 

5.4.- Les ofertes tindran una validesa mínima obligatòria de 4 mesos comptats a partir de la 
data d'obertura del Sobre núm. 2. Passat aquest termini sense que Infraestructures.cat hagi 
acordat l'adjudicació de l’Acord Marc o la resolució de la licitació en un altre sentit, els licitadors 
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admesos a la licitació tindran dret a retirar la seva oferta. Les ofertes que no siguin retirades 
s'entendran vàlides i vinculants per al licitador a tots els efectes previstos a aquest Plec. 

5.5.- Les ofertes constaran dels sobres assenyalats a l’Apartat 17 del QC, signats 
electrònicament pel licitador cas d’ésser persona natural, o per la persona que el representi, 
cas de persona jurídica. 

Les empreses estrangeres que contractin a Espanya presentaran la documentació traduïda de 
forma oficial al català o al castellà.  

Les ofertes es presentaran escrites a màquina o d’altres tipus d’impressió mecànica o 
informàtica i no s'acceptarà cap document manuscrit ni amb omissions, errades o esmenes que 
no permetin conèixer clarament les condicions per valorar l'oferta.  

5.6.- L’Òrgan de Contractació no podrà divulgar la informació facilitada pels empresaris que 
aquests hagin designat com a confidencial en el moment de presentar la seva oferta. Els 
documents i les dades presentats pels licitadors es poden considerar de caràcter confidencial si 
inclouen secrets industrials, tècnics o comercials i/o drets de propietat intelꞏlectual, i quan la 
seva difusió a terceres persones pugui ser contrària als seus interessos comercials legítims i/o 
perjudicar la competència lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu tractament 
pugui ser contrari a les previsions de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter 
personal, o qualsevol altra informació el contingut de la qual pugui ser utilitzat per a falsejar la 
competència, ja sigui en aquest procediment de contractació o en d’altres posteriors. 

Si escau, els licitadors han de presentar una declaració de confidencialitat, dintre del sobre que 
contingui la informació considerada com a confidencial, que ha de ser necessària i proporcional 
a la finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els 
documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s’admeten declaracions 
genèriques o no justificades del caràcter confidencial. 

Sens perjudici de la declaració de confidencialitat dels licitadors, davant d’una petició 
d’informació correspon a l’Òrgan de Contractació valorar si aquesta qualificació és correcta, 
d’acord amb els principis de publicitat i de transparència que regeixen l’actuació administrativa, 
i corregir-la si s’escau, prèvia audiència dels licitadors. 

En cap cas tenen caràcter confidencial la proposta quantificable amb criteris objectius 
continguda en el sobre núm. 2 ni les dades contingudes al Document Europeu Únic de 
Contractació (DEUC) que consten a registres públics. 

5.7.- En cas que el licitador tingui vincles privilegiats per conflicte d’interessos, personals, 
familiars, professionals, econòmics, polítics o qualssevol altres amb membres de l’Òrgan de 
Contractació, directius, comandaments, càrrecs administratius o empleats 
d’Infraestructures.cat, caldrà que ho indiqui en el DEUC amb la concreció d’aquests vincles.  

5.8.- Quan l’empresari estigui inscrit en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses 
Classificades del Sector Públic, en el Registre Oficial d’Empreses Classificades de la Junta 
Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya, el  Registre 
Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya o consti en una base de 
dades nacional d’un Estat membre de la Unió Europea, com un expedient virtual de l’empresa, 
un sistema d’emmagatzematge electrònic de documents o un sistema de precalificació, i 
aquests siguin accessibles de forma gratuïta per Infraestructures.cat, no estarà obligat a 
presentar els documents justificatius o altres proves documentals de les dades inscrites als 
esmentats registres. 
 
5.9.- Les condicions de participació als diferents Lots de la licitació i de limitació del nombre 
d’adjudicacions de Lots i de contractes basats en l’Acord Marc són les previstes en l’Apartat 10 
del QC. 
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Cap licitador podrà presentar més d’una oferta per Lot ni subscriure cap oferta en un Lot en 
unió temporal amb d’altres si ho ha fet individualment ni figurar en més d’una unió temporal en 
el mateix Lot. En cas de fer-ho serà causa de la no admissió de totes les propostes subscrites 
per aquest. 

5.10.- No seran admeses, en cap cas, les ofertes d’aquelles persones a les quals concorri 
alguna de les circumstàncies previstes a l’article 71 de la LCSP. 

5.11.- L’Òrgan de Contractació prendrà les mesures necessàries  per a garantir que la 
participació en la licitació de les empreses que haguessin participat prèviament en l’elaboració 
de les especificacions tècniques o dels documents preparatoris del contracte o haguessin 
assessorat a l’Òrgan de Contractació durant la preparació del procediment de contractació, no 
falseja la competència.  

Entre les mesures per a garantir la participació es troba la comunicació a la resta de licitadors 
de la informació intercanviada en el marc de la participació en la preparació del procediment de 
contractació o com a resultat d’ella i l’establiment de terminis adequats per a la presentació 
d’ofertes. 

No obstant l’anterior, quan no hi ha hagi cap altre mitjà per a garantir el compliment del principi 
d’igualtat de tracte no seran admeses les ofertes presentades pels licitadors en el supòsit 
abans esmentat.  

En tot cas, i abans de procedir a l’exclusió del licitador que hagi participat en la preparació del 
contracte, se li atorgarà un termini d’audiència per a que justifiqui que la seva participació en la 
fase preparatòria no pot tenir l’efecte de falsejar la competència o de dispensar-li un tracte 
privilegiat respecte de la resta de licitadors. 

5.12.- Les ofertes seran secretes i hauran d’ajustar-se a allò previst en aquest Plec i la 
documentació relacionada a l’Apartat 16 del QC. La presentació de proposicions implica 
l’acceptació incondicionada pels licitadors del contingut del Plec i de les condicions de la citada 
documentació, sense cap excepció ni reserva, així com l’autorització a la Mesa de Contractació 
i Òrgan de Contractació per a consultar les dades recollides al Registre Oficial de Licitadors i 
Empreses Classificades del Sector Públic, Registre Oficial d’Empreses Classificades de la 
Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya i Registre 
Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya o en les llistes oficials 
d’operadors econòmics d’un Estat membre de la Unió Europea.  

5.13.- Si durant la tramitació del present procediment i abans de l’adjudicació de l’Acord Marc o 
dels contractes basats es produís l’extinció de la personalitat jurídica de l’empresa licitadora per 
fusió, escissió, transmissió del seu patrimoni empresarial o d’una branca d’activitat, la succeirà 
en la seva posició en el procediment la societat absorbent, la resultant de la fusió, la 
beneficiària de l’escissió o l’adquirent del patrimoni o de la corresponent branca d’activitat, 
sempre que reuneixi les condicions de capacitat i absència de prohibicions de contractar i 
acrediti la seva solvència i classificació, quan aquesta sigui exigible, en les condicions exigides 
al present Plec per a poder participar en el procediment d’adjudicació. 

 

6.- ÚS DE MITJANS ELECTRÒNICS 

6.1.- D’acord amb les disposicions addicionals quinzena i setzena de la LCSP, el conjunt de 
tràmits, actuacions i comunicacions que es facin durant el procediment de contractació que es 
licita, entre els licitadors i Contractistes i Infraestructures.cat, es realitzaran per mitjans 
electrònics, informàtics i telemàtics, i es dirigiran a l’adreça de correu electrònic que l’empresa 
hagi indicat a l’efecte. 

6.2.- Presentació de les ofertes electrònicament  

  6.2.1.- Presentació de les ofertes de l’Acord Marc mitjançant l’aplicació de “Sobre Digital” 
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Les especificacions tècniques necessàries per a la presentació electrònica d’ofertes es troben 
disponibles a l’apartat de “Licitació electrònica” de la Plataforma de Serveis de Contractació 
Pública, a l’adreça web següent: 

 https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/index.xhtml 

Les ofertes es presentaran electrònicament mitjançant l’aplicació de “Sobre Digital” accessible 
a l’espai virtual d’aquesta licitació, a l’adreça web següent: 
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures. 

  Des d’aquesta adreça, s’accedeix a l’espai web que permet a les empreses licitadores la 
preparació i presentació d’ofertes, mitjançant l’eina web de Sobre Digital, seguint els passos 
següents:  

En primer lloc, les empreses licitadores han d’omplir un formulari per donar-se d’alta a l’eina 
web del Sobre Digital i, a continuació, rebran un missatge d’activació al/s correu/s electrònic/s 
indicat/s en aquest formulari d’alta.  

Les adreces electròniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari d’inscripció de 
l’eina de Sobre Digital, que seran les emprades per enviar correus electrònics relacionats amb 
l’ús de l’eina de Sobre Digital, han de ser les mateixes que les que designin en el seu DEUC 
per a rebre els avisos de notificacions i comunicacions mitjançant les notificacions 
electròniques. 

Les empreses licitadores han de conservar aquest correu electrònic, atès que l’enllaç que es 
conté en el missatge d’activació, és l’únic accés per presentar les ofertes a través del Sobre 
Digital. 

Un cop dins de l’espai web de presentació d’ofertes, les empreses licitadores han de preparar 
tota la documentació requerida i adjuntar-la en format electrònic. Les empreses licitadores 
poden preparar i enviar aquesta documentació de forma esglaonada.  

Per poder iniciar la tramesa de la documentació, les empreses licitadores han d’introduir una 
paraula clau per a cada sobre amb documentació xifrada que formi part de la licitació. En el cas 
del sobre núm. 1 (documentació general) no cal paraula clau, atès que la documentació no està 
xifrada.  

Una vegada complimentada tota la documentació que formarà part de l’oferta i adjuntats els 
documents que la conformen, es farà la presentació pròpiament dita de l’oferta. A partir del 
moment en què l’oferta s’hagi presentat, ja no es podrà modificar la documentació tramesa.  

En cas de fallida tècnica que impossibiliti l’ús de l’eina de Sobre Digital el darrer dia de 
presentació de les proposicions, Infraestructures.cat ampliarà el termini de presentació de les 
mateixes el temps que es consideri imprescindible. A tal efecte, es modificarà el termini de 
presentació d’ofertes que es publicarà a la PSCP via esmena. 

Quan ja s’ha realitzat l’enviament de la documentació i es solꞏlicita la presentació de l’oferta, 
l’eina de Sobre Digital genera un resum de la documentació presentada que la persona 
apoderada de l’empresa ha de signar electrònicament. Un cop signat, cal fer la tramesa del 
document a través de l’espai virtual. Amb la presentació d’aquest document al registre 
d’entrada es considera presentada l’oferta a tots els efectes. Aquest resum es registra 
electrònicament i és on consta la data i hora de presentació de l’oferta.  

Per poder fer l’enviament de la seva proposta i signar el resum generat per l’eina de Sobre 
Digital, l’empresa licitadora s’ha d’identificar i signar amb un certificat digital (de signatura 
electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura electrònica) 
emès o admès pel Consorci Administració Oberta de Catalunya (en endavant, AOC). En 
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l’obertura dels sobres es validen totes les signatures mitjançant la Plataforma de Serveis 
d’Identificació i Signatura (en endavant, PSIS) del Consorci AOC. 

És en el moment d’enviar la documentació que es realitza el xifratge de les ofertes. El desxifrat 
d’aquestes ofertes es realitza mitjançant la paraula clau que les empreses licitadores hauran 
introduït prèviament. Les empreses licitadores realitzen la custòdia de la/es paraula/es 
clau per iniciar el procés de desxifrat de les ofertes presentades un cop arribat el dia i 
l’hora establerts. 

Les empreses licitadores han de recordar i/o guardar la/les paraula/es clau, atès que 
l’eina de Sobre Digital no guarda ni recorda les contrasenyes introduïdes. Abans de 
confirmar l’enviament de l’oferta s’han de confirmar (tornar a introduir) totes les paraules clau. 
Transcorregudes 24 hores des de la finalització del termini de presentació d’ofertes, l’eina de 
Sobre Digital solꞏlicitarà que els licitadors ingressin la/les paraules clau per poder realitzar el 
desxifrat de la documentació de les ofertes. Els licitadors rebran un correu i hauran d’accedir a 
l’eina per a introduir-les.  

D’acord amb el que preveu la Disposició addicional setzena de la LCSP, la tramesa per mitjans 
electrònics de les ofertes podrà efectuar-se en dues fases, transmetent primer l’empremta 
digital de la documentació (hash) que correspon al resum criptogràfic del document, dins del 
termini de presentació d’ofertes, amb la recepció de la qual es considerarà efectuada la seva 
presentació a tots els efectes, i després d’aquest termini, s’obre un període de 24 hores 
addicional per a finalitzar l’enviament efectiu de la documentació de l’oferta pròpiament. 
Aquesta documentació ha de coincidir totalment amb el contingut de l’empremta digital enviada 
prèviament, sense que s’hagi produït cap modificació dels fitxers que configuren la 
documentació de l’oferta. De no efectuar-se aquesta segona remissió en el termini de 24 hores, 
es considerarà que l’oferta ha estat retirada. Tanmateix, el fet que la documentació enviada no 
coincideixi totalment amb el contingut de l’empremta digital en els termes indicats, serà causa 
d’exclusió de l’oferta.   

Els licitadors podran fer una còpia de seguretat dels documents electrònics presentats que, en 
cas de necessitat, Infraestructures.cat solꞏlicitarà als licitadors en suport físic electrònic o per 
ser tramés per correu electrònic per tal de poder accedir al contingut dels documents en cas 
que estiguin malmesos. Aquesta còpia  haurà de contenir una còpia de l’oferta amb exactament 
els mateixos documents –amb les mateixes empremtes digitals– que els aportats en l’oferta 
mitjançant l’eina de Sobre Digital. Per tant, aquests arxius no poden manipular-se per tal de no 
variar-ne l’empremta electrònica, que és la que es comprovarà per assegurar la coincidència 
dels documents de la còpia de seguretat, tramesos en suport físic electrònic, i dels tramesos en 
l’oferta, a través de l’eina de Sobre Digital. Si la còpia no compleix amb aquests requisits no 
serà admesa. Així mateix, cal tenir en compte que aquesta còpia no podrà ser emprada en el 
cas d’haver enviat documents amb virus a través de l’eina de Sobre Digital, atesa la 
impossibilitat tècnica en aquests casos de poder fer la comparació de les empremtes 
electròniques i, per tant, de poder garantir la no modificació de les ofertes un cop finalitzat el 
termini de presentació. 
 

  6.2.2.- Presentació de les ofertes dels contractes basats mitjançant l’aplicació de “Presentació 
Telemàtica d’Ofertes” 
 
Les especificacions tècniques necessàries per a la presentació electrònica d’ofertes es troben 
disponibles a l’apartat de “Licitació electrònica” de la Plataforma de Serveis de Contractació 
Pública, a l’adreça web següent: https://www.aoc.cat/wp-content/uploads/2018/03/guia-
presentacio-telematica-ofertes. 
  
Les ofertes es presentaran electrònicament mitjançant l’eina de Presentació Telemàtica 
d’Ofertes accessible a l’espai virtual d’aquesta licitació, a l’adreça web següent: 
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures. 
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Des d’aquesta adreça, s’accedeix a l’espai web que permet a les empreses licitadores la 
preparació i presentació d’ofertes, mitjançant l’eina web de Presentació Telemàtica d’Ofertes, 
seguint els passos següents: 

Les adreces electròniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari de presentació 
de l’eina de Presentació Telemàtica d’Ofertes que seran les emprades per enviar correus 
electrònics relacionats amb l’ús de l’eina, han de ser les mateixes que les que designin en la 
seva Declaració Responsable per a rebre els avisos de notificacions i comunicacions mitjançant 
les notificacions electròniques. 

En cas de fallida tècnica que impossibiliti l’ús de l’eina de Presentació Telemàtica d’Ofertes el 
darrer dia de presentació de les proposicions, Infraestructures.cat ampliarà el seu termini de 
presentació el temps que es consideri imprescindible. A tal efecte, es modificarà el termini de 
presentació d’ofertes que es publicarà a la PSCP via esmena.  

Els licitadors podran fer una còpia de seguretat dels documents electrònics presentats que, en 
cas de necessitat, Infraestructures.cat solꞏlicitarà als licitadors en suport físic electrònic o per 
ser tramesos per correu electrònic, per tal de poder accedir al contingut dels documents en cas 
que estiguin malmesos. Aquesta còpia  haurà de contenir una còpia de l’oferta amb exactament 
els mateixos documents –amb les mateixes empremtes digitals– que els aportats en l’oferta 
mitjançant l’eina de Presentació Telemàtica d’Ofertes. Només es demanarà copia dels arxius 
que estiguin malmesos o al contingut dels quals no s’hagi pogut accedir. Per tant, aquests 
arxius no poden manipular-se per tal de no variar-ne l’empremta electrònica, que és la que es 
comprovarà per assegurar la coincidència dels documents de la còpia de seguretat, tramesos 
en suport físic electrònic o per correu electrònic, i dels tramesos en l’oferta, a través de l’eina de 
Presentació Telemàtica d’Ofertes. Si la còpia no compleix amb aquests requisits no serà 
admesa. Així mateix, cal tenir en compte que aquesta còpia no podrà ser emprada en el cas 
d’haver enviat documents amb virus a través de l’eina de Presentació Telemàtica d’Ofertes, 
atesa la impossibilitat tècnica en aquests casos de poder fer la comparació de les empremtes 
electròniques i, per tant, de poder garantir la no modificació de les ofertes un cop finalitzat el 
termini de presentació. 

6.3.- Especificitats aplicables a l’obertura de les ofertes. 
   
  6.3.1.- Especifictats aplicables a l’obertura del “Sobre Digital” (Acord Marc) 

 
Infraestructures.cat accedirà a la documentació del sobre núm. 1 (Documentació general), 24 
hores després de finalitzar el termini de presentació d’ofertes i un cop les persones assignades 
per Infraestructues.cat que permeten l’obertura dels sobres (anomenades custodis) hagin 
aplicat, amb el quòrum mínim, les seves credencials. En cas d’existència de defectes o 
omissions esmenables, s’enviarà una notificació per correu electrònic requerint al licitador que 
accedeixi a l’eina web de Sobre Digital per tal que presenti a través d’aquesta eina els 
documents solꞏlicitats. 
 
Per a l’obertura del sobre 2 (Proposta quantificable amb criteris objectius) caldrà que 
prèviament les empreses licitadores introdueixin les paraules clau, necessàries per a desxifrar 
les ofertes en l’espai virtual del Sobre Digital.  

En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau no es podrà accedir al 
contingut del sobre xifrat. En aquest sentit, cal tenir en compte que la presentació d’ofertes a 
través de l’eina de Sobre Digital, es basa en el xifratge de la documentació i requereix 
necessàriament la introducció per part de les empreses licitadores de la/les paraula/es clau, 
que només elles custodien durant tot el procés, per poder accedir al contingut xifrat dels 
sobres. Per tant, les ofertes de les empreses licitadores que no introdueixin les paraules clau, 
quedaran excloses de la licitació. 

En el moment que les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciarà el procés de 
desxifrat de la documentació enviada, i els documents quedaran guardats en un espai virtual 
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securitzat que garanteix la inaccessibilitat a la documentació abans de l’obertura dels sobres 2.  
L’accés a la documentació guardada en aquest espai securitzat només es pot realitzar amb 
l’aplicació de credencials del quòrum mínim de custodis i en el termini (data i hora) establert. 

Per a realitzar l’obertura dels sobres digitals és necessari que hi hagi el quòrum mínim establert 
dels custodis (mínim de dos), que poden ser membres de la Mesa de Contractació, i hauran 
d’aplicar les seves credencials en un període de temps preestablert.  

Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus de programa 
o codi nociu. En cap cas es poden obrir els documents afectats per un virus amb les eines 
corporatives de la Generalitat de Catalunya. Així, és obligació de les empreses contractistes 
passar els documents per un antivirus i, en cas d’arribar documents de les seves ofertes amb 
virus, serà responsabilitat d’elles que Infraestructures.cat no pugui accedir al contingut 
d’aquests.  

En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès, en blanc o 
sigui ilꞏlegible o estigui afectat per algun virus informàtic, la Mesa de Contractació valorarà, en 
funció de quina sigui la documentació afectada, les conseqüències jurídiques respecte de la 
participació d’aquesta empresa en el procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat 
d’accedir o conèixer el contingut d’algun dels documents que composen una proposició, fins al 
punt que la Mesa de Contractació pot optar per excloure l’empresa d’aquesta licitació, en cas 
de tractar-se de documents imprescindibles per conèixer i valorar l’oferta. 

   
  6.3.2.- Especifictats aplicables a l’obertura de les ofertes amb “Presentació Telemàtica” 

(contractes basats) 
 

Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus de programa 
o codi nociu. En cap cas es poden obrir els documents afectats per un virus amb les eines 
corporatives de la Generalitat de Catalunya. Així, és obligació de les empreses contractistes 
passar els documents per un antivirus i, en cas d’arribar documents de les seves ofertes amb 
virus, serà responsabilitat d’elles que Infraestructures.cat no pugui accedir al contingut 
d’aquests. 
 
En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès, en blanc o 
sigui ilꞏlegible o estigui afectat per algun virus informàtic, la Mesa de Contractació valorarà, en 
funció de quina sigui la documentació afectada, les conseqüències jurídiques respecte de la 
participació d’aquesta empresa en el procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat 
d’accedir o conèixer el contingut d’algun dels documents que composen una proposició, fins al 
punt que la Mesa de Contractació pot optar per excloure l’empresa d’aquesta licitació, en cas 
de tractar-se de documents imprescindibles per conèixer i valorar l’oferta. 

6.4.- Certificats digitals  

D’acord amb la disposició addicional primera del Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de 
mesures urgents en matèria de contractació pública, serà suficient l'ús de la signatura 
electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura electrònica en 
els termes previstos en el Reglament (UE) 910/2014/UE, del Parlament Europeu i del Consell, 
de 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificació electrònica i els serveis de confiança per a les 
transaccions electròniques en el mercat interior i pel qual es deroga la Directiva 1999/93/CE. 
Per tant, aquest és el nivell de seguretat mínim necessari del certificat de signatura electrònica 
admesa per a la signatura del DEUC i de l’oferta.  

Pel que fa als certificats estrangers comunitaris, s’acceptaran els certificats qualificats a 
qualsevol país de la Unió Europea d’acord amb l’article 25.3 del Reglament (UE) 910/2014/UE 
sobre identificació electrònica i serveis de confiança, esmentat, el qual disposa que “una 
signatura electrònica qualificada basada en un certificat qualificat emès a un Estat membre 
serà reconeguda com a signatura electrònica qualificada a la resta dels Estats membres. 
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6.5.- Adreça de correu electrònic a efectes de notificacions:  

Els licitadors han d’indicar una adreça de correu electrònic i, addicionalment, un número 
de telèfon mòbil, on rebre els avisos de la posada a disposició de la notificació i designar la/les 
persona/es autoritzada/es a accedir a les notificacions. Per tal de garantir la recepció de les 
notificacions electròniques, es recomana designar més d’una persona autoritzada a rebre-les, 
així com diverses adreces de correu electrònic i telèfons mòbils on rebre els avisos de les 
posades a disposició. Aquestes dades s’han d’incloure en l’apartat relatiu a “persona o 
persones de contacte” de la Part II.A del DEUC.  

Les solꞏlicituds d’esmenes o aclariments d’ofertes trameses als licitadors o qualsevol 
requeriment tramés en el marc de la licitació es duran a terme a través de la funcionalitat que a 
aquest efecte té l’eina de Sobre Digital, mitjançant la qual s’adreçarà un correu electrònic a 
l’adreça o les adreces assenyalades per les empreses licitadores en el formulari d’inscripció, 
amb l’enllaç per a què accedeixin a l’espai de l’eina en què han d’aportar la documentació 
corresponent. 

Els terminis a comptar des de la notificació es computaran des de la data d’enviament de l’avís 
de notificació, si l’acte objecte de notificació s’ha publicat el mateix dia en la PSCP. En cas 
contrari, els terminis es computaran des de la recepció de la notificació per part de l’empresa a 
qui s’adreça. No obstant això, els terminis de les notificacions practicades amb motiu del 
procediment de recurs especial pel Tribunal Català de Contractes computen en tot cas des de 
la data d’enviament de l’avís de notificació. 

6.6.- Tauler d’anuncis;  

Per tal de rebre tota la informació relativa a aquesta licitació, les empreses que ho vulguin i, en 
tot cas, les empreses licitadores s’han de subscriure com a interessades en aquesta licitació, a 
través del servei de subscripció a les novetats de l’espai virtual de licitació que a tal efecte es 
posa a disposició a l’adreça web del perfil de contractant d’Infraestructures.cat accessible a la 
Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat: https:// 
contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures. 

Aquesta subscripció permetrà rebre avís de manera immediata a les adreces electròniques de 
les persones subscrites de qualsevol novetat, publicació o avís relacionat amb aquesta licitació.  

Així mateix, determinades comunicacions que s’hagin de fer amb ocasió o com a conseqüència 
del procediment de licitació i d’adjudicació del present contracte es realitzaran mitjançant el 
tauler d’anuncis associat a l’espai virtual de licitació d’aquesta licitació de la Plataforma de 
Serveis de Contractació Pública. En aquest tauler d’anuncis electrònic, que deixa constància 
fefaent de l’autenticitat, la integritat i la data i hora de publicació de la informació publicada, 
també es publicarà informació relativa tant a la licitació, com al contracte.  

Les persones interessades en el procediment de licitació també poden dirigir-se a 
Infraestructures.cat per solꞏlicitar aclariments del que estableixen els plecs o la resta de 
documentació, a través de l’apartat de preguntes i respostes del tauler d’avisos de l’espai 
virtual de la licitació. Aquestes preguntes i respostes seran públiques i accessibles a través 
d’aquest tauler.  

6.7.- Formalització de l’Acord Marc i dels contractes basats en format electrònic: 

La formalització de l’Acord Marc dels Lots i dels contractes basats es realitzarà en format 
electrònic. La formalització en format electrònic requerirà la utilització de signatures 
electròniques reconegudes i basades en certificats reconeguts emesos per prestadors de 
serveis de certificació que acreditin el compliment dels requisits establerts per la Llei 59/2003, 
de 19 de desembre, de firma electrònica, o que hagin estat classificats per l’Agència Catalana 
de Certificació amb nivell quatre, així com el compliment de la resta de requeriments establerts 
per la legislació vigent, en concret, el Decret 96/2004, de 20 de gener, pel qual es regula la 
utilització dels mitjans electrònics, informàtics i telemàtics en la contractació de l’Administració 
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de la Generalitat. Els documents formalitzats (incloent tots els seus documents annexos) 
signats electrònicament seran conservats per les parts signats en el mateix format en el que 
hagi estat signat el qual garantirà la reproducció exacta de la informació continguda en els 
corresponents fitxers. 

 

7.- REQUISITS D’APTITUD DELS LICITADORS 

7.1.- Capacitat, representació i solvència dels licitadors 

Estan facultades per a participar en aquesta licitació les persones jurídiques o naturals 
espanyoles o estrangeres amb personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el 
que preveu l’article 65 de la LCSP SP. 

Els licitadors hauran de tenir l’aptitud necessària per contractar cadascun dels Lots als que 
optin, d’acord amb el que s’indica en la present clàusula que s’acreditarà, com a prova 
preliminar amb caràcter previ amb la presentació del Document Europeu Únic de Contractació 
(DEUC) (https://contractacio.gencat.cat/web/.content/contractar/licitacio/deuc.pdf).  

L’acreditació de la disposició dels requisits d’aptitud per contractar d’acord amb els termes 
declarats en el DEUC, es durà a terme per part del nombre de licitadors d’acord amb el que es 
preveu a l’Apartat 14 del QC, que, un cop valorades les ofertes, resultin com a millor 
classificats dels Lots corresponents, sens perjudici de la facultat d’Infraestructures.cat de 
requerir total o parcialment dita acreditació en qualsevol moment de la licitació quan consideri 
que existeixen dubtes raonables sobre la vigència o fiabilitat de la informació o quan així ho 
consideri oportú per a garantir el bon desenvolupament de la licitació. 

Les condicions de capacitat, representació i solvència dels licitadors exigides en aquesta 
clàusula, hauran de concórrer a la data final de presentació d’ofertes i subsistir fins el moment 
de formalització de l’Acord Marc, així com fins al perfeccionament dels contractes basats. 
 
7.2.- Requisits: 
 
A) Capacitat i representació dels licitadors 
 
Persona jurídica espanyola. La capacitat d’obrar s’acreditarà mitjantçant la disposició de 
l’escriptura o document de constitució, estatuts o acta fundacional, en els quals consti el seu 
objecte social o activitat així com les normes per les quals es regeix dita persona jurídica i, 
tanmateix qualsevol modificació de tals documents, degudament inscrits, en el seu cas, en el 
registre públic que correspongui, segons el tipus de persona jurídica de què es tracti, i la 
targeta del número d’identificació fiscal. 
 
A més les persones jurídiques han de tenir una finalitat, objecte o àmbit d’activitat, segons els 
seus estatuts o normes fundacionals, relacionades amb l’objecte del contracte. Així mateix, 
hauran de disposar de l’habilitació empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible per 
a la realització de l’activitat segons la normativa vigent. 

Persona natural espanyola. La capacitat d’obrar s’acreditarà mitjançant la disposició de la 
targeta del número d’identificació fiscal. També serà necessària l'acreditació, si és el cas, del 
nom comercial amb el que opera al tràfic mercantil. 

A més les persones naturals han de disposar de l’habilitació empresarial o professional que, si 
s’escau, sigui exigible per a la realització de l’activitat segons la normativa vigent. 

Empreses comunitàries o d’Estats membres de l’Espai Econòmic Europeu. Tindran capacitat 
per a contractar amb Infraestructures.cat les persones jurídiques o naturals no espanyoles 
d’Estats membres de la Unió Europea o de l’Espai Econòmic Europeu les quals, de conformitat 
amb la legislació de l’Estat en el que estiguin establertes, es trobin habilitades per a realitzar la 
prestació de què es tracti. 
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Aquestes empreses hauran d’estar inscrites en el registre procedent d’acord amb la legislació 
de l’Estat on estiguin establertes, o mitjançant la presentació d’una declaració jurada o d’una 
certificació, a que fa referència l’apartat 1 de l’annex I del Reial Decret 1098/2001, de 12 
d’octubre. 

Quan la legislació de l’Estat en que es trobin establertes aquestes empreses exigeixi una 
autorització especial o la pertinença a una determinada organització per a poder prestar en 
aquell el servei de què es tracti, els licitadors hauran de complir i acreditar quan se’ls requereixi 
aquest requisit. 

Altres empresaris estrangers. Les persones naturals o jurídiques d’Estats no pertanyents a la 
Unió Europea o d’Estats no signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu hauran de 
disposar de l’informe de la respectiva Missió Diplomàtica Permanent espanyola en l’Estat 
corresponent o de l’oficina consular en l’àmbit territorial en el qual radiqui el domicili de 
l’empresari, que figuren inscrites en el Registre local professional, comercial o anàleg, o bé que 
actuen de forma habitual en el tràfic local dins l’àmbit d’activitat a les quals s’estén l’objecte del 
contracte. Així mateix, han de disposar de l’informe conforme l’Estat de procedència de 
l’empresa estrangera admet la participació d’empreses espanyoles en la contractació amb 
l’Administració i ens, organismes o entitats del sector públic assimilables als relacionats a 
l’article 3 de la LCSP, en forma substancialment anàloga, de conformitat al disposat en l’article 
68 de l’esmentada norma. Aquest informe no serà necessari en cas d’empreses pertanyents a 
Estats signataris de l’acord sobre contractació pública de l’Organització Mundial del Comerç. 

Així mateix, hauran de tenir una sucursal oberta a Espanya, amb designació d’apoderats o 
representants per a llurs operacions i estar inscrites al Registre Mercantil. 

Signatari de l’oferta. També s’haurà de disposar i acreditar quan se’l requereixi el document o 
documents que acreditin la legítima i suficient representació del signant de l’oferta. 

 
B) Solvència dels licitadors. 
 

El licitador haurà de disposar, i acreditar quan se li requereixi, la seva solvència econòmica i 
financera i tècnica, indistintament per algun dels mitjans següents:  
 
B.1) La classificació en el grup i subgrup de classificació amb la categoria de classificació 
prevista en l’Apartat 9 del QC respecte del Lot al que s’opti.  

L’acreditació es portarà a terme per mitjà de l’aportació de certificat de classificació o còpia 
autentificada d'aquest, expedit pel Registre Oficial de licitadors i Empreses Classificades del 
Sector Públic o pel Registre Oficial d’Empreses Classificades de la Junta Consultiva de 
Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya o pel Registre Electrònic 
d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya, acompanyat d’una declaració 
responsable del licitador per la que es manifesti que les circumstàncies reflectides en el 
corresponent certificat no han experimentat variació. 

Els certificats de classificació o documents similars expedits per Estats membres de la Unió 
Europea o d’Estats signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu a favor de les 
empreses d’aquests Estats, constituiran document suficient d’acreditació de la solvència 
econòmica i financera i tècnica. Aquests certificats hauran d’anar acompanyats d’una 
declaració responsable del licitador en la que manifesti que les circumstàncies reflectides en 
el corresponent certificat no han experimentat variació.  

Les declaracions responsables referides en els paràgrafs anteriors hauran de reiterar-se en 
el document en que es formalitzi l’Acord Marc i els respectius contractes basats, sens 
perjudici de que l’Òrgan de Contractació pugui, si ho considera convenient, efectuar una 
consulta als esmentats Registres Oficials.   

Si l’empresa estigués pendent de classificació, haurà de disposar del document acreditatiu 
d’haver presentat la corresponent solꞏlicitud per a la seva obtenció. En qualsevol cas haurà 
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de poder justificar que a la data límit de presentació d’ofertes, l’empresa es trobava en plena 
disposició de la classificació exigida.  
 
B.2) Mitjançant la disposició i acreditació dels mitjans de solvència següents: 
 
La solvència econòmica i financera s’acreditarà de la següent manera: 
 

B.2.1.- La solvència econòmica i financera, s’assolirà i s’acreditarà, quan sigui requerida, 
pel mitjà següent: 

Disposició d’una xifra de negocis anual en algun dels exercicis 2017, 2018 ó 2019 igual 
o superior a una vegada i mitja el valor mig de les actuacions del Lot al que opti. 

- Valor mig de les actuacions del Lot 1: 338.326,45€. Xifra de negocis requerida: 
507.489,67€. 

- Valor mig de les actuacions del Lot 2: 316.115,70€. Xifra de negocis requerida: 
474.173,55€. 

- Valor mig de les actuacions del Lot 3: 375.258,26€. Xifra de negocis requerida: 
562.887,40€. 

 
L’acreditació documental de la suficiència econòmica i financera de l’empresa  
s’efectuarà mitjançant (i) els comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil 
si l’empresa estigués inscrita en dit registre i, en cas contrari, pels dipositats en el 
Registre oficial en que hagi d’estar inscrita, o (ii) la declaració de l’empresari indicant el 
volum de negocis global de l’empresa, en cas de tractar-se de persones naturals. 

 
B.2.2.- La solvència tècnica o professional s’assolirà i acreditarà quan sigui requerida pel 
mitjà següent: 
 

Relació de les obres executades en el curs dels últims cinc anys de tipologia 
similar a les que són objecte de la licitació, corresponents al mateix grup i 
subgrup de classificació indicat en l’Apartat 9 del QC.  

Serà requisit necessari que els licitadors hagin finalitzat en els últims cinc anys 
com a mínim un contracte d’una tipologia similar (atenent al mateix grup i 
subgrup de classificació) i import igual o superior al del valor mig de les 
actuacions del Lot al que opti. 

Les tipologies similars fan referència a obres en edificis o equipaments d’ús públic i per  
a tots els Lots són: obres d’adequació, de reforma o millora. 

A aquests efectes, les obres executades per una societat estrangera filial del 
contractista d’obres, tindran la mateixa consideració que les directament executades 
pel propi contractista, sempre que aquest últim ostenti directa o indirectament el seu 
control en els termes establerts a l’article 42 del Codi de Comerç. En cas que no es 
compleixi aquesta condició, només es reconeixerà com experiència atribuïble al 
contractista l’obra executada per la societat participada en la proporció de la 
participació d’aquest en el seu capital social. 

L’acreditació de les actuacions realitzades es durà a terme mitjançant certificat expedit 
o visat per l’òrgan competent en cas de destinatari públic o, en cas de destinatari privat, 
mitjançant certificat o declaració de l’empresari o, a manca d’aquest, mitjançant una 
declaració de l’empresari acompanyada dels documents que constin al seu poder que 
acreditin la realització de la prestació. Aquests certificats o declaracions hauran 
d’indicar l’import, les dates i el lloc d’execució de les obres i es precisarà si es 
realitzaren segons les regles per les que es regeix la professió i si es dugueren a terme 
normalment a bon terme. 
 
Solvència tècnica o professional per empreses de nova creació. 
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Quan el contractista sigui una empresa de nova creació, entenent per aquesta aquella 
que tingui una antiguitat inferior a cinc anys, la seva solvència tècnica o professional 
s’acreditarà mitjançant la declaració del personal tècnic o organismes tècnics integrats 
o no a l’empresa que el licitador posarà a disposició en l’execució dels contractes 
basats. Com a requisit mínim es requereix la disposició d’un titulat de grau en una 
especialitat adequada a la tipologia d’obra objecte de la licitació. El licitador haurà 
d’adjuntar la documentació acreditativa pertinent en el moment que se’l requereixi a 
efectes d’acreditació. 
 

B.3) Integració de la solvència amb mitjans externs 

S’admetrà el recurs a la solvència econòmica i financera i tècnica i professional d’altres 
operadors econòmics en els termes de l’article 75 de la LCSP. En aquest cas, el licitador 
indicarà dita circumstància en el DEUC, i els tercers  operadors en que el licitador basi la 
seva solvència també hauran de presentar el seu propi DEUC per a cadascuna de les 
capacitats a les quals recorri el licitador o tingui intenció de subcontractar.     

El licitador que hagi presentat la millor oferta haurà de demostrar davant 
d’Infraestructures.cat quan sigui requerit que disposarà de la solvència i recursos necessaris 
del tercer operador  durant tota la durada del contracte mitjançant un compromís per escrit 
d’aquest últim, sens perjudici de la potestat d’Infraestructures.cat de solꞏlicitar als licitadors 
la presentació de la totalitat o d’una part dels documents justificatius, quan consideri que 
existeixen dubtes raonables sobre la vigència o viabilitat d’allò declarat o quan resulti 
necessari pel bon desenvolupament del procediment. L’operador que presti la seva 
solvència econòmica i financera serà solidàriament responsable de l’execució del contracte. 

 
C) No incórrer en prohibicions de contractar 
 
No seran admeses a la licitació les empreses inhabilitades o incurses en alguna de les 
circumstàncies de prohibició de contractar previstes a l’article 71 de la LCSP, entre les que es 
troben no estar al corrent de les seves obligacions tributàries i de la Seguretat Social d’acord 
amb les disposicions vigents.  
 
D) Altres mitjans per acreditar la capacitat, la representació i la solvència dels licitadors.  
 
Aquests mitjans són alternatius als precedents per acreditar l’aptitut dels licitadors en els 
termes previstos en aquesta clàusula, quan així ho requereixi Infraestructures.cat i, en 
qualsevol cas, amb caràcter previ a l’aprovació de la classificació de les ofertes de cadascun 
dels Lots de l’Acord Marc. 
 

D.1) Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic. La inscripció 
en el citat registre acreditarà les condicions d’aptitud de l’empresari en quant a la seva 
personalitat i capacitat d’obrar, representació, habilitació professional o empresarial, 
solvència econòmica i financera i classificació, així com la concurrència o no concurrència 
de les prohibicions de contractar que hagin de constar en el mateix. 

D.2) Registre Oficial d’Empreses Classificades de la Junta Consultiva de Contractació 
Administrativa de la Generalitat de Catalunya. La inscripció en el citat registre acreditarà la 
classificació del licitador.  

D.3) Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya. De 
conformitat amb el que estableix l’article 7.1 de del Decret 107/2005, de 31 de maig, de 
creació del Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya 
(Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda- http://reli.gencat.cat/ ), la 
inscripció en el citat registre acreditarà les condicions d’aptitud de l’empresari en quant a la 
personalitat jurídica; la capacitat d’obrar i la representació; l’habilitació professional o 
empresarial; la solvència econòmica i financera; i tècnica o professional,  i la classificació 
empresarial; la concurrència o no concurrència de prohibicions de contractar; l’alta en 
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l’impost d’activitats econòmiques, i el rebut del darrer pagament o, si escau, la declaració 
d’exempció; i la resta de circumstàncies inscrites.  

Les empreses que comuniquin estar inscrites en els Registres esmentats en els apartats 
D.1, D.2 i D.3, no han d’aportar els documents i les dades que figurin en els registres. En 
aquests casos, l’Òrgan de Contractació ha de consultar d’ofici, en la fase procedimental que 
correspongui, la informació registral de les empreses que liciten al procediment 
d’adjudicació en curs. 

Així mateix, es dispensa l’empresa inscrita d’acreditar que no es troba en cap de les 
circumstàncies que donen lloc a la prohibició de contractar que estableix l’article 71 de la 
LCSP, que no s’ha donat de baixa a la matrícula de l’impost d’activitats econòmiques i, 
especialment, que està al corrent en el compliment tant de les obligacions tributàries com de 
les relatives a la Seguretat Social. 

Els certificats d’inscripció als Registres hauran d’anar acompanyats d’una declaració 
responsable del licitador en la que manifesti que les circumstàncies reflectides en el 
corresponent certificat no han experimentat variació. 

Les declaracions responsables referides en el paràgraf anterior hauran de reiterar-se en el 
document en que es formalitzi el contracte, sens perjudici que l’òrgan de contractació pugui, 
si ho considera convenient, efectuar una consulta als esmentats Registres Oficials.   
 
D.4) Documentació lliurada a Infraestructures.cat.  
 
En cas que tota o part de la documentació relacionada a continuació ja es trobés a 
disposició d’Infraestructures.cat, en haver estat lliurada pel licitador a Infraestructures.cat o 
IFERCAT en el marc d’una anterior licitació i no hagués estat objecte de cap modificació o 
actualització, essent per tant de plena vigència, no caldrà que el licitador l’aporti de nou 
sempre i quan acompanyi degudament complimentada i sota la seva responsabilitat 
declaració del seu consentiment per a la cessió de les dades entre les citades empreses als 
sols efectes de la contractació del licitador amb les mateixes i certificació de la vigència de 
la dita documentació, segons el model de l’annex 1. 
 

a)  Escriptura de constitució i/o modificació exigida a l’apartat 7.2.A) 

b)  Targeta del número d’identificació fiscal exigida a l’apartat 7.2.A) 

c) Document acreditatiu de la legítima i suficient representació del signant de la oferta 
exigit a l’apartat 7.2.A) 

 
7.3. Unions Temporals d’Empreses 
 
Podran presentar-se ofertes per unions d’empreses que es constitueixin temporalment a 
l’efecte, sense que calgui la seva formalització en escriptura pública fins que s’hagi efectuat 
l’adjudicació al seu favor del/s contracte/s basat/s. En cas de concórrer en Unió Temporal 
d’Empreses s’indicarà dita circumstància en el DEUC, i cada empresa haurà de formalitzar el 
seu propi DEUC.  

La classificació en cas de les unions temporals d’empreses s’assolirà i s’acreditarà, quan sigui 
requerida, mitjançant l’acumulació de les característiques de cadascun dels integrants de la 
unió expressades en llurs respectives classificacions o mitjançant l’acumulació de les 
classificacions i els mitjans alternatius de solvència dels apartats B.2.1 i B.2.2 o l’acumulació 
d’aquests mitjans alternatius, essent requisit bàsic per a l’acumulació de classificacions que 
totes les empreses que concorrin a la unió temporal hagin obtingut prèviament classificació  
com empreses d’obres en relació amb el contracte al que opten. 

Aquestes empreses restaran obligades solidàriament davant Infraestructures.cat. Les ofertes 
presentades per una Unió Temporal d’Empreses han de ser signades pels representants de 
totes les empreses que la composen i en les mateixes s’haurà de nomenar un representant o 
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apoderat de la unió amb facultats suficients per exercitar els drets i complir amb les obligacions 
que es derivin del contracte fins a la seva extinció, sens perjudici de l’existència de poders 
mancomunats que puguin atorgar per a cobraments i pagaments i quantia significativa. 

Cadascun dels components de la unió temporal acreditarà la seva capacitat i solvència de 
conformitat amb allò demanat en la present clàusula. 

Si durant la tramitació del procediment de licitació i abans de la formalització de l'Acord Marc es 
produís la modificació de la composició de la Unió Temporal d’Empreses, aquesta quedarà 
exclosa de la licitació, i per tant, en cas d’haver resultat adjudicatària, es deixarà sense efecte 
l’adjudicació del Lot corresponent a la Unió Temporal d’Empreses. No tindrà la consideració de 
modificació de la composició l’alteració de la participació de les empreses sempre que es 
mantinguin els requisits d’aptitud requerits en la licitació. També quedarà exclosa de la licitació 
la Unió Temporal d’Empreses quan algun dels seus membres quedés incurs en prohibició per a 
contractar. Una vegada formalitzat l’Acord Marc aquest no podrà ser objecte de cessió atesa la 
seva naturalesa, si bé podrà autoritzar-se per l’Organ de contractació, prèvia solꞏlicitud dels 
membres que composen la Unió Temporal d’Empreses, la modificació o cessió de la seva 
participació entre ells o algun/ns d’ells sempre que es mantinguin els requisits d’aptitud 
requerits en la licitació. Qualsevol altra alteració de la Unió Temporal d’Empreses adjudicatària 
de l’Acord Marc serà causa de resolució d’aquest.  

Una vegada formalitzat un contracte basat, quan la modificació de la Unió Temporal 
d’Empreses suposi un augment del número d’empreses, la disminució de les mateixes, o la 
substitució d’una o vàries per una/es altra/es, es precisarà l’autorització prèvia i expressa de 
l’Òrgan de Contractació, essent requisit que s’hagi executat al menys un  20% de l’import del 
contracte basat. En tot cas, serà necessari que es mantingui la solvència o classificació exigida 
en la licitació i que els nous membres de la Unió Temporal d’Empreses tinguin plena capacitat 
d’obrar i no estiguin incurses en prohibició de contractar. 

 

8.- OFERTES DE L’ACORD MARC: DOCUMENTACIÓ 

Les ofertes constaran de dos (2) sobres en format digital, signats pel licitador, cas d’ésser 
persona física, o per la persona que el representi, cas de persona jurídica. 

8.1.- Sobre núm. 1 (Documentació general) 

La Declaració responsable referida en els diferents apartats de la present clàusula a incloure al 
sobre núm. 1, serà formulada mitjançant el formulari facilitat en l’eina de Sobre Digital, que 
haurà de signar-se pel licitador persona natural o representant de la persona jurídica.  

El contingut del sobre núm. 1 serà el següent: 

8.1.1.- Document Europeu Únic de Contractació com a prova preliminar de la capacitat, 
representació i solvència dels licitadors 

Els licitadors presentaran com a prova preliminar del compliment de les condicions de capacitat 
i solvència requerides en la clàusula 7 del Plec el Document Europeu Únic de Contractació 
(DEUC)  

http://economia.gencat.cat/web/.content/70_contractacio_jcca/documents/contractacio_electron
ica/DEUC-cat.pdf.   

La Instrucció 1/2016, de 26 de juliol, del Ple de la Junta Consultiva de Contractació 
Administrativa de la Generalitat, regula les  instruccions per emplenar el document europeu 
únic de contractació: 

http://www.ddgi.cat/web/recursos/document/1550/1560/Instruccions_de_la_Junta_Consultiva_d
e_Contractacio_de_Catalunya.pdf 
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El DEUC haurà d’estar signat per l’empresa licitadora o el seu representant legal. 

Els licitadors indicaran en el DEUC, si s’escau, la informació relativa a la persona o persones 
habilitades per representar-les en aquesta licitació. En el cas d’empreses que concorrin a la 
licitació de manera conjunta en UTE, cadascuna ha d’acreditar la seva personalitat, capacitat i 
solvència, i presentar un DEUC separat en el qual figuri, si s’escau, la informació requerida en 
les Parts II a V del formulari.  

Així mateix, s’ha d’incloure en el DEUC la designació del nom, cognom i NIF de la persona 
o les persones autoritzades per accedir a les notificacions electròniques, així com les 
adreces de correu electròniques i, addicionalment, els números de telèfon mòbil on rebre 
els avisos de les notificacions. Per tal de garantir la recepció de les notificacions 
electròniques, es recomana designar més d’una persona autoritzada a rebre-les, així com 
diverses adreces de correu electrònic i telèfons mòbils on rebre els avisos de les posades a 
disposició. Aquestes dades s’han d’incloure en l’apartat relatiu a “persona o persones de 
contacte” de la Part II.A del DEUC. 

En el cas que, de conformitat amb allò previst a l’article 75 de la LCSP, el licitador basi la seva 
solvència en un tercer operador o tingui la intenció de subscriure subcontractes, s’ha d’indicar 
aquesta circumstància en el DEUC i cadascun d’aquests tercers haurà d’aportar el 
corresponent DEUC.  

Així mateix, els licitadors hauran d’indicar el Lot o Lots als que presenten oferta i si els 
requisits de solvència econòmica i financera o tècnica i professional varien d’un Lot a un 
altre, s’haurà d’aportar un DEUC per cada Lot o grup de Lots al que s’apliquen els 
mateixos criteris. 

Les empreses licitadores que figurin en una base de dades nacional d’un Estat membre de la 
Unió Europea, com un expedient virtual de l’empresa, un sistema d’emmagatzematge 
electrònic de documents o un sistema de prequalificació, d’accés gratuït, només han de facilitar 
en cada part del DEUC la informació que no figuri en aquestes clàusules. Així, les empreses 
inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) de la Generalitat de 
Catalunya, regulat en el Decret 107/2005, de 31 de maig, i gestionat per la Secretaria Tècnica 
de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa (Gran Via de les Corts Catalanes, 635, 
08010-Barcelona, telf 935 528 090; http://www.gencat.cat/economia/jcca), o en el Registre 
oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic, només estan obligades a indicar 
en el DEUC la informació que no figuri inscrita en aquests registres, o que no hi consti vigent o 
actualitzada. En tot cas, aquestes empreses han d’indicar en el DEUC la informació necessària 
que permeti, si escau, accedir als documents o certificats justificatius corresponents. 

Infraestructures.cat podrà exigir en qualsevol moment als licitadors que presentin la totalitat o 
una part dels documents justificatius de les declaracions contingudes en dit document quan 
consideri que existeixen dubtes raonables sobre la vigència o fiabilitat del DEUC i quan resulti 
necessari pel bon desenvolupament del procediment, llevat que l’empresari disposi de mitjans 
alternatius previstos a la clàusula 7.2.D) i aquests siguin d’accés gratuït per a 
Infraestructures.cat. 

En qualsevol cas, l’acreditació de la disposició de dits requisits, en els termes previstos en la 
clàusula 7, es durà a terme amb caràcter previ a l’aprovació de la classificació de les ofertes en 
cada Lot, tal com es preveu en la clàusula 10.5 del present Plec. 

És causa de prohibició de contractar haver incorregut en falsedat en les dades que facin 
constar al DEUC els licitadors, en aplicació de l’article 71.1 e) de la LCSP, quina 
apreciació podrà comportar l’inici d’expedient per declarar, si s’escau, la prohibició de 
contractar del licitador incurs en dita circumstància.  
 
8.1.2.- Mitjans personals i materials per a l’execució de les obres 
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Els licitadors presentaran un compromís d’adscripció de mitjans personals i materials per a 
l’execució de les obres dels contractes basats, recollit en el model de Declaració de l’annex 2 
del Plec, pel qual:  
 

- El licitador es compromet a adscriure, mantenir i, en el seu cas, incorporar quan així ho 
requereixi la direcció facultativa, els mitjans personals o materials necessaris i adequats 
per a la correcta execució de les obres dels contractes basats. 

 
- El licitador es compromet a adscriure per a l’execució dels contractes basats del Lot els 

mitjans personals previstos a continuació, d’acord amb allò previst en l’article 76.2 de la 
LCSP. El tècnic al qual s’obliga el licitador a assignar és el Cap d’Obra, d’acord 
amb els requisits previstos en aquesta clàusula. 

 
Aquest compromís té caràcter d’obligació essencial de l’Acord Marc i dels contractes basats, 
d’acord amb l’Apartat 18 del QC. 
 
Requisits del Cap d’Obra: 
 
Serà requisit adscriure als contracts basats i acreditar quan sigui requerit, haver participat en 
aquest càrrec, com a mínim, en una “Actuació similar” a la de l’objecte de la licitació segons la 
definició establerta en l’Apartat 17 del QC finalitzada en el curs dels últims 10 anys a la data 
de publicació de la licitació (inclou l’any en curs). S’acceptarà la participació com a Ajudant al 
Cap d’obra o com a Cap de Producció 
 
El còmput d’anys indicat és aplicable a totes les referències del Plec del present apartat i 
annexos. 
 
Com a requisit de compatibilitat es requereix que el Cap d’Obra que es designi no intervingui 
en més de 3 contractes d’obra basats d’aquest Acord Marc executats simultàniament d’acord 
amb la definició de simultàneitat prevista en l’Apartat 10 del CQ.  
 
8.1.3.- Declaració sobre grup empresarial 

Quan empreses del mateix grup, entenent-se per tals les que es trobin en algun dels supòsits 
de l’article 42.1 del Codi de Comerç, concorrin a una mateixa licitació (individualment o en 
UTE), aquestes hauran de presentar la corresponent declaració recollida en el model de 
Declaració de l’annex 2 del Plec, fent constar les denominacions socials de les esmentades 
empreses, als efectes del que es disposa a l’article 86 del RD 1098/2001, de 12 d’octubre. 
La manca de presentació d’aquesta declaració s’entendrà com a declaració per part del 
licitador que no concorre aquesta circumstància.  
 
8.1.4.- Submissió jurisdiccional de les empreses estrangeres 

En cas d’empreses estrangeres, hauran de complimentar l’apartat corresponent del model de 
Declaració de l’annex 2 del Plec, fent constar que es sotmetran a la jurisdicció dels jutjats i 
tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les incidències que directament o 
indirectament es derivessin de l’Acord Marc i dels contractes basats, amb renúncia, si escau, al 
fur jurisdiccional estranger que pogués correspondre al licitador, tot això sense perjudici de la 
submissió a arbitratge prevista en aquest Plec. 
 
8.1.5.- En cas d’Unió Temporal d’Empreses. 

En cas que el licitador es presenti mitjançant Unió Temporal d’Empreses, es farà constar a 
l’apartat corresponent del model de Declaració de l’annex 2 del Plec i addicionalment 
s’aportarà la documentació següent: 

(1) un compromís subscrit per les empreses de constituir-se formalment en unió temporal 
d’empreses cas de resultar adjudicatàries d’un contracte basat. 

(2) el nom i circumstàncies de les empreses que volen constituir la unió temporal d’empreses. 
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(3) el percentatge en que cada empresa participarà a la unió temporal d’empreses. 

8.1.6.- Compromís de compliment del Conveni Sectorial i territorial aplicable al 
Contractista i als seus subcontractistes 

Els licitadors hauran de complimentar l’apartat corresponent del model de Declaració de 
l’annex 2 del Plec, amb el compromís de compliment del Conveni Sectorial i Territorial aplicable 
al Contractista i als seus subcontractistes. El compliment d’aquest compromís respecte dels 
treballadors propis dels licitadors que hagin presentat les millors ofertes als diferents Lots, 
d’acord amb la clàusula 10.5 del Plec, ho hauran d’acreditar en el moment que se’ls requereix 
la documentació justificativa de compliment dels requisits d’aptitud de la licitació.   

En cas que el Cap d’Obra designat d’acord amb la clàusula 8.1.2 no sigui propi del licitador, el 
compliment del Conveni Sectorial i Territorial d’aquest tècnic, també s’haurà d’acreditar en 
l’esmentat moment. 

Aquest compromís té caràcter d‘obligació essencial del contracte, d’acord amb l’Apartat 18 del 
QC. 

8.1.7.- Declaració responsable del Compliment de les obligacions en matèria de 
protecció de dades personals 
 
Els licitadors hauran de complimentar l’apartat corresponent del model de Declaració de 
l’annex 2 del Plec relatiu al compliment de les obligacions en matèria de protecció de dades 
personals, d’acord als termes previstos en la clàusula 22 del Plec. 
 
8.2.- Sobre núm. 2  (Proposta quantificable amb criteris objectius) 
 
Cas de presentar oferta a més d’un Lot, la documentació corresponent a cada Lot es 
presentarà dintre del sobre núm. 2 però de forma independent i correctament ordenada. 
 
Contingut: 
 
8.2.1.- Proposta econòmica de l'oferta del Lot al que es presenti, formulada d'acord amb el 
model que s'adjunta com annex 3 a aquest Plec de Clàusules.  

Les proposicions econòmiques hauran d’expressar un percentatge en tant per cent de baixa 
lineal única (amb aproximació de 2 decimals) que serà aplicat sobre tots i cadascun dels preus 
de les unitats d’obra del Banc de Preus d’Infraestructures.cat Edificació 2019 (versió 2) que 
figura com a base de preus de l’Acord Marc. 

 
8.2.2.- Equip responsable 
 

El licitador designarà nominativament el Cap d’Obra que destinarà als contractes del Lot, 
seguint el model de l’annex 4, indicant nom i cognoms, NIF, titulació (en el seu cas), any 
d’obtenció de la mateixa i l’empresa a la que pertany, així com les “actuacions similars” a la 
de l’objecte de la licitació (a banda de la requerida com a requisit mínim en la clàusula 8.1.2 
del Plec) segons la definició establerta en l’Apartat 17 del QC finalitzades en el curs dels 
últims 10 anys a la data de publicació de la licitació (inclou l’any en curs), amb un màxim de 
10 obres, on hagi actuat com a Cap d’obra, Ajudant al Cap d’obra o Cap de Producció. La 
designació del Cap d’Obra podrà recaure en tècnics diferents en cadascun dels Lots 
als que es presenti oferta. 
 
El còmput d’anys indicat és aplicable a totes les referències del Plec del present apartat i 
annexos. 
 
Per a cada actuació s’indicarà la descripció (incloent clau identificativa), el client, el càrrec 
desenvolupat en dites obres (entre els 3 càrrecs previstos), l’import de liquidació (PEC 
sense IVA) i la data d’acabament.  
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Si es presenten més de 10 actuacions (a banda de la requerida com a requisit mínim en la 
clàusula 8.1.2 del Plec), només es consideraran a efectes de valoració les 10 primeres de la 
relació. 
 
L’acreditació de les actuacions realitzades es durà a terme mitjançant certificat nominatiu del 
tècnic designat, expedit o visat per l’òrgan competent en cas de destinatari públic o, en cas 
de destinatari privat, mitjançant certificat o declaració de l’empresari acompanyada dels 
documents obrants en el seu poder que acreditin la realització de la prestació. Aquests 
certificats o declaracions hauran d’indicar la descripció de l’obra, el càrrec desenvolupat, 
l’import, les dates d’inici i final i el lloc d’execució de les obres i es precisarà si es realitzaren 
segons les regles per les que es regeix la professió i si es dugueren normalment a bon 
terme. 

 
L’acreditació de les actuacions realitzades pel Cap d’Obra designat es podrà realitzar 
mitjançant certificat responsable expedit pel Delegat d’Obra sota les directrius del qual va 
actuar el Cap d’Obra proposat. En aquest cas, complementàriament, es requerirà una 
acreditació per a aquest Delegat d’obra, mitjançant certificat en les condicions descrites en 
el paràgraf anterior.  
 
Altres mitjans alternatius d’acreditació podran ser admesos sempre que permetin assegurar, 
la presència del Cap d’Obra a l’obra corresponent, ocupant el càrrec concret i s’acompanyi 
de la documentació que acrediti la realització de la prestació. Per exemple, en el cas que es 
presentin tasques efectuades com a Ajudant al Cap d’obra o Cap de Producció en obres 
similars, dites tasques es podran acreditar mitjançat certificats emesos pel Cap d’Obra o 
Delegat d’obra d’aquella actuació. Complementàriament es requerirà una acreditació per a 
aquest Cap d’Obra o Delegat d’obra, mitjançant certificat en les condicions descrites en 
l’apartat anterior.  
 
També es podran acceptar certificats emesos pel Director d’Obra o d’Execució 
corresponent, sempre que aquest acrediti prèviament la seva participació. 
 
Els treballs que no estiguin degudament acreditats en els termes indicats no seran 
objecte de valoració. 

 
8.2.3.- Qualssevol dades o informes que s'estimin d'interès per a una adequada apreciació de 
la proposta.  
 

II.- DISPOSICIONS RELATIVES A L’OBERTURA I VALORACIÓ D’OFERTES, 
ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ DE L’ACORD MARC 

 

9.- MESA DE CONTRACTACIÓ I COMISSIÓ TÈCNICA 

9.1.- La Mesa de Contractació d’aquesta licitació està integrada pels membres que figuren en 
l’annex 5 del Plec.  

9.2.- La Comissió Tècnica està integrada pels membres que figuren en l’annex 5 del Plec, i 
serà l’encarregada d’assistir tècnicament a la Mesa de Contractació, valorant les propostes 
tècniques dels licitadors d’acord amb els criteris de valoració previstos en el Plec.   
 

10.- OBERTURA DE SOBRES, EXAMEN I VALORACIÓ DE LES OFERTES, CLASSIFICACIÓ 
D’OFERTES I ADJUDICACIÓ DE L'ACORD MARC 
 
10.1.- La Mesa de Contractació examinarà i qualificarà prèviament la validesa formal dels 
documents continguts al sobre núm. 1 (Documentació General), així com també si contenen 
tota la documentació exigida a aquest Plec de Clàusules. 
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Serà causa d’exclusió de la licitació la manca de presentació d’algun dels documents que s’han 
d’incloure al sobre núm. 1 llevat que sigui considerat esmenable per la Mesa de Contractació. 
 
A aquests efectes es comunicarà als licitadors l’existència de defectes o omissions esmenables 
el dia que s’indiqui en l’Apartat 12 del QC, mitjançant publicació a la PSCP i enviament de la 
corresponent notificació als licitadors afectats, atorgant-se un termini de tres dies naturals, per 
a que els licitadors puguin presentar l’oportuna esmena.  
 
Un cop analitzada la Documentació general i les esmenes presentades, si s’escau, la Mesa de 
Contractació, acordarà de forma motivada els licitadors admesos, els exclosos i la causa 
d’exclusió de la licitació. Aquests acords seran notificats als interessats i publicats a la PSCP. 
 
10.2.- En la data indicada en l’anunci corresponent i en l’Apartat 12 del QC, la Mesa de 
Contractació procedirà amb caràcter intern a l’obertura i examen previ en els termes indicats a 
continuació dels sobres núm. 2 de les proposicions admeses, que ha de contenir la 
documentació indicada a la clàusula 8.2 relativa a la proposta quantificable amb criteris 
objectius, aixecant-se Acta de tot l’actuat.  
 
Quedaran excloses de la licitació les propostes incompletes per manca d’alguna de les dades 
que s’han d’ofertar. Així mateix, es podran rebutjar aquelles proposicions que no guardin 
concordança amb la documentació lliurada i admesa, modifiquin substancialment el model 
establert o comportin error manifest en la baixa lineal ofertada sobre tots i cadascun dels preus 
de les unitats d’obra del Banc de Preus que figura com a base de preus de l’Acord Marc o quan 
el licitador reconegui error o inconsistència en la proposició que la facin inviable. 
 
De tot l’anterior, la Mesa de Contractació aixecarà Acta i acordarà de forma motivada els 
licitadors admesos i la puntuació assignada als mateixos, els exclosos i la causa d’exclusió de 
la licitació.  
 
10.3.- La Mesa de Contractació podrà solꞏlicitar i admetre l’aclariment o l’esmena d’errors en les 
ofertes  quan siguin de tipus material o formal, no substancials i no impedeixin conèixer el sentit 
de l’oferta. Únicament es permetrà l’aclariment o l’esmena d’errors en les ofertes sempre que 
no comportin una modificació o concreció de l’oferta, amb la finalitat de garantir el principi 
d’igualtat de tracte entre empreses licitadores.  
 
10.4.- Els acords de la Mesa de Contractació sobre exclusions, degudament motivats, seran 
notificats als licitadors i publicats a la PSCP. Els acords de la Mesa de les ofertes admeses 
seran també publicats a la PSCP. 
 
10.5.- La Mesa de Contractació, amb l’assistència de la Comissió Tècnica, ordenarà per a cada 
Lot, les ofertes admeses i no considerades anormalment baixes per ordre decreixent de 
puntuació d’acord amb allò previst a la clàusula 11.  
 
D’acord amb aquest ordre, Infraestructures.cat requerirà al nombre de licitadors que es preveu 
a l’Apartat 14 del QC que hagin resultat millor classificats de cada Lot (o el nombre inferior 
quan fossin menys els licitadors classificats) per a que en el termini de 10 dies hàbils, a 
comptar a partir del següent a aquell en que s’hagués rebut el requeriment, aportin:  
 

(i) La documentació justificativa de cadascun dels termes declarats en el DEUC, d’acord 
amb els termes requerits en la clàusula 7 del Plec de Clàusules, tant del licitador com 
d’aquelles empreses a les quals hagi recorregut el licitador per a complementar la seva 
solvència.  

Respecte els documents acreditatius de la representació i personalitat jurídica de les 
persones signants de les ofertes (i) el poder per comparèixer o signar proposicions en 
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nom d’un altre ha de reunir els requisits formals següents: ser escriptura pública, ser 
còpia autèntica i estar inscrit en el Registre Mercantil o en el registre oficial corresponent 
i (ii) la fotocòpia del document nacional d’identitat o del passaport del representant haurà 
d’estar legitimada notarialment o compulsada. 

Entre la documentació que haurà d’aportar el licitador, caldrà incloure la següent: 

- Cas de no trobar-se inscrit al Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la 
Generalitat de Catalunya o al Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades 
del Sector Públic, o si ho està però les dades que hi figuren no són vigents: 

 
a) En relació amb l’Impost d’activitats econòmiques i d’acord amb el disposat en 

l’article 15 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre: Alta a l’I.A.E. i últim 
rebut de l'impost, acompanyat d’una declaració responsable de no haver-se 
donat de baixa en la matrícula de l’impost, en el cas de subjectes passius de 
l’impost obligats a pagar-lo; o bé declaració responsable especificant el supòsit 
legal d’exempció i el document de declaració d’inici d’activitat en el cens 
d’obligats tributaris, en el cas de persones físiques o jurídiques que es trobin en 
algun supòsit d’exempció recollit en el Text Refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals. 
 

b) En relació amb els certificats que s’indiquen a continuació, la presentació 
d’oferta a la present licitació implica l’autorització a la Mesa de Contractació i a 
l’Òrgan de Contractació per tal d’obtenir directament de la Plataforma 
d’Integració i Colꞏlaboració Administrativa de la Generalitat de Catalunya 
(PICA) la documentació justificativa d’estar al corrent del compliment de les 
seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social: 

 
- Certificat positiu, emès per l'òrgan competent, acreditant que l'empresa es 

troba al corrent d'obligacions tributàries i la inexistència de deutes de 
naturalesa tributària amb l'Estat. 

 
- Certificat positiu, emès per l'òrgan competent, de trobar-se al corrent en el 

compliment de les obligacions amb la Seguretat Social. 
 
- Certificat positiu emès per l’Agència Tributària de Catalunya acreditatiu de la 

inexistència de deutes tributaris amb la Generalitat de Catalunya. 
 

(ii) El compromís que el licitador disposarà dels recursos necessaris per a l’execució dels 
contractes basats del Lot, cas que hagi recorregut a la integració de la seva solvència 
amb mitjans externs, en els termes previstos a l’article 75.2 de la LCSP. 

(iii) Acreditació del Cap d’Obra compromès pel licitador, d’acord amb la clàusula 8.1.2 del 
Plec, que s’assignarà als contractes basats del Lot, únicament si el licitador no hagués 
inclòs dintre del sobre núm. 2 la designació del Cap d’Obra als efectes de valorar la seva 
experiència, atès el compromís d’adscripció de mitjans personals de la clàusula 8.1.2 del 
Plec. En aquest supòsit, l’acreditació del tècnic designat com a Cap d’Obra es durà a 
terme en aquest moment, complimentant l’annex 4 del Plec amb indicació pel que fa a 
l’experiència de només aquella actuació que acrediti l’experiència mínima requerida que 
serà acreditada d’acord amb els mitjans previstos en la clàusula 8.2.2 del Plec.  

En l’eventual supòsit de necessitat de canvi sobrevingut del Cap d’obra proposat pel 
licitador en el sobre núm. 2 (Proposta quantificable amb criteris objectius), el licitador 
podrà proposar la substitució del Cap d’obra ofertat per un altre, al menys, en idèntiques 
característiques a aquelles que s’haguessin valorat en la seva oferta. En concret, el nou 
tècnic proposat haurà de ser compatible en els termes de la clàusula 8.1.2 del present 
Plec i haurà de complir una de les següents condicions, d’acord amb els criteris de 
valoració d’aquesta licitació: (i) que la puntuació obtinguda sigui, com a mínim, igual a 
l’obtinguda pel tècnic substituït o (ii) que la puntuació obtinguda fos inferior a l’obtinguda 
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pel tècnic substituït, però tot i així, la seva oferta es mantingués com la millor valorada. 
Només si es dona compliment a les condicions indicades serà admès un eventual canvi 
de Cap d’obra durant el procés de licitació, en cas contrari es considerarà que el licitador 
ha retirat la seva oferta. 

(iv) Acreditació del compliment del Conveni del Conveni Sectorial i Territorial aplicable 
respecte del personal propi del licitador que destinarà a l’execució del contracte i del Cap 
d’Obra, en els termes indicats en la clàusula 8.1.6 del Plec.  

(v) La garantia definitiva per la quantia requerida en l’Apartat 7 del QC que haurà de ser 
presentada a Infraestructures.cat per alguns dels mitjans següents previsos en l’article 
108 de la LCSP. La garantia definitiva respondrà de les obligacions derivades de l’Acord 
Marc i serà retornada d’acord amb les condicions establertes a la clàusula 26 d’aquest 
Plec.   

En cas que la garantia definitiva es constitueixi mitjançant aval bancari, el citat aval 
s’haurà de formalitzar segons l’aval tipus que figura a l’annex 9A d’aquest Plec. En cas 
que la garantia definitiva es constitueixi mitjançant assegurança de caució, aquesta 
s’haurà de formalitzar segons el model que figura a l’annex 9B d’aquest Plec. En el cas 
d’Unió Temporal d’Empreses, la garantia definitiva es pot constituir per una o vàries de 
les empreses participants, sempre que en conjunt arribi a la quantia requerida i garanteixi 
solidàriament a totes les empreses integrants de la Unió Temporal. 

Cas que la Mesa consideri que la documentació presentada pel licitador presenta defectes o 
omissions esmenables li atorgarà un termini per a presentar l’oportuna esmena que no podrà 
ésser en cap cas superior a tres dies naturals des de la data de comunicació.  

De no complimentar-se adequadament el requeriment d’aportació de documentació en el 
termini assenyalat, o bé en el termini per esmenar, s’entendrà que el licitador ha retirat la seva 
oferta, i es procedirà a exigir-li l’import del 3% del pressupost mig de les obres de Lot de 
licitació, (IVA exclòs), en concepte de penalitat. L’abonament d’aquesta penalitat, a quin efecte 
Infraestructures.cat emetrà la corresponent factura, s’haurà de fer efectiu per l’esmentat 
licitador en el mateix termini que el fixat a la clàusula 55.3 del present Plec. La manca de 
pagament en el termini establert facultarà a Infraestructures.cat per a fer efectiva dita 
penalització mitjançant compensació de crèdits que pogués ostentar el licitador front 
Infraestructures.cat. Posteriorment es requerirà la mateixa documentació al següent licitador 
millor classificat del Lot corresponent, cas que fos possible atenent al nombre de licitadors 
admesos del Lot d’acord amb l’establert en l’Apartat 14 del QC. 

10.6.- Una vegada que els licitadors hagin aportat la documentació requerida en els termes 
indicats, la Mesa de Contractació elevarà al Consell d'Administració d’Infraestructures.cat la 
corresponent proposta raonada de classificació de les ofertes de cada Lot i d’adjudicació de 
l’Acord Marc del Lot corresponent, o, en el seu cas, la de declarar deserta la licitació de l’Acord 
Marc del Lot, quan no existeixi cap oferta que sigui admissible. 

10.7.-  A banda dels motius d’exclusió assenyalats en els apartats precedents, durant tot el 
procediment de licitació podrà ser objecte d’exclusió, el licitador que amb anterioritat o durant la 
tramitació del procediment incorri en alguna de les causes d’exclusió previstes a l’article 71 de 
la LCSP. 

10.8.- El Consell d’Administració d’Infraestructures.cat és l’Òrgan de Contractació de la 
societat. El Consell d'Administració, vista la proposta de classificació de les ofertes de cada Lot 
i d’adjudicació de l’Acord Marc del corresponent Lot efectuada per la Mesa de Contractació, 
aprovarà dita classificació per ordre decreixent de les ofertes admeses i no considerades 
anormalment baixes i acordarà l’adjudicació de l’Acord Marc del Lot. Llevat que els acords de 
classificació i adjudicació dels Lots siguin contradictoris amb la proposta de la Mesa de 
Contractació o es basin en consideracions diferents, s’entendrà que adopten els motius 
continguts a la proposta de la Mesa de Contractació.  
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10.9.- L’adjudicació dels Lots de l’Acord Marc es produirà dins els 5 dies hàbils següents a la 
recepció de la documentació i dins del termini màxim de 4 mesos a comptar des de l’obertura 
del sobre núm. 2, podent-se ampliar dit termini en 15 dies en cas que existeixin ofertes 
anormals. De no produir-se l’adjudicació en dit termini, el licitador tindrà dret a retirar la seva 
proposició. 

10.10.- Si com a conseqüència del contingut de la resolució d’un Recurs Especial en Matèria de 
Contractació fos precís que l’Òrgan de Contractació acordés l’adjudicació de l’Acord Marc a 
altre/s licitador/s, s’atorgarà a aquest/s un termini de 10 dies hàbils per a que aporti/n la 
documentació prevista en la clàusula 10.5 d’aquest Plec. 

10.11.- L’adjudicació de l’Acord Marc dels Lots, una vegada acordada, serà notificada als 
licitadors en la licitació i publicada a la PSCP en el termini de 15 dies. 

 

11.- CRITERIS PER A L'ADJUDICACIÓ I PER A L’APRECIACIÓ DEL CARÀCTER 
ANORMALMENT BAIX D’UNA OFERTA 

11.1.- L’adjudicació dels Lots de l’Acord Marc es farà al nombre de licitadors que es preveu a 
l’Apartat 14 del QC que seran adjudicataris dels diferents Lots (o el nombre inferior quan 
fossin menys els licitadors) amb les ofertes de cadascun dels Lots amb més puntuació 
(arrodonides les puntuacions a dos decimals) segons l’establert en l’annex 6 d’entre totes 
aquelles ofertes admeses a la licitació. 

En cas d’empat entre les ofertes classificades en el lloc 25 (pel Lot 1) o 15 (pels Lots 2 i 3) i 
següents del Lot, resultaran adjudicatàries totes les empreses amb ofertes empatades.  

11.2.- D’acord amb el que disposa l’article 149 de la LCSP, la identificació de les ofertes 
incurses en presumpció d’anormalitat es referirà a l’oferta considerada en el seu conjunt.  

Així mateix, d’acord amb el previst a l’article 149.3 de la LCSP, en cas que s’haguessin 
presentat ofertes pertanyents a un mateix grup empresarial, en els termes de l’article 42.1 del 
Codi de comerç, únicament es tindrà en consideració, aquella que fos més baixa 
econòmicament, amb independència de que es presenti individualment o conjuntament amb 
una altra empresa o amb empreses alienes al grup amb les quals concorre en UTE.  

Els paràmetres objectius en funció dels quals s’apreciarà l’esmentat caràcter anormal 
s’especifiquen seguidament: 

En tot aquest apartat, “n” es refereix al nombre d’ofertes que s’han de considerar per al càlcul 
del límit de la presumpta baixa anormal i, atès el tractament de les ofertes corresponents a 
empreses d’un mateix grup empresarial, pot no coincidir amb el nombre d’ofertes admeses a la 
licitació. 
 
El resultat de cadascun dels càlculs matemàtics previstos en el present apartat s’arrodonirà  
sempre a dos decimals seguint l’ordre establert en el procediment. Això vol dir, per exemple, 
que els valors de BOi que intervenen a la fórmula de BM ja estan arrodonits a 2 decimals, i de 

la mateixa manera, ho està BM quan intervé a la fórmula de  

 
11.2.1.- Obtenció de la baixa econòmica límit BLIM 
 
Boi = El percentatge de baixa de cada oferta econòmica admesa del Lot i         

Es calcula la mitjana (BM) d’aquest percentatge de baixes (BOi):  
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Després es calcula la desviació estàndard (σ) 

       

El percentatge de baixa que defineix el límit de l’oferta anormalment baixa del Lot es calcula 
segons el següent procediment: 
 

En cas que el nombre d’empreses considerades n sigui superior superior a 2 (n> 2) 

La baixa econòmica límit a considerar serà el valor màxim dels següents: 

- BLIM = BM + 2 
- BLIM = 15,00 
- BLIM = BM +    

 
 
En cas que el nombre d’empreses considerades n sigui igual a 2 (n=2) 
  
La baixa econòmica límit a considerar serà el valor màxim dels següents: 

- BLIM = BM + 2 
- BLIM = 15,00 

 

11.2.2.- Determinació de la presumpció de les ofertes anormalment baixes 

Es considerarà una oferta com anormalment baixa quan la seva baixa econòmica BOi 
compleixi la condició: 

  BOi > BLIM 

sempre que la puntuació ponderada final (tècnica més econòmica) d’aquesta oferta (Pi), 
compleixi; 

  Pi > PM 

PM: Puntuació final ponderada mitjana de les ofertes considerades per al càlcul del límit de 
presumpta desproporció (en el cas d’ofertes d’un mateix grup empresarial, segueix considerant-
se únicament l’oferta més baixa econòmicament, d’acord amb la clàusula 11.2): 
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Per a la resta d’ofertes, és a dir, les que han obtingut una puntuació final Pi tal que 
 
  Pi <= PM 

s’aplicarà un límit d’anormalitat (BLIMi) depenent de la pròpia puntuació final, segons la 
fórmula següent: 
 

BLIMi = BLIM + 0,3 * (PM – Pi) 
 
i, en conseqüència, es considerarà presumptament anormalment baixa si la baixa econòmica 
ofertada (BOi) compleix: 
 
  BOi > BLIMi 

Si de l’aplicació d’aquests criteris s’identifica una determinada oferta com a presumptament  
anormalment baixa, la Mesa de Contractació solꞏlicitarà als licitadors afectats mitjançant 
tramesa de comunicació i publicació a la PSCP, la informació i les justificacions que consideri 
oportunes en relació als diferents components de la seva oferta, justificacions que hauran de 
complimentar davant la Mesa de Contractació en el termini que s’atorgui a tal efecte. En 
concret requerirà al licitador que l’hagi presentada a fi que: 

a)  Justifiqui la valoració de l’oferta i precisi les condicions de la mateixa en particular allò  
que es refereixi als següents aspectes de l’oferta: 

- Estalvi que permeti el procediment d’execució del contracte. 
- Les solucions tècniques adoptades i les condicions excepcionalment favorables de 

que disposi per a executar la prestació. 
- La innovació i originalitat de les prestacions proposades. 
- El compliment de les obligacions que per disposició normativa nacional o 

comunitària s’estableixen en matèria mediambiental, social i laboral i de 
subcontractació, no essent justificables preus per sota de mercat o que incompleixin 
allò disposat a l’article 201 de la LCSP. 

- La possible obtenció d’ajudes públiques, acreditant llur concessió sense contravenir 
les disposicions comunitàries. 

 
b)  Presenti un informe acreditatiu que l’oferta econòmica no va en detriment del 

compliment escrupolós dels requeriments tècnics i de seguretat dels projectes dels 
contractes basats. 

 
Així mateix es solꞏlicitarà l’assessorament tècnic del servei corresponent. 
 
Un cop rebuda la informació i les justificacions solꞏlicitades,  així com els informes tècnics que 
s’hagin solꞏlicitat, la Mesa de Contractació la valorarà i proposarà a l’Òrgan de Contractació 
sobre l’apreciació o no del caràcter anormalment baix de l’oferta als efectes de considerar-la o 
no en la classificació  com a possible adjudicatària del/s Lot/s de l'Acord Marc. En el supòsit 
que es comprovi que l’oferta és anormalment baixa per no complir el licitador les obligacions en 
matèria mediambiental, social o laboral nacional o internacional, incloent l’incompliment dels 
convenis colꞏlectius sectorials vigents, en aplicació de l’article 201 de la LCSP, l’Òrgan de 
Contractació rebutjarà la corresponent oferta respecte de cada Lot. Tanmateix, la Mesa de 
Contractació rebutjarà aquelles ofertes incurses en presumpció d’anormalitat si es basen en 
hipòtesi o pràctiques inadequades des d’una vessant tècnica, econòmica o jurídica.  
Una vegada conclòs tot el procés d’apreciació del caràcter anormalment baix de les ofertes 
regulat en aquesta clàusula, el resultat del mateix no donarà lloc a un recàlcul de puntuacions 
respecte de la resta d’ofertes no apreciades com anormalment baixes.   
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12.- DECISIÓ DE NO ADJUDICAR O CELEBRAR L'ACORD MARC I DESISTIMENT DEL 
PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ 

L’Òrgan de Contractació podrà adoptar la decisió de no adjudicar o celebrar l'Acord Marc, per 
raons d’interès públic degudament justificades, abans de la seva formalització. També podrà 
desistir del procediment, abans de la formalització, quan s’apreciï una infracció no esmenable 
de les normes de preparació del contracte o de les reguladores del procediment d’adjudicació. 

 

13.- FORMALITZACIÓ, PERFECCIONAMENT I PUBLICITAT DE L’ACORD MARC  

13.1.- DOCUMENTACIÓ EXIGIBLE 

Amb caràcter previ a la formalització de l’Acord Marc corresponent a cada Lot, i en la data que 
Infraestructures.cat assenyali, els adjudicataris restaran obligats a complimentar i lliurar a 
Infraestructures.cat la documentació que es relaciona a continuació. La remissió d’aquesta 
documentació es durà a terme mitjançant l’eina de Sobre Digital. A dit efecte, s’enviarà una 
notificació per correu electrònic requerint a l’adjudicatari que accedeixi a l’eina web de Sobre 
Digital per tal que presenti a través d’aquesta eina els documents solꞏlicitats: 
 

- El document o documents probatoris de la personalitat i representació de l’adjudicatari, si 
s’escau en cas de modificació respecte els referits en el DEUC, que no afecti a les 
condicions d’aptitud de l’adjudicatari, hauran de ser presentats a Infraestructures.cat i 
validats per aquesta, abans de formalitzar el document de l’Acord Marc dels Lots. 

 
Infraestructures.cat comunicarà per escrit a l’adjudicatari la data de formalització de l’Acord 
Marc del Lot amb una antelació de com a màxim 5 dies naturals. 
 
L’incompliment per part d'un licitador de les obligacions referides en aquesta clàusula deixarà 
sense efecte l’adjudicació de l’Acord Marc del Lot corresponent. En aquest supòsit 
Infraestructures.cat adjudicarà l’Acord Marc del Lot al següent licitador millor classificat després 
dels 25 (per al Lot 1) o 15 (per als Lots 2 i 3) primers del Lot corresponent, cas que fos possible 
atenent al nombre de licitadors admesos del Lot, previ compliment de les obligacions previstes 
a la clàusula 10.5. En cas que no existeixi cap oferta admissible Infraestructures.cat convocarà 
una nova licitació per a aquell Lot.  

13.2.- FORMALITZACIÓ I PERFECCIONAMENT DE L’ACORD MARC  

Els documents de formalització de l’Acord Marc es formalitzaran un cop transcorregut el termini 
de 15 dies hàbils des que es remeti la notificació de l’adjudicació als licitadors, sense que s’hagi 
interposat Recurs Especial en Matèria de Contractació que porti aparellada la suspensió de la 
formalització de l’Acord Marc, i dins del termini de 5 dies naturals a comptar des del següent en 
que els adjudicataris rebin el requeriment per a la seva formalització. 

La presentació a la present licitació comporta l'acceptació per part de l’adjudicatari de totes les 
clàusules i de tots els drets i obligacions que resulten del present Plec i de la documentació que 
l’integra. 

L’Acord Marc es perfeccionarà amb la formalització dels respectius documents per cadascun 
dels lots, i aquest serà requisit necessari per a iniciar-se la seva vigència. 

L’Acord Marc es formalitzarà en document privat, d'acord amb el model publicat a la PSCP . No 
obstant, l’empresa o empreses adjudicatàries podran solꞏlicitar que el document s’elevi a 
escriptura pública essent al seu càrrec les despeses corresponents. 

Si per causa imputable a l’adjudicatari del Lot corresponent no s’hagués formalitzat l’Acord 
Marc dintre del termini indicat, se li exigirà l’import de 3% del pressupost mig de licitació de les 
obres del Lot, (IVA no inclòs), en concepte de penalitat, que es farà efectiu en els termes de la 
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clàusula 10.5 del Plec, i sense perjudici d’incórrer en causa de prohibició de contractar, d’acord 
amb l’article 71.2 b) de la LCSP. 
 
Durant la vigència de l’Acord Marc els Adjudicataris hauran de comunicar a Infraestructures.cat 
les variacions que afectin a la seva aptitud per a contractar relatives a la seva capacitat d’obrar, 
prohibició per a contractar i solvència, de conformitat als requisits establerts  en  el  present  
Plec  de  Clàusules.  La  manca  d’aptitud  sobrevinguda  d’algun Adjudicatari serà causa de 
resolució de l’Acord Marc formalitzat amb dit adjudicatari i per tant, resolt l’Acord Marc amb 
aquest, ja no podrà participar en l’adjudicació de contractes basats. 
 
13.3.- PUBLICITAT DE LA FORMALITZACIÓ DE L’ACORD MARC  
 
La formalització de l’Acord Marc es publicarà en la PSCP en un termini no superior a 15 dies 
des de la formalització del contracte; així mateix, es publicarà al DOUE en un termini no 
superior a 10 dies des de la data de formalització. L’anunci al DOUE haurà de publicar-se en 
primer lloc, havent d’indicar-se la data del seu enviament als anuncis que es publiquin en la 
PSCP, deixant constància a l’expedient i sense que pugui contenir indicacions diferents a les 
incloses en dit anunci. La formalització, serà comunicada al Registre Públic de Contractes i, si 
procedeix, a la Sindicatura de Comptes de la Generalitat de Catalunya via l’esmentat registre. 
Les dades contractuals comunicades al Registre Públic de contractes seran d’accés públic, 
amb les limitacions que imposen les normes sobre protecció de dades, sempre que no tinguin 
caràcter de confidencials. 
 

III.- DISPOSICIONS RELATIVES A L’ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ DELS 
CONTRACTES BASATS  

14.- PRESENTACIÓ, EXAMEN DE LES OFERTES, CLASSIFICACIÓ D’OFERTES I 
ADJUDICACIÓ DELS CONTRACTES BASATS  

14.1.- Una vegada formalitzat l’Acord Marc amb els adjudicataris, l’adjudicació dels contractes 
basats s’efectuarà d’acord amb el previst en l’article 221 de la LCSP i en la present clàusula. 

14.2.- Cas que el pressupost de licitació d’alguna actuació, un cop aprovat el corresponent 
projecte, sigui igual o superior a 500.000 euros (IVA no inclòs), els licitadors hauran d’acreditar 
la disposició de la classificació empresarial que es detalli, per tal de poder optar a l’adjudicació 
del contracte basat cas que no s’hagués presentat com a mitjà de solvència per a l’adjudicació 
de l’Acord Marc. El corresponent certificat s’acompanyarà juntament amb la proposició a 
presentar pel licitador per a l’adjudicació del contracte basat.  

14.3- A mesura que els projectes d’obra de les actuacions objecte de l’Acord Marc siguin 
aprovats pel Departament d’Educació, Infraestructures.cat, prèvia invitació, posarà a disposició 
dels adjudicataris dels Lots corresponents tota la documentació relacionada amb el projecte 
constructiu i amb caràcter enunciatiu la següent: 
 

- Projecte de l'obra.  
 

- Suport informàtic amb el pressupost del projecte i el pressupost de l’estudi de seguretat i 
salut si s’escau (format TCQ2000). 

 
- Document d’altres especificitats tècniques particulars, si escau.  

 
- Qualsevol altra documentació necessària per a l’execució del contracte basat.  

 
Infraestructures.cat demanarà una oferta per escrit a tots els adjudicataris de l’Acord Marc, 
atorgant-los un termini de 7 dies hàbils per a presentar una proposició, consistent en: 
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1) Una proposta econòmica que contingui el percentatge en tant per cent de baixa lineal 
únic (amb aproximació de 2 decimals) aplicable al pressupost del projecte de l’obra, 
que en cap cas podrà ser inferior al presentat per a l’adjudicació de l’Acord Marc. 

En cas que el percentatge de la baixa ofertada sigui inferior al presentat pel licitador en 
l’Acord Marc, es considerarà que el percentatge ofertat és el de l’Acord Marc a tots els 
efectes i per tant, serà aquest últim el que es considerà als efectes de l’adjudicació del 
contracte basat i el que s’aplicarà al projecte de l’obra contractada en cas de resultar 
adjudicatari. 
 
L’oferta es referirà al conjunt de les obres del Projecte d’obra del contracte basat i no 
s’admetran ofertes parcials o d’execució de partides del pressupost. 

Aquesta proposició econòmica serà formulada d'acord amb el model que s'adjunta com 
a annex 7 a aquest Plec. 

Les ofertes tindran una validesa mínima obligatòria de 4 mesos comptats a partir de la 
data des la seva obertura. Passat aquest termini, sense que Infraestructures.cat hagi 
acordat l'adjudicació del contracte basat o la resolució de la licitació en un altre sentit, 
els licitadors admesos a la licitació tindran dret a retirar la seva oferta. Les ofertes que 
no siguin retirades s'entendran vàlides i vinculants per al licitador a tots els efectes 
previstos a aquest Plec. 

2) Confirmació del Cap d’Obra compromès que es destinarà per a l’execució de l’obra del 
contracte basat d’acord amb el previst en la clàsula 8.1.2 del Plec de Clàusules i l’oferta 
presentada pels adjudicataris en la fase d’adjudicació de l’Acord Marc.  

A tal efecte els licitadors presentaran la confirmació de la designació del Cap d’Obra 
que destinaran per a l’execució de l’obra del contracte basat d'acord amb el model que 
s'adjunta com annex 8 a aquest Plec de Clàusules.  

En l’eventual supòsit de necessitat de canvi sobrevingut del Cap d’obra designat per a 
l’adjudicació de l’Acord Marc del Lot, els licitadors hauran de presentar complimentat 
l’annex 4 als efectes de valorar l’experiència del nou Cap d’Obra. El licitador podrà 
proposar la substitució del Cap d’obra ofertat per un altre, al menys, en idèntiques 
característiques a aquelles que s’haguessin valorat en la seva oferta. En concret, el nou 
tècnic proposat haurà de ser compatible en els termes de la clàusula 8.1.2 del present 
Plec i haurà de complir una de les següents condicions, d’acord amb els criteris de 
valoració d’aquesta licitació: (i) que la puntuació obtinguda sigui, com a mínim, igual a 
l’obtinguda pel tècnic substituït o (ii) que la puntuació obtinguda fos inferior a 
l’obtinguda pel tècnic substituït, però tot i així, la seva oferta es mantingués com la 
millor valorada. Només si es dona compliment a les condicions indicades serà admès 
un eventual canvi de Cap d’obra durant el procés de licitació, en cas contrari es 
considerarà que el licitador ha retirat la seva oferta. 

 
14.4.- La Mesa de Contractació, que tindrà la mateixa composició que la de l’Acord Marc 
prevista en aquest Plec, amb els informes que estimi oportú solꞏlicitar: 

a) Ordenarà les ofertes admeses i no considerades anormalment baixes d’acord als 
paràmetres establerts a la clàusula 15, per ordre decreixent del percentatge de baixa ofert.  

b) Analitzarà la dedicació compatible del Cap d’Obra del licitador quina oferta hagués resultat 
la millor classificada en relació amb: 

 
- licitacions d’altres contractes d’execució d’obres d’aquest Acord Marc adjudicades amb 

anterioritat; 
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- licitacions que es classificaran i adjudicaran de forma simultània amb la present d’altres 
contractes d’execució d’obres d’aquest Acord Marc que tinguin la mateixa data límit de 
presentació d’ofertes. 

 
Es considera que una oferta presenta una dedicació compatible del Cap d’Obra si el tècnic 
designat no supera el límit de tres contractes basats a executar simultàniament establert en 
l’Apartat 10 del QC. Per tant, la compatibilitat es comprova a nivell del Cap d’Obra ofertat en la 
licitació del contracte basat, amb independència del Lot en el que estan integrats dits 
contractes. 
  
El procediment que se segueix per a la comprovació de la dedicació compatible és el següent: 
 

1. S’ordenen les licitacions simultànies d’obres basades en aquest Acord Marc a 
classificar per ordre decreixent del pressupost de licitació. En cas que dues licitacions 
tinguin el mateix import, s’ordena per ordre decreixent del percentatge de baixa ofert i, si 
aquest també fos el mateix, se segueix l’ordre que representi la combinació econòmicament 
més avantatjosa per a l’òrgan de contractació. 
 
2. Seguint aquest ordre, es comprova la compatibilitat del Cap d’Obra del licitador millor 
classificat en relació amb les licitacions indicades a la lletra b) anterior. 
 
3. En cas de complir aquesta condició, el licitador amb el Cap d’Obra amb dedicació 
compatible pot ser proposat com a adjudicatari de la licitació. 
 
4. En cas que el Cap d’Obra resulti no compatible, es passa a analitzar el segon licitador 
millor classificat, i així successivament fins a trobar un licitador compatible, d’acord amb les 
condicions del punt 2. 

 
La Mesa de Contractació podrà solꞏlicitar i admetre l’aclariment o l’esmena d’errors en les 
ofertes quan siguin de tipus material o formal, no substancials i no impedeixin conèixer el sentit 
de l’oferta. Únicament es permetrà l’aclariment o l’esmena d’errors en les ofertes sempre que 
no comportin una modificació o concreció de l’oferta, amb la finalitat de garantir el principi 
d’igualtat de tracte entre empreses licitadores.  

Serà causa d’exclusió de la licitació, mitjançant resolució motivada, la manca de presentació 
d’algun dels documents que s’han d’incloure al sobre de l’oferta, llevat que sigui considerat 
esmenable per la Mesa de Contractació. També seran excloses les propostes incompletes per 
manca d’alguna de les dades que s’han d’ofertar, així com aquelles propostes que introdueixin 
variacions o reserves pel que fa a la baixa lineal ofertada o excloguin de la baixa lineal alguna 
de les partides a ofertar, o un Cap d’Obra diferent al designat  a la licitació de l’Acord Marc, 
llevat que compleixi amb les salvetats previstes a la clàusula 14.3. 

Així mateix, es podran rebutjar aquelles proposicions que no guardin concordança amb la 
documentació lliurada i admesa, modifiquin substancialment el model establert o comportin 
error manifest en l’import de la proposició o quan el licitador reconegui error o inconsistència en 
la proposició que la facin inviable. Els acords sobre exclusions, degudament motivats, seran 
notificats als licitadors. 

De tot l’anterior, la Mesa de Contractació aixecarà acta i acordarà de forma motivada els 
licitadors admesos, els exclosos i la causa d’exclusió de la licitació, notificant-ho als licitadors 
afectats i publicant-ho a la PSCP. 

14.5.- D’acord amb la classificació d’ofertes, la Mesa de Contractació requerirà al licitador millor 
classificat per a que en el termini de 5 dies hàbils, a comptar a partir del següent a aquell en 
que s’hagués enviat el requeriment, aporti: 

a) La relació del personal que es destinarà a l’execució del contracte, indicant el seu nom i 
cognoms, DNI i número d’afiliació a la Seguretat Social, i el document acreditatiu conforme 
està donat d’alta i afiliat a la Seguretat Social. Aquesta acreditació es realitzarà mitjançant 
la presentació dels TC2.  
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b) Complementàriament, si s’escau, una declaració responsable per part de l’empresa en què 
es declari els llocs de treball que encara no té contractats que s’ocuparan en l’execució del 
contracte, i que acreditarà l’afiliació i alta de tots quan els hagi contractat i sempre amb 
caràcter previ a l’inici de l’activitat contractada. 

c) Cas que el licitador vulgui presentar la garantia definitiva per algun dels mitjans que preveu 
l’art. 108 de la LCSP diferents a la retenció del preu, ho haurà de comunicar a 
Infraestructures.cat. En el supòsit que es vulgui presentar la garantia mitjançant aval 
bancari o assegurança de caució, s’adjunten com annexos 9A i 9B els models 
corresponents, en qui supòsit dita garantia haurà de presentar-se en el termini de 5 dies 
hàbils previst en aquesta clàusula.  

En el cas d’Unió Temporal d’Empreses, la garantia definitiva es pot constituir per una o 
vàries de les empreses participants, sempre que en conjunt arribi a la quantia requerida i 
garanteixi solidàriament a totes les empreses integrants de la Unió Temporal. 

Cas que la Mesa de Contractació consideri que la documentació presentada pel licitador 
presenta defectes o omissions esmenables li atorgarà un termini per a presentar l’oportuna 
esmena que no podrà ésser en cap cas superior a tres dies naturals des de la data de 
comunicació. 
 
De no complimentar-se adequadament el requeriment d’aportació de documentació en el 
termini assenyalat, o bé en el termini per esmenar, s’entendrà que el licitador ha retirat la seva 
oferta, i es procedirà a exigir-li l’import del 3% del pressupost de licitació, IVA exclòs, en 
concepte de penalitat. L’abonament d’aquesta penalitat, a quin efecte Infraestructures.cat 
emetrà la corresponent factura, s’haurà de fer efectiu per l’esmentat licitador en el mateix 
termini que el fixat a la clàusula 55.3 del present Plec. La manca de pagament en el termini 
establert facultarà a Infraestructures.cat per a (i) executar la garantia definitiva del contracte 
basat en cas d’haver-se constituït o en el seu defecte, (ii) fer efectiva dita penalització 
mitjançant compensació de crèdits que pogués ostentar el licitador front Infraestructures.cat. 

Posteriorment es requerirà la mateixa documentació al licitador següent per l’ordre de 
classificació de les ofertes d’acord amb els termes i condicions previstes en clàusula 14.4 i els 
requisits de compatibilitat del Cap d’Obra en la mateixa. 

14.6.- Una vegada el licitador amb la millor oferta, tenint en compte la compatibilitat del Cap 
d’Obra, hagi aportat la documentació requerida, la Mesa de Contractació elevarà al Consell 
d'Administració d’Infraestructures.cat la corresponent proposta raonada de classificació de les 
ofertes i d’adjudicació del contracte, o, en el seu cas, la de declarar deserta la licitació, quan no 
existeixi cap oferta que sigui admissible. 

14.7.- A banda dels motius d’exclusió assenyalats en els apartats precedents, durant tot el 
procediment de licitació podrà ser objecte d’exclusió el licitador que amb anterioritat o durant la 
tramitació del procediment incorri en alguna de les causes d’exclusió previstes a l’article 71 de 
la LCSP. 

14.8.- El Consell d’Administració d’Infraestructures.cat és l’Òrgan de Contractació de la 
societat. El Consell d'Administració, vista la proposta de classificació de les ofertes i 
d’adjudicació del contracte efectuada per la Mesa de Contractació, aprovarà dita classificació 
per ordre decreixent de les ofertes admeses i no considerades anormalment baixes i acordarà 
l’adjudicació del contracte basat, si bé caldrà tenir en compte la condició d’eficàcia prevista en 
la clàusula 16.1 del Plec. Llevat que els acords de classificació i adjudicació siguin 
contradictoris amb la proposta de la Mesa de Contractació o es basin en consideracions 
diferents, s’entendrà que adopten els motius continguts a la proposta de la Mesa de 
Contractació. 

14.9.- L’adjudicació del contracte es produirà dins els 5 dies hàbils següents a la recepció de la 
documentació indicada a la clàusula 14.5. 
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14.10.-  Una vegada acordada l’adjudicació del contracte serà notificada personalment als 
adjudicataris i notificada a la resta de licitadors mitjançant la seva publicació a la PSCP en el 
termini màxim de 15 dies. 

14.11.- S’estableix un límit de 3 adjudicacions de contractes basats d'un mateix Lot de l’Acord 
Marc a un mateix adjudicatari. En conseqüència, en el supòsit que algun/s dels adjudicataris de 
l’Acord Marc hagin estat adjudicataris del límit establert, aquest/s no serà requerit per a 
presentar oferta en la resta de contractes basats pendents d’adjudicació del mateix Lot, llevat 
que (i) el nombre d’adjudicataris de l’Acord Marc del Lot fos inferior a 3 o (ii) hagués quedat 
deserta la licitació per la manca de presentació d’ofertes de la resta d’adjudicataris de l’Acord 
Marc del Lot o perquè les presentades hagin estat rebutjades, supòsits en que serà potestatiu 
per a Infraestructures.cat convidar-lo per a presentar oferta. Tanmateix, sí podrà ser requerit 
per a presentar oferta en la resta de contractes basats pendents d’adjudicació d'altres Lots. 

En aquest cas, caldrà també tenir en compte la limitació de compatibilitat màxima de 3 
contractes basats establert per a un mateix Cap d’Obra, d'acord amb l’Apartat 10 del QC. 

14.12.- En cas que una licitació per adjudicar un contracte basat quedés deserta perquè no es 
presentés cap oferta o perquè les presentades haguessin estat rebutjades, l’Òrgan de 
Contractació podrà adjudicar el contracte basat d’acord amb el procediment que estimi més 
convenient mitjançant motivació raonada. 

 

15.- CRITERIS PER A L'ADJUDICACIÓ DELS CONTRACTES BASATS I PER A 
L’APRECIACIÓ DEL CARÀCTER ANORMALMENT BAIX D’UNA OFERTA 

15.1.- L’adjudicació del contracte basat es farà atenent a un únic criteri d’adjudicació (el major 
percentatge de baixa lineal sobre tots i cadascun dels preus de les unitats d’obra del projecte 
aprovat) d’entre totes aquelles ofertes admeses a la licitació, i tenint en compte la compatibilitat 
del Cap d’Obra i la limitació de contractes basats d'un mateix Lot a un mateix adjudicatari de 
l’Acord Marc del Lot. 

15.2.- En cas que dues o més propostes obtinguin la mateixa puntuació, la preferència en 
l’adjudicacio s’atorgarà aplicant els següents criteris successius i que tenen caràcter excloent i 
eliminatori:  
 

- En primer lloc, tindrà preferència en l'adjudicació del contracte l’oferta presentada pel 
licitador que acrediti disposar, en el moment de venciment del termini de presentació de les 
ofertes, en la seva plantilla d’un percentatge de treballadors amb discapacitat superior al que 
els obligui la normativa. 
 
En aquest supòsit, si diverses empreses licitadores de les que hagin empatat acrediten tenir 
relació laboral amb persones amb discapacitat en un percentatge superior al que els imposi la 
normativa, tindrà preferència en l’adjudicació del contracte el licitador que disposi de major 
percentatge de treballadors fixes amb discapacitat a la seva plantilla. 
 
-En segon lloc, disposar, al temps de venciment del termini de presentació d’ofertes, de 
mesures de caràcter social i laboral que afavoreixin la igualtat d’oportunitats entre les dones i 
els homes d’acord amb el que disposi la normativa vigent. 
 
- En tercer lloc, que es tracti de proposicions d’empreses d’inserció regulades a la Llei 
44/2007, de 13 de desembre, per a la regulació del règim de les empreses d’inserció, que 
compleixin amb els requisits establerts en dita normativa per tenir aquesta consideració.  

 
Si aplicant els criteris anteriors es manté l’empat, aquesta es resoldrà mitjançant sorteig, 
seguint les regles següents: 
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- Si l’empat s’ha donat entre dues propostes s’utilitzarà el sorteig públic de loteria anomenat 
“Loto 6/49”, organitzat per Loteries de Catalunya, Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la 
Generalitat. Es prendrà com a referència el sorteig que se celebri posteriorment a l’acta de la 
mesa que determini el manteniment de l’empat després d’haver aplicat els criteris de 
desempat precedents. En la mateixa acta es concretarà el dia del sorteig que servirà de 
referència. 
 
- S’ordenaran per ordre alfabètic de la denominació social de les empreses empatades (per 
les denominacions que comencin amb números es tindrà en compte la primera lletra), 
corresponent a la primera els números senars i a la segona els parells (incloent el zero). En 
funció de la qualitat, senar o parell, del número que surti com a “reintegrament”, quedarà 
automàticament determinada la preferència en l’adjudicació a favor d’una o altra empresa 
licitadora. 

 
Si l’empat s’ha donat entre tres o més propostes, o en cas que el sistema de sorteig establert 
esdevingués inaplicable, la mesa de contractació acordarà la utilització d’un sistema de sorteig 
similar. 
 
La documentació acreditativa dels criteris de desempat serà aportada pels licitadors en el 
moment en que es produeixi l’empat, a requeriment d’Infraestructures.cat. 

 
15.3.- D’acord amb el previst a l’article 149.3 de la LCSP, per a la identificació de les ofertes 
incurses en presumpció d’anormalitat, en cas que s’haguessin presentat ofertes pertanyents a 
un mateix grup empresarial, en els termes de l’article 42.1 del Codi de comerç, únicament es 
tindrà en consideració aquella que fos més baixa econòmicament, amb independència de que 
es presenti individualment o conjuntament amb una altra empresa o amb empreses alienes al 
grup amb les quals concorre en UTE. 
 
Els paràmetres objectius en funció dels quals s’apreciarà l’esmentat caràcter anormal són els 
mateixos que els previstos a la clàusula 11 per a la identificació de les ofertes incurses en 
presumpció d’anormalitat en la fase d’adjudicació de l’Acord Marc dels Lots però, atenent que 
l’únic criteri d’adjudicació dels contractes basats serà el percentatge de baixa ofertat, es 
considerarà una oferta com anormalment baixa quan la seva baixa econòmica BOi compleixi la 
condició BOi > BLIM en tots els casos. 
 
Si de l’aplicació d’aquests criteris s’identifica una determinada oferta com a presumptament 
anormalment baixa, la Mesa de Contractació solꞏlicitarà als licitadors afectats mitjançant 
tramesa de comunicació i publicació a la PSCP, la informació i les justificacions que consideri 
oportunes en relació als diferents components de la seva oferta, justificacions que hauran de 
complimentar davant la Mesa de Contractació en el termini que s’atorgui a tal efecte. En 
concret requerirà al licitador que l’hagi presentada a fi que justifiqui la valoració de l’oferta i 
precisi les condicions de la mateixa, en particular allò que es refereixi als següents aspectes de 
l’oferta: 

- Estalvi que permeti el procediment d’execució del contracte. 
- Les solucions tècniques adoptades i les condicions excepcionalment favorables de 

que disposi per a executar la prestació. 
- La innovació i originalitat de les prestacions proposades. 
- El compliment de les obligacions que per disposició normativa nacional o 

comunitària s’estableixen en matèria mediambiental, social i laboral i de 
subcontractació, no essent justificables preus per sota de mercat o que incompleixin 
allò disposat a l’article 201 de la LCSP. 

- La possible obtenció d’ajudes públiques, acreditant llur concessió sense contravenir 
les disposicions comunitàries. 

 
Així mateix es solꞏlicitarà l’assessorament tècnic del servei corresponent. 
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Un cop rebuda la informació i les justificacions solꞏlicitades, així com els informes tècnics que 
s’hagin solꞏlicitat, la Mesa de Contractació la valorarà i proposarà a l’Òrgan de Contractació 
sobre l’apreciació o no del caràcter anormalment baix de l’oferta als efectes de considerar-la o 
no en la classificació com a possible adjudicatària. En el supòsit que es comprovi que l’oferta 
és anormalment baixa per no complir el licitador les obligacions en matèria mediambiental, 
social o laboral nacional o internacional, incloent l’incompliment dels convenis colꞏlectius 
sectorials vigents, en aplicació de l’article 201 de la LCSP, l’Òrgan de Contractació rebutjarà la 
corresponent oferta. Així mateix, la Mesa de Contractació rebutjarà aquelles ofertes incurses en 
presumpció d’anormalitat si es basen en hipòtesi o pràctiques inadequades des d’una vessant 
tècnica, econòmica o jurídica. 

 

16.-  PERFECCIONAMENT I FORMALITZACIÓ DELS CONTRACTES BASATS 

16.1.- PERFECCIONAMENT DELS CONTRACTES BASATS I DOCUMENTACIÓ A LLIURAR 
AMB CARÀCTER PREVI A LA FORMALITZACIÓ D’AQUESTS 

Els contractes basats en l’Acord Marc es perfeccionen amb la seva adjudicació, de conformitat 
amb el que diposa l’article 36.3  de la LCSP. 

No obstant l’anterior, l’eficàcia del perfeccionament del contracte basat resta supeditada al 
lliurament de la documentació següent en la data que Infraestructures.cat assenyali, amb 
caràcter previ a la formalització del contracte, que haurà de ser aprovada per 
Infraestructures.cat:  

1) En cas que les obres fossin adjudicades a una unió temporal d’empreses, en qualsevol 
règim jurídic legalment admès, aquestes hauran d’acreditar llur constitució en 
escriptura pública, dins del termini atorgat per a la formalització del Contracte basat, i el 
CIF assignat a la unió. 

2) La següent documentació: 

- El Pla de Seguretat i Salut, elaborat seguint les indicacions establertes en el “Plec de 
prescripcions per a l’elaboració del Pla de Treballs, el Pla de Seguretat i Salut i el Pla 
d’Assegurament de la Qualitat i el Medi Ambient de l’Obra”, i que haurà de ser aprovat 
pel Coordinador de Seguretat i Salut designat per Infraestructures.cat. 

- Còpia de la comunicació d’obertura del centre de treball a l’autoritat laboral competent 
amb el segell d’entrada estampat per aquesta darrera.La sistemàtica de control 
d’execució de l’obra que l’adjudicatari durà a terme durant l’execució d’aquesta, i que 
haurà de contenir, com a mínim, les activitats de control recollides al projecte de l’obra 
objecte de licitació. 

- El Pla de Treballs, elaborat seguint les indicacions establertes en el “Plec de 
prescripcions per a l’elaboració del Pla de Treballs, el Pla de Seguretat i Salut i el Pla 
d’Assegurament de la Qualitat i el Medi Ambient de l’Obra”, i que haurà de ser aprovat 
pel Director d'Execució designat per Infraestructures.cat. 

Es presentarà del diagrama de barres de la planificació, de l’histograma de previsió 
mensual de certificacions en percentatges i del fus de previsió de certificacions en 
percentatges, elaborats amb el programa TCQ 2000. Aquest Pla reflectirà la 
construcció de les obres assegurant la seva execució en els terminis totals i parcials i 
s’obtindrà a partir d'una xarxa de precedències que contemplarà com a mínim les obres 
elementals i les activitats que la conformen. 

- L’assegurança de responsabilitat civil que acompleixi satisfactòriament els requisits que 
es determinen a l’annex 10A. 
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A les pòlisses d’assegurança, Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU i la 
Generalitat de Catalunya figuraran com a assegurats addicionals, sense perdre la 
condició de tercers. Infraestructures.cat haurà d’aprovar els termes concrets de 
l’assegurança de responsabilitat civil, la qual haurà d’estar vigent fins a la recepció de 
l’obra i durant el termini de garantia fins a l’aprovació de l’acta del certificat de la fi del 
període de garantia. Per tal d’acreditar davant Infraestructures.cat la contractació de 
l’assegurança requerida, l’adjudicatari aportarà la pòlissa corresponent acompanyada 
per un certificat (exemplar original o còpia compulsada o legitimada), emès per la 
companyia asseguradora o pel corredor que l’hagi intermediat, que s’haurà de 
complimentar seguint el model de l’annex 10B. 

- La designació del Delegat d’Obra i del Responsable de Seguretat i Salut que 
s’adscriuran a l’execució del contracte basat. 

Es considerarà que els documents no han estat aprovats per causa imputable a l’adjudicatari 
en qualsevol dels següents casos: 

a) Quan l’adjudicatari no hagi presentat els documents al responsable de la seva aprovació 
amb l’antelació suficient a la data prevista per a la formalització  del contracte basat. 

b) Quan l’adjudicatari no hagi esmenat els documents d’acord amb les indicacions del 
responsable de la seva aprovació. 

Infraestructures.cat comunicarà per escrit a l’Adjudicatari la data de formalització del contracte 
amb una antelació de com a màxim 5 dies naturals. 

L’incompliment de la presentació de la documentació anterior com a condició d’eficàcia del 
contracte basat, el deixarà sense efecte, sense que el Contractista tingui dret a reclamar per 
aquest motiu cap tipus d’indemnització. En dit supòsit Infraestructures.cat podrà adjudicar el 
contracte a la següent millor oferta d’acord amb l’ordre en que hagin quedat classificades les 
ofertes, i en seu cas, tenint en compte la compatibilitat del Cap d’Obra adscrit al contracte 
prevista a la clàusula 14.4 del Plec, previ compliment de les obligacions previstes a la clàusula 
14.5. Si això no fos possible, Infraestructures.cat podrà convidar als adjudicataris de l’Acord 
Marc del Lot que no haguessin estat convidats prèviament per a l’adjudicació del contracte 
basat en haver estat ja adjudicataris de 3 contractes basats o convocar una nova licitació.  

16.2.- FORMALITZACIÓ DELS CONTRACTES BASATS. 

Una vegada lliurada la documentació de prevista en la clàusula 16.1 es procedirà a la 
formalització dels contractes basats.  

Si per causa imputable a l’Adjudicatari no s’hagués lliurat la documentació prevista en la 
clàusula 16.1 o formalitzat el contracte dintre del termini indicat, se li exigirà l’import de 3% del 
pressupost de licitació (IVA no inclòs), en concepte de penalitat.  
 
L’abonament d’aquesta penalitat, a quin efecte Infraestructures.cat emetrà la corresponent 
factura, s’haurà de fer efectiu per l’esmentat licitador en el mateix termini que el fixat a la 
clàusula 55.3 del present Plec. La manca de pagament en el termini establert facultarà a 
Infraestructures.cat per a (i) executar la garantia definitiva del contracte basat en cas d’haver-se 
constituït o en el seu defecte, (ii) fer efectiva dita penalització mitjançant compensació de 
crèdits que pogués ostentar el licitador front Infraestructures.cat. 
 

16.3.- PUBLICITAT DE L’ADJUDICACIÓ DELS CONTRACTES BASATS . 

L’adjudicació dels contractes basats es publicarà trimestralment en la PSCP en un termini no 
superior a 15 dies dintre dels 30 dies següents a la finalització de cada trimestre. 

L’adjudicació  dels contractes, serà comunicada al Registre Públic de contractes i, si procedeix, 
a la Sindicatura de Comptes de la Generalitat de Catalunya via l’esmentat registre.  
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Les dades contractuals comunicades al Registre Públic de contractes seran d’accés públic, 
amb les limitacions que imposen les normes sobre protecció de dades, sempre que no tinguin 
caràcter de confidencials. 

 

IV.- REGIM JURÍDIC, RECURS ESPECIAL EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ, MESURES 
CAUTELARS, REGIM D’INVALIDESA DE L'ACORD MARC I DELS CONTRACTES BASATS 
I JURISDICCIÓ COMPETENT I ARBITRATGE 

 

17.- RÈGIM JURÍDIC DE L’ACORD MARC I DELS CONTRACTES BASATS 

17.1.- La preparació i adjudicació de l'Acord Marc i dels contractes basats objecte de la present 
licitació resta subjecta a allò previst a la secció 1a i la secció 2na del Capítol I del Títol I del 
Llibre II de la LCSP, al Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de 
contractació pública, al Reial decret 817/2009, de 8 de maig de desenvolupament de l’antiga 
LCSP (Llei 30/2007, de 30 d’octubre) i al Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que 
s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, en tot 
allò que no s’oposi a la nova LCSP. 

El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels altres 
documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres normes que 
resultin d’aplicació en l’execució de la cosa pactada, no eximeix l’empresa adjudicatària de 
l'obligació de complir-les. 

17.2.- D’acord amb l’article 26 de la LCSP, l’Acord Marc i els contractes basats tenen 
consideració de contractes privats. En conseqüència, els efectes i extinció dels contractes es 
regiran per les normes del dret privat i d’acord amb  l’article 319 de la LCSP, es regiran per  
l’article 201 d’obligacions en matèria mediambiental, social o laboral, l’article 202 sobre 
condicions especials d’execució,  els articles 203 a 205 sobre supòsits de modificació del 
contracte, els articles 214 a 217 sobre cessió i subcontractació, l’article 198.4 sobre condicions 
de pagament, l’article 210.4 sobre compliment del contracte, l’article 243 sobre recepció i 
termini de garantia del contracte d’obres.  

Tanmateix, d’acord amb l’article 319 de la LCSP, operarà en tot cas la causa de resolució del 
contracte per, la impossibilitat d’executar la prestació en els termes inicialment pactats, quan no 
sigui possible modificar el contracte de conformitat amb els articles 204 i 205 de la LCSP; així 
com la causa de resolució del contracte per l’impagament durant l’execució del contracte, dels 
salaris per part del contractista als treballadors que estiguin participant en la mateixa, o 
l’incompliment de les condicions establerts en els convenis colꞏlectius sectorials i territorials 
d’aplicació d’acord amb l’article 211.i) de la LCSP.  

Sense perjudici de l’anterior, en les matèries relatives a l’execució de les obres es prendran en 
consideració, quan a la seva aplicació sigui possible, i en tot allò en què no quedin regulades 
per la legislació civil i mercantil ni per el contracte, les normes que regeixen per l’execució 
d’obres públiques a Catalunya i a Espanya. 

 
18.- RECURSOS 
 
18.1.- RECURS ADMINISTRATIU (CONTRACTES BASATS) 
 
Respecte els contractes basats, atès que seran d’un import inferior a 3.000.000 euros, els actes 
que es dictin en el present procediment de licitació, atès que el contracte no reuneix els 
requisits de l’article 44.1 de la LCSP als efectes d’interposició de recurs especial, podran 
impugnar-se en via administrativa de conformitat amb el que disposa la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques davant del 
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Conseller del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, al qual està adscrit 
Infraestructures.cat, d’acord amb el previst per l’article 44.6 de la LCSP. 
 
18.2.- RECURS ESPECIAL EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ (ACORD MARC) 
 
18.2.1- L’Acord Marc és susceptible de recurs especial en matèria de contractació d'acord amb 
l'article 44.1 de la LCSP.  
 
18.2.2- Es podrà interposar recurs especial en matèria de contractació regulat en l’article 44 
i següents de la LCSP, contra: 
 

a) els anuncis de licitació, els Plecs reguladors de la present licitació i els documents 
contractuals que estableixin les condicions que hagin de regir la contractació;  

b) els actes de tràmit adoptats en el procediment d’adjudicació, sempre que aquests 
darrers decideixin directament o indirecta sobre l’adjudicació, determinin la 
impossibilitat de continuar el procediment o produeixin indefensió o perjudici irreparable 
a drets o interessos legítims. En tot cas es considerarà que concorren aquestes 
circumstàncies anteriors en els actes de la Mesa o Òrgan de Contractació pels que 
s’acordi l’admissió o inadmissió de licitadors, o l’admissió o exclusió d’ofertes, incloses 
les ofertes que siguin excloses per resultar anormalment baixes com a conseqüència 
de l’aplicació de l’article 149 de la LCSP;  

c) els acords d’adjudicació, i  
d) les modificacions basades en l’incompliment d’allò establert als articles 204 i 205 de la 

LCSP, per entendre que la modificació hagués hagut de ser objecte d’una nova 
adjudicació. 

 
Amb caràcter general no s’admetrà el recurs contra el present Plec de Clàusules i la resta de 
documentació integrant com a documentació contractual si el recurrent, amb caràcter previ a la 
seva interposició hagués presentat oferta, sens perjudici d’allò previst pels supòsits de nulꞏlitat 
de ple dret. 
 
Els defectes de tramitació que afectin a actes diferents als contemplats en el present apartat 
podran ser posats de manifest pels interessats als efectes de la seva correcció d’acord a dret, i 
sense perjudici de que les irregularitats que els afectin puguin ser alꞏlegades pels interessats 
en el supòsit de recórrer l’acte d’adjudicació. 
 
18.2.3.- El recurs es podrà interposar per les persones físiques i jurídiques, els drets o 
interessos legítims de les quals, individuals o colꞏlectius, s’hagin vist perjudicats o puguin 
resultar afectats, de manera directa o indirecta, per les decisions objecte de recurs, i en tot cas 
pels licitadors. 
 
Estaran també legitimades les organitzacions sindicals quan de les actuacions o decisions 
recurribles es pugui deduir fundadament que aquestes impliquen que en el procés d’execució 
del contracte s’incompleixin per l’empresari les obligacions socials o laborals respecte dels 
treballadors que participin en la realització de la prestació. En tot cas s’entendrà legitimada 
l’organització empresarial representativa dels interessos afectats. 
 
18.2.4.- El termini per a interposar el recurs especial en matèria de contractació serà de 15 dies 
hàbils, a comptar d’acord amb allò establert en l’article 50.1 de la LCSP i  l’article 19 del Decret 
221/2013, de 3 de setembre, pel qual es regula el Tribunal Català de Contractes del Sector 
Públic i s’aprova la seva organització i el seu funcionament, en funció de quin sigui l’acte que 
es recorri. L’anterior sens perjudici dels terminis previstos a l’article 50.2 de la LCSP. 
 
18.2.5.- L’escrit d’interposició del recurs es podrà presentar en el registre d’entrada 
d’Infraestructures.cat, en el del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic situat a la Via 
Laietana, 14 5E de Barcelona, o en els llocs establerts a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 
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Els  escrits  presentats  en  registres  diferents  als  esmentats  específicament  en  el  paràgraf 
anterior, hauran de comunicar-se al Tribunal de forma immediata i de la forma més ràpida 
possible. 
 
Cas d’haver-se de presentar documentació esmenada s’haurà de fer necessàriament davant el 
registre del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic. 
 
18.2.6.- A l’escrit d’interposició es farà constar l’acte recorregut, el motiu que fonamenti el 
recurs, els mitjans de prova de què es pretengui fer valdre el recurrent i, en el seu cas, la 
solꞏlicitud d’adopció de mesures provisionals, adjuntant al mateix la documentació exigida 
per l’article 
51.1 de la LCSP. 
 
18.2.7.- En el cas que es requereixi l’esmena de defectes de l’escrit d’interposició del recurs, 
aquesta s’haurà d’efectuar en el termini de 3 dies hàbils, a computar a partir de l’endemà de la 
recepció de la notificació que es practiqui en aquest sentit, sota l’advertiment de què si no 
s’esmenés es tindrà per desistit al recurrent amb els efectes previstos a la Llei 39/2015. 
 
18.2.8.- Si l’interessat vol examinar l’expedient de contractació abans de la interposició del 
recurs especial, haurà de solꞏlicitar-ho davant l’Òrgan de Contractació, qui haurà de posar-lo de 
manifest, sense perjudici dels límits legals de confidencialitat, en el termini de 5 dies hàbils 
següents als de la recepció de la solꞏlicitud. La presentació de dita solꞏlicitud no paralitzarà en 
cap cas el termini per a la interposició del recurs especial. 
 
18.2.9.- Dins dels 5 dies hàbils següents a la interposició del recurs, el Tribunal Català de 
Contractes del Sector Públic competent per a resoldre’l donarà trasllat del mateix a la resta 
d’interessats, conferint-los un termini de 5 dies hàbils per a formular alꞏlegacions, que hauran 
de presentar en el registre d’aquest Tribunal, qui resoldrà de forma simultània en el mateix 
termini sobre les mesures cautelars si s’haguessin solꞏlicitat en l’escrit d’interposició, o si 
s’hagués produït l’acumulació, cas que aquesta solꞏlicitud s’hagués realitzat amb anterioritat a 
la presentació del recurs. Si s’haguessin solꞏlicitat després de la interposició de la interposició 
del recurs, el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic  les resoldrà en els termes 
exposats anteriorment, sense suspendre el procediment principal. 
 
Igualment,  en  aquest  mateix  termini,  el  Tribunal  Català  de  Contractes  del  Sector  Públic 
resoldrà sobre el manteniment o no de la suspensió automàtica prevista a l’article 53 de la 
LCSP, entenent-se vigent aquesta fins que no es dicti la resolució expressa acordant el seu 
aixecament. 
 
18.2.10.- Rebudes les alꞏlegacions dels interessats, o transcorregut el termini assenyalat per la 
seva formulació, i el de la prova en el seu cas, el Tribunal Català de Contractes del Sector 
Públic resoldrà el recurs en el termini dels 5 dies hàbils següents, notificant la resolució a tots 
els interessats. 
 
Si la resolució del recurs acordés l’adjudicació del contracte a un altre licitador, es concedirà a 
aquest un termini de 10 dies hàbils per tal de que aporti la documentació assenyalada en la 
clàusula 10.5 i correlatives del present Plec, segons es tracti de l’adjudicació de l’Acord Marc o 
del contracte basat. 
 
18.2.11.- Transcorreguts dos mesos comptats des del següent al d’interposició del recurs sense 
que hagi estat notificada la resolució, l’interessat podrà considerar-lo desestimat a fi i efecte 
d’interposar el recurs contenciós-administratiu a que es refereix l’apartat següent. 
 
18.2.12.- Contra la resolució del recurs només procedirà la interposició del recurs contenciós 
administratiu  conforme  al  disposat  en  la  Llei  29/1998,  de  13  de  juliol,  reguladora  de  la 
Jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
18.2.13.- Una vegada interposat el recurs quedarà en suspens la tramitació del procediment 
d’adjudicació quan l’acte recorregut sigui el d’adjudicació, llevat en el supòsit dels contractes 
basats, d’acord amb el previst en l’article 53 de la LCSP, sense perjudici de les mesures 
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cautelars que es puguin adoptar respecte a dits contractes basats d’acord amb l’article 56.3 de 
la LCSP. 
 
 
19.- MESURES CAUTELARS 
 
19.1.- Les persones legitimades per a interposar Recurs Especial en Matèria de Contractació, 
d’acord amb la clàusula precedent, podran solꞏlicitar l’adopció de mesures cautelars davant del 
Tribunal Català de Contractes del Sector Públic d’acord amb l’establert en l’article 49 de la 
LCSP. 
 
19.2.- Aquesta solꞏlicitud es podrà formular al temps de presentar-se el recurs especial en 
matèria de contractació o de forma independent amb anterioritat a la seva interposició. 
 
19.3.- La solꞏlicitud de mesura cautelar es resoldrà pel Tribunal Català de Contractes del Sector 
Públic d’acord amb allò previst a l’article 49.2 de la LCSP dins del termini de 5 dies hàbils 
següents a la presentació del recurs o escrit en que se solꞏlicitin . Si la solꞏlicitud fos prèvia a la 
interposició del Recurs Especial i abans de dictar resolució s’hagués interposat dit recurs, el 
Tribunal acumularà en el recurs la petició de mesures cautelars. 
 
19.4.- La resolució que concedeixi la mesura cautelar solꞏlicitada podrà imposar la constitució 
de caució o garantia suficient per respondre dels perjudicis que es puguin derivar de la seva 
adopció d’acord amb allò previst a l’article 49.3 de la LCSP i 21.2 del Decret 221/2013. Les 
mesures cautelars produiran efectes un cop constituïdes la garantia o la caució. 
 
19.5.- La suspensió del procediment que es pugui acordar cautelarment no afectarà en cap cas 
al termini concedit per la presentació d’ofertes o proposicions pels interessats. 
 
19.6.- Les mesures cautelars que se solꞏlicitin i acordin amb anterioritat a la presentació del 
recurs  especial en matèria de contractació decauran un cop transcorregut el termini establert 
per la seva interposició sense que l’interessat l’hagi deduït. 
 

20.- RÈGIM D’INVALIDESA DE L'ACORD MARC I DELS CONTRACTES BASATS 

L'Acord Marc i els contractes basats estan sotmesos al règim general d’invalidesa previst en els 
articles 38 a 43 de la  LCSP aplicables als poders adjudicadors.  

 

21.- JURISDICCIÓ COMPETENT I ARBITRATGE 

21.1.- Jurisdicció competent 

D’acord amb l’article 27.1c) l’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu serà el competent per 
al coneixement i resolució de les qüestions que es suscitin en relació a la preparació, 
adjudicació i modificacions contractuals, quan la impugnació d’aquestes darreres es basi en 
l’incompliment d’allò establert als articles 204 i 205 de la LCSP quan s’entengui que dita 
modificació hagués hagut de ser objecte d’una nova adjudicació del contracte objecte d’aquesta 
licitació, així com dels recursos que s’interposin contra les resolucions que es dictin per l’òrgan 
competent per a resoldre recursos especials en matèria de contractació . 

Sens perjudici del conveni arbitral que s’esmenta a continuació, l’ordre jurisdiccional civil serà 
competent per a resoldre les controvèrsies entre les parts en relació als efectes i extinció del 
contracte objecte d’aquesta licitació, a excepció de les modificacions contractuals esmentades, 
d’acord amb allò previst a l’article 27.2.a) de la LCSP. Les parts se sotmetran expressament a 
la jurisdicció i competència dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renúncia a 
qualsevol altre fur que els pugui correspondre. 

21.2.- Arbitratge 
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Qualsevol qüestió, disputa o diferència que pogués sorgir entre les parts en execució del 
contracte, es resoldrà, amb l’excepció que s’estableix més endavant, i respecte matèries en 
que no sigui competent l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu, mitjançant l’arbitratge que 
preveu Llei 60/2003, de 23 de desembre, sense perjudici de la plena efectivitat dels 
compromisos contractuals així expressats en el present document que, malgrat això, hauran 
d’acomodar-se a la decisió de l’arbitratge. 

Per a la resolució d’aquest tipus de controvèrsies, les parts se sotmetran a l’arbitratge 
institucional del Tribunal Arbitral de Barcelona, a qui se li encarrega la designació de l’Àrbitre o 
Àrbitres i l’administració de l’arbitratge, obligant-se des d’ara al compliment de la decisió 
arbitral. 

L’arbitratge serà de dret, llevat de les controvèrsies tècniques que s’indiquen en aquesta 
clàusula. El termini per dictar el laude serà de 180 dies des de l’acceptació de l’arbitratge. La 
seva regulació i el procediment aplicable quedarà sotmès a l’esmentada Llei o posterior que la 
substitueixi i al Reglament del Tribunal Arbitral de Barcelona. 

Quan la qüestió sotmesa a arbitratge es refereixi exclusivament a la resolució de controvèrsies 
de caràcter tècnic sobre l’execució del projecte i es suscitin a peu d’obra relatives a la 
interpretació de les clàusules tècniques o sobre la qualitat dels materials, les parts es sotmetran 
a l’arbitratge d’equitat del procediment específic de la concòrdia d’Obra del Tribunal Arbitral 
Tècnic de Catalunya (TATC) de la Fundació Privada Catalana per a l’Arbitratge Tècnic, a qui se 
li encomanarà la tutela i administració de l’arbitratge.  

El sotmetiment a dit procediment en cap cas comportarà la suspensió de l’execució de les 
obres. 

Les parts, de comú acord, deleguen la designació de l’àrbitre al TATC, qui la farà de 
conformitat amb les disposicions contingudes al seu reglament de funcionament i d’acord a la 
titulació i especialitat que sigui necessària per la resolució de la controvèrsia que es susciti, 
amb un mínim d’experiència professional de quinze anys en el tipus d’obra pública de que es 
tracti.   

Els procediments arbitrals a què es recorri, amb inclusió de les despeses i honoraris d’Àrbitres i 
Lletrats, encara que la intervenció d’algun d’ells no fos preceptiva, es distribuiran en el seu cost 
segons el que determini el laude arbitral o el pronunciament judicial. 

El laude determinarà els respectius percentatges del cost del laude arbitral i, en el seu cas, 
proves necessàries, a pagar per cada una de les parts contractants en funció del grau de 
racionalitat dels respectius arguments. 

Restaran excloses de l’arbitratge convingut, les controvèrsies entre les parts que es refereixin a 
la resolució del contracte, a la valoració de les obres i al seu abonament. 

No restaran excloses de l’arbitratge les controvèrsies respecte el compliment o incompliment de 
l’especifica obligació d’abandonament de l’obra pel Contractista en cas de resolució contractual 
decidida per qualsevol de les parts. En aquest supòsit, el laude haurà de dictar-se en un termini 
màxim de 60 dies des de l’acceptació de l’arbitratge. 

Resta entès que en cap cas podrà el Contractista suspendre ni endarrerir les obres, ni tan sols 
sota fonament o alꞏlegació de tenir pendents reclamacions, diferències o reserves de qualsevol 
naturalesa o entitat, i hagin aquestes donat lloc o no a procediments arbitrals, judicials o 
contenciós de qualsevol índole, sempre i quan el contracte no s’hagués resolt. Per la seva part 
Infraestructures.cat, en aquests casos, no podrà deixar d’emetre les certificacions d’obra. El 
dret del Contractista a la seva retribució no origina cap dret de retenció sobre les obres. 

 

V.- DISPOSICIONS APLICABLES A LA LICITACIÓ, A L'ACORD MARC I A L’EXECUCIÓ 
DELS CONTRACTES BASATS  
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22.- PROTECCIÓ DE DADES   

D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, 
relatiu a la protecció de les persones físiques, pel que fa al tractament de dades personals i a la 
lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general 
de protecció de dades o RGPD), Infraestructures.cat es compromet a aplicar la diligència i 
confidencialitat exigides en el tractament de les dades que li siguin comunicades per part del 
licitador com a conseqüència de la gestió del procés de licitació, adjudicació i execució del 
contracte, amb l’única finalitat de complir les obligacions legals de comprovació, control i 
vigilància que puguin derivar de la contractació. 

Per la seva part, els licitadors i l’Adjudicatari del contracte es comprometen a complir, 
mitjançant la Declaració Responsable que consta a l’apartat corresponent del model de 
Declaració responsable de l’annex 2 del Plec, les obligacions en matèria de protecció de dades 
del RGPD i LOPD vigents. D’acord amb l’anterior, es deixa constància de que, 

- La documentació requerida per a licitar en el present procediment que contingui dades 
de caràcter personal és necessària per a la participació en el mateix.  
 

- En relació amb la documentació presentada pels licitadors que contingui dades de 
caràcter personal de persones físiques (treballadors, personal tècnic, colꞏlaboradors, 
etc.), el licitador garanteix que ha obtingut prèviament el consentiment de les persones 
interessades / afectades per a facilitar la referida informació a Infraestructures.cat  amb 
la finalitat de licitar en el present procediment.  
 

- La presentació de l’oferta i la documentació solꞏlicitada implica que el licitador autoritza a 
Infraestructures.cat  a tractar la referida informació en els termes informats i, en cas que 
resulti adjudicatari, en el marc de l’execució del contracte. 
 

- Els interessats / afectats podran exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió, 
oposició i limitació del tractament dirigint-se al Delegat de Protecció de Dades 
d’Infraestructures.cat a la següent adreça electrònica 
delegatprotecciodades@infraestructures.cat o adreça postal: C. dels Vergós, 36-
42, 08017 Barcelona. 

 

23.- PRINCIPIS ÈTICS I REGLES DE CONDUCTA  

23.1.- Els alts càrrecs, personal directiu, càrrecs de comandament, càrrecs administratius i 
personal al servei de l’Administració pública i del seu sector públic, que intervenen, directament 
o indirectament, en el procediment de contractació pública estan subjectes al Codi de principis i 
conductes recomanables en la contractació pública i se’ls aplicaran les seves disposicions de 
forma transversal a tota actuació que formi part de qualsevol fase del procediment de 
contractació d’acord amb el grau d’intervenció i de responsabilitat en els procediments 
contractuals.  

23.2.- La presentació de l’oferta per part dels licitadors suposarà la seva adhesió al Codi de 
principis i conductes recomanables en la contractació pública d’acord amb els compromisos 
ètics i d’integritat que formen part de la relació contractual. 

23.2.1.- Els licitadors, contractistes i subcontractistes assumeixen les obligacions següents:  

a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les 
professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.  

b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic en l’àmbit del contracte o de les 
prestacions a licitar.  
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c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de contractació 
pública o durant l’execució dels contractes.  

d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte d’impedir, 
restringir o falsejar la competència com per exemple els comportaments colꞏlusoris o de 
competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, assignació de mercats, 
rotació d’ofertes, etc.).  

e) En el moment de presentar l’oferta, el licitador ha de declarar si té alguna situació de 
possible conflicte d’interès, als efectes del que disposa l’article 64 de la LCSP, o relació 
equivalent al respecte amb parts interessades en el projecte. Si durant l’execució del contracte 
es produís una situació d’aquestes característiques el contractista o subcontractista està obligat 
a posar-ho en coneixement de l’Òrgan de Contractació.  

f) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.  

g) A més, el contractista haurà de colꞏlaborar amb l’Òrgan de Contractació en les actuacions 
que aquest realitzi per al seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment 
facilitant la informació que li sigui solꞏlicitada per a aquestes finalitats i que la legislació de 
transparència i la normativa de contractes del sector públic imposen als contractistes en relació 
amb l’Administració o administracions de referència i el seu sector públic, sens perjudici del 
compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió 
legal.  

23.2.2.- Els licitadors, contractistes i subcontractistes, o llurs empreses filials o vinculades, es 
comprometen a complir rigorosament la legislació tributària, laboral i de seguretat social i, 
específicament, a no fer operacions financeres contràries a la normativa tributària en països 
que no tinguin normes sobre control de capitals i siguin considerats paradisos fiscals per la 
Unió Europea.  

23.2.3.- Totes aquestes obligacions i compromisos tenen la consideració de condicions 
especials d’execució del contracte.  

23.3.- En el cas d’incompliment del que preveu la lletra d) de l’apartat 23.2.1, l’Òrgan de 
Contractació donarà coneixement dels fets a les autoritats competents en matèria de 
competència.  

En el cas d’incompliment del que preveu la lletra e) de l’apartat 23.2.1, l’Òrgan de Contractació 
ho posarà en coneixement de la Comissió d’Ètica en la Contractació Pública de la Generalitat 
de Catalunya perquè emeti el pertinent informe, sens perjudici d’altres penalitats que es puguin 
establir.  

En el cas que la gravetat dels fets ho requereixi, l’Òrgan de Contractació els posarà en 
coneixement de l’Oficina Antifrau de Catalunya o dels òrgans de control i fiscalització que siguin 
competents per raó de la matèria.  

 

24.- CONFIDENCIALITAT 

24.1- Els licitadors i el/s Contractistes adjudicatari/s de l'Acord Marc i els contractes basats es 
comprometran a guardar la màxima reserva i confidencialitat, respecte del “know-how”, 
coneixements, dades i informacions facilitades per Infraestructures.cat, per la Generalitat de 
Catalunya o per terceres persones o entitats en les que participi Infraestructures.cat, amb 
independència de la forma en que aquesta informació hagi estat facilitada als efectes de 
participar en la licitació i per a l’execució del contracte en el cas del Contractista. 

Així mateix, el/s Contractista/es es comprometrà/n a que la informació de caràcter confidencial 
no s’utilitzi per a una finalitat diferent de l’elaboració dels treballs encarregats. 
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Als efectes de l’establert en la present clàusula serà considerada com "Informació 
Confidencial", en especial i sense voluntat d’esgotar altres conceptes, tota aquella informació, 
ja sigui tècnica, financera, comercial o de qualsevol altre índole, subministrada i divulgada per 
Infraestructures.cat als licitadors o al Contractista/es en la presentació de l’oferta i en l’execució 
del contracte licitat, mitjançant qualsevol tipus de suport (paper, informàtic, etc.) o de forma 
verbal i, en particular, els projectes en els que participi Infraestructures.cat i qualsevol altra 
documentació, dada o material de recolzament derivada d’aquests treballs, així com la 
informació de la pròpia Infraestructures.cat a la que el/s Contractista/es tingui/n accés durant el 
desenvolupament de les seves tasques.  

Per tot l’anterior, els licitadors i el/s Contractista/es ja sigui durant la vigència del contracte 
formalitzat amb Infraestructures.cat o una vegada finalitzat aquest, no podran divulgar, 
proporcionar o facilitar l’accés a cap persona física o jurídica o qualsevol altra entitat, 
informació que sigui propietat d’Infraestructures.cat o que, sense que ho sigui, tingui la 
consideració d’Informació Confidencial en el sentit estipulat en aquest pacte. Els licitadors i el 
Contractista acceptaran que tots aquests documents i informacions s’han de mantenir en 
estricta i absoluta confidencialitat. 

D’acord amb l’anterior, els licitadors i el/s Contractista/es es comprometen a: 

a. Permetre l’accés a la informació confidencial única i exclusivament a aquells empleats, 
subcontractistes i/o proveïdors que resulti estrictament necessari atesa la seva 
participació en la realització de l’objecte contractual informant a aquestes persones i 
empreses de la naturalesa confidencial de dita informació així com del compromís de 
confidencialitat adquirit per aquesta empresa. Qualsevol treballador o professional que 
pugui participar de forma directa en l’execució del contracte licitat subscrigui un 
document o un compromís de total confidencialitat en les termes estipulats en la present 
clàusula i, en especial, respecte dels resultats obtinguts en l’execució del present 
contracte licitat.  

b. Realitzar les còpies estrictament necessàries sempre i quan així ho requereixi l’execució 
del contracte, senyalitzant amb la paraula "confidencial" totes les còpies que es realitzin 
de la Informació confidencial. 

c.  Notificar a Infraestructures.cat, immediatament o amb la major promptitud possible des 
del moment en que es tingui coneixement, de la publicació o circulació no autoritzada de 
la informació confidencial.  

d. A respondre davant d’Infraestructures.cat del compliment de les obligacions resultants 
del present compromís per part dels seus empleats, subcontractistes i/o proveïdors. 

 

En cas que els licitadors haguessin tingut accés a informació confidencial o una vegada 
extingida la relació contractual per part del/s Contractista/es, independentment del moment, la 
forma i els motius de la finalització, s’obliguen a: 

a)      Lliurar a Infraestructures.cat tots els documents, arxius, llistats, llibres, registres, 
memoràndums i dades de qualsevol tipus relacionades amb la informació que hagi 
obtingut durant la licitació o la vigència el contracte i, en general, qualsevol material 
que hagi generat en el marc del mateix. 

b)      Destruir les còpies d’aquest material al que tingui accés en el seu lloc de treball o  
fora d’aquest. 

c)      No utilitzar, reproduir, transformar, distribuir, ni realitzar cap acció que vulneri els 
drets de propietat intelꞏlectual i/o industrial o qualsevol altre dret del que sigui titular 
Infraestructures.cat.  

 

24.2.- Els termes i condicions del contracte es mantindran igualment confidencials, i el/s 
Contractista/es haurà/n d’abstenir-se de revelar-los a tercers sense comptar amb l’acord previ i 
exprés d’ Infraestructures.cat.  

24.3.- Les obligacions estipulades en la present clàusula seran d’aplicació en qualsevol part del 
món, obligant-se el/s Contractista/es respecte aquesta informació confidencial a que tingui 
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accés durant l’execució del contracte a mantenir el compromís de confidencialitat previst a la 
present clàusula per un termini de 5 anys des del coneixement de dita informació. 

24.4.- Els licitadors i el/s Contractista/es reconeixen que l’incompliment d’aquesta clàusula de 
confidencialitat podrà ocasionar greus danys i perjudicis a Infraestructures.cat, pel que aquests  
reconeixen i accepten que Infraestructures.cat a part de solꞏlicitar la corresponent 
indemnització pels danys i perjudicis causats, podrà adoptar les mesures judicials i 
extrajudicials que consideri oportunes per impedir que els licitadors o el/s Contractista/es 
incompleixin o continuï incomplint la present clàusula. A dit efecte els licitadors i el/s 
Contractista/es accepten que la garantia definitiva quedi afecta al compliment de les 
obligacions contretes en aquesta clàusula. 

24.5.- Les obligacions de confidencialitat establertes en la present clàusula no s’aplicaran: 

a)       A aquelles parts de la Informació Confidencial que siguin de domini públic sempre 
que aquest fet no es derivi d’un acte o omissió indeguda dels licitadors o el/s 
Contractista/es. 

b)       De forma que impedeixi al/s Contractista/es exercir els drets adquirits en virtut del 
contracte. 

 

25.- LLENGUA DE TREBALL  

L’empresa Contractista ha d’emprar el català en les seves relacions amb l’Administració de la 
Generalitat i Infraestructures.cat derivades de l’execució del contracte. Així mateix, l’empresa 
Contractista i, si escau, les empreses subcontractistes han d’emprar, almenys, el català en els 
rètols, les publicacions, els avisos i en la resta de comunicacions de caràcter general que 
derivin de l’execució de les prestacions objecte del contracte.  

En particular, l’empresa Contractista ha de lliurar tota la documentació tècnica requerida per al 
compliment de l’objecte del contracte almenys en llengua catalana. Específicament, ha de 
redactar, almenys, en llengua catalana els documents del programa de treball de les obres, el 
pla de seguretat i salut -si escau-, els rètols informatius de l’obra, els rètols de senyalització, i 
tota la resta de documents relatius a informes i annexos tècnics de les incidències d’execució 
segons les determinacions del clausulat específic del Plec de prescripcions tècniques 
particulars.  

En tot cas, l’empresa Contractista i, si escau, les empreses subcontractistes, queden subjectes 
en l’execució del contracte a les obligacions derivades de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de 
política lingüística i de les disposicions que la desenvolupen. En l’àmbit territorial de la Vall 
d’Aran, les empreses contractistes i, si escau, les empreses subcontractistes, han d’emprar 
l’aranès d’acord amb la Llei 35/2010, d’1 d’octubre, de l’occità, aranès i l’Aran i amb la 
normativa pròpia del Conselh Generau d’Aran que la desenvolupi. 

 

VI.- DISPOSICIONS RELATIVES A L’ACORD MARC 

 

26.- RÈGIM DE LA GARANTIA DEFINITIVA 

26.1.- La garantia definitiva constituïda pels Adjudicataris de l’Acord Marc d’acord amb el 
previst en la clàusula 10.5 del Plec fiançarà l’exacte compliment per part del Contractista de 
totes i cadascuna de les obligacions que li pertoquin com a conseqüència de l’adjudicació  de 
l’Acord Marc, sense distinció entre les obligacions principals i les accessòries, i estarà vigent 
fins a: 

-  la finalització del termini de vigència de l’Acord Marc en el suposit que no s’acordi la seva 
pròrroga, o 
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- l’adjudicació del darrer contracte basat de l’Acord Marc en el supòsit que s’haguès 
acordat la seva pròrroga, moment, en el que la garantia serà tornada a l’Adjudicatari per 
la seva cancelꞏlació. 

26.2.- En l’eventual supòsit que es produeixi la successió de l’Ajudicatari de l’Acord Marc 
d’acord amb el previst en l’article 98 LCSP, la garantia definitiva podrà ser a criteri 
d’Infraestructures.cat renovada o reemplaçada per una nova garantia que constitueixi la nova 
entitat, tenint en compte les especials característiques del risc que constitueixi aquesta última. 
En aquest cas, l’antiga garantia conservarà la seva vigència fins que estigui constituïda la nova 
garantia.  

26.3.- La garantia constituïda respondrà de les eventuals penalitzacions i possible resolució de 
l’Acord Marc, per les causes previstes a la clàusula 29 del Plec. 

26.4.- En el supòsit previst en l’apartat anterior, Infraestructures.cat podrà procedir lliurement, i 
per la seva exclusiva determinació, contra la garantia constituïda i disposar, en conseqüència, 
de la totalitat de la quantia de la garantia, això sense perjudici de les accions, reclamacions o 
recursos dels que l’Adjudicatari es cregui assistit, els quals malgrat tot, no suspendran en cap 
cas, la lliure disponibilitat de la garantia per Infraestructures.cat, l’única obligació de la qual serà 
la de reintegrar en el seu dia les sumes disposades si així resultés procedent. 

 

27.- MODIFICACIÓ DE L’ACORD MARC 

27.1.- L’Acord Marc podrà modificar-se de conformitat amb les regles generals de modificació 
dels contractes previstes als articles 203 i 205 de la LCSP, sense que es pugin introduir, 
modificacions substancials respecte de l’establert en l’Acord Marc. Addicionalment, s’haurà de 
respectar allò disposat a l’article 319 de la LCSP. 

27.2.- Les modificacions de l’Acord Marc previstes en aquest Plec, només podran produir-se 
quan concorri algun supòsit de modificació dels previstos en l’Apartat 23 del QC, en els termes 
i condicions que en dit apartat s’indiquen, de conformitat amb l’article 204 de la LCSP. 

27.3. Quan es vulgui modificar l’Acord Marc, Infrastructures.cat haurà de justificar degudament 
en l’expedient de contratació la concurrència d’alguna de les causes que habiliten per dur a 
terme la modificació, i a continuació haurà de notificar-ho als Adjudicataris, especificant les 
característiques tècniques de la modificació i el seu impacte sobre els elements econòmics de 
l’Acord Marc. Per mitjà d’aquesta notificació s’atorgarà a l’adjudicatari tràmit d’audiència, de 
manera que aquest pugi formular les alꞏlegacions que consideri oportunes en el terme de 5 dies 
hàbils, a comptar des de la data de la notificació. 

L'Òrgan de Contractació notificarà l'acord de modificació als Adjudicataris. En aquesta 
notificació, es convocarà als Adjudicataris en l'acte de formalització i incorporació de la 
modificació rellevant en el document de formalització de l’Acord Marc, acte que es realitzarà en 
un termini no inferior a cinc (5) dies, comptats des de la data de la convocatòria a l'esmentat 
acte.  

En l'acte de formalització de la modificació, Infraestructures.cat i els Adjudicataris han de signar 
l'acord de modificació i la versió actualitzada del document de formalització de l’Acord Marc. 

Infraestructures.cat ha de publicar, en tot cas, un anunci de modificació en el perfil del 
contractant en el termini de cinc (5) dies naturals des de la seva aprovació. Aquest anunci ha 
d'anar acompanyat de les alꞏlegacions dels adjudicataris i de tots els informes que, si escau, 
s'hagin recaptat amb caràcter previ a la seva aprovació, inclosos els informes aportats per 
l'adjudicatari o els emesos per l'òrgan de contractació. Tambe es publicarà un anunci de la 
modificació de l’Acord Marc en el Diari Oficial de la Unio Europea. 
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28.- CESSIÓ DE L’ACORD MARC 

Atesa la naturalesa de l’Acord Marc, aquest no podrà ser objecte de cessió, llevats dels 
suposits de successió previstos en l’article 98 de la LCSP i allò previst per les Unions 
Temporals d’Empreses en la clàusula 7.3 del Plec sobre l’alteració de la composició de la 
participació dels seus components. 
 
 
29.- PENALITZACIO I CAUSES DE RESOLUCIÓ DE L’ACORD MARC 
 
29.1.- Infraestructures.cat podrà aplicar i percebre penalitzacions per la següent causa: 

Penalització per no presentació o renúncia de l’Adjudicatari a presentar oferta a la licitació de 
més de 3 contractes basats 

La no presentació o renúncia de l’Adjudicatari a presentar oferta a la licitació de més de 3 
contractes basats de l’Acord Marc del Lot al que hagi estat convidat, podrà comportar, per a 
cada contracte que superi el tercer, la imposició d’una penalització per un import equivalent a 
l’estalvi, si és el cas, resultant d’aplicar a l’import de licitació, la diferència entre la baixa de 
l’oferta efectivament adjudicada i la baixa que va ofertar l’Adjudicatari a l’Acord Marc. O per un 
import equivalent al 3% del valor de licitació del basat, cas que aquest hagués resultat desert.  

Les eventuals penalitzacions, que seran notificades al licitador, s’imposaran en base a l’estat 
dels incompliments que resultin acreditats semestralment (prenent com a referencia el 30 de 
juny i 31 de desembre) i a data final de vigència de l’Acord Marc.  

Es considera renúncia o no presentació d’oferta els supòstis següents: 

a) Si es designa en l'oferta d'un contracte basat un Cap d'Obra diferent al presentat en la 
licitació de l'Acord Marc, quina puntuació, d’acord als criteris establerts a l’annex 6, sigui 
inferior a la rebuda en l'Acord Marc. 

b) Si es designa en l'oferta d'un contracte basat un Cap d'Obra incompatible, d’acord amb la 
clàusula 14.4 del Plec i l'Apartat 10 del quadre de característiques. 

c) Si presenta una oferta econòmica en la que el licitador no aplica un mateix percentatge de 
baixa lineal sobre tots i cadascun dels preus unitaris del projecte de l’obra. 

L’abonament d’aquesta penalitat, a quin efecte Infraestructures.cat emetrà la corresponent 
factura, s’haurà de fer efectiu per l’esmentat licitador en el mateix termini que el fixat a la 
clàusula 55.3 del present Plec. La manca de pagament en el termini establert facultarà a 
Infraestructures.cat per a (i) executar la garantia definitiva de l’Acord Marc en cas d’haver-se 
constituït o en el seu defecte, (ii) fer efectiva dita penalització mitjançant compensació de 
crèdits que pogués ostentar el licitador front Infraestructures.cat 

 
29.2.- L’Acord Marc del Lot quedarà resolt de ple dret en els següents supòsits: 
 

- La mort o incapacitat sobrevinguda de l’adjudicatari individual o la dissolució o extinció 
de la societat adjudicatària qualsevol que siguin les causes de tals supòsits.  

- En cas de successió d’empreses, la no possibilitat de subrogar-se la nova entitat per no 
reunir les condicions de solvència necessàries, entenent-se com un supòsit de 
resolució per culpa del Contractista. 

- En cas d’UTE’s, la modificació de la composició de la UTE amb caràcter previ a la 
formalització d’algun dels contractes basats.    

- La dissolució o extinció d’Infraestructures.cat, sense perjudici dels drets i obligacions 
que puguin derivar-se front l’Administració actuant, llevat que altra empresa o entitat del 
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sector públic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya es subrogui en la posició 
jurídica d’Infraestructures.cat. 

- La impossibilitat d’executar la prestació objecte de l’Acord Marc del Lot en els termes 
inicialment pactats o la possibilitat certa de producció d’una lesió greu a l’interès públic 
de continuar-se executant dita prestació en aquests termes, (i) quan no sigui possible 
modificar l’Acord Marc d’acord amb les circumstàncies previstes a la clàusula 27 del 
Plec, (ii)  no sigui possible modificar l’Acord Marc d’acord amb les modificacions 
previstes en el Plec o (iii) quan concurrent les circumstàncies de modificació de l’Acord 
Marc previstes en la clàusula 27 del Plec, aquestes impliquin aïllada o conjuntament, 
alteracions, en quantia superior en més o en menys al 20% del pressupost inicial de 
l’Acord Marc del Lot i el Contractista no doni la seva conformitat. 

- Que el Contractista hagués estat incurs, en el moment de l’adjudicació de l’Acord Marc, 
en algun dels motius d’exclusió de la licitació. 

- Que l’Acord Marc no s’hagués hagut d’adjudicar al Contractista per existència d’un 
incompliment greu de les obligacions establertes en els Tractats i a la LCSP, declarat 
pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea en un procediment seguit conforme a 
l’article 258 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea (TFUE). 

29.3.- Infraestructures.cat podrà acordar la resolució de l’Acord Marc cas que es produeixin els 
següents supòsits: 

- La declaració d’insolvència de la societat adjudicatària en qualsevol procediment o la 
declaració de concurs de creditors. 

-  L’incompliment de les obligacions de caràcter ètic i regles de conducta. 

- L’incompliment de les obligacions previstes amb relació a l’ús del català i, en general, 
l’incompliment de qualsevol de les obligacions relatives a l’ús del català que es deriven 
de les previsions de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i de les 
disposicions que la desenvolupen. 

- L’aplicació de mesures d’estabilitat pressupostària fetes per raons d’interès públic. 

- La renúncia de l’Adjudicatari a presentar oferta a la licitació de més de 3 contractes 
basats de l’Acord Marc del Lot als que hagi estat convidat.  A aquests efectes, a banda 
de la no presentació d’oferta en el termini conferit, es considerarà que l’Adjudicatari ha 
renunciat a presentar oferta en els supòsits previstos en la clàusula 29.1 del Plec  

- La manca de formalització d’almenys 2 contractes basats, si fos preceptiva, per causes 
imputables a l’Adjudicatari.  

- La resolució d’almenys 2 contractes basats per causes imputables a l’Adjudicatari.  
 

29.4.- Les parts podran resoldre de mutu acord l’Acord Marc del Lot, sempre que no concorri 
causa de resolució imputable a l’Adjudicatari i que raons d’interès públic facin innecessària o 
inconvenient la seva permanència.  

29.5.- La concurrència de qualssevulla de les causes de resolució assenyalades tindrà efectes 
immediats des de la seva comunicació per una de les parts, sense perjudici de les accions, 
reclamacions o recursos de què es cregui assistida l’altra part. 

Infraestructures.cat farà efectius amb càrrec a la garantia, fins on aquesta arribi, els danys i 
perjudicis causats i siguin imputables a l’Adjudicatari, notificant a aquest la pertinent relació i 
liquidació d’aquests danys i perjudicis sense detriment del dret d’Infraestructures.cat de 
reclamar a l’Adjudicatari l’excés que eventualment no restés cobert per l’import de la garantia, 
sense perjudici del dret de l’Adfjudicatari a exercitar les accions, reclamacions i recursos que 
estimi que li assisteixen contra la liquidació comunicada per Infraestructures.cat. 
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En cas de resolució per mutu acord, Infraestructures.cat haurà de tornar a l’Adjudicatari la 
garantia definitiva dins del termini màxim de trenta dies des de la data de resolució, llevat que 
existissin causes contractuals justificades per denegar aquesta devolució. 

 

VII.- DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXECUCIÓ DELS  CONTRACTES BASATS 

30.- CONDICIONS ESPECIALS I OBLIGACIONS CONTRACTUALS ESSENCIALS  

Les condicions especials i obligacions contractuals essencials del contracte d’obligat 
compliment per part de Contractista són les previstes en l’Apartat 18 del QC. 

 
 

31.- DESPESES A CÀRREC DEL CONTRACTISTA, INCLOSES EN EL PREU DEL 
CONTRACTE. REGULACIÓ DELS PREUS UNITARIS I PREUS CONTRADICTORIS. REVISIÓ 
DE PREUS 

 

31.1.- DESPESES A CÀRREC DEL CONTRACTISTA 

31.1.1.- En el preu inicial o pressupost del contracte adjudicat i en els preus unitaris que 
l’integren s’entendran inclosos sense que la relació que segueix sigui limitativa, sinó merament 
enunciativa: 

- Despeses i impostos, arbitris o taxes per motiu del contracte i de l’execució de l’obra, 
amb excepció de l’IVA, en cas d’ésser procedent, i de les corresponents a les llicències 
d’obra. 
 

- Despeses que originin al Contractista el replanteig, programació, Projecte Executiu, de 
reconeixements i assaigs, control de materials, control d’execució, proves, recepció i 
liquidació de l’obra. 
 

- Rètols o tanques informatives, d’acord amb les instruccions del Departament 
competent, fins a un màxim de dos. 
 

- Despeses de permisos o llicències propis del Contractista necessaris per a l’execució 
de les obres, a excepció feta de les corresponents expropiacions i serveis afectats. 
 

- Conservació de l’obra durant la seva execució i durant el període de garantia. 
 

- Despeses corresponents a plantes, instalꞏlacions i mitjans auxiliars i equips de 
maquinària. 
 

- Despeses d’instalꞏlació i retirada de tota classe de construccions auxiliars, plantes, 
instalꞏlacions i eines. 
 

- Despeses de lloguer o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i materials. 
 

- Despeses de protecció d’abassegament i de la pròpia obra contra tota mena de 
deteriorament. 
 

- Despeses de muntatge, conservació i retirada d’instalꞏlacions per al subministrament 
d’aigua i d’energia elèctrica, necessaris per a l’execució de l’obra, així com drets, taxes 
o imports de presa de corrent, comptadors i altres elements. 
 

- Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals, diferents a 
les necessàries, previstes per les ocupacions definitives o provisionals del Projecte. 
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- Despeses d’explotació i utilització de préstecs, pedreres, cabals i abocadors. 
 

- Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de 
l’obra i zones limítrofes afectades per les obres. 
 

- Execució, remoció, reposició i retirada de tota classe de construccions auxiliars, 
incloent-hi camins d’accés i desviacions d’aigües i la neteja i arranjament de la zona 
d’obres, compreses zones d’instalꞏlacions, preses de corrent, préstecs i abocaments, 
després de l’acabament de l’obra. 
 

- Adquisició o lloguer de terrenys per a instalꞏlacions, preses de corrent, abocaments i 
préstecs. 
 

- Despeses de reparació i reposició de camins i serveis que afectin al Contractista per a 
la realització dels treballs. 
 

- Conservació i policia de la zona d’obres durant l’execució; el subministrament, 
colꞏlocació i conservació de senyals i elements de seguretat dins de l’obra i de les 
zones de tercers i en les zones d’inici i final de l’obra; la guarda de l’obra i la vigilància 
d’afeccions a tercers, amb especial atenció al trànsit. 
 

- Despeses derivades de la tanca d’obres i protecció en relació a la perillositat i molèsties 
produïdes per les obres. 
 

- Danys a tercers per motiu de la forma d’execució de l’obra. 
 

- Despeses derivades de les ampliacions o connexions de serveis definitius d’electricitat, 
aigua, gas, telèfon i xarxes de comunicació per a la correcta explotació de les obres 
objecte del contracte, d’acord amb les potències, consums i característiques definides 
en el projecte. Aquestes despeses fan referència als drets de connexió de les 
companyies subministradores i a les obres i instalꞏlacions necessàries per la seva 
materialització. 
 

- Despeses derivades de la legalització de totes les instalꞏlacions definides en el 
projecte. 
 

- Despeses derivades de la redacció i visat, en cas que sigui preceptiu dels projectes 
elèctrics, dels projectes de recipients a pressió, etc. 
 

- Despeses derivades de la redacció de les instruccions de funcionament i manteniment 
dels equips electromecànics, del manual tècnic d’obra civil i edificació i d’altres 
documents de caràcter tècnic vinculats a l’execució de les obres. 
 

- Connexions de les xarxes de drenatge i recollida d’aigües a la xarxa de clavegueram 
existent. 
 

- Despeses derivades de la protecció de les obres per fer front a fenòmens naturals 
normals (inundacions, etc.). 
 

- Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realització de treballs 
nocturns, en hores extraordinàries o dies festius, necessaris per a complir el Pla de 
Treballs i el termini acordats, llevat que l’adopció de les esmentades mesures es 
produeixi a petició de Infraestructures.cat i sigui motivada per retards no imputables al 
Contractista. 
 

- Elements auxiliars, petit material, aparells de transport, d’elevació, minves i pèrdues, 
etc. 
 

- Les despeses d’elaboració, aplicació i execució del Pla de Seguretat i Salut en els 
termes que resulten de la clàusula 38 del Plec. 
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- Les despeses d'elaboració, aplicació i execució del Pla d’Assegurament de la Qualitat i 

el Medi Ambient i del Pla d’Assaigs de l’obra que conté. 
 

- Totes les despeses incloses a la clàusula 31.1.2 del Plec que Infraestructures.cat 
refacturarà al Contractista pels conceptes i en els termes indicats a la mateixa. 
 

- Totes les despeses generals, d’empresa i el benefici industrial del Contractista estaran 
incloses en els percentatges citats en la clàusula 2.4 del Plec  

 

31.1.2.- Seran a càrrec del Contractista: 

a) En concepte de retribució per prestació de Direcció Facultativa, Infraestructures.cat 
facturarà al Contractista la quantitat fixa mensual corresponent a l’import resultant de 
dividir el 6% del pressupost de l’obra segons el projecte aprovat (IVA no inclòs) 
entre el termini d’execució de l’obra expressat en mesos, des del mes en què s’iniciï 
l’obra, i fins la data de recepció d’aquesta.  
 
De la quantitat fixa mensual es retraurà la part proporcional corresponent a aquells 
períodes d’inactivitat a les obres que siguin imputables a causes alienes al contractista.  

 
b) En concepte de retribució per prestació de treballs de seguiment i supervisió tècnica i 

administrativa de les obres, de coordinació dels serveis externalitzats i d’inspecció i 
liquidació de les obres, Infraestructures.cat facturarà al Contractista la quantitat fixa 
mensual resultant de dividir el 2,5% del pressupost de l’obra segons el projecte 
aprovat (IVA no inclòs) entre el termini d’execució de l’obra expressat en mesos, des 
del mes en què s’iniciï l’obra, i fins la data de recepció d’aquesta 
 
De la quantitat fixa mensual es retraurà la part proporcional corresponent a aquells 
períodes d’inactivitat a les obres que siguin imputables a causes alienes al contractista.  

 
c) Les despeses de control de qualitat de l’obra, que Infraestructures.cat efectuarà 

directament o mitjançant la contractació de serveis a tercers, per un import màxim 
equivalent a l’1% del Pressupost d’Execució del Contracte (IVA no inclòs). 
Infraestructures.cat facturarà mensualment al Contractista l’import corresponent a les 
factures acreditatives dels assaigs realitzats, que hauran d’estar visades per la Direcció 
Facultativa.  
 

c) Les despeses de l’assegurança de béns (Tot Risc Construcció), que 
Infraestructures.cat efectuarà directament mitjançant la contractació amb una 
companyia asseguradora, per un import que es concretarà prèviament a la licitació del 
contracte basat (percentatge sobre l’import d’adjudicació, sense IVA, més els recàrrecs 
i impostos que li siguin d’aplicació). Infraestructures.cat facturarà al Contractista l’import 
corresponent al cost de l’assegurança contractada. 
 

d) En cas de ser necessàries correccions o reparacions de les obres executades durant el 
seu període de garantia, les despeses derivades de treballs facultatius de Coordinació 
de Seguretat i Salut, de direcció, de control de qualitat de les obres, etc. Aquests 
treballs es duran a terme sota la direcció d’Infraestructures.cat i seran executats 
directament per personal d’Infraestructures.cat o mitjançant la contractació de serveis a 
tercers. Infraestructures.cat facturarà al Contractista l’import corresponent a les factures 
acreditatives dels treballs realitzats. 
 

e) Les despeses derivades de la solꞏlicitud d’autoritzacions, permisos i llicències que 
Infraestructures.cat hagi pogut avançar, d’acord amb allò previst a les clàusules 35.1 i 
35.2, amb la finalitat d’accelerar llur concessió. 
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f) El Contractista també es farà càrrec, si és el cas, de les despeses derivades de 
l’execució dels desviaments dels serveis afectats, directament o a través de tercers. En 
aquest últim cas, les despeses s’abonaran d’acord als justificants de pagament a 
l’empresa que hagi realitzat els treballs, que hauran d’estar visats per la Direcció 
Facultativa, contra la partida corresponent prevista en el projecte o en el quadre de 
preus, si es tracta d’una obra de reparació de vicis ocults. 

 
L’abonament a Infraestructures.cat de les factures emeses pels conceptes esmentats als 
apartats anteriors s’efectuarà en els mateixos terminis fixats a la clàusula 55.3 del Plec.  

31.1.3.- No es certificarà a compte d’abassegaments de materials ni de despeses de primera 
instalꞏlació. 

 
31.2.- REGULACIÓ DELS PREUS UNITARIS I PREUS CONTRADICTORIS 

31.2.1.- Els preus unitaris de les diferents unitats d’obra incloses en el Quadre de preus, ofertat 
pel Contractista, i que inclou el capítol de Seguretat i Salut, es consideraran en el contracte  
com a preus tancats a tots els efectes. 

Tanmateix, aquests preus unitaris, tindran incorporats tots el costos i despeses, necessaris per 
complimentar els corresponents treballs, de total conformitat amb allò establert en aquesta 
clàusula, el contracte que es formalitzi, els seus annexos, i molt singularment amb el Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars. 

La descomposició i justificació dels preus unitaris contractuals, així com els rendiments i els 
preus bàsics, seran a risc i ventura del Contractista i figuraran en el contracte únicament a 
efectes d’emprar-los en el càlcul dels preus contradictoris i dels treballs per administració  pel 
que fa als preus bàsics i rendiments, mentre que la descomposició i justificació dels preus 
unitaris s’emprarà únicament per determinar el preu d’unitats incompletes en el cas de 
paralització o resolució de l’obra. 

31.2.2.- En cas que en el desenvolupament de les obres dels contractes basats s’esdevingués 
la necessitat d’executar alguna unitat d’obra no prevista en el Quadre de preus ofertat pel 
Contractista, es formularà conjuntament per Infraestructures.cat i el Contractista, el 
corresponent preu contradictori de la nova unitat d’obra, procedint de la següent forma: 

 
a) Les propostes d’execució d’unitats d’obra subjectes a preus contradictoris que es 

formulin entre la Direcció Facultativa i el Contractista, se sotmetran a l’aprovació 
expressa d’Infraestructures.cat mitjançant els seus representants. 
 

b) Les bases per a la composició dels preus de les esmentades unitats d’obra no 
previstes, seran les següents: 

 

b.1) Taula A de preus bàsics, que comprendrà tots els preus dels materials bàsics, 
maquinària i mà d’obra per unitat de temps, segons el desenvolupament del 
treball previst en l’execució de la unitat d’obra. 

b.2) Taula de rendiments, que comprendrà el càlcul dels rendiments per justificar la 
taula B a partir de la taula A. 

b.3) Taula B de descomposició del preu contradictori de la unitat d’obra, que 
comprendrà amb descomposició referida a la taula A, tots els preus de les 
unitats bàsiques que comprengui l’esmentada unitat d’obra, com a resultat de 
multiplicar els preus bàsics pels rendiments corresponents. 

c) En cas que en el Quadre de preus ofertat pel Contractista no existissin els preus bàsics 
i/o no resultessin els rendiments aplicables a la unitat d’obra objecte del cas, es fixaran 
aquests contradictòriament entre Infraestructures.cat i el Contractista. En aquest 
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supòsit, els preus i els rendiments contradictoris es deduiran (per extrapolació, 
interpolació o proporcionalitat) de les dades contingudes en el contracte, sempre que 
sigui possible. En cas de discrepàncies es recorrerà a l’Arbitratge previst en la clàusula 
21.2 aquest Plec. 
 

d) En cas que la unitat d’obra objecte del preu contradictori s’executés abans de l’acord 
mutu sobre l’esmentat preu, es certificarà en aquell mes segons el preu proposat per 
Infraestructures.cat; una vegada resolt l’Arbitratge, Infraestructures.cat abonarà la 
diferència si en resultés de la resolució de l’Arbitratge. 

e) El Contractista estarà obligat a executar les unitats d’obra no previstes que li ordeni 
expressament Infraestructures.cat, segons el que està previst en l’apartat a) de la 
present clàusula, àdhuc en el cas de desacord sobre l’import del preu contradictori 
d’aquesta unitat, i sempre que aquestes no excedeixen en més o menys el 20% de 
l’import del contracte inicial. 

f) En tots els casos, els preus contradictoris es referiran a la data de formalització del 
contracte. 

 
31.3.- REVISIÓ DE PREUS  

Ni l’acord marc, ni els posteriors contractes basats en aquest, estaran subjectes a revisió de 
preus. 
 
 
32.- COMPLIMENT DEL TERMINI D’EXECUCIÓ  
 
32.1.- El termini d’execució de les obres, dins del qual hauran de quedar totalment finalitzades, 
en forma que es pugui procedir a la seva recepció, serà el fixat en el corresponent projecte 
executiu i començarà a comptar des del l’endemà de l’acta de replanteig. El Contractista 
restarà obligat a més a complir estrictament els terminis parcials que es derivin del Pla de 
Treballs de la seva oferta, tant pel que fa referència a l’import o percentatge d’obra executada 
en determinades dates com pel que fa a la finalització d’unitats d’obra en terminis fixos. 

 
32.2.- Els endarreriments produïts per motius no imputables al Contractista donaran dret a 
aquest, sempre que s’ofereixi a complir els compromisos mitjançant pròrroga del temps que 
tingués assenyalat inicialment, a un termini addicional que no excedeixi al temps perdut i que 
serà aplicable solament a la part d’obra afectada. 

 

33.- PERSONA RESPONSABLE DEL CONTRACTE 

Amb independència de la Unitat encarregada de la gestió i seguiment i supervisió ordinària del 
contracte per part d’Infraestructures.cat, d’acord amb l’article 62.2 de la LCSP, la Direcció 
Facultativa serà la figura responsable del contracte amb les funcions de supervisar la seva 
execució i adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries per tal d’assegurar la 
correcta execució de la prestació, d’acord amb la regulació prevista en la clàusula 36.   

 

34.- SUPERVISIÓ I INSPECCIÓ DE LES OBRES 

Infraestructures.cat supervisarà i podrà inspeccionar en tot moment les obres objecte del  
contracte, sense perjudici de les actuacions de supervisió i inspecció que pugui efectuar 
l’Administració actuant o qualsevol altre organisme que tingui competència, a banda dels 
agents facultatius intervinents a l’obra. 
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35.- PERMISOS I LLICÈNCIES 

35.1.- Amb l’antelació necessària perquè no se’n derivin dificultats pel compliment del Pla de 
Treballs, el Contractista haurà de solꞏlicitar dels organismes, administracions i empreses que 
correspongui les corresponents autoritzacions o permisos que requereixi l’ocupació, 
manteniment o reposició de vies de comunicació, serveis afectats o qualsevol altra actuació 
similar que comporti l’execució de l’obra i que per llei hagi d’assumir el Contractista. 

35.2.- Infraestructures.cat podrà haver avançat la solꞏlicitud d’autoritzacions, permisos i 
llicencies que requereixi l’execució de l’obra (incloses les indicades al paràgraf anterior), 
especialment els que es refereixen a vies de comunicació, serveis afectats o altres actuacions, 
amb la finalitat d’accelerar llur concessió. En aquest cas, Infraestructures.cat facilitarà al 
Contractista tota la informació i documentació referent a les esmentades solꞏlicituds, tan bon 
punt s’hagi signat el contracte d’adjudicació de l’obra, fent-se càrrec el Contractista, si s’escau, 
del seguiment dels tràmits necessaris per a l’obtenció de les autoritzacions, permisos i 
llicencies i, en tot cas, de les despeses, taxes i preus públics que comportin. 

35.3.- Seran a càrrec del Contractista la realització de tot tipus de gestions, projectes, 
escomeses provisionals d’obra, etc. (i els pagaments que comportin,a excepció dels drets 
d’escomesa) necessaris per a la obtenció de l’alta/permís/legalització de totes les instalꞏlacions.  
 

 
36.- DIRECCIÓ FACULTATIVA 
 
36.1.- La direcció i control de les obres estaran a càrrec i es desenvoluparan sota la 
responsabilitat exclusiva de l’adjudicatari d’aquests serveis. 
 
La Direcció Facultativa de l’Obra està constituïda pel Director d’Obra (Arquitecte) i el Director 
de l’execució de l’Obra (Aparellador/Arquitecte Tècnic); i les persones que amb ells colꞏlaboren 
en funcions concretes. 
 
Entre les atribucions del Director d’Obra, cal destacar: la interpretació dels documents del 
Projecte i l’establiment d’adequacions i detalls a l’esmentat Projecte (si és el cas), l’emissió 
d’ordres i la resolució de problemes que puguin sorgir quan s’executi el Projecte, la signatura 
de l’Acta de replanteig, la certificació, liquidació i recepció dels treballs, Certificat de Final 
d’Obra, etc. 
 
Entre les atribucions del Director de l’execució de l’Obra es destaquen: la direcció i organització 
de l’execució de les obres, la signatura de l’Acta de replanteig, el control i vigilància del 
compliment del Pla de Seguretat i del Pla d’assaigs, l’amidament i valoració de l’obra 
executada, l’assistència al Contractista en qüestions diverses, la liquidació i Certificat de Final 
d’Obra, etc. 
 
36.2.- Per a poder complir amb la màxima efectivitat la missió que li ha estat encomanada, la 
Direcció Facultativa gaudirà de les més àmplies facultats dins del marc del Projecte adjudicat i 
d’aquest Contracte.  
 
Qualsevol decisió que impliqui una modificació del Projecte, en qualitat, en cost o en termini, 
haurà de ser aprovada per Infraestructures.cat; aquestes decisions seran transmeses a 
Infraestructures.cat, per a la seva aprovació, pel Director de l’execució de l’Obra, un cop hagin 
estat acordades amb el Director d’Obra. 
 
Sense perjudici de les atribucions que al Director d’Obra li pertoquen, el Contractista tindrà 
sempre com a interlocutor, per a tot tipus de propostes, aclariment de dubtes, demandes 
diverses, etc. al Director de l’execució de l’Obra, el qual les resoldrà dins les atribucions que li 
son pròpies i/o les transmetrà, si és el cas, al Director d’Obra i/o a Infraestructures.cat. 
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La Direcció Facultativa haurà de conèixer i participar en totes aquelles previsions o actuacions 
que dugui a terme el Contractista, entre les que s’assenyala, sense que la relació tingui 
caràcter limitatiu, les relacionades amb: 
 

a)  Replanteig de detall. 
b) Maquinària aportada a l’obra. 
c) Projecte, muntatge i funcionament d’instalꞏlacions, plantes de producció d’àrids, 

aglomerats asfàltics i formigons, camins d’accés, desviacions d’aigües i altres, si és el 
cas. 

d) Plans de detall per als diferents talls de treball, incloent-hi mètodes i mitjans d’execució. 
e) Idoneïtat dels materials a utilitzar i utilitzats en les obres. Aquests s’hauran presentat a 

la Direcció Facultativa per poder acreditar l’esmentada idoneïtat. 
f) Idoneïtat de les zones d’abassegament, abocaments, abocadors i préstecs. 
g) Terminis i mitjans per recepció, preses d’abassegament i emmagatzematge de 

materials a l’obra. 
h) Sistemes i detalls d’encofrat, prèviament a la seva adquisició, en el seu cas. 
i) Tipus d’acer i sistemes de pretesat. 
j) Plans i mitjans de muntatge d’elements i estructures metàlꞏliques o prefabricats de 

formigó. 
k) Acabat de tot tipus. 
l) Terminis i fites dels treballs subcontractats. 

 
36.3.- El Contractista haurà d’actuar d’acord amb les normes i instruccions complementàries 
que li siguin dictades per la Direcció Facultativa per a la regulació de les relacions entre 
ambdues parts en el que es refereix a les operacions de control, amidament, valoració i 
d’informació relacionades amb l’execució de les obres. 
 
36.4.- Infraestructures.cat i/o la Direcció Facultativa podrà detenir qualsevol dels treballs en 
curs de realització, que no s’executin d’acord amb les prescripcions contingudes a la 
documentació definitòria de les obres. 
 
36.5.- Les instruccions de la Direcció Facultativa al Contractista s’emetran per escrit i quedaran 
recollides en el corresponent Llibre d’Ordres, que haurà d’ésser degudament diligenciat a l’inici 
dels treballs. El Contractista estarà obligat a signar el coneixement de les esmentades ordres. 
 
Les ordres de la Direcció Facultativa són vinculants per a l’empresa constructora i han de 
quedar degudament reflectides en un suport documental que impedeixi alteracions o 
manipulacions posteriors. Infraestructures.cat, l’Administració actuant o qualsevol altre 
organisme competent tindran accés puntual al contingut d’aquest suport documental. 
 
36.6.- El contracte  identificarà (i) l’empresa i el professional que assumirà la Direcció d’Obra, 
així com la titulació professional d’aquest segon, (ii) l’empresa i el professional que assumirà la 
Direcció d’execució de l’Obra, així com la titulació professional d’aquest segon i (iii) l’empresa i 
el professional que assumirà la Coordinació de Seguretat i Salut així com la titulació 
professional d’aquest segon.  

Cadascuna de les esmentades persones hauran d’actuar d’acord amb les atribucions que en 
cada cas els pertoquin segons la llei. 

36.7.- En les obres d’Edificació, el Contractista té atribuïdes responsabilitats específiques i 
independents de les que corresponguin al Director de l’obra i al Director d’execució de l’obra de 
conformitat amb les competències pròpies assignades per la Llei 38/1999, d’Ordenació de 
l’edificació, sens perjudici de la colꞏlaboració de tots el professionals per vetllar pels valors 
inherents a l’arquitectura del projecte, d’acord amb el previst per l’article 2 de la Llei 12/2007, 
de 6 de juliol, de l’Arquitectura. 
 
 
37.- PROJECTE A EXECUTAR 
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37.1.- S’entén que les obres a realitzar pel Contractista venen definides en el Projecte d’obra, 
en el present Plec i tota la documentació facilitada en la licitació d’acord amb la documentació 
detallada a l’Apartat 16 del QC, tant pel que fa referència a les seves dimensions, materials 
que les componen i les seves condicions, com a la forma en què ha de dur-se a terme 
l’execució, condicions que ha de reunir l’obra executada, proves de qualitat i mesures de 
seguretat i salut que el Contractista desenvoluparà d’acord amb el previst a la clàusula 38; la 
informació obtinguda en els restants documents que formen part del Projecte, tals com estudis 
geotècnics i urbanístics, amidaments i d’altres, tenen un caràcter merament ilꞏlustratiu. 
 
37.2.- Una vegada efectuats els replanteigs de detall i els treballs necessaris per a un perfecte 
coneixement de la forma i característiques del terreny i materials, el Contractista formularà els 
plànols detallats d’execució que la Direcció Facultativa estimi convenients, justificant 
adequadament les disposicions i dimensions que figurin en aquests a raó dels plànols del 
Projecte Executiu, els resultats dels replanteigs, treballs i assaigs realitzats, els Plecs de 
Prescripcions Tècniques Particulars, i els reglaments vigents. 
 
Aquests plànols hauran de formular-se amb suficient antelació, que fixarà la Direcció 
Facultativa, a la data programada per a l’execució de la part d’obra a què es refereix i hauran 
d’ésser aprovats per la Direcció Facultativa. 
 
37.3.- En concordança amb el fet que el Contractista adquireix el compromís i deure del 
reconeixement suficient dels llocs on haurà d’executar els treballs, prenent les mides i dades 
necessàries, així com el seu compromís i deure d’estudiar detenidament la documentació 
definitòria de les obres, per a l’execució d’aquestes, el Contractista restarà obligat, quan la 
Direcció Facultativa ho consideri convenient, a introduir les modificacions necessàries perquè 
es mantinguin totes les condicions d’estabilitat, viabilitat, seguretat i qualitat previstes en el 
Projecte. 

Així mateix, el contractista restarà obligat, quan el Coordinador de Seguretat i Salut ho 
consideri convenient, a introduir les modificacions en el Pla de Seguretat i Salut precises per a 
que es garanteixin les condicions de seguretat i salut previstes en la normativa de prevenció de 
riscos laborals i en l’Estudi de Seguretat i Salut. La interpretació i definició d’aquestes 
condicions correspondrà al Coordinador de Seguretat i Salut. 
 
37.4.- Per la seva part, el Contractista podrà proposar també modificacions degudament 
justificades sobre l’obra projectada a la Direcció Facultativa, que l’elevarà amb la seva 
conformitat a Infraestructures.cat per a l’adopció de l’acord que procedeixi. Tal petició per si 
mateixa no donarà dret al Contractista a fer cap modificació sobre el Pla de Treballs. 
 
37.5.- Al cursar la proposta esmentada en l’apartat precedent, el Contractista haurà 
d’assenyalar el termini dintre del que necessitarà rebre la contestació per tal que no es vegi 
afectat el Pla de Treballs. La manca de contestació dins de l’esmentat termini, s’entendrà en tot 
cas com a denegació de la petició formulada. 
 

38.- SEGURETAT I SALUT DURANT L’EXECUCIO DE L’OBRA 
 
38.1.- El Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra gaudirà de les 
més àmplies facultats per a poder complir amb la màxima efectivitat les funcions relacionades 
al Reial Decret 1627/97, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen disposicions mínimes de 
seguretat i salut en les obres de construcció. Per tant, el Contractista haurà de donar-li 
coneixement i informar-lo de totes aquelles previsions o actuacions que dugui a terme que 
afectin o puguin afectar al seu àmbit de responsabilitats, en especial, aquelles relacionades 
amb la funció d’organitzar la coordinació d’activitats empresarials prevista en l’article 24 de la 
Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals. 
 
El Contractista haurà d’actuar d’acord amb les normes i instruccions complementàries que li 
siguin dictades pel Coordinador de Seguretat i Salut per a la regulació de les relacions entre 
ambdues parts en el que es refereix a les operacions de control, supervisió i en general, 
d’informació, relacionades amb l’aplicació i execució del Pla de Seguretat i Salut, elaborat 
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d’acord amb el “Plec de prescripcions per a l’elaboració del Pla de Treballs, el Pla de Seguretat 
i Salut i el Pla d’Assegurament de la Qualitat i el Medi Ambient de l’obra”, i el compliment de la 
normativa de prevenció de riscos laborals. En concret, el Contractista subministrarà al 
Coordinador de Seguretat i Salut la informació necessària per a complir el Reial Decret 
1627/1997. 
 
Si el Coordinador de Seguretat i Salut o qualsevol altra persona integrada en la Direcció 
Facultativa de l’obra observés l’incompliment de les mesures de seguretat i salut, advertirà 
d’aquesta circumstància al Contractista, quedant facultat per a suspendre l’execució de treballs 
determinats o de la totalitat de l’obra quan considerés que concorren circumstàncies de risc 
greu i imminent per a la seguretat i salut dels treballadors. 
 
38.2.- El Pla de Seguretat i Salut podrà ser modificat pel Contractista en funció del procés 
d’execució de l’obra, de l’evolució dels treballs, de la contractació de tercers contractistes i de 
les possibles incidències o modificacions que puguin sorgir al llarg de l’obra. Aquestes 
modificacions requeriran l’aprovació expressa del Coordinador de Seguretat i Salut. 
 
38.3.- Els intervinents en l’execució de l’obra, així com les persones u òrgans amb 
responsabilitats en matèria de prevenció de riscos laborals en les empreses intervinents i els 
representants dels treballadors en sentit ampli, podran presentar al Coordinador de Seguretat i 
Salut, per escrit i de forma raonada, els suggeriments i alternatives que considerin oportunes. A 
aquests efectes, el Pla de Seguretat i Salut estarà a disposició permanent de les esmentades 
persones i òrgans així com de la Direcció Facultativa de l’Obra. 
 
38.4.- El Pla de Seguretat i Salut estarà a disposició permanent de la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social i dels tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de Seguretat i Salut de 
l’Administració Pública competent. 
 
38.5.- En qualsevol cas, el contractista serà plenament responsable de la correcta aplicació i 
execució del Pla de Seguretat i Salut en el Treball tant pel seu propi personal com pel dels seus 
subcontractistes. 
 
38.6.- En cas de projectes d’obres RAM amb els preus de SS repercutits en les partides d’obra, 
el contractista certificarà les despeses d’execució del Pla de Seguretat i Salut per aplicació dels 
preus unitaris definits en el Quadre de preus de la seva oferta sobre els amidaments reals, de 
la mateixa manera que la certificació de la resta d’obra. La relació valorada corresponent a 
aquest capítol haurà de ser validada pel coordinador de seguretat i salut. 
 
38.7.- En cas de projectes d’obra RAM amb els preus de SS repercutits en les partides d’obra, 
les despeses d’elaboració, aplicació i execució del Pla de Seguretat i Salut s’entendran incloses 
en els preus unitaris del Quadre de preus, sense que el Contractista pugui certificar cap 
despesa per aquest concepte 
 
38.8.- El coordinador de Seguretat i Salut tindrà al seu càrrec el llibre d’incidències i el 
gestionarà d’acord amb el disposat per l’art. 13 del Reial Decret 1627/97, de 24 d’octubre, pel 
que s’estableixen disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de construcció. 
 

38.9.- El Contractista té atribuïdes responsabilitats específiques i independents de les que  al 
coordinador de Seguretat i Salut  de conformitat amb les competències pròpies assignades per 
la per la Llei 38/1999, d’Ordenació de l’edificació sens perjudici de la colꞏlaboració de tots el 
professionals per vetllar pels valors inherents a l’arquitectura del projecte, d’acord amb el 
previst per l’article 2 de la Llei 12/2007, de 6 de juliol, de l’Arquitectura. 
 

39.- PLA DE TREBALLS 

39.1.- El Pla de treballs detallarà la programació de les obres a la que s’haurà de subjectar 
l’evolució de les obres, i que donarà com a resultat el termini total d’execució del contracte.  
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L’esmentat Pla haurà estat elaborat d’acord amb el “Plec de prescripcions per a l’elaboració del 
Pla de Treballs, el Pla de Seguretat i Salut i el Pla d’Assegurament de la Qualitat i el Medi 
ambient de l’obra”, amb el programa TCQ 2000 tenint en compte els rendiments aplicables a 
cada unitat d’obra, el compliment dels quals és responsabilitat plena del Contractista. 
 
En el Pla de Treballs es reflectiran les dades d’inici i final de les diverses activitats en les que 
es descompondrà l’obra, així com les obres elementals subjectes a terminis parcials 
d’acabament. 
 
39.2.- Sota requeriment d’Infraestructures.cat, el Contractista actualitzarà el Pla de Treballs, 
seguint les normes i instruccions que a tal efecte li dicti Infraestructures.cat o la Direcció 
Facultativa, i desenvolupant el format i model de contingut en el Pla de treballs del  contracte  
 
39.3.- Quan en funció d’allò previst en la clàusula 53, Infraestructures.cat modifiqui, augmenti o 
disminueixi les obres objecte del present Contracte, es procedirà a la reprogramació de l’obra, 
obtenint-se un nou Pla de Treballs que es desenvoluparà segons el format i model del 
contracte d’acord a l’oferta del Contractista. 

Per dur a terme l’esmentada actualització, a les unitats d’obra que es modifiquin, augmentin o 
disminueixin, se’ls aplicarà els rendiments del contracte d’acord amb l’oferta del contractista del 
Quadre de preus de l’obra. Si d’aquests no es poguessin deduir els oportuns rendiments (per 
extrapolació, interpolació o proporcionalitat), aquests s’establiran de forma contradictòria. 
 
Mentre el volum de les modificacions, augment o disminució de les obres objecte del Contracte 
que Infraestructures.cat determini, es mantingui dins dels límits previstos en la  clàusula 53, el 
Contractista vindrà obligat a mantenir els preus unitaris i els rendiments concretats en el 
Contracte. En conseqüència, el Contractista es compromet a disposar dels mitjans necessaris 
per fer front -en el seu cas- a les modificacions, augments o disminucions de les obres 
contractades, dins dels límits convinguts. 
 
L’actualització del termini total s’establirà com a conseqüència de l’actualització del Pla de 
Treballs, i aquest sofrirà un retard quant a la data vigent, si com a conseqüència de la 
modificació, augment o disminució de les obres contractades resultés necessari alterar el camí 
crític del Pla de Treballs, i amb això retardar la data final de les obres. 
 
39.4.- Si per causa no imputable al Contractista, s’alterés el Pla de Treballs o els rendiments 
previstos, s’establiran de forma contradictòria els sobrecostos en els que incorregués el 
Contractista, i un nou Pla de Treballs, amb reconeixement dels retards produïts i augment del 
termini total d’execució de l’obra, si aquests afectessin al camí crític. En el cas que malgrat les 
alteracions, es pogués establir un nou Pla de Treballs, el camí crític del qual no incrementés el 
termini total de les obres en més de 30 dies, el Contractista no podrà reclamar cap tipus 
d’extracost o compensació econòmica. La quantificació, si escau, dels sobrecostos abans 
esmentats no podrà excedir, la quantitat de (Pressupost d’Execució per Contracta de l’obra x 
6% / termini contractual de l’obra) euros,. 
 
39.5.- L’alteració del Pla de Treballs o dels rendiments previstos en el contracte per causa de 
l’incompliment de les mesures de seguretat i salut determinarà l’aplicació de les penalitzacions 
previstes en els apartats 3 i 4 de la clàusula 57 del present Plec. 
 
39.6. Cas que es produïssin situacions d’emergència en el decurs de l’execució de les obres, el 
Contractista haurà de donar compliment al protocol d’emergències del contracte.  

 
40.- PLA D’ASSEGURAMENT DE LA QUALITAT I EL MEDI AMBIENT 

40.1.- Infraestructures.cat i la Direcció Facultativa de l’Obra realitzaran tots els reconeixements, 
comprovacions i assaigs que creguin oportuns en qualsevol moment en presència del 
Contractista, el qual haurà de facilitar al màxim llur execució, posant a disposició els mitjans 
auxiliars i el personal que sigui necessari. El Contractista no podrà en cap cas reclamar el 
pagament d’interrupcions de les obres derivades d’aquests conceptes. 
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Així mateix Infraestructures.cat directament o mitjançant un tercer podrà auditar en qualsevol 
moment el contingut, desenvolupament, i seguiment que el Contractista efectuï del Pla 
d’Assegurament de de la Qualitat i el Medi Ambient (PAQMA) elaborat d’acord amb el “Plec de 
prescripcions per a l’elaboració del Pla de Treballs, el Pla de Seguretat i Salut i el Pla 
d’Assegurament de la Qualitat i el Medi Ambient de l’obra” com a conseqüència del compliment 
de la norma ISO 9001 i ISO 14001. Aquesta auditoria s’efectuarà en presència del Contractista, 
el qual haurà de facilitar al màxim llur execució. 

40.2.- El Contractista haurà de facilitar l’accés a l’obra de la Direcció Facultativa, 
Infraestructures.cat i/o l’assistència tècnica del control de qualitat, amb motiu de contrastar 
qualsevol aspecte de la qualitat de l’obra. 

40.3.- El cost dels assaigs del control de qualitat realitzats per Infraestructures.cat i/o la 
Direcció Facultativa, que siguin repetició d’altres que hagin donat resultats defectuosos, podran 
ser repercutits íntegrament al Contractista. 

40.4.- Independentment del control de qualitat que duguin a terme -directament o 
indirectament- Infraestructures.cat i la Direcció Facultativa de l’Obra, el Contractista haurà de 
dur a terme el control de qualitat necessari sobre l’execució de l’obra (Pla d’Assaigs), per tal de 
garantir el compliment de les condicions establertes en el Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars, i/o les que calguin, definides en qualsevol cas per la Direcció Facultativa de l’Obra 
o per Infraestructures.cat, per assolir el comportament adequat de l’obra. Dins d’aquestes 
actuacions s’inclourà la complimentació dels documents de recepció de materials i constància 
de la bona execució de l’obra (PPI i fitxes de recepció de materials), previstos en el Pla 
d’Assegurament de la Qualitat i el Medi Ambient, amb la freqüència que s’estableixi juntament 
amb la Direcció Facultativa de l’obra, abans de l’inici dels treballs. Aquestes actuacions no 
suposaran cap increment en els preus unitaris establerts. Els assaigs corresponents a aquest 
control realitzat pel Contractista hauran d’ésser efectuats per un laboratori acreditat i acceptat 
per Infraestructures.cat. 

40.5.- En qualsevol cas, el Contractista serà plenament responsable de la qualitat de l’obra que 
executi, i d’acord amb allò establert en la documentació facilitada en la licitació d’acord amb la 
relacionada a l’Apartat 16 del QC, així com la documentació integrant de l’oferta del 
Contractista i del contracte. 

 

41.- MITJANS DEL CONTRACTISTA PER A L’EXECUCIÓ DELS TREBALLS 
 
41.1.- El Contractista estarà obligat a tenir en l’obra l’equip de personal directiu, tècnic, auxiliar i 
operari qualificat que resultarà de la documentació de l’adjudicació i restarà establert en el Pla 
de Treballs. Així mateix, designarà les persones que assumeixin per la seva part la direcció 
dels treballs que hauran de tenir facultats per a resoldre quantes gestions depenguin de la 
Direcció Facultativa, havent sempre de donar compte a aquesta per poder absentar-se de la 
zona de l’obra. 
 
41.2.- Tant la idoneïtat de les persones que constitueixin aquest grup directiu com la seva 
organització jeràrquica i especificació de funcions, serà lliurement apreciada per la Direcció 
Facultativa que tindrà en tot moment la facultat d’exigir al Contractista la substitució, per causa 
justificada, de qualsevol persona o persones adscrites a aquesta, sense obligació de respondre 
de cap dels danys que al Contractista pogués causar-li l’exercici d’aquella facultat. No obstant, 
el Contractista respondrà de la capacitat i de la disciplina de tot el personal assignat a l’obra i 
de la seva qualificació i especialització. 
 
Així mateix la Direcció Facultativa tindrà en tot moment la facultat d’exigir al Contractista la 
substitució, en els termes de l’apartat anterior, d’aquell personal auxiliar i operari al servei del 
contractista o del tercer i successius contractistes que consideri no qualificats per dur a terme 
els treballs. 
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41.3.- El Contractista no podrà disposar per a l’execució d’altres treballs, de la maquinària que 
d’acord amb el Pla de Treballs s’hagi compromès a tenir a l’obra, ni retirar-la de la zona 
d’obres, llevat l’expressa autorització de la Direcció Facultativa. 
 
41.4.- A més del compliment de tots els reglaments i disposicions vigents, tals com l’ús 
d’explosius (si és el cas), el d’instalꞏlacions elèctriques, el d’abocaments controlats i altres 
d’aplicació, el Contractista adoptarà sota la seva exclusiva responsabilitat i vigilància, totes les 
mesures necessàries per a garantir la més absoluta seguretat del personal de l’obra i de 
tercers. 
 
El contractista, d’acord amb les indicacions del Coordinador de Seguretat i Salut i el seu propi 
criteri professional adoptarà les mesures necessàries per tal de garantir l’estricte compliment de 
la Llei 31/1995 de 8 de novembre de Prevenció de Riscos Laborals i qualsevol altra normativa 
que la desenvolupi o sigui d’aplicació. 
 
41.5.- L’organització dels treballs haurà de garantir un escrupolós respecte als valors 
paisatgístics i ecològics de l’entorn. 
 
41.6.- El Contractista disposarà dels mitjans, instalꞏlacions i serveis auxiliars i de recolzament, 
necessaris per a l’execució del contracte. 
 

42.- INFORMACIÓ A PREPARAR PEL CONTRACTISTA 
 
42.1.- El Contractista trametrà a la Direcció Facultativa un comunicat mensual de la tasca 
executada en el mes i a l’origen, amb les seves valoracions, i en el que es reflectiran les 
incidències d’obra més importants. La Direcció Facultativa o Infraestructures.cat podran definir 
amb major detall el contingut de l’esmentat comunicat. 
 
En referència al control de qualitat, el Contractista s’obliga a comunicar setmanalment (darrer 
dia de la setmana) el seu pla de treballs diari de la setmana següent a la Direcció Facultativa. 
 
Així mateix, resta obligat a trametre, a la Direcció Facultativa, la informació dels resultats dels 
assaigs previs de materials dins dels terminis previstos al Pla d’Assaigs de l’obra, o en les 
dates que fixi la Direcció Facultativa. 
 
Complementàriament la Direcció Facultativa o Infraestructures.cat podrà demanar al 
Contractista el lliurament d’un comunicat especial (diari, setmanal o amb la periodicitat que 
s’estableixi) amb el contingut que es determini. 
 
42.2.- El comunicat mensual es rebrà abans del dia 10 del mes següent; els comunicats 
especials es rebran en el termini que s’especifiqui. La manca d’informació o endarreriment en la 
seva tramesa seran causa de penalització segons s’especifica a la clàusula 57.2. 
 
42.3.- Així mateix, serà obligació del Contractista deixar constància formal de les dades 
bàsiques de la forma del terreny que obligatòriament haurà hagut de prendre abans de l’inici de 
les obres així com la definició d’aquelles activitats o parts d’obra que hagin de restar ocultes.  
 
Això últim, a més, haurà d’ésser degudament comprovat i avalat per la Direcció Facultativa, 
prèviament a la seva ocultació. A més, el Contractista està obligat a facilitar a la Direcció 
Facultativa qualsevol tipus d’informació que li sigui requerida, referent a l’execució de les obres. 
 
42.4.- Infraestructures.cat no es farà responsable de l’abonament d’activitats o obres 
elementals per les que no existeixi comprovació formal de l’obra oculta i en tot cas, es reserva 
el dret de què qualsevol despesa que comportés la comprovació d’haver estat executades 
aquestes obres, sigui a càrrec del Contractista. Als efectes d’evitar la comprovació, el 
Contractista, comunicarà amb suficient antelació a Infraestructures.cat la realització d’aquest 
tipus de treballs. 
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42.5.- Abans dels tres dies següents a la signatura del Contracte, el contractista s’obliga a 
facilitar al Cap de la Gerència d’Obra d’Infraestructures.cat responsable de la supervisió del 
contracte, el telèfon de localització del cap d’obra durant les 24 hores del dia per a eventuals 
incidents greus a l’obra. 
 

43.- APROFITAMENT DE MATERIAL I OBJECTES TROBATS DURANT L’EXECUCIÓ DE 
LES OBRES  

43.1.- El Contractista no gaudirà de cap dret sobre les aigües que brollessin com a 
conseqüència de les obres, si bé, se’n podrà servir per a les seves necessitats, abandonant la 
resta que sota cap concepte podrà explotar separadament, per ésser béns de domini públic. 

El Contractista tampoc no podrà exigir el dret d’explotació de les mines o materials que com a 
conseqüència de les obres apareguessin. 

No obstant això, el Contractista podrà servir-se d’aquells minerals o roques -d’acord amb la 
nomenclatura de la Llei de Mines- que directament concorrin a satisfer les necessitats de la 
construcció de l’obra, sempre que es trobin en terrenys de domini públic. 

43.2.- El Contractista tindrà l’obligació de fer servir, per extreure les antiguitats i objectes d’art 
que poguessin trobar-se, totes les precaucions que fossin procedents, mantenint el seu dret a 
ser indemnitzat per l’excés de despeses que aquests treballs li ocasionessin i/o a la 
corresponent ampliació del termini d’execució de l’obra, en el seu cas. Tot això sense perjudici 
de complir amb les disposicions legals especials vigents sobre tals treballs. 

43.3.- El Contractista no tindrà dret sobre la terra vegetal extreta durant l’execució de les obres, 
que quedarà en propietat d’Infraestructures.cat, llevat que -a judici de la Direcció Facultativa- 
sigui necessari per a l’obra. 

 

44.- TREBALLS PER ADMINISTRACIÓ 

En cas que per alguna circumstància atípica i extraordinària, fos necessari realitzar treballs per 
administració, aquests en cap cas podran iniciar-se sense l’aprovació per escrit, expressa i 
concreta d’Infraestructures.cat a través dels seus legals representants. 

Els treballs per administració que s’encarreguin es pressupostaran i certificaran descomponent-
los en les unitats d’obra corresponents, segons el que està previst en la clàusula 31.2.2. 

Els documents que generin aquests treballs per administració, hauran d’ésser visats diàriament 
per la Direcció Facultativa, i el resum setmanal pel legal representant d’Infraestructures.cat. 

 

45.- SUBCONTRACTACIÓ  

45.1.- El Contractisa podrà subcontractar parcialment les obres objecte del present contracte 
amb tercers d’acord amb els requisits de l’article 215 de la LCSP, i la Llei 32/2006, de 18 
d’octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció, i a la seva normativa 
de desplegament.  

Caldrà que el Contractista es responsabilitzi solidàriament de les obligacions dels tercers 
contractistes pel que fa a l’execució dels treballs subcontractats i de la qualificació i 
especialització del personal dels tercers contractistes. Infraestructures.cat restarà sempre 
aliena i al marge de les relacions entre el Contractista i el subcontractista, no essent 
responsable en cap cas per les conseqüències derivades del contracte que celebri aquell amb 
el segon; i continuarà, per tant, relacionant-se exclusivament amb el Contractista a tots els 
efectes. 
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45.2.- El Contractista haurà de comunicar a Infraestructures.cat per escrit, una vegada 
adjudicat el contracte i com a molt tard, abans de l’inici de la seva execució la informació 
següent en relació als subcontractes que té intenció realitzar, per tal que Infraestructures.cat 
doni la seva conformitat: 

- Identificació de la part del contracte que pretén subcontractar i la seva entitat. 
- Dades de contacte i representant o representants legals del subcontractista. 
- Justificació suficient de l’aptitud del subcontractista per referència als mitjans tècnics i 

humans de que disposa i a la seva experiència. En el cas que el subcontractista 
tingués la classificació adequada per realitzar la part del contracte objecte de 
subcontractació, i/o en el cas que la seva solvència tècnica i professional hagués 
quedat acreditada a l’oferta presentada pel contractista, la comunicació d’aquestes 
circumstàncies eximirà al Contractista de la necessitat de justificar l’aptitud d’aquell, si 
bé en aquest supòsit es requerirà l’aportació d’una declaració responsable del 
subcontractista donant fe que no està incurs en suspensió de classificació, i que no 
està inhabilitat per a contractar.  

- Acreditació conforme els subcontractistes no incorren en prohibició per a contractar 
d’acord amb l’article 71 de la LCSP, mitjançant declaració responsable del 
subcontractista on es farà constar també que compleix la normativa en matèria de 
prevenció de riscos laborals i de llibertat sindical.  

- Certificacions administratives, expedides per organisme competent, acreditant que 
l’empresa no ha deixat de complir les obligacions tributàries i de Seguretat Social 
imposades per les disposicions vigents, en els termes que s’estableixen als articles 13 i 
14 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre. 

 

Les dades identificatives dels subcontractistes també hauran de ser informades al Coordinador 
de Seguretat i Salut als efectes previstos en l’article 24 de la Llei de Prevenció de Riscs 
Laborals. 

Els subcontractes que es proposin celebrar amb empresaris diferents als inicialment 
comunicats pel Contractista hauran de comptar amb la prèvia conformitat d’Infraestructures.cat 
que podrà donar-la o denegar-la al seu criteri dintre dels vint dies naturals següents a la 
recepció de la notificació de la proposta de canvi per part del contractista. Cas de denegar-se 
expressament dita conformitat o no donar-se expressament durant l'esmentat termini, el 
Contractista restarà obligat a mantenir la subcontractació inicial. A l’escrit dirigit a 
Infraestructures.cat s’adjuntarà la informació precedent prevista en el present apartat.  

45.3.- El Contractista en cap cas podrà subcontractar amb persones o empreses incurses en 
suspensió de classificacions, inhabilitades per a contractar o compreses en algun dels supòsits 
que determinen la prohibició d’intervenir com a subcontractista en els termes establerts per la 
LCSP. Si Infraestructures.cat comprova que les empresa subcontractistes es troben incurses 
en dits supòsits el Contractista haurà de substituir-les.  

45.4.- En qualsevol cas, els subcontractistes restaran obligats tan sols davant del Contractista 
que assumeix la total responsabilitat de l’execució del contracte enfront d’Infraestructures.cat, 
d’acord amb el contracte signat per ambdues entitats, inclòs el compliment de les obligacions 
mediambientals, socials o laborals, això com el sotmetiment a la normativa nacional i de la Unió 
Europea en matèria de protecció de dades. 

El coneixement que Infraestructures.cat tingui dels subcontractes celebrats en virtut de la 
comunicació prevista en aquesta clàusula no alterarà la responsabilitat exclusiva del 
Contractista. 

45.5.- Previ a l’inici dels treballs per part del subcontractista el Contractista s’obligarà a disposar 
de l’acceptació expressa i per escrit per part d’aquell del Pla de Seguretat i Salut aprovat, de la 
que en donarà trasllat al Coordinador de Seguretat i Salut. El Contractista introduirà 
modificacions al Pla de Seguretat i Salut en cas que el subcontractista ho consideri adient, amb 
l’expressa aprovació del Coordinador de Seguretat i Salut.  
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L’acceptació expressa i per escrit del Pla de Seguretat i Salut serà obligatòria per al tercer 
Contractista i successius contractistes d’aquest, sense la qual no es podrà donar inici als 
corresponents treballs. 

45.6.- El Contractista en cap cas podrà cedir els drets i obligacions referents a l’execució de 
l’obra, derivats d’aquest contracte. Aquesta prohibició no inclourà la cessió dels drets 
econòmics que es deriven de la contraprestació acordada. 

45.7.- El Contractista serà el responsable de la coordinació dels diferents subcontractistes que 
participin en l’obra. Al respecte, una relació de funcions que li correspondran és la següent 
(relació no limitativa):  

- Encaix dels terminis parcials dels industrials intervinents, suplint, a més, les mancances 
de tot tipus de qualsevol subcontractista, com a únic responsable enfront 
Infraestructures.cat i la Direcció Facultativa de la totalitat dels treballs. 

- Organització de l’abassegament i emmagatzematge dels materials. 
- Organització de les infraestructures de suport (vestuaris, accessos, tancaments, etc.) 
- Compliment de les mesures de Seguretat i Higiene. 
- Subministrament de les dades requerides per la Direcció Facultativa dels industrials 

subcontractistes; entre d’altres les relatives a control de qualitat. 
Vigilància de l’execució dels treballs dels industrials i resolució de les possibles 
interferències entre ells. 

 
45.8.- Serà una obligació del Contractista, quan subcontracti amb altres, comprovar amb 
caràcter previ a l’inici de l’activitat subcontractada, l’afiliació i alta en la Seguretat Social dels 
treballadors de les empreses amb les quals subcontracti, així com notificar el compliment 
d’aquesta obligació a Infraestructures.cat. Tanmateix el Contractista haurà d’informar a qui 
exerceix la representació de les persones treballadores de la subcontractació, d’acord amb la 
legislació laboral. 

45.9.-  El Contractista ha de notificar per escrit a Infraestructures.cat qualsevol modificació en 
aquesta informació durant l’execució del contracte i tota la informació necessària sobre els 
nous subcontractes. 

45.10 La infracció de les condicions establertes en l’article 215 de la LCSP, per procedir a la 
subcontractació, així com la falta d’acreditació de l’aptitud de l’empresa subcontractista o de les 
circumstàncies determinants de la situació d’emergència o de les que fan urgent la 
subcontractació, poden donar lloc a la imposició a l’empresa contractista d’una penalitat de fins 
un 50% de l’import del subcontracte. 

45.11.- D’acord amb l’article 216 de la LCSP, el Contractista s’obligarà a satisfer als 
subcontractistes i les empreses subministradores el pagament del preu pactat en els terminis i 
condicions que no siguin més desfavorables que els terminis previstos en la Llei 3/2004, de 29 
de desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials, i es computaran des de la data en que tinguin lloc l’acceptació o verificació de les 
prestacions o dels bens per el Contractista, sempre que el subcontractista o el subministrador 
hagin lliurat la factura en els terminis legalment establerts.  

L’acceptació s’haurà d’efectuar per part del Contractista en el termini de 30 dies des del 
lliurament dels bens o de la prestació. Dintre d’aquest termini hauran de formular-se, en el seu 
cas, els motius d’una eventual disconformitat. En el cas de no realitzar-se en dit termini, 
s’entendran acceptats els bens o verificada la conformitat de la prestació. 

El contractista haurà d’abonar les factures en el terminis previstos en la Llei 3/2004. de 29 de 
desembre. 

D’acord amb l’article 217.2 de la LCSP, Infraestructures.cat està obligada a comprovar el 
pagament per part del Contractista als subcontractistes o subministradors si si l’import de la 
subcontractació és igual o superior al 30 per cent del preu del contracte, en relació als 
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pagaments a subcontractistes que hagin assumit contractualment amb el Contractista principal 
el compromís a realitzar determinades partides o unitats d’obra.  

A tal efecte, el Contractista haurà de remetre a Infraestructures.cat quan ho solꞏliciti, la relació 
detallada dels subcontractistes i subministradors que participen en el contracte en el moment 
que es perfeccioni aquesta participació, amb les condicions de subcontractació o 
subministrament relacionades amb el termini de pagament. Així mateix, el Contractista haurà 
d’aportar a petició d’Infraestructures.cat el justificant de compliment dels pagament dintre del 
termini de pagament de 30 dies previst en l’article 216 de la LCSP.    

Infraestructures.cat, si s’escau, podrà realitzar pagaments directes als subcontractistes sempre 
que es compleixin les condicions previstes en l’article 215 de la LCSP. Aquests pagaments 
s’entendran realitzats per compte del Contractista, mantenint la mateixa naturalesa 
d’abonaments a compte que les certificacions d’obra.   

 

46.- OBLIGACIONS DE CARÀCTER SOCIAL 

46.1.- El Contractista haurà de complir les següents condicions referides al seu personal i al 
personal dels subcontractistes que relacioni en la seva oferta, prenent-se en consideració 
aquells subcontractistes la relació contractual dels quals, continua o discontinua, amb el 
Contractista es prevegi superior a l'any: 

a) Que el personal laboral fix empleat per a l’execució del contracte sigui al menys el 40% 
del total. Als efectes d'assolir aquest percentatge mínim es podrà també computar aquell 
personal procedent d'institucions de reinserció social que sigui contractat per les obres 
del contracte malgrat no ho siguin amb caràcter fix. 
 

b) Que, sempre que la disponibilitat del mercat laboral de la construcció ho permeti, el 
percentatge de personal femení sobre el total dels nous empleats contractats per a 
l’execució del contracte superi en 10 punts percentuals la mitjana nacional del sector de 
la construcció. 
 

c) Que, sempre que la disponibilitat del mercat laboral de la construcció ho permeti, durant 
l'execució del contracte el número de treballadors amb discapacitat no sigui inferior al 
2%. 
 

d) Que, sempre que la disponibilitat del mercat laboral de la construcció ho permeti, es 
reservi un 3% del nombre de persones treballadores adscrites a l’execució del contracte 
perquè sigui ocupat per treballadors inclosos en colꞏlectius amb particulars dificultats 
d’inserció en el mercat laboral previstos en la clàusula 15.1 del Plec de Clàusules.  

 
Per tal de conèixer la disponibilitat del mercat de la construcció respecte de la contractació del 
personal a que es refereixen les lletres b), c) i d) s'atendrà a allò que certifiqui el Servei Català 
d'Ocupació sobre l'existència de demandes de treball femení, de persones amb discapacitat i 
de persones en risc d’exclusió social en la construcció per a cobrir els llocs de treball 
necessaris per a l'execució del contracte. El Contractista, cas de no assolir els esmentats 
percentatges de contractació, haurà de justificar la manca de disponibilitat aportant l'oportuna 
certificació del Servei Català d'Ocupació, justificació que s'entendrà produïda cas que el Servei 
no hagués complimentat el certificat durant el mes posterior a la seva solꞏlicitud. 

46.2.- Infraestructures.cat podrà en qualsevol moment demanar al Contractista la justificació del 
compliment de les anteriors condicions de caràcter social. 

46.3.- El Contractista es responsabilitzarà de garantir l'observança de les condicions de 
caràcter social per part dels subcontractistes la contractació laboral dels quals s'hagi computat 
als efectes del compliment de les condicions de caràcter social. 

 



 

   73 

47.- ALTRES OBLIGACIONS DELS CONTRACTISTES  

47.1.- Els Contractistes i els subcontractistes en el seu cas, hauran de complir i trobar-se al 
corrent en tot moment de les obligacions que com a empresa li pertoquen en matèria fiscal, 
laboral, de Seguretat Social, sindical, i de prevenció de riscos laborals i Seguretat i Salut en el 
treball, essent estricta i rigorosament responsable amb caràcter exclusiu i amb tota indemnitat 
d’Infraestructures.cat del compliment de qualsevol de tals obligacions. 

Als efectes de control per part d’Infraestructures.cat, sense que això impliqui no obstant cap 
obligació per aquesta última, el Contractista haurà d’acreditar sempre que li sigui requerit per 
Infraestructures.cat, tenir complides totes les obligacions esmentades en el paràgraf anterior, 
posant a disposició d’Infraestructures.cat, en tot moment, els documents i comprovants que 
facin referència a tals obligacions. 

Així mateix, haurà de posar en coneixement d’Infraestructures.cat les contractacions de nou 
personal que hagi d’adscriure’s a l’execució del contracte i acreditar la seva afiliació i alta en la 
Seguretat Social, mitjançant la presentació dels corresponents TC2. Es designarà al 
Coordinador de Seguretat i Salut contractat per Infraestructures.cat com a persona responsable 
de vetllar pel compliment de l’obligació del Contractista de que els treballadors destinats a 
l’execució del contracte estiguin afiliats i donats d’alta en la Seguretat Social. 

En qualsevol cas, el Contractista està obligat en l’execució del contracte al compliment de les 
obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral que estableixen el dret de la 
Unió Europea, el dret nacional, els convenis colꞏlectius o les disposicions de dret internacional 
mediambiental, social i laboral que vinculin a l’Estat, i en particular les que estableix l’annex V 
de la LCSP. 

47.2.- Seran a càrrec exclusiu del Contractista totes les despeses i impostos que s’originin per 
raó de la constitució de fiances dimanants d’aquest i, en el seu cas, els que es causin per la 
subcontractació de les obres objecte d’aquell i de les seves revisions. 

47.3.- El Contractista serà responsable dels accidents que puguin passar a tot el personal de 
l’obra o a terceres persones com a conseqüència de la realització dels treballs encomanats, 
sense perjudici de les demés responsabilitats que la legislació vigent estableixi amb caràcter 
preceptiu. 

47.4.- El Contractista es responsabilitzarà plenament de qualsevol infracció als reglaments de 
seguretat en la que es pugui incórrer durant la realització dels treballs contractats, sense 
perjudici de les demés responsabilitats que la legislació vigent estableixi amb caràcter 
preceptiu. 

47.5.- El Contractista tindrà especial interès en la protecció i conservació del terreny, 
edificacions, entorn, i tots aquells elements que puguin veure’s afectats pel desenvolupament 
del contracte. Tanmateix haurà de complir tota la normativa mediambiental que sigui d’aplicació 
a la zona de les obres, i si s’escau, el Pla d’Assegurament de la Qualitat i el Medi Ambient 
aprovat per la Direcció d'Execució. 

Si com a conseqüència d’actuacions imputables a l’execució de les obres, aquestes fossin 
aturades o suspeses per l’aplicació de la normativa mediambiental, del Pla d’Assegurament de 
la Qualitat i el Medi Ambient, el Contractista no tindrà dret a cap tipus de reclamació econòmica 
ni de termini; sense perjudici de les accions que Infraestructures.cat pugui prendre al respecte. 

47.6.- El Contractista, com a mínim vuit dies abans de la data d’inici de les obres, estarà obligat 
a instalꞏlar pel seu compte, prèvia la conformitat d’Infraestructures.cat, la tanca publicitària que 
informi sobre l’inici i finalització de les obres a què fa referència la clàusula 31.1.1.  

També restarà obligat a complir el Manual de senyalització d’obres del Departament promotor 
de l’obra que li sigui d’aplicació. A tal efecte, el Contractista haurà de presentar una proposta 
de senyalització de les obres que contempli com a mínim les especificacions contemplades en 
el projecte que haurà de ser validada per Infraestructures.cat. 
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48.- RISC DE L’OBRA 

48.1.- L’execució del contracte es realitzarà a risc i ventura del Contractista. 

48.2.- En conseqüència les obres s’executaran quant al seu cost, terminis d’execució i art de 
construcció, a risc i ventura del Contractista, excepte en els següents supòsits de força major, i 
sempre que no existeixi actuació imprudent per part del Contractista: 

- Incendis causats per electricitat atmosfèrica. 
- Els fenòmens naturals d’efectes catastròfics, com sismes submarins, terratrèmols, 

erupcions volcàniques, moviments del terreny, temporals marítims, inundacions i altres 
similars. 

- Destrosses ocasionades violentament en temps de guerra, robatoris tumultuaris o 
alteracions greus de l’ordre públic. 

 

48.3.- La sola presentació d’oferta implicarà la declaració per part del Contractista d’haver 
complert amb la seva obligació de reconèixer tots els llocs en què han d’executar-se obres i 
tenir coneixement de les seves condicions, inclosos els préstecs i abocaments, d’haver estudiat 
detingudament els documents del Projecte base de l’oferta, que considera suficients tant per a 
responsabilitzar-se de la seva oferta com per a posterior desenvolupament dels treballs i, en 
conseqüència, que es responsabilitzarà de l’execució de l’obra fins al seu lliurament en 
perfectes condicions d’ús i en la forma i condicions convingudes. 

48.4.- Serà obligació del Contractista realitzar les obres de manera que es procuri evitar 
qualsevol dany i perjudici als béns públics i privats, essent del seu compte i càrrec, en tot cas, 
les indemnitzacions a les que hi donés lloc i es derivessin de l’execució de les obres alliberant a 
Infraestructures.cat de tota responsabilitat o reclamació que li fos exigida al respecte. 

Serà responsable entre d’altres, dels danys i perjudicis soferts pels edificis adjacents, i els 
talussos de les obres, en tots els casos en què aquests danys i perjudicis hagin d’ésser 
indemnitzats. 

48.5.- El Contractista no solament respondrà dels actes propis, sinó també dels 
subcontractistes, en el seu cas, dels del personal que li presti serveis i dels de les altres 
persones per qui hagi de respondre, d’acord amb la legislació vigent. 

48.6.- El Contractista respondrà igualment de tots els danys causats a l’obra per tercers, abans 
de la seva recepció. 

El Contractista respondrà així mateix, dels danys i perjudicis causats a tercers, que li siguin 
imputables. 

Si descuidés la policia de l’obra o la reparació dels danys causats, Infraestructures.cat podrà 
prendre, a càrrec del Contractista les mesures necessàries per evitar o reparar tals danys per 
manca de vigilància. 

48.7.- El Contractista serà responsable de quants perjudicis es derivin de les pertorbacions que 
es causin a les vies de comunicacions de tot tipus i serveis de qualsevol classe, havent de tenir 
previstos els mitjans precisos d’investigació prèvia dels que puguin quedar afectats, a fi de 
limitar l’afectació a allò indispensable i projectar i programar l’oportuna substitució en el seu 
cas. 

48.8.- Si l’obra s’arruïnés totalment o parcialment amb posterioritat al termini d’expiració de la 
garantia per vicis ocults de la construcció, degut a incompliment contractual per part del 
Contractista, aquest respondrà dels danys i perjudicis durant el termini de 15 anys a partir de la 
data que resulti anterior entre la de recepció o l’estimada de conclusió de les obres segons la 
clàusula 58.2. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi posat de manifest cap dany ni 
perjudici, la responsabilitat del Contractista restarà extingida totalment 
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49.- ASSEGURANÇA VIGENT DURANT LES OBRES  

S’adjunta com a annex núm. 10B el model de certificat emès per la companyia asseguradora o 
pel corredor que l’ha intermediat, que acredita el compliment dels requisits exigits en aquest 
Plec per a la subscripció de la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil. 
 
Aquesta assegurança haurà d’estar vigent fins a la recepció de l’obra i durant el termini de 
garantia fins a l’aprovació de l’acta del certificat de la fi del període de garantía. 
 
En el supòsit que s’incrementés l’import de l’obra contractada, també s’haurà d’incrementar 
l’import de l’obra assegurada. 

En cas d’incompliment de qualsevol d’aquests termes, el Contractista serà plenament i 
íntegrament responsable dels riscos no assegurats, i Infraestructures.cat podrà subscriure 
directament l’oportú Contracte d’assegurança i repercutir la prima o primes corresponents al 
Contractista i està facultada per deduir de les primeres certificacions d’obres la factura o 
factures que generi aquesta repercussió. 
 
L’assegurança de béns (Tot Risc Construcció) ha estat contractada directament per 
Infraestructures.cat, qui ha facilitat al contractista un exemplar de la pòlissa, als efectes 
oportuns. 
 

50.- RÈGIM DE LA GARANTIA DEFINITIVA 

50.1.- La garantia definitiva constituïda pels Contractistes d’acord amb el previst en la clàusula 
14.6 del Plec fiançarà l’exacte compliment per part del Contractista de totes i cadascuna de les 
obligacions que li pertoquin com a conseqüència de la formalització dels contractes basats, 
sense distinció entre les obligacions principals i les accessòries al contracte, i estarà vigent fins 
a la fi del període de garantia. 

En el supòsit que d’acord amb el previst en la clàusula 53, s’incrementés l’import de l’obra 
contractada s’haurà també d’incrementar l’import de la garantia. 

No es consideraran les variacions de preu que es produeixin com a una conseqüència d’una 
revisió del preu si així ho preveiés el Plec.  

Tanmateix, quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions exigibles 
al Contractista en el marc del contracte, aquest haurà de reposar o ampliar la garantia, en la 
quantia que correspongui, en el termini de quinze dies des de l’execució. En el cas que la 
garantia no es reposi en els supòsits esmentats en l’apartat anterior, Infraestructures.cat podrà 
resoldre el contracte. 

En l’eventual supòsit que es produeixi la successió del contractista d’acord amb el previst en la 
clàusula 52, la garantia definitiva podrà ser a criteri d’Infraestructures.cat renovada o 
reemplaçada per una nova garantia que constitueixi la nova entitat, tenint en compte les 
especials característiques del risc que constitueixi aquesta última. En aquest cas, l’antiga 
garantia conservarà la seva vigència fins que estigui constituïda la nova garantia.  

50.2.- La garantia constituïda respondrà de tots els deutes del Contractista dimanants del 
contracte, de la seva execució o de la seva eventual resolució, del reintegrament de les 
quantitats que en el seu cas podria haver abonat Infraestructures.cat en excés al temps de la 
liquidació, del rescabalament de qualsevol dels danys i perjudicis dimanants de l’incompliment 
de les obligacions del Contractista, inclosos els que com a conseqüència de l’esmentat 
incompliment podrien exigir-se a Infraestructures.cat per l’Administració o qualsevol altre 
organisme competent i, amb caràcter general, del compliment de totes les obligacions que 
pertoquen al Contractista. 
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50.3.- En qualsevol dels supòsits previstos en l’apartat anterior, Infraestructures.cat podrà 
procedir lliurement, i per la seva exclusiva determinació, contra la garantia constituïda i 
disposar, en conseqüència, de les quantitats a què arribi, tot això sense perjudici de les 
accions, reclamacions o recursos dels que el Contractista es cregui assistit, els quals malgrat 
tot, no suspendran en cap cas, la lliure disponibilitat de la garantia per Infraestructures.cat, 
l’única obligació de la qual serà la de reintegrar en el seu dia les sumes disposades si així 
resultés procedent. 

50.4.- La garantia serà tornada al Contractista per a la seva cancelꞏlació a la fi del període de 
garantia de l’obra, i un cop ambdues parts aprovin totalment la liquidació de l’obra. 

La cancelꞏlació o devolució de la garantia dels contractes basats no obstarà a que subsisteixi la 
responsabilitat legal del Contractista per vicis de la construcció, o per faltar a les condicions 
d’aquest contracte, durant el termini previst en l’article 1591 del Codi Civil comptat des de la 
conclusió de les obres. 

 

51.- CESSIÓ DEL CONTRACTE  

Els drets i obligacions relatius als contractes  poden ésser cedits pel Contractista a un tercer, 
sempre que les qualitats tècniques o personals de qui cedeix no hagin estat raó determinant de 
l’adjudicació del contracte i prèvia autorització d’Infraestructures.cat, quan es compleixin els 
requisits establerts en l’article 214 de la LCSP, i de la cessió no resulti una restricció efectiva de 
la competència en el mercat.  

No es pot autoritzar la cessió a una tercera persona quan la cessió suposi una alteració 
substancial de les característiques de l’empresa Contractista si aquestes constitueixen un 
element essencial del contracte. 

Tanmateix, s’haurà de donar compliment als requisits establerts a continuació: 

- Que l’Òrgan de Contractació autoritzi, de forma prèvia i expressa, la cessió. La solꞏlicitud 
de cessió haurà de ser per escrit signada pel cedent i el cessionari en la qual s’indicaran 
els motius de la mateixa. 
 

- Que el contracte s’hagi executat per part del cedent en almenys un 20% de l’import del 
mateix. No serà d’aplicació aquest requisit quan el Contractista es trobi en concurs de 
creditors, encara que s’hagi obert la fase de liquidació, o hagi posat en coneixement del 
jutjat competent per a la declaració del concurs, que ha iniciat negociacions per arribar a 
un acord de refinançament, o per obtenir adhesions a una proposta anticipada de 
conveni, en els termes previstos en la legislació concursal.  
 

- Que el cessionari tingui la capacitat necessària per a contractar amb Infraestructures.cat 
i acrediti la solvència que sigui exigible en funció de la fase d’execució del contracte, 
havent d’estar degudament classificat si aquest requisit ha estat exigit al cedent, a més 
de que no incorri en cap causa de prohibició per a contractar.  
 

- Que el cedent i el cessionari presentin sengles declaracions responsables fent constar 
que no existeixen contractes amb tercers que puguin impedir la plena efectivitat de la 
cessió a dur a terme. 
 

- Que el cessionari presenti una garantia definitiva, en la forma determinada en el present 
Plec, per tal de substituir la presentada pel cedent, la qual li serà retornada quan 
Infraestructures.cat disposi de la garantia constituïda pel cessionari. 

 
En cas que les parts convinguin que el mitjà de garantia definitiva sigui mitjançant 
retenció, aquesta es farà efectiva de la primera factura que es meriti en el contracte 
cedit. En aquest supòsit la devolució de la garantia al cedent no es farà efectiva fins que 
s’hagi aplicat la retenció indicada al cessionari. 
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- Que la cessió es formalitzi entre el Contractista i el cessionari en escriptura pública. 

 
Abans d’autoritzar la cessió, Infraestructures.cat requerirà la conformitat dels titulars d’aquells 
contractes adjudicats per Infraestructures.cat que siguin accessoris del contracte principal 
objecte de cessió.  
 
El termini per a notificar la resolució sobre la solꞏlicitud d’autorització serà de dos mesos, 
transcorregut el qual s’entendrà atorgada per silenci. 
 
Obtinguda l’autorització, i amb independència a la cessió formalitzada mitjançant escriptura 
pública entre el Contractista i el cessionari, es procedirà també a la seva formalització 
documental entre Infraestructures.cat, el cedent i el cessionari. El document definirà les 
relacions amb el nou Contractista que requereixi la cessió del contracte i aquells extrems que 
es considerin adients ateses les característiques del contracte i de la seva execució parcial, 
fent constar, en tot cas, que el cessionari quedarà subrogat en la posició del cedent des de la 
data en que es formalitzi la cessió en tots els drets i obligacions que correspondrien al cedent. 
 
Amb caràcter previ a la formalització del document de cessió indicat a l’apartat anterior, i en la 
data que Infraestructures.cat assenyali, el cessionari restarà obligat a lliurar a 
Infraestructures.cat la garantia definitiva, lliurament al qual restarà supeditada l’autorització de 
la cessió del contracte. 
 

52.- SUPÒSITS DE SUCCESSIÓ DEL CONTRACTISTA 

En el cas de fusió d’empreses en els que hi participi la societat Contractista, el contracte 
continuarà vigent amb l’entitat absorbent o amb la resultant de la fusió, que quedarà subrogada 
en tots els drets i obligacions dimanants del mateix.  

Igualment, en els supòsits d’escissió, aportació o transmissió d’empreses o branques d’activitat 
de les mateixes, el contracte continuarà amb l’entitat a la que se li atribueixi el contracte, que 
quedarà subrogada en els drets i obligacions dimanants del mateix, sempre que reuneixi les 
condicions de capacitat, absència de prohibició de contractar i la solvència exigida en la licitació 
o que les diverses societats beneficiàries de les citades operacions, i en cas de subsistir, la 
societat de la que provingui el patrimoni, empreses o branques segregades, es responsabilitzin 
solidàriament amb aquella de l’execució del contracte. Si no es pogués produir-se la subrogació 
per no reunir l’entitat, a la que s’atribueixi el contracte les condicions de solvència necessàries, 
es resoldrà el contracte, considerant-se a tots els efectes com un supòsit de resolució per culpa 
de l’adjudicatari.  

En cas que el Contractista sigui una UTE, quan tinguin lloc respecte d’alguna o algunes 
empreses integrants de la unió temporal operacions de fusió, escissió o transmissió de branca 
d’activitat, continuarà l’execució del contracte amb la unió temporal adjudicatària. En cas que la 
societat absorbent, la resultant de la fusió, la beneficiària de l’escissió o l’adquirent de la branca 
d’activitat, no siguin empreses integrants de la unió temporal, serà necessari que tinguin plena 
capacitat d’obrar, no estiguin incurses en prohibició de contractar i que es mantingui la 
solvència o classificació exigides, essent d’aplicació el previst a la clàusula 7.3 del Plec. 

Els supòsits anteriors hauran de comunicar-se a Infraestructures.cat als efectes oportuns. 

 

53.- MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE  

53.1.- Sense perjudici dels supòsits de successió en la persona Contractista, cessió del 
contracte, i ampliació del termini d’execució, el contracte només podrà ser  modificat per raons 
d’interès públic en els supòsits i forma prevista en la present clàusula, i les modificacions 
previstes en l’Apartat 23 del QC si així s’hagués previst. 
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Les modificacions dels contractes que es duguin a terme derivades de l’aplicació de mesures 
d’estabilitat pressupostària, s’entendran fetes per raons d’interès públic.  

53.2.- Llevat dels supòsits anteriors, les modificacions dels contractes no previstes en aquest 
Plec, només podran produir-se quan la modificació en qüestió compleixi els següents requisits: 

a) Que es trobi justificada en algun dels supòsits que es relacionen en l’apartat següent 
d’aquesta clàusula. 

b) Que es limiti a introduir les variacions estrictament indispensables per a respondre a la 
causa objectiva que la faci necessària. 

53.3.- Els supòsits que eventualment podrien justificar una modificació no prevista, sempre i 
quan es compleixin tots els requisits recollits a l’apartat anterior, són els següents: 

a) Quan fos necessari afegir obres addicionals a les inicialment contactades, sempre i quan 
es donin els següents requisits: 

1r. Que el canvi de Contractista no fos possible per raons de tipus econòmic o tècnic, 
per exemple que obligués a l’Òrgan de Contractació a adquirir obres amb 
característiques tècniques diferents a les inicialment contractades, quan aquestes 
diferències donin lloc a incompatibilitats o a dificultats tècniques d’ús o de manteniment 
que resultin desproporcionades; i així mateix que canvi de Contractista generés 
inconvenients significatius o un augment substancial de costos per a l’Òrgan de 
Contractació. 

En cap cas es considerarà un inconvenient significatiu la necessitat de celebrar una 
nova licitació per a permetre el canvi de Contractista. 

2n. Que la modificació del contracte impliqui una alteració en la seva quantia que no 
excedeixi aïlladament o conjunta amb altres modificacions acordades de conformitat 
amb aquest apartat, del 50 per cent del seu preu inicial, IVA exclòs. 

b) Quan la necessitat de modificar un contracte vigent es derivi de circumstàncies 
sobrevingudes i que fossin imprevisibles en el moment en que va tenir lloc la licitació del 
contracte, sempre i quan es compleixin les tres condicions següents: 

i.  Que la necessitat de la modificació es derivi de circumstàncies que Infraestructures.cat 
no hagués pogut preveure de forma diligent. 

ii.  Que la modificació no alteri la naturalesa global del contracte. 

iii. Que la modificació del contracte impliqui una alteració en la seva quantia que no 
excedeixi aïlladament o conjunta amb altres modificacions acordades de conformitat amb 
aquest apartat, del 50 per cent del seu preu inicial, IVA exclòs. 

c) Quan les modificacions no siguin substancials. En aquest cas s’haurà de justificar 
especialment la necessitat de les mateixes, indicant les raons per les quals aquestes 
prestacions no es van incloure al contracte inicial. 

Una modificació d’un contracte es considera substancial quan tingui com a resultat un 
contracte de naturalesa materialment diferent a aquell celebrat en un principi. En qualsevol 
cas, una modificació es considerarà substancial quan es compleixin una o vàries de les 
condicions següents: 

1a)  Que la modificació introdueixi condicions que, d’haver figurat en el procediment de 
contractació inicial, haguessin permès la selecció de candidats diferents als 
seleccionats inicialment o l’acceptació d’una oferta diferent a l’acceptada inicialment o 
hagués atret a més participants en el procediment de contractació. 
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2a)  Que la modificació alteri l’equilibri econòmic del contracte en benefici del Contractista 
d’una manera que no estava prevista en el contracte inicial. 

En tot cas es considerarà que es dona el supòsit previst en el paràgraf anterior quan, 
com a conseqüència de la modificació que es pretén realitzar, s’introduirien unitats 
d’obres noves l’import de les quals representaria més del 50 per cent del pressupost 
inicial del contracte. 

3a) Que la modificació ampliï de forma important l’àmbit del contracte. En tot cas es 
considerarà que es dona aquest supòsit quan el valor de la modificació suposi una 
alteració en la quantia del contracte que excedeixi, aïlladament o conjunta, del 15 per 
cent, IVA exclòs, o bé que se superi el llindar previst a l’article 20 de la LCSP per a 
considerar que es tracta d’un contracte subjecte a regulació harmonitzada 

Les modificacions acordades per Infraestructures.cat recollides en aquesta clàusula, seran 
obligatòries pel Contractista quan impliquin, aïllada o conjuntament, una alteració de la quantia 
que no excedeixi del 20% del preu inicial del contracte IVA, exclòs. En cas que la modificació 
suposi una supressió o reducció d’unitats d’obra el Contractista no tindrà dret a reclamar cap 
indemnització. 

Tanmateix, quan la modificació no resulti obligatòria pel Contractista d’acord amb l’apartat 
anterior, i aquest no doni la seva conformitat a la modificació del contracte, tot i donar-se les 
circumstàncies de modificació contractual previstes en aquesta clàusula, aquest fet serà causa 
de resolució del contracte.   

53.4. Abans de procedir a la modificació del contracte, si Infraestructures.cat ho considerés 
adient, donarà audiència al redactor del projecte o de les especificacions tècniques d’aquest, 
sempre que aquests documents s’haguessin preparat per un tercer aliè a l’Òrgan de 
Contractació, a fi que formuli les consideracions que consideri convenients en un termini no 
inferior a 3 dies naturals.  

Els augments o reduccions dels amidaments de les obres inicialment projectades, es valoraran 
d’acord amb els preus de les corresponents unitats d’obra del Quadre de preus de l’oferta del 
Contractista.  

Si la modificació implica l’execució d’una nova unitat d’obra no prevista en el Quadre de preus 
de l’oferta del Contractista, ni deduïble d’aquest, el preu de l’esmentada nova unitat d’obra es 
fixarà contradictòriament d’acord amb allò especificat a la clàusula 31.2 del Plec.  

Les modificacions consistents en una substitució d’unitats d’obra es valoraran de conformitat 
amb els paràgrafs anteriors, descomponent-les en la corresponent reducció i augment d’obres. 

53.5.- No tindran consideració de modificacions: 

a) L’excés d’amidaments, entenent per tal, la variació que durant l’execució de l’obra es 
produeixi exclusivament en el número d’unitats realment executades sobre les 
previstes en el projecte, sempre que el global no representin un increment de la 
despesa superior al 10% del preu inicial del contracte. Aquest excés d’amidaments 
serà recollit en la certificació final de l’obra. 
 

b) La inclusió de nous preus, fixats contradictòriament sempre que no suposin un 
increment global del contracte ni afectin unitats d’obra que en el seu conjunt excedeixi 
del 3% del preu inicial. 

 

54.- VALORACIÓ DE LES OBRES 

54.1.- La Direcció Facultativa de l’Obra prepararà mensualment, a la data del dia 15 de cada 
mes, la relació valorada en la que hi constin els amidaments parcials i a l’origen del treball 
realitzat en funció de totes i cadascuna de les activitats i unitats d’obra. 
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La valoració de les obres es realitzarà aplicant a les unitats d’obra executades els preus unitaris 
del contracte. El producte resultant serà incrementat pels percentatges del 13 i del 6 per cent, 
que es detallen a la clàusula 2.4.  

54.2.- El Contractista disposarà de 4 dies hàbils per donar la seva conformitat a l’esmentada 
relació valorada o, en cas contrari, per emetre informe raonat de les causes de la seva 
disconformitat del qual haurà de donar trasllat a la Direcció Facultativa de l’obra. Aquesta, en 
un termini màxim de 4 dies hàbils haurà d’emetre el seu informe argumentant els punts de 
disconformitat per tal que Infraestructures.cat, en un termini màxim de 8 dies hàbils comptats 
des de la data de presentació de les reclamacions per part del contractista, pugui contestar a 
aquest a les reclamacions que hagin estat formulades. 

Infraestructures.cat emetrà la conformitat de la certificació mensual a partir de la certificació i 
relació valorada confeccionada per la Direcció Facultativa de l’Obra, quin pagament tindrà el 
caràcter d’abonament a compte del preu del contracte. 

54.3.- La valoració d’obres afegides o detraigudes conseqüència d’una modificació del 
contracte  es realitzarà aplicant a les unitats d’obra executades, els preus unitaris que per tals 
obres figurin en el contracte arran de la modificació contractual. 

54.4.- No serà objecte de valoració qualsevol augment d’obra sobre el previst en els plànols i 
Plec de Prescripcions Tècniques Particulars degut a la forma i condicions de l’execució per part 
del Contractista. Així mateix si el Contractista executés obres de dimensions més grans de les 
previstes en el Projecte, o executés, sense prèvia autorització, obres no previstes en el 
Projecte -amb independència de la facultat de la Direcció Facultativa de poder optar entre 
obligar-li a efectuar les correccions que procedeixin o admetre el construït tal com hagi estat 
executat- no tindrà dret a que se li aboni cap quantitat pels excessos que per tals motius 
resultessin executats. 

54.5.- Quan per causa de modificació, suspensió o resolució del contracte, el Contractista 
hagués executat de forma incompleta obres incloses en el contracte, i dins del Pla de Treballs 
establert, li serà d’abonament la part executada, prenent-se com a base única per a la valoració 
de les obres elementals incompletes, els preus que figurin en el Quadre de preus del  
contracte. 

 

55.- ABONAMENT DE LES CERTIFICACIONS 

55.1.- Infraestructures.cat estendrà la conformitat de la certificació del mes amb data de l’últim 
dia d’aquest i dintre dels tres dies naturals del mes següent, a partir de la relació valorada 
confeccionada per la Direcció Facultativa. La certificació no conformada no generarà cap dret 
de cobrament front d’Infraestructures.cat. 

55.2.- Abans del dia 10 del mes següent al de la certificació de les obres, el Contractista 
enviarà a Infraestructures.cat les corresponents factures que aniran adreçades al destinatari 
que consta a l’Apartat 22 del QC, i tindrà la mateixa data que la corresponent certificació 
d’obres. 

Les factures que, d’acord amb el que estableix la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de 
la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic, s’hagin 
d’emetre en format electrònic, s’hauran d’enviar a la plataforma e.FACT, la qual, segons 
ACORD GOV/151/2014, d'11 de novembre, és el punt general d'entrada de factures 
electròniques de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic. Les 
factures s’han de signar amb signatura avançada basada en un certificat reconegut i han 
d’incloure les dades que s’indiquen al model de factura adjunt a la carta d’adjudicació del 
contracte. El seguiment de l’estat de les factures es pot consultar al web del Departament de la 
Vicepresidència i d’Economia i Hisenda a l’apartat de Tresoreria i Pagaments a partir de 
l’endemà del registre de la factura. 
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Als efectes previstos a la Disposició Addicional 32a de la LCSP, el Contractista haurà de fer 
constar en les factures com a òrgan en matèria de comptabilitat pública a la Intervenció 
General de la Generalitat de Catalunya, i com a Òrgan de Contractació al Consell 
d’Administració d’Infraestructures.cat. 

55.3.- L’abonament de les factures s’efectuarà transcorreguts 30 dies des la data d’expedició 
de la factura, d’acord amb el que s’estableix en l’article 198.4 de la LCSP. Cas que el dia 
d’abonament de les factures fos inhàbil, llur pagament s’efectuarà el següent dia hàbil.  

En cas que Infraestructures.cat rebi la factura fora del termini indicat a la clàusula 55.2, es 
considerarà com a data als efectes del còmput dels terminis indicats en la present clàusula, la 
de l’últim dia del mes de llur recepció, sense que en cap cas es pugui considerar aquest canvi 
de data d’abonament de les factures com una demora en el pagament. 

55.4.- La cessió de qualsevol certificació conformada haurà de ser notificada a 
Infraestructures.cat, amb un preavís mínim de 15 dies abans de la data d’abonament de la 
corresponent factura. Per a fer-se efectiva la cessió de certificacions es requerirà el pagament 
previ per part del Contractista de les factures vençudes per les despeses al seu càrrec 
previstes a la clàusula 31 d’aquest Plec. 

55.5.- A efectes del que disposa l’article 43.1.f) de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general 
tributària, el Contractista estarà obligat, durant tot el període de durada del contracte, a renovar 
i aportar a Infraestructures.cat el Certificat de Contractistes, emès per l’Administració Tributària, 
cada dotze mesos des de l’emissió de l’anterior Certificat. 

 

56.- SUSPENSIÓ TOTAL O PARCIAL DELS TREBALLS 

56.1.- Infraestructures.cat podrà ordenar en qualsevol moment, la suspensió d’una determinada 
part o del conjunt dels treballs, formalitzant-se una Acta de suspensió i efectuant-se el 
corresponent reajustament de Pla de Treballs. L’esmentada Acta es signarà per 
Infraestructures.cat, el Contractista i la Direcció Facultativa. 

En el cas de suspensió dels treballs, per causa no imputable al Contractista, s’establiran de 
forma contradictòria els possibles perjudicis econòmics derivats de l’esmentada suspensió, 
llevat del cas en què es pugui establir un nou Pla de Treballs, el camí crític del qual no 
incrementi el termini total de les obres en més de 30 dies, casos en els que el Contractista no 
podrà reclamar cap tipus d’extracost o compensació econòmica. En qualsevol cas, la suspensió 
donarà lloc a l’establiment d’un nou Pla de Treballs, amb reconeixement dels retards produïts i 
augment del termini total d’execució d’obra, si aquests afecten el camí crític de les obres. La 
quantificació, si s’escau, dels perjudicis econòmics abans esmentats no podrà excedir, per 
cada un dels tres primers mesos d’aplicació, la quantitat de (Pressupost d’Execució per 
Contracta x 6% / termini contractual de l’obra) euros, ni la quantitat de (Pressupost d’Execució 
per Contracta x 2% / termini contractual de l’obra) euros per cada un dels mesos següents. 
 

56.2.- Si la suspensió fos total, transcorregut un termini de vuit mesos, el Contractista tindrà 
dret a la resolució de la contracta i a una indemnització del 6% de l’import d’execució material 
contractat de l’obra que resti per executar de la que es deduiran, per no ser acumulable a les 
mateixes, les quantitats que el Contractista, en el seu cas, hagués rebut per aplicació d’allò 
establert a les Clàusules 38.4 i 55.1 del present Plec en els mateixos períodes de temps a que 
es refereix aquesta clàusula. 

 

57.- RÈGIM DE PENALITZACIONS 

Sense perjudici d’aplicar quan sigui escaient la facultat d’Infraestructures.cat de resoldre el 
contracte d’acord amb la clàusula 60 del Plec, aquesta tindrà dret a aplicar i percebre 
penalitzacions per les següents causes: 
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 - Defecte de qualitat de l’obra executada. 

- Deficiència i/o endarreriments en la informació o incompliment del protocol d’emergències. 

- Incompliment parcial o global dels terminis per causes imputables al Contractista. 

- Incompliment d’ordres de la Direcció Facultativa. 

- Incompliment d’ordres del Coordinador de Seguretat i Salut. 

- Incompliment de les condicions establertes en les autoritzacions, permisos o llicències 
atorgades pels organismes competents. 

- Talls o restriccions de trànsit total o parcial com a conseqüència d’un incident o sinistre 
imputable al Contractista. 

- Incompliment de les obligacions essencials del contracte 

- Incompliment de les obligacions en matèria de subcontractació. 

Infraestructures.cat podrà aplicar les penalitzacions sense perjudici d’exigir el compliment de 
les obligacions dimanants del contracte. 

57.1.- Penalització per defecte de qualitat de l’obra executada 

Els defectes de qualitat en l’obra realitzada, per manca de compliment del Projecte o de les 
instruccions emeses pel personal facultatiu d’Infraestructures.cat, donaran lloc a la seva 
demolició. Excepcionalment, de poder-se acceptar, podran donar lloc a rebaixes percentuals de 
fins el 50% de cada unitat d’obra parcialment mal executada. 

Igualment, quan els defectes de qualitat en l’obra realitzada siguin imputables al Contractista, 
Infraestructures.cat podrà imposar, motivadament, penalitzacions econòmiques, no 
substitutives de danys i perjudicis, per incompliments lleus, greus o molt greus quina quantia 
serà, respectivament, d’un 1%, d’un 5% o d’un 10% del pressupost del contracte.  

- Es considerarà que l’incompliment és lleu quan es produeixi alguna de les següents 
situacions: 

a) Que afecti a una part de l’obra que representi fins a un 5% del pressupost 
d’execució de l’obra. 

b) Quan s’hagin causat lesions personals de pronòstic lleu.  
c) Quan produeixin un retard en l’execució de l’obra que representi fins a un 5% del 

termini d’execució de l’obra. 
 

- Es considerarà que l’incompliment és greu quan es produeixi alguna de les següents 
situacions: 

a) Quan afecti a una part de l’obra que representi més d’un 5% i fins a un 20% del 
pressupost d’execució de l’obra. 

b) Quan s’hagin causat lesions personals de pronòstic greu.  
c) Quan produeixin un retard en l’execució de l’obra que representi més del 5% i fins a 

un 15% del termini d’execució de l’obra.  
 

- Es considerarà que l’incompliment és molt greu quan es produeixi alguna de les 
següents situacions: 

a) Quan afecti a una part de l’obra que representi més del 20% del pressupost 
d’execució de l’obra. 

b) Quan s’hagin causat lesions personals de pronòstic molt greu o mortals.  
c) Quan produeixin un retard en l’execució de l’obra que representi més del 15% del 

termini d’execució de l’obra. 
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Aquestes penalitzacions s’imposaran al Contractista amb independència de la seva obligació 
contractual de reparar els defectes i d’altres responsabilitats que se li puguin exigir d’acord amb 
el contracte i la normativa vigent aplicable. 

 
57.2.- Penalitzacions per deficiències i/o endarreriments en la informació o per incompliment 
del protocol d’emergències 

En cas d’incompliment de l’establert en el Protocol d’emergències, Infraestructures.cat podrà 
aplicar una penalització fins una quantia màxima per cada incompliment de 3.000 euros, que es 
farà efectiva en la certificació mensual del mes en curs. 

Així mateix, cas que per deficiències o endarreriments en la informació o per incompliment del 
protocol d’emergències, fóra necessària la realització de treballs suplementaris o es donés lloc 
a costos no previstos, segons criteris de la Direcció Facultativa, el major cost anirà a càrrec del 
Contractista. 

 
57.3.- Penalització per manca de compliment del termini total 

En cas de sobrepassar en més de 30 dies el termini contractual per a la completa execució de 
l’obra (detallat a la clàusula 3), el Contractista podrà ser objecte de penalització consistent en la 
deducció mensual de la quantitat de (Pressupost d’Execució per Contracte x 8,5%/ termini 
contractual de l’obra) euros, en cadascun dels mesos (o fracció) que s’allargui l’execució, més 
enllà dels 30 dies assenyalats, sens perjudici que Infraestructures.cat pugui repercutir-li alguna 
despesa justificada i relacionada amb aquest endarreriment, no vinculada a les pròpies 
assistències a l’obra. 
 
En cas de força major o causes imputables a Infraestructures.cat, es confeccionarà un nou Pla 
de Treballs que haurà d’aprovar Infraestructures.cat. 

 
57.4.- Penalitzacions per incompliment dels terminis parcials del Pla de Treballs 

D’acord amb el Pla de Treballs del contracte es podrà aplicar una penalització per incompliment 
dels terminis parcials. Es mesuraran com a terminis parcials les quantitats que segons el Pla de 
Treballs vigent s’haguessin hagut de certificar cada trimestre natural. 

Aquesta penalització consistirà en una retenció d’un 10% de la diferència entre l’import 
acumulat a origen que s’hagués hagut de certificar segons el Pla de Treballs vigent en el 
moment de practicar la penalització i l’import real certificat. Aquesta penalització es deduirà de 
l’import de la certificació del mes en el que es calculi. 

Es calcularan a la fi de cada trimestre natural, actualitzant-se segons l’evolució de l’obra, 
incrementant l’import retingut o bé disminuint-lo. La quantitat resultant al final de l’obra 
s’aplicarà a la liquidació de la penalització per incompliment del termini total, si aquest fos el 
cas. 

 
57.5.- Penalitzacions per incompliment d’ordres de la Direcció Facultativa 

En cas de que el Delegat d’Obra o el Cap d’obra incompleixi les ordres de la Direcció 
Facultativa, de manera que la pròpia Direcció Facultativa consideri que es perjudica greument 
el correcte desenvolupament de les obres, la Direcció Facultativa podrà proposar a 
Infraestructures.cat una penalització econòmica cada vegada que es produeixi un incompliment 
d’aquest tipus. Rebuda la proposta de penalització, Infraestructures.cat ho comunicarà al 
Contractista per tal de que solucioni l’incompliment de forma immediata. De no produir-se 
l’oportuna reparació, Infraestructures.cat podrà aplicar la penalització proposada per la Direcció 
Facultativa fins una quantia màxima, per cada penalització, de 6.000 euros, que es farà efectiva 
en la certificació mensual del mes en curs. En el supòsit que l’esmentat incompliment tingui 
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com a conseqüència un resultat sense possibilitat d’esmena o reparació, l’esmentada 
penalització serà aplicable en la certificació mensual en curs a proposta de la Direcció 
Facultativa. 

L’aplicació de tres penalitzacions d’aquest tipus comportarà l’obligació del Contractista de 
substituir al Delegat o al cap d’Obra. 

 
57.6.- Penalitzacions per incompliment d’ordres del Coordinador de Seguretat i Salut o del Pla 
de Seguretat i Salut. 

Cas de que el Contractista, el Delegat d’Obra, o el Cap d’obra o el Responsable de Seguretat i 
Salut incompleixi les ordres del Coordinador de Seguretat i Salut, de manera que el propi 
Coordinador de Seguretat i Salut consideri que es perjudica la correcta aplicació o es produeixi 
un incompliment del Pla de Seguretat i Salut en el Treball, el Coordinador de Seguretat i Salut 
podrà proposar a Infraestructures.cat una penalització econòmica cada vegada que es 
produeixi un incompliment d’aquest tipus. Rebuda la proposta de penalització, 
Infraestructures.cat ho comunicarà al Contractista per tal de que esmeni l’incompliment de 
forma immediata. De no produir-se l’oportuna esmena, Infraestructures.cat podrà aplicar la 
penalització proposada pel Coordinador de Seguretat i Salut, fins una quantia màxima, per 
cada penalització, de 6.000 euros, que es farà efectiva en la certificació mensual del mes en 
curs. En el supòsit que l’esmentat incompliment tingui com a conseqüència un resultat sense 
possibilitat d’esmena o reparació, l’esmentada penalització serà aplicable en la certificació 
mensual en curs a proposta del Coordinador de Seguretat i Salut.     

L’aplicació de tres penalitzacions d’aquest tipus comportarà l’obligació del Contractista de 
substituir el Delegat d’Obra o al cap d’obra o al Responsable de Seguretat i Salut, atenent a qui 
hagi incomplert les ordres. 

 
57.7.- Penalitzacions per incompliment de les condicions establertes en les autoritzacions, 
permisos o llicències atorgades pels organismes competents. 

Infraestructures.cat podrà aplicar una penalització d’una quantia màxima de 6.000 euros davant 
l’incompliment, per part del Contractista, de qualsevol condició a la s’hagi subjectat 
l’atorgament d’autoritzacions, permisos o llicències, sens perjudici, en el seu cas, de les 
sancions administratives a les que dit incompliment pogués donar lloc. 

Per al cas concret d’incompliment de l’horari autoritzat per a efectuar restriccions de trànsit, 
Infraestructures.cat podrà aplicar una penalització de fins a 3.000 euros per quart d’hora o 
fracció de temps en excés sobre l’horari autoritzat. 

57.8.- Penalitzacions per talls o restriccions de trànsit total o parcial com a conseqüència d’un 
incident o sinistre imputable al Contractista  

Infraestructures.cat podrà aplicar una penalització de fins a 3.000 euros per quart d’hora o 
fracció de temps durant el temps que es mantingui el tall o la restricció de trànsit conseqüència 
d’un incident o sinistre imputable al Contractista.  

57.9.- Penalitzacions per incompliment de les obligacions essencials del contracte  

L’incompliment de les obligacions essencials previstes en l’Apartat 18 del QC, i allò previst en 
la clàusula 30 del Plec, donarà lloc a la imposició al Contractista de les següents penalitats: 

 
- En relació al compromís d’adscripció del Cap d’Obra, previst en la clàusula 8.1.2 del 

Plec, que té la consideració d’obligació essencial del contracte i que ha estat objecte de 
valoració de l’oferta del Contractista per a l’adjudicació de l’Acord Marc,  
 
 En cas que el nou tècnic proposat, d’acord amb els criteris de valoració de la 

licitació, no tingués les mateixes característiques del tècnic substituït de forma 
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que, aplicats dits criteris, la puntuació obtinguda fos inferior a l’obtinguda pel 
tècnic substituït, i l’oferta del Contractista no es mantingués com a adjudicatària 
de l’Acord Marc del Lot corresponent, s’aplicarà una penalització del 5% del 
preu del contracte. En cas de concórrer més d’un incompliment dit supòsit serà 
causa de resolució del contracte. 
 

- En relació a l’incompliment de la resta d’obligacions essencials, com a regla general 
s’aplicarà la quantia d’un 1% del pressupost del contracte, llevat que l’incompliment 
sigui greu o molt greu, en quin supòsit la penalitat serà d’un 5% o d’un 10% 
respectivament. 

 
Tres incompliments reiterats es considerarà un incompliment greu i fins a cinc 
incompliments reiterats es considerarà un incompliment molt greu. 

En cas de concórrer més de cinc incompliments reiterats dit suposit serà causa de 
resolució del contracte.  

57.10.- Penalitzacions per incompliment de les obligacions en matèria de subcontractació 

Infraestructures.cat podrà aplicar una penalització de fins els 50% de l’import del subcontracte, 
amb el límit del 10% del preu del contracte adjudicat al Contractista, en el cas d’infracció per 
part del Contractista de les condicions previstes en l’article 215.2 de la LCSP i en la clàusula 45 
del Plec. 

En cas de concórrer més de cinc incompliments reiterats dit suposit serà causa de resolució del 
contracte.  

57.11.- Quan algun dels incompliments penalitzats en les clàusules 57.2, 57.5, 57.6 i 57.7 tingui 
com a conseqüència un incident o sinistre, les penalitzacions previstes en les referides 
clàusules s’augmentaran al doble del seu import i, en el cas de les penalitzacions de les 
clàusules 57.5 i 57.6, s’aplicaran de forma immediata. 

57.12.- La suma de les penalitzacions acumulades previstes en aquesta clàusula, tindrà com a 
límit màxim quantitatiu el 50% del preu final de l’obra. 

57.13.- Aquestes penalitzacions seran aplicades per Infraestructures.cat al Contractista en el 
mes en el que es calculin. Cas d'incompliment per part del Contractista de la seva obligació 
d'abonament de la penalització, Infraestructures.cat podrà executar, per aquest import, la 
garantia constituïda. 

57.14.- Les penalitzacions previstes en la present clàusula són independents al dret a reclamar 
indemnització per els danys i perjudicis que es poguessin ocasionar a Infraestructures.cat,  a 
l’Administració de Generalitat o tercers com a conseqüència de l’actuació penalitzada del 
Contractista.  

 

58.- RECEPCIÓ I LIQUIDACIÓ DE LES OBRES 

58.1.- Almenys trenta dies abans de la completa finalització de les obres, el Contractista 
informarà a Infraestructures.cat de la data concreta de la seva finalització, interessant-se 
perquè es dugui a terme la recepció d’aquesta. 

S’entendrà que pot fer-se la recepció de l’obra, si estan completament finalitzats tots els treballs 
encomanats al Contractista com a conseqüència del present contracte, i de conformitat amb el 
que en aquest s’especifica. 

Infraestructures.cat fixarà la data d’inspecció conjunta de les obres, prèvia a la seva recepció, 
dins del mes següent al seu acabament, i designarà a la persona o persones que, en el seu 
nom, hauran d’efectuar la inspecció a la que per part del Contractista hauran d’assistir 
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representants amb plens poders. En el cas que Infraestructures.cat considerés que d’acord 
amb el contracte no es troba en condicions  per a aquesta recepció, ho especificarà en forma 
raonada, i el Contractista a tenor d’aquesta comunicació haurà de continuar les obres fins el 
seu acabament. 

De la inspecció conjunta de les obres s’aixecarà la corresponent acta. En cas que com a 
resultat d’aquesta inspecció de les obres es considerés que les obres es troben aptes per a la 
seva recepció, es considerarà que en la data indicada pel Contractista ha finalitzat el termini 
d’execució d’aquestes a efectes de l’eventual penalització prevista en la clàusula 57.3. En el 
termini de vint dies des de la data de la inspecció conjunta de les obres, en el cas que aquestes 
foren aptes per a la seva recepció, Infraestructures.cat comunicarà per escrit al Contractista 
que la Generalitat de Catalunya ha rebut les obres, fent-se càrrec d’elles. A partir d’aquesta 
data començarà a comptar el període de garantia previst en l’Apartat 8 del QC. 

Per a la recepció seran considerats també les dades i informes establertes durant l’execució de 
l’obra, les proves efectuades per la Direcció Facultativa i la inspecció directa de les obres 
executades. 

58.2.- Quan com a resultat de l’esmentada inspecció conjunta de les obres i de les dades i 
informes complementaris d’aquesta, Infraestructures.cat estableixi que les obres no es troben 
en bon estat o no hagin estat realitzades conforme a les condicions del contracte, s’aixecarà 
igualment acta en la que es farà constar quantes deficiències s’apreciessin, i 
Infraestructures.cat assenyalarà al Contractista un termini per acabar-les esmentant els 
defectes observats, donant-li instruccions precises i detallades a l’efecte, així com el termini 
màxim per a la seva execució. 

Si passat el termini assenyalat i reconegudes de nou les obres, no es trobessin conformes, 
Infraestructures.cat procedirà a la finalització i reparació en la forma que estimi oportuna, a 
compte i risc del Contractista. En tal supòsit, i als efectes de les responsabilitats del 
Contractista per incompliment del termini i quants d’altres siguin procedents, s’estimarà com a 
data de conclusió de les obres la que resulti d’addicionar al dia en què Infraestructures.cat es 
faci càrrec de les obres per a la seva deguda finalització, un termini igual al que d’acord amb el 
paràgraf precedent, hagués concedit al Contractista per a reparar els defectes observats. 

Si passat el termini assenyalat i reconegudes de nou les obres es considerés que les mateixes 
es troben aptes per a la seva recepció, es considerarà com a data de conclusió de les obres, 
als efectes de les responsabilitats del Contractista per incompliment del termini, penalitzacions i 
quants altres siguin procedents, la que resulti d’addicionar a la data indicada pel Contractista 
d’acord amb allò previst a la clàusula 58.1 el termini emprat per aquest per a esmenar els 
defectes observats.  

58.3.- Efectuada la recepció de les obres es procedirà seguidament a la determinació dels 
amidaments definitius i del valor de l’obra i la seva liquidació conforme a les condicions 
econòmiques i de pagament previstes en  el Plec i el contracte, en un termini màxim de sis 
mesos. 

58.4.- De l’esmentat valor de la liquidació es donarà trasllat al Contractista per un termini de 
quinze dies a fi que pugui examinar-lo i tornar-lo amb la seva conformitat o amb les 
observacions que estimi oportunes. 

Si expirat el termini de quinze dies el Contractista no hagués formulat cap observació, se’l 
considerarà conforme establint-se d’acord amb el valor determinat, la corresponent liquidació. 
Si el Contractista hagués fet alguna observació, Infraestructures.cat determinarà si és atendible 
total o parcialment per a l’establiment de la liquidació, sense perjudici del dret del Contractista a 
sotmetre la determinació presa a l’arbitratge previst en aquest contracte per la resolució de 
conflictes. 

58.5.- Al menys 60 dies abans d’expirar el període de garantia, Infraestructures.cat notificarà 
aquest fet al Contractista i es procedirà , en el termini màxim d’un mes des de la finalització de 
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dit període, si es troben les obres en perfecte estat, a formalitzar la corresponent Acta de la fi 
del període de garantia donant-se per finalitzat aquest període.  

En el supòsit que es detectessin deficiències i per tant, l’obra no fos apta per a formalitzar l’Acta 
de la fi període de garantia, s’aixecarà igualment acta en la que es farà constar quantes 
deficiències s’apreciessin, i Infraestructures.cat assenyalarà al Contractista un termini per 
acabar-les esmentant els defectes observats, donant-li instruccions precises i detallades a 
l’efecte, així com el termini màxim per a la seva execució. 

Si passat el termini assenyalat i reconegudes de nou les obres, no es trobessin conformes, 
Infraestructures.cat procedirà a la finalització i reparació en la forma que estimi oportuna, a 
compte i risc del Contractista. 

Realitzades les actuacions de reparació oportunes, si reconegudes de nou les obres es 
considerés que les mateixes es troben en perfecte estat, es procedirà a la formalització de 
l’Acta de la fi període de garantia.  

58.6.- Acabat el període de garantia es farà una eventual liquidació complementària pel valor 
de les despeses generades per l’explotació de l’obra en què hagi pogut incórrer el Contractista, 
imputables a Infraestructures.cat, més l’ajust definitiu de l’import corresponent a les revisions 
de preus (si s’escau), per aplicació dels índexs definitius i que no haguessin estat contemplats 
en el moment de la recepció i liquidació de l’obra. 

58.7.- A la recepció de l’obra, a la inspecció prèvia i a l’acta de certificació de la fi del període 
de garantia hi assistirà un representant d’Infraestructures.cat, un representant del Departament 
d‘Educació de la Generalitat de Catalunya i també podrà assistir la Intervenció General. La 
recepció de les obres s’entendrà feta per compte de la Generalitat de Catalunya, essent 
aquesta Institució la que adquireix originàriament les obres executades. 

58.8.- Sense perjudici de les condicions de funcionament de l’obra durant el termini d’execució 
previstes en el Pla de Treballs, atesa la naturalesa i destí de les obres objecte del contracte 
ambdues parts convenen que Infraestructures.cat, cas que a la vista de la informació facilitada 
per la Direcció Facultativa o pel propi Contractista resulti que les obres no estaran totalment 
finalitzades en el termini previst contractualment, podrà acordar l’entrada en servei de l’edifici 
totalment o parcialment abans de la total finalització de les obres, sempre i quan aquesta 
entrada en servei es produeixi en el  termini previst contractualment o en u terminin posterior. 
En aquest cas, Infraestructures.cat comunicarà al Contractista la data d’entrada en servei, total 
o parcial, de l’edifici amb una antelació mínima de 10 dies naturals.  

Ambdues parts convindran que l’entrada en servei de les obres no suposarà en cap cas la 
recepció o finalització de les mateixes ni, per tant, donarà lloc a l’inici del còmput del període de 
garantia establert a l’Apartat 8 del QC. Així mateix, l’entrada en servei de les obres en els 
termes establerts en la present clàusula no limitarà ni modificarà la facultat 
d’Infraestructures.cat d’aplicar al Contractista les penalitzacions per incompliment parcial o 
global dels terminis d’execució que, en el seu cas, corresponguin d’acord amb el previst a la 
clàusula 57. 

El Contractista no podrà facturar ni reclamar a Infraestructures.cat cap tipus d’extracost, 
compensació, indemnització ni cap altra quantitat per cap altre concepte per motiu de l’entrada 
en servei de les obres en els termes previstos en la present clàusula. 

58.9.- Cas que transcorreguts tres mesos des de la data a que fa referència la clàusula 58.1. no 
s’hagués produït la recepció de les obres per causa no imputable al Contractista, aquest podrà 
interessar de Infraestructures.cat que comenci a comptar el període de garantia. L’adopció de 
les anteriors mesures no suposarà en cap cas la recepció de les obres ni eximirà al 
Contractista del compliment de les obligacions que, d’acord amb el previst en els apartats de la 
present clàusula, resultin de la inspecció conjunta de les obres que en el seu moment es 
practiqui.  
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58.10.- Podran ser objecte de recepció parcial aquelles parts de l’obra que puguin ser 
executades per fases i ser lliurades a l’ús públic. 
 
Així mateix, sempre que per raons excepcionals i d’interès públic degudament motivades 
s’acordi l’ocupació de les obres o la seva posada en servei per a l’ús públic, ja sigui d’una part 
o de la totalitat de l’edifici, amb la formalització de la corresponent Acta d’ocupació o posada en 
servei, aquesta produirà els mateixos efectes que l’acte de recepció de les obres.    
 
L’adopció de les anteriors mesures no eximirà al Contractista del compliment de les obligacions 
que resultin de la inspecció conjunta de les obres que en el seu moment es practiqui amb 
caràcter previ a la recepció parcial o la posada en servei per a l’ús públic de les obres.  
 
Seran d’aplicació al règim específic del present apartat, les condicions de recepció i liquidació 
de les obres previstes en aquesta clàusula 58. 
 
58.11.- Tant la recepció de les obres com el certificat de la fi del període de garantia de les 
obres s’entendran fetes per compte de la Generalitat de Catalunya, essent aquesta Institució la 
que adquireixi originàriament les obres executades. 
 

59.- OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA DURANT EL PERIODE DE GARANTIA 

El període de garantia es correspon amb el període previst en l’Apartat 8 del QC, a comptar 
des de la recepció de les obres. Durant aquest termini, el Contractista serà responsable 
d’executar en l’obra tota classe de correccions i reparacions que Infraestructures.cat consideri 
necessàries per a que aquestes obres compleixin totalment a la fi del període de garantia les 
condicions del projecte i execució. Serà a més responsable de la conservació de les obres i 
instalꞏlacions, llevat en allò referent a l’explotació normal de l’obra. 

El Contractista podrà disposar d’una organització específica per a dur a terme els esmentats 
treballs en les condicions indicades, o bé encarregar-los, si ja estiguessin en funcionament, als 
serveis ordinaris d’Infraestructures.cat, del Departament competent de la Generalitat de 
Catalunya o del tercer per compte de qui actués Infraestructures.cat. En el primer supòsit, si el 
Contractista no complís els terminis i condicions assenyalats per la conservació i funcionament, 
Infraestructures.cat o l’esmentat Departament o tercer, prèvia comunicació per escrit al 
Contractista, podran encarregar directament aquells treballs als seus serveis de conservació o 
a altres empreses. En qualsevol cas, la responsabilitat i l’import dels treballs executats, siguin 
pel Contractista, siguin pels serveis ordinaris de conservació o per altra empresa, seran sempre 
a càrrec del Contractista amb l’única excepció de l’import dels materials consumits per a 
l’explotació, tals com els carburants i de les reparacions que hagin hagut de realitzar-se com a 
conseqüència de danys causats per tercers, sempre que pugui acreditar-se degudament la 
causa d’aquests danys.  

Així mateix, també seran a càrrec del Contractista els treballs facultatius de Coordinació de 
Seguretat i Salut, de direcció, de control de qualitat de les obres, etc., en cas de ser aquests 
necessaris durant el període de garantia derivats de les obligacions del Contractista durant 
aquest període.  

Les citades despeses seran facturades al Contractista per part d’Infraestructures.cat d’acord 
amb allò indicat a la clàusula 31.1.2 del Plec. 

 

60.- CAUSES DE RESOLUCIÓ  

60.1.- El contracte quedarà resolt de ple dret en els següents supòsits: 

- La mort o incapacitat sobrevinguda del Contractista  individual o la dissolució o extinció 
de la societat adjudicatària qualsevol que siguin les causes de tals supòsits.  
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- En cas de successió d’empreses, la no possibilitat de subrogar-se la nova entitat per no 
reunir les condicions de solvència necessàries, d’acord amb allò previst en la clàusula 
52, entenent-se com un supòsit de resolució per culpa del Contractista. 

- La dissolució o extinció d’Infraestructures.cat, sense perjudici dels drets i obligacions 
que puguin derivar-se front l’Administració actuant, llevat que altra empresa o entitat del 
sector públic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya es subrogui en la posició 
jurídica d’Infraestructures.cat. 

- La impossibilitat d’executar la prestació en els termes inicialment pactats o la 
possibilitat certa de producció d’una lesió greu a l’interès públic de continuar-se 
executant la prestació en aquests termes, (i) quan no sigui possible modificar el 
contracte d’acord amb les circumstàncies previstes a la clàusula 53 del Plec, (ii)  no 
sigui possible modificar el contracte d’acord amb les modificacions previstes en el Plec 
o (iii) quan concurrent les circumstàncies de modificació contractual previstes en la 
clàusula 53 del Plec, aquestes impliquin aïllada o conjuntament, alteracions, en quantia 
superior en més o en menys al 20% del preu inicial del contracte i el Contractista no 
doni la seva conformitat. 

- L’abandonament de l’obra per causes imputables al Contractista. S'entendrà per 
abandonament de l'obra la retirada per part del Contractista dels mitjans humans i 
materials de l'obra, sens perjudici que es mantinguin les mesures de seguretat i 
vigilància d'aquesta. 

- Que el Contractista hagués estat incurs, en el moment de l’adjudicació del contracte, en 
algun dels motius d’exclusió de la licitació. 

- Que el contracte no s’hagués hagut d’adjudicar al Contractista per existència d’un 
incompliment greu de les obligacions establertes en els Tractats i a la LCSP, declarat 
pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea en un procediment seguit conforme a 
l’article 258 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea (TFUE). 

60.2.- Infraestructures.cat podrà acordar la resolució del contracte cas que es produeixin els 
següents supòsits: 

- La declaració d’insolvència de la societat adjudicatària en qualsevol procediment o la 
declaració de concurs de creditors. 

- L’incompliment, per causes imputables al Contractista, del termini total d’execució de 
les obres, sempre que la demora excedeixi de (1/6 del termini d’execució contractual de 
l’obra) mesos, o l’incompliment dels terminis parcials, quan en els successius 
reajustaments del Pla de Treballs s’evidenciï la impossibilitat de finalitzar l’obra dins del 
termini total assenyalat anteriorment. 

- Greus deficiències en el compliment de les prescripcions tècniques i les condicions 
facultatives que regeixen l’execució de les obres. Es qualificaran com a deficiències 
greus totes aquelles que puguin repercutir desfavorablement en la duració de les obres. 

- L’incompliment de l’article 215 de la LCSP en matèria de subcontractació i del previst 
en la clàusula 45 del Plec, així com del que disposa la Llei Reguladora de la 
Subcontractació en el Sector de la Construcció, l’incompliment de l’obligació de 
comprovar amb caràcter previ a l’inici de l’activitat subcontractada l’afiliació i alta a la 
Seguretat Social dels treballadors de les empreses que subcontracti, l’incompliment per 
part de l’empresari de subcontractar l’execució de la part de l’obra amb altres 
empresaris que disposin d’habilitació i, si s’escau, classificació necessària a la que 
s’havia compromès en la seva oferta, o la subcontractació amb empresaris diferents als 
compromesos a la seva oferta sense la prèvia conformitat d’Infraestructures.cat, quan 
concorri la causa de resolució tipificada en la clàusula 57.10 del Plec. 
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- L’incompliment de l’obligació per part del Contractista del deure d’afiliació i alta en la 
Seguretat Social del personal que ocupi en l’execució del contracte. 

- L’incompliment de les obligacions essencials del contracte previstes en l’Apartat 18 
del QC, i a clàusula 30 del Plec, i en qualsevol cas, les corresponents al (i) compliment 
del Conveni sectorial i territorial aplicable al personal del Contractista adscrit al 
contracte i (ii) al compliment de compromís d’adscripció del Cap d’Obra quan concorri 
la causa de resolució tipificada en la clàusula 57.9 del Plec. Tanmateix serà causa de 
resolució la manca de pagament durant l’execució del contracte del salaris per part del 
Contractista als seus treballadors assignats al contracte. 

-  L’incompliment de les obligacions de caràcter ètic i regles de conducta durant 
l’execució del contracte. 

- L’incompliment de les obligacions previstes amb relació a l’ús del català i, en general, 
l’incompliment de qualsevol de les obligacions relatives a l’ús del català que es deriven 
de les previsions de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i de les 
disposicions que la desenvolupen. 

- L’aplicació de mesures d’estabilitat pressupostària fetes per raons d’interès públic. 

- El mutu acord amb el Contractista, sempre que no concorri causa de resolució 
imputable al Contractista i que raons d’interès públic facin innecessària o inconvenient 
la permanència del contracte.  

60.3.- El Contractista podrà acordar la resolució del contracte cas que es produeixin els 
següents supòsits: 

 - La demora en la formalització de l’acta de replanteig o la suspensió del començament 
de les obres, en ambdós casos per termini superior a sis mesos, per part 
d’Infraestructures.cat. 

-  La suspensió del començament de les obres per termini superior a sis mesos, per part 
d’Infraestructures.cat. 

- La suspensió total de les obres per un termini superior a vuit mesos, acordada per 
Infraestructures.cat. 

- El mutu acord amb Infraestructures.cat, sempre que no concorri causa de resolució 
imputable al Contractista i que raons d’interès públic facin innecessària o inconvenient 
la permanència del contracte.  

60.4.- Quan el contracte es resolgui per la concurrència del supòsit previst al quart apartat de la 
clàusula 60.1, el Contractista tindrà dret a una indemnització del 3% de l’import de la prestació 
deixada de realitzar, llevat que la causa sigui imputable al Contractista. 

Fins que es formalitzi el nou contracte, el Contractista estarà obligat, en la forma i amb l’abast 
que determini Infraestructures.cat, a adoptar les mesures necessàries per raons de seguretat o 
indispensables per a evitar greu trastorns al servei públic o la ruïna del construït o fabricat.  

60.5.- La concurrència de qualssevulla de les causes assenyalades a la clàusula 60.1, a la 
clàusula 60.2 i a la clàusula 60.3 tindrà efectes immediats des de la seva comunicació per una 
de les parts, sense perjudici de les accions, reclamacions o recursos de què es cregui assistida 
l’altra part. 

60.6.- Quan el contracte es resolgui per la concurrència dels supòsits anteriors, llevat dels 
supòsits de resolució anteriors al començament de les obres, produirà els següents efectes: 

Es procedirà a una liquidació sumària de les obres realitzades i serà satisfet al Contractista el 
treball realitzat pendent de certificar que es consideri aprofitable, independentment de les 
rebaixes percentuals a què donés lloc l’aplicació de la clàusula 57.4 d’aquest contracte i de les 
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condicions de pagament acordades. En els supòsits de la clàusula 60.2, el Contractista estarà 
obligat a abandonar l’obra en un termini no superior a un mes des de la notificació de la 
resolució, sense que ni la discrepància sobre les causes de la resolució ni l’oposició a la 
resolució acordada per Infraestructures.cat, ni l’existència de qüestions econòmiques per 
resoldre ni la manca de liquidació de l’obra puguin ésser alꞏlegats per no abandonar-la en 
aquest termini. Transcorregut l’esmentat termini, Infraestructures.cat podrà continuar les obres 
immediatament pel procediment que estimi més convenient. 

Infraestructures.cat tindrà dret a disposar de les instalꞏlacions i obres auxiliars instalꞏlades pel 
Contractista amb obligació de lliurament per aquest, i en tot cas, facultant a Infraestructures.cat 
per prendre per si mateixa possessió de les mateixes, sempre que -en tot o en part- li convingui 
per a la continuació de les obres. Aquesta disponibilitat es formalitzarà, llevat d’altre acord entre 
les parts, a títol d’arrendament amb facultat per subarrendar-lo o dipositar-lo a mans de la 
constructora que continués les obres. El preu i condicions de l’arrendament es fixarà entre les 
parts, amb valoració contradictòria; a falta d’acord, les parts podran recórrer al procediment 
arbitral previst en aquest Plec en defensa dels seus drets, sense perjudici de l’aplicació 
provisional del preu i altres condicions proposades per Infraestructures.cat en tant no es 
resolguin definitivament les discrepàncies. 

Infraestructures.cat farà efectius amb càrrec a la garantia, fins on aquesta arribi, els danys i 
perjudicis causats i siguin imputables al Contractista, notificant a aquest la pertinent relació i 
liquidació d’aquests danys i perjudicis sense detriment del dret d’Infraestructures.cat de 
reclamar al Contractista l’excés que eventualment no restés cobert per l’import de la garantia, 
sense perjudici del dret del Contractista a exercitar les accions, reclamacions i recursos que 
estimi que li assisteixen contra la liquidació comunicada per Infraestructures.cat. 

60.7.- La resolució pel Contractista per qualsevol de les causes mencionades a la clàusula 60.3 
serà comunicada per escrit a Infraestructures.cat. El Contractista vindrà obligat a abandonar 
l’obra en un termini no superior a un mes. La liquidació de les obres, si s’escau, es realitzarà 
conforme al que està disposat en la clàusula 60.6. En cas de desacord en la valoració de la 
liquidació l’ordre jurisdiccional civil serà el competent per resoldre les discrepàncies, d’acord 
amb allò disposat a la clàusula 21.1. 

Infraestructures.cat haurà de tornar al Contractista la garantia dins del termini màxim de trenta 
dies des de la data de resolució, llevat que existissin causes contractuals justificades per 
denegar aquesta devolució. 

60.8.- Infraestructures.cat podrà, en qualsevol moment, resoldre el contracte per la seva lliure 
determinació, mitjançant l’abonament al Contractista de l’import de l’obra executada i dels 
materials aplegats, el valor residual de les instalꞏlacions que quedin en l’obra i, a més, una  
indemnització calculada en el percentatge que s’indica a continuació sobre el Pressupost 
d’Execució Material contractat que resulti per l'obra pendent d'execució al temps de declarar la 
resolució: 

-  Cas de no haver-se signat l’acta de replanteig: 2% del preu d’adjudicació, IVA exclòs. 
-  Cas d’haver-se executat fins el 20% de l’obra en el moment de la resolució del 

contacte: 3%, IVA exclòs.  
-  Cas d’haver-se executat més del 20% de l’obra en el moment de la resolució del 

contracte: 6%, IVA exclòs.  
 

D’aquesta indemnització es deduiran, per no ser acumulable a les mateixes, les quantitats que 
el Contractista, en el seu cas, hagués rebut per aplicació d’allò establert a les Clàusules 39.4 i 
56.1 del present Plec. En cas de no haver-hi acord en la valoració d’aquesta liquidació, l’ordre 
jurisdiccional civil serà el competent per resoldre les discrepàncies, d’acord amb allò que 
disposa la clàusula 21.1. 

Així mateix, en aquest supòsit de resolució unilateral del contracte per part 
d’Infraestructures.cat, haurà de tornar-se al Contractista la garantia dins del termini màxim de 
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trenta dies des de la data de resolució, llevat que existeixin causes contractuals justificades per 
a denegar aquesta devolució. 
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ANNEX NÚM. 1 

DECLARACIÓ DE VIGÈNCIA DE DOCUMENTACIÓ 

 

Barcelona, ……… de ……………de………….. 

 

Senyors, 

 

 

El sotasignant ………………………., certifica: 

 

 

 Que les escriptures solꞏlicitades a l’apartat 7.2.A) del Plec de Clàusules de la licitació per 
tal d’acreditar la personalitat i capacitat del licitador no han estat modificades respecte a 
les que tenen al seu poder, motiu pel qual adjuntem la carta enviada per 
...[Infraestructures.cat/IFERCAT]... de data ………….. 

 

 

 Que la targeta del número d’identificació fiscal és la que Vostès ja tenen al seu poder, 
motiu pel qual adjuntem la carta enviada per ...[Infraestructures.cat/IFERCAT]... de data 
......... 

 

 

 Que els documents acreditatius de la meva representació com a signant de l’oferta no 
han estat modificats ni revocats respecte els que tenen al seu poder, motiu pel qual 
adjuntem la carta enviada per ...[Infraestructures.cat/IFERCAT]... de data ………………. 

 

 

A dit efecte, el licitador autoritza a Infraestructures.cat a fer ús de la documentació esmentada 
en cas que aquesta hagués estat lliurada a IFERCAT en el marc d’una licitació anterior. 

 

 

I en prova de conformitat, se signa la present, a ………… de ……………….. de ………… 

 

 

 

Signatura 
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ANNEX NÚM. 2 
 

DECLARACIÓ RESPONSABLE 
 
 
El senyor/a ................................................................., amb DNI núm. ................., en nom propi / 
en nom i representació de ........amb NIF núm. ....... de la qual actua en qualitat de ... 
(administrador únic, solidari o mancomunat o apoderat solidari o mancomunat), segons 
escriptura pública atorgada davant el Notari de (lloc), senyor ..., en data ... i número de protocol 
..., DECLARA sota la seva responsabilitat, com a empresa licitadora de l’”Acord Marc per a 
l’execució .......................................,  
 

a) Que l’empresa a la que represento concorre en UTE   
 

SI        
NO      

 
(En cas de concórrer en UTE, cada membre omplirà la seva pròpia declaració. Així mateix 
caldrà adjuntar la documentació específica requerida en el Plec de Clàusules Administratives 
en cas de concórrer en UTE). 
  

b) Mitjans personals i materials per a l’execució dels contractes basats  
 
Que en cas de resultar adjudicatari d’un contracte basat es compromet a, 

 
- Adscriure, mantenir i, en el seu cas, incorporar quan així ho requereixi la direcció 

facultativa, els mitjans personals o materials necessaris i adequats per a la 
correcta execució de les obres dels contractes basats. 
 

- Adscriure de conformitat amb el que preveu la clàusula 8.1.2 del Plec de Clàusules 
de la licitació a dalt esmentada, per a l’execució de cadascuna de les obres del Lot 
que li siguin adjudicades mitjançant els contractes basats d’aquest Acord Marc, un 
Cap d’Obra que compleixi amb el requisit d’experiència mínima requerida. 

 
Aquest compromís té caràcter d’obligació essencial del contracte. 

  
c) Declaració de grup empresarial (En el cas que formulin ofertes d’empreses vinculades)  

 
Que el grup empresarial a què pertanyen és: ...................... 

 
(Indicar la denominació social de les empreses que composen el Grup empresarial als 
efectes del que es disposa a l’article 149.3 de la LCSP. La manca de presentació 
d’aquesta declaració s’entendrà com a declaració per part del licitador que no concorre 
aquesta circumstància) 

 
d) Declaració i compromís de compliment de Conveni sectorial i territorial 

 
Que en cas de resultar adjudicatari d’un contracte basat S’OBLIGA com a condició 
essencial del contracte a donar compliment al Conveni del Sector ........................, de la 
província .........................aplicable, als treballadors propis que s’assignarà per a 
l’execució del contracte d’obra.  Als efectes oportuns es fa constar que el Conveni 
aplicable és el…………(indicar núm.)………….. 

 
Tanmateix, s’OBLIGA a que els subcontractistes que intervinguin a l’obra, donin efectiu 
compliment a Conveni Sectorial i territorial d’aplicació. 

 
(En cas que s’hagi acreditat l’adscripció del Conveni en una altra licitació 
d’Infraestructures.cat indicar la identificació de l’objecte del contracte i Clau per a la 
seva revisió d’ofici)  
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Que l’acreditació del Conveni indicat fou acreditat en la licitació del “contracte ......... ... 
amb Clau: .......... i és manté vigent en els termes acreditats. 

 
e) Compliment en matèria de protecció de dades personals 

 
Que coneix i s’obliga a complir totes les obligacions relatives al tractament de dades de 
caràcter personal, especialment les que deriven del Reglament (UE) 2016/679 del 
Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones 
físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes 
dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de 
dades o RGPD) i de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades 
Personals i garantia dels drets digitals (LOPD). Tots els tractaments de dades que 
afectin a aquest procés d’adjudicació, licitació i execució de l’Acord Marc han estat 
degudament legitimats mitjançant consentiment o per qualsevol altra causa de 
legitimació; les cessions de dades han estat degudament legitimades i informades, i 
s’ha proporcionat als interessats la informació corresponent a l’article 13 del RGPD i 11 
de la LOPD, per a l’exercici dels quals s’ha posat a la seva disposició les dades de 
contacte pertinents. De la mateixa manera, em comprometo a solꞏlicitar i signar un 
contracte d’encàrrec de tractament, si l’activitat derivada de l’Acord Marc i els 
contractes basats impliqués en algun moment un accés a dades de caràcter personal. 

 
f) Submissió jurisdiccional de les empreses estrangeres (Si s’escau)  

 
Que, essent una empresa estrangera, es sotmetrà a la jurisdicció dels jutjats i tribunals 
espanyols de qualsevol ordre per a totes les incidències que puguin sorgir del 
contracte, amb renúncia expressa del fur propi. Això sense perjudici de la submissió a 
arbitratge prevista en el Plec de Clàusules Administratives. 

 
g) Que com a signant d’aquesta declaració tinc capacitat suficient, en la representació 

amb la qual actuo, per comparèixer i signar aquesta declaració i la resta de 
documentació requerida per contractar, inclosa l’oferta econòmica. 

 
 
 
I per què consti, signo aquesta declaració responsable.  
 
 
(lloc i data)  
Signatura 
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ANNEX NÚM. 3 

PROPOSTA ECONÒMICA ACORD MARC (LOT ...) 

 

El/La senyor/a ................................................................., amb DNI núm. ................., en nom 
propi / en nom i representació de ........................................, assabentat de l’anunci publicat al 
perfil d’Infraestructures.cat i de les condicions i requisits que s'exigeixen per a l'adjudicació de 
l’Acord Marc per a l’execució de les “obres RAM d’equipaments públics del Departament 
d’Educació”, es compromet en nom (propi o de l'empresa que representa) a realitzar-les amb 
estricta subjecció als esmentats requisits i condicions, d’acord amb l’oferta següent: 

 

- Baixa lineal sobre tots i cadascun dels preus de les unitats d’obra del Banc de 
Preus 2019 (versió 2) actualitzat que figura com a base de preus de l’Acord Marc 
de ___________ % (en percentatge numèric amb aproximació de dos decimals), 
d’acord amb l’establert en el Plec de Clàusules i la documentació que forma part 
del mateix, el contingut del qual es declara conèixer i acceptar formalment. 

 

 

 

 

 

 

Signatura: 
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ANNEX NÚM. 4 (LOT ...) 

DESIGNACIÓ I ACREDITACIÓ DEL CAP D'OBRA  
 

(*Aquest document s’ha d’emplenar i acreditar per adjuntar-lo en el sobre núm. 2. Caldrà emplenar un 
document per cada Lot al que es presenti oferta) 

Dades de l’obra i del licitador 
 

 Obra:  
 

 Licitador (1):  

(1) Si es tracta d’una UTE es farà constar el nom de les empreses amb el percentatge corresponent a cada una d’elles. 

          
Declaració del licitador i dades del Cap d'obra

 El sotasignat , .........................................................................., en qualitat de representant de l’empresa licitadora de 
l'obra: 
.........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................... Clau: ........ 
 
es compromet a tenir com a Cap d'Obra al titulat indicat en el quadre següent: 
 

Nom i cognoms NIF 
Titulació (en 
el seu cas) 

Data obtenció 
títol (en el seu 

cas)
Empresa a la que pertany 

          

 
i declara que ha participat durant els darrers 10 anys en les obres acabades indicades en el quadre següent: 
 

 

Descripció ( i clau, si el Client és 
Infraestructures.cat) de l'obra de 

reforma, adequació o millora 
d’equipament d’ús públic o privat 

de PEC (IVA no inclós) > 300.000 €

Client 
Càrrec 

desenvolupat 
PEC (IVA no 

inclòs) 
Data final 

d'obra 

1           
2           
3           
4   
5   
6   
7           
8           
9           

10   
  

 

 
 Caldrà indicar quina de les actuacions es presenta per acreditar l’experiència mínima, acabada en els 

darrers 10 anys, d’acord als requeriments de la clàusula 8.1.2, atès que no serà objecte de valoració 
  

S’adjunta documentació acreditativa en els termes requerits en  les clàusules 8.1.2 i 8.2.2 del Plec 
  
 Data:................................................   

 Signatura del licitador / representant 
de l’empresa licitadora:   

 
................................................ 

 Signatura del Cap d’obra: 
 
 

    ................................................ 
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ANNEX NÚM. 5 

COMPOSICIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ I DE LA COMISSIÓ TÈCNICA  

La Mesa de Contractació d’aquesta licitació té la següent composició: 
 

PRESIDÈNCIA: Sr. Joan Morera i Valls, director de Contractació d’Infraestructures.cat  

(President/a suplents: Sra. Virginia De León Gojin, cap de la Gerència 

de Contractació 1; Sra. Elena Solé i Minguell, tècnica de la Gerència  

Contractació 1) 

VOCALIA: Sr. Antoni Pérez i Oteros, cap de la Divisió d’Obra Civil 

d’Infraestructures.cat (Vocals suplents: Sr. Miquel Navarra i Lucas, cap 

de la Gerència de projectes i Obres d’Obra Civil 4; Sr. Albert Farreras 

del Campo, cap de la Divisió d’obres de Manteniment i de Serveis 

Energètics) 

VOCALIA: Sr. Carles Solà i Calzada, cap de la Divisió de Planificació, Medi 

Ambient i Prevenció de Riscos Laborals d’Infraestructures.cat  

 (Vocals suplents: Sr. Alejandro Mañas i Estrader, cap de la Gerència de 

projectes i Obres d’Obres Hidràuliques 3; Sr. Pere Blasco i Giménez, 

cap de la Unitat de Planificació i Sistemes de Qualitat) 

VOCALIA: Sra. Sònia Mateo i Corbi, cap de l’Assessoria Jurídica  

(Vocal suplent: Sr. Jose Luís Vega Castro, cap de la Unitat d’Assessoria 

Jurídica) 

VOCALIA: Sr. Pere González i Bernal, titular de l’òrgan de control 

Economicofinancer Intern d’Infraestructures.cat  

(Vocal suplent: Sra. Sandra Rosillo i Zafra, cap d’Unitat d’Auditoria 

Interna) 

SECRETARIA: Sr. Eduard González-Sala i Fort, cap de la Gerència de Contractació 3 

d’Infraestructures.cat 

(Secretari/a suplents: Sra. Mercè Farré i Cuberes, cap de la Gerència de 

Contractació 2; Sr. Xavier Fernàndez i Urban, tècnic de la Gerència de 

Contractació 2) 

 

La Comissió Tècnica d’aquesta licitació té la següent composició: 
 

PRESIDENT: Sr. Josep Farré i Canal, cap de la Divisió d’Edificació 

VOCALIA (1): Sr. Jordi Clavel i Vila, cap de la Gerència de Projectes i 
Obres d’Edificació 1 

Sr. August Valera i Nolla, cap de la Gerència de 
Projectes i Obres d’Edificació 2 

 

SECRETARIA (2): Sr. Salvador Cortina i Ribes, tècnic de la Gerència de 
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Projectes i Obres d’Edificació 1 

Sr. Raül Carrasco i Martínez, tècnic de la Gerència de 
Projectes i Obres d’Edificació 1 

Sr. Máximo Pérez i Retortillo, tècnic de la Gerència de 
Projectes i Obres d’Edificació 2 

Sr. Francisco Javier Amador i Galera, tècnic de la 
Gerència de Projectes i Obres d’Edificació 2 

Sra. Laia Colell i Marshall, tècnica de la Gerència de 
Projectes i Obres d’Edificació 2 

 

(1) A determinar en funció de la Gerència responsable del contracte 

(2) A determinar en funció del tècnic de la Gerència assignat a la gestió del contracte 
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ANNEX NÚM. 6 

CRITERIS PER A L’ADJUDICACIÓ DE L’ACORD MARC  

 

Els sistemes emprats per a la puntuació de cadascun dels criteris d’adjudicació seran els 
següents: 

 

Criteris de valoració objectius ...........................0 a 100 

 

1. Oferta econòmica.......................................................................................................0 a 70  

 

PEi = 70 –  0,525* (Bmax - Bi )  

 

Bi = baixa de l’oferta del Lot (expressada en % arrodonida a 2 decimals) 

B max = baixa màxima de les ofertes del Lot (expressada en % arrodonida a 2 decimals) 

PEi = Puntuació econòmica de l’oferta del Lot i en base 70 

 

2.- Oferta tècnica .............................................................................................................0 a 30  

 

 2 Cap d’Obra  [0- 30] 

 

Es valorarà l’experiència del Cap d’Obra designat per al Lot en actuacions similars. 

 

Es valora l’experiència del Cap d’Obra mitjançant el nombre d’actuacions similars (obres de 
reforma, adequació o millora d’equipament d’ús públic o privat de PEC, IVA no inclòs, >300.000€), 
on ha participat desenvolupant el mateix càrrec.  

No es tindrà en compte l’actuació similar requerida en el compromís d’adscripció d’equip previst en 
la clàusula 8.1.2, que haurà de ser identificada a efectes de no ser valorada. 

En cas d’haver participat com Ajudant de Cap d’Obra o com a Cap de Producció, s’aplicarà un 
coeficient de 0,5 sobre el nombre d’obres, arrodonint el resultat total al nombre sencer 
immediatament superior.  

 

Participació en 1 obra similar                  15 

Participació en 2 obres similars               20 

Participació en 3 obres similars               25 

Participació en 4 ó més obres similars     30 
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ANNEX NÚM. 7 

PROPOSTA ECONÒMICA DELS CONTRACTES BASATS 

 

 

 

El/La senyor/a ................................................................., amb DNI núm. ................., en nom 
propi / en nom i representació de ................................., assabentat de les condicions i requisits 
que s'exigeixen per a l'adjudicació del contracte basat per a l’execució de les obres 
“.........................”, es compromet en nom (propi o de l'empresa que representa) a realitzar-les 
amb estricta subjecció als esmentats requisits i condicions, d’acord amb l’oferta següent: 

 

- Baixa lineal sobre tots i cadascun dels preus de les unitats d’obra del Projecte 
d’obra supraesmentat de ......................% (en percentatge numèric aproximat a dos 
decimals).  

 

(Aquest percentatge de baixa NO podrà ser inferior al percentatge de 
baixa ofertat a la licitació per a l’adjudicació de l’Acord Marc del Lot) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data: 

 

Signatura:  



 

   102 

 

ANNEX NÚM. 8 

DESIGNACIÓ DEL CAP D’OBRA DELS CONTRACTES BASATS  

 

El/La senyor/a ................................................................., amb DNI núm. ................., en nom 
propi / en nom i representació de ............................,  i en relació amb la licitació per a l’execució 
de les obres “.............................................. Clau: ......”, declara:  

 

 

Que per les esmentades obres, ES COMPROMET a adscriure el Cap d’Obra següent: 

 

Sr/a. ....................................., amb NIF.......................... 

 

 

Data 

 

Signatura:  
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ANNEX. 9A 

 

MODEL D'AVAL BANCARI PER A LA GARANTIA DEFINITIVA 

 

(intervingut/autoritzat per Notari) 

 

El Banc .................. i en el seu nom i representació ..................... en qualitat de ................... i 
segons les facultats dimanades de l'Escriptura de Poder atorgada davant el Notari de ..............., 
D. ....................................... amb data ............., número ........... del seu protocol, i que afirmen 
trobar-se íntegrament subsistents, es constitueix avalista fiador solidari de l'empresa 
......................., en interès i benefici d’INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA, SAU, i fins la suma d’euros (.... quantia prevista a l’apartat 7 del quadre de 
característiques del Plec de Clàusules........), a efectes de garantir l'exacte compliment per 
l'empresa esmentada de totes i cadascuna de les obligacions concretades  

(opció 1): en el correponent contracte del Lot .. de l’Acord Marc per a la contractació de les 
Obres RAM del Departament d’Educació. Clau: ......”  i en el Plec de Clàusules de la licitació de 
l’Acord Marc. 

(opció 2)  en el Contracte basat per a l’execució de les obres  "....................................",  i en el 
Plec de Clàusules de la licitació de l’Acord Marc.  

 

L'aval indicat es presta pel Banc ..................., amb expressa i formal renúncia dels beneficis 
d'excussió, divisió, ordre i qualsevol altre que pogués en el seu cas ser d'aplicació, i a l'efecte 
declara el Banc que vol obligar-se i s'obliga conjuntament i solidàriament amb la companyia 
........................ fins que es compleixin les condicions de devolució previstes al propi contracte, 
a pagar amb caràcter incondicional i dins, com a màxim, dels vuit dies següents a ser requerit, 
la suma o sumes que, fins a la concurrència de la xifra fiançada s'expressi al requeriment, 
renunciant el Banc, expressament i solemnement, a tota excepció o reserva quant al lliurament 
de les quantitats que li fossin reclamades qualsevol que fos la causa o motiu en què aquestes 
poguessin fonamentar-se, i encara que es manifestés oposició o reclamació per part de 
................................., o de tercers, qualsevol que aquests fossin. 
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ANNEX NÚM. 9B 

MODEL DE CERTIFICAT D’ASSEGURANÇA DE CAUCIÓ PER A LA GARANTIA 
DEFINITIVA  

 

Certificat número ................................ 

................................................................................................. (en endavant, assegurador), amb 
domicili a ......................................., carrer ......................................................................., i CIF 
................................, degudament representat pel senyor 
....................................................................................., amb poders suficients per obligar-lo en 
aquest acte, segons resulta de .......... ..................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................  

ASSEGURA 

A ..............................................................................., NIF/CIF ......................................, en 
concepte de prenedor de l’assegurança, enfront d’INFRAESTRUCTURES DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU, en endavant l’assegurat, fins a l’import d’euros 
................. (.... quantia prevista a l’apartat 7 del quadre de característiques del Plec de 
Clàusules........)..............., a efectes de garantir l’exacte compliment per l’assegurat de totes i 
cadascuna de les obligacions concretades  

(opció 1): en el correponent contracte del Lot .. de l’Acord Marc per a la contractació de les 
Obres RAM del Departament d’Educació. Clau: ......”  i en el Plec de Clàusules de la licitació de 
l’Acord Marc. 

(opció 2)  en el Contracte basat per a l’execució de les obres  "....................................",  i en el 
Plec de Clàusules de la licitació de l’Acord Marc.  

La manca de pagament de la prima, sigui única, primera o següents, no donarà dret a 
l’assegurador a resoldre el Contracte, ni aquest restarà extingit, ni la cobertura de l’assegurador 
suspesa, ni aquest alliberat de la seva obligació, en cas que l’assegurador hagi de fer efectiva 
la garantia. 

L’assegurador no podrà oposar a l’assegurat les excepcions que puguin correspondre’l contra 
el prenedor de l’assegurança. 

L’assegurador assumeix el compromís d’indemnitzar l’assegurat al primer requeriment 
d'INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU, i de pagar amb 
caràcter incondicional i dintre, com a màxim, dels vuit dies següents a ser requerit, la suma o 
sumes que fins a la concurrència de la xifra assegurada s’expressi en el requeriment. 

La present assegurança de caució estarà en vigor fins que es compleixin les condicions de 
devolució previstes al propi contracte. 

 

A ........................................., el ................. de ........................................... de ............. 

 

 

Signatura: 

Assegurador 
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ANNEX NÚM. 10A 

CONTRACTE D’ASSEGURANÇA: REQUISITS FONAMENTALS 

L’adjudicatari contractarà i mantindrà a càrrec seu la pòlissa d'assegurança de responsabilitat 
civil i Infraestructures.cat l’assegurança de béns, que acompleixin satisfactòriament els requisits 
que es determinen a continuació. Qualsevol excepció requerirà la prèvia acceptació expressa 
per part d’INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU. 

A. REQUISITS GENERALS: 

1.- A les pòlisses d’assegurances figurarà com a prenedor de l’assegurança el contractista 
adjudicatari d’aquesta licitació. 

2.- Figuraran com a assegurats addicionals de les pòlisses la Generalitat de Catalunya, i 
Infraestructures.cat, sense perdre la seva condició de tercers. 

3.- A més del Contractista hauran d’estar emparats sota les garanties de les pòlisses els 
subcontractistes que poguessin actuar a l’obra. 

4.- Les pòlisses hauran d’ésser contractades amb companyies d’assegurances amb seu dins 
l’Estat Espanyol, de reconeguda capacitat i solvència acreditada.  

5.- S’admetran les exclusions de riscos i franquícies normalment acceptades pels usos 
mercantils en aquest tipus d’assegurances. No obstant això, l’import de les franquícies que 
es puguin donar, en cas de sinistre,  seran a càrrec del contractista adjudicatari d’aquesta 
licitació. 

B. REQUISITS ASSEGURANÇA DE BÉNS: 

1.- L’assegurança haurà d’ésser del tipus "Tot risc construcció" i contractada especialment pel 
cobriment dels riscos de l’obra adjudicada. 

2.- Figuraran com a beneficiaris la Generalitat de Catalunya i Infraestructures.cat. 

3.- La durada de la pòlissa serà fins l’acabament i recepció de l’obra adjudicada. 

4.- Els capitals assegurats hauran de ser iguals al valor de l’obra a executar. En el supòsit que 
s’incrementés l’import de l’obra a executar, el prenedor de l’assegurança haurà 
d’incrementar, en la mateixa quantia, els capitals assegurats. 

5.- En les condicions particulars d’aquesta pòlissa es farà constar que serà obligació del 
prenedor de l’assegurança comunicar a l’assegurador qualsevol modificació o variació que 
pugui haver o afectar el projecte constructiu. 

6.- L’assegurança quedarà prorrogada durant el període establert de manteniment i/o 
conservació, amb les limitacions d’aplicació comunes a aquestes pròrrogues. 

7.- L’assegurança de béns cobrirà la indemnització per danys i pèrdues materials ocorreguts a: 

a) Treballs d’obra civil i instalꞏlacions (cost de material i de mà d’obra) realitzats i en curs de 
realització, inclosos abassegaments: 100% del valor de l’obra. 

b) Despeses de desenrunament: 10% del valor de l’obra. 

c)   Mesures de l’Autoritat: 5% del valor de l’obra. 

d) Hores extraordinàries i treballs urgents: 10% del valor de l’obra. 

e) Honoraris professionals: 5% del valor de l’obra. 

f) Actes de caire polític o social (vaga, motí, commoció civil i terrorisme): 15% del valor de 
l’obra. 
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g) Manteniment ampli: durant el període de garantia de les obres fixat en el contracte. 

h) Béns preexistents: quan es precisi garantir-los. 

 

C. REQUISITS ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL: 

1.- L’assegurança de responsabilitat civil extracontractual cobrirà: 

a) Responsabilitat Civil d’Explotació: Les indemnitzacions que l’assegurat hagués de 
satisfer a tercers com a civilment responsable per danys causats a aquests en les seves 
persones o béns, per acció o omissió, ja sigui aquesta responsabilitat directa o 
subsidiària, com a conseqüència d’accidents relacionats amb l’execució de l’obra, així 
com qualsevol reclamació contra Infraestructures.cat que tingui el seu origen en els 
propis treballs assegurats i de la que l’assegurat sigui responsable. 

b) Responsabilitat Civil Patronal.  

c) Responsabilitat Civil Creuada 

d) Responsabilitat Civil Subsidiària de subcontractistes 

e) Responsabilitat Civil per contaminació accidental 

f) Responsabilitat Civil dels Tècnics i Titulats en plantilla de les empreses assegurades. 
Als efectes d’aquesta cobertura es consideraran inclosos els Tècnics de plantilla 
d’Infraestructures.cat que tinguin relació directa amb l’execució de les obres 
assegurades. 

g) Responsabilitat Civil en Visites: inclou la responsabilitat civil dels assegurats derivada de 
l’organització de visites a les obres, ostentant tots els visitants acreditats la consideració 
de tercers, a efectes d’aquesta pòlissa.  

h) Despeses de defensa Civil i Penal 

i) Fiances judicials per cobriment de responsabilitats. 

j) Alliberament de despeses 

 

2.- La durada de la pòlissa  serà fins l’acabament i recepció de l’obra adjudicada. 

 

3.- Els límits de cobertura pel que fa a les garanties de Responsabilitat Civil d’Explotació i 
Patronal hauran de ser com a mínim els següents: 

OBRA D’EDIFICACIÓ 

Valor d’obra Inferior a 300.000 € De 300.001 € a 4.000.000 € 

Capital assegurat 300.000 € 1.200.000 € 

 

En qualsevol cas, el sublímit per víctima no podrà ser inferior a 150.000 € 

 

4.- La pòlissa de Responsabilitat Civil del contractista serà acceptada sempre i quan compleixi 
amb tots els requisits indicats en el present apartat C i en l’apartat A. 
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ANNEX NÚM. 10B 

CERTIFICAT D’ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL 

Aquest certificat és únicament informatiu de l’existència d’una assegurança de 
Responsabilitat Civil  i no modifica, amplia o restringeix en res el contingut de les 
condicions generals, particulars i especials d’aquesta, que han estat acceptades per 
l’assegurat i que regeixen la cobertura de la pòlissa que s’indica a continuació. 

 

El Sr./La Sra...................... (indicar nom i càrrec de la persona que signa)............... en 
representació de ................(indicar nom de la Companyia asseguradora o 
corredor)..................en la seva qualitat de .............(companyia asseguradora o Assessor 
d’Assegurances)...............  

 

CERTIFICA QUE: 

L’empresa constructora adjudicatària ____________________________ disposa d’una pòlissa 
de Responsabilitat Civil amb el nº__________________ contractada amb l’entitat asseguradora 
_________________  que cobreix els danys a tercers que es puguin produir com a 
conseqüència de l’execució de l’obra: 

 Denominació:___________________________  

 Clau d’obra:  ___________________________  

 Pressupost d’obra:  ______________________€  

 Data inici cobertura: Data inici d’obra (data acta de replanteig) 

 Data de finalització de la cobertura: Data de recepció  

 

i que compleix amb els requisits d’assegurament establerts per INFRAESTRUCTURES DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU en el contracte subscrit amb 
____________________________ per a l’execució de les obres a dalt indicades. 

Prenedor de 
l’assegurança: 

 

Assegurats addicionals:  

Límits de suma 
assegurada: 

(expressat en Euros) 

L’assegurança és vàlida per al conjunt de danys corporals, 
materials i perjudicis econòmics consecutius, fins a les sumes 
assegurades que per a cadascun dels riscos s’indiquen tot 
seguit: 

Risc assegurat 
Límit per  

sinistre
Límit per 
anualitat

Límit per  
víctima 

Franquícia

Explotació  

Patronal  

  



 

   108 

Període de vigència de 
l’assegurança: 

S’inicia el dia:    i finalitza el dia:  

 

I per a que consti als efectes oportuns, s’emet el present document a .............................a  ..  de 
.. ...................... de 200.. 

 

 

(Nom de la persona que signa) 
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ANNEX NÚM. 11 

DOCUMENT D’ALTRES ESPECIFICITATS TÈCNIQUES PARTICULARS 

 

1.-OBJECTE 

Aquest Acord Marc té per objecte l’adjudicació, mitjançant el mateix, de 36 contractes basats  
per a l’execució d’obres de reforma, adequació o millora (RAM) d’equipaments públics del 
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. 

En concret, les obres i el seu abast són els següents:  

LOT TÍTOL I CLAU DE L'OBRA NOM DEL CENTRE ABAST ACTUACIÓ
1. SSTTde Vallès
Occidental, Baix Llobregat,
Barcelona-comarques i
Maresme-Vallès Oriental

  

RAM 2021 als Serveis Territorials al Vallès
Occidental (I): Institut Escola Can Llobet (Barberà del
Vallès). Clau XMV-21510

Institut Escola Can Llobet
Ampliació aulari infantil i adequació
interior per espais ESO

RAM 2021 als Serveis Territorials al Vallès
Occidental (II): Institut Escola Sant Esteve (Castellar
del Vallès). Clau XMV-21511

Institut Escola Sant Esteve
Ampliació sala usos múltiples i
adequació  interior espais ESO

RAM 2021 als Serveis Territorials al Vallès
Occidental (III): Institut Escola El Viver (Montcada i
Reixac). Clau  XMV-21512

Institut Escola El Viver
Dues ampliacions per 4 i 3 espais
d'aularis 

Institut Escola Mas Rampinyo
Adequació porxo per 2 aules i
adequació interior per espais ESO

Institut Escola Els Pinetons
Infraestructures pera 2 mòduls i
urbanització exterior

Escola Enric Tatché i Pol
Coberta edifici principal. Línia de vida
i escala per manteniment

Escola Bernat de Mogoda Substitució de finestres 

RAM 2021 als Serveis Territorials al Vallès
Occidental (V): Institut Escola Joan Sallarès
(Sabadell). Clau XMV-21514

Institut Escola Joan Sallarès
Ampliació per 4 espais en dues
plantes.

RAM 2021 als Serveis Territorials al Vallès
Occidental (VI): Institut Escola Catalunya (Sant
Cugat del Vallès). Clau XMV-21515

Institut Escola Catalunya
Ampliació de 2 espais desdoblament,
i adequació porxo per nous espais

CFT EE Flor de Maig Substitució coberta fibrociment

Serveis Educatius -CRP V-
B44

Incorporació d'escala i ascensor

RAM 2021 als Serveis Territorials al Vallès
Occidental (VIII): Institut Escola Pere Viver
(Terrassa). Clau XMV-21517

Institut Escola Pere Viver
Ampliació per 4 aules, biblioteca,
serveis , AFA i departament

Institut Escola Sala i Badrinas Substitució fusteries i nou ascensor
Institut Jaume Cabré Adequacions interiors d'espais
Institut Ca n'Oriac Adequacions interiors d'espais

Institut Cavall Bernat
Substitució finestres i proteccions
solars

Institut Badia del Vallès Reforma sala de calderes i millores 

Institut Frederica Montseny
Reforma de la tanca , substitució de
fusteries i nou ascensor

Escola Bellaterra
Reforma serveis, substitució xarxa
sanejament i nou accés

E. Plató Sarti Aillament Façanes. I altres.

E. Angela Roca
Supressio BBAA pati - Ascensor-
escala emergència incendis. I altres.

I. Marti i Pol Infraestructructura mòdul. I altres.
I.Camps Blancs Remodelació de tallers per aules. I 

I.Marianao Nova construcció d'una aula. I altres.

RAM 2021 als Serveis Territorials al Vallès
Occidental (IV): Institut Escola Mas Rampinyo Institut
Escola (Montcada i Reixac), Els Pinetons (Ripollet),
Escola Enric Tatché i Pol (Ripollet) i Escola Bernat
de Mogoda (Santa Perpètua de Mogoda). Clau XMV-
21513

RAM 2021 als Serveis Territorials al Vallès
Occidental (VII): CFT EE Flor de Maig (Cerdanyola
del Vallès) i Serveis Educatius -CRP V-B44
(Cerdanyola del Vallès). Clau XMV-21516

RAM 2021 als Serveis Territorials al Vallès
Occidental (IX): Institut Escola Sala i Badrinas
(Terrassa), Institut Jaume Cabré (Terrassa), Institut
Ca n'Oriac (Sabadell) i Institut Cavall Bernat
(Terrassa). Clau XMV-21518

RAM 2021 als Serveis Territorials al Vallès
Occidental (X): Institut Badia del Vallès (Badia del
Vallès), Institut Frederica Montseny (Badia del
Vallès) i Escola Bellaterra (Cerdanyola del Vallès).
Clau XMV-21519

RAM 2021 als Serveis Territorials al Baix Llobregat
(I): Escola Plató Sarti (Abrera), Escola Angela Roca
(Viladecans) i Institut Martí i Pol (Cornellà de
Llobregat). Clau XMA-21520

RAM 2021 als Serveis Territorials al Baix Llobregat
(II): Institut Camps Blancs (Sant Boi de Llobregat) i
Institut Marianao (Sant Boi de Llobregat). Clau XMA-
21521  
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LOT TÍTOL I CLAU DE L'OBRA NOM DEL CENTRE ABAST ACTUACIÓ
I.Mediterrania Goteres, patologies en voladis i en 
I.Josep Lluis Sert Façana patologies. I altres.

I. Bruguers
Adequació de façanes i fusteriors
exteriors. I altres.

I.Esteve Terrades
Arranjament de cobertes i d'humitats,
remodelació biblioteca per aules. I 

I. Francesc Macià
Patologies façana pati posterior. I
altres.

I.E. El Prat de Llobregat Arranjament patologies façanes. I 

E.Montbaig Arranjament coberta. I altres.

I. Martí i Dot Arranjament cobertes. I altres.

E.Sant Jordi
Adequació del pavelló de cuina i
menjador. I altres.

RAM 2021 als Serveis Territorials a Barcelona-
comarques (I): Institut Escola Pere Lliscart
(l'Hospitalet de Llobregat). Clau XMC-21526

I.E. Pere Lliscart
Primera fase ampliació 2L ESO. I
altres.

Institut Santa Coloma mòdul 460 m² 
I E Rafael Albertí Ampliació d' espais per a noves aules- 

I E Badalona
Adequacions espais secundària:
tancament de porxo. Retirada
cobertes intermitges fibrociment i

RAM 2021 als Serveis Territorials a Barcelona-
comarques (III): Institut Vilafranca 2 (Vilafranca del
Penedès). Clau XMC-21528

Institut Vilafranca 2
Mòdul 400m² (150+10+30+210) i

desplaçar tanca pati. I altres.

I Isaac Albéniz Estructura: patologies a un pilar i 

E. Roselló Porcell- Salvat
Cobertes i reorganització d'espais. I
altres.

I Torras i Bages
Substitució de tanca perimetral
seguretat i arranjament recollida 

I Bellvitge
Arranjament estructura de façanes i
substitució de lames. I altres.

E. Bernat Metge Construcció escala d' emergència. I 

E. Milagros Cosarnau
Construcció escala d' emergència. I
altres.

Institut les Cinc Sénies Mòdul  240. I altres.

Institut Alexandre Satorras
Adequació finestres, façana, i
impermeabilització cobertes edifici
annex. I altres.

RAM 2021 als Serveis Territorials al Maresme-Vallès
Oriental (II): Institut Bisbe Sivilla (Calella). Clau XMM-
21533

Institut Bisbe Sivilla Façana i sòcol façana. I altres.

2. SSTT de Lleida,
Tarragona i Terres de
l’Ebre

  

Institut Almatà
Infraestructures per la instalꞏlació de
nou mòdul prefabricat de 150 m2

Institut Ronda
Adequacions interiors per 2 aules i
grup electògen

Institut Mollerussa IV
Infraestructures per la instalꞏlació de
mòdul prefabricat de 330m2 i
urbanització

Institut d'Hoteleria i Turisme Adequacions de sortides 
I. El Morell Mòdul. I altres.
E Monstsant Substitució coberta fibrociment. I altres

E. Mestral Instal.lació ascensor i suplement baran

Institut Julio Antonio Ampliació institut. I altres.

IE Daniel Mangrane i
Escardó

Laboratori. I altres.

RAM 2021 als Serveis Territorials a les Terres de
l'Ebre (II):Escola Sant Salvador (Godall). Clau XME-
21536

Escola Sant Salvador Patologia estructural. I altres.

RAM 2021 als Serveis Territorials a les Terres de
l'Ebre (I): Institut Julio Antonio (Móra d'Ebre) i Institut
Escola Daniel Mangrané i Escardó (EMD Jesús
Tortosa). Clau XME-21535

RAM 2021 als Serveis Territorials a Lleida (I): Institut
Almatà (Balaguer), Institut Ronda (Lleida), Institut
Mollerussa IV (Mollerussa) i Institut d'Hoteleria i
Turisme (Lleida). Clau XML-21509

RAM 2021 als Serveis Territorials a Tarragona (I):
Institut El Morell (El Morell), Escola Montsant (Reus) i
Escola Mestral (Vandellòs). Clau XMT-21534

RAM 2021 als Serveis Territorials al Baix Llobregat
(III): Institut Mediterrània (Castelldefels), Institut
Josep Lluís Sert (Castelldefels) i Institut Bruguers
(Gavà). Clau XMA-21522

RAM 2021 als Serveis Territorials al Baix Llobregat
(IV): Institut Esteve Terrades (Cornellà de Llobregat)
i Institut Francesc Macià (Cornellà de Llobregat).
Clau XMA-21523

RAM 2021 als Serveis Territorials a Barcelona-
comarques (II): Institut Santa Coloma (Santa Coloma
de Gramenet), Institut Escola Rafael Albertí
(Badalona) i Institut Escola Badalona (Badalona).
Clau XMC-21527

RAM 2021 als Serveis Territorials a Barcelona-
comarques (IV): Institut Isaac Albéniz (Badalona) i
Escola Roselló Porcell-Salvat (Santa Coloma de
Gramenet). Clau XMC-21529

RAM 2021 als Serveis Territorials al Baix Llobregat
(V): Institut Escola El Prat de Llobregat (El Prat de
Llobregat) i Escola Montbaig (Sant Boi de Llobregat).
Clau XMA-21524

RAM 2021 als Serveis Territorials al Baix Llobregat
(VI): Institut Martí i Dot (Sant Feliu de Llobregat) i
Escola Sant Jordi (Sant Vicenç dels Horts). Clau
XMA-21525

RAM 2021 als Serveis Territorials a Barcelona-
comarques (V): Institut Torras i Bages (l'Hospitalet de
Llobregat) i Institut Bellvitge (l'Hospitalet de
Llobregat). Clau XMC-21530

RAM 2021 als Serveis Territorials a Barcelona-
comarques (VI): Escola Bernat Metge (l'Hospitalet de
Llobregat) i Escola Milagros Cosarnau (l'Hospitalet
de Llobregat). Clau XMC-21531

RAM 2021 als Serveis Territorials al Maresme-Vallès
Oriental (I): Institut les Cinc Sènies (Mataró) i Institut
Alexandre Satorras (Mataró). Clau XMM-21532
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LOT TÍTOL I CLAU DE L'OBRA NOM DEL CENTRE ABAST ACTUACIÓ
3. SSTT de Catalunya
Central i Girona

  

I.E. Barnola
Nova sortida d'emergència i
adequacions interiors d'espais 

E. Els Pins
Adequació i canvi dels sistema de
calefacció

RAM 2021 als Serveis Territorials a la Catalunya
Central (II): Escola Voltreganès (Sant Hipòlit de
Voltregà): Clau: XMH-21502

Escola Voltreganès Ampliació de 2 aules, tutoria i serveis

I. Pous i Argila Adequació habitatge conserge

I. Les Margues Reparació coberta

EASD Vic
Fusteries i adequacions elèctriques i
de calefacció

E. Guillem de Mont-rodon
Ampliació parcial de menjador i
substitució de fusteries

RAM 2021 als Serveis Territorials a la Catalunya
Central (IV): Institut Escola Castell d'Òdena (Òdena).
Clau: XMH-21504

I.E. Castell d'Òdena
Ampliació industrialitzada de 2 aules,
vestibul i serveis (1a fase)

E. Sant Vicenç Ampliació espais infantil i 

I. Pius Font i Quer Ampliació gimnàs i urbanització

I. Alexandre de Riquer Susbtitució fusteries

CRP. Edifici Sant Carles Reformes interiors

Institut Sant Quirze
Infraestructures per 2 mòduls
150m2+50m2 connexions

Institut de Cassà de Selva
Infraestructura de modul prefabricat
de 300 m² i connexió porxo

Institut de Sarrià de Ter
Infraestructures per 2 mòduls 270
m2+50m2 connexions

Escola Puig d'Arques Substitució coberta 
Institut Ridaura Adequacions i millores façanes 
Institut de Montilivi Rehabilitació façanes

Escola Agustí Guifré Adequacions nivells planta baixa i pati

RAM 2021 als Serveis Territorials a Girona (II):
Escola Puig d'Arques (Cassà de la Selva), Institut
Ridaura (Castell-Platja d'Aro), Institut de Montilivi
(Girona) i Escola Agustí Guifré (Sant Gregori). Clau
XMG-21508

RAM 2021 als Serveis Territorials a la Catalunya
Central (III): Institut Pous i Argila (Manlleu), Institut
Les Margues (Calldetenes), EASD Vic (Vic) i Escola
Guillem de Mont-rodon (Vic). Clau: XMH-21503

RAM 2021 als Serveis Territorials a la Catalunya
Central (V): Escola Sant Vicenç (Sant Vicenç de
Castellet) i Institut Pius Font i Quer (Manresa). Clau
XMH-21505

RAM 2021 als Serveis Territorials a la Catalunya
Central (VI): Institut Alexandre de Riquer (Calaf) i
CRP. Edifici Sant Carles (Igualada). Clau XMH-
21506

RAM 2021 als Serveis Territorials a Girona (I):
Institut Sant Quirze (Lloret de Mar), Institut de Cassà
de Selva (Cassà de Selva) i Institut de Sarrià de Ter
(Sarrià de Ter). Clau XMG-21507

RAM 2021 als Serveis Territorials a la Catalunya
Central (I): Institut Escola Barnola (Avinyó) i Escola
Els Pins (Sallent). Clau: XMH-21501
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2.- CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DE LES ACTUACIONS 

Seran d’aplicació per l’elaboració dels projectes, els criteris per a la construcció de nous edificis 
per a centres docents públics que es poden consultar a la web de la Generalitat de Catalunya 
(Departament d'Educació) 

http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/monografies/criteri
s-construccio-edificis-centres-publics/criteris_construccio_edificis_centres_docents_publics.pdf 

 

S’inclou complementàriament als criteris abans esmentats, una taula relativa a les pautes i 
criteris específics per al desenvolupament dels projectes i direccions facultatives que incloguin 
actuacions tant de RAM en centres educatius existents, com aquelles actuacions de RAM 
d’infraestructures per a la instal•lació d’edificis escolars prefabricats. 

 

TAULA: Pautes i criteris específics per al desenvolupament dels projectes i direccions 
facultatives que incloguin actuacions de RAM en centres educatius existents, i 
actuacions de RAM d’infraestructures per a la instalꞏlació d’edificis escolars prefabricats. 

 

General:                  - Cal preveure la ventilació de la cambra sanitària. 

- Incorporar detalls acotats de la tanca perimetral, que es construirà 
sobre muret  (alçada mínima global 2 m., electrosoldada). 

- Controlar  al  final de  les  rampes  que  hi  hagi  un  espai  lliure  
de  mínim  1.20  m  no escombrat per l’obertura de les portes. 

- Als replans  de les escales  no hi haurà portes  situades  a menys  
de 40 cm del primer graó. (ni escombrats de portes). 

- Preveure font allà on no estigui instalꞏlada amb actuacions 
anteriors. 

- Preveure el correcte drenatge de tots els patis. 

- Als porxos es realitzaran els càlculs necessaris i es preveurà la 
recollida d’aigua, essent exempts dels mòduls. 

- Els paviments de rampes, replans,.. no permetran l’envasament 
d’aigua i no conduiran l’aigua cap als mòduls. 

- Es deixarà una junta amb poliestirè expandit de mínim 10 mm 
entre els mòduls i els paviments de formigó. 

- Caldrà preveure la reparació de tanques, paviments,.. necessaris 
per a la implementació del mòdul, accés de grues i camions. 

- Caldrà preveure la reposició de patis, desmuntatge de tanques i 
altres instalꞏlacions existents per la implantació dels mòduls i de 
les seves construccions associades.  

- Incorporació gràfica completa dels diferents mòduls prefabricats a 
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instalꞏlar, sense incorporar el cost del seu trasllat i muntatge dins 
la documentació del pressupost. 

 

Coordinació de 
Seguretat i Salut 

- El coordinador de seguretat i salut serà també el coordinador de 
l’obra de bases i fonament, així com també de les fases de la 
implantació del mòdul i acabament de les obres. 

- El Departament d’Educació facilitarà el lliurament del Pla de 
Seguretat i Salut, designació de recurs preventiu, de l’empresa 
corresponent que realitzarà la instalꞏlació dels mòduls.  

 

Normativa:              - Les portes del mòdul han d'obrir cap a fora. 

- Rampes  i escales han de complir el DB -SUA. Passamans  als 
dos costats (dobles per primària:70-90 cm). Pendents màx. 
rampes, mida mínima replans intermitjos 1,50 m. 

- Baranes alçada 1.1 O m. si desnivell més gran de 0,55. Sinó 
poden ser de 0.90 m. 

- Separació barrots baranes 1O cm primària. 15 cm secundària. 

- Baranes No escalables. 

- La mida dels graons ha de ser 30 x 16 cm. No poden ser de 
relliga. El graó  ha de ser continu. 

- Controlar l'existència  de sortides d'emergència dels mòduls. En 
principi els de més de 45 m2 d'aula les haurien de tenir. Els altres 
van a criteri de  les delegacions. 

- Falta  per  detallar  les  escales  de  la  sortida  d’emergència   del 
mòdul  (mida graons 30x16 cm, mida longitudinal  i transversal  
replans,   n° graons,  alçada  barana  1,1Om, alçada passamà  
entre 90 i 95cm, espai entre barrots 15cm). 

 

Instalꞏlacions - El  projecte  ha  de  contemplar  escomeses   de  les  
instalꞏlacions d'aigua, electricitat, sanejament i veu i dades. 

- Plànols de pressa de terra. 

- Quan coincideixi amb una  zona d'accés  al mòdul, caldrà 
preveure  canals  de recollida d'aigua de la coberta. 

 

Baixa tensió 

- El Departament per a la legalització de Baixa Tensió del conjunt 
per part de l’equip redactor i direcció facultativa, lliurarà la 
documentació següent: 
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- Instalꞏlació preexistent: 

 Certificat d’instalꞏlació elèctrica de baixa tensió 
(Butlletí) 

 Contracte vigent de Manteniment de la instalꞏlació 
existent 

 Certificat d’inspecció periòdica FAVORABLE 

 Última factura del subministrament elèctric del 
centre. 

 

- Instalꞏlació interior del mòdul: 

 Projecte tècnic 

 Certificat de direcció i acabament de l’obra ELEC 
4 

 Relació d’instalꞏlacions auxiliars ELEC 5 

 Certificat d’instalꞏlació elèctrica de baixa tensió 
(Butlletí) 

 Contracte vigent de Manteniment de la instalꞏlació 
existent 

 

- El Departament informarà del sistema de calefacció i potència 
necessària. 

- El tècnic/s que el licitador contracti com a responsable i per la 
legalització de les instalꞏlacions, definirà les necessitats 
d’ampliació o no de les potències a contractar, i en farà la gestió 
corresponent en fase de projecte. 

- Caldrà preveure la modificació o increment de quadres elèctrics. 

- L’actuació a desenvolupar per a Infraestructures.cat, i el licitador, 
inclourà la legalització de tot el conjunt, incloent la instalꞏlació del 
mòdul, dins un únic expedient. 

 

- Veu i dades 

- Caldrà preveure la connexió de veu i dades amb un cable de 
categoria 6, degudament entubat, de connexió entre el mòdul i 
Rack. 

- No es preveurà la configuració de la xarxa ni ampliació i/o 
modificació de Rack. 



 

   115 

 

- Per a la xarxa de sanejament 

- Als desaigües es deixarà la conducció fins al final del mòdul per 
possibles ampliacions. El punt d’escomesa es dissenyarà pensant 
amb les possibles ampliacions, en funció de la cota de 
sanejament i pendents. 

- Les aigües plujanes no es recolliran, si no s’indica el contrari. 

- Caldrà preveure la partida de connexió del sanejament dels 
mòduls 

 

- Xarxa d’aigua 

- Caldrà gestionar els butlletins corresponents 

- Previsions de caire general 

- Caldrà incorporar xarxa de corrugats i tubs en previsió a noves 
connexions a mòduls 

 

Documentació:       - Cal definir el pressupost de Supressió de Barreres  
Arquitectòniques. 

- Incorporar  la  fitxa de  Gestió  de  Residus.  l'import de  la  fitxa  
de  la  memòria  ha  de coincidir amb el del pressupost. 

- Incorporar  les  instruccions  d'ús i manteniment,  excepte  als 
projectes de demolició  de bases de mòduls. 

- Incorporar l’Estudi Bàsic de Seguretat í Salut. 

- Incorporar  la  Memòria d'Execució. Termini màxim  2 mesos en 
bases mòduls. 

- Incorporar el Control de Qualitat del projecte. 

- Incorporar Plec de Condicions. 

- Dintre de cada lot els projectes que el composen han d'estar per 
separat, apart de 1 document específic de l’agrupació. 

- Tota la documentació ha d'estar signada. 

 

Pressupost: - La gestió de residus ha de ser un capítol independent del 
pressupost. 

- L'estudi bàsic  de seguretat i salut no ha d'estar valorat al 
pressupost  
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- El control de qualitat no ha d'estar valorat al pressupost. 

- Cal incloure al pressupost la legalització de la instalꞏlació. que 
inclogui la inspecció. 

- No s'admeten partides d'imprevistos. 

- No s'accepten partides de % d'amidament per excés d'excavació 
o similar. 

- Despeses indirectes del 15% 

- IVA del 21% (o el vigent) 

 

3.-CONDICIONS DELS PROJECTES EXECUTIUS 

La redacció i aprovació dels projectes executius, la certificació d’eficiència energètica dels 
projectes, els estudis de seguretat i salut, i l’annex de justificació del Compliment del CTE-DB 
SI i de la resta de normativa vigent en matèria d’incendis, en aquells casos en els que es 
precisi,  no correspondran a les empreses adjudicatàries de l’Acord Marc. 

Els licitadors de l’Acord Marc hauran de tenir en compte que, per la redacció dels pressupostos 
dels projectes executius, s’aplicaran els preus del Banc de preus d’Infraestructures.cat 
Edificació 2019 (versió 2), amb Despeses Indirectes del 15%, el 19% en concepte de Despeses 
General i Benefici Industrial, i l’IVA vigent. 

En eventuals casos d’unitats d’obra no previstes en el Banc de preus d’Infraestructures.cat 
Edificació 2019 (versió 2), els projectes executius incorporaran preus no previstos en l’esmentat 
Banc. 

Els preus dels projectes executius inclouran implícitament: les despeses auxiliars, totes les 
despeses  previstes en el Plec de Clàusules de l’Acord Marc, totes les despeses previstes en 
aquest Annex, i totes les despeses previstes en el contractes basats per a l’execució de les 
obres. 

En el cas dels projectes executius amb estudi bàsic de seguretat i salut, el pressupost del 
projecte no inclourà partides de seguretat i salut. Aquesta s’entendrà inclosa ímplicitament en 
els preus que sí figurin en el pressupost. 

Així mateix, tots els treballs, mitjans auxiliars i materials que siguin necessaris per a la correcta 
execució i acabat de qualsevol unitat d’obra es consideraran implícitament inclosos en el preu 
de la mateixa, encara que no figurin tots ells especificats a la descomposició o descripció dels 
preus. 

El Plec de condicions tècniques que incorporaran els projectes executius serà el Plec de 
condicions tècniques del Banc d'Infraestructures.cat-Edificació 2019 (versió 2). 

 

4.- CONDICIONS DELS CONTRACTES BASATS PER A L’EXECUCIÓ DE  LES OBRES 

Els contractes basats en l’Acord Marc per a l’execució de les obres es regiran per les 
prescripcions del Plec de Clàusules per a la licitació de l’Acord Marc i documentació annexa. 

 

5.- CONDICIONS ADDICIONALS DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES I DE PREUS PER ALS 
CONTRACTES BASATS PER A L’EXECUCIÓ D’OBRES 
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Totes les prescripcions que a continuació es palesen s’hauran de considerar incloses en els 
preus ofertats. 

 

5.1.- Plec de Condicions 

 

Serà d’aplicació el Plec de condicions tècniques del Banc d'Infraestructures.cat-Edificació 2019 
(versió 2) i, també, la legislació aplicable vigent en cada moment. 

 

5.2.- Replanteig 

Tots els replanteigs que calguin per tal d’assegurar la correcta execució de les unitats d’obra es 
consideraran inclosos als preus corresponents i, per tant, no seran objecte d’abonament 
independent. 

 

5.3.- Transports 

Tots els transports interns i externs, les càrregues i descàrregues necessàries (inclòs els 
produïts per aplecs) del material de tot tipus, tant nou com el que s’hagi de retirar i/o transportar 
a l’abocador estan inclosos en els preus unitaris del projecte i, per tant, no seran objecte 
d’abonament independent. 

Els preus d’excavació i terraplè inclouen el lloguer dels terrenys per al seu abassegament, si 
s’escau, i tots els seus transports, càrregues i descàrregues, així com la restitució dels terrenys 
d’abassegament a la seva situació inicial. 

Tots els desplaçaments de maquinària es consideraran inclosos en els preus unitaris, 
expressament els necessaris per a la realització de les diverses fases d’obra. 

 

5.4.- Abocadors 

El Contractista adjudicatari no podrà abocar material procedent de l’obra sense que prèviament 
estigui aprovat l’abocador per la Direcció Facultativa de l’obra, i per la comissió de seguiment 
mediambiental, en el cas que estigui constituïda. 

 

5.5.- Neteja 

Al finalitzar l’obra, es realitzarà una neteja acurada que es considerarà inclosa en els preus 
unitaris i per tant no serà objecte d’abonament independent. 

 

5.6.- Partides alçades a justificar. 

Per l’abonament de factures relatives a les Partides Alçades a Justificar, es considerarà l’import 
corresponent de la factura, presentada i aprovada per la Direcció d’Obra, exclòs l’IVA, com a 
import d’Execució Material. Aquestes actuacions i corresponents factures, hauran d’estar 
autoritzades per Infraestructures.cat. 

També poden justificar-se aquestes partides alçades per aplicació dels preus contractuals als 
amidaments que corresponguin. 
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5.7.- Control de qualitat 

Els preus unitaris inclouen tots els treballs de senyalització i ajuts de mitjans necessaris per a 
l’execució de les tasques de control de qualitat per part del laboratori homologat. 

 

5.8.- Condicions de Seguretat i Salut 

Tot operador de grua mòbil haurà d'estar en possessió del carnet de gruista, segons la 
'Instrucció Tècnica Complementària "MIE-AEM-4" aprovada per RD 837/2003, expedit per 
l’òrgan competent; o en el seu defecte certificat de formació com a operador de grua de l'Institut 
Gaudí de la Construcció o entitat similar; tot això per garantir el total coneixement dels equips 
de treballs, de forma que es pugui garantir el màxim de seguretat a les tasques a desenvolupar. 

El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de grua mòbil es troba en 
possessió del carnet de gruista segons especificacions del paràgraf anterior, així mateix haurà 
de certificar que totes les grues mòbils que s'utilitzin a l'obra compleixen totes i cadascunes de 
les especificacions establertes a l'ITC "MIE-AEM-4". 

És obligació del contractista el compliment de tota la normativa que faci referència a la 
prevenció de riscos laborals i a la Seguretat i Salut en la construcció, en concret, de la Llei 
31/1995, de 17 de gener, i del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre (BOE 25/10/97). 

D’acord amb l’article 7 de l’esmentat Reial Decret el Contractista haurà d’elaborar un “Pla de 
Seguretat i Salut” en el qual desenvolupi i adapti “L’Estudi de Seguretat i Salut” contingut al 
projecte executiu a les circumstàncies físiques, de mitjans i mètodes en que desenvolupi els 
treballs. Aquest Pla haurà de ser aprovat pel coordinador de Seguretat i Salut abans de l’inici 
de les obres. 

Podrà suspendre’s l’abonament del pressupost de Seguretat i Salut d’adjudicació en cas 
d’incompliment del Pla de Seguretat i Salut, previ informe del Coordinador de Seguretat i 
Salut/Direcció Facultativa. 

Figurin o no partides de Seguretat i Salut en els pressupostos del projectes, els preus que 
configuren els  esmentats pressupostos inclouen ímplicitament el manteniment de les  
proteccions colꞏlectives, la formació dels treballadors, la implantació i manteniment del control 
d’accessos a l’obra, així com el personal necessari per al control d’accessos a l’obra. El control 
d’accessos haurà de garantir que en tot moment es tingui coneixement del nombre de persones 
(treballadors propis, aliens o tercers (visites, etc.) que hi a dins el recinte de l’obra. 

 


