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EXP. 3084-3504/2021
ASSUMPTE: Contracte  d’obres Projecte  d’adequació  de  les  instal•lacions  d’enllumenat
públic dels barris de Can Rial i Mas d’en Gall
 

1. Antecedents, context i finalitat del contracte. 
És  necessari  procedir  a  la  contractació  de  les  obres  del  Projecte  d’adequació  de  les
instal•lacions d’enllumenat públic dels barris de Can Rial i Mas d’en Gall , als efectes de
donar compliment a la competència municipal descrita en el paràgraf d) de l’article 25.2 de la
Llei  7/1985,  Reguladora  de  les  Bases  del  règim  local  (LRBRL),  que  fa  referència  a  la
Infraestructura viària i altres equipaments de la seva titularitat.

La referida competència té caràcter obligatori, d’acord amb allò que disposa l’article 26.1 del
mateix text normatiu, apartat a) que fa referència a l’enllumenat públic.

La necessitat que es pretén satisfer és l’adequació de les instal·lacions d’enllumenat públic
existents al barri Mas d’en Gall i Can Rial per adaptar-les a normativa.

El contracte proposat és idoni per satisfer la necessitat abans indicada i respon al principi
d’eficiència de la contractació.

2. Objecte de contracte.
L’objecte del  contracte,  tal  com especifica el  “Projecte  d’adequació  de  les  instal•lacions
d’enllumenat  públic  dels  barris  de  Can  Rial  i  Mas  d’en  Gall”  és adequar la instal·lació
d’enllumenat  per  adaptar-la  a  normativa  i  poder  inscriure-la  al  Registre  d’Instal·lacions
Tècniques  de  Seguretat  i  Salut  Industrial  de  Catalunya  (RITSIC)  mitjançant  la  Instrucció
1/2015. 

A tals efectes, el projecte preveu adequar 13 subquadres elèctrics, reforma d’escomeses per
l’alimentació  dels  quadres  d’enllumenat,  adequació  dels  punts  de  connexió,  dotació  de
plataforma web per gestionar remotament la xarxa, renovació de les línies d’enllumenat (pals
de fusta necessaris, canvis de lluminàries a LED) i redacció dels projectes de legalització amb
les inspeccions d’una ECA per poder inscriure la instal•lació al RITSIC

Les actuacions a realitzar milloren les condicions de la instal·lació existent i donen resposta a
les necessitats plantejades per les regidories implicades, justificant la solució adoptada.

Aquest informe es refereix a la totalitat del contracte i no està contemplat la divisió en lots
atès que es tracta d’una execució conjunta i tot al mateix temps.

Malgrat les previsions contingudes en l'article 99.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,  de
Contractes  del  Sector  Públic,  per  la  qual  es  traslladen a  l'ordenament  jurídic  espanyol  les
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de
2014 (d'ara endavant, LCSP), aquest Servei considera motius vàlids als efectes de justificar la
no divisió en lots de l'objecte del contracte, els següents: 
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a) Dificultat de la correcta execució del contracte des del punt de vista tècnic, justificada que:

 Les prestacions compreses en l'objecte del contracte no tenen substantivitat pròpia
de manera que no és possible la seva execució/utilització/aprofitament de manera
separada.

 Les prestacions compreses en l'objecte del  contracte no constitueixen una unitat
funcional per si mateixes.

 Les prestacions compreses en l'objecte del contracte executades de forma separada
sofreixen menyscapte o detriment.

 Les  prestacions  compreses  en  l'objecte  del  contracte  són  inseparables  o
imprescindibles de manera conjunta.

b) Risc  per  a  la  correcta  execució  del  contracte  procedent  de  la  naturalesa  de  l'objecte
d'aquest,  en implicar  la  necessitat  de coordinar  l'execució de les diferents  prestacions,
justificada que:

 Amb la divisió en lots de l'objecte del contracte es perd l'optimització del control de
l'execució global del contracte.

 Amb la divisió en lots de l'objecte del contracte es perd la coordinació de l'execució
de les prestacions.

 Amb la divisió en lots de l'objecte del contracte s'incrementen els costos d'execució
per l'existència d'una pluralitat de contractistes diferents.

 Amb la divisió en lots de l'objecte del contracte es perden les economies d'escala.
 Amb la divisió en lots de l'objecte del contracte es perd l'eficiència.

Aquest  contracte  està  sotmès  a  les  normes  del  dret  administratiu  (contractes  obres,
concessió d’obres, subministraments, serveis i concessió de serveis).

El  “Projecte  d’adequació  de  les  instal•lacions  d’enllumenat  públic  dels  barris  de  Can
Rial i  Mas d’en Gall” ha estat signat per l’enginyer tècnic industrial Sr. Jose Manuel Ramos
Jimenez (col. CETIB 19869). La redacció es va realitzar per una part la del barri de Can Rial
segons  contracte  menor  de  serveis  amb  exp.  33496  adjudicat  a  ECA  ENTIDAD
COLABORADORA DE LA ADMINISTRACIÓN, SL UNIPERSONAL  CIF: B08658601 i la redacció
del barri de Mas d’en Gall  segons contracte menor de serveis amb exp. 33293 adjudicat a
ACTIVAIS  SA,  AVENIDA  PAU  CASALS,  149,  CP  8907,  HOSPITALET  DE  LLOBREGAT  CIF:
A61688982.

El  projecte  conjunt  dels  dos  barris  consta  signat  per  l’enginyer  tècnic  industrial  Sr.  Jose
Manuel Ramos Jimenez (col. CETIB 19869).

L’aprovació del projecte va tramitar exp. 2388-2117/2020, al que consta aprovació inicial del 18
de novembre de 2020 per acord de Ple en sessió ordinària, publicació al BOPB i al DOGC del
10/12/2020  per  exposició  pública  d’  1  mes,  amb  informe  del  27  de  gener  de  2021  de
l’Arquitecte municipal que fa constar la manca d’al·legacions al projecte exposat al públic, de la
que consta certificació del 29 de gener de 2021.
Atenent  l’objecte  del  contracte,  correspon  informar  CPV  45316100-6  Instal•lació
d’equipaments  d’enllumenat  exterior  i  45316000-5  Treballs  d’instal•lació  de  sistemes
d’enllumenat i senyalització.
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3. Preu del contracte.
El preu del contracte,  segons  Projecte d’adequació de les instal•lacions d’enllumenat públic
dels barris de Can Rial i Mas d’en Gall, és de 1.412.092,60 € abans d’ IVA (VALOR ESTIMAT DEL
CONTRACTE).
El percentatge d’IVA a aplicar del 21% ascendeix a l’import de 296.539,45 €.
El preu del contracte s’ha estimat atenent al preu general del mercat. En el seu càlcul s’han
tingut  en  compte  els  convenis  col·lectius  sectorials,  nacionals,  autonòmics  i  provincials
aplicables, atenent al lloc de la prestació. 
El  PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ,  que determina el  límit màxim de despesa al  qual  es
compromet l'Ajuntament, és el de 1.708.632,05 € IVA inclòs (UN MILIÓ SET-CENTS VUIT MIL
SIS-CENTS  TRENTA-DOS  EUROS  AMB  CINC  CÈNTIMS),  amb  el  desglossament  següent:
1.412.092,60 €  euros de pressupost net i  296.539,45 € euros en concepte d’impost sobre el
Valor Afegit al tipus del 21%. 
La quantitat indicada en el paràgraf anterior com a pressupost net constitueix la xifra màxima
per sobre de la qual s'estimarà que les ofertes dels licitadors excedeixen el tipus de la licitació. 

La  quantia  d'aquest  contracte  es  determina  en  funció  dels  preus  unitaris  previstos  en  el
projecte  executiu  (document  pressupost)  segons  el  document  de  justificació  de  preus,  el
quadre de preus 1 i quadre de preus 2. 

El càlcul del pressupost base de licitació s'ha establert a partir del càlcul dels costos directes i
indirectes.  Dins  dels  costos  directes,  el  càlcul  de  l'esforç  que  s'estima  necessari  per  la
prestació objecte del contracte, s'ha obtingut d'acord amb els preus la base de dades ITEC
2017 i del conveni col lectiu del sector aplicable.

Així,  el  mètode  de càlcul  aplicat  per  a  determinar  el  pressupost  del  contracte  ha estat  el
següent: per un pressupost d’execució material (PEM) de UN MILIÓ CENT VUITANTA-SIS MIL
SIS-CENTS  TRENTA-DOS  EUROS  AMB  QUARANTA-QUATRE  CÈNTIMS  del  que  deriva  un
pressupost per  contracte  de UN MILIÓ QUARANTA-SIS MIL SIS-CENTS CINC EUROS AMB
QUARANTAVUIT CÈNTIMS abans d’IVA (1.186.632,44 €) i de UN MILIÓ SET-CENTS VUIT MIL
SIS-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB CINC CÈNTIMS IVA inclòs (1.708.632,05  €).

Import total unitats d'obra (PEM) 1.186.632,44 €

Despeses indirectes (13%)* 154.262,22 €

Benefici estimat (6%)** 71.197,94 €

TOTAL pressupost net IVA exclòs 1.412.092,60 €

Tipus IVA 21%

Import IVA 296.539,45 €

TOTAL  pressupost  base  licitació  IVA
inclòs

1.708.632,05 €

(Estimades per a realitzar les prestacions) 
(D'acord amb els costos assumits, objectius a assolir i interès legal del diner)

* Estimat per realitzar les prestacions.
**D’acord amb el costos assumits, objectius a assolir i interès legal del capital.
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Garantia definitiva: 5% del preu màxim ofert (IVA exclòs).

4.  Termini d’execució del contracte.
El termini d’execució del contracte és de 18 (divuit) mesos segons projecte. 
La duració del contracte es desglossa de la següent manera:

 Termini d’execució de 12 (dotze) mesos pels treballs de la fase 1 que corresponen a
l’execució dels treballs a càrrec exclusiu del contractista en els barris de Mas d’en Gall i
Can Rial.

 Termini  d’execució  de  6  (sis)  mesos pels  treballs  de  la  fase  2  que  corresponen a
l’execució dels treballs a càrrec exclusiu d’Endesa Distribución i a l’acreditació per part
del  contractista  de  la  inscripció  finalitzada  de  les  instal·lacions  a  l’organisme
competent  de  la  Generalitat  de  Catalunya.  Aquests  treballs  es  realitzaran
paral·lelament a l’execució de les obres.

Les anualitats  afectades per la vigència inicial del contracte són les següents indicant-se així
mateix la quantitat estimada corresponent a cada exercici pressupostari:

 2022:  1.598.060,69  €  amb IVA  Inclòs  (UN MILIÓ  CINC-CENTS NORANTA-VUIT MIL
SEIXANTA EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

 2023: 110.571,36 € amb IVA Inclòs (CENT DEU MIL CINC-CENTS SETANTA-UN EUROS
AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

5. Requisits del contractista. 

Els  licitadors,  espanyols  o  estrangers  d’Estats  que  no  siguin  membres  de  la  Unió
Europea,  han  de  disposar  de  la  classificació  empresarial  següent  d’acord  al  que
estableix l’art. 77.1.a de la LCSP, atenent que el valor estimat del contracte és major a
500.000 euros:

GRUP SUBGRUP CATEGORIA

I 1 4

Els licitadors no espanyols d’Estats membres de la Unió Europea han d’acreditar que
compleixen amb les condicions mínimes de solvència següents: 

Solvència econòmica i financera de les empreses licitadores:  D’acord amb la previsió de
l’article  87.1.a)  LCSP,  el  volum anual  de  negocis  referit  al  millor  dels  tres  últims exercicis
anteriors a la data de presentació de les proposicions o en funció de les dates de constitució o
d’inici d’activitats de l’empresa, ha de tenir un valor estimat superior a 1.412.092,60 euros. En
el cas de què la data de constitució de l’empresa o d’inici d’activitat sigui inferior a un any
comptat  des  de  la  data  final  de  presentació  de  proposicions,  el  requeriment  s’entendrà
proporcional al període.

Solvència tècnica o professional a concretar per l’Administració:
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 Haver  realitzat  un  mínim  de  2  (dos)  obres  en  el  curs  dels  cinc  últims  anys,
corresponents  al  mateix  grup  o  subgrup  de  classificació  a  què  correspon  aquest
contracte, amb un import sense impostos superior a 500.000 €. Per justificar aquest
requisit,  serà  necessari  presentar  els certificats  de  bona  execució  que  indicaran  l’
import, les dates i el lloc d’ execució de les obres, que precisaran si es van a executar
segons les regles per les que es regeix la professió i si s’han portat a bon terme. 

Les obres executades per una societat estrangera filial del contractista d’obres tenen la
mateixa consideració que les directament executades pel mateix contractista, sempre
que aquest últim en tingui  el  control  directament  o indirectament  en els  termes que
estableix  l’article  42 del  Codi  de  comerç.  Quan es tracti  d’obres  executades per  una
societat  estrangera  participada  pel  contractista  sense  que  es  compleixi  la  condició
esmentada,  només  es  reconeix  com  a  experiència  atribuïble  al  contractista  l’obra
executada per la societat participada en la proporció de la participació d’aquell  en el
capital social d’aquesta.

 Tenir en execució o haver executat en els darrers 5 (cinc) anys, un mínim de 3 (tres)
contractes de manteniment de la xarxa d’enllumenat públic en altres municipis. Per
complir aquest requisit, s’haurà de presentar la relació de contractes de manteniment
en  execució  i  els  seus  respectius  certificats  o  contractes  per  part  de  l’empresa
licitadora, o empresa filial del mateix grup empresarial.

L’acreditació  d’aquests  treballs  es  realitzarà  mitjançant  certificat  de  bona execució  per  les
obres i  mitjançant  certificat de l’execució del  contracte de manteniment,  emès per l’entitat
contractant, on pugui verificar-se el nom de l’empresa,  la data de finalització de l’obra, el seu
import, i l’objecte de l’actuació. Aquests certificats hauran de complir el següent:

- Sector públic: quan els treballs o serveis s’hagin realitzat en entitats del sector
públic, cal aportar certificats expedits o visats per l’òrgan competent.

- Sector privat: quan els treballs o serveis s’hagin realitzat en entitats del sector
privat,  cal  aportar  un  certificat  expedit  per  l’empresa  destinatària  d’aquests
treballs/serveis o a falta d’aquest certificat, mitjançant una declaració signada
pel representant legal de l’empresa licitadora.

- En el cas d’inexistència de l’empresa “Client” (Promotor/Propietat): S’aportarà
documentació que validi la participació de l’empresa ara inexistent als treballs
presentats.

La  manca  d'aportació  dels  anteriors  requisits  indicats,  exclourà  el  licitador  per  manca
d'acreditació de solvència tècnica.

6. Criteris a tenir en compte en la licitació.
Sobre els criteris d’adjudicació, considerant l’objecte del contracte així com també totes les
actuacions a realitzar, es considera adient a fi i efecte de seleccionar la millor oferta en relació
qualitat preu, incorporar els següents criteris:

6.1. Ponderació  dels  criteris  que  depenen  d’un  judici  de  valor  i  documentació
justificativa:  la  puntuació  màxima  a  valorar  per  criteris  que  depenen  d’un
judici  de  valor  per  a  cada  oferta,  serà  de  25  punts,  com  a  resultat  dels
següents criteris:

Plaça de l’Ajuntament,1 • 08292 ESPARREGUERA (Barcelona) • Tel. 93 777 18 01 • Fax 93 777 59 04 • esparreguera@esparreguera.cat • www.esparreguera.cat



6.1.1 Memòria de la metodologia de treball……………….............fins a 20 punts

Justificació: Donada la naturalesa del  contracte i  l’àmbit d’actuació,  la metodologia i  la
planificació de l’obra són bàsics per a garantir la millor execució de l’encàrrec formulat en
relació al projecte d’execució que s’ha de dur a terme. 

Documentació  justificativa:  Mitjançant  un  document  tècnic  que  descrigui  el  procés
constructiu,  els mitjans proposats per garantir  una millor execució i  organització de les
obres, la planificació temporal dels treballs i de l’evolució de les certificacions, amb especial
atenció  als  moments  crítics  en  l’evolució  de  l’execució  del  contracte,  les  mesures  per
minimitzar interferències en el servei de l’enllumenat púbic durant les obres i les millores al
servei d’atenció d’incidències durant el termini de garantia. 

Presentació de la documentació: Aquesta memòria ha de tenir una extensió màxima de
15 pàgines A4 lletra Arial 11 interlineat simple (no es comptarà portada i índex en el cas
d’haver-hi). El programa de treball es podrà lliurar en format diferent a l’A4, computant el
número de fulls en el límit màxima de 15 pàgines.
L’increment del número de pàgines no suposarà l’exclusió de l’oferta, però sí que només es
tingui en consideració la informació continguda en les pàgines establertes com a límit. Per
tant,  tota aquella informació de l’oferta que excedeixi del límit de pàgines especificat no
serà objecte de valoració ni puntuació.

Ponderació de les proposicions:

1. Estudi  de  l’execució  d’obra  on  es  destaquin  els  aspectes  rellevants  del  procés
constructiu,  les peculiaritats i  dificultats del  procés constructiu i  de recepció de les
obres,  les mesures  proposades per  millorar  la  qualitat  de l’execució,  l’eficiència  i  la
qualitat   de  la  instal·lació  projectada..........................................................................fins  5
punts

2. Programa  de  treball  del  que  es  valorarà  la  idoneïtat  en  la  planificació  dels  treballs
d’obra,  de  les  fites  de  l’obra,  de  les  gestions  administratives  i  de  legalització,  de
projecció  de  l’evolució  de  les  certificacions  amb  especial  atenció  a  la  correcta
planificació temporal de la recepció de l’obra segons el que preveuen els arts. 198.2 i
243 de LCSP i els arts.  164 i  166 del  RD 1098/2001 que aprova el  seu Reglament.
S’exposarà  la  durada  de  les  activitats  i  les  interrelacions  existents  entre
elles......................................................fins 5 punts

3. Estudi  de  minimització  d’interferències  en  el  servei  de  l’enllumenat  públic  durant
l’execució de l’obra......................................................fins 5  punts

4. Proposta d’organització i millora del servei d’atenció durant el període de garantia, de la
que es valorarà el protocol de gestió davant de possibles incidències i el termini de
resposta.......................................................................................................................fins 5 punts

6.1.2 Propostes  concretes  de  millora  sobre  el  projecte  i/o  el  procés
constructiu.........................................…...............................fins 5 punts

Justificació: L’oferent presentarà un màxim de 5 propostes a on exposarà breument la
naturalesa de la millora, especificant l’experiència prèvia a on s’hagi aplicat i els resultats
obtinguts o esperats.
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Documentació justificativa:  Les millores de procés constructiu fan referència a aquelles
propostes  d’execució  que,  sense  alterar  l’estat  final  de  les  obres  definides  al  projecte,
garanteixen o suposen una millora en:  la fiabilitat de l’execució,  la reducció de terminis,
l’assegurament  de la  qualitat  o la reducció de riscos en qualsevol  dels  punts  anteriors.
Aquestes  millores  poden  basar-se  en  noves  tecnologies,  propostes  d’organització,
utilització d’eines i maquinària singulars, sistemes de control de processos, etc.
Les millores sobre el projecte fan referència a aquelles propostes de modificació de l’obra
definida  que,  sense suposar  un  canvi  substancial  en  la  funcionalitat  de  l’obra,  milloren
aspectes de l’obra acabada com durabilitat i funcionalitat o suposen una garantia de termini
i qualitat durant l’execució..

Ponderació de la proposta presentada: Es valorarà cadascuna de les mesures de forma
separada i considerant la seva adequació a l’obra, implementació, beneficis i oportunitat. Es
valoraran en base a la informació aportada pel licitador.  El cost de les millores seran a
càrrec del contractista. No es valorarà l’estimació de costos de la millora.

 
6.2. Ponderació  dels  criteris  automàtics  i  documentació  justificativa:  la

puntuació màxima a valorar per criteris automàtics, per a cada oferta, serà
de 75 punts, com a resultat dels següents criteris:

6.2.1 Per l’equip responsable de l’obra: Fins 30 punts
A. Experiència del cap d’obra

En aquest criteri es valorarà l’experiència del cap d’obra:
Així, s’atorgaran fins a 15 punts, de la següent manera, si s’acredita la següent experiència en
els darrers 5 anys:

Número actuacions Puntuació

3 actuacions assimilables 15 punts

2 actuacions assimilables 10 punts

1 actuació assimilable 5 punts

0 actuacions assimilables 0 punts

Té la consideració d’actuació assimilable les actuacions relacionades en millora i adequacions
de xarxes d’enllumenat públic en àmbit urbà consolidat amb un Pressupost d’Execució per
Contracte (PEC) dels projectes superior a 400.000 €.

B. Experiència de l’encarregat d’obra
En aquest criteri es valorarà l’experiència l’encarregat d’obra:
Així, s’atorgaran fins a 15 punts, de la següent manera, si s’acredita la següent experiència en
els darrers 5 anys:

Número actuacions Puntuació
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3 actuacions assimilables 15 punts

2 actuacions assimilables 10 punts

1 actuació assimilable 5 punts

0 actuacions assimilables 0 punts

Té la consideració d’actuació assimilable les actuacions relacionades en millora i adequacions
de xarxes d’enllumenat públic en àmbit urbà consolidat amb un Pressupost d’Execució per
Contracte (PEC) dels projectes superior a 400.000 €.

Acreditació de les actuacions
L’acreditació d’aquests treball  es  realitzarà mitjançant certificat de bona execució emès per
l’entitat contractant, on pugui verificar-se el nom del cap d’obra i l’encarregat d’obra,  la data de
finalització  de  l’obra,  el  seu  import,  i  l’objecte  de  l’actuació.  Aquests  certificats  hauran  de
complir el següent:

- Sector públic: quan els treballs o serveis s’hagin realitzat en entitats del sector
públic, cal aportar certificats expedits o visats per l’òrgan competent.

- Sector privat: quan els treballs o serveis s’hagin realitzat en entitats del sector
privat,  cal  aportar  un  certificat  expedit  per  l’empresa  destinatària  d’aquests
treballs/serveis o a falta d’aquest certificat, mitjançant una declaració signada
pel representant legal de l’empresa licitadora.

- En el cas d’inexistència de l’empresa “Client” (Promotor/Propietat): S’aportarà
documentació que validi la participació de l’empresa ara inexistent als treballs
presentats.

La  manca  d'aportació  dels  anteriors  requisits  indicats,  exclourà  el  licitador  per  manca
d'acreditació de solvència tècnica.

Consideracions
- Només s’admeten actuacions amb data final d’obra igual o posterior a 1 de

gener de 2016. 
- Només s’admeten actuacions que consti  certificat de bona execució,  sense

que s’admetin obres en curs.
- Els treballs/actuacions presentats com a solvència tècnica no seran objecte de

valoració en els criteris de valoració objectius.
Per  tal  de  poder  puntuar  l’experiència  s’haurà  de  presentar  signat  l’Annex  IV  del  present
document, d’acreditació tècnica d’actuacions d’execució d’obres assimilables des de gener de
2016 (acabades) així com adjuntar la documentació corresponent per a la seva comprovació.

6.3. Per l’ oferta econòmica: Fins 35 punts

S’atorgarà la puntuació màxima de 35 punts a l’oferta econòmica més baixa. La resta de les
ofertes obtindran la puntuació que resulti  d’aplicar una proporcionalitat lineal  al  preu ofert,
segons la fórmula següent: 

Pm = 35 × (Ob/Ov)

Pm = puntuació màxima
Ob = oferta més baixa
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Ov = oferta a valorar

S’aplicaran a aquestes ofertes  els  criteris  assenyalats al  Plec de clàusules administratives
particulars, a l’apartat referit  a Proposicions anormals o desproporcionades, en relació a la
identificació de possibles baixes anormals o desproporcionades. 

6.4. Per l’ampliació del termini de garantia: Fins 10 punts

Es valorarà l’ampliació del termini de garantia d’ 1 any establerta als plecs, a raó de 5 punts
cada 6 mesos d’ampliació.

7. Justificació del procediment de licitació escollit.
La  contractació  es  tramitarà  mitjançant  Procediment  obert  simplificat.  Considerant  les
característiques del contracte, s’estima convenient que pugui participar en la seva licitació el
major número possible de candidats. 
Atès que el VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE no supera els 2.000.000,00 € en cas d’obres i
els criteris avaluables mitjançant un judici de valor no superen el 25% del total.

8. Justificació  de  les  penalitats  per  demora  previstes  al  plec  de  clàusules
administratives.

L’art.  193.2 de la LCSP estableix que, en cas de demora en el compliment dels contractes,
l’Administració contractant podrà imposar al contractista unes penalitats diàries proporcionals
a l’import del contracte de 0,60 € per cada 1.000,00 € del preu del contracte.

El mateix article disposa que cada vegada que l’import de les penalitats per demora assoleixi
un múltiple del 5 % del preu del contracte, l’òrgan de contractació podrà acordar la resolució
del contracte o acordar-ne la continuació amb imposició de noves penalitats.

No obstant això, l’òrgan de contractació podrà incloure en el plec de clàusules administratives
particulars unes penalitats diferents de les abans indicades, si atenent les característiques del
contracte, es considera necessari per la seva correcta execució i així es justifica a l’expedient.

En el cas del contracte que ens ocupa, les esmentades previsions legals impliquen que, si
l’Ajuntament opta inicialment, en produir-se una demora per part del contractista, per imposar
penalitzacions, i, tot i així, el contractista continua demorant-se, la possibilitat per l’Ajuntament
de declarar resolt el contracte, en assolir l’import de les penalitzacions diàries el 5 % del preu
corresponent, només naixeria una vegada transcorreguts més de 83 dies, és a dir, més de 3
mesos de demora.

Efectivament, considerant l’import total del contracte, de 1.708.632,05 €, tenim que el 5 % de
l’esmentat import és de 85.431,60 €, i que l’import de les penalitats diàries, a raó de 0,60 € per
cada  1.000,00  €  del  preu  del  contracte,  són  de  1.025,18  €,  per  tant,  la  possibilitat  per
l’Ajuntament de declarar resolt el contracte en cas de demora del contractista en l’inici de la
seva execució, naixeria una vegada transcorreguts 83,33 dies.

Per  compliment  defectuós  de  la  prestació,  per  l’incompliment  dels  compromisos  i/o  per
incompliment parcial de l’execució de les prestacions definides en el contracte, s’imposarà una
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penalitat  de  fins  al  10%  sobre  el  pressupost  del  contracte,  segons  la  gravetat  de
l’incompliment. El total d’aquestes penalitats no podrà superar el 50% del preu del contracte.

La imposició de penalitzacions no exclou la responsabilitat per danys i perjudicis ni la possible
resolució del contracte.

Es consideren supòsits de compliment defectuós:

Molt greus:

a) Incompliment en l’execució de l’obra, sigui per abandonament o per altres causes.
b) L’incompliment  de  les  millores  ofertades  i  de  les  condicions  especials  de

contractació.
c) La passivitat, el deixament i la desídia en la realització de l’obra.
d) La  resistència  als  requeriments  fets  per  l’Ajuntament  d’Esparreguera  o  la  seva

inobservança quan produeixin un perjudici molt greu a l’execució del contracte.
e) L’incompliment de la normativa de prevenció de riscos laborals, en casos qualificats

de molt greus per la seva normativa específica, i així com de la normativa del Pla de
seguretat i salut en les prestacions.

f) La  utilització  de  sistemes  de  treball,  elements,  materials,  màquines  o  personal
diferents dels previstos en els plecs i en les ofertes del contractista, si s’escau, quan
produeixi un perjudici molt greu.

g) L’incompliment de les prescripcions relatives a la subcontractació, si s’escau.
h) L’incompliment de les prescripcions sobre senyalització i seguretat de tercers en les

prestacions, si s’escau.
i) El falsejament de les prestacions consignades pel contractista en la factura.
j) La reincidència en la comissió de faltes greus.

Greus:

a) La no realització de les inspeccions que disposin els plecs.
b) La  resistència  als  requeriments  efectuats  per  la  corporació  o  la  inobservança

d’aquestes.
c) L’incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte que

no constitueixin falta molt greu.
d) La  utilització  de  sistemes  de  treball,  elements  materials,  màquines  o  personal

diferents dels previstos en els plecs i en les ofertes els contractista, si s’escau.
e) La no disposició de personal suplent per a un determinat servei.
f) No retirar el personal adscrit a l’execució del contracte desprès que el responsable

de l’Ajuntament n’exigeixi la substitució.
g) La  reincorporació  al  servei  del  personal  retirat  amb  anterioritat  a  petició  de  la

corporació.
h) La  incorporació  al  servei  de  personal  sense  cap  coneixement  de  les  seves

obligacions ni formació prèvia.
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i) El  tracte  incorrecte  envers  el  personal  de  l’ajuntament  per  part  del  personal  de
l’empresa adjudicatària.

j) El detriment de la imatge de l’Ajuntament d’Esparreguera com a conseqüència de
l’aspecte deficient o manca d’higiene del personal de l’adjudicatària.

k) La manca de lliurament en temps i forma de tota la informació sobre la prestació del
servei que li hagi sol·licitat la corporació.

l) L’incompliment que no constitueixi falta molt greu de les obligacions derivades de la
normativa general  sobre prevenció de riscos laborals i,  en especial,  les de pla de
seguretat  i  salut  en  les  prestacions,  qualificades  com  a  greus  per  la  normativa
específica.

m) La utilització inadequada de les infraestructures de l’Ajuntament d’Esparreguera o
per activitats diferents de les que constitueixen l’objecte del contracte. En aquest cas,
els possibles imports econòmics derivats d’aquesta mala utilització seran liquidats
per  la  corporació  a  l’adjudicatari;  els  mateixos  hauran  de  ser  abonats  amb
independència de la sanció que se li pugui imposar.

n) La reincidència en la comissió de faltes lleus.

Lleus:

a) La manca de col·laboració amb el responsable del contracte.
b) L’incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte, que

no constitueixi falta greu.
c) La manca de cobertura del servei durant un període de temps, per inexistència de

personal suplent o altres causes.
d) La manca de transmissió de la informació corresponent al personal entrant, en els

canvis de torn o substitució de persones, si s’escau.
e) No avisar  a la  corporació de la  incorporació de personal  nou o si  es produeixen

canvis.
f) La manca de lliurament de la informació periòdica establerta en els plecs.
g) L’incompliment de la normativa sobre prevenció de riscos laborals, qualificats com a

lleus per la normativa específica.

L’import de les penalitats corresponents a cadascun dels incompliments abans referits és de:

 Incompliments  molt  greus:  Multa  fins  al  9,00  %  de  l’import  d’adjudicació  del
contracte o rescissió el contracte sense cap compensació al contractista. 

 Incompliments greus:  Multa fins al  6,00 % de l’import d’adjudicació del  contracte.
10% de l’import de la certificació mensual de facturació en curs

 Incompliments  lleus: Multa fins al 3,00 % de l’import d’adjudicació del contracte. 5%
de l’import de la certificació mensual de la facturació en curs

9. Condicions especials d’execució
Les condicions especials d’execució del contracte seran les que tot seguit s’indiquen:

P1.  L'empresa  adjudicatària,  en cas  de necessitat  de  nova contractació de personal  per  a
l’execució del contracte, ha de reservar almenys un dels llocs de treball de nova contractació
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adscrits a l’execució del contracte, a jornada completa, perquè sigui ocupat per persones en
situació  d’exclusió  social  o  en  greu  risc  d’arribar-hi,  que  estiguin  desocupades  i  tinguin
dificultats importants per a integrar-se en el mercat de treball ordinari i que estiguin incloses
en algun dels col·lectius següents:

a) Persones destinatàries de la renda mínima d’inserció.
b) Persones que no puguin accedir a la renda mínima d’inserció, perquè no compleixen

els requisits establerts per l’article 6.1 de la Llei 10/1997, del 3 de juliol, de la renda
mínima d’inserció.

c) Joves majors de setze anys i menors de trenta provinents d’institucions de protecció
de menors.

d) Persones amb problemes de drogoaddicció o alcoholisme que es trobin en procés
de rehabilitació i reinserció social.

e) Interns  de  centres  penitenciaris  la  situació  dels  quals  els  permeti  accedir  a  una
ocupació, persones en llibertat condicional i persones exrecluses.

f) Persones que no puguin accedir a la renda mínima d’inserció, però que es trobin,
segons el parer dels serveis socials competents, en situació de risc d’exclusió.

g) Persones aturades de llarga durada més grans de quaranta-cinc anys.

Per tal de comprovar el grau d’acompliment d’aquesta obligació serà necessari que, en el seu
cas,  l’adjudicatari  comuniqui  amb  caràcter  previ  a  l’Ajuntament  la  contractació  de  nou
personal. 

Abans de la formalització del contracte, en el seu cas aportar els nous contractes laborals
corresponents a treballadors adscrits a l’execució del contracte pertanyents a col·lectius amb
especial dificultat per la inserció laboral, i els documents corresponents a la Relació Nominal
de  Treballadors  (RNT)  i  els  Rebuts  de  Liquidació  de  Cotitzacions  (RLC),  en  cas  de  nous
contractes laborals.

10. Modificació del contracte
No  es  preveu  la  modificació  del  contracte.  En  qualsevol  cas,  el  contracte  només  es  pot
modificar per raons d’interès públic, en els casos i en la forma que s’especifiquen en aquesta
clàusula i de conformitat amb el que es preveu en els articles 203 a 207 de la LCSP.

11. Persona responsable de la gestió del contracte.
El  responsable  del  contracte  serà  l’Enginyer  Municipal  adscrit  a  l’Àrea  de  Territori  i
Sostenibilitat, Sr. Raúl García Rodríguez. En cas d’absència el substituirà l’Enginyera Municipal
Sra. Mónica Borrego Jiménez.

12. Termini de recepció del contracte.
El període de temps durant el qual l’administració haurà de procedir a donar conformitat, si
s’escau, a les obres executades, serà d’un mes.

13. Termini de garantia del contracte.
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El termini mínim de garantia és d’ 1 (un) any i començarà a computar a partir de la recepció de
les  obres.  No  obstant,  es  valorarà  l’ampliació  del  termini  de  garantia  respecte  la  mínima
establerta d’ 1 any segons els criteris d’adjudicació i ponderació establerts.

14. Supervisió de projectes.
En data 11 de novembre de 2020 s’ha emès informe tècnic d’aprovació inicial del projecte, que
té el   caràcter i  la condició d’informe de la unitat  de supervisió del  projectes   de l’Àrea de
Territori  i  Sostenibilitat  de  l’Ajuntament  d’Esparreguera,  encarregada  de  verificar  que  s’han
tingut en compte les disposicions generals  de caràcter legal  o reglamentari  i  la normativa
tècnica aplicables al tipus de projecte, d’acord a això previst per l’article 235 de la Llei 9/2017
que aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, per pressupost base de
licitació del contracte d’obres  superior a 500.000 euros, IVA exclòs.

S’adjunta  l’informe  tècnic  a  l’  Annex  I  dels  documents  de  la  licitació,  acompanyat  dels
documents del projecte aprovat definitivament, degudament diligenciat.

15. Estudi de Seguretat i Salut
En compliment del Reial Decret 604/2006 del 19 de maig, pel que es modifica el Reial Decret
39/1997, del 17 de gener, pel que s’aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció, el Reial
Decret  1627/1997  del  24  d’octubre  pel  que  s’estableixen  les  disposicions  mínimes  de
seguretat  i  de salut  a  les obres  de  construcció,  a  la  Llei  54/2003,  al  RD 171/2004,  al  RD
2177/2004 i a les recomanacions establertes a la "Guia Técnica" publicada pel INSH, resulta
preceptiu per a les obres del present projecte un estudi de seguretat i salut, el qual s’adjunta a
l’annex del Projecte.

El  Projecte  aprovat  definitivament  incorpora  un  Estudi  de  Seguretat  i  Salut.  Aquest  Estudi
estableix, mentre durin les obres, les previsions respecte a la prevenció de riscs d’accidents i
malalties professionals, les instal·lacions perceptives d’higiene i benestar dels treballadors i
diferent  personal  aplegat  a  l’obra,  així  com  els  derivats  de  la  reparació,  conservació  i
manteniment  de  les  instal·lacions  perceptives  d’higiene  i  benestar  dels  treballadors.  Així
mateix,  al  Pressupost  incorporat  al  Projecte  hi  ha  reservada  una  partida  específica per  la
realització de les mesures de seguretat i salut de l’obra indicades a l’Estudi i que s’escaiguin
necessàries per donar compliment a la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut.

El  contractista,  a  partir  de  l’Estudi  de  Seguretat  i  Salut  (ESS),  haurà  d’elaborar  el  Pla  de
Seguretat i Salut que haurà de desenvolupar, estudiar i completar les previsions contingudes a
l’ESS o EBSS i efectuï les modificacions pertinents.

El Coordinador de Seguretat i Salut o, si no existeix, la Direcció Facultativa de les obres, haurà
informar el Pla de Seguretat i Salut per la seva aprovació per part de l’administració pública i
que s’haurà de tramitar segons el procediment regulat.

16. Pla de Seguretat i Salut
El contractista estarà obligat a elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el Treball, en aplicació de
l’Estudi de Seguretat i Salut incorporat al Projecte, i en els termes que preveu l’article 7 del RD
1627/1997, de 24 d’octubre. Així  mateix, durant l’execució dels treballs,  l’adjudicatari  estarà
obligat al compliment dels “principis generals aplicables durant l’execució de l’obra” continguts
en els articles 10 i 11 i en l’annex IV de l’esmentat Reial Decret i obligacions concordants.
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En  el  cas  que  el  contractista  sigui  un  treballador  autònom,  restarà  obligat  igualment  a
l’elaboració del Pla de Seguretat i Salut en el Treball a què es refereix el paràgraf anterior, si bé
pot assumir aquesta obligació efectuant l’encàrrec al tècnic competent que consideri oportú,
sense que aquest fet pugui comportar cap augment del preu del contracte a què es refereix el
present informe.

Igualment  s’obliga al  treballador autònom al  compliment  dels principis contemplats en els
articles 10 i 11 i annex IV i especialment en l’article 12 del RD 1627/1997, de 24 d’octubre, així
com a complir  exactament  i  fidelment  les instruccions que rebi  en aquesta matèria de la
direcció facultativa i de l’Ajuntament d’Esparreguera.

El contractista haurà de presentar el Pla en format digital en el moment de la signatura del
contracte per sotmetre’l a informe del Coordinador de Seguretat i Salut durant l’ execució de
les obres.

Cas que el Pla de Seguretat i Salut en el Treball no obtingui la conformitat prèvia, es requerirà
al contractista, perquè en un termini de 10 dies naturals, el torni a presentar amb les esmenes
indicades, als efectes de l’ aprovació definitiva del pla.

17. Acta de replanteig del Projecte.
En compliment de l’art. 236 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, una vegada aprovat el projecte i
prèviament a la tramitació de l’expedient de contractació de l’obra, s’ha d’efectuar el replanteig
del projecte, el qual consisteix a comprovar la realitat geometria de l’obra i la disponibilitat dels
terrenys  necessaris  per  a  la  seva  execució  normal,  que  és  requisit  indispensable  per  a
l’adjudicació en tots  els procediments.  Així  mateix  s’ha de comprovar  tots els supòsits  que
figurin en el projecte elaborat i siguin bàsics per la contracte que s’ha de subscriure. Una vegada
realitzat el replanteig s’ha incorporar el projecte a l’expedient de contractació.

En aquest sentit, el 16 de juny de 2021 s’ha realitzat el replanteig del projecte que ha quedat
formalitzat amb la signatura de l’Acta de Replanteig del Projecte, per part del tècnic redactor del
projecte l’enginyer tècnic industrial Sr. Jose Manuel Ramos Jiménez i de l’enginyer municipal Sr.
Raúl García Rodríguez.

S’adjunta l’Acta de Replanteig del Projecte a l’ Annex II dels documents de la licitació.

18. Acta de comprovació del replanteig i d’inici de les obres.
Dins un termini no superior a un mes des de la data de formalització de cada contracte es
procedirà, en presència del contractista, a efectuar la comprovació del replanteig i s’estendrà una
acta del resultat que serà signada pel contractista i per la direcció facultativa de l’obra.

Quan  el  resultat  de  la  comprovació  del  replanteig  sigui  conforme,  la  Direcció  facultativa
autoritzarà expressament l’inici de les obres en la mateixa acta o en un acta específica, sempre
que s’hagi notificat al contractista l’acord d’aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el Treball.
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En cas de no haver-se notificat, aquesta incidència es farà constar a l’acta de comprovació del
replanteig,  i  es signarà  una acta d’inici  de les obres en un termini  màxim de deu (10) dies
naturals comptats a partir de l’endemà d’aquesta notificació.

19. Senyalització de les obres.
El  contractista  produirà  i  instal·larà  al  seu càrrec  el  cartell  d’obra  d’acord  amb les  normes,
instruccions i model que s’adjunta a l’Annex III dels documents de la licitació.
 
El  contractista  garantirà  el  seu  manteniment  i  haurà  d’enretirar-ho  quan  hagi  finalitzat
l’execució de les obres.

20. Subcontractació.
El contractista podrà subcontractar vàlidament la realització del contracte de conformitat amb
els requisits assenyalats a l’article 215 LCSP, fixant un límit màxim de contractació del 50% del
Pressupost d’Execució Material (PEM).

Si  no s’ha indicat prèviament  a l’oferta,  el  contractista  comunicarà  per  escrit  a l’Ajuntament
d’Esparreguera, després de l’adjudicació del contracte o a l’inici de la seva execució, la intenció
de celebrar subcontractes o qualsevol modificació d’aquesta, tot indicant la part de la prestació
a  subcontractar  i  la  seva  identitat,  les  dades  de  contacte  i  els  representats  legals  del
subcontractista  així  com  justificant  l’aptitud  d’aquest  per  executar-la  de  conformitat  amb
l’establert per la normativa i el present plec i que no està incurs en cap supòsit de prohibició per
contractar.

21.  Facturació.
Les factures s’han de presentar en el Registre de Factures de l’Ajuntament d’Esparreguera i han
d’incloure la identificació del destinatari de la contractació: l’Àrea de Territori i Sostenibilitat.

22. Assegurances.

El contractista s’obliga a disposar d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per un
import mínim de 900.000,00 €.

Raúl García Rodríguez

Enginyer Municipal

Esparreguera, a la data de la signatura electrònica.
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