
 
 
A Barcelona, a 12 d’agost de 2021 
 
 
REUNITS 
 
D'una part el Sr. Carles Solà Calzada, major d'edat, amb domicili professional a Barcelona, 
carrer dels Vergós, núm. 36-42. 
 
I d’altra el Sr. José Luis López Otero, major d’edat, amb domicili professional a Barcelona, 
carrer Pau Ferrán, núm. 14 
 
INTERVENEN 
 
El primer en nom i representació de l’Empresa Pública “INFRAESTRUCTURES DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU” (en endavant “Infraestructures.cat”), domiciliada a 
Barcelona, carrer dels Vergós, núm. 36-42, NIF núm. A-59.377.135, inscrita en el Registre 
Mercantil de Barcelona al Volum 43487, foli 17, full núm. B-4336, inscripció 176. El Sr. Solà actua 
en la seva condició de Director de Producció de la Companyia, d'acord amb les facultats que 
resulten de l'escriptura de revocació de poder i atorgament de poder autoritzada pel Notari de 
Catalunya, Sra. Maria de Rocafiguera Gibert, el dia 29 de desembre de 2020, amb el núm. 1.724 
del seu protocol. 
 
El segon en nom i representació de “VESTA REHABILITACIÓN, SL” (en endavant "el 
Contractista") domiciliada a Barcelona, carrer Pau Ferrán, núm. 14, NIF núm. B-64.892.839, 
inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al Volum 40569, foli 108, full núm. B-367647, 
inscripció 1ª. El Sr. López actúa en la seva condició d’Apoderat de la Companyia d’acord amb 
les facultats que resulten de l’escriptura de poders, autoritzada pel Notari de Catalunya, Sr. 
Lorenzo P. Valverde García, el 13 de maig de 2019, amb el núm. 1.108 del seu protocol.  
 
EXPOSEN 
 
.-Infraestructures.cat és una societat constituïda, previ Acord del Govern de la Generalitat de 
Catalunya adoptat el dia 3 de juliol de 1990, mitjançant l'escriptura autoritzada el dia 20 de juliol 
de 1990 pel Notari de Barcelona, Sr. Ferran Hospital i Rusiñol.  Infraestructures.cat es regeix pel 
Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de societats 
de capital, el Decret Legislatiu 2/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la 
Llei 4/1985, de 29 de març, de l'Estatut de l'Empresa Pública Catalana, el Decret Legislatiu 
3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Finances Públiques de 
Catalunya, el Decret Legislatiu 1/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la 
Llei de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya, i qualsevol altra disposició que li sigui 
d'aplicació. 
 
D’acord amb l’article segon dels Estatuts de la societat, l’objecte social d’Infraestructures.cat, 
inclou, entre d’altres, la realització, en la seva condició de mitjà propi personificat de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic, de la següent activitat que 
li sigui encarregada:  
 

- Gestionar el procés de licitació i adjudicar, atenent a l’encàrrec corresponent de 
l’Administració de la Generalitat o del seu sector públic, els contractes per a la redacció de 
projectes i estudis, execució d’obres i tots els serveis i assistències vinculats a l’execució de 
les obres d’actuacions de construcció, conservació, manteniment i modernització de tota 
mena d’edificacions i d’infraestructures, així com de qualssevol altres serveis i actuacions que 
li puguin encarregar. 
 
- Formalitzar els contractes amb els adjudicataris i gestionar el seguiment i supervisió integral 
de la seva execució amb l’adopció de les decisions i instruccions necessàries per assegurar-
ne l’execució correcta.  
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II.- El Govern de la Generalitat de Catalunya, per acord adoptat en la sessió de 6 de juny de 
2017, va encarregar a Infraestructures.cat la gestió, per compte de la Generalitat de Catalunya, 
de conformitat amb el Conveni vigent entre la Generalitat i Infraestructures.cat, de l’execució de 
les obres RAM 2019 del Departament d’Ensenyament. 
 
III.- Infraestructures.cat, en compliment del mandat rebut, ha convocat una licitació per a 
l’adjudicació de l’Acord Marc per a la contractació de les obres RAM d’equipaments públics del 
Departament d’Educacio, publicant-se el corresponent anunci en la Plataforma de Serveis de 
Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya 
(https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures).   
 
IV.- El President i Conseller Delegat d’Infraestructures.cat, en data 7 d’abril de 2021, aprovà la 
classificació per ordre decreixent de les ofertes admeses i no considerades amb baixa anormal i 
acordà l’adjudicació del Lot 3 de l’Acord Marc, resultant l’oferta presentada per l’empresa Vesta 
Rehabilitación, SL com a adjudicatària, prèvia acreditació de les condicions d’aptitud del 
Contractista i constituïda la garantia definitiva, exigides en el Plec de Clàusules Administratives 
Particulars de la licitació. La garantía definitiva ha quedat dipositada a disposició 
d’Infraestructures.cat als efectes previstos en l’esmentat Plec. 
 
V.- Amb data 3 de maig de 2021 les parts varen formalitzar l’esmentat Acord Marc del Lot. 
 
VI.- El Projecte corresponent a l’esmentat Acord Marc del Lot, ha estat aprovat pel Departament 
d’Educació en data 15 de juny de 2021, amb el títol “Obres RAM 2021 als Serveis Territorials a 
la Catalunya Central (V): Escola Sant Vicenç (Sant Vicenç de Castellet) i Institut Pius Font i Quer 
(Manresa), clau XMH-21505” 
 
VII.- Infraestructures.cat, de conformitat amb allò establert al Plec de Clàusules Administratives 
Particulars de l’Acord Marc, ha convocat una licitació per a l’adjudicació del contracte basat de 
les obres, demanant una oferta a tots els adjudicataris de l’Acord Marc del Lot.   
 
VIII.- El President i Conseller Delegat d’Infraestructures.cat, en reunió celebrada el dia 2 d’agost 
de 2021, aprovà la classificació per ordre decreixent de les ofertes admeses i no considerades 
amb baixa anormal, resultant com a millor oferta la presentada per l’empresa Vesta 
Rehabilitación, SL, i acordà l’adjudicació del contracte basat al seu favor, prèvia constitució de la 
garantia definitiva exigida en el Plec de Clàusules Administratives Particulars de la licitació, que 
ha quedat dipositada a disposició d’Infraestructures.cat als efectes previstos en l’esmentat Plec. 
 
IX.- El Contractista ha acreditat davant Infraestructures.cat, la seva capacitat i personalitat per a 
contractar i obligar-se i, en especial, per a l’atorgament del present Contracte basat, i ha presentat 
l’assegurança de responsabilitat civil exigida en el Plec de Clàusules Administratives Particulars 
de la licitació. 
 
X.- Les parts procedeixen a la formalització del Contracte d’execució de les obres abans 
esmentades, subjecte a les següents: 
 

CLÀUSULES 
 
1.- OBJECTE 
 
1.1.- Infraestructures.cat d’una part, i de l’altra “VESTA REHABILITACIÓN, SL”, assumint la 
integritat dels drets i obligacions dimanants del present document, formalitzen el Contracte 
basat d’execució de les obres RAM 2021 als Serveis Territorials a la Catalunya Central (V): 
Escola Sant Vicenç (Sant Vicenç de Castellet) i Institut Pius Font i Quer (Manresa). Clau 
XMH-21505, amb estricta subjecció al Plec de Clàusules Administratives Particulars de la licitació 
i al Projecte. 
 
S’annexen com a documents contractuals els següents :  
 
- Plec de Clàusules Administratives Particulars de la licitació com annex núm. 1.   
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- Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, com annex núm. 2. 
- Plànols, com annex núm. 3. 
- Quadres de preus, justificació de preus i el pressupost de l’obra, que inclou el capítol de 

Seguretat i Salut com annex núm. 4. 
- Plec de prescripcions per a l’elaboració del Pla de Treballs, el Pla de Seguretat i Salut i el Pla 

d’Assegurament de la Qualitat i el Medi Ambient de l’obra, com annex núm. 5. 
- Pla de Seguretat i Salut, com annex núm. 6. 
- Pla d’Assegurament de la qualitat i el medi ambient, com annex núm. 7.   
- Pla de Treballs amb fixació de mensualitats, com annex núm. 8. 
- Certificat acreditatiu del compliment dels requisits del Contracte d’assegurança de 
Responsabilitat Civil, com annex núm. 9 
- Protocol d’emergències, com annex núm. 10 
 
De la documentació que acaba d’indicar-se com a definitòria de l’objecte d’aquest Contracte, 
manifesten ambdues parts posseir-ne còpia exacta, essent tota ella firmada per les parts formant 
part integrant del Contracte. 
 
El Contractista presta la seva conformidad al Plec de Clàusules Administratives Particulars que 
regeix el contracte i que s’annexa com a part integrant del mateix i al que se sotmeten ambdues 
parts. 
 
En cas de discordança o contradicció en el contingut dels citats documents serà d’aplicació 
preferent els documents annexos per l’ordre de llur numeració. 
 
1.2.- El Contractista manifesta expressament haver reconegut suficientment els llocs on s’hauran 
d’executar els treballs, prenent les mides i dades necessàries. Així mateix manifesta també que 
ha estudiat amb deteniment la documentació definitòria de les obres, que considera suficient, així 
com els annexos del present Contracte. 
 
El Contractista declara la seva capacitat per desenvolupar els treballs objecte del present 
Contracte, amb total compliment de les normes, prescripcions i condicions exposades en la 
documentació contractual, quina interpretació i definició dels detalls correspondrà a la Direcció 
Facultativa, i pel preu que es detalla en la clàusula 2.1 d’aquest document. 
 
1.3.- També és objecte del contracte l’aplicació i execució del Pla de Seguretat i Salut, l’execució 
dels treballs topogràfics, de reconeixement, assaigs i proves necessàries per a la localització, 
recepció de materials, classificació i determinació de les característiques geomecàniques dels 
materials d’excavacions i préstecs, programació detallada de cada una de les operacions dins 
del programa general aprovat que haurà de ser periòdicament posat al dia, així com l’obtenció i 
elaboració de les dades necessàries per al seguiment de l’obra en relació amb la programació 
de la mateixa. Igualment estan inclosos els estudis necessaris per a formular, i la pròpia 
formulació, dels plànols detallats d’execució, concordats amb els del Projecte base de la licitació 
i les dades que es dedueixen dels treballs especificats en aquesta clàusula, dels Plecs de 
Prescripcions Tècniques Particulars i de la normativa reglamentària vigent aplicable a les obres 
objecte del contracte. 
 
2.- PREU 
 
2.1.- El preu inicial de l’obra, es fixa en la quantitat de 461.638,97 Euros, al que s’afegirà l’IVA 
corresponent, en cas de no correspondre legalment l’exempció d’aquest impost. 
 
Malgrat aquest preu inicial, el preu de l’obra contractada no és per ajustament o per tant alçat, 
essent el seu preu final el que resulti d’aplicar a les unitats d’obra realment executades, els preus 
establerts per a cadascuna en el quadre de preus unitaris corresponents a l’annex núm. 4. Aquest 
preu final serà incrementat en un 13%, en concepte de despeses generals i d’empresa del 
Contractista, i també en un 6%, en concepte de benefici industrial del Contractista. El producte 
final constituirà l’import total de l’obra, que s’estima en 461.638,97 Euros més el corresponent 
IVA, en cas de no correspondre legalment l’exempció d’aquest impost, tal com s’assenyala al 
primer paràgraf del punt 2.1. 
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En l’annex núm. 4 hi figura també el desglossament i el detall del preu inicial de l’obra abans 
indicat, que s’adjunta com a pressupost d’aquesta. 
 
3.- TERMINI 
 
3.1.- L’inici de les obres objecte del present Contracte es fixa en el proper dia 23 d’agost de 
2021, data que es convé per realitzar la comprovació del replanteig. L’endemà de l’acte de 
replanteig és el dia que s’ha de prendre per computar aquells efectes del Contracte que, en 
qualsevol mesura, depenguin d’un termini comptador des del començament de les obres, amb 
les excepcions que es puguin recollir a l’acta de replanteig. 
 
3.2.- El termini d’execució de les obres, dins del qual hauran de quedar totalment finalitzades, en 
forma que es pugui procedir a la seva recepció, es fixa en 2 mesos naturals comptats des de la 
data indicada en l’apartat anterior. El Contractista restarà obligat a més a complir estrictament 
els terminis parcials que es derivin del Pla de Treballs, que s’acompanya com annex núm. 8, tant 
pel que fa referència a l’import o percentatge d’obra executada en determinades dates com pel 
que fa a la finalització d’unitats d’obra en terminis fixos. 
 
4.- DESIGNACIÓ DEL DELEGAT D’OBRA I CAP D’OBRA  
 
Queda nomenat com a representant del Contractista per a l’exercici dels drets i compliment de 
les obligacions que es derivin d’aquest Contracte, amb facultats amplíssimes per a la fi que s’ha 
esmentat, com a Delegat d’Obra, Sr. José Luis López Otero. 
 
Així mateix, queda nomenat com a Cap d’Obra la Sra. Estela Perez García, i com a responsable 
de seguretat i salut de l’obra el Sr. Oscar Hortigón Leal. 
 
Les facultats que dimanen del nomenament com a Delegat i com a Cap d’Obra, no poden ser 
revocades ni limitades de cap manera pel Contractista.  
 
Atès que la designació del Cap d’Obra té la consideració d’obligació essencial del contracte, 
suposarà que, en l’eventual supòsit de necessitat de canvi sobrevingut d’aquesta persona 
designada pel Contractista per a l’execució del contracte, per causa no imputable al mateix, la 
persona substituta haurà de tenir les mateixes característiques o superiors a les que varen ser 
valorades en l’adjudicació de l’Acord Marc del Lot d’acord amb el previst en les clàusules 14.3 i 
29 del Plec de Clàusules Administratives Particulars. El seu nomenament haurà d’ésser aprovat 
per Infraestructures.cat de forma explícita i per escrit, prèvia comunicació per part del Contractista 
a Infraestructures.cat de la seva identitat, experiència i mèrits. El termini per a dur a terme dita 
substitució no será superior a vuit dies des que concorri la causa de substitució. 
 
 
5.- PERSONA RESPONSABLE DEL CONTRACTE I UNITAT SEGUIMENT DEL CONTRACTE 
PER PART D’INFRAESTRUCTURES.CAT 
 
D’acord amb el previst en la clàusula 33 del Plec de Clàusules Administratives Particulars, es 
nomena com a responsable del Contracte al Sr. Joan March i Raurell i Sra. Núria Rius i Álcaraz 
en la seva condició de Direcció Facultativa d’Obra. 
 
Per part d’Infraestructures.cat la Unitat encarregada de la gestió i seguiment i supervisió del 
contracte és la Gerència de Projectes i Obres d’Edificació 1, representada pel Sr. Jordi Clavel 
Vila qui será l’encarregat d’emetre l’informe d’avaluació final de la contractació que farà referència 
als diferents aspectes de l’execució del contracte. 
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I, en prova de conformitat, ambdues parts signen el present contracte per mitjà de signatura 
electrònica en el lloc indicat a l’encapçalament i acorden i convenen que la data de formalització 
del contracte que es tindrà en consideració a efectes del còmput de terminis i qualsevol altre que 
correspongui és la que consta en l’encapçalament del present document, amb independència de 
la data de formalització de la signatura electrónica. 
 
 
 
INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU  
DIRECTOR DE PRODUCCIÓ 
Carles Solà Calzada 
 
 
VESTA REHABILITACIÓN, SL 
APODERAT 
José Luis López Otero 
 


