
Pàgina 1 de 1

SERVEIS D’EXECUCIÓ DEL PLA DE CALES DEL MERCAT DE GALVANY
75/21
JUSTIFICACIÓ PUNTUACIONS TÈCNIQUES SOBRE 2

punt. Màx. 15,00 11,00 7,00 3,00 4,00

Puntuació inicial Puntuació Puntuació inicial Puntuació Puntuació inicial Puntuació Puntuació inicial Puntuació

1 URCOTEX 9 15 6 11 9 7 9 3 8 4

2 BAC 7 11,7 3 5,5 6 4,7 0 0 5 2,5

Signat:

Joan Manuel Llopis i Malleu
Director Serveis tècnics del IMMB

I.1 Elaboració d’un estudi sobre el procés constructiu I.2 Propostes de millora sobre el procés constructiu
II.1 Memòria de s i s. Estudi de protecció a tercers i 

delimitació zones de treball […]
III. Mesures per garantir el control mediambiental i de 

l’entorn […]
II.2 Millores en l’estudi de seguretat i salut

EMPRESES

Estudi clar, ben plantejat logísticament i tècnica, coherent amb el procés i 
exhaustiu. S'han previst actuacions i procediments específics a l'objecte del 
contracte. S'ha realitzat una visita de reconeixement  tècnic a l'emplaçament que 
complementa els requeriments definits al plec tècnic. Es valoren positivament les 
tasques d'anàlisi d'interferències, l'avaluació de l'estat de les edificacions veïnes, la 
planificació precisa i detallada, la implantació de mitjans auxiliars a l'obra i les 
tasques de coordinació amb l'activitat comercial del mercat.

1. Especialització en treballs de rehabilitació i restauració    
 2. Experiència en execució de campanyes de cales en edificis i conjunts catalogats    
3. Proximitat de les oficines corporatives.    
1 i 2 es valoren amb major consideració , es consideren de major rellervància de 
cara a la qualitat del procés constructiu. 

Memòria clara, exhaustiva i ajustada específicament als treballs en qüestió. Es 
consideren les mesures de co-existència física amb els paradistes.

Estudi plantejat de forma molt genèrica. Molt ben plantejats els aspectes referents a 
assaigs geotècnics i d'inspecció del sanejament. Bona solvència tècnica dels 
mitjans humans a disposició. No hi ha consideracions respecte l'entorn, la 
implantació de l'obra, consideracions horàries, planificació ni coordinació amb 
l'activitat comercial del mercat.

Documentació de gestió preventiva molt completa però redactat de forma genèrica

Es proposen mesures  concretes de millores d'aplicació per a la minimització de 
l'impacte ambiental de les actuacions previstes. Es fa referència al suport per al 
compliment de la Guia d'ambientalització i manual d'obres de l'Ajuntament de 
Barcelona. Es consideren tots els els factors d'impacte ambiental. Es disposa de 
tècnic especialista en plantilla.

1.Departament propi de PRL amb Tècnic Superior en PRL   2. Recurs Preventiu a 
l'obra en tot moment   3. Departament propi de Coordinació d'Activitats 
Empresarials per a tasques subcontractades   4. Alta a la plataforma de gestió 
OBRALIA

1. Informe geotècnic visat 
El document contempla tots els possibles factors d'impacte ambiental. Es detallen 
els processos interns de l'empresa per tal de fer el control i mitigar els impactes. És 
un document genèric.

No s'explicita cap millora al respecte


