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Consell
Comarcal
del Gironés

ASSUMPTE: INFORME TECNIC DE JUSTIFICACIO DE LA NO DIVISIO
PER LOTS DEL CONTRACTE DE LES OBRES DEL
CENTRE CiVIC PARC DE L’ESTACIO DE LLAMBILLES

DADES GENERALS:

El centre civic Parc de I'Estacié6 de Llambilles recull un edifici d’equipaments en PB, amb
diferents espais i volums connectats per a donar servei als diferents usos propis d'un centre
civic.

La proposta intenta integrar-se al maxim amb l'entorn fisic de I'ambit del Parc de I'Estacio
respectant les delimitacions urbanistiques que divideixen l'espai en dues zones verda i
d'equipaments, i permetre reestructurar la parcel-la, actualment amb un s molt reduit.

Al mateix temps de la seva funci6 de centre civic I'edifici haura de cobrir les expectatives de
convertir-se en un punt d’atencio i avituallament dels usuaris de la via verda del carrilet de
Girona a Sant Feliu de Guixols.

El conjunt edificat es situara al passeig del carrilet sense nimero del nucli principal de
Llambilles.

Les obres del centre civic Parc de I'Estaci6 de Llambilles s'han recollit en tres projectes
diferenciats anomenats:

Reestructuracio i dinamitzacié del Parc de I'Estacio
Centre de joves i centre de gent gran
Edifici de serveis i adaptacio a I'entorn

Les superficies construides es desglossen de la seguent forma:

Reestructuracié i dinamitzacié del Parc de I'Estacio 234,00 m2

Centre de joves i centre de gent gran 314,20 m2 + 88,90 m2 de porxo
Edifici de serveis i adaptacio a I'entorn 80,45 m2
Superficie construida total: 628,65 m2 + 88,90 m2 de porxo

El imports totals per contracte del pressupostos de les obres:

Reestructuracio i dinamitzacié del Parc de I'Estacié 586.821,11 euros

Centre de joves i centre de gent gran 593.347,68 euros
Edifici de serveis i adaptacio a I'entorn 348.097,02 euros
Pressupost total de les obres per contracte: 1.528.265,81 euros

El projecte de reestructuracié i dinamitzacié del Parc de I'Estacié inclou un espai gastronomic,
amb dos espais diferenciats, una botiga i una cuina equipada amb tot el necessari per donar
servei.

El projecte de centre de joves i centre de gent gran proposa els dos centres, de joves i gent
gran amb dos cossos independents connectats entre ells per un espai destinat a associacions,
una aula multiservei, els serveis i el porxo d’accés.

El projecte de I'edifici de serveis i adaptacié a I'entorn preveu una sala d'instal-lacions generals

del centre, un magatzem municipal, un vestidor, i una intervencié minima per adequar la zona
verda.
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L’accés es fa directament des el passeig del Carrilet.

El termini d'execucid inicial previst per a cadascuna de les obres és de 12 mesos.

INFORME:

Els tres projectes recullen basicament tres zones d'un edifici totalment connectades en els
sueus espais i amb tots els serveis i instal-lacions compartides.

La consideracié de cadascun d'aguests pressupostos com a lots diferenciats de contracta no és
possible atés que la major part de les partides d'obra incloses es corresponen als mateixos
tipus d'industrials que es solaparien de forma constant durant el termini d'execucio previst.

L'execuci6 de les obres per lots al mateix temps provocaria un important allargament del termini
de les obres i un segur augment del cost final de les obres, en concepte de d'ajuts entre les
fases.

La necessitat de coordinar I'execucid6 de les diferents prestacions es podria veure
impossibilitada o com a minim molt dificultada per la seva divisié en lots.

Per totes aquestes circumstancies, i per un import de les obres a contractar a I'abast de la
petita i mitjana empresa que vulgui accedir a la contractacid, es considera plenament justificada
la no-divisié per lots de la contracta de les obres de centre civic del Parc de I'Estacio
promogudes per I'Ajuntament de Llambilles.

L'arquitecte,
Manel Alemany Masgrau.
Arquitecte funcionari del Consell Comarcal del Girones.






