



Ajuntament de Tona

Dependència URBANISME, OBRES I MOBILITAT	
Codi de Verificació Electrònica (COVE)  312L 455E 1C0H 4V50 0KAR	
Codi de Document UOM15I00YI	Codi d' Expedient UOM/2021/351

INFORME

David Pujol Vila, arquitecte tècnic de l'Ajuntament de Tona, en relació al pressupost núm. 01, de data 23-04-2021, presentat per l'empresa Arenes i Graves Castellot, SA, corresponent a l'obra de Millora del ferm a tram del Camí de Barbat, inclòs dins el catàleg de camins municipals.

INFORMO:

1. OBJECTE DEL CONTRACTE MENOR

L'objecte del contracte menor és l'obra de Millora del ferm a tram del Camí de Barbat, inclòs dins el catàleg de camins municipals.

2. MOTIVACIÓ DE LA NECESSITAT DE LA CONTRACTACIÓ

És creu necessari l'execució de les obres atès que el ferm d'aquest camí està molt deteriorat, essent un perill per al trànsit rodat, així com ha estat requerida repetidament una actuació per part del diferents veïns que utilitzen habitualment aquest camí per accedir a la seva finca.

3. Que mitjançant la contractació d'aquesta obra no s'està alterant l'objecte del contracte per evitar l'aplicació de les regles generals de contractació establertes a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
4. Havent-se sol·licitat la presentació d'un pressupost per l'obra de Millora del ferm a tram del Camí de Barbat, inclòs dins el catàleg de camins municipals, a l'empresa següent:

- Arenes i Graves Castellot, SA

Vists el pressupost presentat i portada a terme la valoració del mateix, s'ha considerat que el pressupost núm. 01 de data 23-04-2021, corresponent a l'actuació de Millora del ferm a tram del Camí de Barbat, presentat per l'empresa és adient a les necessitats esmentades al punt 2 del present informe.

No s'ha considerat sol·licitar mes ofertes a altres empreses, en tant que els preus son ajustats i de mercat.

El preu de *65 €/Tona de la Mescla bituminosa en calent* només la pot oferir aquesta empresa, en tant que s'aprofitarà que en una obra propera es subministraran 5.000 Tones d'aglomerat per part de l'empresa AMSA, fet que estalviarà a la nostra actuació, el cost del desplaçament de l'equip i de la maquinària d'estesa d'aglomerat asfàltic, que ascendeix aproximadament en 3.000 € en treballs inferiors a 100 Tones, com es la nostra actuació.

5. Per la qual es creu oportú proposar a l'Òrgan de Contractació que adopti el corresponent acord d'adjudicació del contracte menor per a l'obra a l'empresa proveïda amb el núm. NIF A-08225278.

Dependència URBANISME, OBRES I MOBILITAT	
Codi de Verificació Electrònica (COVE)  312L 455E 1C0H 4V50 0KAR	
Codi de Document UOM15I00YI	Codi d' Expedient UOM/2021/351

6. Que el CPV (Vocabulari Comú de Contractes Públics) que defineix l'objecte del contracte és el 45233200-1 "Trabajos diversos de pavimentacion"
7. Que l'import sense IVA ascendeix a 8.764,40 € i l'import de l'IVA és de 1.840,52 €, corresponent al pressupost de referència, s'adapta a l'obra de Millora del ferm a tram del Camí de Barbat.
8. Que la present despesa s'assignarà amb càrrec a la partida següent del pressupost vigent, per l'import segons es detalla:

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT
T12 4540 61900	10.604,92 €

Per la qual cosa s'informa FAVORABLEMENT el pressupost núm. 01 presentat per l'empresa Arenes i Graves Castellot, SA a l'obra de Millora del ferm a tram del Camí de Barbat, inclòs dins el catàleg de camins municipals.