
 

A Barcelona, a 14 de setembre de 2021 

 

REUNITS 

 
D'una part el Sr. Carles Solà Calzada, major d'edat, amb domicili professional a Barcelona, carrer 
dels Vergós, núm. 36-42. 
. 
 
I d’altra el Sr. Carlos Valls Roig major d'edat, amb domicili professional a Barcelona, carrer Roma 
núm. 4, baixos 2ª. 
 

INTERVENEN 

 
El primer en nom i representació de l’Empresa Pública “INFRAESTRUCTURES DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU” (en endavant “Infraestructures.cat”), domiciliada a 
Barcelona, carrer dels Vergós, núm. 36-42, NIF núm. A-59.377.135, inscrita en el Registre Mercantil 
de Barcelona al Volum 43487, foli 17, full núm. B-4336, inscripció 176. El Sr. Solà actua en la seva 
condició de Director de Producció de la Companyia, d'acord amb les facultats que resulten de 
l'escriptura de revocació de poder i atorgament de poder autoritzada pel Notari de Catalunya, Sra. 
Maria de Rocafiguera Gibert, el dia 29 de desembre de 2020, amb el núm. 1.724 del seu protocol 
 
El segon en nom i representació de “CARLOS VALLS ARQUITECTURA, SLP & ALTABAS 
ALVARO RAVENTOS ARQUITECTES, SCP 3, Unió Temporal d’Empreses UTE Ley 12/1991  de 
29 d’abril i 18/1982 de 26 de mayo  abreujadament “CVA & AAAR UTE” (en endavant 
"l’Adjudicatari") domiciliada a Barcelona, carrer Roma núm. 4, baixos 2ª NIF U-06877567. El Sr. 
Valls actua en la seva condició de gerent únic de la UTE, d’acord amb les facultats que resulten de 
l’escriptura autoritzada pel Notari de Barcelona, Sra. María de Zulueta Sagarra, amb el núm. 2.307 
del seu protocol.  
 

 
EXPOSEN 
 
I.- Infraestructures.cat és una societat constituïda, previ Acord del Govern de la Generalitat de 
Catalunya adoptat el dia 3 de juliol de 1990, mitjançant l'escriptura autoritzada el dia 20 de juliol de 
1990 pel Notari de Barcelona, Sr. Ferran Hospital i Rusiñol.  Infraestructures.cat es regeix pel Reial 
Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de societats de 
capital, el Decret Legislatiu 2/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei 
4/1985, de 29 de març, de l'Estatut de l'Empresa Pública Catalana, el Decret Legislatiu 3/2002, de 
24 de desembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Finances Públiques de Catalunya, el 
Decret Legislatiu 1/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Patrimoni 
de la Generalitat de Catalunya, i qualsevol altra disposició que li sigui d'aplicació. 
 
 
D’acord amb l’article segon dels Estatuts de la societat, l’objecte social d’Infraestructures.cat, inclou, 
entre d’altres, la realització, en la seva condició de mitjà propi personificat de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya i del seu sector públic, de la següent activitat que li sigui encarregada:  
- Gestionar el procés de licitació i adjudicar, atenent a l’encàrrec corresponent de l’Administració de 
la Generalitat o del seu sector públic, els contractes per a la redacció de projectes i estudis, execució 
d’obres i tots els serveis i assistències vinculats a l’execució de les obres d’actuacions de 
construcció, conservació, manteniment i modernització de tota mena d’edificacions i 
d’infraestructures, així com de qualssevol altres serveis i actuacions que li puguin encarregar. 
- Formalitzar els contractes amb els adjudicataris i gestionar el seguiment i supervisió integral de la 
seva execució amb l’adopció de les decisions i instruccions necessàries per assegurar-ne l’execució 
correcta.  
 
 
II.- El Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, amb data  12 de desembre de 2019, va 
encarregar a Infraestructures.cat, de conformitat amb el Conveni vigent entre la Generalitat i 
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Infraestructures.cat, la gestió de la redacció de “Nova construcció d'una comissaria d'Àrea Bàsica 
policial, ABP amb galeria de pràctiques de tir a Mollerussa. Clau: CCL-17255” 
 
És objecte de l’encàrrec a Infraestructures.cat: 
 
•          La gestió del procés de licitació i d’adjudicació dels contractes de serveis necessaris per a 

donar compliment als encàrrecs. 
•          La formalització dels contractes amb els adjudicataris i la gestió del seguiment i supervisió 

integral de la seva execució. 
 
III.- Ateses les característiques del servei encarregat, Infraestructures.cat va considerar oportú licitar 
conjuntament la redacció dels treballs esmentats i la posterior Direcció de l’obra (que inclou 
l’eventual redacció de projectes modificats), mitjançant procediment de concurs de projectes, 
publicant el corresponent anunci de convocatòria en la Plataforma de Serveis de Contractació 
Pública de la Generalitat de Catalunya 
(https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures). 
 
IV.- El Consell d’Administració d’Infraestructures.cat, en reunió celebrada el dia 30 de juny de 2021 
aprovà la classificació per ordre decreixent de les proposicions d’acord amb el Dictàmen emès pel 
Jurat intervinent en la valoració de les propostes gràfiques del concurs de projectes, resultant com 
a millor proposició d’acord amb els requisits previstos en el Plec de Clàusules Administratives 
Particulars, la presentada per Altabas Alvaro Raventos Arquitectes, SCP & Carlos Valls Arquitectura, 
SLP (UTE), a favor del qual en el mateix acte el Consell d’Administració adjudicà l’esmentat 
Contracte, prèvia acreditació de les condicions d’aptitud de l’Adjudicatari i constitució de la garantia 
definitiva requerits en el Plec de Clàusules Administratives de la licitació.  
  
V.- L’Adjudicatari ha presentat l’assegurança de responsabilitat civil professional exigida en el Plec 
de Clàusules Administratives de la licitació als efectes de la formalització del present Contracte. 
 
VI.- Les parts procedeixen a la formalització del Contracte de serveis per a  a la redacció del 
projectes per a la redacció del projecte bàsic i executiu i la posterior direcció de les obres, subjecte 
a les següents: 

CLÀUSULES 
 
1.- OBJECTE  
 
1.1.- Infraestructures.cat d’una part i de l’altra “CVA & AAAR UTE”, assumit la integritat dels drets 
i obligacions dimanants del present document, formalitzen el Contracte de serveis per al Concurs 
de projectes per a la redacció del projecte bàsic i executiu i la posterior direcció de les obres 
de Nova construcció d'una comissaria d'Àrea Bàsica policial, ABP amb galeria de pràctiques 
de tir a Mollerussa. Clau: CCL-17255, amb estricta subjecció al Plec de Clàusules Administratives 
de la licitació i i a la documentació tècnica prevista en l’Apartat 15 del Quadre de característiques de 
l’esmentat Plec i d’acord amb la proposta gràfica desenvolupada presentada per l’Adjudicatari en la 
licitació.  
 
S’annexen com a documents contractuals els següents: 
 

a) El Plec de Clàusules Administratives  de la licitació, com annex núm. 1. 
 

b) Plec de Prescripcions per a l’Assistència Tècnica a la redacció d’Avantprojectes d’Edificació, 
Plec de Prescripcions per a l’Assistència Tècnica a la redacció de Projectes Bàsics 
d’edificació i Plec de Prescripcions per a l’Assistència Tècnica a la redacció de Projectes 
Executius d’edificació, com annex núm. 2.  

 
c) Plec de Prescripcions per a la Redacció d’Estudis de Seguretat i Salut i la Coordinació de 

Seguretat i Salut en fase de Projecte d’Edificació, com annex núm. 3.  
 

d) Plec de condicions tècniques del Banc d’Infraestructures.cat – Edificació 2019, com annex 
núm. 4.  
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e) Manual d'Estructuració Informàtica i PDF dels Projectes d'Edificació, Manual 
d’enquadernació i presentació d’estudis i projectes, Manual d’edició de portades i caràtules 
de projectes d’Edificació, com annex núm. 5.  
 

f) El Compromís de l’Adjudicatari d’adscriure, en l’equip de la Direcció d’obra, als Tècnics 
responsables de les àrees d’estructures i d’instalꞏlacions durant la redacció del projecte, 
assumint les responsabilitats de les àrees respectives durant l’execució de les obres, com 
annex núm. 6. 
 

g) Còpia de la garantia definitiva, com annex núm. 7 
 
 
De la documentació que acaba d’indicar-se com definitòria de l’objecte d’aquest Contracte, 
manifesten ambdues parts posseir-ne còpia íntegra, essent tota ella signada per les parts formant 
part integrant del Contracte.  
 
L’Adjudicatari presta la seva conformitat al Plec de Clàusules Administratives que regeix el Contracte i 
que s’annexa com a part integrant del mateix i al que se sotmeten ambdues parts. 
 
En cas de discordança o contradicció en el contingut dels documents contractuals, serà d’aplicació 
preferent aquest Contracte i després els documents annexos per l’ordre de llur numeració. 
 
1.2.- L’Adjudicatari declara la seva capacitat per desenvolupar els treballs objecte del present 
Contracte, amb total compliment de les normes, prescripcions i condicions exposades en la 
documentació contractuals, quina interpretació i definició dels detalls correspondrà al Responsable 
del contracte, i pel preu que es detalla en la clàusula 2.1 d’aquest document. 
 
1.3.- D’acord amb tot allò que s’exposa en el present Contracte, i ajustant-se estrictament a les 
disposicions legals aplicables, l’Adjudicatari haurà de redactar un Projecte Executiu que permeti 
l’execució de la totalitat de les obres necessàries per a executar el Projecte, amb garantia de la seva 
solidesa, permanència i seguretat i optimitzant el cost i el termini de construcció.  
 
L’Adjudicatari assumeix la preceptiva redacció de l’Estudi de Seguretat i Salut en els termes que 
resulten de l’art. 5 del Reial Decret 1627/97 de 24 d’Octubre, el qual haurà d’estar redactat per un 
tècnic amb les competències legals corresponents.  
 
1.4.- Així mateix, en la redacció de l’objecte del Contracte caldrà complir el que disposen les normes 
legals vigents pel que fa a la protecció del medi ambient en els processos constructius.  
 
1.5.- Les ordres de la Direcció d’obra són vinculants per a l’empresa constructora i han de quedar 
degudament reflectides en un suport documental que impedeixi alteracions o manipulacions 
posteriors. Si Infraestructures.cat considera que el suport documental proposat per la Direcció d’obra 
no garanteix les esmentades condicions, aquesta el substituirà per un altre suport que sí les 
garanteixi. Infraestructures.cat i l’Administració actuant tindran accés puntual al contingut d’aquest 
suport documental i la Direcció d’obra s’obliga a facilitar-ho. 
 
1.6.- L’eventual necessitat de redacció de projectes modificats autoritzats per l’Òrgan de 
Contractació d’Infraestructures.cat que poguessin sorgir durant l’execució de les obres que es 
dirigeixen, té caràcter d’obligació condicional per l’Adjudicatari en els termes previstos en la clàusula 
1 del Plec de Clàusules Administratives. En aquest supòsit les parts formalitzaran la corresponent 
Addenda al Contracte. 
 
La manca de necessitat de redacció d’eventuals projectes modificats no donarà dret a l’Adjudicatari 
a que pugi reclamar cap tipus d’indemnització per aquest motiu, com tampoc el fet que l’especialitat 
tècnica que requereixi la redacció del projecte modificat motivi la seva contractació amb un tercer. 
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2.- PREU 
 
2.1.- El preu a abonar del Contracte, es fixa en la quantitat total de 558.917,00 Euros (cinc-cents 
cinquanta-vuit mil nou-cents disset Euros), al que s’afegirà l’IVA corresponent, en cas de no 
correspondre legalment l’exempció d’aquest impost. Aquest import total es corresponen amb el 
següent desglossament atenenent a les dues prestacions del contracte: 
 

- Serveis de Redacció del projecte bàsic i executiu: 447.133,60 Euros, més IVA. 
- Serveis de Direcció d’obra: 111.783,40 Euros, més IVA. 

La vigència del contracte, durant el període de garantia de les obres, no meritarà cap import 
addicional, 
 
El preu del Contracte té incorporats tots els tributs, les taxes, els cànons de qualsevol tipus que 
siguin d’aplicació, a banda de l’IVA, així com tots el costos i despeses, necessaris per a l’execució 
del Contracte.  
 
2.2.- En cas de l’eventual necessitat de redacció de projectes modificats, l’import d’aquesta prestació 
serà el resultant d’aplicar la fórmula inclosa en el document “Càlcul d’Honoraris de Projectes 
Modificats. Edificació” previst en el Plec de Clàusules Administratives, independentment de que les 
modificacions suposin una variació del preu inicial del projecte constructiu del contracte, el qual serà 
concretat en la corresponent Addenda al Contracte.   

3.- TERMINI 

3.1.- El termini d’execució del contracte començarà l’endemà de la formalització del present 
contracte d’acord amb els següents terminis, atenent a les dues prestacions del contracte: 
 

- Termini d’execució de la prestació corresponent a la Redacció del projecte bàsic i executiu:  
 

- Termini per al lliurament dels treballs: 9 mesos. 

 
o Lliurament Avantprojecte: 2 mesos a partir de la signatura del contracte. 
o Lliurament Projecte Bàsic: 2 mesos a partir de la finalització de la revisió per tercers 

de l’Avantprojecte. 
o Lliurament Projecte Executiu Maqueta: 3 mesos a partir del lliurament del Projecte 

Bàsic. 
o Lliurament Projecte Executiu Definitiu: 2 mesos a partir de les revisions per part del 

Departament i d’Infraestructures.cat, del Projecte Executiu Maqueta. 
o Termini per a la revisió dels treballs lliurats: una vegada lliurats els treballs, 

Infraestructures.cat procedirà a la seva revisió durant un termini de fins a 3 mesos 
a comptar des de la data de lliurament.  

 
El compliment del termini d’execució resta sotmés a allò previst en la clàusula 30 del Plec 
de Clàusules Administratives Particulars i al Programa de Treballs que es preveu al Plec de 
Prescripcions per a l’Assistència Tècnica a la redacció de Projectes Executius d’Edificació. 

 
Els endarreriments produïts per motius no imputables a l’Adjudicatari donaran dret a aquest, 
sempre que s’ofereixi a complir els compromisos mitjançant pròrroga del temps que tingués 
assenyalat inicialment, a un termini addicional que no excedeixi al temps perdut i que serà 
aplicable solament a la part del contracte afectat per dit endarreriment. 

- Termini d’execució de la prestació corresponent a la Direcció d’obra: 

La prestació de Direcció d’obra es configura com un servei complementari al d’execució de 
les obres que seran objecte de la Direcció d’obra contractada, en conseqüència la seva 
vigència començarà a l’endemà de la formalització de l’Acta de replanteig de les obres, 
d’acord amb el següent desglossament: 
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o Termini d’execució de la Direcció d’obra: el termini inicialment previst d’execució 
de les obres d’acord amb el projecte aprovat. 

o El període de garantia de les obres objecte de la Direcció d’obra que serà aquell 
que es prevegi per a l’execució de les obres. 

 

3.2.- Atès que el termini d’execució d’aquesta prestació resta vinculat al termini real d’execució de 
les obres en les que es presta el servei contractat, en cas d’allargament del termini d’execució de 
les obres, Infraestructures.cat acordarà la pròrroga del present Contracte per tal d’adaptar-lo a la 
durada real de les obres. 
 
4.- DESIGNACIÓ DE L’AUTOR DE L’OBJECTE DEL CONTRACTE 
 
Queda nomenat com a representant de l’Adjudicatari per a l’exercici dels drets i compliment de les 
obligacions que es derivin d’aquest Contracte, amb facultats amplíssimes per a la fi que s’ha 
esmentat, els Srs. Carlos Valls Roig i Sergi Raventós Mateu amb titulació professional Arquitectes 
qui seran els Autors de l’objecte del present Contracte i qui serà també el Delegat de l’Adjudicatari 
en el  desenvolupament del contracte.    
 
Atès que l’adscripció al Contracte de l’Autor redactor del projecte i Director d’obra designat té la 
consideració de condició essencial del Contracte, suposarà que, en l’eventual supòsit de necessitat 
de canvi sobrevingut d’aquest, per causa no imputable a l’Adjudicatari, seran d’aplicació les 
condicions i requisits previstos en el Plec de Clàusules Administratives. El nomenament de la 
persona substituta haurà d’ésser aprovat per Infraestructures.cat de forma explícita i per escrit, 
prèvia comunicació per part de l’Adjudicatari a Infraestructures.cat de la seva identitat, experiència i 
mèrits. El termini  per a dur a terme dita substitució no serà superior a dues setmanes des que 
concorri la causa de substitució.  
 
Com a tècnic responsable/coordinador en matèria de seguretat i salut, es nomena al Sr. Jordi 
Carbonell Llechà. 
 
5.- PERSONA RESPONSABLE DEL CONTRACTE I UNITAT DE SEGUIMENT DEL CONTRACTE 
PER PART D’INFRAESTRUCTURES.CAT 
 
D’acord amb el previst en el Plec de Clàusules Administratives es nomena com a responsable del 
Contracte als Srs. Carlos Valls Roig i Sergi Raventós Mateu. 
 
Per part d’Infraestructures.cat la Unitat encarregada de la gestió i seguiment i supervisió del 
Contracte i als efectes d’exercir les funcions previstes en l’Acord del Govern de la Generalitat de 9 
de desembre de 2009, és la Gerència de Projectes i Obres d’Edificació 3, representada per el/la 
Sr/Sra. Joaquim Bosch Albareda qui serà l’encarregat d’emetre l’informe d’avaluació final de la 
contractació que farà referència als diferents aspectes de l’execució del Contracte. 
 
 
Així mateix, d’acord amb l’article 62.2 de la LCSP, el Director d’obra exercirà les facultats del 
responsable del Contracte d’execució de les obres amb les funcions de supervisar l’execució de les 
obres i adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries per tal d’assegurar la seva correcta 
execució. 
 
 
6.- CONDICIÓ D’EFICÀCIA DE LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE DIRECCIÓ D’OBRA  
 
Atès que, d’acord amb el previst en l’Apartat 1 del quadre de característiques del Plec de Clàusules 
Administratives la licitació, l’eficàcia de la contractació del servei de Direcció d’obra d’aquest 
contracte resta condicionada a les circumstàncies següents: 
 
 

- que en els 12 mesos posteriors a la recepció dels treballs de redacció del projecte bàsic, el 
Projecte bàsic i executiu i la posterior direcció de les obres de Nova construcció d'una 
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comissaria d'Àrea Bàsica policial, ABP amb galeria de pràctiques de tir a Mollerussa. Clau: 
CCL-17255 l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya no els aprovi. 
 

- Que en els 12 mesos posteriors a l’aprovació del Projecte bàsic i executiu i la posterior 
direcció de les obres de Nova construcció d'una comissaria d'Àrea Bàsica policial, ABP amb 
galeria de pràctiques de tir a Mollerussa. Clau: CCL-17255 per l’òrgan competent de la 
Generalitat de Catalunya no hagués tingut inici l’execució de l’obra. 
 

- Que durant l’execució de la prestació corresponent a la Redacció del Projecte bàsic i 
executiu el contracte, es resolgui de forma anticipada per qualsevol de les causes previstes 
en el Plec de Clàusules Administratives. 

 
De donar-se qualsevol d’aquestes circumstàncies, la contractació de la prestació del servei de 
Direcció d’obra quedarà sense efecte i en conseqüència, suposarà la resolució automàtica d’aquest 
objecte contractual corresponent a la Direcció d’obra, que inclou la eventual redacció de projectes 
modificats, sense que l’Adjudicatari pugi reclamar cap tipus d’indemnització per aquest motiu. 
 
I, en prova de conformitat, ambdues parts signen el present Contracte per mitjà de signatura 
electrònica en el lloc indicat a l’encapçalament i acorden i convenen que la data de formalització del 
Contracte que es tindrà en consideració a efectes del còmput de terminis i qualsevol altre que 
correspongui és la que consta en l’encapçalament del present document, amb independència de la 
data de formalització de la signatura electrònica. 
 
 
INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU  
DIRECTOR DE PRODUCCIÓ 
Carles Solà Calzada 
 
 
“CVA & AAAR UTE”  
GERENT ÚNIC  
Carlos Valls Roig 




