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1. OBJECTE DEL PLEC 

El present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars té com a objectiu definir les operacions 
necessàries per a la correcta execució del manteniment preventiu, correctiu i predictiu de les 
instal·lacions automàtiques de Protecció Contra Incendis (PCI d’aquí en endavant) dels Ferrocarrils 
de la Generalitat de Catalunya, complementant allò especificat al Plec de Condicions Tècniques 
d’FGC i Plec General d’obres d’FGC, que es troben a la web d’FGC. 

Així mateix, amb la finalitat de millorar l‘eficàcia, la seguretat i la disponibilitat dels sistemes de PCI 
objecte d’aquest plec, en aquest plec també es licita en un conjunt d’actuacions de millora sobre 
aquestes instal·lacions en concepte d’inversió. 

En tot allò què no s’especifica al present Plec Particular, el contractista haurà d’acomplir allò 
especificat en el Plec de Prescripcions Tècniques General d’FGC, així com en les normatives 
d’obligat compliment, en especial aquelles relatives a la Prevenció de riscs laborals i Reial decret 
1627/1997. Per aquest motiu, l’adjudicatari comunicarà al Coordinador de Seguretat i Salut (qui 
actuarà com a representant d’FGC) els seus riscos i mesures preventives inherents a la seva 
activitat. Així mateix, rebrà del Coordinador de Seguretat i Salut els propis del lloc de treball a tots 
els efectes oportuns. 

Per a treballar a les instal·lacions d’FGC és obligatori que les empreses contractistes estiguin 
inscrites en el Registre intern d'empreses en Prevenció de Riscos Laborals. L'alta en aquest registre 
és fa a la següent adreça web www.fgc.cat. 

2. ABAST DELS TREBALLS 

Abast del Contracte de Manteniment 

Pel que fa al contracte de manteniment, l’abast dels treballs es concentra sobre el sistemes 
automàtics de PCI als següents emplaçaments: 

• Xarxa Ferroviària Principal 
 

- Línia Llobregat – Anoia  

(Estacions, Túnels, Galeries, Cotxeres, Dipòsits, Sales Tècniques, Subcentrals, Centres de 
Transformació, Sortides d’Emergència, Pous de Ventilació, Edificis Auxiliars,....) 

- Línia Barcelona – Vallès  

(Estacions, Túnels, Galeries, Cotxeres, Dipòsits, Sales Tècniques, Subcentrals, Centres de 
Transformació, Sortides d’Emergència, Pous de Ventilació, Edificis Auxiliars,....) 

 

• Altres (Edificis i Tallers) 
 
- Centre Operatiu de Rubí (COR) 

(CCI, Tallers, Edificis Auxiliars, Sales Tècniques, Subcentrals, Centres de Transformació,...) 

- Centre Operatiu de Martorell (COM) 

(Tallers, Edificis Auxiliars, Sales Tècniques, Subcentrals, Centres de Transformació,...) 

- CTC i Instal·lacions Fixes de St. Boi 

(CTC, Tallers, Edificis Auxiliars, Sales Tècniques, Subcentrals, Centres de Transformació,...) 

http://www.fgc.cat/
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- Centre Formatiu Sabadell Rambla 

(Estació, Túnel, Galeries, Sortides Emergència, Sales Tècniques, Subcentrals, Centres de 
Transformació,...) 

- Aeris d’Olesa i d’Esparraguera 

(Estacions, Edificis Auxiliars, Sales Tècniques, Centres de Transformació,...) 

 

• Turisme i Muntanya 
 
- Cremallera de Montserrat  

(Estacions, Tallers, Edificis Auxiliars, Sales Tècniques, Subcentrals, Centres de 
Transformació,...) 

- Funiculars Montserrat de Sant Joan i Santa Cova  

(Estacions, Tallers, Edificis Auxiliars, Sales Tècniques, Subcentrals, Centres de 
Transformació,...) 

- Tren del ciment (tren dels llacs) 

(Estacions, Tallers, Edificis Auxiliars, Sales Tècniques, Subcentrals, Centres de 
Transformació,...) 

- Vall de Núria 

(Estacions i Túnels del Cremallera de Núria, Sales Tècniques, Subcentrals, Centres de 
Transformació, Pistes Esquí, Telefèric, Edificis Auxiliars, Tallers, Restaurants, Cafeteries, 
Hotels,...) 

- La Molina  

(Pistes Esquí, Edificis Auxiliars, Sales Tècniques, Centres de Transformació, Tallers, 
Restaurants, Cafeteries,...) 

 

El conjunt d’accions objecte d’aquest plec són relatives a les tasques de manteniment preventiu, 
correctiu i predictiu sobre els següents sistemes automàtics de PCI en els emplaçaments llistats 
anteriorment: 

• Sistemes de detecció automàtica d’incendi (convencionals i analògics), entre d’altres: centrals de 
detecció, centrals d’aspiració, sistemes fibroláser, fonts d’alimentació, detectors, polsadors, 
sirenes, mòduls de supervisió i maniobra,... 

• Sistemes d’extinció automàtica d’incendi, entre d’altres: centrals d’extinció, sistemes de gas, 
sistemes d’aigua, dinamecos,... 

• Sistemes d’extinció manuals connectats a grups de pressió, entre d’altres: xarxes d’hidrants, 
xarxes d’sprinklers, BIE’s,... 

• Grups de bombeig i xarxes de distribució d’aigua contra incendis. 

• S’inclouen també equipaments secundaris associats als sistemes automàtics de PCI com ara 
comportes tallafocs per sectoritzar, electroimants pel tancament de portes, fils d’Ariadna per 
senyalitzar l’evacuació,... així com qualsevol sistema de supervisió local o remota del PCI com 
ara, sistemes SCADA’s, Sinòptics, Terminals Gràfics (TG’s) o Repetidors. 

Als Annexes 1 i 2, es presenta un resum de l’inventari dels principals equipaments automàtics de PCI 
(detecció i extinció) objecte del present plec. Tots els costos associats a la gestió i actuacions de 
manteniment descrites en aquest plec (mà d’obra, transport, materials, eines, maquinàries d’obra, 
medis d’elevació, pilots de via i responsables de brigada homologats, servei de guàrdia,....) han de 
considerar-se inclosos en l’oferta dels licitants. 
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Com a conseqüència del continu creixement de les instal·lacions automàtiques de PCI a la xarxa de 
FGC, per tal de donar cobertura de manteniment a les futures ampliacions, les empreses licitants 
hauran de considerar inclòs en les seves ofertes els costos associats a les tasques de manteniment 
dels equipaments inventariats als Annexes 1 i 2, més un increment futur del 15% d’aquests 
equipaments.  

En el hipotètic cas que durant la vigència del contracte aquest increment d’inventari fos superior al 
15% fixat anteriorment, l’adjudicatari podrà sol·licitar a FGC un increment de la prestació econòmica 
del serveis de manteniment pels equipaments que superin aquest llindar.  

L’aprovació d’aquesta sol·licitud per part de FGC, requerirà d’una banda que l’adjudicatari justifiqui de 
forma clara que s’ha superat aquest 15% dels equipaments i de l’altre, que l’adjudicatari presenti la 
valoració econòmica seguint els requeriments fixats en l’apartat “Partides a Justificar”.  

 

Abast de les Accions de Millora 

Pel que fa a les accions de millora a implantar en els sistemes automàtics de PCI dels FGC, l’abast 
d’aquest plec es centra en les següents actuacions: 

- Millora de les instal·lacions automàtiques de PCI al Cremallera i Funiculars de Montserrat. 
- Millora de les instal·lacions automàtiques de PCI als trams de Sabadell i Terrassa. 
- Subministrament i muntatge de jocs de plànols de PCI. 
- Millora de les instal·lacions automàtiques de PCI a les ET’s i Subcentrals de FGC. 

3. NORMATIVA D’APLICACIÓ 

Totes les tasques de manteniment que regiran les actuacions del present plec es duran a terme en 
compliment amb els requisits tècnics i de seguretat establerts a les següents normatives d’aplicació: 

• Present plec de clàusules Administratives Particulars. 

• Plec General de Clàusules Administratives i Tècniques Generals d’FGC. 

• CTE-DB_SI Codi Tècnic de la Edificació. Documento Bàsic seguretat en cas d'incendi       

• RD 314/2006 i les seves posteriors modificacions. 

• NBE-CPI-96 Norma Bàsica de l'edificació RD2177/1996 

• RIPCI Reglament Instal·lacions de Protecció Contra Incendi RD513-2017.  

• RSCIEI Reglament de Seguretat Contra Incendi en Establiments Industrials RD2267-2004. 

• Reglament de la infraestructura per la Qualitat i Seguretat industrial RD2200/1995. 

• Disposicions mínimes de seguretat en els llocs de treball RD486/1997. 

• Normes Tècniques sobre seguretat contra incendis a la xarxa ferroviària soterrada a Catalunya 
(1997). 

• Llei 3/2010, de 18 de Febrer, Prevenció i Seguretat en matèria d'incendis en establiments, 
activitats, infraestructures i edificis. 

• Llei 13/95, de 18 de maig de Contractes de les Administracions Públiques 

• Normativa particular d’FGC - ETS 056 i EGS 006. 

• Regles Cepreven 

• Ordre de l’11.2.87 

• Intervencions recomanades pels fabricants dels equips i maquinària. 

• RD 1587/1982, de 25 de juny. 

• Altres normes d’aplicació de reconegut prestigi (normes UNE, EN, NFPA, BS, AS, ..) 
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4. CONTRACTE DE MANTENIMENT 

4.1 GESTIÓ DEL MANTENIMENT  

En el present document, s’entén per manteniment, el conjunt d’operacions preventives, correctives i 
predictives destinades a l’optimització de la disponibilitat operativa de les instal·lacions automàtiques 
de PCI detallades a l’apartat “Abast dels Treballs”. 

L'empresa adjudicatària haurà d'acreditar el compliment de requisits com a empresa mantenidora 
d'instal·lacions de protecció contra incendis, d'acord a allò establert al Reglament d’Instal·lacions de 
Protecció Contra Incendis aprovat pel RD513/20017 amb data de publicació al BOE del 12 de Juny de 
2017. 

Amb caràcter general, totes les tasques relatives al manteniment de les instal·lacions automàtiques 
de PCI objecte d’aquest plec, compliran com a mínim amb tots els requisits tècnics, legals i de 
seguretat establerts al RD513/2017. 

Amb caràcter particular, d’acord a les característiques de la xarxa de FGC així com de les seves 
condicions d’explotació, FGC detallarà en aquest plec mesures de manteniment addicionals a adoptar 
a les seves instal·lacions complementant així els mínims normatius. 

Amb la finalitzat de millorar l’eficàcia i disponibilitat de les instal·lacions de PCI, l’adjudicatari haurà de 
donar compliment tant als requisits normatius establerts al RD513/2017, com als requeriments 
particulars de FGC fixats en aquest plec. 

FGC es reserva el dret d’ampliar les mesures addicionals de manteniment preventiu establertes en 
aquest plec, sempre i quan, com a resultat del manteniment dut a terme per part de l’adjudicatari, 
l’evolució tant de les averies com de possibles falses alarmes i pre-alarmes sigui negativa fins el punt 
que aconsellin implantar mesures de manteniment addicionals (com ara incrementar la freqüència 
dels manteniments preventius). Els costos derivats de la implantació d’aquestes possibles mesures 
addicionals s’hauran de considerar inclosos en aquest contracte. 

 

4.1.1 MANTENIMENT PREVENTIU  

4.1.1.1 Aspectes Generals 

L’Adjudicatari disposarà del personal necessari per a realitzar les operacions de manteniment 
preventiu establertes en aquest plec: 

• Amb caràcter general, l’adjudicatari haurà de complir el pla de manteniment preventiu establert 
en el RD513/2017 (implícitament segons la norma UNE 23580:2005), així com la normativa 
d’aplicació. 

• Amb caràcter particular, l’adjudicatari haurà de complir amb les mesures addicionals fixades per 
FGC en aquest plec. Aquestes accions particulars de manteniment preventiu, hauran de quedar 
degudament reflectides en els corresponents informes de manteniment que s’entregaran a FGC. 

- Donat l’elevat nivell d’incidència dels sistemes de detecció per aspiració, FGC ha decidit 
incrementar la freqüència de manteniment preventiu i neteja d’aquests equipaments respecte 
els mínims establerts en la normativa de referència (RD513/2017). En aquest sentit, amb 
caràcter particular i completant lo establert al RD513/2017, FGC requereix que la freqüència 
del manteniment d’aquests sistemes sigui de com a mínim 1 cop al mes.  

Aquestes accions no substitueixen en cap cas a lo establert en el RD513/2017, sinó que el 
completen. En cas de divergència amb la normativa, s’adoptarà el criteri més restrictiu. 

- Donat l’elevat nivell d’incidència dels sistemes de detecció per aspiració, FGC ha decidit que 
l’adjudicatari realitzarà, com a mínim, una neteja a fons 1 cop a l’any, d’aquells espais 
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confinats protegits per sistemes d’aspiració i que siguin susceptibles d’acumular pols i que, 
per tant, puguin provocar falses alarmes de detecció, com per exemple, els falsos terres. 

- Donat l’elevat nivell d’incidència dels equips d’extinció de PCI, FGC ha decidit incrementar la 
freqüència de manteniment preventiu d’aquest equipaments respecte els mínims establerts en 
la normativa de referència (RD513/2017). En aquest sentit, amb caràcter particular i 
completant lo establert al RD513/2017, FGC requereix que es dugui a terme les següents 
accions i comprovacions sobre els seus equipaments d’extinció.  

Aquestes accions no substitueixen en cap cas a lo establert en el RD513/2017, sinó que el 
completen. En cas de divergència amb la normativa, s’adoptarà el criteri més restrictiu. 

o Setmanalment 

- Bombes contra incendis (condició general i prova d’arrancada automàtica) 

- Control de vàlvules del sistema de control de ruixadors (inspecció visual de totes les 
vàlvules) 

- Nivells i sistema d’omplerta de la reserva de agua contra incendis 

- Sistemes de ruixadors i extinció per gas (control visual de la instal·lació) 

- Garantir passadissos buits sense material emmagatzemat 

- Garantir la no existència de càrregues combustibles en àrees no protegides 

- Ordre i neteja en àrees de serveis auxiliars (sales elèctriques, calderes, compressores, 
etc.) 

- Garantir distancia adequada entre el possible emmagatzematge exterior i l’edifici 

o Mensualment 

- Estudiar possibles canvis en l’ocupació que puguin afectar a la protecció (líquids 
inflamables, alçada emmagatzematge, obstruccions) 

- Accessibilitat i estat de mànegues y bques de incendio (estat i accés) 

- Verificació dels sistemes automàtics de detecció d’incendis (comprovació visual) 

- Control de la política de prohibició de fumar 

- Ús adequat del " Permiso de Fuego" 

- Murs y portes tallafoc (control visual i funcionament de las portes) 

- Estat general de vies d’evacuació que haurien de estar lliures d’obstacles. 

- Comprovació alarmes de punts de control de ruixadors (gong / sirena) 

- Control i gestió de les alarmes de flux d'aigua de la xarxa PCI 

- Accionament de les vàlvules de control de ruixadors (tancament, apertura y bloqueig). 

o Anualment: 

- Hidrants (proba de neteja i flux). 

- Apertura de la vàlvula principal de drenatge de 2" en els punts de control de ruixadors. 

L’adjudicatari haurà d’acreditar als corresponents informes de manteniment (segons allò establert a 
l’apartat de “Seguiment del contracte”), la correcte execució de les tasques de manteniment preventiu, 
així com del compliment tant dels requisits generals com particulars establerts en aquest plec. 

L’incompliment dels terminis anteriors donarà lloc a l’aplicació de les sancions previstes en el Plec de 
Clàusules Administratives 



 

Plec de Prescripcions Tècniques Particulars 6 

 

XARXA FERROVIÀRIA I PROJECTES 

Àrea de Manteniment de Baixa Tensió 

4.1.1.2 Procediment d’actuació 

El manteniment preventiu dels sistemes automàtics de PCI es durà a terme al llarg de tot l’any, tot i 
que la freqüència de les tasques a realitzar seguirà allò establert tant al RD513/2017 (implícitament 
segons la norma UNE 23580:2005), com allò especificat per FGC amb caràcter particular en el 
present plec. 

Al iniciar el contracte, FGC enviarà a l’adjudicatari en format Excel, un llistat actualitzat per ubicació 
de tots els manteniments preventius a dur a terme al llarg de cada any per tal de complir amb el pla 
de manteniment preventiu establert en aquest plec.  

L’organització de les tasques es presenta a l’Annex 3 (Pla de Manteniment Preventiu). Si bé aquest 
llistat es una proposta interna d’organització dels treballs, la freqüència real de les tasques es 
realitzarà segons allò establert tant al RD513/2017 (implícitament segons la norma UNE 23580:2005) 
com als requisits particulars de FGC fixats en el present plec. 

Abans d’iniciar cada trimestre, l'adjudicatari haurà de presentar a FGC el calendari de planificació 
trimestral de manteniment preventiu d’acord al llistat de tasques de l’Annex 3. Aquest calendari haurà 
de tenir programades totes aquelles accions necessàries pel correcte estat de les instal·lacions de 
PCI d’acord al pla de manteniment, reflectint tots els dies feiners inclòs el mes d’agost. Aquest 
calendari de planificació requerirà de l’aprovació prèvia per part dels FGC.  

Un cop aprovada la planificació per part dels FGC, els treballs de manteniment preventiu s’hauran 
d’ajustar a la planificació aprovada. Qualsevol canvi en la programació trimestral del manteniment 
preventiu, requerirà del coneixement i aprovació prèvia per part de FGC. 

A partir d’aquesta programació, i abans d’iniciar les tasques programades, l’adjudicatari haurà de 
buscar a la plataforma SAP de FGC els avisos corresponents de la llista presentada a l’Annex 3, 
alliberar-los, i conforme vagi finalitzant les actuacions corresponents tancar-los a la mateixa 
Plataforma.  

Al finalitzar cada trimestre, tots els avisos de preventiu del trimestre corresponent hauran de quedar 
degudament tancats en la plataforma SAP. La data contractual de finalització dels treballs de 
preventiu, serà la data de tancament dels avisos a la plataforma SAP de FGC. 

FGC es reserva el dret de modificar aquest llistat per tal de poder ampliar les actuacions de 
manteniment preventiu sempre i quan l’evolució tant de les averies com de possibles falses alarmes i 
pre-alarmes així ho aconsellin. Els costos derivats de la implantació de possibles mesures 
addicionals, s’hauran de considerar inclosos en aquest contracte. 

4.1.1.3 Materials 

Resten inclosos dins del contracte tots els materials i recursos necessaris per efectuar el preventiu.  

4.1.1.4 Mà d’obra 

Resta inclosa en la seva totalitat en les tasques del manteniment preventiu. 

4.1.1.5 Altres 

• Totes les tasques associades a visites, comprovacions, revisions d’inventari, proves, canvis de 
versions de software, actualitzacions, etc...., així com tasques de modificació de programacions i 
parametrització d’equips (centraletes, TG’s, sinòptics, ...) per tal d’adaptar-los a l’explotació i als plans 
d’autoprotecció de FGC (PAU’s d’aquí en endavant), restaran incloses en la seva totalitat en les 
tasques de preventiu. 

• Tot allò relatiu a medis d’obra, equips elevadors, andamis, material de seguretat, eines, equipaments 
de comprovació i mesura, etc...., restaran inclosos en la seva totalitat en les tasques de preventiu. 

• Tots els costos associats a homologacions de pilot de via i responsables de brigada per l’execució de 
les tasques, restaran inclosos en la seva totalitat en les tasques de preventiu. 
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• Tots els costos associats a la contractació de pilots de catenària, agents d’acompanyament, lloguer 
de maquinaria de via, lloguer de maquinaria d’obra, etc..., restaran inclosos en la seva totalitat en les 
tasques de preventiu. 

• Tot els costos associats a la subcontractació de tasques a terceres empreses, restaran incloses en la 
seva totalitat en les tasques de preventiu. 

• Per qualsevol altre concepte no descrit anteriorment que sigui necessari per a dur a terme el 
manteniment preventiu i que de forma explícita no s’especifiqui el contrari en aquest plec, es 
considerarà que el seu cost associat esta inclòs en la seva totalitat en les tasques de preventiu. 

4.1.1.6 Proves 

Segons allò establert al RD513/2017, a més de les comprovacions i proves individuals de tots els 
equipaments de PCI objecte d’aquest plec, de forma anual caldrà dur a terme les comprovacions de 
totes les maniobres programades a les centraletes de detecció.  

Això implicarà la comprovació de la seqüencia completa de totes les maniobres programades, bé 
siguin maniobres internes del sistema de PCI, o bé externes interactuant amb d’altres equipaments i 
sistemes, com per exemple: 

Maniobres Internes 

- Activació dels diferents nivells d’alarma 
- Activació de mòduls de maniobra 
- Activació de sirenes 
- Activació de sistemes d’extinció automàtica 
- Activacions de sistemes de sectorització (portes i comportes tallafocs) 
- .... 

Maniobres Externes 

- Activacions Sistemes de Ventilació d’Emergència 
- Activacions Sistemes de Ventilació de Sobrepressió 
- Activacions Sistemes de Transport Vertical 
- Activacions Sistemes de Megafonia 
- Activacions Sistemes d’ Enllumenat d’Emergència 
- Activacions Sistemes de Senyalització d’Evacuació (fil d’Ariadna) 
- Activacions Sistemes de Peatge 
- Activacions Sistemes de Sectorització (comportes tallafocs, electroimans,..) 
- .... 

La comprovació de la seqüencia complerta de maniobra requerirà per part de l’adjudicatari: 

• Activació de l’alarma o nivells d’alarma (en el cas que n’hi hagi més d’un). 

• Comprovació de la correcta activació dels mòduls de maniobra. 

• Verificació del correcte funcionament de la maniobra (interna o externa) segons matrius 
d’actuació. 

Aquestes comprovacions es duran a terme tant a nivell local des de la pròpia centraleta, com a nivell 
remot des dels SCADA’s de PCI.  

Cal tenir present, que la comprovació de les maniobres no només es limita als equipaments d’un 
determinat emplaçament com ara una estació, sinó que existeixen també maniobres transversals que 
afecten a múltiples emplaçaments de forma simultània, com ara un conjunt d’estacions i/o de túnels. 
No cal dir que aquestes proves transversals i les corresponents comprovacions del compliment de les 
matrius de maniobres estan incloses en aquest plec. 

Anualment l’adjudicatari haurà d’acordar amb FGC el calendari de proves. Abans d’iniciar les proves, 
FGC entregarà a l’adjudicatari totes les matrius de maniobres de que disposa juntament amb els 
PAU’s. Per aquells emplaçaments en que no es disposi de la matriu de maniobres, l’adjudicatari 
descarregarà de la centraleta corresponent la matriu de maniobres.  
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Serà responsabilitat de l’adjudicatari verificar que totes les matrius de maniobres compleixen allò 
establert als PAU’s dels FGC. Un cop finalitzada aquesta verificació, l’adjudicatari haurà de presentar 
a FGC els resultats obtinguts. En cas que es detectin errades, l’adjudicatari efectuarà les 
modificacions seguint les indicacions dels FGC sense cost addicional. 

Totes les proves associades a les comprovacions de les seqüencies de maniobres associades al 
sistemes de PCI es duran a terme fora de l’horari comercial dels FGC, i per tant en horari nocturn de 
Diumenge a Dijous. 

L’incompliment dels terminis anteriors donarà lloc a l’aplicació de les sancions previstes en el Plec de 
Clàusules Administratives 

 

4.1.2 MANTENIMENT CORRECTIU 

4.1.2.1 Notificació de les avaries 

De forma general, la notificació d’avaries es realitzarà a través de l’aplicació corporativa d’FGC (SAP), 
ara bé, en casos urgents (com ara averies d’alta prioritat) o en casos de força major (com ara 
problemes en la plataforma SAP), FGC podrà comunicar les averies via telefònica, via WhatsApp, via 
SMS o via e-mail, inicialment al responsable del contracte, i en els casos que no s’aconsegueixi 
contactar amb ell, interactuant directament amb els equips de treball de camp o servei de guàrdia. 

Totes aquestes possibles vies de notificació d’averies (SAP, trucada, WhatsApp, SMS o e-mail) seran 
considerades com a oficials. 

Per la gestió del dia a dia (de Dilluns a Divendres de 6:00am fins a les 22:00pm), l’empresa 
adjudicatària haurà de facilitar els telèfons i els e-mails de contacte tant de tot el personal que 
participarà en les tasques de manteniment diàries com del responsable del contracte.  

Per la gestió de les incidències fora de l’horari habitual (de Dilluns a Divendres de 22:00pm a 
6:00am), caps de setmana (de Divendres a les 22:00pm fins a Dilluns a les 6:00am)  així com els dies 
festius, l’adjudicatari posarà a disposició de FGC un número de telèfon de guàrdia segons s’estableix 
a l’apartat de “Servei de Guàrdia”. 

Notificació Averies a través de SAP  

En el cas de que la notificació de les averies es faci a través de la plataforma SAP, serà 
responsabilitat de l'adjudicatari les tasques de tancament d’aquestes averies a SAP dins del termini 
establert, un cop l'adjudicatari confirmi a FGC la resolució de l'avaria.  

La data i hora de tancament de les averies al Portal SAP dels FGC, representarà el tancament 
contractual de les averies. Dit d’una altra forma, les averies obertes no es consideraran com a 
resoltes fins que s’hagin tancat degudament al Portal SAP dels FGC. Aquest tancament es el que 
FGC utilitzarà per a la verificació del compliment de les obligacions d’aquest contracte tenint en 
compte la data i hora d’obertura/tancament que figurin al Portal SAP. 

El tancament a SAP d'avaries no resoltes per part de l'adjudicatari, podrà ser motiu de penalització 
per part de FGC. 

Notificació Averies a través de trucada, WhatsApp, SMS o e-mail 

En el cas de que la notificació de les averies es faci a través de trucada telefònica, WhatsApp, SMS o 
e-mail, serà responsabilitat de l'adjudicatari sol·licitar a FGC la posterior obertura de l’averia al Portal 
SAP, deixant constància de la data i hora en que s’ha efectuat la trucada, el WhatsApp, el SMS o bé 
l’enviament del e-mail. 

Un cop obertes a SAP, serà responsabilitat de l'adjudicatari les tasques de tancament d’aquestes 
averies a SAP dins del termini establert un cop l'adjudicatari confirmi a FGC la resolució de l'avaria.  
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La data i hora de tancament de les averies al Portal SAP de FGC, representarà el tancament 
contractual de les averies. Aquest tancament es el que FGC utilitzarà per a la verificació del 
compliment de les obligacions d’aquest contracte tenint en compte la data i hora de la comunicació de 
l’averia a través de trucada, WhatsApp, SMS o enviament d’ e-mail, així com la data i hora del 
tancament de les averies al Portal SAP. 

El tancament a SAP d'avaries no resoltes per part de l'adjudicatari, podrà ser motiu de penalització 
per part de FGC. 

4.1.2.2 Gestió de les avaries 

Les avaries que es produeixin es classificaran de la següent forma: 

4.1.2.3 Avaria tipus 1 

Seran aquelles avaries que afecten a aspectes de seguretat, activitat o que degradin importantment la 
imatge de FGC per vandalisme o desgast , i per tant, requereixen d’una actuació urgent per fer una 
primera actuació de contenció que garanteixi el desenvolupament de l’activitat; el temps des de que 
es notifica l’avaria (sigui via Portal SAP, trucada, WhatsApp, SMS o enviament d’ e-mail) fins a la 
presència de l’equip de reparació, no excedirà en cap cas de 60 minuts, qualsevol dia i hora de l’any. 

Un cop feta aquesta actuació de contingència la reparació total haurà de fer-se definitivament abans 
de 24 hores de l’inici de l’avaria, només en el cas de no poder-la reparar definitivament per aprovació 
de pressupost, manca de recanvi especial o altres motius similars, es passarà a avaries tipus 2 al 
SAP per part de FGC de forma convinguda amb l’adjudicatari, amb el comentari de l’acció efectuada i 
la causa del canvi de la prioritat. 

La notificació d’aquest tipus d’avaria es podrà fer a través del Portal SAP, a través de trucada 
telefònica, WhatsApp, SMS o via e-mail. Donada la urgència d’aquest tipus d’averies les totes 
aquestes vies de comunicació seran considerades com a oficials. 

En el cas de que la notificació de les averies es faci a través de trucada telefònica, WhatsApp, SMS, 
e-mail o trucada al servei de guàrdia, serà responsabilitat de l'adjudicatari sol·licitar a FGC la posterior 
obertura de l’averia a SAP, deixant constància de la data i hora en que s’ha efectuat la trucada, el 
WhatsApp, el SMS o bé l’enviament del e-mail. 

Serà plena responsabilitat de l'adjudicatari la gestió i resolució de les avaries tipus 1 indicades 
anteriorment. L'adjudicatari serà responsable de dur a terme totes les actuacions necessàries per 
resoldre l'avaria i restablir el servei en els terminis establerts anteriorment. 

L’incompliment dels terminis anteriors donarà lloc a l’aplicació de les sancions previstes en el Plec de 
Clàusules Administratives. Addicionalment, tot i l’aplicació de penalitzacions per part de FGC, donada 
la gravetat d’aquest tipus d’avaries, fins que aquestes no quedin resoltes l’adjudicatari posarà a 
disposició de FGC de forma permanent de tot el personal i mitjans necessaris per tal de minimitzar 
l’impacte d’aquestes averies sobre l’explotació i la seguretat de les persones i bens. Els costos 
associats a l’aplicació d’aquestes mesures es consideraran inclosos en l’oferta de l’adjudicatari. 

D’altra banda, en cas de que es produeixi un elevat temps de demora en la resolució d’averies 
crítiques associades a la seguretat de les persones o bens, FGC procedirà a resoldre-les pels seus 
propis medis o subcontractant-les a tercers (tot i ser responsabilitat de l’adjudicatari) prèvia 
comunicació escrita/telefònica als responsables del contracte. Tots els costos que se’n puguin derivar 
d’aquestes accions els haurà d’assumir l’adjudicatari en forma de penalitzacions per incompliment al 
contracte. 

4.1.2.4 Avaria tipus 2 

Seran la resta d’avaries o incidències no contemplades al paràgraf anterior, la reparació de les 
mateixes no excedirà de 5 dies laborables, llevat de casos justificats i aprovats per FGC, per recanvi 
de difícil subministrament o per aprovació de pressupost. 



 

Plec de Prescripcions Tècniques Particulars 10 

 

XARXA FERROVIÀRIA I PROJECTES 

Àrea de Manteniment de Baixa Tensió 

De forma general la notificació d’aquest tipus d’avaria es farà a través del Portal SAP. Ara bé en 
aquells casos sensibles que requereixin una actuació lo abans possible, es podrà notificar l’avaria a 
través de trucada telefònica, WhatsApp, SMS o be via e-mail. Totes aquestes vies de comunicació 
seran considerades com a oficials. 

En el cas de que la notificació de les averies es faci a través de trucada telefònica, WhatsApp, SMS o 
e-mail, serà responsabilitat de l'adjudicatari sol·licitar a FGC la posterior obertura de l’averia a SAP, 
deixant constància de la data i hora en que s’ha efectuat la trucada, el WhatsApp, el SMS o bé 
l’enviament del e-mail. 

Serà plena responsabilitat de l'adjudicatari la gestió i resolució de les avaries tipus 2 indicades 
anteriorment. L'adjudicatari serà responsable de dur a terme totes les actuacions necessàries per 
resoldre l'avaria i restablir el servei en els terminis establerts anteriorment. 

L’incompliment dels terminis anteriors donarà lloc a l’aplicació de les sancions previstes en el Plec de 
Clàusules Administratives. 

4.1.2.5 Materials 

Tots els materials de reposició associats a les tasques de manteniment correctiu, com ara fungibles, 
bateries, substitució d’equips avariats,... es cotitzaran a part seguint allò establert a l’apartat de 
“Partides a Justificar”. 

Tot el petit material auxiliar de muntatge així com canalitzacions, cablejat de PCI, cablejat elèctric, 
caixes de derivació, terminals, regletes,... restarà inclòs en la seva totalitat en les tasques de 
correctiu. 

Els terminis d’entrega dels materials objecte del correctiu no podran comprometre el compliment dels 
terminis de resolució de les averies establerts en aquest plec. Només en casos excepcionals, prèvia 
justificació i aprovació per part dels FGC, s’admetran demores en els terminis de resolució de les 
averies per causes relacionades amb terminis d’entrega de materials. 

Tots els materials objecte de reposició, a part de ser tècnicament equivalents als existents, hauran de 
ser del mateix fabricant i d’igual model. En cas de no ser possible, caldrà informar a FGC perquè doni 
la seva aprovació. 

En el cas de no trobar recanvis originals, s’haurà de presentar alternativa que haurà de ser validada 
per FGC. 

4.1.2.6 Mà d’obra 

Resta inclosa en la seva totalitat en les funcions de correctiu. 

4.1.2.7 Altres 

• Totes les tasques associades a visites, comprovacions, revisions d’inventari, proves, canvis de 
versions de software, actualitzacions, etc...., així com tasques de modificació de programacions i 
parametrització d’equips (centraletes, TG’s, sinòptics, ...) per tal d’adaptar-los a l’explotació i als 
plans d’autoprotecció de FGC, restaran incloses en la seva totalitat en les tasques de preventiu. 

• Tot allò relatiu a medis d’obra, equips elevadors, andamis, material de seguretat, eines, 
equipaments de comprovació i mesura, etc...., restaran inclosos en la seva totalitat en les tasques 
de correctiu. 

• Tots els costos associats a homologacions de pilot de via i responsables de brigada per l’execució 
de les tasques, restaran inclosos en la seva totalitat en les tasques de correctiu. 

• Tots els costos associats a la contractació de pilots de catenària, agents d’acompanyament, lloguer 
de maquinaria de via, lloguer de maquinaria d’obra, etc..., restaran inclosos en la seva totalitat en les 
tasques de correctiu. 

• Tot els costos associats a la subcontractació de tasques a terceres empreses, restaran incloses en 
la seva totalitat en les tasques de correctiu. 
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• Per qualsevol altre concepte no descrit anteriorment que sigui necessari per a dur a terme el 
manteniment correctiu i que de forma explicita no es detalli el contrari en aquest plec, es considerarà 
que el seu cost associat esta inclòs en la seva totalitat en les tasques de correctiu. 

4.1.2.8 Normes d’actuació 

A efectes de seguiment estadístic, el contractista facilitarà a FGC la relació de recursos (humans, 
maquinària i materials) esmerçats en cada una de les reparacions, que s’adjuntaran a les 
facturacions. 

El contractista adjuntarà a l’oferta relació de materials i preus unitaris, que s’utilitzaran per a les 
possibles noves instal·lacions. Aquesta llista s’actualitzarà de forma periòdica segons l’evolució dels 
preus de mercat i sempre de mutu acord entre el contractista i FGC. 

Caldrà autorització d’FGC abans de procedir a la substitució del material necessari per a les 
reparacions que estan dintre del contracte de manteniment quan el recanvi no sigui igual al 
reemplaçat. 

La utilització de materials no homologats per FGC donarà lloc a l’aplicació de les sancions previstes 
en el Plec de Clàusules Administratives. 

La petició de treballs d’urgència no serà motiu de justificació de retards en les operacions d’altres 
reparacions i del manteniment preventiu programat. 

Per a la petició de treball d’urgència, el contractista tindrà com a interlocutors vàlids d’FGC als 
responsables de Baixa Tensió durant la jornada laboral, i fora d’aquesta al Centre de Comandament 
Integrat per a les línies de la Xarxa Principal. 

 

4.2 DEFINICIÓ D’HORARI DE TREBALLS 

De forma general, tots els treballs de manteniment que no pugin ocasionar molèsties ni a l’explotació 
ni al passatge o bé que no requereixin de l’accés a via, es podran dur a terme dins de l’horari 
comercial, és a dir, en dies laborables de Dilluns a Divendres de 6:00am a 22:00pm i sempre seguint 
les indicacions establertes pel Centre de Control Integrat dels FGC (CCI d’aquí en endavant). 

D’altra banda, tots els treballs de manteniment que puguin ocasionar molèsties bé a l’explotació o be 
al passatge o que requereixin de l’accés a via,  s’hauran de realitzar fora de l’horari comercial, és a 
dir, de Diumenge a Dijous de 22:00pm a 6:00am i sempre seguint les indicacions establertes pel 
Centre de Control Integrat dels FGC. 

A mode de resum i sense caràcter limitatiu, es defineixen els horaris per diferents tipus d’actuacions: 

• Dins de l’horari comercial (De Dilluns a Divendres de 6:00am a 22:00pm): 

- Tasques de Manteniment Preventiu que no generin afectació a l’explotació ni als usuaris. 

- Tasques de Manteniment Preventiu que no requereixin accedir a via. 

- Tasques de Manteniment Correctiu que no requereixin accedir a via. En casos 
excepcionals en el que l’emergència de l’avaria així ho justifiqui, FGC podrà autoritzar 
aquest tipus d’intervencions en horari comercial. 

• Fora de l’horari comercial (De Diumenge a Dijous de 22:00pm a 6:00am): 

- Tasques de Manteniment Preventiu que puguin generar afectació a l’explotació i/o als 
usuaris. 

- Tasques de Manteniment Preventiu que requereixin o no l’accés a via. 

- Tasques de Manteniment Correctiu que requereixin o no l’accés a via. 
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Fora de l'horari comercial, les tasques hauran de ser comunicades amb FGC amb un mínim d'una 
setmana d'antelació. FGC es reserva el dret d'alterar dites tasques i la seva planificació d'acord a les 
seves necessitats reals. 

Pels treballs que requereixin accés a via caldrà disposar del protector de via i del responsable de 
brigada degudament homologats. Cal tenir en compte que el protector de via no pot participar en els 
treballs. 

Obeint a criteris de Seguretat i Explotació, FGC es reserva el dret de determinar quines actuacions es 
poden efectuar en horari comercial i quines no. 

Les actuacions de manteniment fora del servei comercial, i per tant en horari nocturn, be sigui per 
manteniment preventiu, i/o correctiu, no seran causa justificada d'absència d'atenció a les tasques 
diàries. És per tant responsabilitat de l'adjudicatari disposar d'un equip tècnic i humà suficientment 
ampli, per tal de fer front a les actuacions tant dins com fora de l'horari comercial sense perjudici del 
compliment del present contracte. La falta no justificada d'atenció podrà ser motiu de penalització per 
part de FGC. 

4.3 MITJANS TÈCNICS I HUMANS 

L’adjudicatari haurà d’acreditar que disposa dels mitjans tècnics i humans necessaris per a dur a 
terme de forma correcte el conjunt de tasques de manteniment preventiu, correctiu, predictiu i servei 
de guàrdia, d'acord als terminis i les condicions recollides en el present plec i en especial al 
RD513/2017.  

Addicionalment, l’adjudicatari està obligat al compliment del que s'estableix en els següents 
documents: 

• Llei sobre Contractes, reglamentacions de Treball i Disposicions reguladores dels subsidis i 
assegurances socials vigents. 

• Llei de la Seguretat Social vigent en el moment de realitzar l'obra.  

• Els reglaments i disposicions dictats per a la seva aplicació i qualsevol altra classe de normes 
legals sobre aquesta matèria que es dicti en el futur. 

L’adjudicatari haurà d'estar representat a camp per persona o persones amb la suficient autoritat per 
decidir sobre totes les qüestions relatives a ella.  

Així mateix, l’adjudicatari haurà de disposar a camp de l'equip tècnic adequat, el qual estarà integrat 
per personal tècnic, auxiliar i operaris, dirigit per un enginyer competent, amb experiència en serveis 
similars que assumirà les tasques de direcció dels treballs. 

L’adjudicatari serà el responsable de la total coordinació i execució dels treballs de manteniment així 
com de les possibles interfícies amb sistemes de tercers. També proporcionarà la informació 
necessària en la documentació relativa al manteniment. 

Pel que fa al personal, l'empresa adjudicatària haurà de presentar la documentació acreditativa de la 
capacitació i experiència del seu personal segons allò establert en aquest plec. L'empresa 
adjudicatària haurà de presentar evidències a través dels albarans de treball que els medis humans 
adscrits a la present oferta participen de forma habitual en les tasques descrites en aquest contracte.  

Trimestralment, l’adjudicatari enviarà a FGC en format digital via e-mail, tots els albarans del personal 
adscrit al contracte juntament amb un Excel resum de les tasques de Preventiu i Correctiu del 
trimestre en qüestió. Concretament: 

- Excel resum d’ordres de treball de preventiu: caldrà classificar les actuacions segons 
l’emplaçament/ubicació tècnica identificant per columnes les ordes de treballs dels albarans, els 
operaris que han dut a terme les tasques, el dia de la intervenció i les hores invertides sense 
comptar els desplaçaments. 

- Excel resum d’ordres de treball de correctiu: caldrà classificar les actuacions segons el número 
d’avaria referenciat al SAP de FGC, identificant per columnes: l’emplaçament/ubicació tècnica, les 
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ordes de treballs dels albarans, els operaris que ha dut a terme les tasques, el dia de la 
intervenció, les hores invertides sense comptar els desplaçaments i el dia de tancament de 
l’avaria. 

L'empresa adjudicatària haurà d'acreditar que el personal adscrit al contracte disposa com a mínim de 
formació i experiència contrastable en els següents camps: 

- Formació i experiència en el manteniment i execució d'instal·lacions de sistemes automàtics de  
detecció i extinció d'incendis. S'inclouen equips i instal·lacions associats túnels, tallers, cotxeres, i 
estacions ferroviàries. 

- Formació i experiència en seguretat i riscos laborals. 
- Formació i experiència en manipulació dels mitjans tècnics necessaris per a les actuacions 

descrites en el present contracte. 
- Formació i experiència en programació i resolució d'averies en centraletes de detecció, centraletes 

d'aspiració, centraletes d'extinció automàtica i terminals gràfics. 

L’empresa adjudicatària haurà d’acreditar que disposa d’un Responsable de Contracte amb titulació 
d’Enginyer Tècnic o Superior, amb una experiència mínima de 5 anys en tasques de manteniment 
dels equips de PCI objecte d’aquest plec. 

L’empresa adjudicatària haurà d’acreditar que disposa d’un Responsable d’Equip amb formació 
mínima de Grau Superior (FP2) en el camp elèctric o mecànic, amb una experiència mínima 3 anys. 

Qualsevol formació i experiència addicional a la llista anterior, serà valorable per part de FGC en el 
present concurs. 

Pel que fa als mitjans tècnics, l'empresa adjudicatària haurà d'acreditar que disposa de tots els 
mitjans tècnics necessaris i a disposició dels FGC per a dur a terme les actuacions en els terminis 
establerts segons el tipus d'avaria. La indisponiblitat dels mitjans tècnics adscrits a l'oferta (sigui quina 
sigui la seva naturalesa), no es considerarà com a causa justificable de l'incompliment de les tasques 
i/o terminis descrits en aquest contracte. 

En el cas que en front d'una avaria FGC no pugui contactar amb els responsables del contracte, 
aquest autoritzarà que FGC pugui contactar de forma directe amb qualsevol dels tècnics adscrits al 
contracte per tal de donar les instruccions pertinents per a la seva resolució en el menor temps 
possible. 

Per tal de garantir que FGC disposi d'una constant i correcte comunicació amb els tècnics de 
manteniment, l'adjudicatari haurà de garantir que tot el personal destinat a aquestes tasques a les 
instal·lacions de FGC, disposi de terminals mòbils amb la mateixa operadora que tingui contractada 
FGC. 

D’acord a l’elevat volum d’equipaments i elements dels sistemes automàtics de PCI, FGC estableix 
com a mínim l’assignació per part de l’adjudicatari de 4 tècnics qualificats amb dedicació permanent i 
en exclusiva per les tasques de manteniment preventiu i correctiu a camp.  

La distribució de les feines haurà d’organitzar-se en dos torns segons allò establert a continuació. A 
cada torn, serà obligatòria la presència permanent del personal assignat a les instal·lacions de FGC: 

o Torn Matí: 1 parella de tècnics de Dilluns a Divendres de 6:00am a 14:00pm 
o Torn Tarda: 1 parella de tècnics de Dilluns a Divendres de 14:00pm a 22:00pm 

Fora d’aquests dies i aquests horaris, incloent els cap de setmana i els dies festius, l’adjudicatari 
haurà de disposar d’un servei de guàrdia segons allò establert a l’apartat de “Servei de Guardia”. 

Caldrà donar compliment a més als següents requisits: 

- El Responsable de l’Equip haurà d’estar assignat al torn del Matí i gestionarà els 2 torns. 
- A cada torn, caldrà assignar un Responsable de Torn. Lògicament, al torn del Matí el 

responsable del torn serà el Responsable de l’Equip. 
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- Durant els canvis de torn, caldrà que el torn sortint es coordini amb el torn entrant per tal 
d’informar-lo tant de les incidències sorgides (resoltes i pendents de resoldre) com de l’estat de 
les instal·lacions. 

En aquells casos en els que l’adjudicatari necessiti ampliar la plantilla mínima per donar compliment al 
pla de manteniment establert en aquest plec (com per exemple per la realització de les totes les 
proves establertes en el RD513/2017), caldrà que l’adjudicatari informi prèviament a FGC i presenti 
per aprovació els perfils d’aquest personal extra. Tots els costos que se’n puguin derivar d’aquesta 
ampliació temporal de plantilla, s’hauran de considerar inclosos en el contracte de manteniment. 

L’adjudicatari haurà d’acreditar, que disposa dels recursos per tal de garantir la seguretat dels treballs 
que requereixin ocupació de via i/o tall de tensió en la catenària.  

 Tots els costos associats als mitjans tècnics i humans requerits per dur a terme les actuacions en el 
marc de compliment del present contracte, es consideren inclosos en aquest plec. 

 

4.4 ORGANITZACIÓ DEL SERVEI 

Abans d’iniciar el contracte, l’adjudicatari haurà de presentar un organigrama de totes les persones 
implicades en el contracte de manteniment. Cal detallar a l’organigrama els Noms, DNI, e-mails i 
telèfons mòbil de contacte de totes les persones que hi figurin. 

L’organigrama inclourà com a mínim les següents figures: 

• Màxim Responsable de l’adjudicatari: serà l’interlocutor de més alt nivell per part de l’adjudicatari. 
La seva participació només serà requerida en casos greus d’incompliment contractual. Marcarà 
les directrius al Responsable del Contracte. 

• Responsable del Contracte: serà el responsable del contracte per part de l’adjudicatari. Aquesta 
figura a més de centrar-se en les qüestions contractuals, tindrà la tasca de gestionar els equips 
de treballs i les estratègies a implantar per tal de donar compliment als requisits d’aquest plec. 
També haurà d’intercedir per tal de provocar canvis de rumb en cas de resultats negatius. Serà la 
persona que participarà en les reunions de seguiment amb FGC. 

• Responsable de l’Equip: aquesta persona serà la responsable d’organitzar les tasques diàries de 
manteniment preventiu i correctiu dels torns de treball. A no ser que FGC manifesti el contrari, 
serà interlocutor vàlid amb FGC per resoldre les incidències del dia a dia juntament amb el 
responsable de l’altre torn. A més, serà el responsable de transmetre les directrius de FGC a la 
resta d’operaris. En funció dels resultats obtinguts i donat que interactuarà diàriament amb FGC, 
FGC es reserva el dret de sol·licitar canvis en aquesta figura per algun altre membre de l’equip. 

• Responsable de Torn: aquesta persona serà la responsable d’organitzar les tasques diàries de 
manteniment preventiu i correctiu del torn al que pertany. A no ser que FGC manifesti lo contrari, 
el responsable de torn serà un interlocutor vàlid amb FGC per resoldre les incidències del dia a 
dia del torn en qüestió. A més, serà el responsable de transmetre les directrius de FGC a la resta 
d’operaris del torn al que pertany. En funció dels resultats obtinguts i donat que interactuarà 
diàriament amb FGC, FGC es reserva el dret de sol·licitar canvis en aquesta figura per algun 
altre membre de l’equip. 

• Tècnics de camp: la seva funció serà la de dur a terme les tasques marcades tant pel 
Responsable de l’Equip com del Responsable de Torn corresponent. 

 

No es permeten canvis en l’organigrama inicial aprovat a excepció de que es justifiqui que es tracta 
per qüestions de força major. Qualsevol canvi respecte de l’organigrama inicial, requerirà la 
comunicació prèvia i aprovació per part dels FGC.  

En casos de baixa o períodes de vacances, l’adjudicatari haurà d’enviar un nou organigrama temporal 
per tal de cobrir aquesta situació. Finalitzat el període de baixa o de vacances, es tornarà a seguir 
l’organigrama inicial. 
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FGC es reserva el dret de provocar la sortida de qualsevol persona de l’equip en algun dels següents 
supòsits: 

- Que les seves actuacions comprometin la seguretat de persones o bens. 
- Desobeir les directrius de seguretat marcades per Centre de Control o qualsevol persona 

autoritzada de FGC. 
- Desatenció d’una averia crítica que pugui posar en risc seguretat de les persones o bens. 
- Qualsevol actuació negligent que pugui posar en risc a persones o bens.  

En el cas de produir-se la sortida d’algú, bé sota els supòsits anteriors o bé per causes de força 
major, l’adjudicatari substituirà aquesta persona en el menor termini possible sense comprometre el 
compliment de les obligacions contractuals. La persona seleccionada haurà de complir els requisits 
establerts en aquest plec i requerir l’aprovació per part dels FGC. Tots els costos que se’n puguin 
derivar d’aquesta substitució correran a càrrec de l’adjudicatari. 

 

4.5 SERVEI DE GUÀRDIA 

Per fer front a les incidències associades al manteniment de PCI, l’adjudicatari haurà de posar a 
disposició de FGC un servei de guàrdia permanent per tal de donar cobertura fora de l’horari de 
treball habitual, concretament: 

- De Dilluns a Divendres a les 22:00pm fins a les 6:00pm 
- Caps de setmana de Divendres a les 22:00pm fins a Dilluns a les 6:00am 
- Dies Festius 

 

L'empresa adjudicatària haurà de disposar de personal suficient de guàrdia per tal d'atendre i complir 
els temps de resolució del present contracte fora de l'horari comercial. És requisit indispensable que el 
personal de guàrdia disposi de la formació i experiència requerida per la resolució de les incidències, 
sigui coneixedor de les instal·lacions de FGC i que es pugui demostrar degudament de la seva 
participació en les tasques de manteniment habituals. 

L’adjudicatari posarà a disposició de FGC un número de telèfon mòbil permanent (serà sempre el 
mateix número) que comunicarà directament i sense intermediació de cap Call Centre amb el 
tècnic(s) que es trobi(n) de guardià en aquell moment. 

 

4.6 PILOTS PROTECTORS VIA I RESPONSABLES DE BRIGADES 

Durant la vigència del contracte i possibles ampliacions que puguin produir-se, serà responsabilitat de 
l'empresa adjudicatària disposar de forma permanent de com a mínim de 3 pilots protectors de via i 3 
responsables de brigada degudament homologats. 

Això implicarà que l’adjudicatari haurà de disposar de pilots i brigades suficients per tal fer front de 
forma simultània incidències simultànies de PCI a diferents punts de la xarxa de FGC en qualsevol 
horari i època de l'any. 

Els costos associats a les homologacions dels pilots protectors de via i responsables de brigada, així 
com de les posteriors renovacions de les homologacions correran a càrrec de l'adjudicatari.  

Només de forma puntual i en els casos de força major (com ara períodes de vacances o de baixa) en 
els que l’adjudicatari no disposi de pilots suficients per fer front a les exigències d’aquest plec, podrà 
subcontractar temporalment aquests serveis a tercers sempre i quan corri amb tots els costos que 
se’n puguin derivar. El fet de subcontractar aquests serveis no serà causa justificada per 
l’incompliment de terminis de resolució de les averies. 

En qualsevol altre cas, l’adjudicatari haurà d’homologar nous pilots i/o brigades pel complir tots els 
requisits establerts en aquest plec. 
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4.7 INTERFICIES AMB TERCERS 

Donat l’alt grau d’interacció del sistema de PCI amb la resta de sistemes (ventilació, transport 
vertical,...), caldrà la plena col·laboració i participació de l’adjudicatari en les verificacions, 
comprovacions i proves que aquests tercers puguin requerir, sempre i quan es compleixin els 
següents requisits: 

- Que FGC o aquests tercers ho sol·licitin 

- Que els sistemes de PCI objecte d’aquest plec estiguin directa o indirectament implicats. 

A menys que FGC manifesti explícitament el contrari, l’adjudicatari haurà de considerar inclòs en el 
contracte de manteniment tots els costos que se’n puguin derivar d’aquestes 
col·laboracions/participacions. 

4.8 INICI DEL CONTRACTE 

Es considera com a data d’inici dels treballs, amb caràcter general, la de signatura del contracte.  

El Contractista haurà de proveir al seu càrrec tots els materials, personal tècnic especialitzat, i la mà 
d'obra auxiliar, necessaris per efectuar els treballs descrits en aquest plec. Tots els treballs i 
actuacions objecte d’aquest plec, hauran de complir amb tots els requisits descrits anteriorment. 

El programa de realització dels treballs i horaris, haurà de ser planificat conjuntament amb FGC. En 
totes aquelles actuacions en les que FGC consideri que hi pot haver afectacions a l’explotació i/o als 
usuaris, FGC establirà un horari de treball nocturn. L’adjudicatari s’haurà d'adaptar a l'horari 
disponible sense objecte de reclamació per la seva part. 

Tots els treballs hauran de ser coordinats i autoritzats prèviament per part d’FGC, i s’executaran 
d’acord amb els procediments de treball d’FGC.  

Per a la realització dels treballs i proves de les instal·lacions objecte del present plec, l’adjudicatari 
haurà de disposar de protectors de via i responsables de brigada degudament homologats per FGC. 
El cost d’homologació de pilots i responsables de brigada, així com el cost de totes les jornades 
necessàries a realitzar per aquests, estarà inclòs en el preu ofertat.  

L’adjudicatari ha de tenir present que la seva oferta ha d'incloure tot el necessari per complir amb el 
pla de manteniment descrit en aquest plec, tant els mitjans tècnics com els humans. No serà objecte 
de reclamació qualsevol impediment en els treballs derivats de la compatibilització en l'espai o en el 
temps de les tasques a realitzar amb els altres contractistes que puguin estar treballant a la zona, o 
bé sigui per les obres d'FGC o d'Administracions competents. 

L'ofertant garanteix que la Qualitat dels Treballs i materials no tinguin defectes, ni d'instal·lació ni de 
construcció. També respondrà a les característiques, marques i tipus estipulats en els requisits 
d’aquest plec, no introduint variacions si no hi ha un acord escrit amb FGC.  

4.9 SEGUIMENT DEL CONTRACTE 

Per tal de dur un correcte seguiment del contracte, FGC estableix a continuació un mínim de reunions 
de seguiment, la freqüència de les quals podrà ser modificada per FGC amb la finalitat de millorar la 
gestió del manteniment per part de l’adjudicatari. La presència de l’adjudicatari a totes aquestes 
reunions de seguiment serà obligatòria.  

• Diàriament: reunió de seguiment telefònica amb el Responsable de l’Equip per tal de detallar la 
previsió diària dels treballs així com les incidències del dia anterior. Si FGC ho considera oportú, 
també es podrà requerir la participació diària del Responsable del Contracte.  

• Setmanalment: reunió presencial a les oficines de FGC (tallers St. Boi o NEO) amb el Responsable 
del Contracte per tal de detallar la previsió setmanal dels treballs així com les incidències de la 
setmana anterior. Si FGC ho considera oportú, també es podrà requerir la presència del 
Responsable de l’Equip.  
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• Mensual, Bimensual o Trimestralment: reunió presencial a les oficines de FGC (tallers St. Boi o 
NEO) amb el responsable del contracte per tal d’analitzar l’evolució mensual, bimensual o 
trimestral del contracte, així com les incidències més rellevants. Si FGC ho considera oportú, 
també es podrà requerir la presència del Màxim Responsable de l’adjudicatari així com del 
Responsable de l’Equip.  

FGC acordarà amb l’adjudicatari la periodicitat d’aquestes reunions, que podrà ser mensual, 
bimensual o trimestral. El contingut i els acords d’aquestes reunions quedaran reflectits en una 
acta, la qual servirà d’ordre de pagament de la factura dels mesos afectats. En cas que s’apliquin 
penalitzacions, aquestes quedaran reflectides i quantificades en l’acta.  

En aquestes reunions mensuals, bimensuals o trimestrals, l’adjudicatari haurà de presentar la 
següent documentació: 

- Certificat periòdic de compliment del manteniment. Aquest certificat haurà de manifestar de 
forma explícita els següents aspectes: 

o Llistat dels equipaments objecte de manteniment per part de l’adjudicatari. 

o Que s’han dut a terme les tasques de manteniment preventiu, correctiu i predictiu 
establertes en el RD513/2017 amb la periodicitat corresponent. 

o Que s’han dut a terme les tasques de manteniment preventiu, correctiu i predictiu d’acord 
als requisits particulars de FGC recollits en aquest plec. 

o Que s’han dut a terme amb resultat satisfactori la part proporcional de proves establertes 
en el RD513/2017, relatives a tots els equips objecte d’aquest plec, així com totes les 
maniobres vinculades amb sistemes de tercers. 

o Que les maniobres de PCI dels equipaments revisats fins a la data, compleixen amb allò 
establert tant als Manuals d’Operació d’Estacions (MOE’s) com als Plans d’Autoprotecció 
(PAU’s) dels FGC. 

Aquest certificat haurà de ser signat per un tècnic competent segons allò establert al 
RD513/2017. 

- Certificat periòdic d’incidències crítiques relatives a la seguretat de persones com bens, 
Aquest certificat haurà de ser signat per un tècnic competent i s’adjuntarà a la corresponent 
acta de seguiment. 

- Informes de manteniment per a cada emplaçament (a detallar per FGC) segons allò establert 
al RD513/2017 i per tant, segons allò establert a la darrera versió de la norma UNE 23580.  

o Els informes a presentar seguiran el format establert per FGC i s’entregaran en format 
digital (PDF). 

o Aquests documents digitals s’organitzaran en una estructura de carpetes segons els 
criteris fixats per FGC. 

o FGC es reserva el dret de poder introduir modificacions durant el contracte. 

- Llistat Excel resum de l’estat de tots i cadascun dels informes presentats amb la seva 
evolució anual. El format d’aquest llistat es realitzarà seguint els criteris establerts per FGC. 

- Llistat Excel del conjunt d’elements provats a cada trimestre. El format d’aquest llistat es 
realitzarà seguint els criteris establerts per FGC. 

- Informe trimestral RAMS segons lo establert al l’apartat “Anàlisi RAMS” : 

o Anàlisis de Dades (històrics – manteniment predictiu). 

o Anàlisi de Mantenibilitat. 

o Anàlisi de Disponibilitat. 
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o Anàlisi de Causa-Arrel de Fallades. 

- Llistat Excel de deficiències detectades durant aquest període seguint els criteris establerts 
per FGC. 

- Actualització d’inventari en cas de que s’hagin produït actualitzacions o modificacions durant 
aquest període. S’entregarà en format Excel segons els criteris establerts per FGC. 

- Actualització dels plànols dels equipaments objectes d’aquest plec que s’hagin actualitzat o 
modificat durant aquest període. S’entregarà en format PDF i DWG (v.2000/2003) segons els 
criteris establerts per FGC.  

- Actualització de les programacions i/o parametritzacions d’equips (centraletes, TG’s, 
sinòptics,...) que s’hagin actualitzat o modificat durant aquest període. S’entregarà els arxius 
Natius com en Excel (llistats d’elements, matrius maniobra,...). 

- Addicionalment, l'adjudicatari en base a la seva experiència haurà d’aportar un informe amb 
un conjunt de propostes clares i concretes de mesures preventives degudament planificades i 
programades per tal de reduir i evitar les futures mesures correctives dels equips.  

• Anualment: reunió presencial a les oficines de FGC (tallers St. Boi o NEO) amb el responsable del 
contracte per tal d’analitzar l’evolució anual del contracte així com les incidències més rellevants. 
Si FGC ho considera oportú, també es podrà requerir la presencia del Màxim Responsable de 
l’adjudicatari així com del Responsable de l’Equip. 

En aquestes reunions anuals, l’adjudicatari haurà de presentar la següent documentació: 

- Certificat anual de compliment del manteniment. Aquest certificat haurà de manifestar de 
forma explícita els següents aspectes: 

o Llistat dels equipaments objectes a manteniment per part de l’adjudicatari. 

o Que s’han dut a terme les tasques de manteniment preventiu, correctiu i predictiu 
establertes en el RD513/2017 amb la periodicitat corresponent. 

o Que s’han dut a terme les tasques de manteniment preventiu, correctiu i predictiu d’acord 
als requisits particulars de FGC recollits en aquest plec. 

o Que s’han dut a terme amb resultat satisfactori totes les proves establertes en el 
RD513/2017, relatives a tots els equips objecte d’aquest plec, així com totes les 
maniobres vinculades amb sistemes de tercers. 

o Que les maniobres de PCI dels equipaments revisats fins, compleixen amb allò establert 
tant als Manuals d’Operació d’Estacions (MOE’s) com als Plans d’Autoprotecció (PAU’s) 
dels FGC. 

- Informe del correcte estat de neteja dels espais confinats protegits per sistemes d’aspiració 
susceptibles d’acumular pols. Caldrà incloure un reportatge fotogràfic extens que permeti a 
FGC avaluar l’abans i el després de les actuacions. 

- Informe Anual RAMS segons lo establert al l’apartat “Anàlisi RAMS” : 

o Anàlisis de Dades (històrics – manteniment predictiu). 

o Anàlisi de Mantenibilitat. 

o Anàlisi de Disponibilitat. 

o Anàlisi de Causa-Arrel de Fallades. 
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Tots els costos derivats del seguiment del contracte es consideren inclosos en aquest plec. 

4.10 LIQUIDACIONS DEL CONTRACTE 

L’import anual del contracte es divideix en dotze mensualitats. Les quantitats resultants de les 
penalitzacions es dedueixen mensualment de la quota mensual. 

Donat que l’acta de les reunions de seguiment s’estableix com a document contractual per procedir a 
la liquidació del contracte, la liquidació d’aquestes quotes mensuals es realitzarà seguint la periodicitat 
fixada per aquestes reunions. 

En el cas de que l’adjudicatari i FGC acordin reunions de seguiment mensuals la liquidació del 
contracte es farà mensualment un cop descomptades les possibles penalitzacions per incompliment. 
Tanmateix, si s’acorda una periodicitat bimensual o trimestral, aleshores la liquidació del contracte es 
farà de forma bimensual o trimestral amb els imports corresponents a les quotes mensuals afectades 
un cop descomptades les possibles penalitzacions. 

D’acord al procediment de liquidació establert anteriorment, l’adjudicatari haurà d’emetre les 
proformes corresponents a on hi farà constar la seva identificació com a instal·lador i mantenidor 
autoritzat per als equips objecte d’aquest plec, indicant-ne el seu número d'inscripció al Registre 
d’Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya (RASIC) de l’Oficina de Gestió Empresarial. 

L’emissió i agrupació de proformes es durà a terme segons els criteris establerts per FGC. 

 

4.11 REQUISITS ADICIONALS DEL CONTRACTE DE MANTENIMENT 

Complementant a tots els requisits establerts al llarg del present plec, l’adjudicatari haurà de donar 
compliment també als següents requisits addicionals. El compliment d’aquests requisits addicionals 
no suposarà un cost addicional, i per tant, a menys que FGC manifesti explícitament el contrari, 
l’adjudicatari haurà de considerar inclòs en el contracte de manteniment tot els costos que se’n puguin 
derivar. 

• Previ al inici d’execució dels treballs, l’adjudicatari haurà de presentar un calendari de planificació 
dels treballs el qual haurà de ser aprovat per part de FGC. Aquest calendari haurà de tenir 
programades totes aquelles accions necessàries per la correcta execució de les actuacions. 

• No s’admetrà el retards en l’execució dels treballs. Qualsevol retard respecte el calendari 
d’execució dels treballs, haurà de ser degudament justificat per l’empresa adjudicatària.  

• De forma general, tots els treballs i actuacions que no puguin ocasionar molèsties ni a 
l’explotació ni al passatge o bé que no requereixin de l’accés a via, es podran dur a terme dins de 
l’horari comercial, és a dir, en dies laborables de Dilluns a Divendres de 6:00am a 22:00pm i 
sempre seguint les indicacions establertes pel Centre de Control integrat de FGC (CCI). 

D’altra banda, tots els treballs i actuacions que puguin ocasionar molèsties bé a l’explotació o bé 
al passatge o que requereixin de l’accés a via, s’hauran de realitzar fora de l’horari comercial, és 
a dir, de Diumenge a Dijous de 22:00pm a 6:00am i sempre seguint les indicacions establertes 
pel Centre de Control integrat de FGC (CCI). 

Obeint a criteris de Seguretat i Explotació, FGC es reserva el dret de determinar quines 
actuacions es poden efectuar en horari comercial i quines no. 

Tots els costos associats al fet de tenir que dur a terme els treballs fora del horari comercial així 
com de la gestió i subcontractació de pilots de via (en el cas que no ho pugui realitzar amb 
personal propi), els haurà d’assumir l’adjudicatari dins del contracte de manteniment. 
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• El contractista facilitarà a FGC un telèfon de guàrdia, segons allò establert a l’apartat de “Servei 
de Guàrdia”, per a la comunicació d’incidents relatius a les actuacions del present plec que 
requereixin d’una intervenció d’urgència. La utilització d’aquest fora de la jornada laboral normal 
serà només en casos d’urgència extrema, havent-se esgotat prèviament totes les solucions 
alternatives. Tanmateix, la decisió última correspon a FGC. 

• Serà responsabilitat de l'adjudicatari mantenir en correcte estat de manteniment i funcionament 
tots els equips objecte d’aquest plec seguint les directius establertes en aquest plec, i més 
concretament a l’apartat de “Gestió del manteniment”. 

L’origen de les deficiències de funcionament dels equips d’aquest plec (bé siguin causes 
internes, externes o agents meteorològics) no serà, en cap cas, causa justificada per desatendre 
la seva resolució. 

• Serà responsabilitat de l'adjudicatari mantenir actualitzat l’inventari de tots els equips objecte 
d’aquest plec segons el format d’inventari que segueix FGC. Tots els costos derivats d’aquest 
requeriment es consideren inclosos en aquest plec. 

o A l’iniciar el contracte, FGC farà entrega en format digital de l’inventari de que disposa (arxiu 
Excel). Durant el primer trimestre de servei, l’adjudicatari procedirà a verificar que l’inventari 
es correspon amb els equipaments instal·lats a camp. En el cas que aquest inventari no 
s’ajusti a la realitzat, l’adjudicatari procedirà a actualitzar-lo seguint els criteris fixats per 
FGC. A la primera reunió de seguiment, l’adjudicatari entregarà en format digital l’inventari 
revisat/modificat en arxiu Excel segons el format d’inventari que segueix FGC. 

o Superat el primer trimestre, a cada trimestre posterior, l’adjudicatari farà entrega de totes les 
actualitzacions/modificacions de l’inventari que s’hagin produït seguint els criteris fixats per 
FGC. L’adjudicatari farà entregarà en format digital de totes aquestes 
actualitzacions/modificacions a la reunió de seguiment corresponent. Aquestes 
actualitzacions/modificacions s’entregaran en arxiu Excel segons el format d’inventari que 
segueix FGC. 

• Serà responsabilitat de l'adjudicatari mantenir actualitzats i uniformitzats tots els plànols dels 
sistemes automàtics de PCI objecte d’aquest plec. Tots els costos derivats d’aquest requeriment 
es consideren inclosos en aquest plec. 

o Al iniciar el contracte, FGC farà entrega en format digital de tots els plànols de que disposa. 
Durant el primer trimestre de servei, l’adjudicatari procedirà a verificar que els plànols 
aportats es corresponen amb els equipaments instal·lats a camp. En el cas que aquests 
plànols no s’ajustin a la realitzat o bé que tant la representació dels plànols sigui insuficient o 
no s’ajusti als formats de FGC, l’adjudicatari procedirà a actualitzar-los seguint els criteris 
fixats per FGC. A la primera reunió de seguiment, l’adjudicatari entregarà en format digital 
aquets plànols revisats/modificats tant en arxiu PDF com en DWG (versió Autocad 
2000/2003). 

o Superat el primer trimestre, a cada trimestre posterior, l’adjudicatari farà entrega de totes les 
actualitzacions/modificacions dels plànols que s’hagin produït. L’adjudicatari farà entregarà 
en format digital de totes aquestes actualitzacions/modificacions a la reunió de seguiment 
corresponent seguint els criteris fixats per FGC. Aquestes actualitzacions/modificacions 
s’entregaran tant en arxiu PDF com en DWG (versió Autocad 2000/2003). 

• Serà responsabilitat de l'adjudicatari mantenir actualitzat i uniformitzat la programació i 
parametrització dels equips automàtics de PCI objecte d’aquest plec (centraletes, TG’s, 
sinòptics,...). Tots els costos derivats d’aquest requeriment es consideren inclosos en aquest 
plec. 

o Al iniciar el contracte, durant el primer trimestre de servei, l’adjudicatari procedirà a 
descarregar l’ultima versió disponible. A la primera reunió de seguiment, l’adjudicatari 
entregarà en format digital aquetes programacions i parametritzacions  tant en arxiu Natiu 
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com en Excel (llistats d’elements, matrius maniobra,...). Aquesta entrega es farà seguint els 
criteris fixats per FGC. 

o Superat el primer trimestre, a cada trimestre posterior, l’adjudicatari farà entrega de totes les 
actualitzacions/modificacions de les programacions i parametritzacions. L’adjudicatari farà 
entregarà en format digital de totes aquestes actualitzacions/modificacions a la reunió de 
seguiment corresponent. Aquestes actualitzacions/modificacions s’entregaran tant en arxiu 
Natiu com en Excel (llistats d’elements, matrius maniobra,...). Aquesta entrega es farà 
seguint els criteris fixats per FGC. 

• Serà responsabilitat de l’adjudicatari verificar i garantir que totes les matrius de maniobres de les 
centraletes de detecció compleixen amb allò establert tant als Manuals d’Operació d’Estacions 
(MOE’s) com als PAU’s de FGC. En cas que es detectin divergències, l’adjudicatari informarà a 
FGC i efectuarà les modificacions seguint les indicacions dels FGC sense cost addicional. 

• Serà responsabilitat de l'adjudicatari mantenir actualitzats tots els equips objecte d’aquest plec 
(centraletes detecció, terminals gràfics locals i remots,...) amb les darreres versions disponibles 
de software, firmware i actualitzacions disponibles. Previ a la instal·lació de noves versions 
disponibles, l’adjudicatari haurà d’avisar i explicar a FGC les millores que aquestes noves 
versions aporten, per tal que FGC pugui donar la seva autorització. Tots els costos derivats 
d’aquest requeriment es consideren inclosos en aquest plec. 

• Qualsevol modificació o re-ajust o re-parametrització que l’adjudicatari vulgui efectuar sobre els 
equips objecte d’aquest plec, bé sigui pel millor funcionament del sistema o bé com a 
conseqüència de les tasques de manteniment correctiu, ho haurà de comunicar prèviament a 
FGC qui haurà  de donar la seva aprovació.  

Un cop realitzada l'aprovació, FGC lliurarà a l'adjudicatari l'arxiu font de l'estat de les 
instal·lacions per tal que l'adjudicatari pugui dur a terme la corresponent actualització i el 
posterior bolcat als equips de camp que pertoquin. Finalitzada l'actualització, l'arxiu actualitzat es 
retornarà a FGC. 

• Totes les tasques associades a canvis de versions de software, actualitzacions, etc...., així com 
tasques de modificació de programacions i parametrització d’equips (centraletes, TG’s, ...) per tal 
d’adaptar-los a l’explotació i als plans d’autoprotecció de FGC, restaran incloses en la seva 
totalitat en aquest plec. 

• L'ús per part de l'adjudicatari de l’assessorament per part de tercers (proveïdors, fabricants,...) 
per a la resolució de les averies, no serà causa justificada del no compliment de terminis de 
resolució establerts en aquest contracte. Lògicament, els costos derivats d’aquest serveis 
d’assessorament els haurà d’assumir l’adjudicatari. 

• No s’admetrà el retard en la reparació o realització de manteniment per la falta de material de 
recanvi (a excepció dels casos descrits de forma explícita en aquest plec).  

L’adjudicatari haurà de gestionar l’accés als seus magatzems i als seus estocs de materials de 
tal forma que no siguin un impediment per a la reparació ni realització del manteniment. D'acord 
a l'inventari d'equips, l'empresa adjudicatària haurà de prestar especial atenció en aquells equips 
la data d'entrega dels quals sigui més elevada. 

• Per tal d'evitar possibles falses alarmes en els equipaments de PCI objecte d’aquest plec com a 
conseqüència de treballs realitzats per tercers (degut a l'ús de consumibles, radials o aixecament 
de pols), l'empresa adjudicatària haurà de posar a disposició de FGC sense cost addicional, del 
personal necessari per tal de dur a terme la desconnexió, cobriment i posterior habilitació dels 
elements de protecció contra incendis (tant a nivell local com remot). Aquesta actuació de 
pilotatge, es regirà segon allò establer al procediment adjunt a l’Annex 4 (Procediment Pilotatge 
PCI). 

• L’empresa adjudicatària haurà de posar a disposició de FGC el personal assignat al contracte per 
qualsevol tasca relacionada amb la gestió i el manteniment de tots els equips objectes d’aquest 
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plec. Sense caràcter limitatiu, FGC podrà requerir la participació i assistència del personal adscrit 
a aquests plec per a dur a terme entre d’altres les següents tasques: 

- Verificacions d’inventari a camp dels equips objecte d’aquest plec. 

- Realització de reports fotogràfics dels equips i instal·lacions objecte d’aquest plec. 

- Comprovacions a camp per qualsevol futura actuació sobre els equips objecte d’aquest plec. 

- Visites conjuntes amb FGC relacionades amb els equips objecte d’aquest plec. 

- Seguiment i supervisió d’actuacions relacionades amb noves instal·lacions, ampliacions o 
modificacions sobre els equips objecte d’aquest plec. 

- Assistència a qualsevol tipus de prova relacionada amb els equips objecte d’aquest plec. 

- Participació en la recepció de noves instal·lacions d’equips relacionats amb els equips objecte 
d’aquest plec. 

- Participació en qualsevol tipus d’auditoria (interna o reglamentaria) que afectin als equips 
objecte d’aquest plec. 

- Participació amb qualsevol tipus de simulacre que intervinguin els equips objecte d’aquest 
plec. 

- Participació amb comprovacions i proves relacionades amb sistemes de tercers (ventilació, 
transport vertical,...) vinculats de forma directa o indirectament amb els equips objecte 
d’aquest plec. 

- ..... 

• L’empresa adjudicatària haurà d’acreditar que disposa dels pilots protectors de via i responsables 
de brigada homologats establerts en aquest plec per a les tasques de manteniment preventiu i 
correctiu (mínim 3 pilots protectors de via i 3 responsables de brigada). Tots els costos derivats 
dels cursos, renovacions, així com de les pròpies actuacions, es consideren inclosos en el 
contracte de manteniment. 

En el cas de que a la data de signatura del contracte, l’empresa adjudicatària no disposi dels 
pilots requerits en aquest plec, FGC podrà exigir a l’adjudicatari de forma temporal la 
subcontractació d’aquests serveis a terceres fins que aconsegueixi les homologacions amb 
personal propi. Tots els costos derivats de la gestió i subcontractació d’aquests serveis, correran 
a càrrec de l’adjudicatari. El fet de subcontractar aquests serveis de forma temporal, no serà 
causa justificada d’incompliment del contracte. 

• En el cas de que fossin necessaris medis d’obra i/o d’elevació per a la realització de les tasques 
de manteniment preventiu i/o correctiu, l’adjudicatari haurà d’assumir dins del contracte de 
manteniment tots els costos que se’n puguin derivar. 

• En el cas de que fossin necessaris dur a terme talls de catenària per l’execució de les tasques de 
manteniment preventiu i/o correctiu, l’adjudicatari haurà d’assumir dins del contracte de 
manteniment tots els costos que se’n puguin derivar, entre d’altres els costos associats a la 
gestió i contractació de pilots de catenària així com els mitjans i equips necessaris per efectuar el 
tall. 

• Tots els costos associats al fet de tenir que dur a terme els treballs fora del horari comercial, així 
com de la gestió i subcontractació de pilots de via (en el cas que no ho pugui realitzar amb 
personal propi), els haurà d’assumir l’adjudicatari dins del contracte de manteniment. 

• Per tal de garantir que FGC disposi d'una constant i correcte comunicació amb els tècnics de 
manteniment, l'adjudicatari haurà de garantir que tot el personal destinat a aquestes tasques a 
les instal·lacions de FGC, disposi de terminals mòbils amb la mateixa operadora que tingui 
contractada FGC. 
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• Per a la realització dels treballs, l’empresa adjudicatària haurà de disposar del nombre suficient 
de terminals TETRA (mínim 2 unitats, 1 per torn), els quals hauran de ser compatibles amb el 
sistemes TERTRA de FGC per tal de garantir les comunicacions amb el Centre de 
Comandament de FGC. Tots els costos que es puguin derivar d’aquests requeriment s’hauran 
d’incloure en la oferta de l’adjudicatari. La manca de terminals TETRA no serà causa justificada 
d’endarreriment. 

• En cas que l’ofertant sigui adjudicatari d’altres treballs o actuacions de FGC fora del marc 
d’aquest plec o bé obtingui altres contractacions per part de terceres empreses bé siguin 
públiques o privades, l’adjudicatària haurà de garantir que en cap cas el personal adscrit a 
aquest contracte hi pren part.  

Tal i com es detalla a l’apartat de “Mitjans Tècnics i Humans”, tot el personal adscrit a aquest 
contracte haurà de tenir dedicació permanent i en exclusiva per les tasques de manteniment 
preventiu i correctiu a camp 

 

4.12 REQUISITS TÈCNICS DEL CONTRACTE DE MANTENIMENT 

A continuació es descriuen els Requisits Tècnics que s’hauran de complir en l’execució de tasques de 
manteniment correctiu. El compliment d’aquests requisits tècnics no suposarà un cost addicional, i per 
tant, a  menys que FGC manifesti explícitament el contrari, l’adjudicatari haurà de considerar inclòs en 
el contracte de manteniment tot els costos que se’n puguin derivar. 

• Tots els equips, dispositius i elements dels sistemes automàtics de PCI que s’instal·lin com a 
conseqüència de les tasques de correctiu, a menys que FGC manifesti el contrari, a part de ser 
tècnicament equivalents als existents, hauran de ser del mateix fabricant i d’igual model. En cas 
de no ser possible per no existir recanvis originals, caldrà informar a FGC perquè doni la seva 
aprovació. 

• Tot el cablejat, canalitzacions, material auxiliar i fungibles dels sistemes automàtics de PCI que 
s’instal·lin com a conseqüència de les tasques de correctiu, a menys que FGC manifesti el 
contrari, a part de ser tècnicament equivalents als existents, hauran de ser del mateix fabricant i 
d’igual model. En cas de no ser possible per no existir recanvis originals, caldrà informar a FGC 
perquè doni la seva aprovació. 

• Tots els equips, elements i dispositius nous dels sistemes automàtics de PCI objecte d’aquest 
plec que s’instal·lin com a conseqüència de les actuacions de correctiu, s’hauran d’integrar a les 
centraletes de detecció i extinció existents o noves.  

Això implicarà integrar entre d’altres: detectors, polsadors, mòduls de supervisió i maniobra, 
sirenes,.....  

La integració de tots aquests equips, elements i dispositius, es durà a terme seguint els següents 
requeriments: 

o Per a tots ells s’haurà de definir una direcció, una zona de programació, les maniobres 
associades en els diferents escenaris, la seva ubicació, així com un text descriptiu. 
Aquestes assignacions s’hauran de realitzar seguint els criteris fixats per FGC, i per tant, 
requeriran del consens i de l’aprovació per part de FGC. 

o Caldrà incloure proves a camp del 100% dels nous equips, elements i dispositius de PCI i 
d’aquells que essent existents, estiguin afectats de forma directa o indirecta per les 
actuacions de correctiu. En cas de dubte del nivell d’afectació caldrà seguir el criteri marcat 
per FGC.  

Aquestes proves tenen per objecte validar tant la correcta assignació i descripció a les 
centraletes, així com la correcta execució de les maniobres associades. En el cas de 
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divergències o errors, caldrà comunicar-ho a FGC i procedir a modificar-ho seguint les 
indicacions de FGC i allò establert als requisits del present plec.  

o Després de les proves a camp, l’adjudicatari procedirà a efectuar la revisió i modificació (si 
s’escau) dels plànols de PCI de que disposa FGC seguint les indicacions de FGC i segons 
allò establert als requisits d’aquest plec.  

Tant la representació als plànols (si procedeix), així com la integració a les centraletes de 
detecció i extinció corresponents s’haurà d’ajustar al 100% a la realitat i no suposaran un cost 
addicional. 

A menys que FGC determini explícitament el contrari, l’adjudicatari haurà de considerar el que 
tots els costos associats al compliment d’aquest requeriment estan inclosos en la seva totalitat en 
les tasques de correctiu. 

• Tots els equips, elements i dispositius nous dels sistemes automàtics de PCI objecte d’aquest 
plec que s’instal·lin com a conseqüència de les actuacions de correctiu, s’hauran d’integrar a tots 
els TG’s de PCI de que disposa FGC.  

Això implicarà integrar entre d’altres: detectors, polsadors, mòduls de supervisió i maniobra, 
sirenes, centrals d’aspiració, centrals d’extinció, fonts d’alimentació, maniobres amb d’altres 
sistemes,..... 

La integració de tots aquests equips, elements i dispositius, es durà a terme seguint els següents 
requeriments: 

o Caldrà incloure proves a camp del 100% dels nous equips, elements i dispositius de PCI i 
d’aquells que essent existents, estiguin afectats de forma directa o per les actuacions de 
correctiu. En cas de dubte del nivell d’afectació caldrà seguir el criteri marcat per FGC.  

Aquestes proves tenen per objecte validar tant la correcta assignació i descripció a les 
centraletes, així com la correcta execució de les maniobres associades. En el cas de 
divergències o errors, caldrà comunicar-ho a FGC i procedir a modificar-ho seguint les 
indicacions de FGC i allò establert als requisits del present plec.  

o Després de les proves a camp, l’adjudicatari procedirà a efectuar la revisió i modificació (si 
s’escau) dels plànols de PCI de que disposa FGC seguint les indicacions de FGC i segons 
allò establert als requisits d’aquest plec. 

Tant la representació als plànols (si procedeix) així com als TG’s-PCI de FG s’haurà 
d’ajustar al 100% a la realitat i no suposaran un cost addicional. 

o La iconografia i simbologia a utilitzar per a la representació dels elements, maniobres, 
etc... , serà la mateixa de la que disposa FGC als seus TG’s-PCI. Com a referència 
s’agafarà el tram de SABADELL. 

o Els formats utilitzats seran els mateixos de que disposa FGC als seus TG’s-PCI. Com a 
referència s’agafarà el tram de SABADELL. 

o La forma de representar els esdeveniments serà la mateixa de la que disposa FGC als 
seus TG’s-PCI. Com a referència s’agafarà el tram de SABADELL. 

o En el cas d’existència de maniobres amb sistemes tercers (ventilació, sobrepressió, 
enllumenat, ascensors, obertura de validadores, tancament de comportes, obertura de 
persianes, etc...) caldrà representar i integrar aquestes maniobres als TG’s-PCI seguint els 
criteris, formats i forma de representar existent als TG’s-PCI seguint els criteris, formats i 
forma de representar  del tram de SABADELL. 

o En el cas de ser necessari a criteri de FGC, caldrà actualitzar els plànols existents als 
TG’s-PCI. 
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o Totes les actualitzacions s’hauran d’aplicar als diferents TG’s-PCI de FGC. En el cas que 
no s’especifiqui en quins, es consideraran les següents ubicacions: TG COR de Rubí, TG 
Sant Boi, TG Estació Can Feu de Sabadell i TG Estació del Nord de Terrassa. 

o El disseny i la representació dels nous elements als TG’s-PCI de FGC haurà de ser 
prèviament consensuat i aprovat per part de FGC. En cas de divergències, es seguiran els 
criteris marcats per FGC. 

Llevat que FGC determini explícitament el contrari, l’adjudicatari haurà de considerar que tots els 
costos associats al compliment d’aquest requeriment estan inclosos en la seva totalitat en les 
tasques de correctiu. 

• Per tal de poder fer front als treballs de manteniment correctiu, serà responsabilitat de 
l’adjudicatari disposar de tots els softwares i llicències necessaris per connectar-se als equips 
automàtics de PCI objecte d’aquest plec (centraletes,...). La manca de softwares o de llicències 
no serà causa justificada de l’incompliment dels terminis de resolució de les averies. 

• Tot el material nou instal·lat, bé sigui elèctric, de PCI i/o comunicacions, com són tubs, 
canalitzacions, safates, caixes de derivació, accessoris,... haurà de ser no propagador del foc. A 
més, haurà de disposar d’un grau de protecció mínim IP55. En el cas de que algun element no 
pugui complir amb aquest grau IP, aquest s’instal·larà a l’interior de caixes que garanteixin el 
nivell de protecció IP requerit. 

• Tot el material nou instal·lat, bé sigui elèctric, de PCI i/o comunicacions, haurà de ser identificat i 
retolat a camp amb etiquetes clarament visibles des del terra. El criteri de retolació, el text 
descriptiu així com el format de les etiquetes i les lletres el marcarà FGC. 

• Tot el cablejat nou que s’instal·li de PCI, a més de complir amb els requisits específics llistats a 
continuació, haurà de ser en format mànega multipolar, no propagador de la flama, disposar del 
nivell d’aïllament adequat i estar dimensionat segons la reglamentació vigent. La seva estesa 
s’efectuarà de tal forma que es minimitzi al màxim el número d’unions. En el cas d’haver de dur a 
terme unions, aquestes s’efectuaran amb regletes homologades a l’interior de caixes que 
garanteixin un nivell d’aïllament i de protecció IP adequat. 

- El cablejat serà multipolar en format mànega. No s’acceptarà cable unipolar 

- El  cablejat serà resistent al foc segons norma UNE-20431. 

- El cablejat serà no propagador de l’incendi segons norma UNE-EN 50265-2-1. 

- El cablejat serà lliure d’halògens <0,5% segons norma UNE-EN 50267-2-1. 

- El cablejat tindrà baixa emissió de fum >50% segons norma UNE-EN 50268. 

- El cablejat tindrà Baixa corrossivitat segons norma UNE-EN 50267-2-3. 

- Els llaços de PCI tindran una resistència màxima de 40 Ω i una capacitat màxima de 
0,5mF. 

• Tot el cablejat elèctric nou que s’instal·li, a més de complir amb els requisits específics llistats a 
continuació, haurà de ser en format mànega multipolar, no propagador de la flama, baixa emissió 
de fums i opacitat reduïda, disposar del nivell d’aïllament adequat i estar dimensionat segons la 
reglamentació vigent. La seva estesa s’efectuarà de tal forma que es minimitzi al màxim el 
número d’unions. En el cas d’haver de dur a terme unions, aquestes s’efectuaran amb regletes 
homologades a l’interior de caixes que garanteixin un nivell d’aïllament i de protecció IP adequat. 

Addicionalment, per aquelles línies elèctriques associades a equipaments d’emergència i/o de 
seguretat (com ara centraletes d’incendi, fonts d’alimentació per maniobres,...), el cablejat serà 
resistent al foc. 

o Requisits cablejat elèctric de BT per alimentacions normals (no emergència): 

- El cablejat serà multipolar en format mànega 0,6/1kV. No s’acceptarà cable unipolar. 
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- Secció mínima 3x4mm2. 

- Aïllament XLPE. 

- El cablejat disposarà d’una temperatura de servei: -40ºC, +90ºC (termoestable). 

- El cablejat serà del tipus RZ1-K(+AS) segons UNE 21123-4. 

- El cablejat serà no propagador de la flama segons: UNE-EN 60332-1-2. 

- El cablejat serà no propagador de l’incendi segons: UNE-EN 60332-3-24. 

- El cablejat serà lliure d’halògens segons: UNE-EN 60754-1. 

o Requisits cablejat elèctric de BT per alimentacions d’emergència: 

- El cablejat serà multipolar en format mànega 0,6/1kV. No s’acceptarà cable unipolar. 

- Secció mínima 3x4mm2. 

- Aïllament XLPE. 

- El cablejat disposarà d’una temperatura de servei: -40ºC, +90ºC (termoestable). 

- El cablejat serà del tipus resistent a la flama: SZ1-K(+AS) segons UNE 2110254. 

- El cablejat serà no propagador de la flama segons: UNE-EN 60332-1-2. 

- El cablejat serà no propagador de l’incendi segons: UNE-EN 60332-3-24. 

- El cablejat serà lliure d’halògens segons: UNE-EN 60754-1. 

• L’estesa de cablejat elèctric, de PCI o de comunicacions així com les canalitzacions associades, 
a no ser que FGC autoritzi el contrari, es realitzarà en execució no vista a través dels 
tancaments, càmeres bufes i falsos sostres/terres existents. En el cas de que només sigui viable 
l’execució vista a causa de inexistència de tancaments o impossibilitat de pas, aquesta opció 
haurà de ser consensuada i aprovada per FGC. En cas de divergències, es seguiran els criteris 
marcats per FGC. 

En tots els casos, serà requerit d’una banda l’aprovació per part de FGC del traçat definitiu de les 
línies i canalitzacions, i de l’altre, embeinar els cables de PCI a l’interior de canalitzacions 
exclusives del sistema de PCI i suficientment allunyades d’altres canalitzacions que puguin induir 
efectes electromagnètics com ara canalitzacions de potència. 

• Les tasques de desmuntatge i posterior muntatge dels tancaments, requerirà de l’aprovació 
prèvia de FGC. En el cas que FGC consideri que l’adjudicatari no aporta les garanties suficients 
per a dur a terme les tasques de muntatge i desmuntatge dels tancaments, FGC es reserva el 
dret d’exigir a l’adjudicatari la subcontractació d’alguna de les seves empreses de confiança per a 
dur a terme aquestes tasques. Els costos derivats d’aquesta subcontractació correran a càrrec 
de l’adjudicatari. 

• En el cas de que les línies elèctriques, de PCI o de comunicacions es realitzin en execució 
soterrada, caldrà complir amb els següents requeriments: 

o La profunditat de soterrament fins a la part inferior de la canalització, no serà inferior a 
0,60m. 

o S’evitarà dins del possible els canvis de direcció de les canalitzacions. En aquells punts a 
on no es pugui evitar, es disposarà d’arqueta amb tapa registrable de les mateixes 
característiques que les existents. A més en trams rectes, també es disposaran arquetes 
de les mateixes característiques amb una separació màxima de 40m. A l’entrada y sortida 
de les arquetes, els tubs quedaran degudament segellats en els seus extrem per evitar 
l’entrada de rosegadors i d’aigua. 
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o En el cas de línies de PCI o comunicacions, aquestes s’instal·laran a l’interior de 
canalitzacions dedicades i independents i sempre lluny de cables de potència per evitar 
efectes electromagnètics. Les canalitzacions seran de diàmetre exterior mínim de 25cm.  

• En aquelles actuacions que es requereixi de preses de dades IP, s’haurà d’incloure l’enllaç de 
cable de parells Categoria 7 entre els equips o elements de PCI i la cambra de comunicació així 
com la certificació de l’enllaç. 

Concretament, s’ha de considerar inclòs: 

o Subministrament i instal·lació de cablejat de Categoria 7 entre la cambra de 
comunicacions i la cambra a on s’ubiqui l’equip o element de PCI. 

o Subministrament i instal·lació de canalitzacions entre la cambra de comunicacions i la 
cambra a on s’ubiqui l’equip o element de PCI. Les canalitzacions seran no propagadores 
de la flama i allunyades d’altres de canalitzacions de potència. 

o L’extrem de la línia a la cambra de comunicacions finalitzarà en un panell RJ i l’extrem de 
la línia a la banda de l’equip o element de PCI finalitzarà en un caixa superficial amb presa 
RJ: 

- Subministrament i instal·lació de caixa superficial amb preses RJ Categoria 7. 

- Subministrament i instal·lació de panell RJ Categoria 7. 

o Subministrament i instal·lació de dos cables de xarxa de cablejat de pars Categoria 7 amb 
connectors RJ en ambdós extrems d’una longitud de 2m. 

o Certificació de l’enllaç. 

En el cas que FGC consideri que l’adjudicatari no aporta les garanties suficients per a dur a 
terme aquestes tasques, FGC es reserva el dret d’exigir a l’adjudicatari la subcontractació 
d’alguna de les seves empreses de confiança per a dur a terme aquestes tasques. Els costos 
derivats d’aquesta subcontractació correran a càrrec de l’adjudicatari. 

• Qualsevol actuació, material, equip de treball, maquinària, software, llicència,... no descrit de 
forma explícita en aquest plec però que sigui necessari per a la correcta execució de les tasques 
de manteniment correctiu, haurà de complir els requisits tècnics i de seguretat establerts en la 
normativa que li sigui d’aplicació i els seu cost haurà de considerar-se inclòs en la oferta dels 
licitadors. 

• Qualsevol modificació o actualització de la programació i/o de la parametrització dels equips 
automàtics de PCI objecte d’aquest plec, s’haurà de comunicar prèviament a FGC qui haurà de 
donar la seva aprovació.  

Un cop realitzada l'aprovació, FGC lliurarà a l'adjudicatari l'arxiu font de l'estat de les 
instal·lacions per tal que l'adjudicatari pugui dur a terme la corresponent actualització i el 
posterior bolcat als equips de camp que pertoquin (centraletes, sinòptics, TG, targetes SD 
originals i copies). Finalitzada l'actualització, l'arxiu es retornarà a FGC. 

• Per a totes les actuacions de correctiu que impliquin tocar o modificar tant les centraletes de 
detecció i/o d’extinció així com els TG’s de PCI, caldrà dur a terme proves a camp en local i en 
remot amb la presència de FGC, si FGC així ho requereix. L’empresa adjudicatària posarà a 
disposició de FGC tot el personal necessari per a la correcta validació de les proves. El calendari 
de proves caldrà ser aprovat per FGC. 

4.13 PROPOSTES DE MILLORA 

Amb la finalitat de millorar el servei i la gestió del contracte de manteniment, les següents propostes 
de millora presentades per l’adjudicatari seran puntuables en aquesta licitació: 
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• Software de Manteniment Predictiu basat en l’Anàlisi Big Data de tots els esdeveniments 
registrats en els sistemes automàtics de PCI de FGC durant la vigència del contracte.  

Aquest software per mitjà d’una plataforma ubicada en el núvol, haurà de permetre d’una banda 
la gestió del manteniment en base als històrics i de l’altre, haurà de ser capaç de generar de 
forma automàtica gràfics e informes d’evolució dels esdeveniments, així com quadres de 
comanament integral amb els principals indicadors KPI segons lo establert a l’apartat de “Anàlisi 
RAM: Anàlisi de Dades”. 

Aquest software es posarà a disposició de FGC per tal que mitjançant una connexió remota al 
núvol, pugui accedir des dels seus ordinadors a tota la informació relativa al manteniment 
predictiu. 

• Sistema de reconeixement automàtic QR, Codi de Barres, etiquetes NFC, o similar, de tots els 
equipaments i dispositius dels sistemes de automàtics de PCI.  

Aquest sistema haurà de permetre entre d’altres les següents funcionalitats: 

- Identificar de forma automàtica tots els elements de camp d’acord a l’inventari PCI de FGC 
per mitja de dispositius mòbils, tablets o similars. 

- Gestionar l’inventari PCI de FGC. 

- Gestionar incidències i/o deficiències durant els treballs de camp. 

- Gestió i control de canvis de l’inventari actual de PCI de FGC. 

- Gestió de funcionalitats amb diferent perfils d’usuari. 

- Registre de les diferents consultes i accions sobre l’inventari PCI de FGC. 

- Buscador intel·ligent. 

- Realtime NoSQL data base amb sincronització permanent online/offline. 

- Control d’accés dels usuaris amb autentificació OAuth2.0 

Aquest sistema es posarà a disposició de FGC per tal de poder gestionar de forma remota des 
dels seus ordinadors, l’inventari de les instal·lacions automàtiques de PCI. 

• Sistema de gestió documental dels Plànols PCI de FGC.  

Aquest sistema haurà de permetre entre d’altres les següents funcionalitats: 

- Consulta remota dels plànols de  PCI de FGC per mitja de dispositius mòbils, tablets o 
similars. 

- Gestionar els Plànols de PCI de FGC. 

- Gestionar actualitzacions i/o modificacions dels plànols segons el detectat durant els treballs 
de camp. 

- Gestió i control de canvis dels plànols actuals de PCI de FGC. 

- Gestió de funcionalitats amb diferents perfils d’usuari. 

- Registre de les diferents consultes i accions sobre els plànols PCI de FGC. 

- Buscador intel·ligent. 

- Realtime NoSQL data base amb sincronització permanent online/offline. 

- Control d’accés dels usuaris amb autentificació OAuth2.0 

Aquest sistema es posarà a disposició de FGC per tal de gestionar de forma remota des dels 
seus ordinadors, els plànols de les instal·lacions automàtiques de PCI. 
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Aquelles propostes de millora presentades per l’adjudicatari i que hagin estat puntuades en aquesta 
licitació, s’hauran de posar al servei de FGC durant tota la vigència del contracte prèvia formació per 
part de l’adjudicatari (sense cost addicional). L’incompliment d’aquest requisit per part de 
l’adjudicatari, serà motiu de penalització per part de FGC. 

4.14 PARTIDES A JUSTIFICAR 

Aquest apartat, té com objectiu definir totes aquelles actuacions fora del contracte de manteniment 
que caldrà justificar a banda per part de l’adjudicatari.  

Qualsevol actuació relativa a les actuacions descrites en aquest apartat, requeria per part de 
l’adjudicatari de la presentació prèvia d’una oferta econòmica complerta i desglossada a on es 
descriguin amb suficient nivell de detall tant les tasques a realitzar com els equips a subministrar. Per 
tal de tenir validesa, aquesta oferta requerirà de l’aprovació expressa per part de FGC. 

Per a totes les partides a justificar descrites en aquest apartat, FGC es reserva el dret de demanar 
ofertes comparatives a tercers per tal d’assegurar-se de que s’estan aplicant preus de mercat. En el 
cas de que es detectessin grans desviacions, FGC podrà demanar a l’ofertant que s’adeqüi als preus 
de mercat i en cas negatiu, podrà executar aquestes actuacions amb terceres empreses fora del 
present contracte. 

El conjunt de partides que caldrà justificar s’agruparan en els següents apartats: 

 

a) Material de reposició 

 
En aquest apartat s’inclou tot el material de reposició de les instal·lacions automàtiques de PCI 
objecte d’aquest plec associat a les tasques diàries de manteniment correctiu (fungibles) així 
com el material a substituir com a conseqüència de possibles actes vandàlics. 

L’import anual en concepte de “Material de Reposició” per reparacions de correctiu o possibles 
actes vandàlics, establert en el present plec a abonar per FGC a l’empresa adjudicatària, 
s’ajustarà a l’import màxim 30.000,00 €/anuals + IVA (sense aplicar cap baixa) durant la vigència 
del contracte, amb els següents condicionants: 

• Tot el material a subministrar en concepte de reposició, haurà de complir la normativa 
d’aplicació i s’haurà d’ajustar a tots els requisits establerts en aquest plec. 

• Tots els equips, dispositius i elements a subministrar en concepte de reposició, a menys 
que FGC manifesti el contrari, a part de ser tècnicament equivalents als existents, hauran 
de ser del mateix fabricant i d’igual model. En cas de no ser possible per no existir 
recanvis originals, caldrà informar a FGC perquè doni la seva aprovació. 

• Es realitzarà una factura mensual corresponent al material subministrat (element a 
element) on el preu dels elements subministrats serà el preu de mercat. A la factura 
s’haurà de detallar les especificacions tècniques dels equips subministrats, la marca, el 
model i aquella informació que FGC consideri necessària per tal de contrastar el preu. 

• FGC es reserva el dret de demanar oferta a tercers per tal de contrastar que s’estan 
aplicat realment preus de mercat. FGC podrà demanar a l’ofertant que s’adeqüi als preus 
de mercat i en cas negatiu, podrà executar aquestes actuacions amb terceres empreses 
fora del present contracte. 

• En cas que a finalització del contracte es certifiquin actuacions per un import inferior al 
total de l’import destinat a material de reposició, no donarà dret a l’adjudicatari a cap tipus 
de compensació. 

• En cas d’esgotar la partida abans de la finalització de la vigència del contracte, o en cas de 
treballs d’especial rellevància i/o import, FGC es reserva el dret a executar aquestes 
actuacions fora del present contracte. 
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b) Material d’estoc 

 
En aquest apartat s’inclou tot el material instal·lacions de PCI objecte d’aquest plec que en 
concepte d’estoc pugui requerir FGC per tal de garantir el nivell de fiabilitat i disponibilitat de les 
instal·lacions. 

L’import anual en concepte de “Material d’Estoc” de les instal·lacions automàtiques de PCI, 
establert en el present plec a abonar per FGC a l’empresa adjudicatària, s’ajustarà a l’import 
màxim de 20.000,00 €/anuals + IVA (sense aplicar cap baixa), amb els següents condicionants 

• Tot el material a subministrar en concepte d’estoc, haurà de complir la normativa 
d’aplicació i s’haurà d’ajustar a tots els requisits establerts en aquest plec. 

• Tots els equips, dispositius i elements a subministrar en concepte d’estoc, hauran de ser 
de la marca, model i prestacions tècniques especificades per FGC. 

• Es realitzarà una factura mensual corresponent al material subministrat (element a 
element) on el preu dels elements subministrats serà el preu de mercat. A la factura 
s’haurà de detallar les especificacions tècniques dels equips subministrats, la marca, el 
model i aquella informació que FGC consideri necessària per tal de contrastar el preu. 

• FGC es reserva el dret de demanar oferta a tercers per tal de contrastar que s’estan 
aplicat realment preus de mercat. FGC podrà demanar a l’ofertant que s’adeqüi als preus 
de mercat i en cas negatiu, podrà executar aquestes actuacions amb terceres empreses 
fora del present contracte. 

• En cas que a finalització del contracte es certifiquin actuacions per un import inferior al 
total de l’import destinat a material d’estoc, no donarà dret a l’adjudicatari a cap tipus de 
compensació. 

• En cas d’esgotar la partida abans de la finalització de la vigència del contracte, o en cas de 
treballs d’especial rellevància i/o import, FGC es reserva el dret a executar aquestes 
actuacions fora del present contracte. 

 

c) Actuacions de gestió i millora del SCADA 

 
En aquest apartat s’inclouen totes aquelles actuacions de gestió i millora de l’SCADA pel conjunt 
d’instal·lacions automàtiques de PCI objecte d’aquest plec, entre d’altres sense caràcter limitatiu: 
noves altes de dispositius i equips, actualitzacions, elaboració de planimetries,... 

L’import en concepte de “Gestió i Millora SCADA” del conjunt d’instal·lacions automàtiques de 
PCI, establert en el present plec a abonar per FGC a l’empresa adjudicatària, s’ajustarà a l’import 
màxim 40.000,00 €/anuals + IVA (sense aplicar cap baixa) durant la vigència del  contracte, amb 
els següents condicionants: 

• Totes les actuacions a realitzar compliran tots els requisits establerts en aquest plec. 

• Es realitzarà una factura mensual corresponent als serveis de gestió i millora de l’SCADA 
dels sistemes automàtics de PCI. A la factura s’haurà de detallar les accions realitzades, el 
temps invertit i aquella informació que FGC consideri necessària per tal de contrastar el 
preu. 

• FGC es reserva el dret de demanar oferta a tercers per tal de contrastar que s’estan 
aplicat realment preus de mercat. FGC podrà demanar a l’ofertant que s’adeqüi als preus 
de mercat i en cas negatiu, podrà executar aquestes actuacions amb terceres empreses 
fora del present contracte. 
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• En cas que a finalització del contracte es certifiquin actuacions per un import inferior al 
total de l’import destinat a material de reposició, no donarà dret a l’adjudicatari a cap tipus 
de compensació. 

• En cas d’esgotar la partida abans de la finalització de la vigència del contracte, o en cas de 
treballs d’especial rellevància i/o import, FGC es reserva el dret a executar aquestes 
actuacions fora del present contracte. 

 
d) Actuacions de gestió documental i tràmits administratius 

 
En aquesta apartat s’inclou totes aquelles actuacions de gestió documental i tràmits 
administratius del conjunt d’instal·lacions automàtiques de PCI objecte d’aquest plec, entre 
d’altres sense caràcter limitatiu: elaboració, revisió i modificació de plànols, redacció de 
memòries tècniques, tràmits de registre i legalització d’instal·lacions,.... 

L’import en concepte de “Gestió Documental i Tràmits Administratius” del conjunt 
d’instal·lacions automàtiques de PCI, establert en el present plec a abonar per FGC a l’empresa 
adjudicatària, s’ajustarà a l’import màxim 20.000,00 €/anuals + IVA (sense aplicar cap baixa) 
durant la vigència del  contracte, amb els següents condicionants: 

• Totes les actuacions a realitzar compliran tots els requisits establerts en aquest plec. 

• Es realitzarà una factura mensual corresponent als serveis de gestió documental i tràmits 
administratius relatius als sistemes automàtics de PCI. A la factura s’haurà de detallar les 
accions realitzades, el temps invertit i aquella informació que FGC consideri necessària 
per tal de contrastar el preu. 

• FGC es reserva el dret de demanar oferta a tercers per tal de contrastar que s’estan 
aplicat realment preus de mercat. FGC podrà demanar a l’ofertant que s’adeqüi als preus 
de mercat i en cas negatiu, podrà executar aquestes actuacions amb terceres empreses 
fora del present contracte. 

• En cas que a finalització del contracte es certifiquin actuacions per un import inferior al 
total de l’import destinat a material de reposició, no donarà dret a l’adjudicatari a cap tipus 
de compensació. 

• En cas d’esgotar la partida abans de la finalització de la vigència del contracte, o en cas de 
treballs d’especial rellevància i/o import, FGC es reserva el dret a executar aquestes 
actuacions fora del present contracte. 

e) Actuacions relatives al Pilotatge de les instal·lacions objecte del present plec. 

En aquest apartat s’inclou serveis en matèria de pilotatge del sistemes automàtics de PCI per tal 
de donar compliment normatiu a tots aquells treballs i actuacions que requereixin d’anul·lació 
temporal, total o parcial, d’elements i/o equips dels sistema de PCI. 

Si bé d’acord a l’apartat “Requisits Addicionals del Contracte de Manteniment” s’estableix que els 
serveis de pilotatge del sistema de PCI es consideren inclosos en el contracte i per tant, els 
costos que se’n pugui derivar seran assumits pel contractista, en aquest apartat es considera 
una dotació econòmica addicional que FGC podrà activar per tal de compensar a l’adjudicatari 
basant-se en els següents supòsits: 

- Serveis de pilotatge de llarga durada. 

- Serveis de pilotatge simultanis a diferents emplaçaments. 

- En els casos en que existeixi una alta demanda acumulada de serveis de pilotatge de 
PCI. 
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L’aprovació d’aquesta assignació pressupostària per part de FGC, requerirà d’una banda que 
l’adjudicatari justifiqui de forma clara la facturació fora del contracte d’aquests serveis en base als 
aspectes mencionats anteriorment, i de l’altre, que l’adjudicatari presenti la valoració econòmica 
seguint els preus de referència presentats a continuació amb la baixa % ofertada aplicada: 

• El preu hora dels serveis de pilotatge de PCI es preveu de: 

- 25,00 €/h en horari diürn i no festiu 

- 35,00 €/h en horari nocturn i no festiu 

- 40,00 €/h en horari diürn i festiu 

- 45,00 €/h en horari nocturn i festiu. 

• Als preus per servei de pilotatge de PCI se li sumarà el següents preus per desplaçament 
segons ubicacions del servei: 

- Línies metropolitanes: 10,00 € per desplaçament (anar i tornar) 

- Muntanya i Vall de Núria: 40,00 € per desplaçament (anar i tornar)   

 

L’import anual en concepte de “Serveis de pilotatge de PCI” per a actuacions que requereixin 
d’anul·lació temporal total o parcial d’elements i/o equips dels sistema automàtics de PCI, establert 
en el present plec a abonar per FGC a l’empresa adjudicatària, s’ajustarà a l’import màxim de 
20.000,00 €/anuals + IVA (sense aplicar cap baixa), amb els següents condicionants: 

• El serveis de pilotatge de PCI s’ajustarà a allò establert al procediment que es presenta a           
l’Annex 4 d’aquest plec (Procediment Pilotatge PCI). 

• Es realitzarà una factura mensual corresponent al serveis de pilotatges segons el preu 
unitari d’acord a les tarifes presentades en aquest apartat amb la baixa % ofertada 
aplicada. A la factura s’haurà de detallar els dies i hores dels serveis i aquella informació 
que FGC consideri necessària per tal de contrastar el seu preu. 

• FGC es reserva el dret de demanar oferta a tercers per tal de contrastar que s’estan 
aplicat realment preus de mercat. FGC podrà demanar a l’ofertant que s’adeqüi als preus 
de mercat i en cas negatiu, podrà executar aquestes actuacions amb terceres empreses 
fora del present contracte. 

• En cas que a finalització del contracte es certifiquin actuacions per un import inferior al 
total de l’import destinat a Servei de pilotatge , no donarà dret a l’adjudicatari a cap tipus 
de compensació. 

• En cas d’esgotar la partida abans de la finalització de la vigència del contracte, o en cas de 
treballs d’especial rellevància i/o import, FGC es reserva el dret a executar aquestes 
actuacions fora del present contracte. 

 
f) Ampliacions contracte manteniment  

Si durant la vigència del contracte de manteniment dels sistemes automàtics de PCI es 
produeixen ampliacions i/o noves instal·lacions, en virtut de l’establert al RD513/2017, es fa del 
tot necessari ampliar la cobertura del contracte de manteniment en vigor per tal de dotar a 
aquestes instal·lacions de cobertura legal abans de la seva entrada en servei. 

D’acord a allò establert a l’apartat “Abast del Contracte”, l’adjudicatari ha d’incloure en la seva 
oferta el possible increment de les tasques de manteniments com a conseqüència d’un increment 
d’inventari de fins al 15%.  
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En el hipotètic cas que durant la vigència del contracte aquest increment d’inventari fos superior a 
aquest 15% fixat, l’adjudicatari podrà sol·licitar a FGC un increment de la prestació econòmica del 
serveis de manteniment pels equipaments que superin aquest llindar.   

L’aprovació d’aquesta sol·licitud per part de FGC, requerirà d’una banda que l’adjudicatari justifiqui 
de forma clara que s’ha superat aquest 15% de l’inventari i de l’altre, que l’adjudicatari presenti la 
valoració econòmica seguint la taula de preus de referència presentada a l’Annex 5 amb la baixa 
% ofertada aplicada. 

L’import anual en concepte d’ “Ampliacions Contracte Manteniment” per aquelles ampliacions 
i noves instal·lacions que superin el 15% dels equipaments inventariats en el Annexes 1 i 2, 
establert en el present plec a abonar per FGC a l’empresa adjudicatària, s’ajustarà a l’import 
màxim de 20.000,00 €/any + IVA (sense aplicar cap baixa) durant la vigència del contracte amb 
els següents condicionants: 

• L’empresa adjudicatària a petició de FGC, es farà càrrec de forma immediata del 
manteniment d’aquestes ampliacions i/o noves instal·lacions de PCI abans de la seva 
posada en servei per tal de donar compliment al RD 513/2017. 

FGC comunicarà via e-mail a l’empresa adjudicatària la necessitat d’ampliar el contracte 
de manteniment vigent informant dels equipaments objecte d’aquesta ampliació. La data 
de l’ e-mail de comunicació, marcarà l’inici de la responsabilitat de l’empresa mantenidora 
envers als nous equips instal·lats. 

• Un cop l’adjudicatari hagi rebut l’e-mail de petició d’ampliació del contracte de 
manteniment per part de FGC, aquest haurà de dur a terme en un termini no superior a 10 
dies naturals, una valoració econòmica d’aquestes noves actuacions d’acord als preus de 
referència de l’Annex 5 amb la baixa % ofertada aplicada. 

Addicionalment, durant aquest termini de 10 dies naturals, l’empresa adjudicatària 
acompanyada per personal de FGC (si procedeix), podrà dur a terme les inspeccions, 
verificacions i proves que consideri oportunes sobre els nous elements objecte de 
l’ampliació. Les possibles deficiències hauran de ser comunicades a FGC lo abans 
possible per tal de que siguin corregides. La detecció de possibles deficiències, sempre i 
quan no suposin un risc per les persones o els bens, no serà causa justificada per rebutjar 
l’ampliació del contracte de manteniment. 

• Un cop efectuades les verificacions i proves pertinents per part de l’adjudicatari, serà 
responsabilitat d’aquest actualitzar la següent documentació sense cost afegit: 

- Actualització de l’inventari de FGC.  

- Descàrrega les noves programacions de les centraletes afectades pel nous elements.  

- Entrega a FGC de les noves programacions tant en arxiu Natiu com en Excel. 

- Actualització els plànols de PCI tant en format DWG (v.2000/2003) com PDF.  

• L’empresa adjudicatària haurà de complir per aquest nou servei ampliat tots els requisits 
establerts al present plec. 

• Es realitzarà una factura mensual corresponent als elements mantinguts (element a 
element). El preu d’aquesta ampliació de manteniment estarà d’acord a les tarifes unitàries 
presentades a les taules de l’Annex 5 amb la baixa % ofertada aplicada. A la factura 
s’haurà de detallar les especificacions tècniques dels equips mantinguts, la marca, el 
model i aquella informació que FGC consideri necessària per tal de contrastar el seu preu. 

• A l’Annex 5 es detallen els costos de manteniment dels principals equips automàtics de 
PCI objecte d’aquest plec. En el cas que algun element no aparegui, aquest manteniment 
es facturarà prèvia aprovació de pressupost per part de FGC.  
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• En cas que a finalització de l’any natural es certifiquin actuacions per un import inferior al 
total de l’import destinat a Ampliacions Contracte Manteniment, no donarà dret a 
l’adjudicatari a cap tipus de compensació. 

• En cas d’esgotar la partida abans de la finalització de la vigència del contracte, o en cas de 
treballs d’especial rellevància i/o import, FGC es reserva el dret a executar aquestes 
actuacions fora del present contracte. 

5. ACTUACIONS DE MILLORA 

5.1 DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS 

 

Amb la finalitat de millorar l’eficàcia, la seguretat, la disponibilitat així com la gestió del manteniment 
dels sistemes automàtics de PCI de FGC, en aquest plec es licita conjuntament amb el contracte de 
manteniment les següents actuacions d’inversió:  

- Millora de les instal·lacions automàtiques de PCI al Cremallera i Funiculars de Montserrat 

- Millora de les instal·lacions automàtiques de PCI als trams de Sabadell i Terrassa 

- Subministrament i muntatge de joc de plànols de PCI 

- Millora de les instal·lacions automàtiques de PCI a les ET’s i Subcentrals de FGC 

 

El detall de les actuacions, els requisits a complir en cadascuna d’elles, així com la valoració 
econòmica detallada de les mateixes es presenta als següents Annexes: 

- ANNEX 6: Actuacions Millora PCI Montserrat 

- ANNEX 7: Actuacions Millora PCI Terrassa i Sabadell 

- ANNEX 8: Subministrament i muntatge joc de plànols PCI 

- ANNEX 9: Actuacions Millora PCI ET’s i Subcentrals 

Totes aquestes actuacions, hauran d’estar finalitzades abans del 1er any de l’adjudicació d’aquest 
plec. 

6. OMISSIONS 

Les omissions que hi puguin haver en aquest plec o la manca de descripció de les actuacions, no 
eximeixen a l’adjudicatari de la correcta execució dels treballs definits en aquest plec, els quals 
s’hauran de realitzar segons bon ofici i la normativa d’aplicació com si haguessin estat correctament 
descrits. L’adjudicatari ha de considerar inclòs en la seva valoració econòmica tot allò necessari per a 
la correcta execució dels treballs segons els requisits fixats en aquest plec. 

Tanmateix les omissions o errors que puguin haver no suposaran cap revisió del preu d’adjudicació i 
seran assumides per l’adjudicatari. 
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7. INCOMPLIMENTS 

L’incompliment per part de l’adjudicatari de qualsevol requisit descrit en aquest plec podrà ser objecte 
de penalització a criteri de FGC, segons allò establert al “Plec de Clàusules Administratives”. 

8. REQUISITS DE L’ADJUDICATARI 

L’empresa adjudicatària serà la responsable de les instal·lacions automàtiques de PCI objecte del 
present Plec, concretament serà responsable del seu control i del seu correcte funcionament, de la  
conservació de tots els seus components, i de la bona qualitat dels materials i dels treballs que 
s'efectuïn. És per tot això que s’inclou implícitament el compliment de les Ordenances, Lleis i 
Reglaments que afectin al servei i de tots els danys o accidents motivats per les pròpies instal·lacions 
o pels treballs desenvolupats en el compliment del servei contractat. 

L’empresa adjudicatària haurà de justificar i acreditar el compliment dels següents requisits mínims: 

• Per a treballar a les instal·lacions d’FGC és obligatori que les empreses contractistes estiguin 
inscrites en el Registre intern d'empreses en Prevenció de Riscos Laborals. L'alta en aquest 
registre és fa a la següent adreça web www.fgc.cat. 

• La solvència tècnica serà acreditada a través de la relació dels serveis realitzats d’igual o similar 
naturalesa que els que constitueixen l’objecte del contracte, en els darrers 3 anys, en la que 
s’indiqui l’import, la data i el destinatari, públic o privat dels mateixos. L’adjudicatari haurà 
d’acreditar, com a mínim, haver realitzat 1 servei de manteniment de sistemes de detecció i 
extinció automàtica de PCI en l’àmbit ferroviari durant 1 any. 

L’acreditació d’aquest criteri es farà a través de l’aportació dels certificats d’execució o declaració 
de l’empresari.  

• La solvència tècnica serà acreditada a través de la relació d’obres realitzats d’igual o similar 
naturalesa que els que constitueixen l’objecte del contracte, en els darrers 5 anys, en la que 
s’indiqui l’import, la data i el destinatari, públic o privat dels mateixos. L’adjudicatari haurà 
d’acreditar, com a mínim, haver realitzat 3 obres d’instal·lacions automàtiques de PCI (detecció i 
extinció automàtica) en l’àmbit ferroviari i import igual o superior a 30.000,00€/obra, en el període 
indicat. 

L’acreditació d’aquest criteri es farà a través de l’aportació dels certificats de bona d’execució o 
declaració de l’empresari.  

• El licitador haurà de presentar documentació acreditativa del compliment de requisits com a 
empresa instal·ladora i mantenidora d'instal·lacions de protecció contra incendis d'acord a allò 
establert en la normativa d'aplicació, concretament segons allò establert al Reglament 
d’Instal·lacions de Protecció Contra Incendis aprovat pel RD513/20017 amb data de publicació al 
BOE del 12 de Juny de 2017. 

• El licitador haurà de presentar mitjançant certificació que disposa d’una assegurança de 
responsabilitat civil en vigor segons allò establert al RD513/2017. 

• D'acord amb allò establert al Reglament d'instal·lacions de Protecció Contra Incendis 
(RD513/2017), l'adjudicatari haurà d'acreditar mitjançant certificats i declaració responsable, que 
disposa dels medis tècnics i humans suficients per a dur a terme totes les actuacions de 
manteniment preventiu, correctiu i predictiu d'acord als terminis i els requisits establerts en 
aquest plec. 

L’acreditació d’aquest criteri es farà a través de declaració responsable sobre relació d’equips 
tècnics i humans que disposarà per fer front a aquest plec. 

 

http://www.fgc.cat/
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• Mitjans Tècnics 

o L'empresa adjudicatària haurà de presentar documentació acreditativa de que disposa de tots 
els mitjans tècnics necessaris i a disposició de FGC, per a dur a terme totes les actuacions de 
manteniment en els terminis i en compliment amb els requisits d’aquest plec. 
L’acreditació d’aquest criteri es farà a través de documentació acreditativa de que el material 
assignat a aquest contracte compleix amb la normativa d’aplicació. 

 

• Mitjans Humans 

o L'empresa adjudicatària haurà de presentar documentació acreditativa de que el personal 
adscrit en la present oferta disposa com a mínim de formació i experiència contrastable en els 
següents camps: 

▪ Formació i experiència en el manteniment d'instal·lacions de sistemes automàtics de  
detecció i extinció d'incendis. S'inclouen equips i instal·lacions associades als túnels, 
tallers, cotxeres, i estaciones ferroviàries. 

▪ Formació i experiència en seguretat i riscos laborals. 
▪ Formació i experiència en manipulació dels mitjans tècnics necessaris per a les 

actuacions descrites en el present contracte. 
▪ Formació i experiència en programació i resolució d'averies en centraletes d'incendi, 

centraletes d'aspiració, centraletes d'extinció automàtica i terminals gràfics. 
 

o Un Responsable de Contracte amb titulació d’Enginyer Tècnic o Superior, amb una 
experiència mínima de 5 anys en tasques de manteniment dels equips de PCI objecte 
d’aquest plec. Aquesta figura haurà d’estar adscrita de forma permanent al contracte. 
L’acreditació d’aquest criteri es farà a través de documentació acreditativa conforme adscriu 
al contracte un Responsable de Contracte amb titulació d’Enginyer Tècnic o Superior i amb 
experiència mínima de 5 anys. A acreditar mitjançant carta de compromís, títol i CV. 
 

o Un Responsable d’Equip amb formació mínima de Grau Superior (FP2) en el camp elèctric o 
mecànic, amb una experiència mínima 3 anys. Aquesta figura haurà d’estar adscrita de forma 
permanent al contracte. 
L’acreditació d’aquest criteri es farà a través de documentació acreditativa conforme adscriu 
al contracte un Responsable d’Equip i que aquest té formació mínima de Grau Superior (FP2) 
en el camp elèctric o mecànic i una experiència mínima 3 anys. A acreditar mitjançant carta 
de compromís, títol i CV. 
 

o 3 responsables de brigada propis de l’empresa homologats per FGC. La homologació 
haurà d’estar vigent a data de presentació de la seva oferta i al llarg de l’execució del 
contracte. Tal i com consta en el Procediment Intern dels Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya amb codi P.GT.P.001, el responsable de brigada ha de ser propi de l’empresa 
licitadora. 
En l’oferta cal presentar declaració responsable conforme es compleix aquest requisit. En cas 
de resultar adjudicatari caldrà presentar certificat d’homologació expedit per FGC. 
 
En aquesta licitació es requereix que la homologació estigui vigent a data d’oferta donat que 
els terminis de licitació no permeten obtenir la homologació abans de la signatura de 
contracte i, per tant, no es podria començar l’obra, donat que aquest perfil és imprescindible 
per iniciar-la. 
 

o 3 protector de via homologat per FGC propi o subcontractat. La homologació haurà d’estar 
vigent a data de presentació de la seva oferta i al llarg de l’execució del contracte. 
En l’oferta cal presentar declaració responsable conforme es compleix aquest requisit. En cas 
de resultar adjudicatari caldrà presentar certificat d’homologació expedit per FGC. 
 



 

Plec de Prescripcions Tècniques Particulars 37 

 

XARXA FERROVIÀRIA I PROJECTES 

Àrea de Manteniment de Baixa Tensió 

En aquesta licitació es requereix que la homologació estigui vigent a data d’oferta donat que 
els terminis de licitació no permeten obtenir la homologació abans de la signatura de 
contracte i, per tant, no es podria començar l’obra, donat que aquest perfil és imprescindible 
per iniciar-la. 

En el cas de què a la data de signatura del contracte, l’empresa adjudicatària no disposi del 
nombre mínim de pilots protectors de via exigits en aquest plec, FGC podrà exigir a 
l’adjudicatari de forma temporal la subcontractació d’aquests serveis a tercers fins a que 
aconsegueixi les homologacions amb personal propi. Tots els costos derivats de la gestió i 
subcontractació d’aquests serveis, correran a càrrec de l’adjudicatari. El fet de subcontractar 
aquests serveis de forma temporal, no serà causa justificada d’incompliment del contracte. 

 
o L’adjudicatari haurà d’acreditar que disposa de 2 operaris propis amb certificat de realització 

de curs de treballs en alçada, un operari per cada torn. Aquestes figures hauran d’estar 
adscrits de forma permanent al contracte. 
En l’oferta cal presentar declaració responsable conforme es compleix aquest requis it. 
En cas de resultar adjudicatari caldrà presentar certificat de realització de curs. 
 

• El licitador haurà de presentar documentació acreditativa d’experiència contrastable en relació 
als següents aspectes: 

o Programació, posta en marxa i manteniment de xarxes ID2net de més de 40 nodes integrats 
en un mateix sistema gràfic TG.  

o Instal·lació, programació i manteniment de sistemes TG-SQL i TG-SENSA. 
o Instal·lació, posta en servei i manteniment d’equips SENSA. 

 

• El licitador haurà de presentar documentació acreditativa dels principals proveïdors dels 
equipaments d’aquest plec (NOTIFIER, DESICO) expressant que li donen suport tècnic així com 
subministrament de recanvis per fer front a les tasques recollides en aquest plec. 

• El licitador haurà de presentar declaració responsable de les mesures de gestió mediambiental a 
aplicar al present plec. 

• El licitador haurà de presentar documentació acreditativa de Certificació ISO9001 de Gestió de 
Qualitat pel tipus d’activitat descrita en aquest plec. 

• Per fer front a les incidències associades al manteniment de PCI, el licitador haurà d’acreditar 
mitjançant declaració responsable, que disposa d’un servei de guàrdia per tal de donar cobertura 
fora de l’horari habitual, concretament: 

o De Dilluns a Divendres a les 22:00pm fins a les 6:00pm 
o Caps de setmana de Divendres a les 22:00pm fins a Dilluns a les 6:00am 
o Dies Festius 

 

• Cal presentar declaració responsable amb l’organigrama amb tot el personal descrit en l’apartat 
4.4 del present plec tècnic, i conforme l’empresa no realitzarà modificacions en aquest 
organigrama a excepció dels casos de força major descrits en el plec tècnic. 

9. ANÁLISIS RAM 

Amb la finalitat d’identificar els punts conflictius de les instal·lacions automàtiques de PCI, 
l’adjudicatari haurà de presentar un informe d’anàlisis RAM trimestralment i un resum anual, de les 
instal·lacions objecte del contracte. Concretament, aquest informe haurà d’incloure els següents 
aspectes: 
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• Anàlisi de Fiabilitat: l’adjudicatari haurà de presentar un anàlisis de fiabilitat trimestral i un resum 
anual dels events registrats als històrics tant de les centraletes de camp com dels sistemes 
SCADA de PCI. Aquest anàlisis inclourà com a mínim la següent informació: 
 
o Indicadors i gràfiques d’evolució mensual d’Alarmes, Pre-Alarmes i Averies totals del trimestre 

en qüestió en comparació amb els trimestres anteriors i anuals. 
o Indicadors i gràfiques d’evolució mensual per tipologies d’avaria del trimestre en qüestió en 

comparació amb els trimestres anteriors i anuals. Les averies es classificaran en 4 grups: 
- Averies elèctriques 
- Averies de comunicacions 
- Averies d’anomalies de funcionament 
- Averies de manteniment 

o Indicadors i gràfiques d’evolució mensual d’Alarmes, Pre-Alarmes i Averies totals per 
infraestructura (Estacions vs Túnel vs Cotxeres) del trimestre en qüestió en comparació amb 
els trimestres anteriors i anuals. 

o Indicadors i gràfiques d’evolució mensual d’Alarmes, Pre-Alarmes i Averies totals per 
emplaçament del trimestre en qüestió en comparació amb els trimestres anteriors i anuals. 
S’ordenaran de major a menor (anàlisis ABC) mostrant valors % acumulats fins ha assolir el 
60% del total. 

o Indicadors i gràfiques d’evolució mensual d’Alarmes, Pre-Alarmes i Averies totals per tecnologia 
de detecció (Òptica vs No Òptica) del trimestre en qüestió en comparació amb els trimestres 
anteriors i anuals. 

o Indicadors i gràfiques d’evolució mensual d’Alarmes, Pre-Alarmes i Averies totals per tipologia 
de detector (Det. Puntual Òptic vs Det. Puntual Tèrmic vs Barreres vs Aspiracions vs 
Fibroláser) del trimestre en qüestió en comparació amb els trimestres anteriors i anuals. 

o Indicadors i gràfiques d’evolució mensual d’Alarmes, Pre-Alarmes i Averies totals per element 
individual del trimestre en qüestió en comparació amb els trimestres anteriors i anuals. 
S’ordenaran de major a menor (anàlisis ABC) mostrant valors % acumulats fins ha assolir el 
60% del total. 
 

• Anàlisi de Mantenibilitat: l’adjudicatari haurà de presentar un anàlisis de mantenibilitat trimestral i 
un resum anual, per tipus d’equipament/dispositiu (centraletes, mòduls, detectors,...) i per 
emplaçament/ubicació tècnica, a partir de les dades registrades tant al Portal SAP de FGC com a 
les ordres de treball emeses pels seus operaris.  
 
Caldrà incloure indicadors i gràfiques d’evolució totals del trimestre en qüestió en comparació amb 
els trimestres anteriors i anuals, dels següents paràmetres: 

 
o Temps mig de reparació: temps invertit pel mantenidor en la resolució de les incidències 

obtingut de les hores imputades a les ordres de treball. És el temps realment invertit en la 
resolució de les incidències. 

 
o Temps mig d’intervenció: temps transcorregut des de la sol·licitud d’intervenció fins al seu 

tancament al Portal SAP de FGC. A diferència de l’anterior, aquest temps inclou la gestió 
d’avisos, la preparació del treball, desplaçaments i l’execució pròpiament dita. 
 

• Anàlisi de Disponibilitat: l’adjudicatari haurà de presentar un anàlisis trimestral i resum anual de 
disponibilitat per sistema i per emplaçament/ubicació tècnica a partir de les dades registrades tant 
per les centraletes de camp com pels sistemes SCADA de PCI. 
 
Caldrà incloure indicadors i gràfiques d’evolució totals del trimestre en qüestió en comparació amb 
els trimestres anteriors i anuals, dels següents paràmetres: 
 
o Temps de indisponiblitat per Averia: temps des de que s’interromp el servei del sistema fins que 

es restitueix el mateix, bé sigui de forma provisional o definitiva. Lògicament només cal 
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considerar l’anàlisi d’aquelles averies que suposin una interrupció de la funcionalitat prestada 
pel del sistema. Es calcularan els temps d’indisponiblitat total per averia de cada sistema-
emplaçament en el trimestre, sumant els temps de cada OT que hagi suposat inoperabilitat dels 
sistema. La indisponiblitat es calcularà en % dividint aquest total entre el número d’hores de 
funcionament (24hores x 90dies).  

 

• Anàlisi de Causa-Arrel de Fallades: l’adjudicatari haurà de realitzar un anàlisis causa-arrel de 
fallades que permeti d’una banda identificar les causes de fallades concretes, i de l’altre, proposar 
mesures correctores i preventives per a la no repetició de les mateixes.  

 
Caldrà que l’adjudicatari analitzi els següents tipus de fallades: 
 
o Fallades que haguessin generat un accident o haguessin posat en greu risc la seguretat de 

l’explotació, així com de persones i/o bens. L’anàlisi es realitzarà després de produir-se la 
fallada. 

o Fallades amb caràcter repetitiu o sistemàtic. Les fallades amb caràcter sistemàtic i repetitiu 
seran identificats, en general, a l’informe RAM anual, sobre la base de l’històric anual de 
fallades. També podran ser identificats i analitzat en qualsevol moment que es detectin. 

  
Els estudis d’anàlisi de fallades realitzats en el trimestre, s’inclouran en l’informe trimestral RAM, 
adjuntant-se els informes de l’anàlisi com annex de l’informe RAM. 

 
Caldrà que l’adjudicatari estableixi en el seus informes el següent procediment per l’anàlisi causa-
arrel de fallades: 
 
o Definició de la Fallada. Cal que defineixi i caracteritzi molt bé el problema amb dades i 

paràmetres concrets mitjançant l’ajut de check-list amb la següent tipologia: 
- Quin equip o part de la instal·lació ha sigut afectada 
- Quin és el problema: que hauria d’haver succeït i què és el que realment ha succeït. 
- Quan ha ocorregut o quan ocorre 
- A on ocorre 
- Etc,... 
 

o Anàlisi i identificació de les causes. Aquest anàlisi persegueix la identificació precisa de la/les 
causa/es real/s o potencial/s que han provocat o poden provocar el problema en anàlisi. Per fer 
aquest anàlisi cal seguir un diagrama Causa-Efecte o Ishikawa, el qual permet la representació 
gràfica de l’anàlisi, fent ús també en el procés la elaboració d’aquest diagrama, d’altres eines 
principals com els “5 Why’s”, “Brainstorming” o “Votació múltiple”. 
 

o Proposta de mesures correctores. Efectuat l’anàlisi de la fase anterior, identificades les causes, 
l’adjudicatari haurà de presentar a l’informe un conjunt de propostes correctores y preventives 
viables per a la no repetició dels problemes detectats. La implantació d’aquestes propostes 
requerirà de l’aprovació prèvia per part de FGC. 

Tots els costos associats a la recollida de dades, gestió i tractament de les mateixes, anàlisi i 
conclusions, així com per la elaboració i presentació dels informes que es descriuen en aquest 
apartat, es consideraran inclosos en la seva totalitat en la valoració econòmica de l’adjudicatari. 

10. SEGURETAT I SALUT 

És obligació de l’adjudicatari el compliment de tota la normativa que faci referència a la prevenció de 
riscos laborals i a la seguretat i salut en la construcció, en concret, de: 

• La Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscs Laboral  
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• El Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre (BOE 25/10/97), pel qual s'estableixen 
Disposicions mínimes de Seguretat i de Salut en les Obres de construcció 

Abans de la realització de qualsevol tipus de treball a les dependències i estacions, l’adjudicatari 
haurà de comunicar-ho als agents de servei a la dependència i en cas de no haver-n’hi, al Centres de 
Supervisió o responsables designats, en el moment d’iniciar-los i al finalitzar-los. 

Els operaris hauran d’anar uniformats amb roba amb el anagrama de l’empresa del contractista, 
essent obligatori l’ús de roba homologada per FGC, de color groc o l’ús d’armilles reflectants, també 
de color groc, per a la realització dels treballs propers a la via, carreteres, carrers, camins, tallers i 
andanes. 

En general serà obligatori l’ús de calçat de seguretat homologat, casc, guants i ulleres de protecció. 

Pel que fa a treballs en alçada, serà obligatori l’ús d’arnes de seguretat, cordes de fixació i escales i 
bastides de material i d’alçada adequats. 

La utilització d’eines o maquinaria es farà sempre atenent les especificacions de seguretat del 
fabricant. 

Quan els treballs s’hagin de realitzar propers als usuaris de FGC o del públic en general, la zona de 
treballs haurà d’esser protegida mitjançant la utilització de tanques metàl·liques o cintes reflectants 
col·locades convenientment i la senyalització adient seguint els criteris establerts per a FGC, l’àrea de 
Producció podrà detenir els treballs en cas de no acompliment d’aquests requisits 

En tots aquells treballs que s’hagin de desenvolupar a una distancia igual o menor d’un metre de la 
vora de l’andana (pel costat de la via), s’haurà de garantir la presència de dos operaris durant la 
realització de les tasques. Un dels operaris s’encarregarà dels treballs pròpiament definits i l’altre 
s’encarregarà dels aspectes relatius a la seguretat (assegurar l’escala, fer baixar l’altre operari a terra 
quan s’aproximi un tren a l’estació, ...).  

En qualsevol cas s’aplicarà la normativa legal vigent respecte a prevenció de riscos i salut laboral, 
Reglament d’Instal·lacions de Protecció Contra Incendi, les específiques establertes per FGC, i els 
riscos propis, l’empresa adjudicatària realitzarà les reunions necessàries amb l’àrea de PRL de FGC 
aportant i complimentat tota la documentació que se li sol·liciti.  

A les dependències d’FGC els agents hauran de mantenir un tarannà correcte vers als empleats i 
clients i evidentment no es podrà fumar.  

Per a la realització de treballs que envaeixin la zona de seguretat de les vies, serà necessària 
l’autorització d’FGC i acomplir els requisits especificats al vigent reglament de Circulació d’FGC, quant 
a franja horària de realització dels treballs, inclusió en carta de maniobres, autorització del Centre de 
Comandament, senyalització, homologació del personal del contractista com a pilot protector de via,... 

L’adjudicatari ha de complir amb l’obligatorietat de garantir la seguretat laboral als seus treballadors. 
Per arribar a aquests objectius, s’han de posar a disposició tots els elements que permetin aplicar les 
mesures de protecció i prevenció més adients per cada cas. 

La prevenció és un dels factors fonamentals per tal d’evitar riscos laborals. L’àmbit d’actuació 
d’aquesta prevenció abraça totes aquelles tasques que es derivin d’unes feines que cal realitzar per 
tal de assolir el manteniment de les instal·lacions objecte d’aquest plec. 

L’empresa adjudicatària haurà d’adjuntar els plans de prevenció de riscos i seguretat i salut que 
aplicarà a la prestació del servei; així com, complir tots els requeriments, indicacions i documentació 
que per part d’FGC li sigui demanada. També haurà de assistir a totes les reunions i formacions 
convocades per FGC a les seves oficines.  
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11. CONTROL DE QUALITAT 

L’adjudicatari serà responsable de mantenir un control estricte sobre tots els aspectes del disseny i de 
l'execució dels treballs.  

L’adjudicatari presentarà junt amb l’oferta, el Pla d'Autocontrol de la Qualitat (PAQ), a on hauran de 
quedar reflectides les disposicions i mesures a prendre per assegurar que el sistemes objecte 
d'aquest plec compleixin amb els requeriments i especificacions exigides. 

• El Pla de Control de Qualitat inclourà: 

o Proves i assajos de materials i components. 

o Certificats de materials i components. 

o Proves i assajos d’equips individuals. 

o Certificats d’equips individuals. 

o Proves i assajos de sistema. 

o Certificats de sistema. 

El seguiment de la qualitat de la prestació objecte d’aquest plec té els objectius següents: 

• Valorar la qualitat de la prestació d’acord amb les tasques i requisits definits en apartats 
anteriors 

• Constatar possibles deficiències per sol·licitar i acordar, si fos necessari i de manera 
immediata, les mesures correctores corresponents per part de l’empresa adjudicatària. 

El licitador proposarà un mètode que garanteixi el control de la qualitat. 

12. GESTIÓ DE RESIDUS 

La gestió dels residus generats en les operacions de manteniment serà responsabilitat de 
l’adjudicatari. Aquest haurà de recollir els residus de manera selectiva i transportar-los a abocadors 
controlats o gestors autoritzats, segons convingui, complint sempre amb les vies de gestió fixades per 
llei. 

En tot moment FGC tindrà el dret de demanar justificants de la correcta gestió dels residus generats 
en els manteniments a realitzar per l’adjudicatari. 
No es podran deixar residus de cap tipus als edificis, estacions i dependències d’FGC. 

13. PRESSUPOST I AMIDAMENTS 

13.1 PRESSUPOST CONTRACTE MANTENIMENT 

A continuació es presenta la valoració econòmica de les diferents actuacions relatives al Contracte de 
Manteniment dels sistemes automàtics PCI. Totes les actuacions descrites en aquest apartat inclouen 
el compliment de tots els requisits descrits en aquest plec: 
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Item Concepte 
Import  

Anual  

A Manteniment Preventiu, Correctiu i Predictiu dels sistemes automàtics de PCI 
(Detecció i Extinció d’incendi) de la Línia BARCELONA-VALLÉS de FGC.  

Inclou: Estacions, Túnels, Galeries, Cotxeres, Dipòsits, Sales Tècniques, 
Subcentrals, Centres de Transformació, Sortides d’Emergència, Pous de 
Ventilació, Edificis Auxiliars,.... 

92.453,24 € 

 

Manteniment Preventiu, Correctiu i Predictiu dels sistemes automàtics de PCI 
(Detecció i Extinció d’incendi) de la Línia LLOBREGAT-ANOIA de FGC.  

Inclou: Estacions, Túnels, Galeries, Cotxeres, Dipòsits, Sales Tècniques, 
Subcentrals, Centres de Transformació, Sortides d’Emergència, Pous de 
Ventilació, Edificis Auxiliars,.... 

11.345,88 € 

 

Manteniment Preventiu, Correctiu i Predictiu dels sistemes automàtics de PCI 
(Detecció i Extinció d’incendi) d’Edificis i Tallers de FGC. 

Inclou: 

- Centre Operatiu de Rubí (COR) 
(CCI, Tallers, Edificis Auxiliars, Sales Tècniques, Subcentrals, Centres 
de Transformació,...) 

- Centre Operatiu de Martorell (COM) 
(Tallers, Edificis Auxiliars, Sales Tècniques, Subcentrals, Centres de 
Transformació,...) 

- CTC i instal·lacions Fixes de St. Boi 
(CTC, Tallers, Edificis Auxiliars, Sales Tècniques, Centres de 
Transformació,...) 

- Centre formatiu Sabadell Rambla 
(Estació, Túnel, Galeries, Sortides Emergència, Sales Tècniques, 
Subcentrals, Centres de Transformació,...) 

- Aeris d’Olesa i d’Esparraguera 
(Estacions, Edificis Auxiliars, Sales Tècniques, Centres de 
Transformació,...) 
 
 

37.795,50 € 

 

B Manteniment Preventiu, Correctiu i Predictiu dels sistemes automàtics de PCI 
(Detecció i Extinció d’incendi) de les instal·lacions de Turisme i Muntanya de 
FGC. 

Inclou: 

- Cremallera de Montserrat  
(Estacions, Tallers, Edificis Auxiliars, Sales Tècniques, Subcentrals, 
Centres de Transformació,...) 

- Funiculars Montserrat de Sant Joan i Santa Cova  
(Estacions, Tallers, Edificis Auxiliars, Sales Tècniques, Subcentrals, 
Centres de Transformació,...) 

- Tren del ciment (tren dels llacs) 
(Estacions, Tallers, Edificis Auxiliars, Sales Tècniques, Subcentrals, 
Centres de Transformació,...) 

29.749,81 € 
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Item Concepte 
Import  

Anual  

- Vall de Núria 
(Estacions i Túnels del Cremallera de Núria, Sales Tècniques, 
Subcentrals, Centres de Transformació, Telefèric, Pistes Esquí, Edificis 
Auxiliars, Tallers, Restaurants, Cafeteries, Hotels,...) 

- La Molina  
(Pistes Esquí, Edificis Auxiliars, Sales Tècniques, Centres de 
Transformació, Tallers, Restaurants, Cafeteries,...) 
 

C Partida alçada a justificar en concepte de Material de Reposició (*) 25.210,08 € 

Partida alçada a justificar en concepte de Material d’Estoc (*) 16.806,72 € 

Partida alçada a justificar en concepte de Gestió i Millora SCADA (*) 33.613,45 € 

Partida alçada a justificar en concepte de Gestió Documental i Tramitació 
Administrativa (*) 

16.806,72 € 

D Partida alçada a justificar en concepte d’Ampliacions del Contracte de 
Manteniment (*) 

16.806,72 € 

E Partida alçada a justificar en concepte de Serveis de Pilotatge de PCI (*) 16.806,72 € 

 Preu d’Execució Material (PEM) 297.394,85 € 

 Despeses Generals (13%) 38.661,33 € 

 Benefici Industrial (6%) 17.843,69 € 

 Preu d’Execució Contracte (PEC) 353.899,87 € 

 IVA (21%) 74.318,97 € 

 Preu d’Execució (amb IVA) 428.218,84 € 

(*) Les partides no admeten baixa i per tant cal ofertar-les al preu (PEC) indicat en aquest plec tècnic. 
En cas contrari l’oferta quedarà desqualificada. 

Les “partides alçades a justificar”, caldrà justificar-les a banda per part de l’adjudicatari. Es requeria 
per part de l’adjudicatari la presentació prèvia d’una oferta econòmica complerta i desglossada a on 
es descriguin amb suficient nivell de detall tant les tasques a realitzar com els equips a subministrar. 
Per tal de tenir validesa, aquesta oferta requerirà de l’aprovació expressa per part de FGC.  

FGC es reserva el dret de demanar oferta a tercers per tal de contrastar que s’estan aplicat realment 
preus de mercat. En el cas de que es detectessin grans desviacions, FGC podrà demanar a l’ofertant 
que s’adeqüi als preus de mercat i en cas negatiu, podrà executar aquestes actuacions amb terceres 
empreses fora del present contracte. 

En cas que a finalització de les actuacions no es certifiquin actuacions en concepte de desviació o 
que es certifiquin per un import inferior al total, no donarà dret a l’adjudicatari a cap tipus de 
compensació. 
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13.2 PRESSUPOST ACTUACIONS DE MILLORA 

A continuació es presenta la valoració econòmica de les diferents Actuacions de Millora a implantar 
als sistemes automàtics de PCI de FGC. Totes les actuacions descrites en aquest apartat, inclouen el 
compliment de tots els requisits descrits en els plecs corresponents: 

 

Item Actuacions Millora PCI –Montserrat Import  

1. Estació Monistrol Vila  45.135,21 € 

2. Estació Monestir Montserrat  9.523,45 € 

3. Funicular Sant Joan 52.632,04 € 

4. Funicular Santa Cova 7.410,24 € 

5. Partida alçada a justificar per possibles desviacions del Plec (*) 11.000,00 € 

 Preu d’Execució Material (PEM) 125.700,94 € 

 Despeses Generals (13%) 16.341,12 € 

 Benefici Industrial (6%) 7.542,06 € 

 Preu d’Execució Contracte (PEC) 149.584,12 € 

 IVA (21%) 31.412,66 € 

 Total (amb IVA) 180.996,78 € 

 

Item Actuacions Millora PCI – Terrassa i Sabadell Import  

1. Estació Terrassa Vallparadís Universitat 12.799,89 € 

2. Estació Terrassa Nord 19.944,23 € 

3. Estació Terrassa Nacions Unides 14.815,57 € 

4. Dipòsit de Terrassa 9.750,32 € 

5. Estació Sabadell Can Feu Gràcia 18.007,57 € 

6. Estació Sabadell Plaça Major 34.056,36 € 

7. Estació Sabadell Creu Alta 16.132,43 € 

8. Estació Sabadell Nord 14.441,09 € 

9. Estació Sabadell Parc del Nord 15.991,76 € 
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Item Actuacions Millora PCI – Terrassa i Sabadell Import  

10. Cotxeres de Sabadell 15.552,08 € 

11. Túnels i Galeries de Sabadell 7.662,65 € 

12. Partida alçada a justificar per possibles desviacions del Plec (*) 15.000,00 € 

 Preu d’Execució Material (PEM) 194.153,96 € 

 Despeses Generals (13%) 25.240,01 € 

 Benefici Industrial (6%) 11.649,24 € 

 Preu d’Execució Contracte (PEC) 231.043,21 € 

 IVA (21%) 48.519,07 € 

 Total (amb IVA) 279.562,28 € 

 

Item Subministrament i muntatge joc plànols PCI Import  

1. Subministrament i Muntatge Joc Plànols PCI 4.000,00 € 

2. Partida alçada a justificar per possibles desviacions del Plec (*) 500,00 € 

 Preu d’Execució Material (PEM) 4.500,00 € 

 Despeses Generals (13%) 585,00 € 

 Benefici Industrial (6%) 270,00 € 

 Preu d’Execució Contracte (PEC) 5.355,00 € 

 IVA (21%) 1.124,55 € 

 Total (amb IVA) 6.479,55 € 

 

 

Item Actuacions Millora PCI – ET’s i Subcentrals Import  

1. ACTUACIONS LINIA BARCELONA - VALLES 26.535,97 € 

2. ACTUACIONS LINIA LLOBREGAT - ANOIA 68.652,83 € 

3. ACTUACIONS CREMALLERA DE MONTSERRAT 2.278,48 € 
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Item Actuacions Millora PCI – ET’s i Subcentrals Import  

 Preu d’Execució Material (PEM) 97.467,28 € 

 Despeses Generals (13%) 12.670,75 € 

 Benefici Industrial (6%) 5.848,04 € 

 Preu d’Execució Contracte (PEC) 115.986,06 € 

 IVA (21%) 24.357,07 € 

 Total (amb IVA) 140.343,14 € 

(*) Els capítols de Partides alçades a justificar no admeten baixa i per tant cal ofertar-les en PEC, 
segons preu indicat a aquest plec tècnic. En cas contrari l’oferta quedarà desqualificada, a excepció 
de que, l’oferta global no es modifiqui, un cop realitzada la homogeneïtzació. 

Les “partides alçades a justificar”, caldrà justificar-les a banda per part de l’adjudicatari. Es requeria 
per part de l’adjudicatari la presentació prèvia d’una oferta econòmica complerta i desglossada a on 
es descriguin amb suficient nivell de detall tant les tasques a realitzar com els equips a subministrar. 
Per tal de tenir validesa, aquesta oferta requerirà de l’aprovació expressa per part de FGC.  

FGC es reserva el dret de demanar oferta a tercers per tal de contrastar que s’estan aplicat realment 
preus de mercat. En el cas de que es detectessin grans desviacions, FGC podrà demanar a l’ofertant 
que s’adeqüi als preus de mercat i en cas negatiu, podrà executar aquestes actuacions amb terceres 
empreses fora del present contracte. 

En cas que a finalització de les actuacions no es certifiquin actuacions en concepte de desviació o 
que es certifiquin per un import inferior al total, no donarà dret a l’adjudicatari a cap tipus de 
compensació. 

14. ANNEXES 

S’adjunta la següent documentació tècnica, complementària a aquest Plec: 

ANNEX NÚM. 1:  “Inventari Detecció Automàtica d’ Incendis” 

ANNEX NÚM. 2:  “Inventari Extinció Automàtica i Manual Grups Bombeig” 

ANNEX NÚM. 3:  “Pla Manteniment Preventiu PCI” 

ANNEX NÚM. 4:  “Procediment Pilotatge PCI” 

ANNEX NÚM. 5:  “Taula Preus Unitaris Manteniment Equips PCI” 

ANNEX NÚM. 6:  “Actuacions Millora PCI Montserrat” 

ANNEX NÚM. 7:  “Actuacions Millora PCI Terrassa i Sabadell” 

ANNEX NÚM. 8:  “Subministrament i muntatge joc plànols PCI” 

ANNEX NÚM. 9:  “Actuacions Millora PCI ET’s i Subcentrals” 
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ANNEX NÚM. 1  



5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

DETECCIÓ AUT. INCENDIS Cent Det Cent. Asp. Cent. Ext. Ud. Cont F. Alim. Puls. Siren. Mòduls

CD CA CE FIB FA OPT OPT(LAS) OPT(ASP) OPT(BAR) OPT‐TER TER TV ION DET PUL SIR MOD

BV TOTALS B‐V 2 11 0 50 61 0 6 74 327 3 112 77 933 240 0 18 1.710 495 370 1.059 4

LA TOTALS L‐A 1 0 0 21 6 5 1 4 151 0 0 0 12 19 0 46 228 97 27 81 5

AL TOTALES ALTRES 2 1 3 10 8 9 1 31 522 26 3 32 112 45 0 5 745 303 231 225 6

TM TOTALS T‐M 0 0 1 14 0 0 0 8 457 0 0 3 0 66 0 241 767 239 96 110 7

5 12 4 95 75 14 8 117 1.457 29 115 112 1.057 370 0 310 3.450 1.134 724 1.475
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

DETECCIÓ AUT. INCENDIS Cent Det Cent. Asp. Cent. Ext. Ud. Cont F. Alim. Puls. Siren. Mòduls

CD CA CE FIB FA OPT OPT(LAS) OPT(ASP) OPT(BAR) OPT‐TER TER TV ION DET PUL SIR MOD

BV PLAÇA CATALUNYA BPC 0 0 0 2 0 0 0 0 22 0 0 0 0 14 0 0 36 3 4 9 16

BV PROVENÇA BPR 0 0 0 1 1 0 0 2 110 0 2 2 0 0 0 0 114 4 2 40 17

BV GRACIA BGR 0 0 0 1 0 0 0 0 13 0 0 0 0 2 0 0 15 2 0 0 18

BV SANT GERVASI BSG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19

BV PLAÇA MOLINA BPM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20

BV PADUA BPD 0 0 0 1 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 4 21

BV EL PUTXET BEP 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 3 22

BV TIBIDABO BTB 0 0 0 1 0 0 0 0 37 0 0 3 0 17 0 0 57 29 0 9 23

BV MUNTANER BMN 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6 0 0 8 0 0 0 24

BV LA BONANOVA BBN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25

BV TRES TORRES BTT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26

BV SARRIA BSR 0 0 0 1 0 0 0 0 71 0 0 0 0 0 0 0 71 11 3 4 27

BV REINA ELISENDA BRE 0 0 0 1 0 0 0 0 10 0 0 0 0 25 0 9 44 0 0 0 28

BV PEU FUNICULAR BPF 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 4 0 0 0 29

BV BAIX. VALLVIDRERA BVI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30

BV LES PLANES LPL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31

BV LA FLORESTA LAF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32

BV VALLDOREIX VLL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33

BV SANT CUGAT STC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34

BV MIRASOL MRS 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 2 2 0 35

BV HOSPITAL GENERAL HGN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36

BV RUBI + NAU HISTÒRICS RUB 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 6 2 0 37

BV LES FONTS LFN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38

BV TERRASSA RAMBLA TRB 0 1 0 2 0 0 0 2 7 0 0 7 7 5 0 0 26 7 5 22 39

BV T_SE PANTALÓ SEP 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 11 10 0 0 21 4 4 17 40

BV T_GALERIA 1 TG1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 3 6 3 6 41

BV T_GALERIA 2 TG2 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 3 6 3 6 42

BV T_GALERIA 3 TG3 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 3 6 3 6 43

BV T_GALERIA 4 TG4 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 3 9 3 6 44

BV VALLPARADIS TVP 0 1 0 1 5 0 0 8 0 3 9 0 58 30 0 0 100 13 21 40 45

BV T_GALERIA 5 TG5 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 6 3 6 46

BV T_SE TORRENT MONER SET 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 13 5 3 2 47

BV T_GALERIA 6 TG6 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 9 3 6 48

BV ESTACIO DEL NORD TEN 1 1 0 1 2 0 2 5 0 0 7 0 65 43 0 0 115 10 18 63 49

BV T_GALERIA 7 TG7 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 6 3 6 50

BV T_SE ABAT MARCET SEA 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 17 5 3 2 51

BV T_GALERIA 8 TG8 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 9 3 6 52

BV T. NACIONS UNIDES TNA 0 1 0 1 2 0 0 4 3 0 6 9 68 82 0 0 168 19 22 36 53

BV T. DIPOSIT TDP 0 1 0 1 0 0 0 3 0 0 4 0 21 4 0 0 29 18 15 23 54

BV VOLPALLERES VOL 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 6 5 0 0 55

BV SANT JOAN STJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56

BV BELLATERRA BLT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57

BV UAB UAB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58

BV SANT QUIRZE STQ 0 0 0 1 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6 4 0 0 59

BV CAN FEU‐GRACIA SCF 0 1 0 1 11 0 1 5 7 0 15 5 88 0 0 0 115 38 29 106 60

BV S_SE 1 SE1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0 0 0 6 5 3 12 61

BV S_GALERIA 1 SG1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 5 3 18 62

BV S_GALERIA 2 SG2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 5 3 18 63

BV S_GALERIA 3 SG3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 5 3 18 64

BV SABADELL PLÇ. MAJOR SPJ 0 1 0 1 14 0 1 7 6 0 18 4 112 0 0 0 140 30 29 110 65

BV S_GALERIA 4 SG4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 5 3 18 66

BV S_GALERIA 5 SG5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 5 3 18 67

BV S_GALERIA 6 SG6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 5 3 18 68

BV S_GALERIA 7 SG7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 7 3 18 69

BV SABADELL CREU ALTA SCT 0 1 0 1 10 0 0 8 4 0 20 12 97 0 0 0 133 40 40 95 70

BV S_GALERIA 8 SG8 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 7 3 18 71

BV SABADELL NORD SNO 1 1 0 1 11 0 1 9 3 0 21 13 125 0 0 0 162 40 41 138 72

BV S_GALERIA 9 SG9 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 7 3 18 73

BV S_SE CLAVELLS SEC 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 9 0 0 0 11 7 5 11 74

BV S_SE NAVACERRADA SEN 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 11 0 0 0 13 11 4 11 75

BV SABADELL PARC NORD SPN 0 1 0 1 5 0 1 5 4 0 10 15 99 0 0 0 128 42 41 72 76

BV COTXERES CA'N ORIACH SCX 0 1 0 1 0 0 0 0 4 0 0 3 90 0 0 0 97 27 23 20 77

LA PLAÇA ESPANYA BPE 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10 0 2 0 78

LA MAGORIA BMG 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 3 9 0 0 0 79

LA IDELFONS CERDÁ BIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80

LA EUROPA FIRA BEU 0 0 0 1 0 1 0 0 25 0 0 0 0 5 0 0 30 12 3 2 81

LA GORNAL BGO 0 0 0 1 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 7 2 0 0 82

LA SANT JOSEP BSP 0 0 0 1 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10 2 0 0 83

LA L`HOSPITALET LHP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84

LA ALMEDA ALM 0 0 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0 85

LA CORNELLÁ‐RIERA CON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86

LA SANT BOI (Est + CTC + IF) STB 1 0 0 2 6 0 0 2 43 0 0 0 0 4 0 0 47 20 3 26 87

LA MOLI NOU MLN 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 7 0 0 88

LA COLONIA GUELL CGU 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 0 0 89

LA S.COLOMA D CERVELLO SCC 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5 7 5 0 0 90

LA S.VICENÇ DELS HORTS SVH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91

LA CAN ROS CRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92

LA QUATRE CAMINS QCA 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0 2 0 93

LA PALLEJÁ PAL 0 0 0 1 0 4 1 2 18 0 0 0 0 0 0 0 18 13 11 53 94

LA S.ANDREU DE LA BARCA SAB 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 6 5 0 0 95

LA EL PALAU EPL 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 6 0 0 96

LA MARTORELL VILA MRV 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0 0 97

LA MARTORELL CENTRAL MCE 0 0 0 1 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 13 4 0 0 98

LA MARTORELL ENLLAÇ MEN 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 6 3 0 0 99

LA ABRERA ABR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

LA OLESA MONTSERRAT OLM 0 0 0 1 0 0 0 0 11 0 0 0 0 2 0 0 13 2 4 0 101

LA AERI DE MONTSERRAT AEM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102

LA MONISTROL MONTSERRAT (E MMN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103

LA CASTELLBELL CBI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104

LA SANT VICENÇ CASTELLGALÍ SVC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105

LA MANRESA VILADORDIS MVI 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 106

LA MANRESA ALTA MAL 0 0 0 1 0 0 0 0 6 0 0 0 2 0 0 0 8 3 2 0 107

LA MANRESA BAIXADOR MBX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108

LA SANT ESTEVE SESROVIRES SES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109

LA LA BEGUDA LBE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110

LA CAN PARELLADA CPA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111

LA MASQUEFA MQF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112

LA PIERA PIE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 113

LA VALLBONA D'ANOIA VAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114

LA CAPELLADES CAP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115

Detectors DET

TOTALS XARXA FGC

Detectors DET

SinòpticsTG's Repetidors

TG's Sinòptics Repetidors



DETECCIÓ AUT. INCENDIS Cent Det Cent. Asp. Cent. Ext. Ud. Cont F. Alim. Puls. Siren. Mòduls

CD CA CE FIB FA OPT OPT(LAS) OPT(ASP) OPT(BAR) OPT‐TER TER TV ION DET PUL SIR MOD

BV TOTALS B‐V 2 11 0 50 61 0 6 74 327 3 112 77 933 240 0 18 1.710 495 370 1.059 4

LA TOTALS L‐A 1 0 0 21 6 5 1 4 151 0 0 0 12 19 0 46 228 97 27 81 5

AL TOTALES ALTRES 2 1 3 10 8 9 1 31 522 26 3 32 112 45 0 5 745 303 231 225 6

TM TOTALS T‐M 0 0 1 14 0 0 0 8 457 0 0 3 0 66 0 241 767 239 96 110 7

5 12 4 95 75 14 8 117 1.457 29 115 112 1.057 370 0 310 3.450 1.134 724 1.475
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

DETECCIÓ AUT. INCENDIS Cent Det Cent. Asp. Cent. Ext. Ud. Cont F. Alim. Puls. Siren. Mòduls

CD CA CE FIB FA OPT OPT(LAS) OPT(ASP) OPT(BAR) OPT‐TER TER TV ION DET PUL SIR MOD

Detectors DET

TOTALS XARXA FGC

Detectors DET

SinòpticsTG's Repetidors

TG's Sinòptics Repetidors

LA LA POBLA DE CLARAMUNT LPO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116

LA VILANOVA DEL CAMI VDC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117

LA IGUALADA IGU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118

AL COR RUBI CRU 1 1 1 4 6 8 0 22 443 26 0 17 2 36 0 5 529 197 156 171 119

AL COM MARTORELL CMR 1 0 1 3 2 1 0 2 52 0 3 13 89 3 0 0 160 78 60 27 121

AL SABADELL RAMBLA SRB 0 0 1 1 0 0 1 3 2 0 0 2 21 6 0 0 31 20 9 27 129

AL AERI OLESA AEO 0 0 0 1 0 0 0 2 12 0 0 0 0 0 0 0 12 4 3 0 130

AL AERI ESPARRAGUERA AEE 0 0 0 1 0 0 0 2 13 0 0 0 0 0 0 0 13 4 3 0 131

TM MONESTIR MONTSERRAT MOM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 122

TM MONISTROL VILA MOV 0 0 0 2 0 0 0 2 14 0 0 0 0 0 0 3 17 40 0 0 123

TM F. SANT JOAN FSJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124

TM F. SANTA COVA FSC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125

TM TREN CIMENT TRC 0 0 0 1 0 0 0 2 7 0 0 3 0 4 0 0 14 7 0 0 132

TM NÚRIA_COMPLEX HOTEL HVN 0 0 1 2 0 0 0 2 324 0 0 0 0 57 0 135 516 98 73 88 138

TM NÚRIA_EST.RIBES ENLLAÇ RBE 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 43 7 3 0 139

TM NÚRIA_EST.RIBES VILA RBV 0 0 0 1 0 0 0 2 23 0 0 0 0 2 0 57 82 37 7 22 140

TM NÚRIA_EST.QUERALPS NQU 0 0 0 1 0 0 0 0 14 0 0 0 0 3 0 0 17 2 0 0 141

TM NÚRIA_EST.VALL NÚRIA NVN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 142

TM NÚRIA_TÚNEL DUI NTD 0 0 0 1 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6 36 0 0 143

TM NÚRIA_PISTES ESQUÍ NPE 0 0 0 2 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 3 20 0 3 0 144

TM NÚRIA_TELEFÈRIC NTF 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 2 3 0

TM LA MOLINA LAM 0 0 0 2 0 0 0 0 48 0 0 0 0 0 0 0 48 10 7 0 145

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

S’inclouen també equipaments secundaris associats als sistemes automàtics de PCI com ara comportes tallafocs per sectoritzar, electroimans pel tancament de portes, fils d’ Ariadna per senyalitzar 

l’evacuació,... així com qualsevol sistema de supervisió local o remota del sistema PCI com ara SCADA's, Sinòptics, Terminals Gràfics (TG's) o Repetidors.



ET CT CM SC

BV TOTALS B-V 33 13 4 11

LA TOTALS L-A 37 7 3 12

TM TOTALS TM 6 2

TOTALS SUBESTACIONS I MT 70 26 7 25

LÍNEA Central Det. Central Asp. Detectors Pulsadors Sirenes Mòduls

CD CA DET PUL SIR MOD

BV SC Pl. Catalunya Subestació 1 14 2 4

BV ET Pl. Catalunya ET 6kv 1 2 1 1 1

BV ET Provença 1 2 1 1

BV SC Gràcia Subestació 1 26 4 2

BV ET Gràcia ET 6kV 1 2 1 1

BV CT Gràcia CT 25kV 1 2 1 1

BV ET Sant Gervasi 1 1 1 1

BV ET Padua 1 1 1 1

ET El Putxet 1 1 1 1

BV ET Av. Tibidabo 1 3 1 2

BV ET Muntaner 1 2 1 2

BV ET Bonanova ET 6kv 1 1 1 1

BV CM Bonanova Reserva Fria 25 kv

BV ET Tres Torres 1 3 1 1

BV SC Sarrià Subestació 1 14 2 4

BV ET Sarrià ET6kv 1 3 1 1

BV ET NEO

BV ET Reina Elisenda 1 2 1 1

BV ET Peu Funicular 1 1 1 1

BV ET Vallvidrera Superior 1 2 1 1

BV ET Baixador de Vallvidrera

BV SC Les Planes Subestació 1 8 2 2

BV ET Les Planes ET6kv

BV ET La Floresta

BV ET Valldoreix

BV SC Sant Cugat Subestació 1 14 2 4

BV ET Sant Cugat ET6kv

BV ET Mirasol

BV ET Hospital General

BV SC Subestació Mobil Rubi

BV ET ET 11kV Rubí Estació 1 3 1 1

BV ET ET 6kV Rubí Estació 1 2 1 1

BV CT CT COR 25 kV Tallers 1 2 1 1

BV ET ET 11kV COR Tallers 1 2 1 1

BV ET ET 11kV COR Producció 1 2 1 1

BV ET ET 11kV COR IF 1 2 1 1

CT CT 25kV Cor IF 1 2 1 1

BV SC Subestació Les Fonts 1 7 2 4

BV ET ET 6kV Les Fonts

BV CT CT 25 kV Rambla Egara 1 2 1 2

BV SC Subestació Vallparadis 1 57 12 6 2

BV CT CT 25 kV Vallparqadis 1 2 1 2

BV CT CT 25 kV Estació del Nord 1 4 1 2

BV CT CT 25 kV Nación Unides 1 4 1 2

BV CM CM 25 kV Nacions Unides 1 1 1 2

BV CT CT 25 kV Diposit Nación Unides 1 4 1 2

BV ET Volpalleres 1 1 1 1

BV ET Sant Joan

BV ET Bellaterra

SC Bellaterra 1 18 8 4

BV ET UAB

BV SC Sant Quirze Subestació 1 10 2 2

BV CM Sant Quirze CM 1 1 1 1

BV ET Sabadell Rambla ET 6kV 1 1 1 1

BV CT CT 25 kv Can Feu 1 2 1 2

BV CT CT 25 kv Sabadell Pl. Major 1 2 1 2

BV CT CT La Creu Alta 1 2 1 2

BV CT CT 25 kv Sabadell Nord 1 2 1 2

BV CT CT 25 kv Sabadell Parc del Nord 1 2 1 2

BV CM CM 25 kV Sabadell Parc del Nord 1 1 1 1

BV SC Sabadell Parc del Nord Subestació 1 1 14 3 2 2

Totals: 47 1 256 75 10 80

UBICACIÓ TÈCNICA

INVENTARI PCI DETECCIÓ SUBESTACIONS I MT



LA ET Plaça Espanya 1 2 1 1

LA SC Magoria Subestació 1 26 4 2

LA ET Magoria ET6kv 1 2 1 1

LA ET Ildefons Cerdà 1 1 1 1

LA ET Europa Fira 1 1 1 1

LA ET Gornal 1 2 1 1

LA ET Sant Josep 1 1 1 1

LA SC Hospitalet Subestación 1 25 5 4 2

LA ET Almeda 1 1 1 1

LA ET Cornella 1 1 1

LA ET Sant Boi ET6kv 1 1 1 1

LA SC Sant Boi Subestación 1 11 2 2

LA ET Moli Nou 1 1 1 1

LA ET Colonia Güell 1 1 1 1

LA ET Santa Coloma 1 1 1 1

LA ET Sant Vicent dels Horts 1 1 1 1

LA ET Can Ros 1 1 1 1

LA SC Quatre Camins Subestació 1 11 4 4

LA ET Quatre Camins ET6kv 1 1 1 1

LA ET Pallejà 1 4 1 1

LA ET ET 6kv Roca de Droc

LA ET Sant Andreu de la Barca 1 1 1 1

LA ET El Palau 1 1 1 1

LA ET Martorell Vila 1 1 1 1

LA ET Martorell Central 1 1 1 1

LA SC Martorell Enllaç Subestació 1 11 2 2

LA ET Martorell Enllaç ET6kv 1 1 1 1

LA ET Martorell ET6kv Taller Mòvil 1 1 1

LA ET Abrera

LA CM CM Abrera Camp

LA SC Olesa Subestació 1 23 2 2

LA ET Olesa ET6kv 1 1 1 1

LA ET ET6kV Calefactors Olesa

LA ET La Puda - Can Tobella

LA ET Aeri de Montserrat

LA SC Monistrol Subestació 1 8 2 2

LA ET Monistrol ET6kv

C CT Monistrol Vila CT 25kv

C CT Guilleumes CT 25 kv

C CT Monestir de Monserrat CT 25 kv

LA ET La Bauma

LA ET Castellbell el Vilar

LA SC Sant Vicente de Castellet Subestació 1 17 2 2

LA ET El Firmat

LA ET Rajadell

LA ET Sant Pau

LA ET Manresa Viladordis 1 1 1 1

LA SC Manresa Subestació 1 9 2 2

LA ET Manresa Alta ET6kv 1 1 1 1

LA ET Manresa Baixador 1 1 1 1

LA CM CM Sant Esteve Camp

LA SC Masquefa Subestació 1 11 2 2

LA CT Piera CT 25 kv

LA SC Vallbona subestació 1 11 2 2

LA CM CM Capellades Camp 1 1 1 1

LA CT Capellades Estació CT 25kv 1 1 1 1

LA CT La Pobla CT 25 kv

LA SC Vilanova Subestació 1 11 2 2

LA CT Igualada CT 25kv

Totals: 40 0 208 59 4 52

NU CT Vall de Núria (ET neu artificial)

NU CT Vall de Núria (ET Hotel)

NU CT Vall de Núria (ET Ca l'Ignasi)

NU CT Vall de Núria (ET Estació)

NU SC Vall de Núria Subestació

NU CT Vall de Núria (Albergue)

NU CT Fontalba

NU SC Queralbs (Subestació) 1 14 2 2

Totals: 1 0 14 2 0 2

Central Det. Central Asp. Detectors Pulsadors Sirenes Mòduls

CD CA DET PUL SIR MOD

BV TOTALS B-V 47 1 256 75 10 80

LA TOTALS L-A 40 0 208 59 4 52

TM TOTALS TM 1 0 14 2 0 2

TOTALS SUBESTACIONS I MT 88 1 478 136 14 134

S’inclouen també equipaments secundaris associats als sistemes automàtics de PCI com ara comportes 
tallafocs per sectoritzar, electroimans pel tancament de portes, fils d’ Ariadna per senyalitzar l’evacuació,... així com 
qualsevol sistema de supervisió local o remota del sistema PCI com ara SCADA's, Sinòptics, Terminals 
Gràfics (TG's) o Repetidors.
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ANNEX NÚM. 2  



EXTINCIÓ AUT. INCENDIS GRUPS XARXES EXTIN. NÚM. NÚM. NÚM.

PRESSIÓ SPRINKLER AUTOMÀT. DINAMECOS BIE'S HIDRANTS

BV TOTALS B‐V 0 0 0 0 0 0 4

LA TOTALS L‐A 0 0 9 0 0 0 5

AL TOTALES ALTRES 2 1 11 16 130 28 6

TM TOTALES T‐M 4 1 0 5 89 9 7

TOTALS XARXA FGC 6 2 20 21 219 37
33 34 36 38 39 40

30 31 33 34 36 38 39 40

EXTINCIÓ AUT. INCENDIS GRUPS XARXES EXTIN. NÚM. NÚM. NÚM.

PRESSIÓ SPRINKLER AUTOMÀT. DINAMECOS BIE'S HIDRANTS

BV PLAÇA CATALUNYA BPC 0 0 0 0 0 0 16

BV PROVENÇA BPR 0 0 0 0 0 0 17

BV GRACIA BGR 0 0 0 0 0 0 18

BV SANT GERVASI BSG 0 0 0 0 0 0 19

BV PLAÇA MOLINA BPM 0 0 0 0 0 0 20

BV PADUA BPD 0 0 0 0 0 0 21

BV EL PUTXET BEP 0 0 0 0 0 0 22

BV TIBIDABO BTB 0 0 0 0 0 0 23

BV MUNTANER BMN 0 0 0 0 0 0 24

BV LA BONANOVA BBN 0 0 0 0 0 0 25

BV TRES TORRES BTT 0 0 0 0 0 0 26

BV SARRIA BSR 0 0 0 0 0 0 27

BV REINA ELISENDA BRE 0 0 0 0 0 0 28

BV PEU FUNICULAR BPF 0 0 0 0 0 0 29

BV BAIX. VALLVIDRERA BVI 0 0 0 0 0 0 30

BV LES PLANES LPL 0 0 0 0 0 0 31

BV LA FLORESTA LAF 0 0 0 0 0 0 32

BV VALLDOREIX VLL 0 0 0 0 0 0 33

BV SANT CUGAT STC 0 0 0 0 0 0 34

BV MIRASOL MRS 0 0 0 0 0 0 35

BV HOSPITAL GENERAL HGN 0 0 0 0 0 0 36

BV RUBI + NAU HISTÒRICS RUB 0 0 0 0 0 0 37

BV LES FONTS LFN 0 0 0 0 0 0 38

BV TERRASSA RAMBLA TRB 0 0 0 0 0 0 39

BV T_SE PANTALÓ SEP 0 0 0 0 0 0 40

BV T_GALERIA 1 TG1 0 0 0 0 0 0 41

BV T_GALERIA 2 TG2 0 0 0 0 0 0 42

BV T_GALERIA 3 TG3 0 0 0 0 0 0 43

BV T_GALERIA 4 TG4 0 0 0 0 0 0 44

BV VALLPARADIS TVP 0 0 0 0 0 0 45

BV T_GALERIA 5 TG5 0 0 0 0 0 0 46

BV T_SE TORRENT MONER SET 0 0 0 0 0 0 47

BV T_GALERIA 6 TG6 0 0 0 0 0 0 48

BV ESTACIO DEL NORD TEN 0 0 0 0 0 0 49

BV T_GALERIA 7 TG7 0 0 0 0 0 0 50

BV T_SE ABAT MARCET SEA 0 0 0 0 0 0 51

BV T_GALERIA 8 TG8 0 0 0 0 0 0 52

BV T. NACIONS UNIDES TNA 0 0 0 0 0 0 53

BV T. DIPOSIT TDP 0 0 0 0 0 0 54

BV VOLPALLERES VOL 0 0 0 0 0 0 55

BV SANT JOAN STJ 0 0 0 0 0 0 56

BV BELLATERRA BLT 0 0 0 0 0 0 57

BV UAB UAB 0 0 0 0 0 0 58

BV SANT QUIRZE STQ 0 0 0 0 0 0 59

BV CAN FEU‐GRACIA SCF 0 0 0 0 0 0 60

BV S_SE 1 SE1 0 0 0 0 0 0 61

BV S_GALERIA 1 SG1 0 0 0 0 0 0 62

BV S_GALERIA 2 SG2 0 0 0 0 0 0 63

BV S_GALERIA 3 SG3 0 0 0 0 0 0 64



EXTINCIÓ AUT. INCENDIS GRUPS XARXES EXTIN. NÚM. NÚM. NÚM.

PRESSIÓ SPRINKLER AUTOMÀT. DINAMECOS BIE'S HIDRANTS

BV TOTALS B‐V 0 0 0 0 0 0 4

LA TOTALS L‐A 0 0 9 0 0 0 5

AL TOTALES ALTRES 2 1 11 16 130 28 6

TM TOTALES T‐M 4 1 0 5 89 9 7

TOTALS XARXA FGC 6 2 20 21 219 37
33 34 36 38 39 40

30 31 33 34 36 38 39 40

EXTINCIÓ AUT. INCENDIS GRUPS XARXES EXTIN. NÚM. NÚM. NÚM.

PRESSIÓ SPRINKLER AUTOMÀT. DINAMECOS BIE'S HIDRANTS

BV SABADELL PLÇ. MAJOR SPJ 0 0 0 0 0 0 65

BV S_GALERIA 4 SG4 0 0 0 0 0 0 66

BV S_GALERIA 5 SG5 0 0 0 0 0 0 67

BV S_GALERIA 6 SG6 0 0 0 0 0 0 68

BV S_GALERIA 7 SG7 0 0 0 0 0 0 69

BV SABADELL CREU ALTA SCT 0 0 0 0 0 0 70

BV S_GALERIA 8 SG8 0 0 0 0 0 0 71

BV SABADELL NORD SNO 0 0 0 0 0 0 72

BV S_GALERIA 9 SG9 0 0 0 0 0 0 73

BV S_SE CLAVELLS SEC 0 0 0 0 0 0 74

BV S_SE NAVACERRADA SEN 0 0 0 0 0 0 75

BV SABADELL PARC NORD SPN 0 0 0 0 0 0 76

BV COTXERES CA'N ORIACH SCX 0 0 0 0 0 0 77

LA PLAÇA ESPANYA BPE 0 0 0 0 0 0 78

LA MAGORIA BMG 0 0 0 0 0 0 79

LA IDELFONS CERDÁ BIC 0 0 0 0 0 0 80

LA EUROPA FIRA BEU 0 0 0 0 0 0 81

LA GORNAL BGO 0 0 0 0 0 0 82

LA SANT JOSEP BSP 0 0 0 0 0 0 83

LA L`HOSPITALET LHP 0 0 0 0 0 0 84

LA ALMEDA ALM 0 0 0 0 0 0 85

LA CORNELLÁ‐RIERA CON 0 0 0 0 0 0 86

LA SANT BOI (Est + CTC + IF) STB 0 0 9 0 0 0 87

LA MOLI NOU MLN 0 0 0 0 0 0 88

LA COLONIA GUELL CGU 0 0 0 0 0 0 89

LA S.COLOMA D CERVELLO SCC 0 0 0 0 0 0 90

LA S.VICENÇ DELS HORTS SVH 0 0 0 0 0 0 91

LA CAN ROS CRO 0 0 0 0 0 0 92

LA QUATRE CAMINS QCA 0 0 0 0 0 0 93

LA PALLEJÁ PAL 0 0 0 0 0 0 94

LA S.ANDREU DE LA BARCA SAB 0 0 0 0 0 0 95

LA EL PALAU EPL 0 0 0 0 0 0 96

LA MARTORELL VILA MRV 0 0 0 0 0 0 97

LA MARTORELL CENTRAL MCE 0 0 0 0 0 0 98

LA MARTORELL ENLLAÇ MEN 0 0 0 0 0 0 99

LA ABRERA ABR 0 0 0 0 0 0 100

LA OLESA MONTSERRAT OLM 0 0 0 0 0 0 101

LA AERI DE MONTSERRAT AEM 0 0 0 0 0 0 102

LA MONISTROL MONTSERRAT (Enlla MMN 0 0 0 0 0 0 103

LA CASTELLBELL CBI 0 0 0 0 0 0 104

LA SANT VICENÇ CASTELLGALÍ SVC 0 0 0 0 0 0 105

LA MANRESA VILADORDIS MVI 0 0 0 0 0 0 106

LA MANRESA ALTA MAL 0 0 0 0 0 0 107

LA MANRESA BAIXADOR MBX 0 0 0 0 0 0 108

LA SANT ESTEVE SESROVIRES SES 0 0 0 0 0 0 109

LA LA BEGUDA LBE 0 0 0 0 0 0 110

LA CAN PARELLADA CPA 0 0 0 0 0 0 111

LA MASQUEFA MQF 0 0 0 0 0 0 112

LA PIERA PIE 0 0 0 0 0 0 113



EXTINCIÓ AUT. INCENDIS GRUPS XARXES EXTIN. NÚM. NÚM. NÚM.

PRESSIÓ SPRINKLER AUTOMÀT. DINAMECOS BIE'S HIDRANTS

BV TOTALS B‐V 0 0 0 0 0 0 4

LA TOTALS L‐A 0 0 9 0 0 0 5

AL TOTALES ALTRES 2 1 11 16 130 28 6

TM TOTALES T‐M 4 1 0 5 89 9 7

TOTALS XARXA FGC 6 2 20 21 219 37
33 34 36 38 39 40

30 31 33 34 36 38 39 40

EXTINCIÓ AUT. INCENDIS GRUPS XARXES EXTIN. NÚM. NÚM. NÚM.

PRESSIÓ SPRINKLER AUTOMÀT. DINAMECOS BIE'S HIDRANTS

LA VALLBONA D'ANOIA VAN 0 0 0 0 0 0 114

LA CAPELLADES CAP 0 0 0 0 0 0 115

LA LA POBLA DE CLARAMUNT LPO 0 0 0 0 0 0 116

LA VILANOVA DEL CAMI VDC 0 0 0 0 0 0 117

LA IGUALADA IGU 0 0 0 0 0 0 118

AL COR RUBI CRU 1 1 9 16 89 21 119

AL COM MARTORELL CMR 1 0 2 0 41 7 121

AL SABADELL RAMBLA SRB 0 0 0 0 0 0 129

AL AERI OLESA AEO 0 0 0 0 0 0 130

AL AERI ESPARRAGUERA AEE 0 0 0 0 0 0 131

TM MONESTIR MONTSERRAT MOM 0 0 0 0 0 0 122

TM MONISTROL VILA MOV 0 0 0 0 0 0 123

TM F. SANT JOAN FSJ 0 0 0 0 0 0 124

TM F. SANTA COVA FSC 0 0 0 0 0 0 125

TM TREN CIMENT TRC 0 0 0 0 0 0 132

TM NÚRIA_COMPLEX HOTEL HVN 1 1 0 5 58 6 138

TM NÚRIA_EST.RIBES ENLLAÇ RBE 0 0 0 0 0 0 139

TM NÚRIA_EST.RIBES VILA RBV 1 0 0 0 19 3 140

TM NÚRIA_EST.QUERALPS NQU 0 0 0 0 0 0 141

TM NÚRIA_EST.VALL NÚRIA NVN 0 0 0 0 0 0 142

TM NÚRIA_TÚNEL DUI NTD 0 0 0 0 0 0 143

TM NÚRIA_PISTES ESQUÍ NPE 0 0 0 0 0 0 144

TM NÚRIA_TELEFÈRIC NTF 0 0 0 0 0 0

TM LA MOLINA LAM 2 0 0 0 12 0 145

33 34 36 38 39 40
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ANNEX NÚM. 3  



Avis Ubic. tècnica Denominació Fi desitjat Descripció Status sistema Status usuario Plan mant.prev.

LÍNIA B‐V
8000068413 B93 LÍNIA B‐V 31/01/2021 Neteja Mensual Aspiracions PCI Línia B‐V MEAB Mant DEPCIASBV

8000068369 B93 LÍNIA B‐V 28/02/2021 Neteja Mensual Aspiracions PCI Línia B‐V MEAB Mant DEPCIASBV

8000068373 B93 LÍNIA B‐V 31/03/2021 Neteja Mensual Aspiracions PCI Línia B‐V MEAB Mant DEPCIASBV

8000068377 B93 LÍNIA B‐V 30/04/2021 Neteja Mensual Aspiracions PCI Línia B‐V MEAB Mant DEPCIASBV

8000068381 B93 LÍNIA B‐V 31/05/2021 Neteja Mensual Aspiracions PCI Línia B‐V MEAB Mant DEPCIASBV

8000068385 B93 LÍNIA B‐V 30/06/2021 Neteja Mensual Aspiracions PCI Línia B‐V MEAB Mant DEPCIASBV

8000068389 B93 LÍNIA B‐V 31/07/2021 Neteja Mensual Aspiracions PCI Línia B‐V MEAB Mant DEPCIASBV

8000068393 B93 LÍNIA B‐V 31/08/2021 Neteja Mensual Aspiracions PCI Línia B‐V MEAB Mant DEPCIASBV

8000068397 B93 LÍNIA B‐V 30/09/2021 Neteja Mensual Aspiracions PCI Línia B‐V MEAB Mant DEPCIASBV

8000068401 B93 LÍNIA B‐V 31/10/2021 Neteja Mensual Aspiracions PCI Línia B‐V MEAB Mant DEPCIASBV

8000068405 B93 LÍNIA B‐V 30/11/2021 Neteja Mensual Aspiracions PCI Línia B‐V MEAB Mant DEPCIASBV

8000068409 B93 LÍNIA B‐V 31/12/2021 Neteja Mensual Aspiracions PCI Línia B‐V MEAB Mant DEPCIASBV

8000066897 B93001 PLAÇA CATALUNYA 01/01/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Pl. Catalunya MEAB Mant DEPCIBVPC

8000066898 B93001 PLAÇA CATALUNYA 01/04/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Pl. Catalunya MEAB Mant DEPCIBVPC

8000066899 B93001 PLAÇA CATALUNYA 01/07/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Pl. Catalunya MEAB Mant DEPCIBVPC

8000066900 B93001 PLAÇA CATALUNYA 01/10/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Pl. Catalunya MEAB Mant DEPCIBVPC

8000066901 B93001 PLAÇA CATALUNYA 01/01/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI PC MEAB Mant DEPCIPDBVPC

8000066902 B93001 PLAÇA CATALUNYA 01/04/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI PC MEAB Mant DEPCIPDBVPC

8000066903 B93001 PLAÇA CATALUNYA 01/07/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI PC MEAB Mant DEPCIPDBVPC

8000066904 B93001 PLAÇA CATALUNYA 01/10/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI PC MEAB Mant DEPCIPDBVPC

8000067061 B93002 PROVENÇA 01/01/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Provença MEAB Mant DEPCIBVPR

8000067460 B93002 PROVENÇA 01/04/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Provença MEAB Mant DEPCIBVPR

8000067543 B93002 PROVENÇA 01/07/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Provença MEAB Mant DEPCIBVPR

8000067626 B93002 PROVENÇA 01/10/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Provença MEAB Mant DEPCIBVPR

8000067145 B93002 PROVENÇA 01/01/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI PR MEAB Mant DEPCIPDBVPR

8000067228 B93002 PROVENÇA 01/04/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI PR MEAB Mant DEPCIPDBVPR

8000067311 B93002 PROVENÇA 01/07/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI PR MEAB Mant DEPCIPDBVPR

8000067394 B93002 PROVENÇA 01/10/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI PR MEAB Mant DEPCIPDBVPR

8000067001 B93003 GRÀCIA 01/01/2021 Mant. Preventiu P.C.I.  Gràcia MEAB Mant DEPCIBVGR

8000067461 B93003 GRÀCIA 01/04/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Gràcia MEAB Mant DEPCIBVGR

8000067544 B93003 GRÀCIA 01/07/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Gràcia MEAB Mant DEPCIBVGR

8000067627 B93003 GRÀCIA 01/10/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Gràcia MEAB Mant DEPCIBVGR

8000067146 B93003 GRÀCIA 01/01/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI GR MEAB Mant DEPCIPDBVGR

8000067229 B93003 GRÀCIA 01/04/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI GR MEAB Mant DEPCIPDBVGR

8000067312 B93003 GRÀCIA 01/07/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI GR MEAB Mant DEPCIPDBVGR

8000067395 B93003 GRÀCIA 01/10/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI GR MEAB Mant DEPCIPDBVGR

8000067002 B93011 PÀDUA 01/01/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Pàdua MEAB Mant DEPCIBVPD

8000067462 B93011 PÀDUA 01/04/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Pàdua MEAB Mant DEPCIBVPD

8000067545 B93011 PÀDUA 01/07/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Pàdua MEAB Mant DEPCIBVPD

8000067628 B93011 PÀDUA 01/10/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Pàdua MEAB Mant DEPCIBVPD

8000067090 B93011 PÀDUA 01/01/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI PD MEAB Mant DEPCIPDBVPD

8000067173 B93011 PÀDUA 01/04/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI PD MEAB Mant DEPCIPDBVPD

8000067256 B93011 PÀDUA 01/07/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI PD MEAB Mant DEPCIPDBVPD

8000067339 B93011 PÀDUA 01/10/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI PD MEAB Mant DEPCIPDBVPD

8000067062 B93012 EL PUTXET 01/01/2021 Mant. Preventiu P.C.I. El Putxet MEAB Mant DEPCIBVEP

8000067434 B93012 EL PUTXET 01/04/2021 Mant. Preventiu P.C.I. El Putxet MEAB Mant DEPCIBVEP

8000067517 B93012 EL PUTXET 01/07/2021 Mant. Preventiu P.C.I. El Putxet MEAB Mant DEPCIBVEP

8000067600 B93012 EL PUTXET 01/10/2021 Mant. Preventiu P.C.I. El Putxet MEAB Mant DEPCIBVEP

8000067091 B93012 EL PUTXET 01/01/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI EP MEAB Mant DEPCIPDBVEP

8000067174 B93012 EL PUTXET 01/04/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI EP MEAB Mant DEPCIPDBVEP

8000067257 B93012 EL PUTXET 01/07/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI EP MEAB Mant DEPCIPDBVEP

8000067340 B93012 EL PUTXET 01/10/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI EP MEAB Mant DEPCIPDBVEP

8000067003 B93013 AV.TIBIDABO 01/01/2021 Mant. Preventiu P.C.I. AV. Tibidabo MEAB Mant DEPCIBVTB

8000067463 B93013 AV.TIBIDABO 01/04/2021 Mant. Preventiu P.C.I. AV. Tibidabo MEAB Mant DEPCIBVTB

8000067546 B93013 AV.TIBIDABO 01/07/2021 Mant. Preventiu P.C.I. AV. Tibidabo MEAB Mant DEPCIBVTB

8000067629 B93013 AV.TIBIDABO 01/10/2021 Mant. Preventiu P.C.I. AV. Tibidabo MEAB Mant DEPCIBVTB

8000067092 B93013 AV.TIBIDABO 01/01/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI TB MEAB Mant DEPCIPDBVTB

8000067175 B93013 AV.TIBIDABO 01/04/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI TB MEAB Mant DEPCIPDBVTB

8000067258 B93013 AV.TIBIDABO 01/07/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI TB MEAB Mant DEPCIPDBVTB

8000067341 B93013 AV.TIBIDABO 01/10/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI TB MEAB Mant DEPCIPDBVTB

8000067004 B93005 MUNTANER 01/01/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Muntaner MEAB Mant DEPCIBVMN

8000067464 B93005 MUNTANER 01/04/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Muntaner MEAB Mant DEPCIBVMN

8000067547 B93005 MUNTANER 01/07/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Muntaner MEAB Mant DEPCIBVMN

8000067630 B93005 MUNTANER 01/10/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Muntaner MEAB Mant DEPCIBVMN

8000067093 B93005 MUNTANER 01/01/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI MN MEAB Mant DEPCIPDBVMN

8000067176 B93005 MUNTANER 01/04/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI MN MEAB Mant DEPCIPDBVMN

8000067259 B93005 MUNTANER 01/07/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI MN MEAB Mant DEPCIPDBVMN

8000067342 B93005 MUNTANER 01/10/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI MN MEAB Mant DEPCIPDBVMN

8000067005 B93008 SARRIÀ 01/01/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Sarrià MEAB Mant DEPCIBVSR

8000067465 B93008 SARRIÀ 01/04/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Sarrià MEAB Mant DEPCIBVSR

8000067548 B93008 SARRIÀ 01/07/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Sarrià MEAB Mant DEPCIBVSR

8000067631 B93008 SARRIÀ 01/10/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Sarrià MEAB Mant DEPCIBVSR

8000067094 B93008 SARRIÀ 01/01/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI SR MEAB Mant DEPCIPDBVSR

8000067177 B93008 SARRIÀ 01/04/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI SR MEAB Mant DEPCIPDBVSR

8000067260 B93008 SARRIÀ 01/07/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI SR MEAB Mant DEPCIPDBVSR

8000067343 B93008 SARRIÀ 01/10/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI SR MEAB Mant DEPCIPDBVSR

8000067006 B93009 REINA ELISENDA 01/01/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Reina Elisenda MEAB Mant DEPCIBVRE

8000067466 B93009 REINA ELISENDA 01/04/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Reina Elisenda MEAB Mant DEPCIBVRE

8000067549 B93009 REINA ELISENDA 01/07/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Reina Elisenda MEAB Mant DEPCIBVRE

8000067632 B93009 REINA ELISENDA 01/10/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Reina Elisenda MEAB Mant DEPCIBVRE

8000067095 B93009 REINA ELISENDA 01/01/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI RE MEAB Mant DEPCIPDBVRE

8000067178 B93009 REINA ELISENDA 01/04/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI RE MEAB Mant DEPCIPDBVRE

8000067261 B93009 REINA ELISENDA 01/07/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI RE MEAB Mant DEPCIPDBVRE

8000067344 B93009 REINA ELISENDA 01/10/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI RE MEAB Mant DEPCIPDBVRE

8000067007 B93014 PEU FUNICULAR 01/01/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Peu Funicular MEAB Mant DEPCIBVPF

8000067467 B93014 PEU FUNICULAR 01/04/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Peu Funicular MEAB Mant DEPCIBVPF

8000067550 B93014 PEU FUNICULAR 01/07/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Peu Funicular MEAB Mant DEPCIBVPF



Avis Ubic. tècnica Denominació Fi desitjat Descripció Status sistema Status usuario Plan mant.prev.

8000067633 B93014 PEU FUNICULAR 01/10/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Peu Funicular MEAB Mant DEPCIBVPF

8000067096 B93014 PEU FUNICULAR 01/01/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI PF MEAB Mant DEPCIPDBVPF

8000067179 B93014 PEU FUNICULAR 01/04/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI PF MEAB Mant DEPCIPDBVPF

8000067262 B93014 PEU FUNICULAR 01/07/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI PF MEAB Mant DEPCIPDBVPF

8000067345 B93014 PEU FUNICULAR 01/10/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI PF MEAB Mant DEPCIPDBVPF

8000067008 B93021 MIRA‐SOL 01/01/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Mira‐sol MEAB Mant DEPCIBVMS

8000067468 B93021 MIRA‐SOL 01/04/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Mira‐sol MEAB Mant DEPCIBVMS

8000067551 B93021 MIRA‐SOL 01/07/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Mira‐sol MEAB Mant DEPCIBVMS

8000067634 B93021 MIRA‐SOL 01/10/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Mira‐sol MEAB Mant DEPCIBVMS

8000067097 B93021 MIRA‐SOL 01/01/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI MS MEAB Mant DEPCIPDBVMS

8000067180 B93021 MIRA‐SOL 01/04/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI MS MEAB Mant DEPCIPDBVMS

8000067263 B93021 MIRA‐SOL 01/07/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI MS MEAB Mant DEPCIPDBVMS

8000067346 B93021 MIRA‐SOL 01/10/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI MS MEAB Mant DEPCIPDBVMS

8000067009 B93023 RUBI 01/01/2021 Mant. Preventiu P.C.I Rubí MEAB Mant DEPCIBVRB

8000067470 B93023 RUBI 01/04/2021 Mant. Preventiu P.C.I Rubí MEAB Mant DEPCIBVRB

8000067553 B93023 RUBI 01/07/2021 Mant. Preventiu P.C.I Rubí MEAB Mant DEPCIBVRB

8000067636 B93023 RUBI 01/10/2021 Mant. Preventiu P.C.I Rubí MEAB Mant DEPCIBVRB

8000067098 B93023 RUBI 01/01/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI RB MEAB Mant DEPCIPDBVRB

8000067181 B93023 RUBI 01/04/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI RB MEAB Mant DEPCIPDBVRB

8000067264 B93023 RUBI 01/07/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI RB MEAB Mant DEPCIPDBVRB

8000067347 B93023 RUBI 01/10/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI RB MEAB Mant DEPCIPDBVRB

8000067010 B93025 TERRASSA‐RAMBLA 01/01/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Terrassa Rambla MEAB Mant DEPCIBVTR

8000067063 B93025 TERRASSA‐RAMBLA 01/01/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Terrassa Galeria2 MEAB Mant DEPCIBVTG2

8000067079 B93025 TERRASSA‐RAMBLA 01/01/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Terrassa Galeria4 MEAB Mant DEPCIBVTG4

8000067080 B93025 TERRASSA‐RAMBLA 01/01/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Terrassa Galeria3 MEAB Mant DEPCIBVTG3

8000067081 B93025 TERRASSA‐RAMBLA 01/01/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Terrassa Galeria1 MEAB Mant DEPCIBVTG1

8000067082 B93025 TERRASSA‐RAMBLA 01/01/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Terrassa Pantaló MEAB Mant DEPCIBVTP

8000067435 B93025 TERRASSA‐RAMBLA 01/04/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Terrassa Galeria2 MEAB Mant DEPCIBVTG2

8000067451 B93025 TERRASSA‐RAMBLA 01/04/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Terrassa Galeria4 MEAB Mant DEPCIBVTG4

8000067452 B93025 TERRASSA‐RAMBLA 01/04/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Terrassa Galeria3 MEAB Mant DEPCIBVTG3

8000067453 B93025 TERRASSA‐RAMBLA 01/04/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Terrassa Galeria1 MEAB Mant DEPCIBVTG1

8000067454 B93025 TERRASSA‐RAMBLA 01/04/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Terrassa Pantaló MEAB Mant DEPCIBVTP

8000067471 B93025 TERRASSA‐RAMBLA 01/04/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Terrassa Rambla MEAB Mant DEPCIBVTR

8000067518 B93025 TERRASSA‐RAMBLA 01/07/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Terrassa Galeria2 MEAB Mant DEPCIBVTG2

8000067534 B93025 TERRASSA‐RAMBLA 01/07/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Terrassa Galeria4 MEAB Mant DEPCIBVTG4

8000067535 B93025 TERRASSA‐RAMBLA 01/07/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Terrassa Galeria3 MEAB Mant DEPCIBVTG3

8000067536 B93025 TERRASSA‐RAMBLA 01/07/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Terrassa Galeria1 MEAB Mant DEPCIBVTG1

8000067537 B93025 TERRASSA‐RAMBLA 01/07/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Terrassa Pantaló MEAB Mant DEPCIBVTP

8000067554 B93025 TERRASSA‐RAMBLA 01/07/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Terrassa Rambla MEAB Mant DEPCIBVTR

8000067601 B93025 TERRASSA‐RAMBLA 01/10/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Terrassa Galeria2 MEAB Mant DEPCIBVTG2

8000067617 B93025 TERRASSA‐RAMBLA 01/10/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Terrassa Galeria4 MEAB Mant DEPCIBVTG4

8000067618 B93025 TERRASSA‐RAMBLA 01/10/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Terrassa Galeria3 MEAB Mant DEPCIBVTG3

8000067619 B93025 TERRASSA‐RAMBLA 01/10/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Terrassa Galeria1 MEAB Mant DEPCIBVTG1

8000067620 B93025 TERRASSA‐RAMBLA 01/10/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Terrassa Pantaló MEAB Mant DEPCIBVTP

8000067637 B93025 TERRASSA‐RAMBLA 01/10/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Terrassa Rambla MEAB Mant DEPCIBVTR

8000067088 B93025 TERRASSA‐RAMBLA 01/01/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI TR MEAB Mant DEPCIPDBVTR

8000067089 B93025 TERRASSA‐RAMBLA 01/01/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI T.G2 MEAB Mant DEPCIPDBVTG2

8000067099 B93025 TERRASSA‐RAMBLA 01/01/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI T.Pan MEAB Mant DEPCIPDBVTP

8000067100 B93025 TERRASSA‐RAMBLA 01/01/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI T.G1 MEAB Mant DEPCIPDBVTG1

8000067101 B93025 TERRASSA‐RAMBLA 01/01/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI T.G3 MEAB Mant DEPCIPDBVTG3

8000067102 B93025 TERRASSA‐RAMBLA 01/01/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI T.G4 MEAB Mant DEPCIPDBVTG4

8000067171 B93025 TERRASSA‐RAMBLA 01/04/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI TR MEAB Mant DEPCIPDBVTR

8000067172 B93025 TERRASSA‐RAMBLA 01/04/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI T.G2 MEAB Mant DEPCIPDBVTG2

8000067182 B93025 TERRASSA‐RAMBLA 01/04/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI T.Pan MEAB Mant DEPCIPDBVTP

8000067183 B93025 TERRASSA‐RAMBLA 01/04/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI T.G1 MEAB Mant DEPCIPDBVTG1

8000067184 B93025 TERRASSA‐RAMBLA 01/04/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI T.G3 MEAB Mant DEPCIPDBVTG3

8000067185 B93025 TERRASSA‐RAMBLA 01/04/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI T.G4 MEAB Mant DEPCIPDBVTG4

8000067254 B93025 TERRASSA‐RAMBLA 01/07/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI TR MEAB Mant DEPCIPDBVTR

8000067255 B93025 TERRASSA‐RAMBLA 01/07/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI T.G2 MEAB Mant DEPCIPDBVTG2

8000067265 B93025 TERRASSA‐RAMBLA 01/07/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI T.Pan MEAB Mant DEPCIPDBVTP

8000067266 B93025 TERRASSA‐RAMBLA 01/07/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI T.G1 MEAB Mant DEPCIPDBVTG1

8000067267 B93025 TERRASSA‐RAMBLA 01/07/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI T.G3 MEAB Mant DEPCIPDBVTG3

8000067268 B93025 TERRASSA‐RAMBLA 01/07/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI T.G4 MEAB Mant DEPCIPDBVTG4

8000067337 B93025 TERRASSA‐RAMBLA 01/10/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI TR MEAB Mant DEPCIPDBVTR

8000067338 B93025 TERRASSA‐RAMBLA 01/10/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI T.G2 MEAB Mant DEPCIPDBVTG2

8000067348 B93025 TERRASSA‐RAMBLA 01/10/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI T.Pan MEAB Mant DEPCIPDBVTP

8000067349 B93025 TERRASSA‐RAMBLA 01/10/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI T.G1 MEAB Mant DEPCIPDBVTG1

8000067350 B93025 TERRASSA‐RAMBLA 01/10/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI T.G3 MEAB Mant DEPCIPDBVTG3

8000067351 B93025 TERRASSA‐RAMBLA 01/10/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI T.G4 MEAB Mant DEPCIPDBVTG4

8000067011 B93039 VALLPARADIS UNIVERSITAT 01/01/2021 Mant. Preventiu P.C.I Vallparadis‐UN MEAB Mant DEPCIBVVP

8000067076 B93039 VALLPARADIS UNIVERSITAT 01/01/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Terrassa Galeria6 MEAB Mant DEPCIBVTG6

8000067077 B93039 VALLPARADIS UNIVERSITAT 01/01/2021 Mant. Preventiu P.C.I. TR SE T. Monner MEAB Mant DEPCIBVTTM

8000067078 B93039 VALLPARADIS UNIVERSITAT 01/01/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Terrassa Galeria5 MEAB Mant DEPCIBVTG5

8000067448 B93039 VALLPARADIS UNIVERSITAT 01/04/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Terrassa Galeria6 MEAB Mant DEPCIBVTG6

8000067449 B93039 VALLPARADIS UNIVERSITAT 01/04/2021 Mant. Preventiu P.C.I. TR SE T. Monner MEAB Mant DEPCIBVTTM

8000067450 B93039 VALLPARADIS UNIVERSITAT 01/04/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Terrassa Galeria5 MEAB Mant DEPCIBVTG5

8000067472 B93039 VALLPARADIS UNIVERSITAT 01/04/2021 Mant. Preventiu P.C.I Vallparadis‐UN MEAB Mant DEPCIBVVP

8000067531 B93039 VALLPARADIS UNIVERSITAT 01/07/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Terrassa Galeria6 MEAB Mant DEPCIBVTG6

8000067532 B93039 VALLPARADIS UNIVERSITAT 01/07/2021 Mant. Preventiu P.C.I. TR SE T. Monner MEAB Mant DEPCIBVTTM

8000067533 B93039 VALLPARADIS UNIVERSITAT 01/07/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Terrassa Galeria5 MEAB Mant DEPCIBVTG5

8000067555 B93039 VALLPARADIS UNIVERSITAT 01/07/2021 Mant. Preventiu P.C.I Vallparadis‐UN MEAB Mant DEPCIBVVP

8000067614 B93039 VALLPARADIS UNIVERSITAT 01/10/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Terrassa Galeria6 MEAB Mant DEPCIBVTG6

8000067615 B93039 VALLPARADIS UNIVERSITAT 01/10/2021 Mant. Preventiu P.C.I. TR SE T. Monner MEAB Mant DEPCIBVTTM

8000067616 B93039 VALLPARADIS UNIVERSITAT 01/10/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Terrassa Galeria5 MEAB Mant DEPCIBVTG5

8000067638 B93039 VALLPARADIS UNIVERSITAT 01/10/2021 Mant. Preventiu P.C.I Vallparadis‐UN MEAB Mant DEPCIBVVP

8000067103 B93039 VALLPARADIS UNIVERSITAT 01/01/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI VP MEAB Mant DEPCIPDBVVP

8000067104 B93039 VALLPARADIS UNIVERSITAT 01/01/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI T.G5 MEAB Mant DEPCIPDBVTG5

8000067105 B93039 VALLPARADIS UNIVERSITAT 01/01/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI T.MON MEAB Mant DEPCIPDBVTTM
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8000067106 B93039 VALLPARADIS UNIVERSITAT 01/01/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI T.G6 MEAB Mant DEPCIPDBVTG6

8000067186 B93039 VALLPARADIS UNIVERSITAT 01/04/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI VP MEAB Mant DEPCIPDBVVP

8000067187 B93039 VALLPARADIS UNIVERSITAT 01/04/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI T.G5 MEAB Mant DEPCIPDBVTG5

8000067188 B93039 VALLPARADIS UNIVERSITAT 01/04/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI T.MON MEAB Mant DEPCIPDBVTTM

8000067189 B93039 VALLPARADIS UNIVERSITAT 01/04/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI T.G6 MEAB Mant DEPCIPDBVTG6

8000067269 B93039 VALLPARADIS UNIVERSITAT 01/07/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI VP MEAB Mant DEPCIPDBVVP

8000067270 B93039 VALLPARADIS UNIVERSITAT 01/07/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI T.G5 MEAB Mant DEPCIPDBVTG5

8000067271 B93039 VALLPARADIS UNIVERSITAT 01/07/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI T.MON MEAB Mant DEPCIPDBVTTM

8000067272 B93039 VALLPARADIS UNIVERSITAT 01/07/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI T.G6 MEAB Mant DEPCIPDBVTG6

8000067352 B93039 VALLPARADIS UNIVERSITAT 01/10/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI VP MEAB Mant DEPCIPDBVVP

8000067353 B93039 VALLPARADIS UNIVERSITAT 01/10/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI T.G5 MEAB Mant DEPCIPDBVTG5

8000067354 B93039 VALLPARADIS UNIVERSITAT 01/10/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI T.MON MEAB Mant DEPCIPDBVTTM

8000067355 B93039 VALLPARADIS UNIVERSITAT 01/10/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI T.G6 MEAB Mant DEPCIPDBVTG6

8000067012 B93040 TERRASSA ESTACIÓ DEL NORD 01/01/2021 Mant. Preventiu P.C.I. T.Estació Nord MEAB Mant DEPCIBVEN

8000067073 B93040 TERRASSA ESTACIÓ DEL NORD 01/01/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Terrassa Galeria8 MEAB Mant DEPCIBVTG8

8000067074 B93040 TERRASSA ESTACIÓ DEL NORD 01/01/2021 Mant. Preventiu P.C.I. TR SE Abat Marcet MEAB Mant DEPCIBVTAM

8000067075 B93040 TERRASSA ESTACIÓ DEL NORD 01/01/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Terrassa Galeria7 MEAB Mant DEPCIBVTG7

8000067445 B93040 TERRASSA ESTACIÓ DEL NORD 01/04/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Terrassa Galeria8 MEAB Mant DEPCIBVTG8

8000067446 B93040 TERRASSA ESTACIÓ DEL NORD 01/04/2021 Mant. Preventiu P.C.I. TR SE Abat Marcet MEAB Mant DEPCIBVTAM

8000067447 B93040 TERRASSA ESTACIÓ DEL NORD 01/04/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Terrassa Galeria7 MEAB Mant DEPCIBVTG7

8000067473 B93040 TERRASSA ESTACIÓ DEL NORD 01/04/2021 Mant. Preventiu P.C.I. T.Estació Nord MEAB Mant DEPCIBVEN

8000067528 B93040 TERRASSA ESTACIÓ DEL NORD 01/07/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Terrassa Galeria8 MEAB Mant DEPCIBVTG8

8000067529 B93040 TERRASSA ESTACIÓ DEL NORD 01/07/2021 Mant. Preventiu P.C.I. TR SE Abat Marcet MEAB Mant DEPCIBVTAM

8000067530 B93040 TERRASSA ESTACIÓ DEL NORD 01/07/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Terrassa Galeria7 MEAB Mant DEPCIBVTG7

8000067556 B93040 TERRASSA ESTACIÓ DEL NORD 01/07/2021 Mant. Preventiu P.C.I. T.Estació Nord MEAB Mant DEPCIBVEN

8000067611 B93040 TERRASSA ESTACIÓ DEL NORD 01/10/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Terrassa Galeria8 MEAB Mant DEPCIBVTG8

8000067612 B93040 TERRASSA ESTACIÓ DEL NORD 01/10/2021 Mant. Preventiu P.C.I. TR SE Abat Marcet MEAB Mant DEPCIBVTAM

8000067613 B93040 TERRASSA ESTACIÓ DEL NORD 01/10/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Terrassa Galeria7 MEAB Mant DEPCIBVTG7

8000067639 B93040 TERRASSA ESTACIÓ DEL NORD 01/10/2021 Mant. Preventiu P.C.I. T.Estació Nord MEAB Mant DEPCIBVEN

8000067107 B93040 TERRASSA ESTACIÓ DEL NORD 01/01/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI EN MEAB Mant DEPCIPDBVEN

8000067108 B93040 TERRASSA ESTACIÓ DEL NORD 01/01/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI T.G7 MEAB Mant DEPCIPDBVTG7

8000067109 B93040 TERRASSA ESTACIÓ DEL NORD 01/01/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI T.AMA MEAB Mant DEPCIPDBVTAM

8000067110 B93040 TERRASSA ESTACIÓ DEL NORD 01/01/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI T.G8 MEAB Mant DEPCIPDBVTG8

8000067190 B93040 TERRASSA ESTACIÓ DEL NORD 01/04/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI EN MEAB Mant DEPCIPDBVEN

8000067191 B93040 TERRASSA ESTACIÓ DEL NORD 01/04/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI T.G7 MEAB Mant DEPCIPDBVTG7

8000067192 B93040 TERRASSA ESTACIÓ DEL NORD 01/04/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI T.AMA MEAB Mant DEPCIPDBVTAM

8000067193 B93040 TERRASSA ESTACIÓ DEL NORD 01/04/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI T.G8 MEAB Mant DEPCIPDBVTG8

8000067273 B93040 TERRASSA ESTACIÓ DEL NORD 01/07/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI EN MEAB Mant DEPCIPDBVEN

8000067274 B93040 TERRASSA ESTACIÓ DEL NORD 01/07/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI T.G7 MEAB Mant DEPCIPDBVTG7

8000067275 B93040 TERRASSA ESTACIÓ DEL NORD 01/07/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI T.AMA MEAB Mant DEPCIPDBVTAM

8000067276 B93040 TERRASSA ESTACIÓ DEL NORD 01/07/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI T.G8 MEAB Mant DEPCIPDBVTG8

8000067356 B93040 TERRASSA ESTACIÓ DEL NORD 01/10/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI EN MEAB Mant DEPCIPDBVEN

8000067357 B93040 TERRASSA ESTACIÓ DEL NORD 01/10/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI T.G7 MEAB Mant DEPCIPDBVTG7

8000067358 B93040 TERRASSA ESTACIÓ DEL NORD 01/10/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI T.AMA MEAB Mant DEPCIPDBVTAM

8000067359 B93040 TERRASSA ESTACIÓ DEL NORD 01/10/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI T.G8 MEAB Mant DEPCIPDBVTG8

8000067013 B93041 TERRASSA NACIONS UNIDES 01/01/2021 Mant. Preventiu P.C.I. T. Nacions Unides MEAB Mant DEPCIBVNA

8000067474 B93041 TERRASSA NACIONS UNIDES 01/04/2021 Mant. Preventiu P.C.I. T. Nacions Unides MEAB Mant DEPCIBVNA

8000067557 B93041 TERRASSA NACIONS UNIDES 01/07/2021 Mant. Preventiu P.C.I. T. Nacions Unides MEAB Mant DEPCIBVNA

8000067640 B93041 TERRASSA NACIONS UNIDES 01/10/2021 Mant. Preventiu P.C.I. T. Nacions Unides MEAB Mant DEPCIBVNA

8000067111 B93041 TERRASSA NACIONS UNIDES 01/01/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI NA MEAB Mant DEPCIPDBVNA

8000067194 B93041 TERRASSA NACIONS UNIDES 01/04/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI NA MEAB Mant DEPCIPDBVNA

8000067277 B93041 TERRASSA NACIONS UNIDES 01/07/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI NA MEAB Mant DEPCIPDBVNA

8000067360 B93041 TERRASSA NACIONS UNIDES 01/10/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI NA MEAB Mant DEPCIPDBVNA

8000067014 B93042 TERRASSA DIPÒSIT 01/01/2021 Mant. Preventiu P.C.I.  Dipòsit TR MEAB Mant DEPCIBVTD

8000067475 B93042 TERRASSA DIPÒSIT 01/04/2021 Mant. Preventiu P.C.I.  Dipòsit TR MEAB Mant DEPCIBVTD

8000067558 B93042 TERRASSA DIPÒSIT 01/07/2021 Mant. Preventiu P.C.I.  Dipòsit TR MEAB Mant DEPCIBVTD

8000067641 B93042 TERRASSA DIPÒSIT 01/10/2021 Mant. Preventiu P.C.I.  Dipòsit TR MEAB Mant DEPCIBVTD

8000067112 B93042 TERRASSA DIPÒSIT 01/01/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI TD MEAB Mant DEPCIPDBVTD

8000067113 B93042 TERRASSA DIPÒSIT 01/01/2021 Proves SISTEMA PCI TRAM TERRASSA MEAB Mant DEPCIPDBVTTR

8000067195 B93042 TERRASSA DIPÒSIT 01/04/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI TD MEAB Mant DEPCIPDBVTD

8000067196 B93042 TERRASSA DIPÒSIT 01/04/2021 Proves SISTEMA PCI TRAM TERRASSA MEAB Mant DEPCIPDBVTTR

8000067278 B93042 TERRASSA DIPÒSIT 01/07/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI TD MEAB Mant DEPCIPDBVTD

8000067279 B93042 TERRASSA DIPÒSIT 01/07/2021 Proves SISTEMA PCI TRAM TERRASSA MEAB Mant DEPCIPDBVTTR

8000067361 B93042 TERRASSA DIPÒSIT 01/10/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI TD MEAB Mant DEPCIPDBVTD

8000067362 B93042 TERRASSA DIPÒSIT 01/10/2021 Proves SISTEMA PCI TRAM TERRASSA MEAB Mant DEPCIPDBVTTR

8000067015 B93038 VOLPELLERES 01/01/2021 Mant. Preventiu P.C.I.  Volpelleres MEAB Mant DEPCIBVVO

8000067476 B93038 VOLPELLERES 01/04/2021 Mant. Preventiu P.C.I.  Volpelleres MEAB Mant DEPCIBVVO

8000067559 B93038 VOLPELLERES 01/07/2021 Mant. Preventiu P.C.I.  Volpelleres MEAB Mant DEPCIBVVO

8000067642 B93038 VOLPELLERES 01/10/2021 Mant. Preventiu P.C.I.  Volpelleres MEAB Mant DEPCIBVVO

8000067114 B93038 VOLPELLERES 01/01/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI VO MEAB Mant DEPCIPDBVVO

8000067197 B93038 VOLPELLERES 01/04/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI VO MEAB Mant DEPCIPDBVVO

8000067280 B93038 VOLPELLERES 01/07/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI VO MEAB Mant DEPCIPDBVVO

8000067363 B93038 VOLPELLERES 01/10/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI VO MEAB Mant DEPCIPDBVVO

8000067071 B93029 SANT QUIRZE 01/01/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Sant Quirze MEAB Mant DEPCIBVSQ

8000067443 B93029 SANT QUIRZE 01/04/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Sant Quirze MEAB Mant DEPCIBVSQ

8000067526 B93029 SANT QUIRZE 01/07/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Sant Quirze MEAB Mant DEPCIBVSQ

8000067609 B93029 SANT QUIRZE 01/10/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Sant Quirze MEAB Mant DEPCIBVSQ

8000067115 B93029 SANT QUIRZE 01/01/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI SQ MEAB Mant DEPCIPDBVSQ

8000067198 B93029 SANT QUIRZE 01/04/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI SQ MEAB Mant DEPCIPDBVSQ

8000067281 B93029 SANT QUIRZE 01/07/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI SQ MEAB Mant DEPCIPDBVSQ

8000067364 B93029 SANT QUIRZE 01/10/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI SQ MEAB Mant DEPCIPDBVSQ

8000067042 B93043 CAN FEU | GRÀCIA 01/01/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Can Feu | Gràcia MEAB Mant DEPCIBVCF

8000067066 B93043 CAN FEU | GRÀCIA 01/01/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Sabadell Galeria3 MEAB Mant DEPCIBVSG3

8000067067 B93043 CAN FEU | GRÀCIA 01/01/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Sabadell Galeria2 MEAB Mant DEPCIBVSG2

8000067068 B93043 CAN FEU | GRÀCIA 01/01/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Sabadell Galeria1 MEAB Mant DEPCIBVSG1

8000067069 B93043 CAN FEU | GRÀCIA 01/01/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Sabadell ‐ SE1 MEAB Mant DEPCIBVSS1

8000067070 B93043 CAN FEU | GRÀCIA 01/01/2021 Mant. Preventiu P.C.I. SB SE Fraser Lawt METR Mant DEPCIBVSFL

8000067438 B93043 CAN FEU | GRÀCIA 01/04/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Sabadell Galeria3 MEAB Mant DEPCIBVSG3
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8000067439 B93043 CAN FEU | GRÀCIA 01/04/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Sabadell Galeria2 MEAB Mant DEPCIBVSG2

8000067440 B93043 CAN FEU | GRÀCIA 01/04/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Sabadell Galeria1 MEAB Mant DEPCIBVSG1

8000067441 B93043 CAN FEU | GRÀCIA 01/04/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Sabadell ‐ SE1 MEAB Mant DEPCIBVSS1

8000067442 B93043 CAN FEU | GRÀCIA 01/04/2021 Mant. Preventiu P.C.I. SB SE Fraser Lawt METR Mant DEPCIBVSFL

8000067469 B93043 CAN FEU | GRÀCIA 01/04/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Can Feu | Gràcia MEAB Mant DEPCIBVCF

8000067521 B93043 CAN FEU | GRÀCIA 01/07/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Sabadell Galeria3 MEAB Mant DEPCIBVSG3

8000067522 B93043 CAN FEU | GRÀCIA 01/07/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Sabadell Galeria2 MEAB Mant DEPCIBVSG2

8000067523 B93043 CAN FEU | GRÀCIA 01/07/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Sabadell Galeria1 MEAB Mant DEPCIBVSG1

8000067524 B93043 CAN FEU | GRÀCIA 01/07/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Sabadell ‐ SE1 MEAB Mant DEPCIBVSS1

8000067525 B93043 CAN FEU | GRÀCIA 01/07/2021 Mant. Preventiu P.C.I. SB SE Fraser Lawt METR Mant DEPCIBVSFL

8000067552 B93043 CAN FEU | GRÀCIA 01/07/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Can Feu | Gràcia MEAB Mant DEPCIBVCF

8000067604 B93043 CAN FEU | GRÀCIA 01/10/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Sabadell Galeria3 MEAB Mant DEPCIBVSG3

8000067605 B93043 CAN FEU | GRÀCIA 01/10/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Sabadell Galeria2 MEAB Mant DEPCIBVSG2

8000067606 B93043 CAN FEU | GRÀCIA 01/10/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Sabadell Galeria1 MEAB Mant DEPCIBVSG1

8000067607 B93043 CAN FEU | GRÀCIA 01/10/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Sabadell ‐ SE1 MEAB Mant DEPCIBVSS1

8000067608 B93043 CAN FEU | GRÀCIA 01/10/2021 Mant. Preventiu P.C.I. SB SE Fraser Lawt METR Mant DEPCIBVSFL

8000067635 B93043 CAN FEU | GRÀCIA 01/10/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Can Feu | Gràcia MEAB Mant DEPCIBVCF

8000067116 B93043 CAN FEU | GRÀCIA 01/01/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI S.FL METR Mant DEPCIPDBVSFL

8000067117 B93043 CAN FEU | GRÀCIA 01/01/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI CF MEAB Mant DEPCIPDBVCF

8000067118 B93043 CAN FEU | GRÀCIA 01/01/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI S.SE1 MEAB Mant DEPCIPDBVSS1

8000067119 B93043 CAN FEU | GRÀCIA 01/01/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI S.G1 MEAB Mant DEPCIPDBVSG1

8000067120 B93043 CAN FEU | GRÀCIA 01/01/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI S.G2 MEAB Mant DEPCIPDBVSG2

8000067121 B93043 CAN FEU | GRÀCIA 01/01/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI S.G3 MEAB Mant DEPCIPDBVSG3

8000067199 B93043 CAN FEU | GRÀCIA 01/04/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI S.FL METR Mant DEPCIPDBVSFL

8000067200 B93043 CAN FEU | GRÀCIA 01/04/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI CF MEAB Mant DEPCIPDBVCF

8000067201 B93043 CAN FEU | GRÀCIA 01/04/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI S.SE1 MEAB Mant DEPCIPDBVSS1

8000067202 B93043 CAN FEU | GRÀCIA 01/04/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI S.G1 MEAB Mant DEPCIPDBVSG1

8000067203 B93043 CAN FEU | GRÀCIA 01/04/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI S.G2 MEAB Mant DEPCIPDBVSG2

8000067204 B93043 CAN FEU | GRÀCIA 01/04/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI S.G3 MEAB Mant DEPCIPDBVSG3

8000067282 B93043 CAN FEU | GRÀCIA 01/07/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI S.FL METR Mant DEPCIPDBVSFL

8000067283 B93043 CAN FEU | GRÀCIA 01/07/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI CF MEAB Mant DEPCIPDBVCF

8000067284 B93043 CAN FEU | GRÀCIA 01/07/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI S.SE1 MEAB Mant DEPCIPDBVSS1

8000067285 B93043 CAN FEU | GRÀCIA 01/07/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI S.G1 MEAB Mant DEPCIPDBVSG1

8000067286 B93043 CAN FEU | GRÀCIA 01/07/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI S.G2 MEAB Mant DEPCIPDBVSG2

8000067287 B93043 CAN FEU | GRÀCIA 01/07/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI S.G3 MEAB Mant DEPCIPDBVSG3

8000067365 B93043 CAN FEU | GRÀCIA 01/10/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI S.FL METR Mant DEPCIPDBVSFL

8000067366 B93043 CAN FEU | GRÀCIA 01/10/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI CF MEAB Mant DEPCIPDBVCF

8000067367 B93043 CAN FEU | GRÀCIA 01/10/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI S.SE1 MEAB Mant DEPCIPDBVSS1

8000067368 B93043 CAN FEU | GRÀCIA 01/10/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI S.G1 MEAB Mant DEPCIPDBVSG1

8000067369 B93043 CAN FEU | GRÀCIA 01/10/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI S.G2 MEAB Mant DEPCIPDBVSG2

8000067370 B93043 CAN FEU | GRÀCIA 01/10/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI S.G3 MEAB Mant DEPCIPDBVSG3

8000067045 B93044 SABADELL PLAÇA MAJOR 01/01/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Sabadell Galeria5 MEAB Mant DEPCIBVSG5

8000067046 B93044 SABADELL PLAÇA MAJOR 01/01/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Sabadell Galeria6 MEAB Mant DEPCIBVSG6

8000067047 B93044 SABADELL PLAÇA MAJOR 01/01/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Sabadell Galeria7 MEAB Mant DEPCIBVSG7

8000067064 B93044 SABADELL PLAÇA MAJOR 01/01/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Sabadell Galeria4 MEAB Mant DEPCIBVSG4

8000067065 B93044 SABADELL PLAÇA MAJOR 01/01/2021 Mant. Preventiu P.C.I. SB Plaça Major MEAB Mant DEPCIBVPJ

8000067420 B93044 SABADELL PLAÇA MAJOR 01/04/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Sabadell Galeria5 MEAB Mant DEPCIBVSG5

8000067421 B93044 SABADELL PLAÇA MAJOR 01/04/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Sabadell Galeria6 MEAB Mant DEPCIBVSG6

8000067422 B93044 SABADELL PLAÇA MAJOR 01/04/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Sabadell Galeria7 MEAB Mant DEPCIBVSG7

8000067436 B93044 SABADELL PLAÇA MAJOR 01/04/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Sabadell Galeria4 MEAB Mant DEPCIBVSG4

8000067437 B93044 SABADELL PLAÇA MAJOR 01/04/2021 Mant. Preventiu P.C.I. SB Plaça Major MEAB Mant DEPCIBVPJ

8000067503 B93044 SABADELL PLAÇA MAJOR 01/07/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Sabadell Galeria5 MEAB Mant DEPCIBVSG5

8000067504 B93044 SABADELL PLAÇA MAJOR 01/07/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Sabadell Galeria6 MEAB Mant DEPCIBVSG6

8000067505 B93044 SABADELL PLAÇA MAJOR 01/07/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Sabadell Galeria7 MEAB Mant DEPCIBVSG7

8000067519 B93044 SABADELL PLAÇA MAJOR 01/07/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Sabadell Galeria4 MEAB Mant DEPCIBVSG4

8000067520 B93044 SABADELL PLAÇA MAJOR 01/07/2021 Mant. Preventiu P.C.I. SB Plaça Major MEAB Mant DEPCIBVPJ

8000067586 B93044 SABADELL PLAÇA MAJOR 01/10/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Sabadell Galeria5 MEAB Mant DEPCIBVSG5

8000067587 B93044 SABADELL PLAÇA MAJOR 01/10/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Sabadell Galeria6 MEAB Mant DEPCIBVSG6

8000067588 B93044 SABADELL PLAÇA MAJOR 01/10/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Sabadell Galeria7 MEAB Mant DEPCIBVSG7

8000067602 B93044 SABADELL PLAÇA MAJOR 01/10/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Sabadell Galeria4 MEAB Mant DEPCIBVSG4

8000067603 B93044 SABADELL PLAÇA MAJOR 01/10/2021 Mant. Preventiu P.C.I. SB Plaça Major MEAB Mant DEPCIBVPJ

8000067122 B93044 SABADELL PLAÇA MAJOR 01/01/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI PJ MEAB Mant DEPCIPDBVPJ

8000067123 B93044 SABADELL PLAÇA MAJOR 01/01/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI S.G4 MEAB Mant DEPCIPDBVSG4

8000067124 B93044 SABADELL PLAÇA MAJOR 01/01/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI S.G5 MEAB Mant DEPCIPDBVSG5

8000067125 B93044 SABADELL PLAÇA MAJOR 01/01/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI S.G6 MEAB Mant DEPCIPDBVSG6

8000067126 B93044 SABADELL PLAÇA MAJOR 01/01/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI S.G7 MEAB Mant DEPCIPDBVSG7

8000067205 B93044 SABADELL PLAÇA MAJOR 01/04/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI PJ MEAB Mant DEPCIPDBVPJ

8000067206 B93044 SABADELL PLAÇA MAJOR 01/04/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI S.G4 MEAB Mant DEPCIPDBVSG4

8000067207 B93044 SABADELL PLAÇA MAJOR 01/04/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI S.G5 MEAB Mant DEPCIPDBVSG5

8000067208 B93044 SABADELL PLAÇA MAJOR 01/04/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI S.G6 MEAB Mant DEPCIPDBVSG6

8000067209 B93044 SABADELL PLAÇA MAJOR 01/04/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI S.G7 MEAB Mant DEPCIPDBVSG7

8000067288 B93044 SABADELL PLAÇA MAJOR 01/07/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI PJ MEAB Mant DEPCIPDBVPJ

8000067289 B93044 SABADELL PLAÇA MAJOR 01/07/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI S.G4 MEAB Mant DEPCIPDBVSG4

8000067290 B93044 SABADELL PLAÇA MAJOR 01/07/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI S.G5 MEAB Mant DEPCIPDBVSG5

8000067291 B93044 SABADELL PLAÇA MAJOR 01/07/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI S.G6 MEAB Mant DEPCIPDBVSG6

8000067292 B93044 SABADELL PLAÇA MAJOR 01/07/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI S.G7 MEAB Mant DEPCIPDBVSG7

8000067371 B93044 SABADELL PLAÇA MAJOR 01/10/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI PJ MEAB Mant DEPCIPDBVPJ

8000067372 B93044 SABADELL PLAÇA MAJOR 01/10/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI S.G4 MEAB Mant DEPCIPDBVSG4

8000067373 B93044 SABADELL PLAÇA MAJOR 01/10/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI S.G5 MEAB Mant DEPCIPDBVSG5

8000067374 B93044 SABADELL PLAÇA MAJOR 01/10/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI S.G6 MEAB Mant DEPCIPDBVSG6

8000067375 B93044 SABADELL PLAÇA MAJOR 01/10/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI S.G7 MEAB Mant DEPCIPDBVSG7

8000067016 B93045 SABADELL CREU ALTA 01/01/2021 Mant. Preventiu P.C.I. SB Creu Alta MEAB Mant DEPCIBVCT

8000067048 B93045 SABADELL CREU ALTA 01/01/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Sabadell Galeria8 MEAB Mant DEPCIBVSG8

8000067455 B93045 SABADELL CREU ALTA 01/04/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Sabadell Galeria8 MEAB Mant DEPCIBVSG8

8000067477 B93045 SABADELL CREU ALTA 01/04/2021 Mant. Preventiu P.C.I. SB Creu Alta MEAB Mant DEPCIBVCT

8000067538 B93045 SABADELL CREU ALTA 01/07/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Sabadell Galeria8 MEAB Mant DEPCIBVSG8

8000067560 B93045 SABADELL CREU ALTA 01/07/2021 Mant. Preventiu P.C.I. SB Creu Alta MEAB Mant DEPCIBVCT

8000067621 B93045 SABADELL CREU ALTA 01/10/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Sabadell Galeria8 MEAB Mant DEPCIBVSG8
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8000067643 B93045 SABADELL CREU ALTA 01/10/2021 Mant. Preventiu P.C.I. SB Creu Alta MEAB Mant DEPCIBVCT

8000067127 B93045 SABADELL CREU ALTA 01/01/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI CT MEAB Mant DEPCIPDBVCT

8000067128 B93045 SABADELL CREU ALTA 01/01/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI S.G8 MEAB Mant DEPCIPDBVSG8

8000067210 B93045 SABADELL CREU ALTA 01/04/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI CT MEAB Mant DEPCIPDBVCT

8000067211 B93045 SABADELL CREU ALTA 01/04/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI S.G8 MEAB Mant DEPCIPDBVSG8

8000067293 B93045 SABADELL CREU ALTA 01/07/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI CT MEAB Mant DEPCIPDBVCT

8000067294 B93045 SABADELL CREU ALTA 01/07/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI S.G8 MEAB Mant DEPCIPDBVSG8

8000067376 B93045 SABADELL CREU ALTA 01/10/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI CT MEAB Mant DEPCIPDBVCT

8000067377 B93045 SABADELL CREU ALTA 01/10/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI S.G8 MEAB Mant DEPCIPDBVSG8

8000067017 B93046 SABADELL NORD 01/01/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Sabadell Nord MEAB Mant DEPCIBVNO

8000067049 B93046 SABADELL NORD 01/01/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Sabadell Galeria9 MEAB Mant DEPCIBVSG9

8000067050 B93046 SABADELL NORD 01/01/2021 Mant. Preventiu P.C.I. SB SE Clavells MEAB Mant DEPCIBVSCL

8000067051 B93046 SABADELL NORD 01/01/2021 Mant. Preventiu P.C.I. SB SE Navacerrada MEAB Mant DEPCIBVSNA

8000067424 B93046 SABADELL NORD 01/04/2021 Mant. Preventiu P.C.I. SB SE Clavells MEAB Mant DEPCIBVSCL

8000067425 B93046 SABADELL NORD 01/04/2021 Mant. Preventiu P.C.I. SB SE Navacerrada MEAB Mant DEPCIBVSNA

8000067478 B93046 SABADELL NORD 01/04/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Sabadell Nord MEAB Mant DEPCIBVNO

8000067506 B93046 SABADELL NORD 01/07/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Sabadell Galeria9 MEAB Mant DEPCIBVSG9

8000067507 B93046 SABADELL NORD 01/07/2021 Mant. Preventiu P.C.I. SB SE Clavells MEAB Mant DEPCIBVSCL

8000067508 B93046 SABADELL NORD 01/07/2021 Mant. Preventiu P.C.I. SB SE Navacerrada MEAB Mant DEPCIBVSNA

8000067561 B93046 SABADELL NORD 01/07/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Sabadell Nord MEAB Mant DEPCIBVNO

8000067589 B93046 SABADELL NORD 01/10/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Sabadell Galeria9 MEAB Mant DEPCIBVSG9

8000067590 B93046 SABADELL NORD 01/10/2021 Mant. Preventiu P.C.I. SB SE Clavells MEAB Mant DEPCIBVSCL

8000067591 B93046 SABADELL NORD 01/10/2021 Mant. Preventiu P.C.I. SB SE Navacerrada MEAB Mant DEPCIBVSNA

8000067644 B93046 SABADELL NORD 01/10/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Sabadell Nord MEAB Mant DEPCIBVNO

8000067129 B93046 SABADELL NORD 01/01/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI NO MEAB Mant DEPCIPDBVNO

8000067130 B93046 SABADELL NORD 01/01/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI S.G9 MEAB Mant DEPCIPDBVSG9

8000067131 B93046 SABADELL NORD 01/01/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI S.Cla MEAB Mant DEPCIPDBVSCL

8000067132 B93046 SABADELL NORD 01/01/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI S.Nav MEAB Mant DEPCIPDBVSNA

8000067212 B93046 SABADELL NORD 01/04/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI NO MEAB Mant DEPCIPDBVNO

8000067213 B93046 SABADELL NORD 01/04/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI S.G9 MEAB Mant DEPCIPDBVSG9

8000067214 B93046 SABADELL NORD 01/04/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI S.Cla MEAB Mant DEPCIPDBVSCL

8000067215 B93046 SABADELL NORD 01/04/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI S.Nav MEAB Mant DEPCIPDBVSNA

8000067295 B93046 SABADELL NORD 01/07/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI NO MEAB Mant DEPCIPDBVNO

8000067296 B93046 SABADELL NORD 01/07/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI S.G9 MEAB Mant DEPCIPDBVSG9

8000067297 B93046 SABADELL NORD 01/07/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI S.Cla MEAB Mant DEPCIPDBVSCL

8000067298 B93046 SABADELL NORD 01/07/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI S.Nav MEAB Mant DEPCIPDBVSNA

8000067378 B93046 SABADELL NORD 01/10/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI NO MEAB Mant DEPCIPDBVNO

8000067379 B93046 SABADELL NORD 01/10/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI S.G9 MEAB Mant DEPCIPDBVSG9

8000067380 B93046 SABADELL NORD 01/10/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI S.Cla MEAB Mant DEPCIPDBVSCL

8000067381 B93046 SABADELL NORD 01/10/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI S.Nav MEAB Mant DEPCIPDBVSNA

8000067423 B93046 SABADELL NORD 01/04/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Sabadell Galeria9 MEAB Mant DEPCIBVSG9

8000067018 B93047 SABADELL PARC DEL NORD 01/01/2021 Mant. Preventiu P.C.I. SB Parc Nord MEAB Mant DEPCIBVPN

8000067479 B93047 SABADELL PARC DEL NORD 01/04/2021 Mant. Preventiu P.C.I. SB Parc Nord MEAB Mant DEPCIBVPN

8000067562 B93047 SABADELL PARC DEL NORD 01/07/2021 Mant. Preventiu P.C.I. SB Parc Nord MEAB Mant DEPCIBVPN

8000067645 B93047 SABADELL PARC DEL NORD 01/10/2021 Mant. Preventiu P.C.I. SB Parc Nord MEAB Mant DEPCIBVPN

8000067133 B93047 SABADELL PARC DEL NORD 01/01/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI PN MEAB Mant DEPCIPDBVPN

8000067216 B93047 SABADELL PARC DEL NORD 01/04/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI PN MEAB Mant DEPCIPDBVPN

8000067299 B93047 SABADELL PARC DEL NORD 01/07/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI PN MEAB Mant DEPCIPDBVPN

8000067382 B93047 SABADELL PARC DEL NORD 01/10/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI PN MEAB Mant DEPCIPDBVPN

8000067019 B93048 SABADELL DIPÔST 01/01/2021 Mant. Preventiu P.C.I Sabadell Dipòsit MEAB Mant DEPCIBVSD

8000067480 B93048 SABADELL DIPÔST 01/04/2021 Mant. Preventiu P.C.I Sabadell Dipòsit MEAB Mant DEPCIBVSD

8000067563 B93048 SABADELL DIPÔST 01/07/2021 Mant. Preventiu P.C.I Sabadell Dipòsit MEAB Mant DEPCIBVSD

8000067646 B93048 SABADELL DIPÔST 01/10/2021 Mant. Preventiu P.C.I Sabadell Dipòsit MEAB Mant DEPCIBVSD

8000067134 B93048 SABADELL DIPÔST 01/01/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI SD MEAB Mant DEPCIPDBVSD

8000067135 B93048 SABADELL DIPÔST 01/01/2021 Proves SISTEMA PCI TRAM SABADELL MEAB Mant DEPCIPDBVTSB

8000067217 B93048 SABADELL DIPÔST 01/04/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI SD MEAB Mant DEPCIPDBVSD

8000067218 B93048 SABADELL DIPÔST 01/04/2021 Proves SISTEMA PCI TRAM SABADELL METR Mant DEPCIPDBVTSB

8000067300 B93048 SABADELL DIPÔST 01/07/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI SD MEAB Mant DEPCIPDBVSD

8000067301 B93048 SABADELL DIPÔST 01/07/2021 Proves SISTEMA PCI TRAM SABADELL MEAB Mant DEPCIPDBVTSB

8000067383 B93048 SABADELL DIPÔST 01/10/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI SD MEAB Mant DEPCIPDBVSD

8000067384 B93048 SABADELL DIPÔST 01/10/2021 Proves SISTEMA PCI TRAM SABADELL MEAB Mant DEPCIPDBVTSB

LÍNIA L‐A
8000068414 LÍNIA L‐A 31/01/2021 Neteja Mensual Aspiracions PCI Línia L‐A MEAB Mant DEPCIASLA

8000068370 LÍNIA L‐A 28/02/2021 Neteja Mensual Aspiracions PCI Línia L‐A MEAB Mant DEPCIASLA

8000068374 LÍNIA L‐A 31/03/2021 Neteja Mensual Aspiracions PCI Línia L‐A MEAB Mant DEPCIASLA

8000068378 LÍNIA L‐A 30/04/2021 Neteja Mensual Aspiracions PCI Línia L‐A MEAB Mant DEPCIASLA

8000068382 LÍNIA L‐A 31/05/2021 Neteja Mensual Aspiracions PCI Línia L‐A MEAB Mant DEPCIASLA

8000068386 LÍNIA L‐A 30/06/2021 Neteja Mensual Aspiracions PCI Línia L‐A MEAB Mant DEPCIASLA

8000068390 LÍNIA L‐A 31/07/2021 Neteja Mensual Aspiracions PCI Línia L‐A MEAB Mant DEPCIASLA

8000068394 LÍNIA L‐A 31/08/2021 Neteja Mensual Aspiracions PCI Línia L‐A MEAB Mant DEPCIASLA

8000068398 LÍNIA L‐A 30/09/2021 Neteja Mensual Aspiracions PCI Línia L‐A MEAB Mant DEPCIASLA

8000068402 LÍNIA L‐A 31/10/2021 Neteja Mensual Aspiracions PCI Línia L‐A MEAB Mant DEPCIASLA

8000068406 LÍNIA L‐A 30/11/2021 Neteja Mensual Aspiracions PCI Línia L‐A MEAB Mant DEPCIASLA

8000068410 LÍNIA L‐A 31/12/2021 Neteja Mensual Aspiracions PCI Línia L‐A MEAB Mant DEPCIASLA

8000067020 L93040 PLAÇA ESPANYA 01/01/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Pl. Espanya MEAB Mant DEPCILAPE

8000067481 L93040 PLAÇA ESPANYA 01/04/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Pl. Espanya MEAB Mant DEPCILAPE

8000067564 L93040 PLAÇA ESPANYA 01/07/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Pl. Espanya MEAB Mant DEPCILAPE

8000067647 L93040 PLAÇA ESPANYA 01/10/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Pl. Espanya MEAB Mant DEPCILAPE

8000067136 L93040 PLAÇA ESPANYA 01/01/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI PE MEAB Mant DEPCIPDLAPE

8000067219 L93040 PLAÇA ESPANYA 01/04/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI PE MEAB Mant DEPCIPDLAPE

8000067302 L93040 PLAÇA ESPANYA 01/07/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI PE MEAB Mant DEPCIPDLAPE

8000067385 L93040 PLAÇA ESPANYA 01/10/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI PE MEAB Mant DEPCIPDLAPE

8000067021 L93041 MAGORIA‐LA CAMPANA 01/01/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Magòria MEAB Mant DEPCILAMG

8000067482 L93041 MAGORIA‐LA CAMPANA 01/04/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Magòria MEAB Mant DEPCILAMG

8000067565 L93041 MAGORIA‐LA CAMPANA 01/07/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Magòria MEAB Mant DEPCILAMG

8000067648 L93041 MAGORIA‐LA CAMPANA 01/10/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Magòria MEAB Mant DEPCILAMG

8000067137 L93041 MAGORIA‐LA CAMPANA 01/01/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI MG MEAB Mant DEPCIPDLAMG

8000067220 L93041 MAGORIA‐LA CAMPANA 01/04/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI MG MEAB Mant DEPCIPDLAMG
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8000067303 L93041 MAGORIA‐LA CAMPANA 01/07/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI MG MEAB Mant DEPCIPDLAMG

8000067386 L93041 MAGORIA‐LA CAMPANA 01/10/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI MG MEAB Mant DEPCIPDLAMG

8000067022 L93099 EUROPA‐FIRA 01/01/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Europa‐Fira MEAB Mant DEPCILAEU

8000067483 L93099 EUROPA‐FIRA 01/04/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Europa‐Fira MEAB Mant DEPCILAEU

8000067566 L93099 EUROPA‐FIRA 01/07/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Europa‐Fira MEAB Mant DEPCILAEU

8000067649 L93099 EUROPA‐FIRA 01/10/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Europa‐Fira MEAB Mant DEPCILAEU

8000067138 L93099 EUROPA‐FIRA 01/01/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI EU MEAB Mant DEPCIPDLAEU

8000067221 L93099 EUROPA‐FIRA 01/04/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI EU MEAB Mant DEPCIPDLAEU

8000067304 L93099 EUROPA‐FIRA 01/07/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI EU MEAB Mant DEPCIPDLAEU

8000067387 L93099 EUROPA‐FIRA 01/10/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI EU MEAB Mant DEPCIPDLAEU

8000067023 L93043 GORNAL 01/01/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Gornal MEAB Mant DEPCILAGO

8000067484 L93043 GORNAL 01/04/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Gornal MEAB Mant DEPCILAGO

8000067567 L93043 GORNAL 01/07/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Gornal MEAB Mant DEPCILAGO

8000067650 L93043 GORNAL 01/10/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Gornal MEAB Mant DEPCILAGO

8000067139 L93043 GORNAL 01/01/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI GO MEAB Mant DEPCIPDLAGO

8000067222 L93043 GORNAL 01/04/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI GO MEAB Mant DEPCIPDLAGO

8000067305 L93043 GORNAL 01/07/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI GO MEAB Mant DEPCIPDLAGO

8000067388 L93043 GORNAL 01/10/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI GO MEAB Mant DEPCIPDLAGO

8000067053 L93044 SANT JOSEP 01/01/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Sant Josep MEAB Mant DEPCILASP

8000067426 L93044 SANT JOSEP 01/04/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Sant Josep MEAB Mant DEPCILASP

8000067509 L93044 SANT JOSEP 01/07/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Sant Josep MEAB Mant DEPCILASP

8000067592 L93044 SANT JOSEP 01/10/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Sant Josep MEAB Mant DEPCILASP

8000067140 L93044 SANT JOSEP 01/01/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI SP MEAB Mant DEPCIPDLASP

8000067223 L93044 SANT JOSEP 01/04/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI SP MEAB Mant DEPCIPDLASP

8000067306 L93044 SANT JOSEP 01/07/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI SP MEAB Mant DEPCIPDLASP

8000067389 L93044 SANT JOSEP 01/10/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI SP MEAB Mant DEPCIPDLASP

8000067024 L93046 ALMEDA 01/01/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Almeda MEAB Mant DEPCILAAL

8000067485 L93046 ALMEDA 01/04/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Almeda MEAB Mant DEPCILAAL

8000067568 L93046 ALMEDA 01/07/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Almeda MEAB Mant DEPCILAAL

8000067651 L93046 ALMEDA 01/10/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Almeda MEAB Mant DEPCILAAL

8000067141 L93046 ALMEDA 01/01/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI AL MEAB Mant DEPCIPDLAAL

8000067224 L93046 ALMEDA 01/04/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI AL MEAB Mant DEPCIPDLAAL

8000067307 L93046 ALMEDA 01/07/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI AL MEAB Mant DEPCIPDLAAL

8000067390 L93046 ALMEDA 01/10/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI AL MEAB Mant DEPCIPDLAAL

8000067025 L93048 SANT BOI 01/01/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Sant Boi MEAB Mant DEPCILABO

8000067486 L93048 SANT BOI 01/04/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Sant Boi MEAB Mant DEPCILABO

8000067569 L93048 SANT BOI 01/07/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Sant Boi MEAB Mant DEPCILABO

8000067652 L93048 SANT BOI 01/10/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Sant Boi MEAB Mant DEPCILABO

8000067142 L93048 SANT BOI 01/01/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI BO MEAB Mant DEPCIPDLABO

8000067225 L93048 SANT BOI 01/04/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI BO MEAB Mant DEPCIPDLABO

8000067308 L93048 SANT BOI 01/07/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI BO MEAB Mant DEPCIPDLABO

8000067391 L93048 SANT BOI 01/10/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI BO MEAB Mant DEPCIPDLABO

8000067026 L93049 MOLI NOU 01/01/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Molí Nou MEAB Mant DEPCILAML

8000067487 L93049 MOLI NOU 01/04/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Molí Nou MEAB Mant DEPCILAML

8000067570 L93049 MOLI NOU 01/07/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Molí Nou MEAB Mant DEPCILAML

8000067653 L93049 MOLI NOU 01/10/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Molí Nou MEAB Mant DEPCILAML

8000067143 L93049 MOLI NOU 01/01/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI ML MEAB Mant DEPCIPDLAML

8000067226 L93049 MOLI NOU 01/04/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI ML MEAB Mant DEPCIPDLAML

8000067309 L93049 MOLI NOU 01/07/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI ML MEAB Mant DEPCIPDLAML

8000067392 L93049 MOLI NOU 01/10/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI ML MEAB Mant DEPCIPDLAML

8000067027 L93050 COLONIA GÜELL 01/01/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Colonia Güell MEAB Mant DEPCILACG

8000067488 L93050 COLONIA GÜELL 01/04/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Colonia Güell MEAB Mant DEPCILACG

8000067571 L93050 COLONIA GÜELL 01/07/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Colonia Güell MEAB Mant DEPCILACG

8000067654 L93050 COLONIA GÜELL 01/10/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Colonia Güell MEAB Mant DEPCILACG

8000067144 L93050 COLONIA GÜELL 01/01/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI CG MEAB Mant DEPCIPDLACG

8000067227 L93050 COLONIA GÜELL 01/04/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI CG MEAB Mant DEPCIPDLACG

8000067310 L93050 COLONIA GÜELL 01/07/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI CG MEAB Mant DEPCIPDLACG

8000067393 L93050 COLONIA GÜELL 01/10/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI CG MEAB Mant DEPCIPDLACG

8000067028 L93051 SANTA COLOMA DE CERVELLO 01/01/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Sta. Coloma Cerv. MEAB Mant DEPCILACM

8000067489 L93051 SANTA COLOMA DE CERVELLO 01/04/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Sta. Coloma Cerv. MEAB Mant DEPCILACM

8000067572 L93051 SANTA COLOMA DE CERVELLO 01/07/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Sta. Coloma Cerv. MEAB Mant DEPCILACM

8000067655 L93051 SANTA COLOMA DE CERVELLO 01/10/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Sta. Coloma Cerv. MEAB Mant DEPCILACM

8000067147 L93051 SANTA COLOMA DE CERVELLO 01/01/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI CM MEAB Mant DEPCIPDLACM

8000067230 L93051 SANTA COLOMA DE CERVELLO 01/04/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI CM MEAB Mant DEPCIPDLACM

8000067313 L93051 SANTA COLOMA DE CERVELLO 01/07/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI CM MEAB Mant DEPCIPDLACM

8000067396 L93051 SANTA COLOMA DE CERVELLO 01/10/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI CM MEAB Mant DEPCIPDLACM

8000067029 L93054 QUATRE CAMINS 01/01/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Quatre Camins MEAB Mant DEPCILAQC

8000067490 L93054 QUATRE CAMINS 01/04/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Quatre Camins MEAB Mant DEPCILAQC

8000067573 L93054 QUATRE CAMINS 01/07/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Quatre Camins MEAB Mant DEPCILAQC

8000067656 L93054 QUATRE CAMINS 01/10/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Quatre Camins MEAB Mant DEPCILAQC

8000067148 L93054 QUATRE CAMINS 01/01/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI QC MEAB Mant DEPCIPDLAQC

8000067231 L93054 QUATRE CAMINS 01/04/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI QC MEAB Mant DEPCIPDLAQC

8000067314 L93054 QUATRE CAMINS 01/07/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI QC MEAB Mant DEPCIPDLAQC

8000067397 L93054 QUATRE CAMINS 01/10/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI QC MEAB Mant DEPCIPDLAQC

8000067030 L93055 PALLEJA 01/01/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Palleja MEAB Mant DEPCILAPA

8000067491 L93055 PALLEJA 01/04/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Palleja MEAB Mant DEPCILAPA

8000067574 L93055 PALLEJA 01/07/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Palleja MEAB Mant DEPCILAPA

8000067657 L93055 PALLEJA 01/10/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Palleja MEAB Mant DEPCILAPA

8000067149 L93055 PALLEJA 01/01/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI PA MEAB Mant DEPCIPDLAPA

8000067232 L93055 PALLEJA 01/04/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI PA MEAB Mant DEPCIPDLAPA

8000067315 L93055 PALLEJA 01/07/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI PA MEAB Mant DEPCIPDLAPA

8000067398 L93055 PALLEJA 01/10/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI PA MEAB Mant DEPCIPDLAPA

8000067031 L93056 SANT ANDREU DE LA BARCA 01/01/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Sant Andreu MEAB Mant DEPCILASA

8000067492 L93056 SANT ANDREU DE LA BARCA 01/04/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Sant Andreu MEAB Mant DEPCILASA

8000067575 L93056 SANT ANDREU DE LA BARCA 01/07/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Sant Andreu MEAB Mant DEPCILASA

8000067658 L93056 SANT ANDREU DE LA BARCA 01/10/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Sant Andreu MEAB Mant DEPCILASA

8000067150 L93056 SANT ANDREU DE LA BARCA 01/01/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI SA MEAB Mant DEPCIPDLASA

8000067233 L93056 SANT ANDREU DE LA BARCA 01/04/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI SA MEAB Mant DEPCIPDLASA
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8000067316 L93056 SANT ANDREU DE LA BARCA 01/07/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI SA MEAB Mant DEPCIPDLASA

8000067399 L93056 SANT ANDREU DE LA BARCA 01/10/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI SA MEAB Mant DEPCIPDLASA

8000067032 L93057 EL PALAU 01/01/2021 Mant. Preventiu P.C.I. El Palau MEAB Mant DEPCILAPL

8000067493 L93057 EL PALAU 01/04/2021 Mant. Preventiu P.C.I. El Palau MEAB Mant DEPCILAPL

8000067576 L93057 EL PALAU 01/07/2021 Mant. Preventiu P.C.I. El Palau MEAB Mant DEPCILAPL

8000067659 L93057 EL PALAU 01/10/2021 Mant. Preventiu P.C.I. El Palau MEAB Mant DEPCILAPL

8000067151 L93057 EL PALAU 01/01/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI PL MEAB Mant DEPCIPDLAPL

8000067234 L93057 EL PALAU 01/04/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI PL MEAB Mant DEPCIPDLAPL

8000067317 L93057 EL PALAU 01/07/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI PL MEAB Mant DEPCIPDLAPL

8000067400 L93057 EL PALAU 01/10/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI PL MEAB Mant DEPCIPDLAPL

8000067054 L93058 MARTORELL VILA 01/01/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Martorell Vila MEAB Mant DEPCILAMV

8000067427 L93058 MARTORELL VILA 01/04/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Martorell Vila MEAB Mant DEPCILAMV

8000067510 L93058 MARTORELL VILA 01/07/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Martorell Vila MEAB Mant DEPCILAMV

8000067593 L93058 MARTORELL VILA 01/10/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Martorell Vila MEAB Mant DEPCILAMV

8000067152 L93058 MARTORELL VILA 01/01/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI MV MEAB Mant DEPCIPDLAMV

8000067235 L93058 MARTORELL VILA 01/04/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI MV MEAB Mant DEPCIPDLAMV

8000067318 L93058 MARTORELL VILA 01/07/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI MV MEAB Mant DEPCIPDLAMV

8000067401 L93058 MARTORELL VILA 01/10/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI MV MEAB Mant DEPCIPDLAMV

8000067033 L93059 MARTORELL CENTRAL 01/01/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Martorell Central MEAB Mant DEPCILAMC

8000067494 L93059 MARTORELL CENTRAL 01/04/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Martorell Central MEAB Mant DEPCILAMC

8000067577 L93059 MARTORELL CENTRAL 01/07/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Martorell Central MEAB Mant DEPCILAMC

8000067660 L93059 MARTORELL CENTRAL 01/10/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Martorell Central MEAB Mant DEPCILAMC

8000067153 L93059 MARTORELL CENTRAL 01/01/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI MC MEAB Mant DEPCIPDLAMC

8000067236 L93059 MARTORELL CENTRAL 01/04/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI MC MEAB Mant DEPCIPDLAMC

8000067319 L93059 MARTORELL CENTRAL 01/07/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI MC MEAB Mant DEPCIPDLAMC

8000067402 L93059 MARTORELL CENTRAL 01/10/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI MC MEAB Mant DEPCIPDLAMC

8000067034 L93060 MARTORELL ENLLAÇ 01/01/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Martorell Enllaç MEAB Mant DEPCILAME

8000067495 L93060 MARTORELL ENLLAÇ 01/04/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Martorell Enllaç MEAB Mant DEPCILAME

8000067578 L93060 MARTORELL ENLLAÇ 01/07/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Martorell Enllaç MEAB Mant DEPCILAME

8000067661 L93060 MARTORELL ENLLAÇ 01/10/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Martorell Enllaç MEAB Mant DEPCILAME

8000067154 L93060 MARTORELL ENLLAÇ 01/01/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI ME MEAB Mant DEPCIPDLAME

8000067237 L93060 MARTORELL ENLLAÇ 01/04/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI ME MEAB Mant DEPCIPDLAME

8000067320 L93060 MARTORELL ENLLAÇ 01/07/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI ME MEAB Mant DEPCIPDLAME

8000067403 L93060 MARTORELL ENLLAÇ 01/10/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI ME MEAB Mant DEPCIPDLAME

8000067035 L93062 OLESA 01/01/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Olesa MEAB Mant DEPCILAOL

8000067496 L93062 OLESA 01/04/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Olesa MEAB Mant DEPCILAOL

8000067579 L93062 OLESA 01/07/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Olesa MEAB Mant DEPCILAOL

8000067662 L93062 OLESA 01/10/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Olesa MEAB Mant DEPCILAOL

8000067155 L93062 OLESA 01/01/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI OL MEAB Mant DEPCIPDLAOL

8000067238 L93062 OLESA 01/04/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI OL MEAB Mant DEPCIPDLAOL

8000067321 L93062 OLESA 01/07/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI OL MEAB Mant DEPCIPDLAOL

8000067404 L93062 OLESA 01/10/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI OL MEAB Mant DEPCIPDLAOL

8000067044 L93067 MANRESA VILADORDIS 01/01/2021 Mant. Preventiu P.C.I. M. Viladordis MEAB Mant DEPCILAVI

8000067497 L93067 MANRESA VILADORDIS 01/04/2021 Mant. Preventiu P.C.I. M. Viladordis MEAB Mant DEPCILAVI

8000067580 L93067 MANRESA VILADORDIS 01/07/2021 Mant. Preventiu P.C.I. M. Viladordis MEAB Mant DEPCILAVI

8000067663 L93067 MANRESA VILADORDIS 01/10/2021 Mant. Preventiu P.C.I. M. Viladordis MEAB Mant DEPCILAVI

8000067156 L93067 MANRESA VILADORDIS 01/01/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI VI MEAB Mant DEPCIPDLAVI

8000067239 L93067 MANRESA VILADORDIS 01/04/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI VI MEAB Mant DEPCIPDLAVI

8000067322 L93067 MANRESA VILADORDIS 01/07/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI VI MEAB Mant DEPCIPDLAVI

8000067405 L93067 MANRESA VILADORDIS 01/10/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI VI MEAB Mant DEPCIPDLAVI

8000067036 L93068 MANRESA ALTA 01/01/2021 Mant. Preventiu P.C.I.  Manresa Alta MEAB Mant DEPCILAMA

8000067498 L93068 MANRESA ALTA 01/04/2021 Mant. Preventiu P.C.I.  Manresa Alta MEAB Mant DEPCILAMA

8000067581 L93068 MANRESA ALTA 01/07/2021 Mant. Preventiu P.C.I.  Manresa Alta MEAB Mant DEPCILAMA

8000067664 L93068 MANRESA ALTA 01/10/2021 Mant. Preventiu P.C.I.  Manresa Alta MEAB Mant DEPCILAMA

8000067157 L93068 MANRESA ALTA 01/01/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI MA MEAB Mant DEPCIPDLAMA

8000067240 L93068 MANRESA ALTA 01/04/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI MA MEAB Mant DEPCIPDLAMA

8000067323 L93068 MANRESA ALTA 01/07/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI MA MEAB Mant DEPCIPDLAMA

8000067406 L93068 MANRESA ALTA 01/10/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI MA MEAB Mant DEPCIPDLAMA

ALTRES (TALLERS, EDIFICIS,...)
8000068415 B93033 COR  Centre Operatiu Rubí 31/01/2021 Neteja Mensual Aspiracions PCI COR Rubí MEAB Mant DEPCIASCOR

8000068371 B93033 COR  Centre Operatiu Rubí 28/02/2021 Neteja Mensual Aspiracions PCI COR Rubí MEAB Mant DEPCIASCOR

8000068375 B93033 COR  Centre Operatiu Rubí 31/03/2021 Neteja Mensual Aspiracions PCI COR Rubí MEAB Mant DEPCIASCOR

8000068379 B93033 COR  Centre Operatiu Rubí 30/04/2021 Neteja Mensual Aspiracions PCI COR Rubí MEAB Mant DEPCIASCOR

8000068383 B93033 COR  Centre Operatiu Rubí 31/05/2021 Neteja Mensual Aspiracions PCI COR Rubí MEAB Mant DEPCIASCOR

8000068387 B93033 COR  Centre Operatiu Rubí 30/06/2021 Neteja Mensual Aspiracions PCI COR Rubí MEAB Mant DEPCIASCOR

8000068391 B93033 COR  Centre Operatiu Rubí 31/07/2021 Neteja Mensual Aspiracions PCI COR Rubí MEAB Mant DEPCIASCOR

8000068395 B93033 COR  Centre Operatiu Rubí 31/08/2021 Neteja Mensual Aspiracions PCI COR Rubí MEAB Mant DEPCIASCOR

8000068399 B93033 COR  Centre Operatiu Rubí 30/09/2021 Neteja Mensual Aspiracions PCI COR Rubí MEAB Mant DEPCIASCOR

8000068403 B93033 COR  Centre Operatiu Rubí 31/10/2021 Neteja Mensual Aspiracions PCI COR Rubí MEAB Mant DEPCIASCOR

8000068407 B93033 COR  Centre Operatiu Rubí 30/11/2021 Neteja Mensual Aspiracions PCI COR Rubí MEAB Mant DEPCIASCOR

8000068411 B93033 COR  Centre Operatiu Rubí 31/12/2021 Neteja Mensual Aspiracions PCI COR Rubí MEAB Mant DEPCIASCOR

8000067038 B93033 COR  Centre Operatiu Rubí 01/01/2021 Mant. Preventiu P.C.I. COR Rubí MEAB Mant DEPCIBVRC

8000067459 B93033 COR  Centre Operatiu Rubí 01/04/2021 Mant. Preventiu P.C.I. COR Rubí MEAB Mant DEPCIBVRC

8000067542 B93033 COR  Centre Operatiu Rubí 01/07/2021 Mant. Preventiu P.C.I. COR Rubí MEAB Mant DEPCIBVRC

8000067625 B93033 COR  Centre Operatiu Rubí 01/10/2021 Mant. Preventiu P.C.I. COR Rubí MEAB Mant DEPCIBVRC

8000067163 B93033 COR  Centre Operatiu Rubí 01/01/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI COR MEAB Mant DEPCIPDBVRC

8000067246 B93033 COR  Centre Operatiu Rubí 01/04/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI COR MEAB Mant DEPCIPDBVRC

8000067329 B93033 COR  Centre Operatiu Rubí 01/07/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI COR MEAB Mant DEPCIPDBVRC

8000067412 B93033 COR  Centre Operatiu Rubí 01/10/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI COR MEAB Mant DEPCIPDBVRC

8000068416 L93080 TALLERS MARTORELL 31/01/2021 Neteja Mensual Aspiracions PCI Taller Martorell MEAB Mant DEPCIASCOM

8000068372 L93080 TALLERS MARTORELL 28/02/2021 Neteja Mensual Aspiracions PCI Taller Martorell MEAB Mant DEPCIASCOM

8000068376 L93080 TALLERS MARTORELL 31/03/2021 Neteja Mensual Aspiracions PCI Taller Martorell MEAB Mant DEPCIASCOM

8000068380 L93080 TALLERS MARTORELL 30/04/2021 Neteja Mensual Aspiracions PCI Taller Martorell MEAB Mant DEPCIASCOM

8000068384 L93080 TALLERS MARTORELL 31/05/2021 Neteja Mensual Aspiracions PCI Taller Martorell MEAB Mant DEPCIASCOM

8000068388 L93080 TALLERS MARTORELL 30/06/2021 Neteja Mensual Aspiracions PCI Taller Martorell MEAB Mant DEPCIASCOM

8000068392 L93080 TALLERS MARTORELL 31/07/2021 Neteja Mensual Aspiracions PCI Taller Martorell MEAB Mant DEPCIASCOM

8000068396 L93080 TALLERS MARTORELL 31/08/2021 Neteja Mensual Aspiracions PCI Taller Martorell MEAB Mant DEPCIASCOM

8000068400 L93080 TALLERS MARTORELL 30/09/2021 Neteja Mensual Aspiracions PCI Taller Martorell MEAB Mant DEPCIASCOM



Avis Ubic. tècnica Denominació Fi desitjat Descripció Status sistema Status usuario Plan mant.prev.

8000068404 L93080 TALLERS MARTORELL 31/10/2021 Neteja Mensual Aspiracions PCI Taller Martorell MEAB Mant DEPCIASCOM

8000068408 L93080 TALLERS MARTORELL 30/11/2021 Neteja Mensual Aspiracions PCI Taller Martorell MEAB Mant DEPCIASCOM

8000068412 L93080 TALLERS MARTORELL 31/12/2021 Neteja Mensual Aspiracions PCI Taller Martorell MEAB Mant DEPCIASCOM

8000067043 L93080 TALLERS MARTORELL 01/01/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Taller Martorell MEAB Mant DEPCIASCOM

8000067457 L93080 TALLERS MARTORELL 01/04/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Taller Martorell MEAB Mant DEPCILATM

8000067540 L93080 TALLERS MARTORELL 01/07/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Taller Martorell MEAB Mant DEPCILATM

8000067623 L93080 TALLERS MARTORELL 01/10/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Taller Martorell MEAB Mant DEPCILATM

8000067158 L93080 TALLERS MARTORELL 01/01/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI COM MEAB Mant DEPCIPDLATM

8000067241 L93080 TALLERS MARTORELL 01/04/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI COM MEAB Mant DEPCIPDLATM

8000067324 L93080 TALLERS MARTORELL 01/07/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI COM MEAB Mant DEPCIPDLATM

8000067407 L93080 TALLERS MARTORELL 01/10/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI COM MEAB Mant DEPCIPDLATM

8000067037 B93031 SABADELL RAMBLA 01/01/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Sabadell Rambla METR Mant DEPCIBVRA

8000067499 B93031 SABADELL RAMBLA 01/04/2021 Mant. Preventiu P.C.I. SB Rambla MEAB Mant DEPCIBVRA

8000067582 B93031 SABADELL RAMBLA 01/07/2021 Mant. Preventiu P.C.I. SB Rambla MEAB Mant DEPCIBVRA

8000067665 B93031 SABADELL RAMBLA 01/10/2021 Mant. Preventiu P.C.I. SB Rambla MEAB Mant DEPCIBVRA

8000067162 B93031 SABADELL RAMBLA 01/01/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI RA MEAB Mant DEPCIPDBVRA

8000067245 B93031 SABADELL RAMBLA 01/04/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI RA MEAB Mant DEPCIPDBVRA

8000067328 B93031 SABADELL RAMBLA 01/07/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI RA MEAB Mant DEPCIPDBVRA

8000067411 B93031 SABADELL RAMBLA 01/10/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI RA MEAB Mant DEPCIPDBVRA

8000067040 L93098 AERI ESPARREGUERA‐OLESA 01/01/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Aeri EA‐OL MEAB Mant DEPCILAEA

8000067501 L93098 AERI ESPARREGUERA‐OLESA 01/04/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Aeri EA‐OL MEAB Mant DEPCILAEA

8000067584 L93098 AERI ESPARREGUERA‐OLESA 01/07/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Aeri EA‐OL MEAB Mant DEPCILAEA

8000067667 L93098 AERI ESPARREGUERA‐OLESA 01/10/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Aeri EA‐OL MEAB Mant DEPCILAEA

8000067160 L93098 AERI ESPARREGUERA‐OLESA 01/01/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI EA MEAB Mant DEPCIPDLAEA

8000067243 L93098 AERI ESPARREGUERA‐OLESA 01/04/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI EA MEAB Mant DEPCIPDLAEA

8000067326 L93098 AERI ESPARREGUERA‐OLESA 01/07/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI EA MEAB Mant DEPCIPDLAEA

8000067409 L93098 AERI ESPARREGUERA‐OLESA 01/10/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI EA MEAB Mant DEPCIPDLAEA

8000067039 L93100 AERI OLESA‐ESPARREGUERA 01/01/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Aeri OL‐EA MEAB Mant DEPCILAOA

8000067500 L93100 AERI OLESA‐ESPARREGUERA 01/04/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Aeri OL‐EA MEAB Mant DEPCILAOA

8000067583 L93100 AERI OLESA‐ESPARREGUERA 01/07/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Aeri OL‐EA MEAB Mant DEPCILAOA

8000067666 L93100 AERI OLESA‐ESPARREGUERA 01/10/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Aeri OL‐EA MEAB Mant DEPCILAOA

8000067159 L93100 AERI OLESA‐ESPARREGUERA 01/01/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI OA MEAB Mant DEPCIPDLAOA

8000067242 L93100 AERI OLESA‐ESPARREGUERA 01/04/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI OA MEAB Mant DEPCIPDLAOA

8000067325 L93100 AERI OLESA‐ESPARREGUERA 01/07/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI OA MEAB Mant DEPCIPDLAOA

8000067408 L93100 AERI OLESA‐ESPARREGUERA 01/10/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI OA MEAB Mant DEPCIPDLAOA

TURISME I MUNTANYA
8000067041 C93001 ESTACIÓ MONISTROL‐VILA  (Aparcament) 01/01/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Monistrol Vila MEAB Mant DEPCIASCOM

8000067502 C93001 ESTACIÓ MONISTROL‐VILA  (Aparcament) 01/04/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Monistrol Vila MEAB Mant DEPCIBVMP

8000067585 C93001 ESTACIÓ MONISTROL‐VILA  (Aparcament) 01/07/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Monistrol Vila MEAB Mant DEPCIBVMP

8000067668 C93001 ESTACIÓ MONISTROL‐VILA  (Aparcament) 01/10/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Monistrol Vila MEAB Mant DEPCIBVMP

8000067161 C93001 ESTACIÓ MONISTROL‐VILA  (Aparcament) 01/01/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI MP MEAB Mant DEPCIPDCMMP

8000067244 C93001 ESTACIÓ MONISTROL‐VILA  (Aparcament) 01/04/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI MP MEAB Mant DEPCIPDCMMP

8000067327 C93001 ESTACIÓ MONISTROL‐VILA  (Aparcament) 01/07/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI MP MEAB Mant DEPCIPDCMMP

8000067410 C93001 ESTACIÓ MONISTROL‐VILA  (Aparcament) 01/10/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI MP MEAB Mant DEPCIPDCMMP

8000067055 OED Distribució Elèctrica Tren Alt Llobregat 01/01/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Tren del Ciment METR Mant DEPCITRENC

8000067428 OED Distribució Elèctrica Tren Alt Llobregat 01/04/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Tren del Ciment METR Mant DEPCITRENC

8000067511 OED Distribució Elèctrica Tren Alt Llobregat 01/07/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Tren del Ciment METR Mant DEPCITRENC

8000067594 OED Distribució Elèctrica Tren Alt Llobregat 01/10/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Tren del Ciment METR Mant DEPCITRENC

8000067164 OED Distribució Elèctrica Tren Alt Llobregat 01/01/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI T.CIM METR Mant DEPCIPDTRENC

8000067247 OED Distribució Elèctrica Tren Alt Llobregat 01/04/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI T.CIM METR Mant DEPCIPDTRENC

8000067330 OED Distribució Elèctrica Tren Alt Llobregat 01/07/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI T.CIM METR Mant DEPCIPDTRENC

8000067413 OED Distribució Elèctrica Tren Alt Llobregat 01/10/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI T.CIM METR Mant DEPCIPDTRENC

8000067056 M93 Baixa Tensió La Molina 01/01/2021 Mant. Preventiu P.C.I. La molina MEAB Mant DEPCILM

8000067429 M93 Baixa Tensió La Molina 01/04/2021 Mant. Preventiu P.C.I. La molina MEAB Mant DEPCILM

8000067512 M93 Baixa Tensió La Molina 01/07/2021 Mant. Preventiu P.C.I. La molina MEAB Mant DEPCILM

8000067595 M93 Baixa Tensió La Molina 01/10/2021 Mant. Preventiu P.C.I. La molina MEAB Mant DEPCILM

8000067170 M93 Baixa Tensió La Molina 01/01/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI L Mol MEAB Mant DEPCIPDLM

8000067253 M93 Baixa Tensió La Molina 01/04/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI L Mol MEAB Mant DEPCIPDLM

8000067336 M93 Baixa Tensió La Molina 01/07/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI L Mol MEAB Mant DEPCIPDLM

8000067419 M93 Baixa Tensió La Molina 01/10/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI L Mol MEAB Mant DEPCIPDLM

8000067057 N93 Baixa Tensió Línia Núria 01/01/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Vall de Núria MEAB Mant DEPCINU

8000067058 N93 Baixa Tensió Línia Núria 01/01/2021 Mant. Preventiu P.C.I. NU Ribes Enllaç MEAB Mant DEPCINURE

8000067059 N93 Baixa Tensió Línia Núria 01/01/2021 Mant. Preventiu P.C.I. NU Ribes Vila MEAB Mant DEPCINURV

8000067060 N93 Baixa Tensió Línia Núria 01/01/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Nuria ‐ Querals MEAB Mant DEPCINUQU

8000067083 N93 Baixa Tensió Línia Núria 01/01/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Nuria ‐ Túnel Dui MEAB Mant DEPCINUTD

8000067976 N93 Baixa Tensió Línia Núria 01/01/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Hotel Vall de Nú. MEAB Mant DEPCINUHT

8000067430 N93 Baixa Tensió Línia Núria 01/04/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Vall de Núria MEAB Mant DEPCINU

8000067431 N93 Baixa Tensió Línia Núria 01/04/2021 Mant. Preventiu P.C.I. NU Ribes Enllaç MEAB Mant DEPCINURE

8000067432 N93 Baixa Tensió Línia Núria 01/04/2021 Mant. Preventiu P.C.I. NU Ribes Vila MEAB Mant DEPCINURV

8000067433 N93 Baixa Tensió Línia Núria 01/04/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Nuria ‐ Querals MEAB Mant DEPCINUQU

8000067458 N93 Baixa Tensió Línia Núria 01/04/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Nuria ‐ Túnel Dui MEAB Mant DEPCINUTD

8000067970 N93 Baixa Tensió Línia Núria 01/04/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Hotel Vall de Nú. MEAB Mant DEPCINUHT

8000067513 N93 Baixa Tensió Línia Núria 01/07/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Vall de Núria MEAB Mant DEPCINU

8000067514 N93 Baixa Tensió Línia Núria 01/07/2021 Mant. Preventiu P.C.I. NU Ribes Enllaç MEAB Mant DEPCINURE

8000067515 N93 Baixa Tensió Línia Núria 01/07/2021 Mant. Preventiu P.C.I. NU Ribes Vila MEAB Mant DEPCINURV

8000067516 N93 Baixa Tensió Línia Núria 01/07/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Nuria ‐ Querals MEAB Mant DEPCINUQU

8000067541 N93 Baixa Tensió Línia Núria 01/07/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Nuria ‐ Túnel Dui MEAB Mant DEPCINUTD

8000067972 N93 Baixa Tensió Línia Núria 01/07/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Hotel Vall de Nú. MEAB Mant DEPCINUHT

8000067596 N93 Baixa Tensió Línia Núria 01/10/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Vall de Núria MEAB Mant DEPCINU

8000067597 N93 Baixa Tensió Línia Núria 01/10/2021 Mant. Preventiu P.C.I. NU Ribes Enllaç MEAB Mant DEPCINURE

8000067598 N93 Baixa Tensió Línia Núria 01/10/2021 Mant. Preventiu P.C.I. NU Ribes Vila MEAB Mant DEPCINURV

8000067599 N93 Baixa Tensió Línia Núria 01/10/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Nuria ‐ Querals MEAB Mant DEPCINUQU

8000067624 N93 Baixa Tensió Línia Núria 01/10/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Nuria ‐ Túnel Dui MEAB Mant DEPCINUTD

8000067974 N93 Baixa Tensió Línia Núria 01/10/2021 Mant. Preventiu P.C.I. Hotel Vall de Nú. MEAB Mant DEPCINUHT

8000067165 N93 Baixa Tensió Línia Núria 01/01/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI NU‐VA MEAB Mant DEPCIPDNU

8000067166 N93 Baixa Tensió Línia Núria 01/01/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI R.Enl MEAB Mant DEPCIPDNURE

8000067167 N93 Baixa Tensió Línia Núria 01/01/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI R.Vil MEAB Mant DEPCIPDNURV

8000067168 N93 Baixa Tensió Línia Núria 01/01/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI Quer. MEAB Mant DEPCIPDNUQU



Avis Ubic. tècnica Denominació Fi desitjat Descripció Status sistema Status usuario Plan mant.prev.

8000067169 N93 Baixa Tensió Línia Núria 01/01/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI T.Dui MEAB Mant DEPCIPDNUTD

8000067975 N93 Baixa Tensió Línia Núria 01/01/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI HOTEL MEAB Mant DEPCIPDNUHT

8000067248 N93 Baixa Tensió Línia Núria 01/04/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI NU‐VA MEAB Mant DEPCIPDNU

8000067249 N93 Baixa Tensió Línia Núria 01/04/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI R.Enl MEAB Mant DEPCIPDNURE

8000067250 N93 Baixa Tensió Línia Núria 01/04/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI R.Vil MEAB Mant DEPCIPDNURV

8000067251 N93 Baixa Tensió Línia Núria 01/04/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI Quer. MEAB Mant DEPCIPDNUQU

8000067252 N93 Baixa Tensió Línia Núria 01/04/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI T.Dui MEAB Mant DEPCIPDNUTD

8000067969 N93 Baixa Tensió Línia Núria 01/04/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI HOTEL MEAB Mant DEPCIPDNUHT

8000067331 N93 Baixa Tensió Línia Núria 01/07/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI NU‐VA MEAB Mant DEPCIPDNU

8000067332 N93 Baixa Tensió Línia Núria 01/07/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI R.Enl MEAB Mant DEPCIPDNURE

8000067333 N93 Baixa Tensió Línia Núria 01/07/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI R.Vil MEAB Mant DEPCIPDNURV

8000067334 N93 Baixa Tensió Línia Núria 01/07/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI Quer. MEAB Mant DEPCIPDNUQU

8000067335 N93 Baixa Tensió Línia Núria 01/07/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI T.Dui MEAB Mant DEPCIPDNUTD

8000067971 N93 Baixa Tensió Línia Núria 01/07/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI HOTEL MEAB Mant DEPCIPDNUHT

8000067414 N93 Baixa Tensió Línia Núria 01/10/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI NU‐VA MEAB Mant DEPCIPDNU

8000067415 N93 Baixa Tensió Línia Núria 01/10/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI R.Enl MEAB Mant DEPCIPDNURE

8000067416 N93 Baixa Tensió Línia Núria 01/10/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI R.Vil MEAB Mant DEPCIPDNURV

8000067417 N93 Baixa Tensió Línia Núria 01/10/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI Quer. MEAB Mant DEPCIPDNUQU

8000067418 N93 Baixa Tensió Línia Núria 01/10/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI T.Dui MEAB Mant DEPCIPDNUTD

8000067973 N93 Baixa Tensió Línia Núria 01/10/2021 Proves Dispositius i Maniobres PCI HOTEL MEAB Mant DEPCIPDNUHT
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1. EXPOSICIÓ GENERAL 
 
En els darrers mesos previs a la publicació d’aquesta norma, s’ha detectat un important 
increment del volum de falses alarmes com a conseqüència dels treballs de remodelació i/o 
millora a les instal·lacions de FGC. 
 
Degut als inconvenients que aquest tipus d’incidents provoquen a les diverses àrees de FGC així 
com la presència requerida dels Bombers de la Generalitat en la majoria de casos, s’ha decidit 
elaborar aquest procediment per tal de regular i eliminar el risc de possibles falses alarmes 
d’incendi a les instal·lacions de FGC. 
 

 
2. OBJECTE I ÀMBIT D’APLICACIÓ 

 
L’objecte d’aquest procediment es el de regular aquells treballs i actuacions de remodelació i/o 
millora de la Xarxa de FGC que puguin afectar de forma directa o indirecta al sistema de 
Protecció Contra Incendis (PCI d’aquí en endavant).  
 
Concretament, aquest procediment afecta a tots aquells treballs que es produeixin a l’interior de 
les instal·lacions de FGC que puguin ser susceptibles de provocar falses alarmes en els 
sistemes de detecció d’incendi, bé sigui per aixecament de pols, ús d’eines amb consumibles 
(soldadura, radials,...) o bé elevacions sobtades de temperatura.  
 
Addicionalment, s’inclouen en el aquest procediment totes aquelles actuacions que puguin 
comprometre el normal i correcte funcionament de les instal·lacions de PCI, com ara els talls de 
subministrament elèctric que puguin afectar als sistemes de PCI. 
 

 
3. DESCRIPCIÓ DEL PROCEDIMENT 
 

Per a totes aquelles actuacions a l’interior de les instal·lacions de FGC susceptibles de provocar 
falses alarmes en els sistemes de detecció d’incendi, i que per tant, tinguin afectació al sistema 
de PCI, serà requerit seguir el procediment que es descriu a continuació: 
 

 Contractar la figura del(s) “pilot(s) de PCI” assignat(s) a l’obra el qual(s) serà(n) el 
responsable(s) de les anul·lacions, neteges i habilitacions dels elements associats al sistema 
PCI durant cada jornada de treballs.  

 

 Sempre que hi hagin elements de PCI anul·lats durant la duració dels treballs, la figura del(s) 
“pilot(s) de PCI” serà obligada de forma presencial i en tot moment, supervisant i garantint la 
protecció de la zona de treballs. 

 

 El procés de contractació del(s) “pilot(s) de PCI”, serà plena responsabilitat de l’empresa que 
dugui a terme els treballs (contractista). Tots els costos que se’n pugui derivar d’aquest 
procés així com la gestió associada a la contractació corresponent, correrà a càrrec del 
contractista. 
 

 El contractista serà responsable final de totes les actuacions que realitzi(n) “el(s) pilot(s) de 
PCI” durant la duració dels treballs. 
 

 Donada la criticitat del sistema de PCI, juntament amb el fet que aquest sistema presenta un 
alt grau de complexitat especialment pel nombre de maniobres associades, es condició 
requerida que el(s) “pilot(s) de PCI” acrediti(n) d’una banda coneixements i experiència 
contrastables en instal·lacions de PCI en l’àmbit ferroviari, i de l’altre, que sigui(n) ple 
coneixedor(s) de les instal·lacions i procediments de FGC. Per aquest motiu, la figura del(s) 
“pilot(s) de PCI” queda reservada al personal de l’empresa mantenidora de FGC.   
 

 El contractista serà el responsable de contactar amb el mantenidor de PCI de FGC, per tal de 
demanar oferta i concretar l’abast dels treballs. Aquest contacte s’haurà de produir amb 
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suficient antelació  per tal de planificar e identificar a camp els elements susceptibles de ser 
anul·lats (mínim 3 dies hàbils abans de l’inici dels treballs). 
 

 Un cop definit el calendari de treballs i acceptada l’oferta per part del contractista, es 
planificarà una primera visita amb el mantenidor de PCI a les zones afectades. L’objecte 
d’aquesta visita a camp serà el d’identificar els elements que requereixen ser anul·lats a cada 
jornada de treballs. En aquesta visita prèvia a l’inici dels treballs, serà requerit que el(s) 
“pilot(s) de PCI” defineixi(n) la informació detallada a l’Apartat 4 del present document: 
“Descripció de les tasques del(s) pilot(s) de PCI”. 
 

 Fet la identificació dels elements a anul·lar a cada jornada, serà requerit fer arribar aquesta 
informació a l’àrea de Baixa Tensió de FGC per tal de procedir a l’aprovació final. Aquesta 
aprovació final serà sempre requerida abans de l’inici dels treballs amb afectació al sistema 
de PCI. 
 

 Un cop FGC aprovi les actuacions amb afectació al sistema de PCI, el contractista haurà de 
detallar al camp d’ Observacions de les corresponents cartes de maniobra i sol·licituds de 
treballs sense afectació, la següent informació: 
 
- Dades del(s) “pilot(s) de PCI” (nom, empresa i telèfon de contacte) 
- Dates i horari de treballs en els quals es requereix la presència del(s) “pilot(s) de PCI” 
- Ubicació dels treballs, zones afectades, tipus d’element e identificador de cada element de 

PCI a anul·lar en cada jornada de treballs (veure Punt 1 de l’Apartat 4 del present document: 
“Descripció de les tasques del(s) pilot(s) de PCI”). 
 

 Editades les cartes de maniobra i sol·licituds de treballs sense afectació que afectin a 
elements del sistema de PCI, s’haurà d’enviar copia de les mateixes per correu electrònic a 
l’àrea de Baixa Tensió pel seu coneixement i seguiment. 

 

 Finalment, totes aquelles anul·lacions que requereixin d’un temps d’anul·lació continuat de 
més de 24h, hauran de ser prèviament comunicades i aprovades per part de l’àrea de Baixa 
Tensió de FGC. Addicionalment, el responsable dels treballs per part de FGC haurà 
d’informar per escrit a la companyia asseguradora pel seu coneixement. 
 

 
4. DESCRIPCIÓ DE LES TASQUES DEL(s) PILOT(s) DE PCI  
  

La figura del(s) “pilot(s) de PCI” serà responsable de dur a terme les següents tasques:  

  
1. Identificar a camp durant la visita prèvia a l’inici dels treballs els elements de PCI a anul·lar 

abans a cada jornada de treballs (aquesta identificació d’elements, un cop aprovada per FGC,  
s’haurà de detallar a les cartes de maniobra i sol·licituds de treballs sense afectació). 
 
Serà requerit que el(s) “pilot(s) de PCI” defineixi(n) per a cada element a anul·lar la informació 
que es detalla a continuació: 
 

Ubicació Zona Afectada Tipus Element Identificador 

    

 
o En sistemes analògics s’haurà de definir:  

 
- Ubicació (Estació / Edifici / Tram de Túnel,...) 
- Zona afectada (Nivell, Sala,...) 
- Tipus d’element (Detector / Polsador / Sirena / Mòdul / Fibrolàser / Aspiració) 
- Identificador: Llaç i direcció  
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o En sistemes convencionals s’haurà de definir:  
 
- Ubicació (Estació / Edifici / Tram de Túnel,...) 
- Zona afectada (Nivell, Sala,...) 
- Tipus d’element (Detector / Polsador / Sirena / Mòdul / Fibrolàser / Aspiració) 
- TAG: Zona i direcció  

 
2. El nombre d’elements a anul·lar no podrà condicionar mai la capacitat de supervisió del(s) 

“pilot(s) de PCI”. Es per tant necessari, que un cop feta la identificació a camp dels elements 
susceptibles de ser anul·lats, aquesta llista s’enviï a l’àrea de Baixa Tensió de FGC per tal de 
procedir a la seva validació.  
 
En el cas de que FGC consideri que la capacitat de supervisió del “pilot de PCI” es pugui 
veure compromesa (bé per l’elevat nombre d’elements a anul·lar, be perquè les anul·lacions 
es plantegin de forma simultània en ubicacions allunyades, etc...), FGC estudiarà i 
consensuarà amb el contractista la possibilitat de dividir les actuacions en diferents dies 
(limitant així el nombre d’elements a anul·lar de forma simultània). En cas de que aquesta 
solució no sigui possible, FGC exigirà al contractista la contractació de més d’un “pilot de PCI” 
per tal de garantir la correcte supervisió y protecció de la zona de treballs. 
 

3. Un cop FGC hagi aprovat la llista d’elements a anul·lar, el contractista procedirà a incloure 
aquests (prèviament consensuats amb FGC) a les corresponents cartes de maniobra i 
sol·licituds de treballs sense afectació.  
 
El detalls dels elements a anul·lar a cada jornada, s’inclourà a l’apartat d’Observacions de les 
corresponents cartes de maniobra i sol·licituds de treballs sense afectació, indicant: 
 
- Dades del(s) “pilot(s) de PCI” (nom, empresa i telèfon de contacte) 
- Dates i horari de treballs en els quals es requereix la presència del(s) “pilot(s) de PCI” 
- Ubicació dels treballs, zones afectades, tipus d’element e identificador de cada element de 

PCI a anul·lar en cada jornada de treballs (veure Punt 1 de l’Apartat 4 del present document: 
“Descripció de les tasques del(s) pilot(s) de PCI”). 

  
4. Anul·lació temporal d’elements de PCI abans d’iniciar cada jornada de treballs:  

  
 Contactar amb el CCI per comunicar els elements que s’anul·laran abans d’iniciar la 

jornada de treballs.  

 Feta la comunicació, el(s) “pilot(s) de PCI” procedirà(n) a fer l’anul·lació a camp dels 
elements.  

 Per tal de verificar la correcte anul·lació d’aquests elements, el(s) “pilot(s) de PCI” haurà(n) 
de tornar a contactar amb el CCI per fer la corresponent verificació.  

  
5. Un cop anul·lats els elements de PCI susceptibles de veure’s afectats per l’obra, el(s) “pilot(s) 

de PCI” procedirà(n) a tapar‐los adientment per tal d’evitar l’acumulació de pols als mateixos 
durant els treballs.  

  
6. Sempre que hi hagin elements de PCI anul·lats durant la duració dels treballs, la figura del(s) 

“pilot(s) de PCI” serà obligada de forma presencial i en tot moment, supervisant i garantint la 
protecció de la zona de treballs. 
 
Davant de qualsevol incidència que es pogués produir relacionada amb la presència d’un 
conat d’incendi el(s) “pilot(s) de PCI” haurà(n) de comunicar i coordinar-se amb el CCI seguint 
sempre les directrius marcades pels mateixos operadors. 
 
Si durant els treballs es produís qualsevol anomalia en el sistema de PCI (avaries, falses 
alarmes,...), el(s) “pilot(s) de PCI” ho comunicarà(n) immediatament al CCI i procedirà(n) a 
resoldre la incidència el més aviat possible.  
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Si aquesta anomalia no pot ser resolta de forma immediata, romandrà(n) a la instal·lació a 
l’espera de relleu tot garantint la supervisió i protecció de la zona afectada. La instal·lació mai 
podrà quedar sense supervisió mentre existeixin elements anul·lats.  

  
7. Habilitació dels elements de PCI al finalitzar cada jornada de treballs:  

  
 Abans de procedir a l’habilitació, el(s) “pilot(s) de PCI” destaparà(n), netejarà(n) i 

verificarà(n) el correcte estat dels elements de PCI afectats pels treballs.  

 Feta la verificació, el(s) “pilot(s) de PCI” contactarà(n) amb el CCI per comunicar l’inici de 
l’habilitació dels elements.  

 Feta la comunicació, el(s) “pilot(s) de PCI” procedirà(n) a fer l’habilitació dels elements a 
camp.  

 Finalment, tornarà a contactar amb el CCI per verificar que els elements han quedat 
correctament habilitats.  
 

8. Finalitzada l’habilitació dels elements de PCI, el(s) “pilot(s) de PCI” romandrà(n) a la 
instal·lació el temps necessari per verificar que no es produeix cap alarma ni avaria. Aquest 
període de temps no podrà ser inferior a 30min.  
  
Si durant aquest període posterior a l’habilitació es produís qualsevol anomalia en el sistema 
de PCI (avaria, falses alarmes,...), el(s) “pilot(s) de PCI” ho comunicarà(n) immediatament al 
CCI i procediran a resoldre la incidència el més aviat possible.  
  
Si aquesta no pot ser resolta de forma immediata, romandrà(n) a la instal·lació a l’espera de 
relleu tot garantint la supervisió i protecció de la zona afectada. La instal·lació mai podrà 
quedar sense supervisió mentre existeixin elements anul·lats.  
  

9. Superat aquest període mínim de 30min, el(s) “pilot(s) de PCI” contactarà(n) de nou amb el 
CCI per tal de confirmar que la instal·lació roman estable i que procedeixen a abandonar-la. 
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ANNEX NÚM. 5  



 
 
 
 

MANTENIMENT D’EQUIPS PRINCIPALS  
SISTEMA DE DETECCIÓ D’INCENDIS 

DESCRIPCIÓ 
PREU UNITARI  

(sense IVA) 

Centraleta de Detecció Analògica 435,27 € / equip i any 

Centraleta de Detecció Convencional 382,41 € / equip i any 

Central d’Extinció 297,43 € / equip i any 

Central d’Aspiració Analògica 146,28 € / equip i any 

Central d’Aspiració Convencional 146,28 € / equip i any 

Unitat de Control Fibroláser 99,14 € / equip i any 

Font d’ Alimentació 77,11 € / equip i any 

Mòdul de Maniobra 20,49 € / equip i any 

Mòdul de Supervisió 20,49 € / equip i any 

Detector 36,19 € / equip i any 

Polsador 24,10 € / equip i any 

Sirena 16,02 € / equip i any 

 

 

MANTENIMENT D’EQUIPS PRINCIPALS  
SISTEMA DE EXTINCIÓ D’INCENDIS 

DESCRIPCIÓ 
PREU UNITARI  

(sense IVA) 

Grup de Pressió + Sistema Abastiment d’aigua 3.822,19 € / equip i any 

Extinció Automàtica 889,10 € / equip i any 

Boca d’ Incendi Equipades (BIE) 49,64 € / equip i any 

Hidrant 44,35 € / equip i any 

Sprinkler 4,27 € / equip i any 
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XARXA FERROVIÀRIA I PROJECTES 

Àrea de Baixa Tensió 

1. OBJECTE DEL PLEC 

El present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars té com a objectiu definir les operacions necessàries 
per a la contractació de l’execució de les obres de millora sobre les instalꞏlacions automàtiques de PCI del 
cremallera i funiculars de Montserrat dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, complementant allò 
especificat tant al Plec de Condicions Tècniques d’FGC com al Plec General d’obres d’FGC, que es troben 
a la web d’FGC. 

Arrel de la finalització del procés d’auditoria interna que de forma voluntària va iniciar FGC sobre el 
conjunt de les seves instalꞏlacions de PCI, es decideix licitar un conjunt d’actuacions de millora sobre 
aquestes instalꞏlacions amb la finalitat de donar resposta a les mancances detectades en aquestes 
auditories. 

En tot allò què no s’especifica al present Plec Particular, el contractista haurà d’acomplir allò especificat 
en el Plec de Prescripcions Tècniques General d’FGC, així com en les normatives d’obligat compliment, 
en especial aquelles relatives a la Prevenció de riscs laborals i Reial decret 1627/1997. Per aquest motiu, 
l’adjudicatari comunicarà al Coordinador de Seguretat i Salut (qui actuarà com a representant d’FGC) els 
seus riscos i mesures preventives inherents a la seva activitat. Així mateix, rebrà del Coordinador de 
Seguretat i Salut els propis del lloc de treball a tots els efectes oportuns. 

Per a treballar a les instalꞏlacions d’FGC és obligatori que les empreses contractistes estiguin inscrites 
en el Registre intern d'empreses en Prevenció de Riscos Laborals. L'alta en aquest registre és fa a la 
següent adreça web www.fgc.cat. 

2. ABAST DEL PLEC 

L’abast dels treballs es concentra a les instalꞏlacions automàtiques de PCI de cremallera i dels funiculars 
de Montserrat dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, concretament a les estacions de Monistrol 
Vila, Monestir Montserrat, Funicular de Sant Joan i Funicular de Santa Cova. 

3. ACTUACIONS 

Les actuacions a dur a terme per a la realització de les obres objecte del present plec són les que es 
contemplen al llistat que s’acompanya com a Annex 1 d’aquest plec.  

Els capítols objecte d’aquesta licitació amb els seus imports són: 

 

CONCEPTE IMPORT 
   
1. Estació Monistrol Vila  45.135,21 € 
2. Estació Monestir Montserrat  9.523,45 € 
3. Funicular Sant Joan 52.632,04 € 
4. Funicular Santa Cova 7.410,24 € 
5. Partida alçada a justificar per possibles desviacions del Plec (*) 11.000,00 € 
  

Pressupost Execució Material (PEM) 125.700,94 € 
  

Despeses Generals (13%) 16.341,12 € 
Benefici Industrial (6%) 7.542,06 € 
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CONCEPTE IMPORT 
Pressupost Execució Contrata (PEC) 149.584,12 € 

  
IVA (21%) 31.412,66 € 

Pressupost Execució (amb IVA) 180.996,78 € 

(*) Les partides no admeten baixa i per tant cal ofertar-les al preu (PEC) indicat en aquest plec tècnic. En 
cas contrari l’oferta quedarà desqualificada. 

Les “partides alçades a justificar per possibles desviacions”, caldrà justificar-les a banda per part de 
l’adjudicatari. Es requeria per part de l’adjudicatari la presentació prèvia d’una oferta econòmica 
complerta i desglossada a on es descriguin amb suficient nivell de detall tant les tasques a realitzar com 
els equips a subministrar. Per tal de tenir validesa, aquesta oferta requerirà de l’aprovació expressa per 
part de FGC.  

FGC es reserva el dret de demanar oferta a tercers per tal de contrastar que s’estan aplicat realment 
preus de mercat. En el cas de que es detectessin grans desviacions, FGC podrà demanar a l’ofertant 
que s’adeqüi als preus de mercat i en cas negatiu, podrà executar aquestes actuacions amb terceres 
empreses fora del present contracte. 

En cas que a finalització de les actuacions no es certifiquin actuacions en concepte de desviació o que es 
certifiquin per un import inferior al total, no donarà dret a l’adjudicatari a cap tipus de compensació. 

4.  TERMINI EXECUCIÓ DELS TREBALLS 

El termini d’execució dels treballs inclosos en aquest plec serà de 6 mesos. 

5. REQUERIMENTS DEL PLEC 

A continuació es presenta un llistat de requeriments de compliment obligatori per a totes les actuacions 
incloses en aquest plec: 
 

Requeriments Generals 
 

 Previ al inici d’execució dels treballs, l’adjudicatari haurà de presentar un calendari de planificació dels 
treballs el qual haurà de ser aprovat per part de FGC. Aquest calendari haurà de tenir programades 
totes aquelles accions necessàries per la correcta execució de les actuacions. 
 

 No s’admetrà el retards en l’execució dels treballs. Qualsevol retard respecte el calendari d’execució 
dels treballs, haurà de ser degudament justificat per l’empresa adjudicatària. L'incompliment dels 
plaços d’execució per manca de material o qualsevol altre causa, podrà ser motiu de penalització per 
part de FGC. 

 
 De forma general, tots els treballs i actuacions que no puguin ocasionar molèsties ni a l’explotació ni 

al passatge o bé que no requereixin de l’accés a via, es podran dur a terme dins de l’horari comercial, 
es a dir, en dies laborables de Dilluns a Divendres de 6:00am a 22:00pm i sempre seguint les 
indicacions establertes pel Centre de Control integrat de FGC. 

D’altra banda, tots els treballs i actuacions que puguin ocasionar molèsties bé a l’explotació o bé al 
passatge o que requereixin de l’accés a via, s’hauran de realitzar fora de l’horari comercial, es a dir de 
Diumenge a Dijous de 22:00pm a 6:00am i sempre seguint les indicacions establertes pel Centre de 
Control integrat de FGC. 
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Obeint a criteris de Seguretat i Explotació, FGC es reserva el dret de determinar quines actuacions es 
poden efectuar en horari comercial i quines no. 

Tots els costos associats al fet de tenir que dur a terme els treballs fora del horari comercial així com 
de la gestió i subcontractació de responsables de brigada i pilots de via (en el cas que no ho pugui 
realitzar amb personal propi), els haurà d’assumir l’adjudicatari dins del contracte de manteniment.  

 Tots els treballs descrits en aquest plec hauran d’incloure el subministrament, muntatge, connexió, 
posada en servei i proves de tots els equips i dispositius inclosos en el pressupost. Així mateix, en els 
casos en que es substitueixin equips o es desmantellin instalꞏlacions existents, els equips a retirar 
hauran de ser retornats a FGC a les seves instalꞏlacions de St. Boi. 
 

 Tots els materials de muntatge necessaris per assolir els treballs previstos en aquest plec (cablejats, 
tubs, canals, safates, caixes derivació, suports, ancoratges,..), s’hauran de considerar inclosos. Tot el 
material que s’instalꞏli, tubs, safates, caixes de derivació,... haurà de complir els Requeriments Tècnics 
d’aquest plec. 

 
 En el cas d’actuacions en les que modifiquin alimentacions elèctriques, connexions de comunicacions 

i/o canvi del cablejat de PCI, l’adjudicatari haurà d’incloure en la seva valoració econòmica tots els 
costos associats al desmantellament de les línies i canalitzacions antigues. Això inclou entre d’altres 
els costos associats a la retirada del cablejat, retirada de canalitzacions i tubs, retirada de  
suportacions, segellat de passos, desconnexions en origen, anulꞏlacions de proteccions, etc.... 
 

 Qualsevol actuació, material, equip de treball, maquinària, llicència,... no descrit de forma explícita en 
aquest plec però que sigui necessari per a la correcta execució de les actuacions, haurà de complir 
els requisits tècnics i de seguretat establerts en aquest plec així com la normativa que li sigui 
d’aplicació i els seu cost haurà de considerar-se inclòs en la oferta dels licitants. 

 
 Tots els  medis d’obra i/o d’elevació necessaris per a la realització de les tasques d’aquest plec, 

s’hauran d’incloure en la valoració econòmica dels licitants. 
 
 Per a la realització dels treballs, l’empresa adjudicatària haurà de disposar del nombre suficient de 

terminals TETRA els quals hauran de ser compatibles amb el sistemes TERTRA de FGC per tal de 
garantir les comunicacions amb el Centre de Comandament de FGC. Tots els costos que es puguin 
derivar d’aquests requeriment s’hauran d’incloure en la oferta de l’adjudicatari. La manca de terminals 
TETRA no serà causa justificada d’endarreriment. 

 
 L’adjudicatari haurà d’incloure en la seva oferta econòmica, tot el personal tècnic necessari per assolir 

els treballs previstos, inclosos recurs preventius, responsables de brigada, pilots protectors de via i de 
catenària. Tots els costos derivats dels cursos, renovacions, així com de les pròpies actuacions, es 
consideren inclosos en aquesta partida i per tant, corren a càrrec de l’adjudicatari. 

En el cas de no disposar de personal homologat per aquestes funcions, l’haurà de subcontractar a 
terceres empreses degudament homologades. Tots els costos de gestió i contractació que se’n puguin 
derivar es consideraran inclosos en la valoració econòmica. La subcontractació d’aquests treballs no 
serà causa justificada d’endarreriment. 

 Per tal d'evitar possibles falses alarmes i averies en els mitjans de protecció contra incendis com a 
conseqüència de qualsevol actuació (degut a l'ús de consumibles, radials o aixecament de pols), 
l'empresa adjudicatària haurà de posar a disposició de FGC sense cost addicional, del personal 
necessari per tal de dur a terme la desconnexió, cobriment i posterior habilitació dels elements de 
protecció contra incendis (tant a nivell local com remot). 
 
En el cas que FGC consideri que l’adjudicatari no aporta les garanties suficients per a dur a terme 
aquestes tasques, FGC es reserva el dret d’exigir a l’adjudicatari la subcontractació de la seva 
empresa de manteniment de PCI. 
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 En el cas de nous elements i/o equips, actuacions o modificacions sobre el sistema de PCI actual, 

l’adjudicatari haurà d’incloure en la seva valoració econòmica els costos de revisió i modificació dels 
plànols de PCI de que disposa FGC.  

 
 En el cas de nous elements, actuacions o modificacions sobre el sistema de PCI, l’adjudicatari haurà 

d’incloure en la seva valoració econòmica els costos de descàrrega i entrega a FGC de les noves 
programacions de les centraletes.  
 

 En el cas de nous elements, actuacions o modificacions sobre el sistema de PCI, l’adjudicatari haurà 
d’incloure en la seva valoració econòmica els costos associats a l’entrega de tota la documentació 
tècnica i normativa corresponent. 

 
 Per aquelles ubicacions que actualment estiguin integrades a l’SCADA de PCI (TG), l’adjudicatari 

haurà d’incloure a la seva oferta econòmica tots els costos derivats de la integració de tots els nous 
equips, elements i dispositius tant a les centraletes de detecció corresponents com als TG’s de PCI 
de COR de Rubí, Sant Boi, Sabadell Can Feu i Terrassa Estació del Nord. La integració es durà a 
terme segons lo establert als Requisits Tècnics d’aquest plec. 

o S’inclouran proves a camp a cada ubicació del 100% de nous equips, elements  i dispositius de 
PCI i d’aquells que essent existents, estiguin afectats de forma directa o indirecta per aquesta 
partida. En el cas de dubte del nivell d’afectació caldrà seguir el criteri marcat per FGC. 

o Per tots ells caldrà validar la seva correcta direcció, zona, ubicació, maniobra associada, així com 
la correcta descripció i representació tant a la programació de la centraletes com als TG’s de PCI 
corresponents. En el cas de divergències o errors, caldrà comunicar-ho a FGC i procedir a 
modificar-ho seguint les indicacions de FGC i lo establert als Requisits Tècnics d’aquest plec. 

o Després de les proves a camp, per a cada ubicació, l’adjudicatari procedirà a efectuar la revisió i 
modificació (si s’escau) dels plànols de PCI de que disposa FGC segons lo establert als Requisits 
Tècnics d’aquest plec. 

Tant la representació als plànols (si procedeix), com als TG’s de PCI de de COR de Rubí, Sant Boi, 
Sabadell Can Feu i Terrassa Estació del Nord, així com les integracions a les centraletes de detecció, 
s’haurà d’ajustar al 100% a la realitat. 
 

 S’haurà d’incloure en la oferta de l’adjudicatari els costos associats a programacions, reprogramacions 
i adaptacions dels nous equips i elements; així com integracions necessàries als TG’s existents. Totes 
aquestes programacions i especialment els textos indicadors seran consensuats i aprovats 
prèviament per part de FGC. 
 

 La finalització i acceptació dels treballs efectuats estarà condicionada a la aprovació de FGC i l’entitat 
inspectora seleccionada per FGC. Una vegada finalitzats els treballs i abans de 20 dies hàbils FGC i 
l’entitat inspectora verificaran els treballs realitzats. La finalització dels mateixos haurà de ser 
notificada amb 15 dies d’antelació. 

 
 Finalitzats tots els treballs caldrà aportar la següent documentació. Aquesta s’organitzarà en forma de 

carpetes segons cada ubicació i en format digital. Previ a l’enviament d’aquesta documentació, caldrà 
consensuar amb FGC l’estructura d’aquest registre. 

o Aportar memòria tècnica descriptiva de totes les actuacions de PCI realitzades. Aquesta memòria 
haurà de ser signada per un tècnic titulat competent. 

o Aportar càlculs justificatius i plànols isomètrics pels sistemes d’extinció automàtica objecte 
d’aquest plec signats per un tècnic titulat competent. 
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o Aportar la programació de totes les centraletes en arxiu Natiu, Excel i PDF. Això inclou, llistats 
d’elements per llaç, zones de programació, matriu d’entrades i sortides,... tota la informació que 
proporcioni la centraleta de detecció. 

o Aportar un llistat d’elements nous instalꞏlats (nou inventari). Aquest llistat s’haurà de realitzar 
complimentat un fitxa proporcionada per FGC. 

o Actualització dels plànols actuals de FGC, indicant els nous elements instalꞏlats, el llaç al que 
pertanyen, la direcció assignada, així com el recorregut dels cables. Els plànols s’entregaran en 
PDF i DWG (v2000/2003) amb totes les referencies externes utilitzades. 

o Aportar certificat de compliment RIPCI dels treballs realitzats segons el RD513/2017. En aquest 
certificat haurà de constar el número de registre d’empresa instalꞏladora de PCI, i haurà d’estar 
convenientment signat i segellat. 

o Aportar certificat de realització i finalització de les tasques objecte d’aquest plec. Aquest haurà 
d’estar convenientment signat i segellat. 

o Registre fotogràfic i vídeos que acreditin la correcte instalꞏlació i funcionament de les noves 
instalꞏlacions. 

 FGC es reserva el dret d’anulꞏlar durant la vigència del contracte qualsevol actuació descrita en el 
present plec sempre i quan avisi amb suficient antelació a l’empresa adjudicatària i que aquesta no 
hagi iniciat el procés de compra dels materials i/o contractació de serveis. L’import de les actuacions 
serà descomptat de l’import de licitació. 

 

Requeriments Tècnics 
 

 Tots els equips de PCI que s’instalꞏlin, a menys que FGC manifesti lo contrari, hauran de ser de 
tecnologia analògica (adreçables) i compatibles de forma directe punt a punt amb els TG‘s (SCADA) 
de PCI existents.  

Aquesta compatibilitat implicarà que tots els equips de forma individual hauran de ser capaços de 
transmetre als TG’s tota la informació de camp relativa al seus estats de forma directe i transparent. 
No s’acceptarà comunicació de forma indirecte a través de passarelꞏles, mòduls, conversos de 
protocol o similars, que agrupin, simplifiquen, concentrin o tradueixin la informació de camp.  

Actualment tant la majoria de centraletes de detecció com la totalitat dels TG‘s de PCI de FGC són 
de la marca Notifier i per tant, qualsevol proposta de substitució de la marca o del model especificat 
requerirà de l’aprovació prèvia per part de FGC. No s’admetran canvis de marca a menys que 
s’obtingui l’aprovació prèvia per part de FGC abans de la presentació de l’oferta. 

 Tots els nous elements i dispositius de PCI que s’instalꞏlin, a menys que FGC manifesti lo contrari, 
hauran de ser de tecnologia analògica, adreçables amb roto switch i compatibles de forma directe 
punt a punt amb les centraletes de detecció així com amb els TG-‘s de PCI existents.  

Aquesta compatibilitat implicarà que tots els elements i dispositius de forma individual hauran de ser 
capaços de transmetre als TG’s tota la informació de camp relativa al seus estats de forma directe i 
transparent. No s’acceptarà comunicació de forma indirecte a través de passarelꞏles, mòduls, 
conversos de protocol o similars que agrupin, simplifiquen, concentrin o tradueixin la informació de 
camp.  

Només en el cas de centraletes d’extinció, s’admetran elements i dispositius no adreçables de 
tecnologia convencional. Aquests també hauran de ser compatibles de forma directe amb les 
centraletes d’extinció existents. No s’acceptarà comunicació de forma indirecte a través de  
passarelꞏles, mòduls, conversos de protocol o similars. 

Actualment, tant la majoria de centraletes de detecció i extinció així com la totalitat dels TG‘s de PCI 
existents de FGC són de la marca Notifier i per tant, qualsevol proposta de substitució de la marca o 
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del model especificat requerirà de l’aprovació prèvia per part de FGC. No s’admetran canvis de marca 
a menys que s’obtingui l’aprovació prèvia per part de FGC abans de la presentació de l’oferta. 

 Tots els equips, elements i dispositius nous PCI que s’instalꞏlin com a conseqüència de les actuacions 
d’aquest plec, s’hauran d’integrar a les centraletes de detecció i extinció existents o noves.  

Això implicarà integrar entre d’altres: detectors, polsadors, mòduls de supervisió i maniobra, 
sirenes,..... La integració de tots els equips, elements i dispositius a les centraletes de detecció i 
extinció de FGC, es durà a terme seguint els següents requeriments: 

o Per a tots ells s’haurà de definir una direcció, una zona de programació, les maniobres associades 
en els diferents escenaris, la seva ubicació, així com un text descriptiu. Aquestes assignacions 
s’hauran de realitzar seguint els criteris fixats per FGC, i per tant, requeriran del consens i de 
l’aprovació per part de FGC. 
 

o Caldrà incloure proves a camp del 100% de nous equips, elements  i dispositius de PCI i d’aquells 
que essent existents, estiguin afectats de forma directa o indirecta per les actuacions d’aquest 
plec. En cas de dubte del nivell d’afectació caldrà seguir el criteri marcat per FGC.  

Aquestes proves tenen per objecte validar tant la correcta assignació i descripció a les centraletes, 
així com la correcta execució de les maniobres associades. En el cas de divergències o errors, 
caldrà comunicar-ho a FGC i procedir a modificar-ho seguint les indicacions de FGC i lo establert 
als requisits del present plec.  

o Després de les proves a camp, l’adjudicatari procedirà a efectuar la revisió i modificació (si s’escau) 
dels plànols de PCI de que disposa FGC seguint les indicacions de FGC i segons lo establert als 
requisits d’aquest plec.  

 

Tant la representació als plànols (si procedeix), així com la integració a les centraletes de detecció i 
extinció corresponents s’haurà d’ajustar al 100% a la realitat i no suposaran un cost addicional. 

 Per aquelles ubicacions que actualment estiguin integrades a l’SCADA de PCI (TG), tots els equips, 
elements i dispositius nous de PCI que s’instalꞏlin com a conseqüència de les actuacions d’aquest 
plec, s’hauran d’integrar a tots els TG’s de PCI de que disposa FGC.  
 
Això implicarà integrar entre d’altres: detectors, polsadors, mòduls de supervisió i maniobra, sirenes, 
centrals d’aspiració, centrals d’extinció, fonts d’alimentació, maniobres amb d’altres sistemes,..... 
 
La integració de tots els equips, elements i dispositius als TG’s-PCI de FGC, es durà a terme seguint 
els següents requeriments: 
 
o Caldrà incloure proves a camp del 100% dels equips, elements i dispositius de PCI nous que 

s’instalꞏlin, i d’aquells que essent existents, estiguin afectats de forma directa o per les actuacions 
d’aquest plec. En cas de dubte del nivell d’afectació caldrà seguir el criteri marcat per FGC.  

Aquestes proves tenen per objecte validar tant la correcta assignació i descripció a les centraletes, 
així com la correcta execució de les maniobres associades. En el cas de divergències o errors, 
caldrà comunicar-ho a FGC i procedir a modificar-ho seguint les indicacions de FGC i lo establert 
als requisits del present plec.  

o Després de les proves a camp, l’adjudicatari procedirà a efectuar la revisió i modificació (si s’escau) 
dels plànols de PCI de que disposa FGC seguint les indicacions de FGC i segons lo establert als 
requisits d’aquest plec. 

Tant la representació als plànols (si procedeix) així com als TG’s-PCI de FG s’haurà d’ajustar al 
100% a la realitat i no suposaran un cost addicional. 
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o La iconografia i simbologia a utilitzar per a la representació dels elements, maniobres, etc... , serà 
la mateixa de la que disposa FGC als seus TG’s-PCI.  
 

o Els formats utilitzats seran els mateixos de que disposa FGC als seus TG’s-PCI.  
 

o La forma de representar els events serà la mateixa de la que disposa FGC als seus TG’s-PCI.  
 

o En el cas d’existència de maniobres amb sistemes tercers (ventilació, sobrepressió, enllumenat, 
ascensors, obertura de validadores, tancament de comportes, obertura de persianes, etc...) caldrà 
representar e integrar aquestes maniobres als TG’s-PCI seguint els criteris, formats i forma de 
representar existent als TG’s-PCI de FGC. 
 

o En el cas de ser necessari a criteri de FGC, caldrà actualitzar els plànols existents al TG’s-PCI. 
 

o Totes les actualitzacions s’hauran d’aplicar als diferents TG’s-PCI de FGC. En el cas que no 
s’especifiqui en quins, es consideraran les següents ubicacions: TG COR de Rubí, TG Sant Boi, 
TG Estació Can Feu de Sabadell i TG Estació del Nord de Terrassa. 
 

o El disseny i la representació dels nous elements als TG’s-PCI de FGC haurà de ser prèviament 
consensuat i aprovat per part de FGC. En cas de divergències, es seguiran els criteris marcats per 
FGC. 

 
 Tot el material nou instalꞏlat be sigui elèctric, de PCI i/o comunicacions tal com tubs, canalitzacions, 

safates, caixes de derivació, accessoris,... haurà de ser no propagador del foc. A més, haurà de de 
disposar d’un grau de protecció mínim IP55. En el cas de que algun element no pugui complir amb 
aquest grau IP, aquest s’instalꞏlarà a l’interior de caixes que garanteixin el nivell de protecció IP 
requerit. 
 

 Tot el material nou instalꞏlat be sigui elèctric, de PCI i/o comunicacions, haurà de ser identificat i rotulat 
a camp amb etiquetes clarament visibles des del terra. El criteri de rotulació, el text descriptiu així com 
el format de les etiquetes i les lletres el marcarà FGC. 

 
 Tot el cablejat nou que s’instalꞏli de PCI, a més de complir amb els requisits específics llistats a 

continuació, haurà de ser en format manguera multipolar, no propagador de la flama, disposar del 
nivell d’aïllament adequat i estar dimensionat segons la reglamentació vigent. La seva estesa 
s’efectuarà de tal forma que es minimitzi al màxim el número d’unions. En el cas de tenir que dur a 
terme unions, aquestes s’efectuaran amb regletes homologades a l’interior de caixes que garanteixin 
un nivell d’aïllament i de protecció IP adequat. 

 

- El cablejat serà multipolar en format manguera. No s’acceptarà cable unipolar 

- El  cablejat serà resistent al foc segons norma UNE-20431. 

- El cablejat serà no propagador de l’incendi segons norma UNE-EN 50265-2-1. 

- El cablejat serà lliure d’halògens <0,5% segons norma UNE-EN 50267-2-1. 

- El cablejat tindrà baixa emissió de fum >50% segons norma UNE-EN 50268. 

- El cablejat tindrà Baixa corrossivitat segons norma UNE-EN 50267-2-3. 

- Els llaços de PCI tindran una resistència màxima de 40 Ω i una capacitat màxima de 0,5mF. 

 
 Tot el cablejat elèctric nou que s’instalꞏli, a més de complir amb els requisits específics llistats a 

continuació, haurà de ser en format manguera multipolar, no propagador de la flama, baixa emissió 
de fums i opacitat reduïda, disposar del nivell d’aïllament adequat i estar dimensionat segons la 
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reglamentació vigent. La seva estesa s’efectuarà de tal forma que es minimitzi al màxim el número 
d’unions. En el cas de tenir que dur a terme unions, aquestes s’efectuaran amb regletes homologades 
a l’interior de caixes que garanteixin un nivell d’aïllament i de protecció IP adequat. 

 
Addicionalment, per aquelles línies elèctriques associades a equipaments d’emergència i/o de 
seguretat (com ara centraletes d’incendi, fonts d’alimentació per maniobres,...), el cablejat serà 
resistent al foc. 

o Requisits cablejat elèctric de BT per alimentacions normals (no emergència): 

- El cablejat serà multipolar en format manguera 0,6/1kV. No s’acceptarà cable unipolar. 

- Secció mínima 3x4mm2. 

- Aïllament XLPE. 

- El cablejat disposarà d’una temperatura de servei: -40ºC, +90ºC (termoestable). 

- El cablejat serà del tipus RZ1-K(+AS) segons UNE 21123-4. 

- El cablejat serà no propagador de la flama segons: UNE-EN 60332-1-2. 

- El cablejat serà no propagador de l’incendi segons: UNE-EN 60332-3-24. 

- El cablejat serà lliure d’halògens segons: UNE-EN 60754-1. 

o Requisits cablejat elèctric de BT per alimentacions d’emergència: 

- El cablejat serà multipolar en format manguera 0,6/1kV. No s’acceptarà cable unipolar. 

- Secció mínima 3x4mm2. 

- Aïllament XLPE. 

- El cablejat disposarà d’una temperatura de servei: -40ºC, +90ºC (termoestable). 

- El cablejat serà del tipus resistent a la flama: SZ1-K(+AS) segons UNE 2110254. 

- El cablejat serà no propagador de la flama segons: UNE-EN 60332-1-2. 

- El cablejat serà no propagador de l’incendi segons: UNE-EN 60332-3-24. 

- El cablejat serà lliure d’halògens segons: UNE-EN 60754-1. 

 L’estesa de cablejat elèctric, de PCI o de comunicacions així com les canalitzacions associades, a no 
ser que FGC autoritzi lo contrari, es dura en execució no vista a través dels tancaments, càmeres 
bufes i falsos sostres/terres existents. En el cas de que només sigui viable l’execució vista a causa de 
inexistència de tancaments o impossibilitat de pas, aquesta opció haurà de ser consensuada i 
aprovada per FGC. En cas de divergències, es seguiran els criteris marcats per FGC. 

En tots els casos, serà requerit d’una banda l’aprovació per part de FGC del traçat definitiu de les 
línies i canalitzacions, i de l’altre, embeinar els cables de PCI a l’interior de canalitzacions exclusives 
del sistema de PCI i suficientment allunyades d’altres canalitzacions que puguin induir efectes 
electromagnètics com ara canalitzacions de potencia. 

 Les tasques de desmuntatge i posterior muntatge dels tancaments, requerirà de l’aprovació prèvia de 
FGC. En el cas que FGC consideri que l’adjudicatari no aporta les garanties suficients per a dur a 
terme les tasques de muntatge i desmuntatge dels tancaments, FGC es reserva el dret d’exigir a 
l’adjudicatari la subcontractació d’alguna de les seves empreses de confiança per a dur a terme 
aquestes tasques. Els costos derivats d’aquesta subcontractació correran a càrrec de l’adjudicatari. 
 

 En el cas de que les línies elèctriques, de PCI o de comunicacions es realitzin en execució soterrada, 
caldrà complir amb els següents requeriments: 

 
o La profunditat de soterrament fins a la part inferior de la canalització, no serà inferior a 0,60 m. 
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o S’evitarà dins lo possible els canvis de direcció de les canalitzacions. En aquells punts a on no es 

pugui evitar, es disposarà d’arqueta amb tapa registrable de les mateixes característiques que les 
existents. A més en trams rectes, també es disposaran arquetes de les mateixes característiques 
amb una separació màxima de 40m. A l’entrada y sortida de les arquetes, els tubs quedaran 
degudament segellats en els seus extrem per evitar l’entrada de rosegadors i aigua. 

 
o En el cas de línies de PCI o de comunicacions, aquestes s’instalꞏlaran a l’interior de canalitzacions 

dedicades e independents i sempre lluny de cables de potencia per evitar efectes 
electromagnètics. Les canalitzacions seran de diàmetre exterior mínim de 25cm.  

 
 En aquelles actuacions que es requereixi de preses de dades IP, s’haurà d’incloure l’enllaç de cable 

de parells Categoria 7 entre els equips o elements de PCI i la cambra de comunicació així com la 
certificació de l’enllaç. 
 
En el cas que FGC consideri que l’adjudicatari no aporta les garanties suficients per a dur a terme 
aquestes tasques, FGC es reserva el dret d’exigir a l’adjudicatari la subcontractació d’alguna de les 
seves empreses de confiança per a dur a terme aquestes tasques. Els costos derivats d’aquesta 
subcontractació correran a càrrec de l’adjudicatari. 

 
 Per a totes les actuacions que impliquin tocar o modificar tant les centraletes de detecció i/o d’extinció 

així com els TG’s de PCI, caldrà dur a terme proves a camp en local i en remot amb la presència de 
FGC si FGC així ho requereix. L’empresa adjudicatària posarà a disposició de FGC tot el personal 
necessària per a la correcta validació de les proves. El calendari de proves caldrà ser aprovat per 
FGC. 

 
 Per aquelles actuacions que incloguin equips d’extinció automàtica, aquests s'entregaran totalment 

carregats amb l’agent extintor. Prèviament caldrà consensuar l’agent extintor amb FGC. Els costos 
associats a aquest requeriment s’hauran d’incloure en la oferta de l’adjudicatari. 

 
 Qualsevol modificació o actualització de la programació i/o de la parametrització dels equips 

automàtics de PCI objecte d’aquest plec, s’haurà de comunicar prèviament a FGC qui haurà de donar 
la seva aprovació.  

 
Un cop realitzada l'aprovació, FGC lliurarà a l'adjudicatari l'arxiu font de l'estat de les instalꞏlacions per 
tal que l'adjudicatari pugui dur a terme la corresponent actualització i el posterior bolcat als equips de 
camp que pertoquin (centraletes, sinòptics, TG, targetes SD originals i copies). Finalitzada 
l'actualització, l'arxiu es retornarà a FGC. 

6. DELEGAT D’OBRA 

El contractista nomenarà un Delegat d’Obra que serà l’interlocutor amb FGC. 

Aquest Delegat, en cas de ser Enginyer de Camins, Canals i Ports haurà de visar la seva actuació 
com a tal al colꞏlegi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona.  

Serà obligatori que el Delegat d’Obra o bé el Cap d’obra tinguin signatura digital per tal realitzar els 
tràmits de forma telemàtica. 
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7. INCOMPLIMENTS  

L’incompliment per part de l’adjudicatari de qualsevol requisit descrit en aquest plec podrà ser objecte 
de penalització a criteri de FGC, segons lo establert al “Plec de Clàusules Administratives”. 

8. OMISSIONS 

Les omissions que hi puguin haver en aquest plec o la manca de descripció de les actuacions, no 
eximeixen a l’adjudicatari de la correcta execució dels treballs definits en aquest plec, els quals s’hauran 
de realitzar segons bon ofici i la normativa d’aplicació com si haguessin estat correctament descrits.  

L’adjudicatari ha de considerar inclòs en la seva valoració econòmica tot lo necessari per a la correcta 
execució dels treballs segons els requisits fixats en aquest plec. 

Tanmateix les omissions o errors que puguin haver no suposaran cap revisió del preu d’adjudicació i 
seran assumides per l’adjudicatari. 

9. ANNEXES 

S’adjunta la següent documentació tècnica, complementària a aquest Plec: 

ANNEX NÚM. 1:  “LLISTAT D’ACTUACIONS I IMPORTS”. 
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ESTACIÓ MONISTROL VILA 45.135,21 € 

 

0.4 Els plànols aportats no identifiquen els elements, traçats, caixes, etc. dels sistemes PCI, 
detecció i extinció. 

1.1 No es disposa en les centrals de senyalització i control de documentació amb; 
- Plànols amb ubicació dels elements i equips del sistema contra incendis; polsadors, 
detectors, dispositius d'alarma, etc. 
- Identificació dels elements per zona i la denominació de la zona.  
 
Norma UNE 23.007-14: 1996. 6.7.4 Ajudes per a la localització de les alarmes. Ha de 
ser possible relacionar els senyals de l'equip de senyalització i control amb la posició 
geogràfica de cada detector o polsador d'alarma en estat d'alarma. Com a mínim, s'ha 
de disposar d’un dels elements següents: 
- esquemes de zona; 
- mapes de zona; 
- diagrames mímics; 
- pilots de senyalització remota. 

1.2 Les bateries de la central de senyalització i control NOTIFIER ID 50 no tenen la suficient 
capacitat per alimentar la instalꞏlació 72 h en vigilància i 0,5 h en alarma. 

1.3 Les centrals es troben en un lloc inaccessible pel seu manteniment i ús habitual; estan 
colꞏlocades darrere d'un armari i a una alçada molt alta. 

1.4 El nombre de polsadors a la planta superior del aparcament es insuficient; els polsadors 
d'alarma es situaran de manera que la distància màxima a recórrer, des de qualsevol 
punt pels carrers de pas entre vehicles fins a arribar a un polsador, no superi els 25 
metres. 

1.5 En aquelles instalꞏlacions en què els possibles usuaris puguin ser disminuïts físics, s'ha 
de tenir en compte l'emplaçament i reduir la distància a recórrer. 

1.6 L´aparcament no esta dotat d´un sistema de detecció d’Incendis; té més de 500 m² de 
superfície construïda. 

1.7 Els detectors tenen més de 10 anys, s’hauran substituir. Norma UNE 23007-14:2014. La 
vida mitjana dels detectors automàtics d'incendi en condicions ambientals normals és de 
10 anys, transcorreguts els quals s'ha de procedir a la seva substitució. Ara bé, si les 
condicions ambientals són més severes i es troben exposats a moltes variacions 
d'humitat i elevades concentracions de partícules com les serradures, farines, olis en 
suspensió o pols en general, el seu temps de vida es veurà afectat i conseqüentment 
rebaixat dràsticament. L´edició de 2014 de la Norma UNE 23007-14 no es d’obligat 
compliment en aquest establiment pel que fa a disseny i instalꞏlació, però si és normativa 
pel que fa a manteniment, tal com indica el Reial Decret 513/2017, de 22 de maig, pel 
qual s'aprova el Reglament d'instalꞏlacions de protecció contra incendis, nou RIPCI. S´ha 
de tenir en compte que els equips o sistemes existents o amb data de solꞏlicitud de 
llicència d'obra, amb anterioritat a l'entrada en vigor d'aquest Reglament, únicament els 
serà d'aplicació aquelles disposicions relatives al seu manteniment i al seu inspecció. 

1.8 Local on es troben les centrals de senyalització i control no està protegit per cap detector. 
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1.11 La senyal d´alarma del Museu del Cremallera no esta supervisada per el CSE. 

1.12 Les fonts d'alimentació principal de les centrals de senyalització i control hauran d´estar 
connectades mitjançant un cable exclusiu i resistent al foc i tenir un dispositiu 
independent per la seva desconnexió. 
 
Norma UNE 23007-14:1996. Apartat 6.11.3 Protecció contra els danys per foc i 
mecànics. On sigui possible, els cables hauran de passar per àrees de baix risc 
d'incendi. 
Si és necessari passar cables per altres àrees i una avaria en aquests cables pogués 
impedir les funcions essencials del sistema, s'han de fer servir cables resistents al foc o 
tractar aquests amb una protecció contra el foc. Els cables hauran de fixar-se a safates, 
guies, rails pasacables, estar encastats o passar-se per canals. la resistència mecànica 
dels cables haurà de ser adequada per al mètode d'instalꞏlació. 
Norma UNE 23007-14:1996 Apartat 6.8.2 Font d'alimentació. La font d'alimentació 
principal del sistema ha de ser la xarxa pública de subministrament elèctric. On no es 
disposi d'una xarxa pública de subministrament elèctric es podrà utilitzar energia 
generada per una instalꞏlació privada. La font d'alimentació principal del sistema de 
detecció d'incendis ha de: 
- estar connectada mitjançant un cable exclusiu i protegit; 
- tenir un dispositiu de desconnexió adequat, que haurà d'estar retolat i ser accessible 
exclusivament al personal autoritzat; 
- ser independent dels interruptors generals de l'edifici. 

1.13 S'observen diversos cables del sistema de PCI en contacte amb cables de potència per 
la mateixa safata; sala on es troben les centrals. 
 
Norma UNE 23007-14:1996. Apartat 6.11.1 Generalitats. Els cables destinats a 
l'alimentació de tensió o a transmetre senyals del sistema d´alarma d'incendis han 
d'estar separats dels cables utilitzats per a altres sistemes, sigui mitjançant l'ús de 
separadors aïllants o connectats a terra, sigui mitjançant la separació dels mateixos a 
una distància adequada per prevenir les interferències mútues o els danys comuns. 

1.16 Cables d’alimentació a central i llaç PCI no són resistents al foc. 

1.19 Dotar a l’establiment d´un sistema d´alarma per facilitar l’evacuació (polsadors en zones 
publiques i privades, i sirenes acústiques i visuals) 

 

ESTACIÓ MONESTIR MONSERRAT 9.523,45 € 

 

1.2 No hi ha cap sistema d’alarma, aquesta instalꞏlació fa possible la transmissió d'un senyal 
d'alarma als ocupants del establiment, activant-se des de llocs d'accés restringit, perquè 
únicament puguin posar-la en funcionament les persones que tinguin aquesta 
responsabilitat. 

1.3 Instalꞏlar detecció i alarma en l´estació, té més de 1000 m² de superfície construïda. El 
sistema ha de ser apte per emetre missatges de megafonia; l´establement té una 
ocupació superior a 500 persones. 
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FUNICULAR SANT JOAN 52.632,04 € 

 

1.2 Instalꞏlar un sistema de detecció a la sala de màquines. 

1.4 Instalꞏlar un sistema automàtic d´extinció a la sala de màquines 

 

 

FUNICULAR SANTA COVA 7.410,24 € 

 

1.1 Instalꞏlar un sistema de detecció i alarma a la sala de màquines. 

 

Partida alçada a justificar per possibles desviacions Del Plec 11.000,00 € 

 

1.0 Possibles desviacions per cobrir qualsevol actuació, material, equip de treball, 
maquinària, llicència,... no descrit anteriorment de forma explicita però que sigui necessari 
per a la correcta instalꞏlació, execució i funcionament del sistema segons els 
requeriments tècnics, normatius o de seguretat establerts en aquests plec. Aquesta 
partida caldrà ser justificada i haurà de ser aprovada prèviament per FGC. 

 

 

TOTAL Execució Material 125.700,94 € 

13% Despeses Generals 16.341,12 €  

  6% Benefici Industrial 7.542,06 € 

TOTAL (abans d’IVA) 149.584,12 € 

21% IVA 31.412,66 € 

TOTAL (amb IVA) 180.996,78 € 

 

 



 

Plec de Prescripcions Tècniques Particulars 53 

 

XARXA FERROVIÀRIA I PROJECTES 

Àrea de Manteniment de Baixa Tensió 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX NÚM. 7  



 

Abril de 2021 

 

XARXA FERROVIÀRIA I PROJECTES 

Àrea de Baixa Tensió 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRAN LA 
LICITACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE L’EXECUCIÓ DE LES OBRES 

DE MILLORA I ACCIONS CORRECTIVES A LES INSTALꞏLACIONS 
AUTOMÀTIQUES DE PCI DE LES ESTACIONS DELS TRAM TERRASSA I 

SABADELL DELS FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA  

 

 

 

 



 

 

 

Plec de Prescripcions Tècniques Particulars  

 

XARXA FERROVIÀRIA I PROJECTES 

Àrea de Baixa Tensió 

 

 

ÍNDEX 

 

 

1.  OBJECTE DEL PLEC .......................................................................................................... 1 

2.  ABAST DEL PLEC .............................................................................................................. 1 

3.  ACTUACIONS ..................................................................................................................... 1 

4.  TERMINI EXECUCIÓ DELS TREBALLS ............................................................................ 2 

5.  REQUERIMENTS DEL PLEC ............................................................................................. 2 

6.  DELEGAT D’OBRA ............................................................................................................. 9 

7.  INCOMPLIMENTS ............................................................................................................... 9 

8.  OMISSIONS ...................................................................................................................... 10 

9.  ANNEXES.......................................................................................................................... 10 

ANNEX NÚM. 1 ...................................................................................................................... 11 

 

 

 



 

Plec de Prescripcions Tècniques Particulars 1 

 

XARXA FERROVIÀRIA I PROJECTES 

Àrea de Baixa Tensió 

1. OBJECTE DEL PLEC 

El present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars té com a objectiu definir les operacions necessàries 
per a la contractació de l’execució de les obres de millora sobre les instalꞏlacions automàtiques de PCI dels 
trams de Terrassa i Sabadell, complementant allò especificat tant al Plec de Condicions Tècniques d’FGC 
com al Plec General d’obres d’FGC, que es troben a la web d’FGC. 

Arrel de la finalització del procés d’auditoria interna que de forma voluntària va iniciar FGC sobre el 
conjunt de les seves instalꞏlacions de PCI, es decideix licitar un conjunt d’actuacions de millora sobre 
aquestes instalꞏlacions amb la finalitat de donar resposta a les mancances detectades en aquestes 
auditories. 

En tot allò què no s’especifica al present Plec Particular, el contractista haurà d’acomplir allò especificat 
en el Plec de Prescripcions Tècniques General d’FGC, així com en les normatives d’obligat compliment, 
en especial aquelles relatives a la Prevenció de riscs laborals i Reial decret 1627/1997. Per aquest motiu, 
l’adjudicatari comunicarà al Coordinador de Seguretat i Salut (qui actuarà com a representant d’FGC) els 
seus riscos i mesures preventives inherents a la seva activitat. Així mateix, rebrà del Coordinador de 
Seguretat i Salut els propis del lloc de treball a tots els efectes oportuns. 

Per a treballar a les instalꞏlacions d’FGC és obligatori que les empreses contractistes estiguin inscrites 
en el Registre intern d'empreses en Prevenció de Riscos Laborals. L'alta en aquest registre és fa a la 
següent adreça web www.fgc.cat. 

2. ABAST DEL PLEC 

L’abast dels treballs es concentra a les instalꞏlacions automàtiques de PCI de les estacions i túnels dels 
trams Terrassa i Sabadell dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, concretament a les estacions 
Terrassa Vallparadís, Terrassa Nord, Terrassa Nacions Unides, Terrassa Dipòsit, Sabadell Can Feu, 
Sabadell Plaça Major, Sabadell Creu Alta, Sabadell Nord, Sabadell Parc del Nord, Sabadell Cotxeres així 
com als túnels i galeries del tram Sabadell. 

3. ACTUACIONS 

Les actuacions a dur a terme per a la realització de les obres objecte del present plec són les que es 
contemplen al llistat que s’acompanya com a Annex 1 d’aquest plec.  

Els capítols objecte d’aquesta licitació amb els seus imports són: 

 

 CONCEPTE IMPORT 

A. Estació Terrassa Vallparadís Universitat 12.799,89 € 
B. Estació Terrassa Nord 19.944,23 € 
C. Estació Terrassa Nacions Unides 14.815,57 € 
D. Dipòsit de Terrassa 9.750,32 € 
E. Estació Sabadell Can Feu Gràcia 18.007,57 € 
F. Estació Sabadell Plaça Major 34.056,36 € 
G. Estació Sabadell Creu Alta 16.132,43 € 
H. Estació Sabadell Nord 14.441,09 € 
I. Estació Sabadell Parc del Nord 15.991,76 € 
J. Cotxeres de Sabadell 15.552,08 € 
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 CONCEPTE IMPORT 

K. Túnels i Galeries de Sabadell 7.662,65 € 
L. Partida alçada a justificar per possibles desviacions del Plec (*) 15.000,00 € 

  
Pressupost d’Execució Material (PEM) 194.153,96 € 

  
Despeses Generals (13%) 25.240,01 € 

Benefici Industrial (6%) 11.649,24 € 
  

Pressupost d’Execució Contrata (PEC) 231.043,21 € 
  

IVA (21%) 48.519,07 € 
Pressupost d’Execució (sense IVA) 279.562,28 € 

(*) Les partides no admeten baixa i per tant cal ofertar-les al preu (PEC) indicat en aquest plec tècnic. En 
cas contrari l’oferta quedarà desqualificada. 

Les “partides alçades a justificar per possibles desviacions”, caldrà justificar-les a banda per part de 
l’adjudicatari. Es requeria per part de l’adjudicatari la presentació prèvia d’una oferta econòmica 
complerta i desglossada a on es descriguin amb suficient nivell de detall tant les tasques a realitzar com 
els equips a subministrar. Per tal de tenir validesa, aquesta oferta requerirà de l’aprovació expressa per 
part de FGC.  

FGC es reserva el dret de demanar oferta a tercers per tal de contrastar que s’estan aplicat realment 
preus de mercat. En el cas de que es detectessin grans desviacions, FGC podrà demanar a l’ofertant 
que s’adeqüi als preus de mercat i en cas negatiu, podrà executar aquestes actuacions amb terceres 
empreses fora del present contracte. 

En cas que a finalització de les actuacions no es certifiquin actuacions en concepte de desviació o que 
es certifiquin per un import inferior al total, no donarà dret a l’adjudicatari a cap tipus de compensació  

4. TERMINI EXECUCIÓ DELS TREBALLS 

El termini d’execució dels treballs inclosos en aquest plec serà de 9 mesos. 

5. REQUERIMENTS DEL PLEC 

A continuació es presenta un llistat de requeriments de compliment obligatori per a totes les actuacions 
incloses en aquest plec: 
 

Requeriments Generals 
 

 Les medicions presentades a l’Annex 1 són orientatives i per tant, s’ha de considerar que poden existir 
desviacions de ±10%. A més, tot i que no estigui indicat de forma explicita en cada partida, per a totes 
elles cal donar compliment al tots els Requisits Generals i Tècnics d’aquest plec. 

 Previ al inici d’execució dels treballs, l’adjudicatari haurà de presentar un calendari de planificació dels 
treballs el qual haurà de ser aprovat per part de FGC. Aquest calendari haurà de tenir programades 
totes aquelles accions necessàries per la correcta execució de les actuacions. 
 

 No s’admetrà el retards en l’execució dels treballs. Qualsevol retard respecte el calendari d’execució 
dels treballs, haurà de ser degudament justificat per l’empresa adjudicatària. L'incompliment dels 
plaços d’execució per manca de material o qualsevol altre causa, podrà ser motiu de penalització per 
part de FGC. 
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 De forma general, tots els treballs i actuacions que no puguin ocasionar molèsties ni a l’explotació ni 

al passatge o bé que no requereixin de l’accés a via, es podran dur a terme dins de l’horari comercial, 
es a dir, en dies laborables de Dilluns a Divendres de 6:00am a 22:00pm i sempre seguint les 
indicacions establertes pel Centre de Control integrat de FGC. 

D’altra banda, tots els treballs i actuacions que puguin ocasionar molèsties bé a l’explotació o bé al 
passatge o que requereixin de l’accés a via, s’hauran de realitzar fora de l’horari comercial, es a dir de 
Diumenge a Dijous de 22:00pm a 6:00am i sempre seguint les indicacions establertes pel Centre de 
Control integrat de FGC. 

Obeint a criteris de Seguretat i Explotació, FGC es reserva el dret de determinar quines actuacions es 
poden efectuar en horari comercial i quines no. 

Tots els costos associats al fet de tenir que dur a terme els treballs fora del horari comercial així com 
de la gestió i subcontractació de responsables de brigada i pilots de via (en el cas que no ho pugui 
realitzar amb personal propi), els haurà d’assumir l’adjudicatari dins del contracte de manteniment.  

 Tots els treballs descrits en aquest plec hauran d’incloure el subministrament, muntatge, connexió, 
posada en servei i proves de tots els equips i dispositius inclosos en el pressupost. Així mateix, en els 
casos en que es substitueixin equips o es desmantellin instalꞏlacions existents, els equips a retirar 
hauran de ser retornats a FGC a les seves instalꞏlacions de St. Boi. 
 

 Tots els materials de muntatge necessaris per assolir els treballs previstos en aquest plec (cablejats, 
tubs, canals, safates, caixes derivació, suports, ancoratges,..), s’hauran de considerar inclosos. Tot el 
material que s’instalꞏli, tubs, safates, caixes de derivació,... haurà de complir els Requeriments Tècnics 
d’aquest plec. 

 
 En el cas d’actuacions en les que modifiquin alimentacions elèctriques, connexions de comunicacions 

i/o canvi del cablejat de PCI, l’adjudicatari haurà d’incloure en la seva valoració econòmica tots els 
costos associats al desmantellament de les línies i canalitzacions antigues. Això inclou entre d’altres 
els costos associats a la retirada del cablejat, retirada de canalitzacions i tubs, retirada de  
suportacions, segellat de passos, desconnexions en origen, anulꞏlacions de proteccions, etc.... 
 

 Qualsevol actuació, material, equip de treball, maquinària, llicència,... no descrit de forma explícita en 
aquest plec però que sigui necessari per a la correcta execució de les actuacions, haurà de complir 
els requisits tècnics i de seguretat establerts en aquest plec així com la normativa que li sigui 
d’aplicació i els seu cost haurà de considerar-se inclòs en la oferta dels licitants. 

 
 Tots els  medis d’obra i/o d’elevació necessaris per a la realització de les tasques d’aquest plec, 

s’hauran d’incloure en la valoració econòmica dels licitants. 
 
 Per a la realització dels treballs, l’empresa adjudicatària haurà de disposar del nombre suficient de 

terminals TETRA els quals hauran de ser compatibles amb el sistemes TERTRA de FGC per tal de 
garantir les comunicacions amb el Centre de Comandament de FGC. Tots els costos que es puguin 
derivar d’aquests requeriment s’hauran d’incloure en la oferta de l’adjudicatari. La manca de terminals 
TETRA no serà causa justificada d’endarreriment. 

 
 L’adjudicatari haurà d’incloure en la seva oferta econòmica, tot el personal tècnic necessari per assolir 

els treballs previstos, inclosos recurs preventius, responsables de brigada, pilots protectors de via i de 
catenària. Tots els costos derivats dels cursos, renovacions, així com de les pròpies actuacions, es 
consideren inclosos en aquesta partida i per tant, corren a càrrec de l’adjudicatari. 

En el cas de no disposar de personal homologat per aquestes funcions, l’haurà de subcontractar a 
terceres empreses degudament homologades. Tots els costos de gestió i contractació que se’n puguin 
derivar es consideraran inclosos en la valoració econòmica. La subcontractació d’aquests treballs no 
serà causa justificada d’endarreriment. 
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 Per tal d'evitar possibles falses alarmes i averies en els mitjans de protecció contra incendis com a 
conseqüència de qualsevol actuació (degut a l'ús de consumibles, radials o aixecament de pols), 
l'empresa adjudicatària haurà de posar a disposició de FGC sense cost addicional, del personal 
necessari per tal de dur a terme la desconnexió, cobriment i posterior habilitació dels elements de 
protecció contra incendis (tant a nivell local com remot). 
 
En el cas que FGC consideri que l’adjudicatari no aporta les garanties suficients per a dur a terme 
aquestes tasques, FGC es reserva el dret d’exigir a l’adjudicatari la subcontractació de la seva 
empresa de manteniment de PCI. 

 
 En el cas de nous elements i/o equips, actuacions o modificacions sobre el sistema de PCI actual, 

l’adjudicatari haurà d’incloure en la seva valoració econòmica els costos de revisió i modificació dels 
plànols de PCI de que disposa FGC.  

 
 En el cas de nous elements, actuacions o modificacions sobre el sistema de PCI, l’adjudicatari haurà 

d’incloure en la seva valoració econòmica els costos de descàrrega i entrega a FGC de les noves 
programacions de les centraletes.  
 

 En el cas de nous elements, actuacions o modificacions sobre el sistema de PCI, l’adjudicatari haurà 
d’incloure en la seva valoració econòmica els costos associats a l’entrega de tota la documentació 
tècnica i normativa corresponent. 

 
 Per aquelles ubicacions que actualment estiguin integrades a l’SCADA de PCI (TG), l’adjudicatari 

haurà d’incloure a la seva oferta econòmica tots els costos derivats de la integració de tots els nous 
equips, elements i dispositius tant a les centraletes de detecció corresponents com als TG’s de PCI 
de COR de Rubí, Sant Boi, Sabadell Can Feu i Terrassa Estació del Nord. La integració es durà a 
terme segons lo establert als Requisits Tècnics d’aquest plec. 

o S’inclouran proves a camp a cada ubicació del 100% de nous equips, elements  i dispositius de 
PCI i d’aquells que essent existents, estiguin afectats de forma directa o indirecta per aquesta 
partida. En el cas de dubte del nivell d’afectació caldrà seguir el criteri marcat per FGC. 

o Per tots ells caldrà validar la seva correcta direcció, zona, ubicació, maniobra associada, així com 
la correcta descripció i representació tant a la programació de la centraletes com als TG’s de PCI 
corresponents. En el cas de divergències o errors, caldrà comunicar-ho a FGC i procedir a 
modificar-ho seguint les indicacions de FGC i lo establert als Requisits Tècnics d’aquest plec. 

o Després de les proves a camp, per a cada ubicació, l’adjudicatari procedirà a efectuar la revisió i 
modificació (si s’escau) dels plànols de PCI de que disposa FGC segons lo establert als Requisits 
Tècnics d’aquest plec. 

Tant la representació als plànols (si procedeix), com als TG’s de PCI de de COR de Rubí, Sant Boi, 
Sabadell Can Feu i Terrassa Estació del Nord, així com les integracions a les centraletes de detecció, 
s’haurà d’ajustar al 100% a la realitat. 
 

 S’haurà d’incloure en la oferta de l’adjudicatari els costos associats a programacions, reprogramacions 
i adaptacions dels nous equips i elements; així com integracions necessàries als TG’s existents. Totes 
aquestes programacions i especialment els textos indicadors seran consensuats i aprovats 
prèviament per part de FGC. 
 

 La finalització i acceptació dels treballs efectuats estarà condicionada a la aprovació de FGC i l’entitat 
inspectora seleccionada per FGC. Una vegada finalitzats els treballs i abans de 20 dies hàbils FGC i 
l’entitat inspectora verificaran els treballs realitzats. La finalització dels mateixos haurà de ser 
notificada amb 15 dies d’antelació. 

 
 Finalitzats tots els treballs caldrà aportar la següent documentació. Aquesta s’organitzarà en forma de 

carpetes segons cada ubicació i en format digital. Previ a l’enviament d’aquesta documentació, caldrà 
consensuar amb FGC l’estructura d’aquest registre. 
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o Aportar memòria tècnica descriptiva de totes les actuacions de PCI realitzades. Aquesta memòria 
haurà de ser signada per un tècnic titulat competent. 

o Aportar càlculs justificatius i plànols isomètrics pels sistemes d’extinció automàtica objecte 
d’aquest plec signats per un tècnic titulat competent. 

o Aportar la programació de totes les centraletes en arxiu Natiu, Excel i PDF. Això inclou, llistats 
d’elements per llaç, zones de programació, matriu d’entrades i sortides,... tota la informació que 
proporcioni la centraleta de detecció. 

o Aportar un llistat d’elements nous instalꞏlats (nou inventari). Aquest llistat s’haurà de realitzar 
complimentat un fitxa proporcionada per FGC. 

o Actualització dels plànols actuals de FGC, indicant els nous elements instalꞏlats, el llaç al que 
pertanyen, la direcció assignada, així com el recorregut dels cables. Els plànols s’entregaran en 
PDF i DWG (v2000/2003) amb totes les referencies externes utilitzades. 

o Aportar certificat de compliment RIPCI dels treballs realitzats segons el RD513/2017. En aquest 
certificat haurà de constar el número de registre d’empresa instalꞏladora de PCI, i haurà d’estar 
convenientment signat i segellat. 

o Aportar certificat de realització i finalització de les tasques objecte d’aquest plec. Aquest haurà 
d’estar convenientment signat i segellat. 

o Registre fotogràfic i vídeos que acreditin la correcte instalꞏlació i funcionament de les noves 
instalꞏlacions. 

 FGC es reserva el dret d’anulꞏlar durant la vigència del contracte qualsevol actuació descrita en el 
present plec sempre i quan avisi amb suficient antelació a l’empresa adjudicatària i que aquesta no 
hagi iniciat el procés de compra dels materials i/o contractació de serveis. L’import de les actuacions 
serà descomptat de l’import de licitació. 

 

Requeriments Tècnics 
 

 Tots els equips de PCI que s’instalꞏlin, a menys que FGC manifesti lo contrari, hauran de ser de 
tecnologia analògica (adreçables) i compatibles de forma directe punt a punt amb els TG‘s (SCADA) 
de PCI existents.  

Aquesta compatibilitat implicarà que tots els equips de forma individual hauran de ser capaços de 
transmetre als TG’s tota la informació de camp relativa al seus estats de forma directe i transparent. 
No s’acceptarà comunicació de forma indirecte a través de passarelꞏles, mòduls, conversos de 
protocol o similars, que agrupin, simplifiquen, concentrin o tradueixin la informació de camp.  

Actualment tant la majoria de centraletes de detecció com la totalitat dels TG‘s de PCI de FGC són 
de la marca Notifier i per tant, qualsevol proposta de substitució de la marca o del model especificat 
requerirà de l’aprovació prèvia per part de FGC. No s’admetran canvis de marca a menys que 
s’obtingui l’aprovació prèvia per part de FGC abans de la presentació de l’oferta. 

 Tots els nous elements i dispositius de PCI que s’instalꞏlin, a menys que FGC manifesti lo contrari, 
hauran de ser de tecnologia analògica, adreçables amb roto switch i compatibles de forma directe 
punt a punt amb les centraletes de detecció així com amb els TG-‘s de PCI existents.  

Aquesta compatibilitat implicarà que tots els elements i dispositius de forma individual hauran de ser 
capaços de transmetre als TG’s tota la informació de camp relativa al seus estats de forma directe i 
transparent. No s’acceptarà comunicació de forma indirecte a través de passarelꞏles, mòduls, 
conversos de protocol o similars que agrupin, simplifiquen, concentrin o tradueixin la informació de 
camp.  

Només en el cas de centraletes d’extinció, s’admetran elements i dispositius no adreçables de 
tecnologia convencional. Aquests també hauran de ser compatibles de forma directe amb les 
centraletes d’extinció existents. No s’acceptarà comunicació de forma indirecte a través de  
passarelꞏles, mòduls, conversos de protocol o similars. 
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Actualment, tant la majoria de centraletes de detecció i extinció així com la totalitat dels TG‘s de PCI 
existents de FGC són de la marca Notifier i per tant, qualsevol proposta de substitució de la marca o 
del model especificat requerirà de l’aprovació prèvia per part de FGC. No s’admetran canvis de marca 
a menys que s’obtingui l’aprovació prèvia per part de FGC abans de la presentació de l’oferta. 

 Tots els equips, elements i dispositius nous PCI que s’instalꞏlin com a conseqüència de les actuacions 
d’aquest plec, s’hauran d’integrar a les centraletes de detecció i extinció existents o noves.  

Això implicarà integrar entre d’altres: detectors, polsadors, mòduls de supervisió i maniobra, 
sirenes,..... La integració de tots els equips, elements i dispositius a les centraletes de detecció i 
extinció de FGC, es durà a terme seguint els següents requeriments: 

o Per a tots ells s’haurà de definir una direcció, una zona de programació, les maniobres associades 
en els diferents escenaris, la seva ubicació, així com un text descriptiu. Aquestes assignacions 
s’hauran de realitzar seguint els criteris fixats per FGC, i per tant, requeriran del consens i de 
l’aprovació per part de FGC. 
 

o Caldrà incloure proves a camp del 100% de nous equips, elements  i dispositius de PCI i d’aquells 
que essent existents, estiguin afectats de forma directa o indirecta per les actuacions d’aquest 
plec. En cas de dubte del nivell d’afectació caldrà seguir el criteri marcat per FGC.  

Aquestes proves tenen per objecte validar tant la correcta assignació i descripció a les centraletes, 
així com la correcta execució de les maniobres associades. En el cas de divergències o errors, 
caldrà comunicar-ho a FGC i procedir a modificar-ho seguint les indicacions de FGC i lo establert 
als requisits del present plec.  

o Després de les proves a camp, l’adjudicatari procedirà a efectuar la revisió i modificació (si s’escau) 
dels plànols de PCI de que disposa FGC seguint les indicacions de FGC i segons lo establert als 
requisits d’aquest plec.  

 

Tant la representació als plànols (si procedeix), així com la integració a les centraletes de detecció i 
extinció corresponents s’haurà d’ajustar al 100% a la realitat i no suposaran un cost addicional. 

 Per aquelles ubicacions que actualment estiguin integrades a l’SCADA de PCI (TG), tots els equips, 
elements i dispositius nous de PCI que s’instalꞏlin com a conseqüència de les actuacions d’aquest 
plec, s’hauran d’integrar a tots els TG’s de PCI de que disposa FGC.  
 
Això implicarà integrar entre d’altres: detectors, polsadors, mòduls de supervisió i maniobra, sirenes, 
centrals d’aspiració, centrals d’extinció, fonts d’alimentació, maniobres amb d’altres sistemes,..... 
 
La integració de tots els equips, elements i dispositius als TG’s-PCI de FGC, es durà a terme seguint 
els següents requeriments: 
 
o Caldrà incloure proves a camp del 100% dels equips, elements i dispositius de PCI nous que 

s’instalꞏlin, i d’aquells que essent existents, estiguin afectats de forma directa o per les actuacions 
d’aquest plec. En cas de dubte del nivell d’afectació caldrà seguir el criteri marcat per FGC.  

Aquestes proves tenen per objecte validar tant la correcta assignació i descripció a les centraletes, 
així com la correcta execució de les maniobres associades. En el cas de divergències o errors, 
caldrà comunicar-ho a FGC i procedir a modificar-ho seguint les indicacions de FGC i lo establert 
als requisits del present plec.  

o Després de les proves a camp, l’adjudicatari procedirà a efectuar la revisió i modificació (si s’escau) 
dels plànols de PCI de que disposa FGC seguint les indicacions de FGC i segons lo establert als 
requisits d’aquest plec. 

Tant la representació als plànols (si procedeix) així com als TG’s-PCI de FG s’haurà d’ajustar al 
100% a la realitat i no suposaran un cost addicional. 
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o La iconografia i simbologia a utilitzar per a la representació dels elements, maniobres, etc... , serà 
la mateixa de la que disposa FGC als seus TG’s-PCI.  
 

o Els formats utilitzats seran els mateixos de que disposa FGC als seus TG’s-PCI.  
 

o La forma de representar els events serà la mateixa de la que disposa FGC als seus TG’s-PCI.  
 

o En el cas d’existència de maniobres amb sistemes tercers (ventilació, sobrepressió, enllumenat, 
ascensors, obertura de validadores, tancament de comportes, obertura de persianes, etc...) caldrà 
representar e integrar aquestes maniobres als TG’s-PCI seguint els criteris, formats i forma de 
representar existent als TG’s-PCI de FGC. 
 

o En el cas de ser necessari a criteri de FGC, caldrà actualitzar els plànols existents al TG’s-PCI. 
 

o Totes les actualitzacions s’hauran d’aplicar als diferents TG’s-PCI de FGC. En el cas que no 
s’especifiqui en quins, es consideraran les següents ubicacions: TG COR de Rubí, TG Sant Boi, 
TG Estació Can Feu de Sabadell i TG Estació del Nord de Terrassa. 
 

o El disseny i la representació dels nous elements als TG’s-PCI de FGC haurà de ser prèviament 
consensuat i aprovat per part de FGC. En cas de divergències, es seguiran els criteris marcats per 
FGC. 

 
 Tot el material nou instalꞏlat be sigui elèctric, de PCI i/o comunicacions tal com tubs, canalitzacions, 

safates, caixes de derivació, accessoris,... haurà de ser no propagador del foc. A més, haurà de de 
disposar d’un grau de protecció mínim IP55. En el cas de que algun element no pugui complir amb 
aquest grau IP, aquest s’instalꞏlarà a l’interior de caixes que garanteixin el nivell de protecció IP 
requerit. 
 

 Tot el material nou instalꞏlat be sigui elèctric, de PCI i/o comunicacions, haurà de ser identificat i rotulat 
a camp amb etiquetes clarament visibles des del terra. El criteri de rotulació, el text descriptiu així com 
el format de les etiquetes i les lletres el marcarà FGC. 

 
 Tot el cablejat nou que s’instalꞏli de PCI, a més de complir amb els requisits específics llistats a 

continuació, haurà de ser en format manguera multipolar, no propagador de la flama, disposar del 
nivell d’aïllament adequat i estar dimensionat segons la reglamentació vigent. La seva estesa 
s’efectuarà de tal forma que es minimitzi al màxim el número d’unions. En el cas de tenir que dur a 
terme unions, aquestes s’efectuaran amb regletes homologades a l’interior de caixes que garanteixin 
un nivell d’aïllament i de protecció IP adequat. 

 

- El cablejat serà multipolar en format manguera. No s’acceptarà cable unipolar 

- El  cablejat serà resistent al foc segons norma UNE-20431. 

- El cablejat serà no propagador de l’incendi segons norma UNE-EN 50265-2-1. 

- El cablejat serà lliure d’halògens <0,5% segons norma UNE-EN 50267-2-1. 

- El cablejat tindrà baixa emissió de fum >50% segons norma UNE-EN 50268. 

- El cablejat tindrà Baixa corrossivitat segons norma UNE-EN 50267-2-3. 

- Els llaços de PCI tindran una resistència màxima de 40 Ω i una capacitat màxima de 0,5mF. 

 
 Tot el cablejat elèctric nou que s’instalꞏli, a més de complir amb els requisits específics llistats a 

continuació, haurà de ser en format manguera multipolar, no propagador de la flama, baixa emissió 
de fums i opacitat reduïda, disposar del nivell d’aïllament adequat i estar dimensionat segons la 
reglamentació vigent. La seva estesa s’efectuarà de tal forma que es minimitzi al màxim el número 
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d’unions. En el cas de tenir que dur a terme unions, aquestes s’efectuaran amb regletes homologades 
a l’interior de caixes que garanteixin un nivell d’aïllament i de protecció IP adequat. 

 
Addicionalment, per aquelles línies elèctriques associades a equipaments d’emergència i/o de 
seguretat (com ara centraletes d’incendi, fonts d’alimentació per maniobres,...), el cablejat serà 
resistent al foc. 

o Requisits cablejat elèctric de BT per alimentacions normals (no emergència): 

- El cablejat serà multipolar en format manguera 0,6/1kV. No s’acceptarà cable unipolar. 

- Secció mínima 3x4mm2. 

- Aïllament XLPE. 

- El cablejat disposarà d’una temperatura de servei: -40ºC, +90ºC (termoestable). 

- El cablejat serà del tipus RZ1-K(+AS) segons UNE 21123-4. 

- El cablejat serà no propagador de la flama segons: UNE-EN 60332-1-2. 

- El cablejat serà no propagador de l’incendi segons: UNE-EN 60332-3-24. 

- El cablejat serà lliure d’halògens segons: UNE-EN 60754-1. 

o Requisits cablejat elèctric de BT per alimentacions d’emergència: 

- El cablejat serà multipolar en format manguera 0,6/1kV. No s’acceptarà cable unipolar. 

- Secció mínima 3x4mm2. 

- Aïllament XLPE. 

- El cablejat disposarà d’una temperatura de servei: -40ºC, +90ºC (termoestable). 

- El cablejat serà del tipus resistent a la flama: SZ1-K(+AS) segons UNE 2110254. 

- El cablejat serà no propagador de la flama segons: UNE-EN 60332-1-2. 

- El cablejat serà no propagador de l’incendi segons: UNE-EN 60332-3-24. 

- El cablejat serà lliure d’halògens segons: UNE-EN 60754-1. 

 

 L’estesa de cablejat elèctric, de PCI o de comunicacions així com les canalitzacions associades, a no 
ser que FGC autoritzi lo contrari, es dura en execució no vista a través dels tancaments, càmeres 
bufes i falsos sostres/terres existents. En el cas de que només sigui viable l’execució vista a causa de 
inexistència de tancaments o impossibilitat de pas, aquesta opció haurà de ser consensuada i 
aprovada per FGC. En cas de divergències, es seguiran els criteris marcats per FGC. 

En tots els casos, serà requerit d’una banda l’aprovació per part de FGC del traçat definitiu de les 
línies i canalitzacions, i de l’altre, embeinar els cables de PCI a l’interior de canalitzacions exclusives 
del sistema de PCI i suficientment allunyades d’altres canalitzacions que puguin induir efectes 
electromagnètics com ara canalitzacions de potencia. 

 Les tasques de desmuntatge i posterior muntatge dels tancaments, requerirà de l’aprovació prèvia de 
FGC. En el cas que FGC consideri que l’adjudicatari no aporta les garanties suficients per a dur a 
terme les tasques de muntatge i desmuntatge dels tancaments, FGC es reserva el dret d’exigir a 
l’adjudicatari la subcontractació d’alguna de les seves empreses de confiança per a dur a terme 
aquestes tasques. Els costos derivats d’aquesta subcontractació correran a càrrec de l’adjudicatari. 
 

 En el cas de que les línies elèctriques, de PCI o de comunicacions es realitzin en execució soterrada, 
caldrà complir amb els següents requeriments: 

 
o La profunditat de soterrament fins a la part inferior de la canalització, no serà inferior a 0,60 m. 
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o S’evitarà dins lo possible els canvis de direcció de les canalitzacions. En aquells punts a on no es 
pugui evitar, es disposarà d’arqueta amb tapa registrable de les mateixes característiques que les 
existents. A més en trams rectes, també es disposaran arquetes de les mateixes característiques 
amb una separació màxima de 40m. A l’entrada y sortida de les arquetes, els tubs quedaran 
degudament segellats en els seus extrem per evitar l’entrada de rosegadors i aigua. 

 
o En el cas de línies de PCI o de comunicacions, aquestes s’instalꞏlaran a l’interior de canalitzacions 

dedicades e independents i sempre lluny de cables de potencia per evitar efectes 
electromagnètics. Les canalitzacions seran de diàmetre exterior mínim de 25cm.  

 
 En aquelles actuacions que es requereixi de preses de dades IP, s’haurà d’incloure l’enllaç de cable 

de parells Categoria 7 entre els equips o elements de PCI i la cambra de comunicació així com la 
certificació de l’enllaç. 
 
En el cas que FGC consideri que l’adjudicatari no aporta les garanties suficients per a dur a terme 
aquestes tasques, FGC es reserva el dret d’exigir a l’adjudicatari la subcontractació d’alguna de les 
seves empreses de confiança per a dur a terme aquestes tasques. Els costos derivats d’aquesta 
subcontractació correran a càrrec de l’adjudicatari. 

 
 Per a totes les actuacions que impliquin tocar o modificar tant les centraletes de detecció i/o d’extinció 

així com els TG’s de PCI, caldrà dur a terme proves a camp en local i en remot amb la presència de 
FGC si FGC així ho requereix. L’empresa adjudicatària posarà a disposició de FGC tot el personal 
necessària per a la correcta validació de les proves. El calendari de proves caldrà ser aprovat per 
FGC. 

 
 Per aquelles actuacions que incloguin equips d’extinció automàtica, aquests s'entregaran totalment 

carregats amb l’agent extintor. Prèviament caldrà consensuar l’agent extintor amb FGC. Els costos 
associats a aquest requeriment s’hauran d’incloure en la oferta de l’adjudicatari. 

 
 Qualsevol modificació o actualització de la programació i/o de la parametrització dels equips 

automàtics de PCI objecte d’aquest plec, s’haurà de comunicar prèviament a FGC qui haurà de donar 
la seva aprovació.  

 
Un cop realitzada l'aprovació, FGC lliurarà a l'adjudicatari l'arxiu font de l'estat de les instalꞏlacions per 
tal que l'adjudicatari pugui dur a terme la corresponent actualització i el posterior bolcat als equips de 
camp que pertoquin (centraletes, sinòptics, TG, targetes SD originals i copies). Finalitzada 
l'actualització, l'arxiu es retornarà a FGC. 

6. DELEGAT D’OBRA 

El contractista nomenarà un Delegat d’Obra que serà l’interlocutor amb FGC. 

Aquest Delegat, en cas de ser Enginyer de Camins, Canals i Ports haurà de visar la seva actuació 
com a tal al colꞏlegi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona.  

Serà obligatori que el Delegat d’Obra o bé el Cap d’obra tinguin signatura digital per tal realitzar els 
tràmits de forma telemàtica. 

7. INCOMPLIMENTS  

L’incompliment per part de l’adjudicatari de qualsevol requisit descrit en aquest plec podrà ser objecte 
de penalització a criteri de FGC, segons lo establert al “Plec de Clàusules Administratives”. 
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8. OMISSIONS 

Les omissions que hi puguin haver en aquest plec o la manca de descripció de les actuacions, no 
eximeixen a l’adjudicatari de la correcta execució dels treballs definits en aquest plec, els quals s’hauran 
de realitzar segons bon ofici i la normativa d’aplicació com si haguessin estat correctament descrits.  

L’adjudicatari ha de considerar inclòs en la seva valoració econòmica tot lo necessari per a la correcta 
execució dels treballs segons els requisits fixats en aquest plec. 

Tanmateix les omissions o errors que puguin haver no suposaran cap revisió del preu d’adjudicació i 
seran assumides per l’adjudicatari. 

9. ANNEXES 

S’adjunta la següent documentació tècnica, complementària a aquest Plec: 

ANNEX NÚM. 1:  “LLISTAT D’ACTUACIONS I IMPORTS”. 
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ANNEX NÚM. 1  
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Item CONCEPTE IMPORT 

 

A. Estació Terrassa VALLPARADÍS 12.799,89 € 

 

Les medicions presentades són orientatives i per tant, s’ha de considerar que poden existir desviacions 
de ±10%. A més, tot i que no estigui indicat de forma explicita en cada partida, per a totes elles cal donar 
compliment al tots els Requisits Generals i Tècnics d’aquest plec, com per exemple el donar d’alta als 
SCADA tots els elements nous instalꞏlats.  

    

 1.1 Recintes sense detecció i detectors ubicats incorrectament.  

 1.1_f Detector L1D016 no hi esta situat a la part alt del recinte. 610,23 € 

 2,00 DETECTORES ÓPTICOS-TÉRMICO DE ALARMA MARCA NOTIFIER NFXI-SMT2 
 

  Protección de: zona alta h = 8 mts 
 

 2,00 BASES DETECTOR B501AP 
 

 2,00 ZÓCALO DE SUPERFICIE ANTI HUMEDAD WB-1AP 
 

 1,00 PROGRAMACIÓN EN RED  
 

 34,00 CABLE MANGUERA  TRENZADO APANTALLADO 2x1,5mm 
 

 17,00 CANAL PVC RÍGIDO 
 

 1,00 MEDIOS DE ELEVACIÓN 
 

    

 
1.1_g Detectors L1D020, L1D015 i L1D0034 ubicats en sales tècniques, es 

troben situats a menys de 50 cm de conductes i parets. 
247,03 € 

 2,00 DESPLAZAR DETECTOR L1D020, L1D015 i L1D0034  
 

    

 

1.6 Timbres / sirenes insuficients. 
Hi ha recintes i sales en què poden haver persones realitzant algun 
tipus de treball o manteniment, que no tenen sirenes d'alarma, 
segons indica la Norma UNE 23007-14, Apartat 6.6.2.1 Nivells 
sonors. El nivell sonor de l'alarma d'incendis ha de ser com a mínim 
de 65 dB (A), o bé de 5 dB (A) per sobre de qualsevol altre possible 
soroll que pugui durar més de 30 s, havent d'adoptar el valor més 
elevat de tots dos. Aquests nivells sonors mínims s'han d'assolir en 
tots i cadascun dels punts en què es requereixi escoltar l'alarma. El 
nivell sonor no ha d'excedir 120 dB (A) en cap punt situat a més d'1 
m del dispositiu de senyal acústica. Apartat 6.6.2.2 Mesura. Es 
recomana realitzar mesuraments de nivells sonors en tot el recinte, 
utilitzant un instrument que compleixi amb la norma CEI 651 (UNE 
20464), tipus 2, de resposta baixa i ponderació 'A'.. 

11.014,98 € 

 27,00 Sirena de alarma óptico-acústica CWSS-RW-S5 o similar. SÓLO ZONAS NO PÚBLICAS 
 

  Protección de:2 acceso,  19 nivel vestibulo, 6 en anden y 6 en BAJO-ANDEN.  
 

 1,00 PROGRAMACIÓN EN RED  
 

 670,00 CABLE MANGUERA  TRENZADO APANTALLADO 2x1,5mm 
 

 335,00 CANAL PVC RÍGIDO 
 

 2,00 Potenciador de lazo 
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1.7 Maniobres associades de nivell d'alarma incorrectes.  
No es realitza correctament la seqüencia de les maniobres de nivell 
2 en una de les proves realitzades. El dispar d´alarma d´un detector 
de la sala de comunicacions i una segona alarma de polsador del 
passadís annex desencadena una alarma de nivell 1, segons matriu 
de seqüencies hauria de ser nivell 2. 

897,40 € 

    

 1,00 Modificación de maniobras asociadas 
 

    

 
1.8 Creuament de detectors, dtectors no integrats a la centraleta, 

incoherencias amb els sinòptics…. En central CI apareix una barrera 
IR L1D057, però en realitat es un detector. 

30,25 € 

    

 1,00 Programación elementos y en sistema gráfico 
 

 

B. Estació Terrassa ESTACIÓ DEL NORD 19.944,23 € 

 

Les medicions presentades són orientatives i per tant, s’ha de considerar que poden existir desviacions 
de ±10%. A més, tot i que no estigui indicat de forma explicita en cada partida, per a totes elles cal donar 
compliment al tots els Requisits Generals i Tècnics d’aquest plec, com per exemple el donar d’alta als 
SCADA tots els elements nous instalꞏlats. 

 

    

 
0.1_b El detector identificat com L1D026 en pla as-built Nº 2D2B2F1, 

correspon en central CI al L1D028. 
30,25 € 

 1,00 Modificar plano detector 
 

    

 
0.1_c El detector identificat com L1D028 en pla as-built Nº 2D2B2F1, 

correspon en central CI al L1D026. 
30,25 € 

 1,00 Modificar plano detector  
 

    

 

0.1_d En plans as-built Nº 2D2B5F1 i 2D2B5F2 els detectors indicats com 
òptic-tèrmic son en realitat tèrmics, no coincideixen els dispars de 
los detectors L2D023, L2D018 i L2D014 amb la seva ubicació real, 
amb la numeració del pla i central CI. 

242,02 € 

 2,00 Modificar plano identificar detector térmic 2D2B5F1 i 2D2B5F2 
 

 3,00 Modificar plano detectores, ubicación y númeración L2D023, L2D018 i L2D014 
 

    

 
0.1_e Quan es realitza el dispar del detector L1D041, ubicat en l’escala de 

evacuació, apareix en sinòptic ubicat en altre lloc, indicat en pla as-
built Nº 2D2B3F1 com L1D014. 

30,25 € 

 1,00 Modificar plano detector l1d026 modificar a  2D2B3F1 com L1D014. 
 

    

 1.1 Recintes sense detecció i detectors ubicats incorrectament.  

 

1.1_b El detector L1D054 que pertany a la central d’aspiració no es pot 
provar degut al excés d’aire que hi a la sala on esta ubicat el tub de 
d´aspiració, la detecció instalꞏlada en aquesta zona no garanteix una 
correcta protecció.  

4.109,29 € 

 4,00 Detector líneal NFXI-BEAM-T 
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  Protección de:v3- y v4 h =8,5 mts 
 

 1,00 PROGRAMACIÓN EN RED  
 

 160,00 CABLE MANGUERA  TRENZADO APANTALLADO 2x1,5mm 
 

 60,00 CANAL PVC RÍGIDO 
 

 1,00 REALIZACIÓN DE REGISTROS, PASAMUROS Y ACABADOS DE ALBAÑILERÍA.  
 

 1,00 MEDIOS DE ELEVACIÓN 
 

    

 

1.4 Instalꞏlació de polsadors en zones públiques i zones de 
manteniment. 
 
No hi ha polsadors en vestíbul i andanes. Insuficients en passadís i 
zones de manteniment (encara que aquestes zones siguin 
d´ocupació nulꞏla excedeixen de 50 m², per tant han de tenir origen 
d´evacuació). Els polsadors d'alarma es situaran de manera que la 
distància màxima a recórrer, des de qualsevol punt fins a arribar a 
un polsador, no superi els 25 metres. 2. En aquelles instalꞏlacions en 
què els possibles usuaris puguin ser disminuïts físics, s'ha de tenir 
en compte l'emplaçament i reduir la distància a recórrer. 

11.925,64 € 

 42,00 Pulsador de alarma analógico M5A-RP02FF-N026-41 
 

  Protección de: 31NIVEL VESTIBULO, 5 en ANDEN y 6 bajo anden 
 

 42,00 Señal pulsador PVC A4 
 

 1,00 PROGRAMACIÓN EN RED  
 

 1700,00 CABLE MANGUERA  TRENZADO APANTALLADO 2x1,5mm 
 

 180,00 CANAL PVC CORRUGADO 
 

 570,00 CANAL PVC RÍGIDO 
 

 1,00 REALIZACIÓN DE REGISTROS, PASAMUROS Y ACABADOS DE ALBAÑILERÍA.  
 

    

 

1.6 Timbres / sirenes insuficients. 
Hi ha recintes i sales en què poden haver persones realitzant algun 
tipus de treball o manteniment, que no tenen sirenes d'alarma, 
segons indica la Norma UNE 23007-14, Apartat 6.6.2.1 Nivells 
sonors. El nivell sonor de l'alarma d'incendis ha de ser com a mínim 
de 65 dB (A), o bé de 5 dB (A) per sobre de qualsevol altre possible 
soroll que pugui durar més de 30 s, havent d'adoptar el valor més 
elevat de tots dos. Aquests nivells sonors mínims s'han d'assolir en 
tots i cadascun dels punts en què es requereixi escoltar l'alarma. El 
nivell sonor no ha d'excedir 120 dB (A) en cap punt situat a més d'1 
m del dispositiu de senyal acústica. Apartat 6.6.2.2 Mesura. Es 
recomana realitzar mesuraments de nivells sonors en tot el recinte, 
utilitzant un instrument que compleixi amb la norma CEI 651 (UNE 
20464), tipus 2, de resposta baixa i ponderació 'A'. 

2.679,13 € 

 42,00 Sirena de alarma óptico-acústica CWSS-RW-S5 O SIMILAR 
 

  Protección de: 31 NIVEL VESTIBULO, 5 en ANDEN y 6 bajo anden 
 

 1,00 PROGRAMACIÓN EN RED  
 

 400,00 CABLE MANGUERA  TRENZADO APANTALLADO 2x1,5mm 
 

 200,00 CANAL PVC RÍGIDO 
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 2,00 Potenciador de lazo 
 

    

 

1.7 Maniobres associades de nivell d'alarma incorrectes.  
La seqüencia de les maniobres de ventilació en mode d’emergència 
no es correcta, solament es posen en mode d´extracció els 
ventiladors de túnel, els ventiladors d´extracció de l´estació no 
actuen. 

897,40 € 

 1,00 Modificación de maniobras asociadas 
 

  

C. Estació Terrassa NACIONS UNIDES 14.815,57 € 

 

Les medicions presentades són orientatives i per tant, s’ha de considerar que poden existir desviacions 
de ±10%. A més, tot i que no estigui indicat de forma explicita en cada partida, per a totes elles cal donar 
compliment al tots els Requisits Generals i Tècnics d’aquest plec, com per exemple el donar d’alta als 
SCADA tots els elements nous instalꞏlats.  

    

 1.1 Recintes sense detecció i detectors ubicats incorrectament.  

 1.1_d Local sense detecció. Pati de instalꞏlacions nivell vestíbul. 2.643,79 € 

 1,00 AJUSTES ASPIRACIÓN EXISTENTE 
 

  Protección de: 5 detectores en las jacenas. H=8mts 
 

 1,00 PROGRAMACIÓN EN RED  
 

 1,00 ALARGAR ASPIRACIÓN VESTÍBULO 
 

 1,00 MEDIOS DE ELEVACIÓN 
 

    

 
1.1_i Local sense detecció. En sota andana la detecció instalꞏlada es 

insuficient, una part important de cables queda sense protegir. 
966,32 € 

 4,00 DETECTORES ÓPTICOS-TÉRMICO DE ALARMA MARCA NOTIFIER NFXI-SMT2 
 

  Protección de:4 detectores bajo andén 
 

 4,00 BASES DETECTOR B501AP 
 

 4,00 ZÓCALO DE SUPERFICIE ANTI HUMEDAD WB-1AP 
 

 1,00 PROGRAMACIÓN EN RED  
 

 96,00 CABLE MANGUERA  TRENZADO APANTALLADO 2x1,5mm 
 

 48,00 CANAL PVC RÍGIDO 
 

  
  

 1.4 El nombre de polsadors és insuficient o no existeixen.  

 1.4_b No hi polsadors a sota andana. Segons RIPCI n'hi ha d'haver. 773,73 € 

 5,00 Pulsador de alarma analógico M5A-RP02FF-N026-41 
 

  Protección de:5 pulsadores bajo anden.  
 

 5,00 Señal pulsador PVC A4 
 

 1,00 PROGRAMACIÓN EN RED  
 

 620,00 CABLE MANGUERA  TRENZADO APANTALLADO 2x1,5mm 
 

 310,00 CANAL PVC CORRUGADO 
 

 1,00 REALIZACIÓN DE REGISTROS, PASAMUROS Y ACABADOS DE ALBAÑILERÍA.  
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1.6 Timbres / sirenes insuficients. 
Hi ha recintes i sales en què poden haver persones realitzant algun 
tipus de treball o manteniment, que no tenen sirenes d'alarma, 
segons indica la Norma UNE 23007-14, Apartat 6.6.2.1 Nivells 
sonors. El nivell sonor de l'alarma d'incendis ha de ser com a mínim 
de 65 dB (A), o bé de 5 dB (A) per sobre de qualsevol altre possible 
soroll que pugui durar més de 30 s, havent d'adoptar el valor més 
elevat de tots dos. Aquests nivells sonors mínims s'han d'assolir en 
tots i cadascun dels punts en què es requereixi escoltar l'alarma. El 
nivell sonor no ha d'excedir 120 dB (A) en cap punt situat a més d'1 
m del dispositiu de senyal acústica. Apartat 6.6.2.2 Mesura. Es 
recomana realitzar mesuraments de nivells sonors en tot el recinte, 
utilitzant un instrument que compleixi amb la norma CEI 651 (UNE 
20464), tipus 2, de resposta baixa i ponderació 'A'. 

10.431,73 € 

    

 42,00 Sirena de alarma óptico-acústica CWSS-RW-S5 o similiar 
 

  Protección de:1 sirena en CT, 2 escaleras, 4 nivel-2, 3 nivel 2, 16 nivel 1,13 nivel 0 anden,  
6 sirenas bajo anden  

 1,00 PROGRAMACIÓN EN RED  
 

 420,00 CABLE MANGUERA  TRENZADO APANTALLADO 2x1,5mm 
 

 210,00 CANAL PVC RÍGIDO 
 

 2,00 Potenciador de lazo 
 

 

 D. Terrassa DIPÒSIT 9.750,32 € 

 

Les medicions presentades són orientatives i per tant, s’ha de considerar que poden existir desviacions 
de ±10%. A més, tot i que no estigui indicat de forma explicita en cada partida, per a totes elles cal donar 
compliment al tots els Requisits Generals i Tècnics d’aquest plec, com per exemple el donar d’alta als 
SCADA tots els elements nous instalꞏlats.  

    

 1.2 Local sense detecció.   

 
1.2_c Local sense detecció. Falsos sostres dels vestuaris personal i 

escassa detecció en el ambient. 
1.857,52 € 

 12,00 DETECTORES ÓPTICOS-TÉRMICO DE ALARMA MARCA NOTIFIER NFXI-SMT2 
 

 
 Protección de: 2 detectores ambiente wc hombre ambiente. 3 detectores wc hombre FT. 1 

detector vestíbulo ambiente. 1 detector vestíbulo FT. 1 detector WC mujeres amibente. 3 
detectores wc mujeres FT. 1 detector limpieza FT.  

 12,00 BASES DETECTOR B501AP 
 

 8,00 ZÓCALO DE SUPERFICIE ANTI HUMEDAD WB-1AP 
 

 1,00 PROGRAMACIÓN EN RED  
 

 124,00 CABLE MANGUERA  TRENZADO APANTALLADO 2x1,5mm 
 

 62,00 CANAL PVC CORRUGADO 
 

 1,00 REALIZACIÓN DE REGISTROS, PASAMUROS Y ACABADOS DE 
ALBAÑILERÍA.   

    

 1.7 El nombre de polsadors és insuficient o no existeixen.  

 
1.7_a El nombre de polsadors és insuficient o no existeixen, no es troben 

instalꞏlats en les rutes de sortida d'emergència, al costat de cada 
1.988,57 € 
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porta d'accés a les escales d'emergència (a l'interior o a l'exterior) i 
en cada sortida a l´exterior. 

 11,00 Pulsador de alarma analógico M5A-RP02FF-N026-41 
 

 
 Protección de: 2 pulsadores en WC mujer. 2 pulsadores en WC hombre. 1 pulsador en sala 

silenciadores V1-V2.1 1 pulsador planta altillo sobre andren V3-V4, 5 pulsadores en 
escalera  

 11,00 Señal pulsador con soporte 
 

 1,00 PROGRAMACIÓN EN RED 
 

 102,00 CABLE MANGUERA  TRENZADO APANTALLADO 2x1,5mm 
 

 51,00 CANAL PVC RÍGIDO 
 

 1,00 REALIZACIÓN DE REGISTROS, PASAMUROS Y ACABADOS DE ALBAÑILERÍA. 
 

    

 

1.8 Timbres / sirenes insuficients.  
Hi ha recintes i sales en què poden haver persones realitzant algun 
tipus de treball o manteniment, que no tenen sirenes d'alarma, 
segons indica la Norma UNE 23007-14, Apartat 6.6.2.1 Nivells 
sonors. El nivell sonor de l'alarma d'incendis ha de ser com a mínim 
de 65 dB (A), o bé de 5 dB (A) per sobre de qualsevol altre possible 
soroll que pugui durar més de 30 s, havent d'adoptar el valor més 
elevat de tots dos. Aquests nivells sonors mínims s'han d'assolir en 
tots i cadascun dels punts en què es requereixi escoltar l'alarma. El 
nivell sonor no ha d'excedir 120 dB (A) en cap punt situat a més d'1 
m del dispositiu de senyal acústica. Apartat 6.6.2.2 Mesura. Es 
recomana realitzar mesuraments de nivells sonors en tot el recinte, 
utilitzant un instrument que compleixi amb la norma CEI 651 (UNE 
20464), tipus 2, de resposta baixa i ponderació 'A'. 

5.904,23 € 

 15,00 Sirena de alarma óptico-acústica CWSS-RW-S5 
 

 
 Protección de:4 sirenas en anden central.2 sirenas en WC mujer. 2 sirenas en WC 

hombre. 1 sirenas en sala silenciadores V1-V2.1 1 sirenas planta altillo sobre andren V3-
V4,5 sirenas en escalera  

 1,00 PROGRAMACIÓN EN RED  
 

 400,00 CABLE MANGUERA  TRENZADO APANTALLADO 2x1,5mm 
 

 200,00 CANAL PVC CORRUGADO 
 

 1,00 Potenciador de lazo 
 

 

E. Estació Sabadell CAN FEU GRÀCIA 18.007,57 € 

 

Les medicions presentades són orientatives i per tant, s’ha de considerar que poden existir desviacions 
de ±10%. A més, tot i que no estigui indicat de forma explicita en cada partida, per a totes elles cal donar 
compliment al tots els Requisits Generals i Tècnics d’aquest plec, com per exemple el donar d’alta als 
SCADA tots els elements nous instalꞏlats.  

    

 1.5 Recintes sense detecció i detectors ubicats incorrectament  

 1.5_a Local sense detecció. Lavabo nivell vestíbul amb superfície > 2 m². 836,28 € 

 2,00 DETECTORES ÓPTICOS-TÉRMICO DE ALARMA MARCA NOTIFIER NFXI-SMT2 ( 
FTECHO Y AMBIENTE)  

 2,00 BASES DETECTOR B501AP 
 

 2,00 ZÓCALO DE SUPERFICIE ANTI HUMEDAD WB-1AP 
 

 1,00 PROGRAMACIÓN EN RED 
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 80,00 CABLE MANGUERA  TRENZADO APANTALLADO 2x1,5mm 
 

 40,00 CANAL PVC RÍGIDO 
 

 1,00 REALIZACIÓN DE REGISTROS, PASAMUROS Y ACABADOS DE ALBAÑILERÍA.  
 

    

 

1.5_b Local sense detecció. Els armaris elèctrics de les escales 
mecàniques tenen instalꞏlat la detecció però no esta connectada a la 
central d´incendis (els cables de aquests detectors no son AS+), 
aquests armaris tenen reixes que comuniquen directament al 
ambient protegit per detectors operatius. 

3.119,71 € 

 3,00 DETECTORES ÓPTICOS-TÉRMICO DE ALARMA MARCA NOTIFIER NFXI-SMT2 
 

  Protección de:3 armarios de escalera mecánica 
 

 3,00 BASES DETECTOR B501AP 
 

 3,00 ZÓCALO DE SUPERFICIE ANTI HUMEDAD WB-1AP 
 

 1,00 PROGRAMACIÓN EN RED  
 

 240,00 CABLE MANGUERA  TRENZADO APANTALLADO 2x1,5mm 
 

 50,00 CANAL PVC CORRUGADO 
 

 70,00 CANAL PVC RÍGIDO 
 

 1,00 REALIZACIÓN DE REGISTROS, PASAMUROS Y ACABADOS DE ALBAÑILERÍA.  
 

 1,00 MANIPULACIÓN INOX- DESM Y MONTAJE 
 

  (PARED Y TECHOS PARA ACCESO) 
 

    

 
1.5_c Local sense detecció. Fals sostres de vestíbul. No se valora 

detecció. 
4.447,27 € 

 1,00 Se extraen placas del falso techo de la zona de vestíbulo. 8ud en tres filas y 5ud en tres 
filas. Se efectuaran 3 agujeros laterales en el ancho del perfil- de unos 3 mts cada uno.  

    

 
1.5_e Local sense detecció. Passadís d’accés a cambra de ventilació de 

túnel. 
7.031,40 € 

 140,00 MTS CABLE TÉRMICO 88ºC digital, protección bandeja eléctrica tunel 
 

 1,00 UNIDAD DE CONTROL 
 

 1,00 SUM E INST MÓDULO CONTROL  
 

 1,00 PROGRAMACIÓN EN RED  
 

 92,00 CABLE MANGUERA  TRENZADO APANTALLADO 2x1,5mm 
 

 46,00 CANAL PVC RÍGIDO 
 

 2,00 DETECTORES TÉRMICO DE ALARMA MARCA NOTIFIER 
 

  Protección: condensadores 
 

 2,00 BASES DETECTOR B501AP 
 

 2,00 ZÓCALO DE SUPERFICIE SMK400AP 
 

  
  

 
1.8 La font d'alimentació principal del sistema de detecció d'incendis 

haurà d´estar connectada mitjançant un cable exclusiu i resistent al 
foc. 

1.299,56 € 
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 60,00 CABLE MANGUERA  RF 3G4 
 

 1,00 PROTECCIONES INDEPENDIENTES EN CUADRO: DIFERENCIAL-MAGNETOTÉRMICO 
INT AUTO 16 A`+RCCB II 300MA-  

 60,00 CANAL PVC RÍGIDO 
 

 60,00 DESMONTAJE INSTALACIÓN EXISTENTE 
 

 1,00 IDENTIFICAR DISPOSITIVO DE DESCONEXIÓN 
 

 1,00 REALIZACIÓN DE REGISTROS, PASAMUROS Y ACABADOS DE ALBAÑILERÍA.  
 

    

 

1.9 Cables detectors no resistents al foc. Els cables dels detectors 
ubicats al armaris elèctrics de las escales automàtiques no són 
capaços de resistir els efectes del foc durant un mínim de 30 min (en 
cas que es connectin). 

165,81 € 

 1,00 DESMONTAJE CABLES  
 

 1.12 Escales d'evacuació no compleixen NORMA une 12101-6.   

 2,00 SUM E INST MÓDULO MONITOR M701AC + CAJA 
 

  
MONITORIZAR VÁLVULAS A INSTALACIONES  

 
2,00 CONEXIÓN CON FGC- PARA HACER ESTE TRABAJO FGC DEBE FACILITAR DONDE 

SE PODRÁ HACER EL CORTE PARA HACER MANIOBRA CORTE DE ALIMENTACIÓN 
DE LOS CUATRO VENTILADORES DE SOBREPRESIÓN  

 1,00 PROGRAMACIÓN EN RED  
 

 60,00 CABLE MANGUERA  TRENZADO APANTALLADO 2x1,5mm 
 

 30,00 CANAL PVC RÍGIDO 
 

    

 1.12 Escales d'evacuació no compleixen NORMA une 12101-6.  1.107,53 € 

 2,00 SUM E INST MÓDULO MONITOR M701AC + CAJA 
 

  MONITORIZAR VÁLVULAS A INSTALACIONES 
 

 
2,00 CONEXIÓN CON FGC- PARA HACER ESTE TRABAJO FGC DEBE FACILITAR DONDE 

SE PODRÁ HACER EL CORTE PARA HACER MANIOBRA CORTE DE ALIMENTACIÓN 
DE LOS CUATRO VENTILADORES DE SOBREPRESIÓN  

 1,00 PROGRAMACIÓN EN RED  
 

 60,00 CABLE MANGUERA  TRENZADO APANTALLADO 2x1,5mm 
 

 30,00 CANAL PVC RÍGIDO 
 

 

F. Estació Sabadell PLAÇA MAJOR 34.056,36 € 

 

Les medicions presentades són orientatives i per tant, s’ha de considerar que poden existir desviacions 
de ±10%. A més, tot i que no estigui indicat de forma explicita en cada partida, per a totes elles cal donar 
compliment al tots els Requisits Generals i Tècnics d’aquest plec, com per exemple el donar d’alta als 
SCADA tots els elements nous instalꞏlats. 

 

    

 

1.2 El passadís d’evacuació de cambres tècniques i zones de 
manteniment tenen polsadors insuficients, encara que aquestes 
zones siguin d´ocupació nulꞏla excedeixen de 50 m², per tant han de 
tenir origen d´evacuació.  

14.740,83 € 

 58,00 Pulsador de alarma analógico M5A-RP02FF-N026-41 
 

  Protección de: ZONAS NO PÚBLICAS 
 

 58,00 Señal pulsador PVC A4 
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 1,00 PROGRAMACIÓN EN RED 
 

 1468,00 CABLE MANGUERA  TRENZADO APANTALLADO 2x1,5mm 
 

 734,00 CANAL PVC RÍGIDO 
 

 1,00 REALIZACIÓN DE REGISTROS, PASAMUROS Y ACABADOS DE ALBAÑILERÍA.  
 

    

 1.5 Recintes sense detecció i detectors ubicats incorrectament  

 
1.5_a Local sense detecció. Lavabo planta nivell -3 vestíbul amb superfície 

> 2 m². 
623,75 € 

 2,00 DETECTORES ÓPTICOS-TÉRMICO DE ALARMA MARCA NOTIFIER NFXI-SMT2 ( 
FTECHO Y AMBIENTE)  

 2,00 BASES DETECTOR B501AP 
 

 2,00 ZÓCALO DE SUPERFICIE ANTI HUMEDAD WB-1AP 
 

 1,00 PROGRAMACIÓN EN RED 
 

 60,00 CABLE MANGUERA  TRENZADO APANTALLADO 2x1,5mm 
 

 30,00 CANAL PVC RÍGIDO 
 

 1,00 REALIZACIÓN DE REGISTROS, PASAMUROS Y ACABADOS DE ALBAÑILERÍA.  
 

    

 
1.5_b Local sense detecció. Els armaris elèctrics de les escales 

mecàniques tenen instalꞏlat la detecció però no esta connectada a la 
central d´incendis (els cables de aquests detectors no son AS+). 

2.333,28 € 

 5,00 DETECTORES ÓPTICOS-TÉRMICO DE ALARMA MARCA NOTIFIER NFXI-SMT2 
 

  Protección de: 5 armarios de escalera mecánica 
 

 5,00 BASES DETECTOR B501AP 
 

 5,00 ZÓCALO DE SUPERFICIE ANTI HUMEDAD WB-1AP 
 

 1,00 PROGRAMACIÓN EN RED  
 

 160,00 CABLE MANGUERA  TRENZADO APANTALLADO 2x1,5mm 
 

 80,00 CANAL PVC CORRUGADO 
 

 1,00 REALIZACIÓN DE REGISTROS, PASAMUROS Y ACABADOS DE ALBAÑILERÍA.  
 

 1,00 MANIPULACIÓN INOX- DESM Y MONTAJE 
 

  (PARED Y TECHOS PARA ACCESO) 
 

    

 1.5_c Local sense detecció. Falsos sostres de vestíbul.  2.386,88 € 

 1,00 Se extraen placas del falso techo de la zona de vestíbulo. 14ud en tres filas y 7ud  
 

    

 
1.5_g Local sense detecció. Sala polivalent nivell -3 vestíbul, part alta amb 

safata de cables. 
940,71 € 

 4,00 DETECTORES ÓPTICOS-TÉRMICO DE ALARMA MARCA NOTIFIER NFXI-SMT2 
 

 4,00 BASES DETECTOR B501AP 
 

 4,00 ZÓCALO DE SUPERFICIE ANTI HUMEDAD WB-1AP 
 

 1,00 PROGRAMACIÓN EN RED  
 

 80,00 CABLE MANGUERA  TRENZADO APANTALLADO 2x1,5mm 
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 40,00 CANAL PVC CORRUGADO 
 

 1,00 REALIZACIÓN DE REGISTROS, PASAMUROS Y ACABADOS DE ALBAÑILERÍA.  
 

    

 

1.8 Hi ha recintes i sales en què poden haver persones realitzant algun 
tipus de treball o manteniment, que no tenen timbre/sirenes 
d'alarma, segons indica la Norma UNE 23007-14, Apartat 6.6.2.1 
Nivells sonors. El nivell sonor de l'alarma d'incendis ha de ser com 
a mínim de 65 dB (A), o bé de 5 dB (A) per sobre de qualsevol altre 
possible soroll que pugui durar més de 30 s, havent d'adoptar el 
valor més elevat de tots dos. 
 
Aquests nivells sonors mínims s'han d'assolir en tots i cadascun 
dels punts en què es requereixi escoltar l'alarma. El nivell sonor no 
ha d'excedir 120 dB (A) en cap punt situat a més d'1 m del dispositiu 
de senyal acústica. Apartat 6.6.2.2 Mesura. Es recomana realitzar 
mesuraments de nivells sonors en tot el recinte, utilitzant un 
instrument que compleixi amb la norma CEI 651 (UNE 20464), tipus 
2, de resposta baixa i ponderació 'A'. 

11.355,67 € 

 58,00 Sirena de alarma analógica- ZONAS NO PÚBLICAS 
 

 1,00 PROGRAMACIÓN EN RED 
 

 644,00 CABLE MANGUERA  TRENZADO APANTALLADO 2x1,5mm 
 

 322,00 CANAL PVC RÍGIDO 
 

 2,00 Potenciador de lazo 
 

    

 
1.9 La font d'alimentació principal del sistema de detecció d'incendis 

haurà d´estar connectada mitjançant un cable exclusiu i resistent al 
foc. 

1.454,17 € 

 70,00 CABLE MANGUERA  RF 3G4 
 

 1,00 PROTECCIONES INDEPENDIENTES EN CUADRO: DIFERENCIAL-MAGNETOTÉRMICO 
INT AUTO 16 A`+RCCB II 300MA-  

 70,00 CANAL PVC RÍGIDO 
 

 70,00 DESMONTAJE INSTALACIÓN EXISTENTE 
 

 1,00 IDENTIFICAR DISPOSITIVO DE DESCONEXIÓN 
 

 1,00 REALIZACIÓN DE REGISTROS, PASAMUROS Y ACABADOS DE ALBAÑILERÍA.  
 

    

 

1.10 Cables detectors no resistents al foc. Els cables dels detectors 
ubicats al armaris elèctrics de las escales automàtiques no són 
capaços de resistir els efectes del foc durant un mínim de 30 min (en 
cas que es connectin). 

221,08 € 

 1,00 DESMONTAJE CABLES  
 

 

G. Estació Sabadell CREU ALTA 16.132,43 € 

 

Les medicions presentades són orientatives i per tant, s’ha de considerar que poden existir desviacions 
de ±10%. A més, tot i que no estigui indicat de forma explicita en cada partida, per a totes elles cal donar 
compliment al tots els Requisits Generals i Tècnics d’aquest plec, com per exemple el donar d’alta als 
SCADA tots els elements nous instalꞏlats.  
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 1.5 Recintes sense detecció i detectors ubicats incorrectament  

 1.5_a Local sense detecció. Lavabo nivell vestíbul amb superfície > 2 m². 345,71 € 

 2,00 DETECTORES ÓPTICOS-TÉRMICO DE ALARMA MARCA NOTIFIER NFXI-SMT2 ( 
FTECHO Y AMBIENTE)  

 2,00 BASES DETECTOR B501AP 
 

 2,00 ZÓCALO DE SUPERFICIE ANTI HUMEDAD WB-1AP 
 

 1,00 PROGRAMACIÓN EN RED 
 

 20,00 CABLE MANGUERA  TRENZADO APANTALLADO 2x1,5mm 
 

 10,00 CANAL PVC RÍGIDO 
 

 1,00 REALIZACIÓN DE REGISTROS, PASAMUROS Y ACABADOS DE ALBAÑILERÍA.  
 

    

 

1.5_b Local sense detecció. Els armaris elèctrics de les escales 
mecàniques tenen instalꞏlat la detecció però no esta connectada a la 
central d´incendis (els cables de aquests detectors no son AS+), 
aquests armaris tenen reixes que comuniquen directament al 
ambient protegit per detectors operatius. 

2.687,90 € 

 4,00 DETECTORES ÓPTICOS-TÉRMICO DE ALARMA MARCA NOTIFIER NFXI-SMT2 
 

  Protección de: 4 armarios de escalera mecánica 
 

 4,00 BASES DETECTOR B501AP 
 

 4,00 ZÓCALO DE SUPERFICIE ANTI HUMEDAD WB-1AP 
 

 1,00 PROGRAMACIÓN EN RED  
 

 252,00 CABLE MANGUERA  TRENZADO APANTALLADO 2x1,5mm 
 

 66,00 CANAL PVC CORRUGADO 
 

 60,00 CANAL PVC RÍGIDO 
 

 1,00 REALIZACIÓN DE REGISTROS, PASAMUROS Y ACABADOS DE ALBAÑILERÍA.  
 

 1,00 MANIPULACIÓN INOX- DESM Y MONTAJE 
 

  (PARED Y TECHOS PARA ACCESO) 
 

    

 

1.9 Hi ha recintes i sales en què poden haver persones realitzant algun 
tipus de treball o manteniment, que no tenen timbre/sirenes 
d'alarma, segons indica la Norma UNE 23007-14, Apartat 6.6.2.1 
Nivells sonors. El nivell sonor de l'alarma d'incendis ha de ser com 
a mínim de 65 dB (A), o bé de 5 dB (A) per sobre de qualsevol altre 
possible soroll que pugui durar més de 30 s, havent d'adoptar el 
valor més elevat de tots dos. 
 
Aquests nivells sonors mínims s'han d'assolir en tots i cadascun 
dels punts en què es requereixi escoltar l'alarma. El nivell sonor no 
ha d'excedir 120 dB (A) en cap punt situat a més d'1 m del dispositiu 
de senyal acústica. Apartat 6.6.2.2 Mesura. Es recomana realitzar 
mesuraments de nivells sonors en tot el recinte, utilitzant un 
instrument que compleixi amb la norma CEI 651 (UNE 20464), tipus 
2, de resposta baixa i ponderació 'A'.  

12.877,74 € 

 41,00 Sirena de alarma analógica- ZONAS NO PÚBLICAS 
 

 1,00 PROGRAMACIÓN EN RED 
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 598,00 CABLE MANGUERA  TRENZADO APANTALLADO 2x1,5mm 
 

 299,00 CANAL PVC RÍGIDO 
 

 2,00 Potenciador de lazo 
 

    

 
1.11 Els cables dels detectors ubicats al armaris elèctrics de las escales 

automàtiques no són capaços de resistir els efectes del foc durant 
un mínim de 30 min (en cas que es connectin). 

221,08 € 

 1,00 DESMONTAJE CABLES  
 

 

H. Estació Sabadell NORD 14.441,09 € 

 

Les medicions presentades són orientatives i per tant, s’ha de considerar que poden existir desviacions 
de ±10%. A més, tot i que no estigui indicat de forma explicita en cada partida, per a totes elles cal donar 
compliment al tots els Requisits Generals i Tècnics d’aquest plec, com per exemple el donar d’alta als 
SCADA tots els elements nous instalꞏlats.  

    

 1.5 Recintes sense detecció i detectors ubicats incorrectament.  

 1.5_a Lavabo planta vestíbul amb superfície > 2 m². 174,50 € 

 1,00 DETECTORES ÓPTICOS-TÉRMICO DE ALARMA MARCA NOTIFIER NFXI-SMT2 
 

 1,00 BASES DETECTOR B501AP 
 

 1,00 ZÓCALO DE SUPERFICIE ANTI HUMEDAD WB-1AP 
 

 1,00 PROGRAMACIÓN EN RED 
 

 12,00 CABLE MANGUERA  TRENZADO APANTALLADO 2x1,5mm 
 

 6,00 CANAL PVC RÍGIDO 
 

  
  

 
1.5_b Els armaris elèctrics de les escales mecàniques tenen instalꞏlat la 

detecció però no esta connectada a la central d´incendis (els cables 
de aquests detectors no son AS+). 

1.080,53 € 

 3,00 DETECTORES ÓPTICOS-TÉRMICO DE ALARMA MARCA NOTIFIER NFXI-SMT2 
 

  Protección de: 3 armarios de escalera mecánica 
 

 3,00 BASES DETECTOR B501AP 
 

 3,00 ZÓCALO DE SUPERFICIE ANTI HUMEDAD WB-1AP 
 

 1,00 PROGRAMACIÓN EN RED  
 

 52,00 CABLE MANGUERA  TRENZADO APANTALLADO 2x1,5mm 
 

 26,00 CANAL PVC CORRUGADO 
 

 1,00 REALIZACIÓN DE REGISTROS, PASAMUROS Y ACABADOS DE ALBAÑILERÍA.  
 

 1,00 MANIPULACIÓN INOX- DESM Y MONTAJE 
 

  (PARED Y TECHOS PARA ACCESO) 
 

    

 

1.14 Hi ha recintes i sales en què poden haver persones realitzant algun 
tipus de treball o manteniment, que no tenen timbre/sirenes 
d'alarma, segons indica la Norma UNE 23007-14, Apartat 6.6.2.1 
Nivells sonors. El nivell sonor de l'alarma d'incendis ha de ser com 
a mínim de 65 dB (A), o bé de 5 dB (A) per sobre de qualsevol altre 

13.020,24 € 
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possible soroll que pugui durar més de 30 s, havent d'adoptar el 
valor més elevat de tots dos. 
 
Aquests nivells sonors mínims s'han d'assolir en tots i cadascun 
dels punts en què es requereixi escoltar l'alarma. El nivell sonor no 
ha d'excedir 120 dB (A) en cap punt situat a més d'1 m del dispositiu 
de senyal acústica. Apartat 6.6.2.2 Mesura. Es recomana realitzar 
mesuraments de nivells sonors en tot el recinte, utilitzant un 
instrument que compleixi amb la norma CEI 651 (UNE 20464), tipus 
2, de resposta baixa i ponderació 'A'. 

 27,00 Sirena de alarma analógica- ZONAS NO PÚBLICAS 
 

 1,00 PROGRAMACIÓN EN RED 
 

 912,00 CABLE MANGUERA  TRENZADO APANTALLADO 2x1,5mm 
 

 456,00 CANAL PVC RÍGIDO 
 

 2,00 Potenciador de lazo 
 

    

 

1.16 Cables detectors no resistents al foc. Els cables dels detectors 
ubicats al armaris elèctrics de las escales automàtiques no són 
capaços de resistir els efectes del foc durant un mínim de 30 min (en 
cas que es connectin). 

165,81 € 

 1,00 DESMONTAJE CABLES  
 

 

I. Estació Sabadell PARC NORD 15.991,76 € 

 

Les medicions presentades són orientatives i per tant, s’ha de considerar que poden existir desviacions 
de ±10%. A més, tot i que no estigui indicat de forma explicita en cada partida, per a totes elles cal donar 
compliment al tots els Requisits Generals i Tècnics d’aquest plec, com per exemple el donar d’alta als 
SCADA tots els elements nous instalꞏlats. 

 

    

 

1.2 El passadís d’accés a cambres tècniques i zones de manteniment 
tenen polsadors insuficients, encara que aquestes zones siguin 
d´ocupació nulꞏla excedeixen de 50 m², per tant han de tenir origen 
d´evacuació. 

7.227,83 € 

 24,00 Pulsador de alarma analógico M5A-RP02FF-N026-41 
 

  Protección de: ZONAS NO PÚBLICAS 
 

 24,00 Señal pulsador PVC A4 
 

 1,00 PROGRAMACIÓN EN RED 
 

 644,00 CABLE MANGUERA  TRENZADO APANTALLADO 2x1,5mm 
 

 322,00 CANAL PVC RÍGIDO 
 

 1,00 REALIZACIÓN DE REGISTROS, PASAMUROS Y ACABADOS DE ALBAÑILERÍA.  
 

    

 1.7 Recintes sense detecció i detectors ubicats incorrectament  

 1.7_a Local sense detecció. Lavabo planta vestíbul amb superfície > 2 m². 185,23 € 

 1,00 DETECTORES ÓPTICOS-TÉRMICO DE ALARMA MARCA NOTIFIER NFXI-SMT2 
 

  Protección de:4 detectores bajo andén 
 

 1,00 BASES DETECTOR B501AP 
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 1,00 ZÓCALO DE SUPERFICIE ANTI HUMEDAD WB-1AP 
 

 1,00 PROGRAMACIÓN EN RED  
 

 9,00 CABLE MANGUERA  TRENZADO APANTALLADO 2x1,5mm 
 

 9,00 CANAL PVC RÍGIDO 
 

    

 

1.7_b Local sense detecció. Local sense detecció. Els armaris elèctrics de 
les escales mecàniques tenen instalꞏlat la detecció però no esta 
connectada a la central d´incendis (els cables de aquests detectors 
no son AS+), aquests no comuniquen amb el ambient protegit amb 
altres detectors habilitats. 

788,24 € 

 2,00 DETECTORES ÓPTICOS-TÉRMICO DE ALARMA MARCA NOTIFIER NFXI-SMT2 
 

  Protección de: 2 armarios de escalera mecánica 
 

 2,00 BASES DETECTOR B501AP 
 

 2,00 ZÓCALO DE SUPERFICIE ANTI HUMEDAD WB-1AP 
 

 1,00 PROGRAMACIÓN EN RED  
 

 52,00 CABLE MANGUERA  TRENZADO APANTALLADO 2x1,5mm 
 

 26,00 CANAL PVC CORRUGADO 
 

 1,00 REALIZACIÓN DE REGISTROS, PASAMUROS Y ACABADOS DE ALBAÑILERÍA.  
 

 1,00 MANIPULACIÓN INOX- DESM Y MONTAJE 
 

  (PARED Y TECHOS PARA ACCESO) 
 

    

 
1.7_c Local sense detecció. El recinte on està ubicat el quadre elèctric del 

ascensor vestíbul no te detecció en la part alt, i esta tancat dins de 
un recinte d´obra. 

788,24 € 

 2,00 DETECTORES ÓPTICOS-TÉRMICO DE ALARMA MARCA NOTIFIER NFXI-SMT2 
 

 2,00 BASES DETECTOR B501AP 
 

 2,00 ZÓCALO DE SUPERFICIE ANTI HUMEDAD WB-1AP 
 

 1,00 PROGRAMACIÓN EN RED  
 

 52,00 CABLE MANGUERA  TRENZADO APANTALLADO 2x1,5mm 
 

 26,00 CANAL PVC CORRUGADO 
 

 1,00 REALIZACIÓN DE REGISTROS, PASAMUROS Y ACABADOS DE ALBAÑILERÍA.  
 

 1,00 MANIPULACIÓN INOX- DESM Y MONTAJE 
 

  (PARED Y TECHOS PARA ACCESO) 
 

    

 
1.7_f Local sense detecció. Sala on es troben las maquines 

condensadores dels equips de clima. 
1.519,31 € 

 1,00 Detector lineal NFXI-BEAM-T o similar 
 

 1,00 PROGRAMACIÓN EN RED  
 

 1,00 REALIZACIÓN DE REGISTROS, PASAMUROS Y ACABADOS DE ALBAÑILERÍA.  
 

 1,00 MEDIOS DE ELEVACIÓN 
 

 60,00 CABLE MANGUERA  TRENZADO APANTALLADO 2x1,5mm 
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 30,00 CANAL PVC RÍGIDO 
 

    

 1.7_j El detector L1D064 esta colꞏlocat en un perfil metàlꞏlic i no al sostre. 110,06 € 

 1,00 Desmontaje y montaje detector 
 

 8,00 CABLE MANGUERA  TRENZADO APANTALLADO 2x1,5mm 
 

 4,00 CANAL PVC RÍGIDO 
 

    

 
1.7_k La central d´aspiració L02M03 amb detectors L2D004 i L2D005 es 

troba inaccessible pel seu manteniment o reparació. 
1.001,21 € 

 1,00 Desmontaje y montaje aspiración 
 

 1,00 Desmontaje y montaje fuente de alimentación 
 

 1,00 Alargar tubería aspiración 
 

 32,00 CABLE MANGUERA  TRENZADO APANTALLADO 2x1,5mm 
 

 16,00 CANAL PVC RÍGIDO 
 

    

 

1.9 Hi ha recintes i sales en què poden haver persones realitzant algun 
tipus de treball o manteniment, que no tenen timbre/sirenes 
d'alarma, segons indica la Norma UNE 23007-14, Apartat 6.6.2.1 
Nivells sonors. El nivell sonor de l'alarma d'incendis ha de ser com 
a mínim de 65 dB (A), o bé de 5 dB (A) per sobre de qualsevol altre 
possible soroll que pugui durar més de 30 s, havent d'adoptar el 
valor més elevat de tots dos. 
 
Aquests nivells sonors mínims s'han d'assolir en tots i cadascun 
dels punts en què es requereixi escoltar l'alarma. El nivell sonor no 
ha d'excedir 120 dB (A) en cap punt situat a més d'1 m del dispositiu 
de senyal acústica. Apartat 6.6.2.2 Mesura. Es recomana realitzar 
mesuraments de nivells sonors en tot el recinte, utilitzant un 
instrument que compleixi amb la norma CEI 651 (UNE 20464), tipus 
2, de resposta baixa i ponderació 'A'.  

3.039,87 € 

 24,00 Sirena de alarma analógica- ZONAS NO PÚBLICAS 
 

 1,00 PROGRAMACIÓN EN RED 
 

 148,80 CABLE MANGUERA  TRENZADO APANTALLADO 2x1,5mm 
 

 74,40 CANAL PVC RÍGIDO 
 

    

 
1.10 La font d'alimentació principal del sistema de detecció d'incendis 

haurà d´estar connectada mitjançant un cable exclusiu i resistent al 
foc. 

1.227,36 € 

 60,00 CABLE MANGUERA  RF 3G4 
 

 1,00 PROTECCIONES INDEPENDIENTES EN CUADRO: DIFERENCIAL-MAGNETOTÉRMICO 
INT AUTO 16 A`+RCCB II 300MA-  

 60,00 CANAL PVC RÍGIDO 
 

 60,00 DESMONTAJE INSTALACIÓN EXISTENTE 
 

 1,00 IDENTIFICAR DISPOSITIVO DE DESCONEXIÓN 
 

 1,00 REALIZACIÓN DE REGISTROS, PASAMUROS Y ACABADOS DE ALBAÑILERÍA.  
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1.11 Cables detectors no resistents al foc. Els cables dels detectors 
ubicats al armaris elèctrics de las escales automàtiques no són 
capaços de resistir els efectes del foc durant un mínim de 30 min (en 
cas que es connectin). 

104,40 € 

 1,00 DESMONTAJE CABLES  
 

 148,80 CABLE MANGUERA  TRENZADO APANTALLADO 2x1,5mm 
 

 74,40 CANAL PVC RÍGIDO 
 

 

J. Sabadell COTXERES 15.552,08 € 

 

Les medicions presentades són orientatives i per tant, s’ha de considerar que poden existir desviacions 
de ±10%. A més, tot i que no estigui indicat de forma explicita en cada partida, per a totes elles cal donar 
compliment al tots els Requisits Generals i Tècnics d’aquest plec, com per exemple el donar d’alta als 
SCADA tots els elements nous instalꞏlats. 

 

    

 

1.3 El nombre de polsadors és insuficient o no existeixen, no es troben 
instalꞏlats en les rutes de sortida d'emergència, al costat de cada 
porta d'accés a les escales d'emergència (a l'interior o a l'exterior) i 
en cada sortida a l´exterior. 
 
1. No hi ha polsadors suficients en passadís d’accés a escales 
d´evacuació i andanes centrals. En els laterals de les andanes, el 
nombre de polsadors instalꞏlats es insuficient, la distancia entre 
polsadors es superior a 25m. 
 
2. En aquelles instalꞏlacions en què els possibles usuaris puguin ser 
disminuïts físics, s'ha de tenir en compte l'emplaçament i reduir la 
distància a recórrer.  

3.727,28 € 

 11,00 Pulsador de alarma analógico M5A-RP02FF-N026-41  

  Protección de: ZONAS NO PÚBLICAS se excluye anden central.  

 11,00 Señal pulsador PVC A4  

 1,00 PROGRAMACIÓN EN RED  

 336,00 CABLE MANGUERA  TRENZADO APANTALLADO 2x1,5mm 
 

 168,00 CANAL PVC RÍGIDO 
 

 1,00 REALIZACIÓN DE REGISTROS, PASAMUROS Y ACABADOS DE ALBAÑILERÍA.  
 

    

 

1.4 Recintes amb escassa detecció: 
- Detecció escassa en les escales d’evacuació, no esta protegit la 
part alt. 
- La barrera IR no protegeix tot l´amplada del túnel (15 m) 

7.521,54 € 

 1,00 DETECTORES ÓPTICOS-TÉRMICO DE ALARMA MARCA NOTIFIER NFXI-SMT2 
 

  Protección de: salida 4 
 

 1,00 BASES DETECTOR B501AP 
 

 1,00 ZÓCALO DE SUPERFICIE ANTI HUMEDAD WB-1AP 
 

 3,00 Detector líneal NFXI-BEAM-T o similar 
 

  Protección de:  salida 2 y 3 - planta nivel 2  
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 1,00 TRABAJOS EN ALTURA- DETECTOR LINAL PLANTA NIVEL 2 
 

 1,00 PROGRAMACIÓN EN RED  
 

 88,00 CABLE MANGUERA  TRENZADO APANTALLADO 2x1,5mm 
 

 1,00 MEDIOS DE ELEVACIÓN 
 

 44,00 CANAL PVC RÍGIDO 
 

 1,00 REALIZACIÓN DE REGISTROS, PASAMUROS Y ACABADOS DE ALBAÑILERÍA.  
 

    

 

1.5 Ubicació errònia: 
- La detecció instalꞏlada en alguns sostres de les escales (sortida a 
andana) no protegeix la part alt, on estan las safates de cables. 
- Detector ubicat en passadís d´accés a cambres tècniques a menys 
de 50 cm de la paret (L01D014) 

2.984,13 € 

 5,00 DESPLAZAR DETECTOR 
 

 1,00 MEDIOS DE ELEVACIÓN 
 

    

 

1.6 Hi ha recintes i sales en què poden haver persones realitzant algun 
tipus de treball o manteniment, que no tenen timbre/sirenes 
d'alarma, segons indica la Norma UNE 23007-14, Apartat 6.6.2.1 
Nivells sonors. El nivell sonor de l'alarma d'incendis ha de ser com 
a mínim de 65 dB (A), o bé de 5 dB (A) per sobre de qualsevol altre 
possible soroll que pugui durar més de 30 s, havent d'adoptar el 
valor més elevat de tots dos. 
 
Aquests nivells sonors mínims s'han d'assolir en tots i cadascun 
dels punts en què es requereixi escoltar l'alarma. El nivell sonor no 
ha d'excedir 120 dB (A) en cap punt situat a més d'1 m del dispositiu 
de senyal acústica. Apartat 6.6.2.2 Mesura. Es recomana realitzar 
mesuraments de nivells sonors en tot el recinte, utilitzant un 
instrument que compleixi amb la norma CEI 651 (UNE 20464), tipus 
2, de resposta baixa i ponderació 'A'.  

1.319,13 € 

 10,00 Sirena de alarma analógica 
 

 1,00 PROGRAMACIÓN EN RED 
 

 70,00 CABLE MANGUERA  TRENZADO APANTALLADO 2x1,5mm 
 

 35,00 CANAL PVC RÍGIDO 
 

 

K. Galeries TÚNEL SABADELL 7.662,65 € 

 

Les medicions presentades són orientatives i per tant, s’ha de considerar que poden existir desviacions 
de ±10%. A més, tot i que no estigui indicat de forma explicita en cada partida, per a totes elles cal donar 
compliment al tots els Requisits Generals i Tècnics d’aquest plec, com per exemple el donar d’alta als 
SCADA tots els elements nous instalꞏlats. 

 

    

 

1.4 El nombre de polsadors és insuficient, no es troben instalꞏlats dins 
de les galeries i a cada sortida a l´exterior de les sortides 
d’emergència. Si qualsevol persona es troba realitzant treballs de 
manteniment o reparació dins de las galeries i es produeix un foc ha 
de poder comunicar l´alarma d´incendi mediant un polsador manual 
d´alarma, tal com indica el RIPCI i la Norma UNE 23007-14:2014.- 

4.790,36 € 

 14,00 Pulsador de alarma analógico M5A-RP02FF-N026-41 
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  Protección de: 1 pulsador en las 9 galerías- 2 ud en SE clavells y 3 ud en SE Navacerrada 
 

 14,00 Señal pulsador PVC A4 
 

 1,00 PROGRAMACIÓN EN RED 
 

 480,00 CABLE MANGUERA  TRENZADO APANTALLADO 2x1,5mm 
 

 240,00 CANAL PVC RÍGIDO 
 

 1,00 REALIZACIÓN DE REGISTROS, PASAMUROS Y ACABADOS DE ALBAÑILERÍA.  
 

    

 
1.8 Locals que no tenen detecció: 

S.E. Navacerrada amb escassa detecció dins de l´escala. 
1.284,06 € 

 6,00 DETECTORES ÓPTICOS-TÉRMICO DE ALARMA MARCA NOTIFIER NFXI-SMT2  
 

 6,00 BASES DETECTOR B501AP 
 

 6,00 ZÓCALO DE SUPERFICIE ANTI HUMEDAD WB-1AP 
 

 1,00 PROGRAMACIÓN EN RED 
 

 92,00 CABLE MANGUERA  TRENZADO APANTALLADO 2x1,5mm 
 

 46,00 CANAL PVC RÍGIDO 
 

 1,00 REALIZACIÓN DE REGISTROS, PASAMUROS Y ACABADOS DE ALBAÑILERÍA.  
 

    

 
1.9 Detectors ubicats a G1, G2, G3, G6, G7, G8 i G9 a menys de 50 cm 

del conducte de sobrepressió. El detector de la Galeria 5 es troba 
tapat en el moment de la inspecció, queda operatiu. 

1.588,23 € 

 7,00 DESPLAZAR DETECTOR G1, G2, G3, G6, G7, G8 i G9 
 

 

L. Partida alçada a justificar per possibles desviacions del Plec 15.000,00 € 

 

1.0 Possibles desviacions per cobrir qualsevol actuació, material, equip de 
treball, maquinària, llicència,... no descrit anteriorment de forma explicita 
però que sigui necessari per a la correcta instalꞏlació, execució i 
funcionament del sistema segons els requeriments tècnics, normatius o 
de seguretat establerts en aquests plec. Aquesta partida caldrà ser 
justificada i haurà de ser aprovada prèviament per FGC.  

 

 Pressupost Execució Material (PEM) 194.153,96 € 
   
 Despeses Generals (13%) 25.240,01 € 
 Benefici Industrial (6%) 11.649,24 € 
   
 Pressupost Execució Contrata (PEC) 231.043,21 € 
   
 IVA (21%) 48.519,07 € 
 Pressupost Execució (amb IVA) 279.562,28 € 
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1. OBJECTE DEL PLEC 

El present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars té com a objectiu definir les operacions necessàries 
per a la contractació dels treballs de subministrament i muntatge de joc de plànols de les instalꞏlacions 
automàtiques de PCI a les instalꞏlacions de FGC, complementant allò especificat tant al Plec de Condicions 
Tècniques d’FGC com al Plec General d’obres d’FGC, que es troben a la web d’FGC. 

En tot allò què no s’especifica al present Plec Particular, el contractista haurà d’acomplir allò especificat 
en el Plec de Prescripcions Tècniques General d’FGC, així com en les normatives d’obligat compliment, 
en especial aquelles relatives a la Prevenció de riscs laborals i Reial decret 1627/1997. Per aquest motiu, 
l’adjudicatari comunicarà al Coordinador de Seguretat i Salut (qui actuarà com a representant d’FGC) els 
seus riscos i mesures preventives inherents a la seva activitat. Així mateix, rebrà del Coordinador de 
Seguretat i Salut els propis del lloc de treball a tots els efectes oportuns. 

Per a treballar a les instalꞏlacions d’FGC és obligatori que les empreses contractistes estiguin inscrites 
en el Registre intern d'empreses en Prevenció de Riscos Laborals. L'alta en aquest registre és fa a la 
següent adreça web www.fgc.cat. 

2. ABAST DEL PLEC 

L’abast dels treballs es concentra en aquelles ubicacions a on FGC disposa de sistemes automàtics de 
PCI, concretament: 

 

Línia B-V 

 Emplaçament  Ubicació  Emplaçament  Ubicació 

BV PLAÇA CATALUNYA 
At. Client BV T_GALERIA 5 GAL. 5 

Z. Personal - Vest. Bergara BV T_SE TORRENT MONER SE TORRENT MONER 

BV PROVENÇA Cap Estació BV T_GALERIA 6 GAL. 6 

BV GRACIA Cap Estació BV T_GALERIA 7 GAL. 7 

BV PADUA Sala BT - Cap Estació BV T_SE ABAT MARCET SE ABAT MARCET 

BV 
EL PUTXET 

Quadre Ascensor 1 BV T_GALERIA 8 GAL. 8 

BV Quadre Ascensor 2 BV VOLPALLERES CAP D ESTACIO 

BV TIBIDABO Passadís Sales Tècn. Pl. Andana BV SANT QUIRZE CAP D ESTACIO 

BV MUNTANER CAP ESTACIÓ BV S_SE 1 SORTIDA EMERGENCIA 1 

BV SARRIA Cap d'Estació BV S_GALERIA 1 GAL. 1 

BV REINA ELISENDA SALA BT VESTÍBUL NOU BV S_GALERIA 2 GAL. 2 

BV PEU FUNCULAR CAP ESTACIÓ BV S_GALERIA 3 GAL. 3 

BV MIRASOL CAP ESTACIÓ BV S_GALERIA 4 GAL. 4 

BV RUBI + Nau Històrics Nau Historics S.COMS BV S_GALERIA 5 GAL. 5 

BV TERRASSA RAMBLA 
CAP D ESTACIO BV S_GALERIA 6 GAL. 6 

SALA COMS BV S_GALERIA 7 GAL. 7 

BV T_SE PANTALÓ SE PANTALÓ BV S_GALERIA 8 GAL. 8 

BV T_GALERIA 1 GAL. 1 BV S_GALERIA 9 GAL. 9 

BV T_GALERIA 2 GAL. 2 BV S_SE CLAVELLS SE CLAVELLS 

BV T_GALERIA 3 GAL. 3 BV S_SE NAVACERRADA SE NAVACERRADA 

BV T_GALERIA 4 GAL. 4    
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Línia L-A 

 Emplaçament  Ubicació  Emplaçament  Ubicació 

LA MAGORIA CAP D'ESTACIÓ LA QUATRE CAMINS CAP D'ESTACIÓ 

LA EUROPA FIRA SALA COMS LA PALLEJÁ SALA COMS 

LA GORNAL SALA BAIXA TENSIÓ LA St. ANDREU DE LA BARCA SALA COMS 

LA SANT JOSEP CAP D'ESTACIÓ LA EL PALAU SALA COMS 

LA ALMEDA SALA COMS Y CIRCULACIÓ LA MARTORELL VILA SALA BT 

LA SANT BOI 
Entrada CTC St. Boi LA MARTORELL CENTRAL SALA COMS 

Sales Tècniques Andana Via1 LA MARTORELL ENLLAÇ MAGATZEM MENJADOR 

LA MOLI NOU SALA COMS LA OLESA MONTSERRAT SALA BT 

LA COLONIA GUELL SALA COMS LA MANRESA VILADORDIS CAP D'ESTACIÓ 

LA STA. COL. CERVELLÓ SALA COMS LA MANRESA ALTA NAU HISTORICS 

 

Altres (Edificis i Tallers) 

 Emplaçament  Ubicació  Emplaçament  Ubicació 

AL COR RUBI 
VIDEOWALL AL SABADELL RAMBLA SALA BT 

REPROGRAFIA AL AERI OLESA Sala Control/Cap Estació 

AL COR MARTORELL SALA CONTROL ED. OFICINAS AL AERI ESPARRAGUERA Sala Control/Cap Estació 

AL MONISTROL VILA SALA CONTROL   AL   

 

Turisme i Muntanya 

 Emplaçament  Ubicació  Emplaçament  Ubicació 

TM TREN CIMENT Passadís Vestuaris Nau 1 TM NÚRIA_TÚNEL DUI GALERÍA 4 

TM NÚRIA_COMPLEX HOTEL 
H. ST GIL+ST JUSTÍ TM NÚRIA_PISTES ESQUÍ CA L’IGNASI 

H. ST JOSEP TM NÚRIA_TELEFÈRIC TELEFÈRIC SUPERIOR 

TM NÚRIA_EST.RIBES ENLLAÇ CAP D’ESTACIÓ 
TM LA MOLINA 

EDIFICI SERVEIS 

TM NÚRIA_EST.RIBES VILA CAP D’ESTACIÓ RESTAURANT EL BOSC 

3. ACTUACIONS 

Les actuacions a dur a terme per a la realització de les obres objecte del present plec són les que es 
contemplen al llistat que s’acompanya com a Annex 1 d’aquest plec.  

 

Els capítols objecte d’aquesta licitació amb els seus imports són: 

 CONCEPTE IMPORT 

1. Subministrament i Muntatge Joc Plànols PCI 4.000,00 € 
2. Partida alçada a justificar per possibles desviacions del Plec (*) 500,00 € 

  
Pressupost d’Execució Material (PEM) 4.500,00 € 

  
Despeses Generals (13%) 585,00 € 

Benefici Industrial (6%) 270,00 € 
  

Pressupost d’Execució Contrata (PEC) 5.355,00 € 
  

IVA (21%) 1.124,55 € 
Pressupost d’Execució (sense IVA) 6.479,55 € 

(*) Les partides no admeten baixa i per tant cal ofertar-les al preu (PEC) indicat en aquest plec tècnic. 
En cas contrari l’oferta quedarà desqualificada. 
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Les “partides alçades a justificar per possibles desviacions”, caldrà justificar-les a banda per part de 
l’adjudicatari. Es requeria per part de l’adjudicatari la presentació prèvia d’una oferta econòmica 
complerta i desglossada a on es descriguin amb suficient nivell de detall tant les tasques a realitzar com 
els equips a subministrar. Per tal de tenir validesa, aquesta oferta requerirà de l’aprovació expressa per 
part de FGC.  

FGC es reserva el dret de demanar oferta a tercers per tal de contrastar que s’estan aplicat realment 
preus de mercat. En el cas de que es detectessin grans desviacions, FGC podrà demanar a l’ofertant 
que s’adeqüi als preus de mercat i en cas negatiu, podrà executar aquestes actuacions amb terceres 
empreses fora del present contracte. 

En cas que a finalització de les actuacions no es certifiquin actuacions en concepte de desviació o que es 
certifiquin per un import inferior al total, no donarà dret a l’adjudicatari a cap tipus de compensació. 

4. TERMINI EXECUCIÓ DELS TREBALLS 

El termini d’execució dels treballs inclosos en aquest plec serà de 3 mesos. 

5. REQUERIMENTS DEL PLEC 

A continuació es presenta un llistat de requeriments de compliment obligatori per a totes les actuacions 
incloses en aquest plec: 
 

Requeriments Generals 

 Previ al inici d’execució dels treballs, l’adjudicatari haurà de presentar un calendari de planificació dels 
treballs el qual haurà de ser aprovat per part de FGC. Aquest calendari haurà de tenir programades 
totes aquelles accions necessàries per la correcta execució de les actuacions. 
 

 No s’admetrà el retards en l’execució dels treballs. Qualsevol retard respecte el calendari d’execució 
dels treballs, haurà de ser degudament justificat per l’empresa adjudicatària. L'incompliment dels 
plaços d’execució per manca de material o qualsevol altre causa, podrà ser motiu de penalització per 
part de FGC.  

 
 De forma general, tots els treballs i actuacions que no puguin ocasionar molèsties ni a l’explotació ni 

al passatge o bé que no requereixin de l’accés a via, es podran dur a terme dins de l’horari comercial, 
es a dir, en dies laborables de Dilluns a Divendres de 6:00am a 22:00pm i sempre seguint les 
indicacions establertes pel Centre de Control integrat de FGC. 

D’altra banda, tots els treballs i actuacions que puguin ocasionar molèsties bé a l’explotació o bé al 
passatge o que requereixin de l’accés a via, s’hauran de realitzar fora de l’horari comercial, es a dir de 
Diumenge a Dijous de 22:00pm a 6:00am i sempre seguint les indicacions establertes pel Centre de 
Control integrat de FGC. 

Obeint a criteris de Seguretat i Explotació, FGC es reserva el dret de determinar quines actuacions es 
poden efectuar en horari comercial i quines no. 

Tots els costos associats al fet de tenir que dur a terme els treballs fora del horari comercial així com 
de la gestió i subcontractació de responsables de brigada i pilots de via (en el cas que no ho pugui 
realitzar amb personal propi), els haurà d’assumir l’adjudicatari dins del contracte de manteniment. 

 FGC subministrarà en format digital el conjunt de plànols de PCI actualitzats (PDF o DWG). 

 FGC subministrarà les safates porta plànols, les quals haurà de passar a recollir l’adjudicatari als 
tallers de FGC a Sant Boi. 



 

Plec de Prescripcions Tècniques Particulars 4 

 

XARXA FERROVIÀRIA I PROJECTES 

Àrea de Baixa Tensió 

 L’adjudicatari haurà d’imprimir els plànols en color i format A3 a una cara. 

 L’adjudicatari haurà de proveir fundes plastificades per incorporar els plànols doblegats en tamany A4 
al seu interior. 

 L’adjudicatari haurà d’instalꞏlar les safates porta plànols (incloent el joc de plànols) amb tornilleria que 
garanteixi la seva correcta fixació. En el cas de les safates que s’hagin d’instalꞏlar a les galeries de 
túnel, s’haurà d’estudiar la millor solució per evitar les possibles filtracions d’aigües. La solució en 
aquests casos, requerirà l’aprovació de FGC. 

 Les safates porta plànols s’instalꞏlaran en muntatge mural, el més pròxim possible a la ubicació de les 
centraletes d’incendi. La localització definitiva caldrà consensuar-la amb FGC. 

 En cas de ser necessari desplaçar algun element que obstaculitzi aquesta actuació, com ara extintors, 
botiquins, murals, armaris,.. l’adjudicatari haurà d’assumir els costos de reubicació que se’n pugui 
derivar  

 Totes les safates porta plànols s’hauran de rotular amb DIMO amb un text que posi: “Plànols PCI”. 
Tant el format com el tamany de lletra de les etiquetes caldrà consensuar-lo amb FGC. 

 Tots els materials de muntatge necessari per assolir els treballs previstos en aquest plec (suports, 
ancoratges,..), s’hauran de considerar inclosos. Tot el material que s’instalꞏli, haurà de complir els 
Requeriments Tècnics d’aquest plec. 

 Qualsevol actuació, material, equip de treball, maquinària,... no descrit de forma explícita en aquest 
plec però que sigui necessari per a la correcta execució de les actuacions, haurà de complir els 
requisits tècnics i de seguretat establerts en aquest plec així com la normativa que li sigui d’aplicació 
i els seu cost haurà de considerar-se inclòs en la oferta dels licitants.. 

 Tots els  medis d’obra i/o d’elevació necessaris per a la realització de les tasques d’aquest plec, 
s’hauran d’incloure en la valoració econòmica dels licitants. 

 Per tal d'evitar possibles falses alarmes i averies en els mitjans de protecció contra incendis com a 
conseqüència de qualsevol actuació (degut a l'ús de consumibles, radials o aixecament de pols), 
l'empresa adjudicatària haurà de posar a disposició de FGC sense cost addicional, del personal 
necessari per tal de dur a terme la desconnexió, cobriment i posterior habilitació dels elements de 
protecció contra incendis (tant a nivell local com remot). 

En el cas que FGC consideri que l’adjudicatari no aporta les garanties suficients per a dur a terme 
aquestes tasques, FGC es reserva el dret d’exigir a l’adjudicatari la subcontractació de la seva 
empresa de manteniment de PCI per a dur a terme aquestes tasques. 

 Per a la realització dels treballs, l’empresa adjudicatària haurà de disposar del nombre suficient de 
terminals TETRA els quals hauran de compatibles amb el sistemes TERTRA de FGC per tal de 
garantir les comunicacions amb el Centre de Comandament de FGC. Tots els costos que es puguin 
derivar d’aquests requeriment s’hauran d’incloure en la oferta de l’adjudicatari. La manca de terminals 
TETRA no serà causa justificada d’endarreriment. 

 L’adjudicatari haurà d’incloure en la seva oferta econòmica, tot el personal tècnic necessari per assolir 
els treballs previstos, inclosos recurs preventius, responsables de brigada, pilots protectors de via i de 
catenària. Tots els costos derivats dels cursos, renovacions, així com de les pròpies actuacions, es 
consideren inclosos en aquesta partida i per tant, corren a càrrec de l’adjudicatari. 

En el cas de no disposar de personal homologat per aquestes funcions, l’haurà de subcontractar a 
terceres empreses degudament homologades. Tots els costos de gestió i contractació que se’n puguin 
derivar es consideraran inclosos en la valoració econòmica. La subcontractació d’aquests treballs no 
serà causa justificada d’endarreriment. 

 La finalització i acceptació dels treballs efectuats estarà condicionada a la aprovació de FGC i l’entitat 
inspectora seleccionada per FGC. Una vegada finalitzats els treballs i abans de 20 dies hàbils FGC i 
l’entitat inspectora verificaran els treballs realitzats. La finalització dels mateixos haurà de ser 
notificada amb 15 dies d’antelació. 
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 Finalitzats tots els treballs caldrà aportar la següent documentació. Aquesta s’organitzarà en forma de 
carpetes segons cada ubicació i en format digital. Previ a l’enviament d’aquesta documentació, caldrà 
consensuar amb FGC l’estructura d’aquest registre. 

o Aportar certificat de compliment RIPCI dels treballs realitzats segons el RD513/2017. En aquest 
certificat haurà de constar el número de registre d’empresa instalꞏladora de PCI, i haurà d’estar 
convenientment signat i segellat. 

o Aportar certificat de realització i finalització de les tasques objecte d’aquest plec. Aquest haurà 
d’estar convenientment signat i segellat. 

o Registre fotogràfic i vídeos que acreditin la correcte instalꞏlació i funcionament de les noves 
instalꞏlacions. 

 FGC es reserva el dret d’anulꞏlar durant la vigència del contracte qualsevol actuació descrita en el 
present plec sempre i quan avisi amb suficient antelació a l’empresa adjudicatària i que aquesta no 
hagi iniciat el procés de compra dels materials i/o contractació de serveis. L’import de les actuacions 
serà descomptat de l’import de licitació. 

 

Requeriments Tècnics 
 

 Tot el material nou instalꞏlat, haurà de ser identificat i rotulat a camp amb etiquetes clarament visibles 
des del terra. El criteri de rotulació, el text descriptiu així com el format de les etiquetes i les lletres el 
marcarà FGC. 

 Tot el material nou instalꞏlat, haurà de complir tant els requisits de fabricant com la normativa que li 
sigui d’aplicació. 

6. DELEGAT D’OBRA 

El contractista nomenarà un Delegat d’Obra que serà l’interlocutor amb FGC. 

Aquest Delegat, en cas de ser Enginyer de Camins, Canals i Ports haurà de visar la seva actuació 
com a tal al colꞏlegi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona.  

Serà obligatori que el Delegat d’Obra o bé el Cap d’obra tinguin signatura digital per tal realitzar els 
tràmits de forma telemàtica. 

7. INCOMPLIMENTS  

L’incompliment per part de l’adjudicatari de qualsevol requisit descrit en aquest plec podrà ser objecte 
de penalització a criteri de FGC, segons lo establert al “Plec de Clàusules Administratives”. 

8. OMISSIONS 

Les omissions que hi puguin haver en aquest plec o la manca de descripció de les actuacions, no 
eximeixen a l’adjudicatari de la correcta execució dels treballs definits en aquest plec, els quals s’hauran 
de realitzar segons bon ofici i la normativa d’aplicació com si haguessin estat correctament descrits.  

L’adjudicatari ha de considerar inclòs en la seva valoració econòmica tot lo necessari per a la correcta 
execució dels treballs segons els requisits fixats en aquest plec. 

Tanmateix les omissions o errors que puguin haver no suposaran cap revisió del preu d’adjudicació i 
seran assumides per l’adjudicatari. 
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9. ANNEXES 

S’adjunta la següent documentació tècnica, complementària a aquest Plec: 

ANNEX NÚM. 1:  “LLISTAT D’ACTUACIONS I IMPORTS”. 
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Item CONCEPTE IMPORT 

 

1. Subministrament i Muntatge joc plànols PCI 4.000,00 € 

 

Instalꞏlació de joc de plànols actualitzats de PCI a totes les ubicacions a on 
FGC disposi de Centraletes de Detecció d’incendi. 

Aquesta partida inclou tots els equips, dispositius, element i material auxiliar 
de muntatge necessari per a la correcte instalꞏlació. Totes les visites de 
verificació i muntatge a camp s’han de considerar incloses. 

En el cas de que fossin necessaris medis d’obra i/o d’elevació per a la 
realització de les tasques, els costos associats d’aquests s’hauran d’incloure 
en aquesta partida. Així mateix, en aquells casos en que correspongui, 
s’hauran d’incloure en aquesta partida tot els costos associats al fet de tenir 
que dur a terme els treballs, proves i visites fora del horari comercial així com 
de la gestió i contractació de responsables de brigada i pilots de via.  

L’execució d’aquesta partida esta condicionada al compliment tant dels 
Requisits Tècnics com Generals. 

 

 

2. Partida alçada a justificar per possibles desviacions del Plec 500,00 € 

 

Possibles desviacions per cobrir qualsevol actuació, material, equip de 
treball, maquinària, llicència,... no descrit anteriorment de forma explicita 
però que sigui necessari per a la correcta instalꞏlació, execució i 
funcionament del sistema segons els requeriments tècnics, normatius o de 
seguretat establerts en aquests plec. Aquesta partida caldrà ser justificada i 
haurà de ser aprovada prèviament per FGC.  

 

Pressupost Execució Material (PEM) 4.500,00 € 
  

Despeses Generals (13%) 585,00 € 
Benefici Industrial (6%) 270,00 € 

  
Pressupost Execució Contrata (PEC) 5.355,00 € 

  
IVA (21%) 1.124,55 € 

Pressupost Execució (amb IVA) 6.479,55 € 
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1. OBJECTE DEL PLEC 

El present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars té com a objectiu definir les operacions necessàries 
per a la contractació de l’execució de les obres de millora sobre les instalꞏlacions automàtiques de PCI a 
les subestacions, estacions transformadores (ET’s) i centres de transformació (CT’s), complementant allò 
especificat tant al Plec de Condicions Tècniques d’FGC com al Plec General d’obres d’FGC, que es troben 
a la web d’FGC. 

Arrel de la finalització del procés d’auditoria interna que de forma voluntària va iniciar FGC sobre el 
conjunt de les seves instalꞏlacions de PCI, es decideix licitar un conjunt d’actuacions de millora sobre els 
sistemes de PCI amb la finalitat de donar resposta a les mancances detectades en aquestes auditories 
internes. 

En tot allò què no s’especifica al present Plec Particular, el contractista haurà d’acomplir allò especificat 
en el Plec de Prescripcions Tècniques General d’FGC, així com en les normatives d’obligat compliment, 
en especial aquelles relatives a la Prevenció de riscs laborals i Reial decret 1627/1997. Per aquest motiu, 
l’adjudicatari comunicarà al Coordinador de Seguretat i Salut (qui actuarà com a representant d’FGC) els 
seus riscos i mesures preventives inherents a la seva activitat. Així mateix, rebrà del Coordinador de 
Seguretat i Salut els propis del lloc de treball a tots els efectes oportuns. 

Per a treballar a les instalꞏlacions d’FGC és obligatori que les empreses contractistes estiguin inscrites 
en el Registre intern d'empreses en Prevenció de Riscos Laborals. L'alta en aquest registre és fa a la 
següent adreça web www.fgc.cat. 

2. ABAST DEL PLEC 

L’abast dels treballs es concentra a les instalꞏlacions automàtiques de PCI de les subestacions, ET’s i 
CT’s ubicats a les línies Barcelona-Vallés, Llobregat-Anoia i al Cremallera de Montserrat dels Ferrocarrils 
de la Generalitat de Catalunya. 

3. ACTUACIONS 

Les actuacions a dur a terme per a la realització de les obres objecte del present plec són les que es 
contemplen al llistat que s’acompanya com a Annex 1 d’aquest plec.  

Els capítols objecte d’aquesta licitació amb els seus imports són: 

 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRAN LA LICITACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE 
L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE MILLORA I ACCIONS CORRECTIVES A LES INSTAL∙LACIONS DE PCI DE LES 

SUBESTACIONS I CENTRES DE TRANSFORMACIÓ  DELS FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA  
RESUM ACTUACIONS  

 
POS.  UNITAT  AMIDAMENT  CONCEPTE  PREU TOTAL   

1  UT  1,00  ACTUACIONS LINIA BARCELONA ‐ VALLES  26.535,97 €   

2  UT  1,00  ACTUACIONS LINIA LLOBREGAT ‐ ANOIA  68.652,83 €   

3  UT  1,00  ACTUACIONS CREMALLERA DE MONTSERRAT  2.278,48 €   

Pressupost Execució Material  97.467,28 €   

13% Despeses general  12.670,75 €   

6% Benefici industrial  5.848,04 €   

Pressupost Execució Contracte  115.986,06 €   
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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRAN LA LICITACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE 
L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE MILLORA I ACCIONS CORRECTIVES A LES INSTAL∙LACIONS DE PCI DE LES 

SUBESTACIONS I CENTRES DE TRANSFORMACIÓ  DELS FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA  
RESUM ACTUACIONS  

 
21% IVA  24.357,07 €   

IMPORT TOTAL  140.343,14 €   

 

(*) Les partides no admeten baixa i per tant cal ofertar-les al preu (PEC)  indicat a aquest plec tècnic. 
En cas contrari l’oferta quedarà desqualificada. 

 

Les “partides alçades a justificar de possibles desviacions”, caldrà justificar-les a banda per part de 
l’adjudicatari. Es requeria per part del licitador la presentació prèvia d’una oferta econòmica complerta i 
desglossada a on es descriguin amb suficient nivell de detall tant les tasques a realitzar com els equips 
a subministrar. Per tal de tenir validesa, aquesta oferta requerirà de l’aprovació expressa per part de 
FGC.  

FGC es reserva el dret de demanar oferta a tercers per tal de contrastar que s’estan aplicat realment 
preus de mercat.  

En cas que a finalització de les actuacions no es certifiquin actuacions en concepte de desviació o que 
es certifiquin per un import inferior al total, no donarà dret a l’adjudicatari a cap tipus de compensació. 

4. TERMINI EXECUCIÓ DELS TREBALLS 

El termini d’execució dels treballs inclosos en aquest plec serà de 9 mesos. 

5. REQUERIMENTS DEL PLEC 

A continuació es presenta un llistat de requeriments de compliment obligatori per a totes les actuacions 
incloses en aquest plec: 
 

Requeriments Generals 
 

 Les medicions presentades a l’Annex 1 són orientatives i per tant, s’ha de considerar que poden existir 
desviacions de ±10%. A més, tot i que no estigui indicat de forma explicita en cada partida, per a totes 
elles cal donar compliment al tots els Requisits Generals i Tècnics d’aquest plec. 

 

 Previ al inici d’execució dels treballs, l’adjudicatari haurà de presentar un calendari de planificació dels 
treballs el qual haurà de ser aprovat per part de FGC. Aquest calendari haurà de tenir programades 
totes aquelles accions necessàries per la correcta execució de les actuacions. 
 

 No s’admetrà el retards en l’execució dels treballs. Qualsevol retard respecte el calendari d’execució 
dels treballs, haurà de ser degudament justificat per l’empresa adjudicatària. L'incompliment dels 
plaços d’execució per manca de material o qualsevol altre causa, podrà ser motiu de penalització per 
part de FGC. 

 
 De forma general, tots els treballs i actuacions que no puguin ocasionar molèsties ni a l’explotació ni 

al passatge o bé que no requereixin de l’accés a via, es podran dur a terme dins de l’horari comercial, 
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es a dir, en dies laborables de Dilluns a Divendres de 6:00am a 22:00pm i sempre seguint les 
indicacions establertes pel Centre de Control integrat de FGC. 

D’altra banda, tots els treballs i actuacions que puguin ocasionar molèsties bé a l’explotació o bé al 
passatge o que requereixin de l’accés a via, s’hauran de realitzar fora de l’horari comercial, es a dir de 
Diumenge a Dijous de 22:00pm a 6:00am i sempre seguint les indicacions establertes pel Centre de 
Control integrat de FGC. 

Obeint a criteris de Seguretat i Explotació, FGC es reserva el dret de determinar quines actuacions es 
poden efectuar en horari comercial i quines no. 

Tots els costos associats al fet de tenir que dur a terme els treballs fora del horari comercial així com 
de la gestió i subcontractació de responsables de brigada i pilots de via (en el cas que no ho pugui 
realitzar amb personal propi), els haurà d’assumir l’adjudicatari dins del contracte de manteniment.  

 Tots els treballs descrits en aquest plec hauran d’incloure el subministrament, muntatge, connexió, 
posada en servei i proves de tots els equips i dispositius inclosos en el pressupost. Així mateix, en els 
casos en que es substitueixin equips o es desmantellin instalꞏlacions existents, els equips a retirar 
hauran de ser retornats a FGC a les seves instalꞏlacions de St. Boi. 
 

 Tots els materials de muntatge necessaris per assolir els treballs previstos en aquest plec (cablejats, 
tubs, canals, safates, caixes derivació, suports, ancoratges,..), s’hauran de considerar inclosos. Tot el 
material que s’instalꞏli, tubs, safates, caixes de derivació,... haurà de complir els Requeriments Tècnics 
d’aquest plec. 

 
 En el cas d’actuacions en les que modifiquin alimentacions elèctriques, connexions de comunicacions 

i/o canvi del cablejat de PCI, l’adjudicatari haurà d’incloure en la seva valoració econòmica tots els 
costos associats al desmantellament de les línies i canalitzacions antigues. Això inclou entre d’altres 
els costos associats a la retirada del cablejat, retirada de canalitzacions i tubs, retirada de  
suportacions, segellat de passos, desconnexions en origen, anulꞏlacions de proteccions, etc.... 
 

 Qualsevol actuació, material, equip de treball, maquinària, llicència,... no descrit de forma explícita en 
aquest plec però que sigui necessari per a la correcta execució de les actuacions, haurà de complir 
els requisits tècnics i de seguretat establerts en aquest plec així com la normativa que li sigui 
d’aplicació i els seu cost haurà de considerar-se inclòs en la oferta dels licitants. 

 
 Tots els  medis d’obra i/o d’elevació necessaris per a la realització de les tasques d’aquest plec, 

s’hauran d’incloure en la valoració econòmica dels licitants. 
 
 Per a la realització dels treballs, l’empresa adjudicatària haurà de disposar del nombre suficient de 

terminals TETRA els quals hauran de ser compatibles amb el sistemes TERTRA de FGC per tal de 
garantir les comunicacions amb el Centre de Comandament de FGC. Tots els costos que es puguin 
derivar d’aquests requeriment s’hauran d’incloure en la oferta de l’adjudicatari. La manca de terminals 
TETRA no serà causa justificada d’endarreriment. 

 
 L’adjudicatari haurà d’incloure en la seva oferta econòmica, tot el personal tècnic necessari per assolir 

els treballs previstos, inclosos recurs preventius, responsables de brigada, pilots protectors de via i de 
catenària. Tots els costos derivats dels cursos, renovacions, així com de les pròpies actuacions, es 
consideren inclosos en aquesta partida i per tant, corren a càrrec de l’adjudicatari. 

En el cas de no disposar de personal homologat per aquestes funcions, l’haurà de subcontractar a 
terceres empreses degudament homologades. Tots els costos de gestió i contractació que se’n puguin 
derivar es consideraran inclosos en la valoració econòmica. La subcontractació d’aquests treballs no 
serà causa justificada d’endarreriment. 

 Per tal d'evitar possibles falses alarmes i averies en els mitjans de protecció contra incendis com a 
conseqüència de qualsevol actuació (degut a l'ús de consumibles, radials o aixecament de pols), 
l'empresa adjudicatària haurà de posar a disposició de FGC sense cost addicional, del personal 
necessari per tal de dur a terme la desconnexió, cobriment i posterior habilitació dels elements de 
protecció contra incendis (tant a nivell local com remot). 
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En el cas que FGC consideri que l’adjudicatari no aporta les garanties suficients per a dur a terme 
aquestes tasques, FGC es reserva el dret d’exigir a l’adjudicatari la subcontractació de la seva 
empresa de manteniment de PCI. 

 
 En el cas de nous elements i/o equips, actuacions o modificacions sobre el sistema de PCI actual, 

l’adjudicatari haurà d’incloure en la seva valoració econòmica els costos de revisió i modificació dels 
plànols de PCI de que disposa FGC.  

 
 En el cas de nous elements, actuacions o modificacions sobre el sistema de PCI, l’adjudicatari haurà 

d’incloure en la seva valoració econòmica els costos de descàrrega i entrega a FGC de les noves 
programacions de les centraletes.  
 

 En el cas de nous elements, actuacions o modificacions sobre el sistema de PCI, l’adjudicatari haurà 
d’incloure en la seva valoració econòmica els costos associats a l’entrega de tota la documentació 
tècnica i normativa corresponent. 

 
 Per aquelles ubicacions que actualment estiguin integrades a l’SCADA de PCI (TG), l’adjudicatari 

haurà d’incloure a la seva oferta econòmica tots els costos derivats de la integració de tots els nous 
equips, elements i dispositius tant a les centraletes de detecció corresponents com als TG’s de PCI 
de COR de Rubí, Sant Boi, Sabadell Can Feu i Terrassa Estació del Nord. La integració es durà a 
terme segons lo establert als Requisits Tècnics d’aquest plec. 

o S’inclouran proves a camp a cada ubicació del 100% de nous equips, elements  i dispositius de 
PCI i d’aquells que essent existents, estiguin afectats de forma directa o indirecta per aquesta 
partida. En el cas de dubte del nivell d’afectació caldrà seguir el criteri marcat per FGC. 

o Per tots ells caldrà validar la seva correcta direcció, zona, ubicació, maniobra associada, així com 
la correcta descripció i representació tant a la programació de la centraletes com als TG’s de PCI 
corresponents. En el cas de divergències o errors, caldrà comunicar-ho a FGC i procedir a 
modificar-ho seguint les indicacions de FGC i lo establert als Requisits Tècnics d’aquest plec. 

o Després de les proves a camp, per a cada ubicació, l’adjudicatari procedirà a efectuar la revisió i 
modificació (si s’escau) dels plànols de PCI de que disposa FGC segons lo establert als Requisits 
Tècnics d’aquest plec. 

Tant la representació als plànols (si procedeix), com als TG’s de PCI de de COR de Rubí, Sant Boi, 
Sabadell Can Feu i Terrassa Estació del Nord, així com les integracions a les centraletes de detecció, 
s’haurà d’ajustar al 100% a la realitat. 
 

 S’haurà d’incloure en la oferta de l’adjudicatari els costos associats a programacions, reprogramacions 
i adaptacions dels nous equips i elements; així com integracions necessàries als TG’s existents. Totes 
aquestes programacions i especialment els textos indicadors seran consensuats i aprovats 
prèviament per part de FGC. 
 

 La finalització i acceptació dels treballs efectuats estarà condicionada a la aprovació de FGC i l’entitat 
inspectora seleccionada per FGC. Una vegada finalitzats els treballs i abans de 20 dies hàbils FGC i 
l’entitat inspectora verificaran els treballs realitzats. La finalització dels mateixos haurà de ser 
notificada amb 15 dies d’antelació. 

 
 Finalitzats tots els treballs caldrà aportar la següent documentació. Aquesta s’organitzarà en forma de 

carpetes segons cada ubicació i en format digital. Previ a l’enviament d’aquesta documentació, caldrà 
consensuar amb FGC l’estructura d’aquest registre. 

o Aportar memòria tècnica descriptiva de totes les actuacions de PCI realitzades. Aquesta memòria 
haurà de ser signada per un tècnic titulat competent. 

o Aportar càlculs justificatius i plànols isomètrics pels sistemes d’extinció automàtica objecte 
d’aquest plec signats per un tècnic titulat competent. 
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o Aportar la programació de totes les centraletes en arxiu Natiu, Excel i PDF. Això inclou, llistats 
d’elements per llaç, zones de programació, matriu d’entrades i sortides,... tota la informació que 
proporcioni la centraleta de detecció. 

o Aportar un llistat d’elements nous instalꞏlats (nou inventari). Aquest llistat s’haurà de realitzar 
complimentat un fitxa proporcionada per FGC. 

o Actualització dels plànols actuals de FGC, indicant els nous elements instalꞏlats, el llaç al que 
pertanyen, la direcció assignada, així com el recorregut dels cables. Els plànols s’entregaran en 
PDF i DWG (v2000/2003) amb totes les referencies externes utilitzades. 

o Aportar certificat de compliment RIPCI dels treballs realitzats segons el RD513/2017. En aquest 
certificat haurà de constar el número de registre d’empresa instalꞏladora de PCI, i haurà d’estar 
convenientment signat i segellat. 

o Aportar certificat de realització i finalització de les tasques objecte d’aquest plec. Aquest haurà 
d’estar convenientment signat i segellat. 

o Registre fotogràfic i vídeos que acreditin la correcte instalꞏlació i funcionament de les noves 
instalꞏlacions. 

 FGC es reserva el dret d’anulꞏlar durant la vigència del contracte qualsevol actuació descrita en el 
present plec sempre i quan avisi amb suficient antelació a l’empresa adjudicatària i que aquesta no 
hagi iniciat el procés de compra dels materials i/o contractació de serveis. L’import de les actuacions 
serà descomptat de l’import de licitació. 

 

Requeriments Tècnics 
 

 Tots els equips de PCI que s’instalꞏlin, a menys que FGC manifesti lo contrari, hauran de ser de 
tecnologia analògica (adreçables) i compatibles de forma directe punt a punt amb els TG‘s (SCADA) 
de PCI existents.  

Aquesta compatibilitat implicarà que tots els equips de forma individual hauran de ser capaços de 
transmetre als TG’s tota la informació de camp relativa al seus estats de forma directe i transparent. 
No s’acceptarà comunicació de forma indirecte a través de passarelꞏles, mòduls, conversos de 
protocol o similars, que agrupin, simplifiquen, concentrin o tradueixin la informació de camp.  

Actualment tant la majoria de centraletes de detecció com la totalitat dels TG‘s de PCI de FGC són 
de la marca Notifier i per tant, qualsevol proposta de substitució de la marca o del model especificat 
requerirà de l’aprovació prèvia per part de FGC. No s’admetran canvis de marca a menys que 
s’obtingui l’aprovació prèvia per part de FGC abans de la presentació de l’oferta. 

 Tots els nous elements i dispositius de PCI que s’instalꞏlin, a menys que FGC manifesti lo contrari, 
hauran de ser de tecnologia analògica, adreçables amb roto switch i compatibles de forma directe 
punt a punt amb les centraletes de detecció així com amb els TG-‘s de PCI existents.  

Aquesta compatibilitat implicarà que tots els elements i dispositius de forma individual hauran de ser 
capaços de transmetre als TG’s tota la informació de camp relativa al seus estats de forma directe i 
transparent. No s’acceptarà comunicació de forma indirecte a través de passarelꞏles, mòduls, 
conversos de protocol o similars que agrupin, simplifiquen, concentrin o tradueixin la informació de 
camp.  

Només en el cas de centraletes d’extinció, s’admetran elements i dispositius no adreçables de 
tecnologia convencional. Aquests també hauran de ser compatibles de forma directe amb les 
centraletes d’extinció existents. No s’acceptarà comunicació de forma indirecte a través de  
passarelꞏles, mòduls, conversos de protocol o similars. 

Actualment, tant la majoria de centraletes de detecció i extinció així com la totalitat dels TG‘s de PCI 
existents de FGC són de la marca Notifier i per tant, qualsevol proposta de substitució de la marca o 
del model especificat requerirà de l’aprovació prèvia per part de FGC. No s’admetran canvis de marca 
a menys que s’obtingui l’aprovació prèvia per part de FGC abans de la presentació de l’oferta. 
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 Tots els equips, elements i dispositius nous PCI que s’instalꞏlin com a conseqüència de les actuacions 
d’aquest plec, s’hauran d’integrar a les centraletes de detecció i extinció existents o noves.  

Això implicarà integrar entre d’altres: detectors, polsadors, mòduls de supervisió i maniobra, 
sirenes,..... La integració de tots els equips, elements i dispositius a les centraletes de detecció i 
extinció de FGC, es durà a terme seguint els següents requeriments: 

o Per a tots ells s’haurà de definir una direcció, una zona de programació, les maniobres associades 
en els diferents escenaris, la seva ubicació, així com un text descriptiu. Aquestes assignacions 
s’hauran de realitzar seguint els criteris fixats per FGC, i per tant, requeriran del consens i de 
l’aprovació per part de FGC. 
 

o Caldrà incloure proves a camp del 100% de nous equips, elements  i dispositius de PCI i d’aquells 
que essent existents, estiguin afectats de forma directa o indirecta per les actuacions d’aquest 
plec. En cas de dubte del nivell d’afectació caldrà seguir el criteri marcat per FGC.  

Aquestes proves tenen per objecte validar tant la correcta assignació i descripció a les centraletes, 
així com la correcta execució de les maniobres associades. En el cas de divergències o errors, 
caldrà comunicar-ho a FGC i procedir a modificar-ho seguint les indicacions de FGC i lo establert 
als requisits del present plec.  

o Després de les proves a camp, l’adjudicatari procedirà a efectuar la revisió i modificació (si s’escau) 
dels plànols de PCI de que disposa FGC seguint les indicacions de FGC i segons lo establert als 
requisits d’aquest plec.  

 

Tant la representació als plànols (si procedeix), així com la integració a les centraletes de detecció i 
extinció corresponents s’haurà d’ajustar al 100% a la realitat i no suposaran un cost addicional. 

 Per aquelles ubicacions que actualment estiguin integrades a l’SCADA de PCI (TG), tots els equips, 
elements i dispositius nous de PCI que s’instalꞏlin com a conseqüència de les actuacions d’aquest 
plec, s’hauran d’integrar a tots els TG’s de PCI de que disposa FGC.  
 
Això implicarà integrar entre d’altres: detectors, polsadors, mòduls de supervisió i maniobra, sirenes, 
centrals d’aspiració, centrals d’extinció, fonts d’alimentació, maniobres amb d’altres sistemes,..... 
 
La integració de tots els equips, elements i dispositius als TG’s-PCI de FGC, es durà a terme seguint 
els següents requeriments: 
 
o Caldrà incloure proves a camp del 100% dels equips, elements i dispositius de PCI nous que 

s’instalꞏlin, i d’aquells que essent existents, estiguin afectats de forma directa o per les actuacions 
d’aquest plec. En cas de dubte del nivell d’afectació caldrà seguir el criteri marcat per FGC.  

Aquestes proves tenen per objecte validar tant la correcta assignació i descripció a les centraletes, 
així com la correcta execució de les maniobres associades. En el cas de divergències o errors, 
caldrà comunicar-ho a FGC i procedir a modificar-ho seguint les indicacions de FGC i lo establert 
als requisits del present plec.  

o Després de les proves a camp, l’adjudicatari procedirà a efectuar la revisió i modificació (si s’escau) 
dels plànols de PCI de que disposa FGC seguint les indicacions de FGC i segons lo establert als 
requisits d’aquest plec. 

Tant la representació als plànols (si procedeix) així com als TG’s-PCI de FG s’haurà d’ajustar al 
100% a la realitat i no suposaran un cost addicional. 

o La iconografia i simbologia a utilitzar per a la representació dels elements, maniobres, etc... , serà 
la mateixa de la que disposa FGC als seus TG’s-PCI.  
 

o Els formats utilitzats seran els mateixos de que disposa FGC als seus TG’s-PCI.  
 

o La forma de representar els events serà la mateixa de la que disposa FGC als seus TG’s-PCI.  
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o En el cas d’existència de maniobres amb sistemes tercers (ventilació, sobrepressió, enllumenat, 

ascensors, obertura de validadores, tancament de comportes, obertura de persianes, etc...) caldrà 
representar e integrar aquestes maniobres als TG’s-PCI seguint els criteris, formats i forma de 
representar existent als TG’s-PCI de FGC. 
 

o En el cas de ser necessari a criteri de FGC, caldrà actualitzar els plànols existents al TG’s-PCI. 
 

o Totes les actualitzacions s’hauran d’aplicar als diferents TG’s-PCI de FGC. En el cas que no 
s’especifiqui en quins, es consideraran les següents ubicacions: TG COR de Rubí, TG Sant Boi, 
TG Estació Can Feu de Sabadell i TG Estació del Nord de Terrassa. 
 

o El disseny i la representació dels nous elements als TG’s-PCI de FGC haurà de ser prèviament 
consensuat i aprovat per part de FGC. En cas de divergències, es seguiran els criteris marcats per 
FGC. 

 
 Tot el material nou instalꞏlat be sigui elèctric, de PCI i/o comunicacions tal com tubs, canalitzacions, 

safates, caixes de derivació, accessoris,... haurà de ser no propagador del foc. A més, haurà de de 
disposar d’un grau de protecció mínim IP55. En el cas de que algun element no pugui complir amb 
aquest grau IP, aquest s’instalꞏlarà a l’interior de caixes que garanteixin el nivell de protecció IP 
requerit. 
 

 Tot el material nou instalꞏlat be sigui elèctric, de PCI i/o comunicacions, haurà de ser identificat i rotulat 
a camp amb etiquetes clarament visibles des del terra. El criteri de rotulació, el text descriptiu així com 
el format de les etiquetes i les lletres el marcarà FGC. 

 
 Tot el cablejat nou que s’instalꞏli de PCI, a més de complir amb els requisits específics llistats a 

continuació, haurà de ser en format manguera multipolar, no propagador de la flama, disposar del 
nivell d’aïllament adequat i estar dimensionat segons la reglamentació vigent. La seva estesa 
s’efectuarà de tal forma que es minimitzi al màxim el número d’unions. En el cas de tenir que dur a 
terme unions, aquestes s’efectuaran amb regletes homologades a l’interior de caixes que garanteixin 
un nivell d’aïllament i de protecció IP adequat. 

 

- El cablejat serà multipolar en format manguera. No s’acceptarà cable unipolar 

- El  cablejat serà resistent al foc segons norma UNE-20431. 

- El cablejat serà no propagador de l’incendi segons norma UNE-EN 50265-2-1. 

- El cablejat serà lliure d’halògens <0,5% segons norma UNE-EN 50267-2-1. 

- El cablejat tindrà baixa emissió de fum >50% segons norma UNE-EN 50268. 

- El cablejat tindrà Baixa corrossivitat segons norma UNE-EN 50267-2-3. 

- Els llaços de PCI tindran una resistència màxima de 40 Ω i una capacitat màxima de 0,5mF. 

 
 Tot el cablejat elèctric nou que s’instalꞏli, a més de complir amb els requisits específics llistats a 

continuació, haurà de ser en format manguera multipolar, no propagador de la flama, baixa emissió 
de fums i opacitat reduïda, disposar del nivell d’aïllament adequat i estar dimensionat segons la 
reglamentació vigent. La seva estesa s’efectuarà de tal forma que es minimitzi al màxim el número 
d’unions. En el cas de tenir que dur a terme unions, aquestes s’efectuaran amb regletes homologades 
a l’interior de caixes que garanteixin un nivell d’aïllament i de protecció IP adequat. 

 
Addicionalment, per aquelles línies elèctriques associades a equipaments d’emergència i/o de 
seguretat (com ara centraletes d’incendi, fonts d’alimentació per maniobres,...), el cablejat serà 
resistent al foc. 

o Requisits cablejat elèctric de BT per alimentacions normals (no emergència): 
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- El cablejat serà multipolar en format manguera 0,6/1kV. No s’acceptarà cable unipolar. 

- Secció mínima 3x4mm2. 

- Aïllament XLPE. 

- El cablejat disposarà d’una temperatura de servei: -40ºC, +90ºC (termoestable). 

- El cablejat serà del tipus RZ1-K(+AS) segons UNE 21123-4. 

- El cablejat serà no propagador de la flama segons: UNE-EN 60332-1-2. 

- El cablejat serà no propagador de l’incendi segons: UNE-EN 60332-3-24. 

- El cablejat serà lliure d’halògens segons: UNE-EN 60754-1. 

o Requisits cablejat elèctric de BT per alimentacions d’emergència: 

- El cablejat serà multipolar en format manguera 0,6/1kV. No s’acceptarà cable unipolar. 

- Secció mínima 3x4mm2. 

- Aïllament XLPE. 

- El cablejat disposarà d’una temperatura de servei: -40ºC, +90ºC (termoestable). 

- El cablejat serà del tipus resistent a la flama: SZ1-K(+AS) segons UNE 2110254. 

- El cablejat serà no propagador de la flama segons: UNE-EN 60332-1-2. 

- El cablejat serà no propagador de l’incendi segons: UNE-EN 60332-3-24. 

- El cablejat serà lliure d’halògens segons: UNE-EN 60754-1. 

 

 L’estesa de cablejat elèctric, de PCI o de comunicacions així com les canalitzacions associades, a no 
ser que FGC autoritzi lo contrari, es dura en execució no vista a través dels tancaments, càmeres 
bufes i falsos sostres/terres existents. En el cas de que només sigui viable l’execució vista a causa de 
inexistència de tancaments o impossibilitat de pas, aquesta opció haurà de ser consensuada i 
aprovada per FGC. En cas de divergències, es seguiran els criteris marcats per FGC. 

En tots els casos, serà requerit d’una banda l’aprovació per part de FGC del traçat definitiu de les 
línies i canalitzacions, i de l’altre, embeinar els cables de PCI a l’interior de canalitzacions exclusives 
del sistema de PCI i suficientment allunyades d’altres canalitzacions que puguin induir efectes 
electromagnètics com ara canalitzacions de potencia. 

 Les tasques de desmuntatge i posterior muntatge dels tancaments, requerirà de l’aprovació prèvia de 
FGC. En el cas que FGC consideri que l’adjudicatari no aporta les garanties suficients per a dur a 
terme les tasques de muntatge i desmuntatge dels tancaments, FGC es reserva el dret d’exigir a 
l’adjudicatari la subcontractació d’alguna de les seves empreses de confiança per a dur a terme 
aquestes tasques. Els costos derivats d’aquesta subcontractació correran a càrrec de l’adjudicatari. 
 

 En el cas de que les línies elèctriques, de PCI o de comunicacions es realitzin en execució soterrada, 
caldrà complir amb els següents requeriments: 

 
o La profunditat de soterrament fins a la part inferior de la canalització, no serà inferior a 0,60 m. 

 
o S’evitarà dins lo possible els canvis de direcció de les canalitzacions. En aquells punts a on no es 

pugui evitar, es disposarà d’arqueta amb tapa registrable de les mateixes característiques que les 
existents. A més en trams rectes, també es disposaran arquetes de les mateixes característiques 
amb una separació màxima de 40m. A l’entrada y sortida de les arquetes, els tubs quedaran 
degudament segellats en els seus extrem per evitar l’entrada de rosegadors i aigua. 
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o En el cas de línies de PCI o de comunicacions, aquestes s’instalꞏlaran a l’interior de canalitzacions 
dedicades e independents i sempre lluny de cables de potencia per evitar efectes 
electromagnètics. Les canalitzacions seran de diàmetre exterior mínim de 25cm.  

 
 En aquelles actuacions que es requereixi de preses de dades IP, s’haurà d’incloure l’enllaç de cable 

de parells Categoria 7 entre els equips o elements de PCI i la cambra de comunicació així com la 
certificació de l’enllaç. 
 
En el cas que FGC consideri que l’adjudicatari no aporta les garanties suficients per a dur a terme 
aquestes tasques, FGC es reserva el dret d’exigir a l’adjudicatari la subcontractació d’alguna de les 
seves empreses de confiança per a dur a terme aquestes tasques. Els costos derivats d’aquesta 
subcontractació correran a càrrec de l’adjudicatari. 

 
 Per a totes les actuacions que impliquin tocar o modificar tant les centraletes de detecció i/o d’extinció 

així com els TG’s de PCI, caldrà dur a terme proves a camp en local i en remot amb la presència de 
FGC si FGC així ho requereix. L’empresa adjudicatària posarà a disposició de FGC tot el personal 
necessària per a la correcta validació de les proves. El calendari de proves caldrà ser aprovat per 
FGC. 

 
 Per aquelles actuacions que incloguin equips d’extinció automàtica, aquests s'entregaran totalment 

carregats amb l’agent extintor. Prèviament caldrà consensuar l’agent extintor amb FGC. Els costos 
associats a aquest requeriment s’hauran d’incloure en la oferta de l’adjudicatari. 

 
 Qualsevol modificació o actualització de la programació i/o de la parametrització dels equips 

automàtics de PCI objecte d’aquest plec, s’haurà de comunicar prèviament a FGC qui haurà de donar 
la seva aprovació.  

 
Un cop realitzada l'aprovació, FGC lliurarà a l'adjudicatari l'arxiu font de l'estat de les instalꞏlacions per 
tal que l'adjudicatari pugui dur a terme la corresponent actualització i el posterior bolcat als equips de 
camp que pertoquin (centraletes, sinòptics, TG, targetes SD originals i copies). Finalitzada 
l'actualització, l'arxiu es retornarà a FGC. 

6. DELEGAT D’OBRA 

El contractista nomenarà un Delegat d’Obra que serà l’interlocutor amb FGC. 

Aquest Delegat, en cas de ser Enginyer de Camins, Canals i Ports haurà de visar la seva actuació 
com a tal al colꞏlegi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona.  

Serà obligatori que el Delegat d’Obra o bé el Cap d’obra tinguin signatura digital per tal realitzar els 
tràmits de forma telemàtica. 

7. ANNEXES 

S’adjunta la següent documentació tècnica, complementària a aquest Plec: 

ANNEX NÚM. 1:  “LLISTAT D’ACTUACIONS I IMPORTS”. 
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ANNEX NÚM. 1  
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RESUM ACTUACIONS LINEA BARCELONA – VALLES  

 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRAN LA LICITACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE 
L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE MILLORA I ACCIONS CORRECTIVES A LES INSTAL∙LACIONS DE PCI DE LES 

SUBESTACIONS I CENTRES DE TRANSFORMACIÓ  DELS FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA  
RESUM ACTUACIONS LINEA BARCELONA ‐ VALLES  

 
POS.  UNITAT  AMIDAMENT  CONCEPTE  PREU TOTAL   

1  UT  1,00  ET AVINGUDA TIBIDAVO  2.564,76 €   

2  UT  1,00  ET PADUA  2.108,82 €   

3  UT  1,00  ET PLAÇA CATALUNYA  626,04 €   

4  UT  1,00  ET PROVENÇA  231,24 €   

5  UT  1,00  ET RUBI  231,24 €   

6  UT  1,00  ET SANT GERVASI  115,62 €   

7  UT  1,00  ET VALLVIDRIERA SUPERIOR  115,62 €   

8  UT  1,00  ET MUNTANER  3.118,84 €   

9  UT  1,00  ET LA FLORESTA  2.108,82 €   

10  UT  1,00  ET MIRALSOL  2.108,82 €   

11  UT  1,00  ET LES FONTS  2.108,82 €   

12     1,00  ET UAB  2.108,82 €   

13  UT  1,00  ET SANT JOAN  2.108,82 €   

14  UT  1,00  SC MOVIL COR RUBI  4.099,15 €   

15  UT  1,00  SC PLAÇA CATALUNYA  1.618,68 €   

16  UT  1,00  SC SANT CUGAT  1.161,84 €   

Pressupost Execució Material  26.535,97 €   

13% Despeses general  3.449,68 €   

6% Benefici industrial  1.592,16 €   

Pressupost Execució Contracte  31.577,81 €   

21% IVA  6.631,34 €   

IMPORT TOTAL  38.209,15 €   
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DETALL PER CENTRE: 

 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRAN LA LICITACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE 
L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE MILLORA I ACCIONS CORRECTIVES A LES INSTAL∙LACIONS DE PCI DE LES 

SUBESTACIONS I CENTRES DE TRANSFORMACIÓ  DELS FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA  
ET AVINGUDA TIBIDABO 

 
POS.  UNITAT  AMIDAMENT  CONCEPTE  PREU UNITARI  PREU TOTAL   

1  UT  4,00 
Desmuntatge i desprogramació detectors 
existents. 

45,12 €  180,48 €   

2  UT  1,00 
Subministrament i instal∙lació de centraleta 
convencional per 2 zones de detecció 

841,30 €  841,30 €   

3  UT  1,00 
Subministrament i instal∙lació de relé de 
maniobra per la ventilació 

128,92 €  128,92 €   

4  UT  1,00 

Proteccions elèctriques i cablejat necessari. 
Inclòs subministrament i instal∙lació de cable 
2x1.5mm2 LH sota tub i accessoris i 
suportacions corresponents. Inclosa protecció 
elèctrica independent, proves i posada en 
servei. 

871,94 €  871,94 €   

5  UT  4,00 
Subministrament i instal∙lació de detector 
òptic complert. 

91,82 €  367,28 €   

6  UT  1,00 

Subministrament i instal∙lació de relé per 
comunicar alarma de la centraleta d'incendis al 
armari de telecomandament. Inclòs cablejat 
necessari sota tub, tub, accessoris i 
suportacions necessàries.  

174,84 €  174,84 €   

Pressupost Execució Material  2.564,76 €   

13% Despeses general  333,42 €   

6% Benefici industrial  153,89 €   

Pressupost Execució Contracte  3.052,07 €   

21% IVA  640,93 €   

IMPORT TOTAL  3.693,00 €   
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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRAN LA LICITACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE 
L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE MILLORA I ACCIONS CORRECTIVES A LES INSTAL∙LACIONS DE PCI DE LES 

SUBESTACIONS I CENTRES DE TRANSFORMACIÓ  DELS FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA  
ET PADUA 

 
POS.  UNITAT  AMIDAMENT  CONCEPTE  PREU UNITARI  PREU TOTAL   

1  UT  1,00 
Subministrament i instal∙lació de centraleta 
convencional per 2 zones de detecció 

841,30 €  841,30 €   

2  UT  1,00 
Subministrament i instal∙lació de relé de 
maniobra per la ventilació 

128,92 €  128,92 €   

3  UT  1,00 

Proteccions elèctriques i cablejat necessari. 
Inclòs subministrament i instal∙lació de cable 
2x1.5mm2 LH sota tub i accessoris i 
suportacions corresponents. Inclosa protecció 
elèctrica independent, proves i posada en 
servei. 

871,94 €  871,94 €   

4  UT  1,00 
Subministrament i instal∙lació de detector 
òptic complert. 

91,82 €  91,82 €   

5  UT  1,00 

Subministrament i instal∙lació de relé per 
comunicar alarma de la centraleta d'incendis al 
armari de telecomandament. Inclòs cablejat 
necessari sota tub, tub, accessoris i 
suportacions necessàries.  

174,84 €  174,84 €   

Pressupost Execució Material  2.108,82 €   

13% Despeses general  274,15 €   

6% Benefici industrial  126,53 €   

Pressupost Execució Contracte  2.509,50 €   

21% IVA  527,00 €   

IMPORT TOTAL  3.036,50 €   

 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRAN LA LICITACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE 
L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE MILLORA I ACCIONS CORRECTIVES A LES INSTAL∙LACIONS DE PCI DE LES 

SUBESTACIONS I CENTRES DE TRANSFORMACIÓ  DELS FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA  
ET PLAÇA CATALUNYA 

 
POS.  UNITAT  AMIDAMENT  CONCEPTE  PREU UNITARI  PREU TOTAL   

1  UT  2,00 
Substitució, subministrament i 
instal∙lació de detector òptic 
complert.  

115,62 €  231,24 €   

2  UT  1,00 
Treballs d'albanyileria i mitjans 
d’elevació. 

394,80 €  394,80 €   

Pressupost Execució Material  626,04 €   

13% Despeses general  81,39 €   

6% Benefici industrial  37,56 €   

Pressupost Execució Contracte  744,99 €   

21% IVA  156,45 €   

IMPORT TOTAL  901,43 €   
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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRAN LA LICITACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE 
L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE MILLORA I ACCIONS CORRECTIVES A LES INSTAL∙LACIONS DE PCI DE LES 

SUBESTACIONS I CENTRES DE TRANSFORMACIÓ  DELS FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA  
ET PROVENÇA 

 
POS.  UNITAT  AMIDAMENT  CONCEPTE  PREU UNITARI  PREU TOTAL   

1  UT  2,00 
Substitució, subministrament i 
instal∙lació de detector òptic 
complert.  

115,62 €  231,24 €   

Pressupost Execució Material  231,24 €   

13% Despeses general  30,06 €   

6% Benefici industrial  13,87 €   

Pressupost Execució Contracte  275,18 €   

21% IVA  57,79 €   

IMPORT TOTAL  332,96 €   

 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRAN LA LICITACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE 
L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE MILLORA I ACCIONS CORRECTIVES A LES INSTAL∙LACIONS DE PCI DE LES 

SUBESTACIONS I CENTRES DE TRANSFORMACIÓ  DELS FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA  
ET RUBI 

POS.  UNITAT  AMIDAMENT  CONCEPTE  PREU UNITARI  PREU TOTAL   

1  UT  2,00 
Substitució, subministrament i 
instal∙lació de detector òptic 
complert.  

115,62 €  231,24 €   

Pressupost Execució Material  231,24 €   

13% Despeses general  30,06 €   

6% Benefici industrial  13,87 €   

Pressupost Execució Contracte  275,18 €   

21% IVA  57,79 €   

IMPORT TOTAL  332,96 €   

 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRAN LA LICITACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE 
L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE MILLORA I ACCIONS CORRECTIVES A LES INSTAL∙LACIONS DE PCI DE LES 

SUBESTACIONS I CENTRES DE TRANSFORMACIÓ  DELS FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA  
ET SANT GERVASI 

 
POS.  UNITAT  AMIDAMENT  CONCEPTE  PREU UNITARI  PREU TOTAL   

1  UT  1,00 
Substitució, subministrament i 
instal∙lació de detector òptic 
complert.  

115,62 €  115,62 €   

Pressupost Execució Material  115,62 €   

13% Despeses general  15,03 €   

6% Benefici industrial  6,94 €   

Pressupost Execució Contracte  137,59 €   
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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRAN LA LICITACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE 
L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE MILLORA I ACCIONS CORRECTIVES A LES INSTAL∙LACIONS DE PCI DE LES 

SUBESTACIONS I CENTRES DE TRANSFORMACIÓ  DELS FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA  
ET SANT GERVASI 

 
21% IVA  28,89 €   

IMPORT TOTAL  166,48 €   

 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRAN LA LICITACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE 
L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE MILLORA I ACCIONS CORRECTIVES A LES INSTAL∙LACIONS DE PCI DE LES 

SUBESTACIONS I CENTRES DE TRANSFORMACIÓ  DELS FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA  
ET VALLVIDRIERA SUPERIOR 

 
POS.  UNITAT  AMIDAMENT  CONCEPTE  PREU UNITARI  PREU TOTAL   

1  UT  1,00 
Substitució, subministrament i 
instal∙lació de detector òptic 
complert.  

115,62 €  115,62 €   

Pressupost Execució Material  115,62 €   

13% Despeses general  15,03 €   

6% Benefici industrial  6,94 €   

Pressupost Execució Contracte  137,59 €   

21% IVA  28,89 €   

IMPORT TOTAL  166,48 €   

 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRAN LA LICITACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE 
L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE MILLORA I ACCIONS CORRECTIVES A LES INSTAL∙LACIONS DE PCI DE LES 

SUBESTACIONS I CENTRES DE TRANSFORMACIÓ  DELS FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA  
ET MUNTANER 

 
POS.  UNITAT  AMIDAMENT  CONCEPTE  PREU UNITARI  PREU TOTAL   

1  UT  2,00 
Desmuntatge i desprogramació detectors 
existents. 

45,12 €  90,24 €   

2  UT  1,00 
Subministrament i instal∙lació de centraleta 
convencional per 2 zones de detecció 

841,30 €  841,30 €   

3  UT  1,00 
Subministrament i instal∙lació de relé de 
maniobra per la ventilació 

128,92 €  128,92 €   

4  UT  1,00 

Proteccions elèctriques i cablejat necessari. 
Inclòs subministrament i instal∙lació de cable 
2x1.5mm2 LH sota tub i accessoris i 
suportacions corresponents. Inclosa protecció 
elèctrica independent, proves i posada en 
servei. 

949,78 €  949,78 €   

5  UT  2,00 
Subministrament i instal∙lació de detector 
òptic complert. 

91,82 €  183,64 €   

6  UT  1,00 

Subministrament i instal∙lació de relé per 
comunicar alarma de la centraleta d'incendis al 
armari de telecomandament. Inclòs cablejat 
necessari sota tub, tub, accessoris i 

924,96 €  924,96 €   
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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRAN LA LICITACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE 
L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE MILLORA I ACCIONS CORRECTIVES A LES INSTAL∙LACIONS DE PCI DE LES 

SUBESTACIONS I CENTRES DE TRANSFORMACIÓ  DELS FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA  
ET MUNTANER 

 
suportacions necessàries, medis d'elevació fins 
a 8mts.  

Pressupost Execució Material  3.118,84 €   

13% Despeses general  405,45 €   

6% Benefici industrial  187,13 €   

Pressupost Execució Contracte  3.711,41 €   

21% IVA  779,40 €   

IMPORT TOTAL  4.490,81 €   

 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRAN LA LICITACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE 
L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE MILLORA I ACCIONS CORRECTIVES A LES INSTAL∙LACIONS DE PCI DE LES 

SUBESTACIONS I CENTRES DE TRANSFORMACIÓ  DELS FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA  
ET LA FLORESTA 

 
POS.  UNITAT  AMIDAMENT  CONCEPTE  PREU UNITARI  PREU TOTAL   

1  UT  1,00 
Subministrament i instal∙lació de centraleta 
convencional per 2 zones de detecció 

841,30 €  841,30 €   

2  UT  1,00 
Subministrament i instal∙lació de relé de 
maniobra per la ventilació 

128,92 €  128,92 €   

3  UT  1,00 

Proteccions elèctriques i cablejat necessari. 
Inclòs subministrament i instal∙lació de cable 
2x1.5mm2 LH sota tub i accessoris i 
suportacions corresponents. Inclosa protecció 
elèctrica independent, proves i posada en 
servei. 

871,94 €  871,94 €   

4  UT  1,00 
Subministrament i instal∙lació de detector 
òptic  complert. 

91,82 €  91,82 €   

5  UT  1,00 

Subministrament i instal∙lació de relé per 
comunicar alarma de la centraleta d'incendis al 
armari de telecomandament. Inclòs cablejat 
necessari sota tub, tub, accessoris i 
suportacions necessàries.  

174,84 €  174,84 €   

Pressupost Execució Material  2.108,82 €   

13% Despeses general  274,15 €   

6% Benefici industrial  126,53 €   

Pressupost Execució Contracte  2.509,50 €   

21% IVA  527,00 €   

IMPORT TOTAL  3.036,50 €   

 

  



 

Plec de Prescripcions Tècniques Particulars 17 

 

XARXA FERROVIÀRIA I PROJECTES 

Àrea Subestacions Elèctriques i Mitjà 
Tensió 

 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRAN LA LICITACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE 
L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE MILLORA I ACCIONS CORRECTIVES A LES INSTAL∙LACIONS DE PCI DE LES 

SUBESTACIONS I CENTRES DE TRANSFORMACIÓ  DELS FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA  
ET MIRASOL 

 
POS.  UNITAT  AMIDAMENT  CONCEPTE  PREU UNITARI  PREU TOTAL   

1  UT  1,00 
Subministrament i instal∙lació de centraleta 
convencional per 2 zones de detecció 

841,30 €  841,30 €   

2  UT  1,00 
Subministrament i instal∙lació de relé de 
maniobra per la ventilació 

128,92 €  128,92 €   

3  UT  1,00 

Proteccions elèctriques i cablejat necessari. 
Inclòs subministrament i instal∙lació de cable 
2x1.5mm2 LH sota tub i accessoris i 
suportacions corresponents. Inclosa protecció 
elèctrica independent, proves i posada en 
servei. 

871,94 €  871,94 €   

4  UT  1,00 
Subministrament i instal∙lació de detector 
òptic  complert. 

91,82 €  91,82 €   

5  UT  1,00 

Subministrament i instal∙lació de relé per 
comunicar alarma de la centraleta d'incendis al 
armari de telecomandament. Inclòs cablejat 
necessari sota tub, tub, accessoris i 
suportacions necessàries.  

174,84 €  174,84 €   

Pressupost Execució Material  2.108,82 €   

13% Despeses general  274,15 €   

6% Benefici industrial  126,53 €   

Pressupost Execució Contracte  2.509,50 €   

21% IVA  527,00 €   

IMPORT TOTAL  3.036,50 €   

 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRAN LA LICITACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE 
L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE MILLORA I ACCIONS CORRECTIVES A LES INSTAL∙LACIONS DE PCI DE LES 

SUBESTACIONS I CENTRES DE TRANSFORMACIÓ  DELS FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA  
ET LES FONTS 

 
POS.  UNITAT  AMIDAMENT  CONCEPTE  PREU UNITARI  PREU TOTAL   

1  UT  1,00 
Subministrament i instal∙lació de centraleta 
convencional per 2 zones de detecció 

841,30 €  841,30 €   

2  UT  1,00 
Subministrament i instal∙lació de relé de 
maniobra per la ventilació 

128,92 €  128,92 €   

3  UT  1,00 

Proteccions elèctriques i cablejat necessari. 
Inclòs subministrament i instal∙lació de cable 
2x1.5mm2 LH sota tub i accessoris i 
suportacions corresponents. Inclosa protecció 
elèctrica independent, proves i posada en 
servei. 

871,94 €  871,94 €   



 

Plec de Prescripcions Tècniques Particulars 18 

 

XARXA FERROVIÀRIA I PROJECTES 

Àrea Subestacions Elèctriques i Mitjà 
Tensió 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRAN LA LICITACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE 
L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE MILLORA I ACCIONS CORRECTIVES A LES INSTAL∙LACIONS DE PCI DE LES 

SUBESTACIONS I CENTRES DE TRANSFORMACIÓ  DELS FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA  
ET LES FONTS 

 

4  UT  1,00 
Subministrament i instal∙lació de detector 
òptic complert. 

91,82 €  91,82 €   

5  UT  1,00 

Subministrament i instal∙lació de relé per 
comunicar alarma de la centraleta d'incendis al 
armari de telecomandament. Inclòs cablejat 
necessari sota tub, tub, accessoris i 
suportacions necessàries.  

174,84 €  174,84 €   

Pressupost Execució Material  2.108,82 €   

13% Despeses general  274,15 €   

6% Benefici industrial  126,53 €   

Pressupost Execució Contracte  2.509,50 €   

21% IVA  527,00 €   

IMPORT TOTAL  3.036,50 €   

 

 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRAN LA LICITACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE 
L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE MILLORA I ACCIONS CORRECTIVES A LES INSTAL∙LACIONS DE PCI DE LES 

SUBESTACIONS I CENTRES DE TRANSFORMACIÓ  DELS FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA  
ET UNIVERSITAT AUTONOMA 

 
POS.  UNITAT  AMIDAMENT  CONCEPTE  PREU UNITARI  PREU TOTAL   

1  UT  1,00 
Subministrament i instal∙lació de centraleta 
convencional per 2 zones de detecció 

841,30 €  841,30 €   

2  UT  1,00 
Subministrament i instal∙lació de relé de 
maniobra per la ventilació 

128,92 €  128,92 €   

3  UT  1,00 

Proteccions elèctriques i cablejat necessari. 
Inclòs subministrament i instal∙lació de cable 
2x1.5mm2 LH sota tub i accessoris i 
suportacions corresponents. Inclosa protecció 
elèctrica independent, proves i posada en 
servei. 

871,94 €  871,94 €   

4  UT  1,00 
Subministrament i instal∙lació de detector 
òptic  complert. 

91,82 €  91,82 €   

5  UT  1,00 

Subministrament i instal∙lació de relé per 
comunicar alarma de la centraleta d'incendis al 
armari de telecomandament. Inclòs cablejat 
necessari sota tub, tub, accessoris i 
suportacions necessàries.  

174,84 €  174,84 €   

Pressupost Execució Material  2.108,82 €   

13% Despeses general  274,15 €   

6% Benefici industrial  126,53 €   

Pressupost Execució Contracte  2.509,50 €   



 

Plec de Prescripcions Tècniques Particulars 19 

 

XARXA FERROVIÀRIA I PROJECTES 

Àrea Subestacions Elèctriques i Mitjà 
Tensió 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRAN LA LICITACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE 
L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE MILLORA I ACCIONS CORRECTIVES A LES INSTAL∙LACIONS DE PCI DE LES 

SUBESTACIONS I CENTRES DE TRANSFORMACIÓ  DELS FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA  
ET UNIVERSITAT AUTONOMA 

 
21% IVA  527,00 €   

IMPORT TOTAL  3.036,50 €   

 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRAN LA LICITACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE 
L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE MILLORA I ACCIONS CORRECTIVES A LES INSTAL∙LACIONS DE PCI DE LES 

SUBESTACIONS I CENTRES DE TRANSFORMACIÓ  DELS FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA  
ET SANT JOAN 

 
POS.  UNITAT  AMIDAMENT  CONCEPTE  PREU UNITARI  PREU TOTAL   

1  UT  1,00 
Subministrament i instal∙lació de centraleta 
convencional per 2 zones de detecció 

841,30 €  841,30 €   

2  UT  1,00 
Subministrament i instal∙lació de relé de 
maniobra per la ventilació 

128,92 €  128,92 €   

3  UT  1,00 

Proteccions elèctriques i cablejat necessari. 
Inclòs subministrament i instal∙lació de cable 
2x1.5mm2 LH sota tub i accessoris i 
suportacions corresponents. Inclosa protecció 
elèctrica independent, proves i posada en 
servei. 

871,94 €  871,94 €   

4  UT  1,00 
Subministrament i instal∙lació de detector 
òptic  complert. 

91,82 €  91,82 €   

5  UT  1,00 

Subministrament i instal∙lació de relé per 
comunicar alarma de la centraleta d'incendis al 
armari de telecomandament. Inclòs cablejat 
necessari sota tub, tub, accessoris i 
suportacions necessàries.  

174,84 €  174,84 €   

Pressupost Execució Material  2.108,82 €   

13% Despeses general  274,15 €   

6% Benefici industrial  126,53 €   

Pressupost Execució Contracte  2.509,50 €   

21% IVA  527,00 €   

IMPORT TOTAL  3.036,50 €   

 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRAN LA LICITACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE 
L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE MILLORA I ACCIONS CORRECTIVES A LES INSTAL∙LACIONS DE PCI DE LES 

SUBESTACIONS I CENTRES DE TRANSFORMACIÓ  DELS FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA  
SC. MOVIL COR RUBI 

 
POS.  UNITAT  AMIDAMENT  CONCEPTE  PREU UNITARI  PREU TOTAL   

1  UT  2,00 
Substitució rètols extinció IP67 d'incendis, 
situats dintre del recinte. 2 zones de detecció 

841,30 €  1.682,60 €   

2  UT  2,00 
Retimbrat cilindre 13,4 lts 12 kg de carga 
FM200 Marca Siemens.  

949,78 €  1.899,55 €   



 

Plec de Prescripcions Tècniques Particulars 20 

 

XARXA FERROVIÀRIA I PROJECTES 

Àrea Subestacions Elèctriques i Mitjà 
Tensió 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRAN LA LICITACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE 
L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE MILLORA I ACCIONS CORRECTIVES A LES INSTAL∙LACIONS DE PCI DE LES 

SUBESTACIONS I CENTRES DE TRANSFORMACIÓ  DELS FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA  
SC. MOVIL COR RUBI 

 

3  UT  4,00 

Substitució bateries 12V 7,2Ah. Proteccions 
elèctriques i cablejat necessari. Inclòs 
subministrament i instal∙lació de cable 
2x1.5mm2 LH sota tub i accessoris i 
suportacions corresponents. Inclosa protecció 
elèctrica independent, proves i posada en 
servei. 

129,25 €  517,00 €   

Pressupost Execució Material  4.099,15 €   

13% Despeses general  532,89 €   

6% Benefici industrial  245,95 €   

Pressupost Execució Contracte  4.877,99 €   

21% IVA  1.024,38 €   

IMPORT TOTAL  5.902,37 €   

 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRAN LA LICITACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE 
L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE MILLORA I ACCIONS CORRECTIVES A LES INSTAL∙LACIONS DE PCI DE LES 

SUBESTACIONS I CENTRES DE TRANSFORMACIÓ  DELS FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA  
SC. PLAÇA CATALUNYA 

POS.  UNITAT  AMIDAMENT  CONCEPTE  PREU UNITARI  PREU TOTAL   

1  UT  14,00 
Substitució, subministrament i 
instal∙lació de detector òptic  
complert.  

115,62 €  1.618,68 €   

Pressupost Execució Material  1.618,68 €   

13% Despeses general  210,43 €   

6% Benefici industrial  97,12 €   

Pressupost Execució Contracte  1.926,23 €   

21% IVA  404,51 €   

IMPORT TOTAL  2.330,74 €   

 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRAN LA LICITACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE 
L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE MILLORA I ACCIONS CORRECTIVES A LES INSTAL∙LACIONS DE PCI DE LES 

SUBESTACIONS I CENTRES DE TRANSFORMACIÓ  DELS FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA  
SC. SANT CUGAT 

 
POS.  UNITAT  AMIDAMENT  CONCEPTE  PREU UNITARI  PREU TOTAL   

1  UT  3,00 
Substitució, subministrament i 
instal∙lació de detector òptic  
complert.  

387,28 €  1.161,84 €   

Pressupost Execució Material  1.161,84 €   

13% Despeses general  151,04 €   

6% Benefici industrial  69,71 €   



 

Plec de Prescripcions Tècniques Particulars 21 

 

XARXA FERROVIÀRIA I PROJECTES 

Àrea Subestacions Elèctriques i Mitjà 
Tensió 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRAN LA LICITACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE 
L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE MILLORA I ACCIONS CORRECTIVES A LES INSTAL∙LACIONS DE PCI DE LES 

SUBESTACIONS I CENTRES DE TRANSFORMACIÓ  DELS FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA  
SC. SANT CUGAT 

 
Pressupost Execució Contracte  1.382,59 €   

21% IVA  290,34 €   

IMPORT TOTAL  1.672,93 €   

 

RESUM ACTUACIONS LINEA LLOBREGAT – ANOIA 

 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRAN LA LICITACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE 
L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE MILLORA I ACCIONS CORRECTIVES A LES INSTAL∙LACIONS DE PCI DE LES 

SUBESTACIONS I CENTRES DE TRANSFORMACIÓ  DELS FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA  
RESUM ACTUACIONS LINEA LLOBREGAT ‐ ANOIA 

 
POS.  UNITAT  AMIDAMENT  CONCEPTE  PREU TOTAL   

1  UT  1,00  ET ALMEDA  2.803,00 €   

2  UT  1,00  ET CORNELLA  2.153,94 €   

3  UT  1,00  ET EL PALAU  2.368,72 €   

4  UT  1,00  ET COLONIA GÜELL  114,68 €   

5  UT  1,00  ET EUROPA FIRA  2.588,22 €   

6  UT  1,00  ET GORNAL  114,68 €   

7  UT  1,00  ET MAGORIA  2.290,88 €   

8  UT  1,00  ET MARTORELL CENTRAL  2.588,22 €   

9  UT  1,00  ET MOLI NOU  114,68 €   

10  UT  1,00  ET PALLEJA  802,76 €   

11  UT  1,00  ET QUATRE CAMINS  2.757,88 €   

12  UT  1,00  ET SANT ANDREU DE LA BARCA  2.757,88 €   

13  UT  1,00  ET SANT ESTEVE DE SESROVIRES  28,59 €   

14  UT  1,00  ET SANT JOSEP  114,68 €   

15  UT  1,00  ET SANTA COLOMA DE CERVELLO  146,64 €   

16  UT  1,00  ET PLAÇA ESPANYA  2.199,06 €   

17  UT  1,00  ET IGUALADA  2.108,82 €   

18  UT  1,00  ET PIERA  2.108,82 €   

19  UT  1,00  ET ABRERA  2.278,48 €   

20  UT  1,00  SC HOSPITALET DE LLOBREGAT  28.916,36 €   

21  UT  1,00  SC MANRESA  1.310,36 €   

22  UT  1,00  SC MASQUEFA  14,29 €   

23  UT  1,00  SC OLESA   2.797,82 €   

24  UT  1,00  SC SANT BOI  2.177,40 €   

25  UT  1,00  SC SANT VICENÇS DE CASTELLGALI  1.949,56 €   

26  UT  1,00  SC VALLBONA  14,29 €   

27  UT  1,00  SC VILANOVA  1.032,12 €   

Pressupost Execució Material  68.652,83 €   

13% Despeses general  8.924,87 €   



 

Plec de Prescripcions Tècniques Particulars 22 

 

XARXA FERROVIÀRIA I PROJECTES 

Àrea Subestacions Elèctriques i Mitjà 
Tensió 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRAN LA LICITACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE 
L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE MILLORA I ACCIONS CORRECTIVES A LES INSTAL∙LACIONS DE PCI DE LES 

SUBESTACIONS I CENTRES DE TRANSFORMACIÓ  DELS FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA  
RESUM ACTUACIONS LINEA LLOBREGAT ‐ ANOIA 

 
6% Benefici industrial  4.119,17 €   

Pressupost Execució Contracte  81.696,87 €   

21% IVA  17.156,34 €   

IMPORT TOTAL  98.853,22 €   

 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRAN LA LICITACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE 
L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE MILLORA I ACCIONS CORRECTIVES A LES INSTAL∙LACIONS DE PCI DE LES 

SUBESTACIONS I CENTRES DE TRANSFORMACIÓ  DELS FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA  
ET ALMEDA 

 
POS.  UNITAT  AMIDAMENT  CONCEPTE  PREU UNITARI  PREU TOTAL   

1  UT  3,00 
Desmuntatge i desprogramació detectors 
existents. 

45,12 €  135,36 €   

2  UT  1,00 
Subministrament i instal∙lació de centraleta 
convencional per 2 zones de detecció 

841,30 €  841,30 €   

3  UT  1,00 
Subministrament i instal∙lació de relé de 
maniobra per la ventilació 

128,92 €  128,92 €   

4  UT  1,00 

Proteccions elèctriques i cablejat necessari. 
Inclòs subministrament i instal∙lació de cable 
2x1.5mm2 LH sota tub i accessoris i 
suportacions corresponents. Inclosa protecció 
elèctrica independent, proves i posada en 
servei. 

949,78 €  949,78 €   

5  UT  2,00 
Subministrament i instal∙lació de detector òptic 
complert. 

91,82 €  183,64 €   

6  UT  1,00 

Subministrament i instal∙lació de relé per 
comunicar alarma de la centraleta d'incendis al 
armari de telecomandament. Inclòs cablejat 
necessari sota tub, tub, accessoris  i 
suportacions necessàries.  

564,00 €  564,00 €   

Pressupost Execució Material  2.803,00 €   

13% Despeses general  364,39 €   

6% Benefici industrial  168,18 €   

Pressupost Execució Contracte  3.335,56 €   

21% IVA  700,47 €   

IMPORT TOTAL  4.036,03 €   

 



 

Plec de Prescripcions Tècniques Particulars 23 

 

XARXA FERROVIÀRIA I PROJECTES 

Àrea Subestacions Elèctriques i Mitjà 
Tensió 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRAN LA LICITACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE 
L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE MILLORA I ACCIONS CORRECTIVES A LES INSTAL∙LACIONS DE PCI DE LES 

SUBESTACIONS I CENTRES DE TRANSFORMACIÓ  DELS FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA  
ET CORNELLA 

 
POS.  UNITAT  AMIDAMENT  CONCEPTE  PREU UNITARI  PREU TOTAL   

1  UT  1,00 
Desmuntatge i desprogramació detectors 
existents. 

45,12 €  45,12 €   

2  UT  1,00 
Subministrament i instal∙lació de centraleta 
convencional per 2 zones de detecció 

841,30 €  841,30 €   

3  UT  1,00 
Subministrament i instal∙lació de relé de 
maniobra per la ventilació 

128,92 €  128,92 €   

4  UT  1,00 

Proteccions elèctriques i cablejat necessari. 
Inclòs subministrament i instal∙lació de cable 
2x1.5mm2 LH sota tub i accessoris  i 
suportacions corresponents. Inclosa protecció 
elèctrica independent, proves i posada en 
servei. 

871,94 €  871,94 €   

5  UT  1,00 
Subministrament i instal∙lació de detector 
òptic  complert. 

91,82 €  91,82 €   

6  UT  1,00 

Subministrament i instal∙lació de relé per 
comunicar alarma de la centraleta d'incendis al 
armari de telecomandament. Inclòs cablejat 
necessari sota tub, tub, accessoris  i 
suportacions necessàries.  

174,84 €  174,84 €   

Pressupost Execució Material  2.153,94 €   

13% Despeses general  280,01 €   

6% Benefici industrial  129,24 €   

Pressupost Execució Contracte  2.563,19 €   

21% IVA  538,27 €   

IMPORT TOTAL  3.101,46 €   

 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRAN LA LICITACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE 
L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE MILLORA I ACCIONS CORRECTIVES A LES INSTAL∙LACIONS DE PCI DE LES 

SUBESTACIONS I CENTRES DE TRANSFORMACIÓ  DELS FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA  
ET EL PALAU 

 
POS.  UNITAT  AMIDAMENT  CONCEPTE  PREU UNITARI  PREU TOTAL   

1  UT  2,00 
Desmuntatge i desprogramació detectors 
existents. 

45,12 €  90,24 €   

2  UT  1,00 
Subministrament i instal∙lació de centraleta 
convencional per 2 zones de detecció 

841,30 €  841,30 €   

3  UT  1,00 
Subministrament i instal∙lació de relé de 
maniobra per la ventilació 

128,92 €  128,92 €   

4  UT  1,00 

Proteccions elèctriques i cablejat necessari. 
Inclòs subministrament i instal∙lació de cable 
2x1.5mm2 LH sota tub i accessoris  i 
suportacions corresponents. Inclosa protecció 

949,78 €  949,78 €   



 

Plec de Prescripcions Tècniques Particulars 24 

 

XARXA FERROVIÀRIA I PROJECTES 

Àrea Subestacions Elèctriques i Mitjà 
Tensió 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRAN LA LICITACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE 
L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE MILLORA I ACCIONS CORRECTIVES A LES INSTAL∙LACIONS DE PCI DE LES 

SUBESTACIONS I CENTRES DE TRANSFORMACIÓ  DELS FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA  
ET EL PALAU 

 
elèctrica independent, proves i posada en 
servei. 

5  UT  2,00 
Subministrament i instal∙lació de detector 
òptic  complert. 

91,82 €  183,64 €   

6  UT  1,00 

Subministrament i instal∙lació de relé per 
comunicar alarma de la centraleta d'incendis al 
armari de telecomandament. Inclòs cablejat 
necessari sota tub, tub, accessoris  i 
suportacions necessàries.  

174,84 €  174,84 €   

Pressupost Execució Material  2.368,72 €   

13% Despeses general  307,93 €   

6% Benefici industrial  142,12 €   

Pressupost Execució Contracte  2.818,77 €   

21% IVA  591,94 €   

IMPORT TOTAL  3.410,71 €   

 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRAN LA LICITACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE 
L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE MILLORA I ACCIONS CORRECTIVES A LES INSTAL∙LACIONS DE PCI DE LES 

SUBESTACIONS I CENTRES DE TRANSFORMACIÓ  DELS FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA  
ET COLONIA GÜELL 

 
POS.  UNITAT  AMIDAMENT  CONCEPTE  PREU UNITARI  PREU TOTAL   

1  UT  1,00 
Subministrament i instal∙lació de 
detector òptic  complert. 

114,68 €  114,68 €   

Pressupost Execució Material  114,68 €   

13% Despeses general  14,91 €   

6% Benefici industrial  6,88 €   

Pressupost Execució Contracte  136,47 €   

21% IVA  28,66 €   

IMPORT TOTAL  165,13 €   

 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRAN LA LICITACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE 
L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE MILLORA I ACCIONS CORRECTIVES A LES INSTAL∙LACIONS DE PCI DE LES 

SUBESTACIONS I CENTRES DE TRANSFORMACIÓ  DELS FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA  
ET EUROPA FIRA 

 
POS.  UNITAT  AMIDAMENT  CONCEPTE  PREU UNITARI  PREU TOTAL   

1  UT  2,00 
Desmuntatge i desprogramació detectors 
existents. 

45,12 €  90,24 €   

2  UT  1,00 
Subministrament i instal∙lació de centraleta 
convencional per 2 zones de detecció 

841,30 €  841,30 €   



 

Plec de Prescripcions Tècniques Particulars 25 

 

XARXA FERROVIÀRIA I PROJECTES 

Àrea Subestacions Elèctriques i Mitjà 
Tensió 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRAN LA LICITACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE 
L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE MILLORA I ACCIONS CORRECTIVES A LES INSTAL∙LACIONS DE PCI DE LES 

SUBESTACIONS I CENTRES DE TRANSFORMACIÓ  DELS FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA  
ET EUROPA FIRA 

 

3  UT  1,00 
Subministrament i instal∙lació de relé de 
maniobra per la ventilació 

128,92 €  128,92 €   

4  UT  1,00 

Proteccions elèctriques i cablejat necessari. 
Inclòs subministrament i instal∙lació de cable 
2x1.5mm2 LH sota tub i accessoris  i 
suportacions corresponents. Inclosa protecció 
elèctrica independent, proves i posada en 
servei. 

871,94 €  871,94 €   

5  UT  1,00 
Subministrament i instal∙lació de detector òptic  
complert. 

91,82 €  91,82 €   

6  UT  1,00 

Subministrament i instal∙lació de relé per 
comunicar alarma de la centraleta d'incendis al 
armari de telecomandament. Inclòs cablejat 
necessari sota tub, tub, accessoris  i 
suportacions necessàries. Inclòs medis 
d'elevació fins a 8mts.  

564,00 €  564,00 €   

Pressupost Execució Material  2.588,22 €   

13% Despeses general  336,47 €   

6% Benefici industrial  155,29 €   

Pressupost Execució Contracte  3.079,99 €   

21% IVA  646,80 €   

IMPORT TOTAL  3.726,78 €   

 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRAN LA LICITACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE 
L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE MILLORA I ACCIONS CORRECTIVES A LES INSTAL∙LACIONS DE PCI DE LES 

SUBESTACIONS I CENTRES DE TRANSFORMACIÓ  DELS FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA  
ET GORNAL 

 
POS.  UNITAT  AMIDAMENT  CONCEPTE  PREU UNITARI  PREU TOTAL   

1  UT  1,00 
Subministrament i instal∙lació de 
detector òptic  complert. 

114,68 €  114,68 €   

Pressupost Execució Material  114,68 €   

13% Despeses general  14,91 €   

6% Benefici industrial  6,88 €   

Pressupost Execució Contracte  136,47 €   

21% IVA  28,66 €   

IMPORT TOTAL  165,13 €   

  



 

Plec de Prescripcions Tècniques Particulars 26 

 

XARXA FERROVIÀRIA I PROJECTES 

Àrea Subestacions Elèctriques i Mitjà 
Tensió 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRAN LA LICITACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE 
L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE MILLORA I ACCIONS CORRECTIVES A LES INSTAL∙LACIONS DE PCI DE LES 

SUBESTACIONS I CENTRES DE TRANSFORMACIÓ  DELS FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA  
ET MAGORIA 

 
POS.  UNITAT  AMIDAMENT  CONCEPTE  PREU UNITARI  PREU TOTAL   

1  UT  2,00 
Desmuntatge i desprogramació detectors 
existents. 

45,12 €  90,24 €   

2  UT  1,00 
Subministrament i instal∙lació de centraleta 
convencional per 2 zones de detecció 

841,30 €  841,30 €   

3  UT  1,00 
Subministrament i instal∙lació de relé de 
maniobra per la ventilació 

128,92 €  128,92 €   

4  UT  1,00 

Proteccions elèctriques i cablejat necessari. 
Inclòs subministrament i instal∙lació de cable 
2x1.5mm2 LH sota tub i accessoris  i 
suportacions corresponents. Inclosa protecció 
elèctrica independent, proves i posada en 
servei. 

871,94 €  871,94 €   

5  UT  2,00 
Subministrament i instal∙lació de detector 
òptic  complert. 

91,82 €  183,64 €   

6  UT  1,00 

Subministrament i instal∙lació de relé per 
comunicar alarma de la centraleta d'incendis al 
armari de telecomandament. Inclòs cablejat 
necessari sota tub, tub, accessoris  i 
suportacions necessàries.  

174,84 €  174,84 €   

Pressupost Execució Material  2.290,88 €   

13% Despeses general  297,81 €   

6% Benefici industrial  137,45 €   

Pressupost Execució Contracte  2.726,15 €   

21% IVA  572,49 €   

IMPORT TOTAL  3.298,64 €   

 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRAN LA LICITACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE 
L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE MILLORA I ACCIONS CORRECTIVES A LES INSTAL∙LACIONS DE PCI DE LES 

SUBESTACIONS I CENTRES DE TRANSFORMACIÓ  DELS FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA  
ET MARTORELL CENTRAL 

 
POS.  UNITAT  AMIDAMENT  CONCEPTE  PREU UNITARI  PREU TOTAL   

1  UT  2,00 
Desmuntatge i desprogramació detectors 
existents. 

45,12 €  90,24 €   

2  UT  1,00 
Subministrament i instal∙lació de centraleta 
convencional per 2 zones de detecció 

841,30 €  841,30 €   

3  UT  1,00 
Subministrament i instal∙lació de relé de 
maniobra per la ventilació 

128,92 €  128,92 €   

4  UT  1,00 

Proteccions elèctriques i cablejat necessari. 
Inclòs subministrament i instal∙lació de cable 
2x1.5mm2 LH sota tub i accessoris  i 
suportacions corresponents. Inclosa protecció 

871,94 €  871,94 €   



 

Plec de Prescripcions Tècniques Particulars 27 

 

XARXA FERROVIÀRIA I PROJECTES 

Àrea Subestacions Elèctriques i Mitjà 
Tensió 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRAN LA LICITACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE 
L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE MILLORA I ACCIONS CORRECTIVES A LES INSTAL∙LACIONS DE PCI DE LES 

SUBESTACIONS I CENTRES DE TRANSFORMACIÓ  DELS FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA  
ET MARTORELL CENTRAL 

 
elèctrica independent, proves i posada en 
servei. 

5  UT  1,00 
Subministrament i instal∙lació de detector òptic  
complert. 

91,82 €  91,82 €   

6  UT  1,00 

Subministrament i instal∙lació de relé per 
comunicar alarma de la centraleta d'incendis al 
armari de telecomandament. Inclòs cablejat 
necessari sota tub, tub, accessoris  i 
suportacions necessàries. Inclòs medis 
d'elevació fins a 8mts.  

564,00 €  564,00 €   

Pressupost Execució Material  2.588,22 €   

13% Despeses general  336,47 €   

6% Benefici industrial  155,29 €   

Pressupost Execució Contracte  3.079,99 €   

21% IVA  646,80 €   

IMPORT TOTAL  3.726,78 €   

 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRAN LA LICITACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE 
L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE MILLORA I ACCIONS CORRECTIVES A LES INSTAL∙LACIONS DE PCI DE LES 

SUBESTACIONS I CENTRES DE TRANSFORMACIÓ  DELS FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA  
ET MOLI NOU 

 
POS.  UNITAT  AMIDAMENT  CONCEPTE  PREU UNITARI  PREU TOTAL   

1  UT  1,00 
Subministrament i instal∙lació de 
detector òptic  complert. 

114,68 €  114,68 €   

Pressupost Execució Material  114,68 €   

13% Despeses general  14,91 €   

6% Benefici industrial  6,88 €   

Pressupost Execució Contracte  136,47 €   

21% IVA  28,66 €   

IMPORT TOTAL  165,13 €   

 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRAN LA LICITACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE 
L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE MILLORA I ACCIONS CORRECTIVES A LES INSTAL∙LACIONS DE PCI DE LES 

SUBESTACIONS I CENTRES DE TRANSFORMACIÓ  DELS FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA  
ET PALLEJA 

 
POS.  UNITAT  AMIDAMENT  CONCEPTE  PREU UNITARI  PREU TOTAL   

1  UT  7,00 
Subministrament i instal∙lació de 
detector òptic  complert. 

114,68 €  802,76 €   



 

Plec de Prescripcions Tècniques Particulars 28 

 

XARXA FERROVIÀRIA I PROJECTES 

Àrea Subestacions Elèctriques i Mitjà 
Tensió 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRAN LA LICITACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE 
L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE MILLORA I ACCIONS CORRECTIVES A LES INSTAL∙LACIONS DE PCI DE LES 

SUBESTACIONS I CENTRES DE TRANSFORMACIÓ  DELS FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA  
ET PALLEJA 

 
Pressupost Execució Material  802,76 €   

13% Despeses general  104,36 €   

6% Benefici industrial  48,17 €   

Pressupost Execució Contracte  955,28 €   

21% IVA  200,61 €   

IMPORT TOTAL  1.155,89 €   

 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRAN LA LICITACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE 
L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE MILLORA I ACCIONS CORRECTIVES A LES INSTAL∙LACIONS DE PCI DE LES 

SUBESTACIONS I CENTRES DE TRANSFORMACIÓ  DELS FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA  
ET QUATRE CAMINS 

 
POS.  UNITAT  AMIDAMENT  CONCEPTE  PREU UNITARI  PREU TOTAL   

1  UT  2,00 
Desmuntatge i desprogramació detectors 
existents. 

45,12 €  90,24 €   

2  UT  1,00 
Subministrament i instal∙lació de centraleta 
convencional per 2 zones de detecció 

841,30 €  841,30 €   

3  UT  1,00 
Subministrament i instal∙lació de relé de 
maniobra per la ventilació 

128,92 €  128,92 €   

4  UT  1,00 

Proteccions elèctriques i cablejat necessari. 
Inclòs subministrament i instal∙lació de cable 
2x1.5mm2 LH sota tub i accessoris  i 
suportacions corresponents. Inclosa protecció 
elèctrica independent, proves i posada en 
servei. 

949,78 €  949,78 €   

5  UT  2,00 
Subministrament i instal∙lació de detector òptic  
complert. 

91,82 €  183,64 €   

6  UT  1,00 

Subministrament i instal∙lació de relé per 
comunicar alarma de la centraleta d'incendis al 
armari de telecomandament. Inclòs cablejat 
necessari sota tub, tub, accessoris  i 
suportacions necessàries. Inclòs medis 
d'elevació fins a 8mts.  

564,00 €  564,00 €   

Pressupost Execució Material  2.757,88 €   

13% Despeses general  358,52 €   

6% Benefici industrial  165,47 €   

Pressupost Execució Contracte  3.281,87 €   

21% IVA  689,19 €   

IMPORT TOTAL  3.971,06 €   

 

  



 

Plec de Prescripcions Tècniques Particulars 29 

 

XARXA FERROVIÀRIA I PROJECTES 

Àrea Subestacions Elèctriques i Mitjà 
Tensió 

 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRAN LA LICITACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE 
L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE MILLORA I ACCIONS CORRECTIVES A LES INSTAL∙LACIONS DE PCI DE LES 

SUBESTACIONS I CENTRES DE TRANSFORMACIÓ  DELS FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA  
ET SANT ANDREU DE LA BARCA 

 
POS.  UNITAT  AMIDAMENT  CONCEPTE  PREU UNITARI  PREU TOTAL   

1  UT  2,00 
Desmuntatge i desprogramació detectors 
existents. 

45,12 €  90,24 €   

2  UT  1,00 
Subministrament i instal∙lació de centraleta 
convencional per 2 zones de detecció 

841,30 €  841,30 €   

3  UT  1,00 
Subministrament i instal∙lació de relé de 
maniobra per la ventilació 

128,92 €  128,92 €   

4  UT  1,00 

Proteccions elèctriques i cablejat necessari. 
Inclòs subministrament i instal∙lació de cable 
2x1.5mm2 LH sota tub i accessoris  i 
suportacions corresponents. Inclosa protecció 
elèctrica independent, proves i posada en 
servei. 

949,78 €  949,78 €   

5  UT  2,00 
Subministrament i instal∙lació de detector òptic  
complert. 

91,82 €  183,64 €   

6  UT  1,00 

Subministrament i instal∙lació de relé per 
comunicar alarma de la centraleta d'incendis al 
armari de telecomandament. Inclòs cablejat 
necessari sota tub, tub, accessoris  i 
suportacions necessàries. Inclòs medis 
d'elevació fins a 8mts.  

564,00 €  564,00 €   

Pressupost Execució Material  2.757,88 €   

13% Despeses general  358,52 €   

6% Benefici industrial  165,47 €   

Pressupost Execució Contracte  3.281,87 €   

21% IVA  689,19 €   

IMPORT TOTAL  3.971,06 €   

 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRAN LA LICITACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE 
L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE MILLORA I ACCIONS CORRECTIVES A LES INSTAL∙LACIONS DE PCI DE LES 

SUBESTACIONS I CENTRES DE TRANSFORMACIÓ  DELS FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA  
ET SANT ESTEVE DE SESROVIRES 

 
POS.  UNITAT  AMIDAMENT  CONCEPTE  PREU UNITARI  PREU TOTAL   

1  UT  2,00 
Subministrament i instal∙lació de 
senyal fotoluminiscent 297x210mm 

14,30 €  28,59 €   

Pressupost Execució Material  28,59 €   

13% Despeses general  3,72 €   

6% Benefici industrial  1,72 €   

Pressupost Execució Contracte  34,03 €   

21% IVA  7,15 €   



 

Plec de Prescripcions Tècniques Particulars 30 

 

XARXA FERROVIÀRIA I PROJECTES 

Àrea Subestacions Elèctriques i Mitjà 
Tensió 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRAN LA LICITACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE 
L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE MILLORA I ACCIONS CORRECTIVES A LES INSTAL∙LACIONS DE PCI DE LES 

SUBESTACIONS I CENTRES DE TRANSFORMACIÓ  DELS FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA  
ET SANT ESTEVE DE SESROVIRES 

 
IMPORT TOTAL  41,17 €   

 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRAN LA LICITACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE 
L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE MILLORA I ACCIONS CORRECTIVES A LES INSTAL∙LACIONS DE PCI DE LES 

SUBESTACIONS I CENTRES DE TRANSFORMACIÓ  DELS FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA  
ET SANT JOSEP 

 
POS.  UNITAT  AMIDAMENT  CONCEPTE  PREU UNITARI  PREU TOTAL   

1  UT  1,00 
Subministrament i instal∙lació de 
detector òptic  complert. 

114,68 €  114,68 €   

Pressupost Execució Material  114,68 €   

13% Despeses general  14,91 €   

6% Benefici industrial  6,88 €   

Pressupost Execució Contracte  136,47 €   

21% IVA  28,66 €   

IMPORT TOTAL  165,13 €   

 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRAN LA LICITACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE 
L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE MILLORA I ACCIONS CORRECTIVES A LES INSTAL∙LACIONS DE PCI DE LES 

SUBESTACIONS I CENTRES DE TRANSFORMACIÓ  DELS FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA  
ET SANTA COLOMA DE CERVELLO 

 
POS.  UNITAT  AMIDAMENT  CONCEPTE  PREU UNITARI  PREU TOTAL   

1  UT  2,00 
Desmuntatge i desprogramació de 
detector òptic  complert. 

73,32 €  146,64 €   

Pressupost Execució Material  146,64 €   

13% Despeses general  19,06 €   

6% Benefici industrial  8,80 €   

Pressupost Execució Contracte  174,50 €   

21% IVA  36,65 €   

IMPORT TOTAL  211,15 €   

 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRAN LA LICITACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE 
L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE MILLORA I ACCIONS CORRECTIVES A LES INSTAL∙LACIONS DE PCI DE LES 

SUBESTACIONS I CENTRES DE TRANSFORMACIÓ  DELS FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA  
ET PLAÇA ESPANYA 

 
POS.  UNITAT  AMIDAMENT  CONCEPTE  PREU UNITARI  PREU TOTAL   

1  UT  2,00 
Desmuntatge i desprogramació detectors 
existents. 

45,12 €  90,24 €   

2  UT  1,00 
Subministrament i instal∙lació de centraleta 
convencional per 2 zones de detecció 

841,30 €  841,30 €   



 

Plec de Prescripcions Tècniques Particulars 31 

 

XARXA FERROVIÀRIA I PROJECTES 

Àrea Subestacions Elèctriques i Mitjà 
Tensió 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRAN LA LICITACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE 
L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE MILLORA I ACCIONS CORRECTIVES A LES INSTAL∙LACIONS DE PCI DE LES 

SUBESTACIONS I CENTRES DE TRANSFORMACIÓ  DELS FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA  
ET PLAÇA ESPANYA 

 

3  UT  1,00 
Subministrament i instal∙lació de relé de 
maniobra per la ventilació 

128,92 €  128,92 €   

4  UT  1,00 

Proteccions elèctriques i cablejat necessari. 
Inclòs subministrament i instal∙lació de cable 
2x1.5mm2 LH sota tub i accessoris  i 
suportacions corresponents. Inclosa protecció 
elèctrica independent, proves i posada en 
servei. 

871,94 €  871,94 €   

5  UT  1,00 
Subministrament i instal∙lació de detector 
òptic  complert. 

91,82 €  91,82 €   

6  UT  1,00 

Subministrament i instal∙lació de relé per 
comunicar alarma de la centraleta d'incendis al 
armari de telecomandament. Inclòs cablejat 
necessari sota tub, tub, accessoris  i 
suportacions necessàries.  

174,84 €  174,84 €   

Pressupost Execució Material  2.199,06 €   

13% Despeses general  285,88 €   

6% Benefici industrial  131,94 €   

Pressupost Execució Contracte  2.616,89 €   

21% IVA  549,55 €   

IMPORT TOTAL  3.166,43 €   

 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRAN LA LICITACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE 
L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE MILLORA I ACCIONS CORRECTIVES A LES INSTAL∙LACIONS DE PCI DE LES 

SUBESTACIONS I CENTRES DE TRANSFORMACIÓ  DELS FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA  
ET IGUALADA 

 
POS.  UNITAT  AMIDAMENT  CONCEPTE  PREU UNITARI  PREU TOTAL   

1  UT  1,00 
Subministrament i instal∙lació de centraleta 
convencional per 2 zones de detecció 

841,30 €  841,30 €   

2  UT  1,00 
Subministrament i instal∙lació de relé de 
maniobra per la ventilació 

128,92 €  128,92 €   

3  UT  1,00 

Proteccions elèctriques i cablejat necessari. 
Inclòs subministrament i instal∙lació de cable 
2x1.5mm2 LH sota tub i accessoris  i 
suportacions corresponents. Inclosa protecció 
elèctrica independent, proves i posada en 
servei. 

871,94 €  871,94 €   

4  UT  1,00 
Subministrament i instal∙lació de detector 
òptic  complert. 

91,82 €  91,82 €   

5  UT  1,00 
Subministrament i instal∙lació de relé per 
comunicar alarma de la centraleta d'incendis al 
armari de telecomandament. Inclòs cablejat 

174,84 €  174,84 €   



 

Plec de Prescripcions Tècniques Particulars 32 

 

XARXA FERROVIÀRIA I PROJECTES 

Àrea Subestacions Elèctriques i Mitjà 
Tensió 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRAN LA LICITACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE 
L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE MILLORA I ACCIONS CORRECTIVES A LES INSTAL∙LACIONS DE PCI DE LES 

SUBESTACIONS I CENTRES DE TRANSFORMACIÓ  DELS FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA  
ET IGUALADA 

 
necessari sota tub, tub, accessoris  i 
suportacions necessàries.  

Pressupost Execució Material  2.108,82 €   

13% Despeses general  274,15 €   

6% Benefici industrial  126,53 €   

Pressupost Execució Contracte  2.509,50 €   

21% IVA  527,00 €   

IMPORT TOTAL  3.036,50 €   

 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRAN LA LICITACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE 
L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE MILLORA I ACCIONS CORRECTIVES A LES INSTAL∙LACIONS DE PCI DE LES 

SUBESTACIONS I CENTRES DE TRANSFORMACIÓ  DELS FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA  
ET PIERA 

 
POS.  UNITAT  AMIDAMENT  CONCEPTE  PREU UNITARI  PREU TOTAL   

1  UT  1,00 
Subministrament i instal∙lació de centraleta 
convencional per 2 zones de detecció 

841,30 €  841,30 €   

2  UT  1,00 
Subministrament i instal∙lació de relé de 
maniobra per la ventilació 

128,92 €  128,92 €   

3  UT  1,00 

Proteccions elèctriques i cablejat necessari. 
Inclòs subministrament i instal∙lació de cable 
2x1.5mm2 LH sota tub i accessoris  i 
suportacions corresponents. Inclosa protecció 
elèctrica independent, proves i posada en 
servei. 

871,94 €  871,94 €   

4  UT  1,00 
Subministrament i instal∙lació de detector 
òptic  complert. 

91,82 €  91,82 €   

5  UT  1,00 

Subministrament i instal∙lació de relé per 
comunicar alarma de la centraleta d'incendis al 
armari de telecomandament. Inclòs cablejat 
necessari sota tub, tub, accessoris  i 
suportacions necessàries.  

174,84 €  174,84 €   

Pressupost Execució Material  2.108,82 €   

13% Despeses general  274,15 €   

6% Benefici industrial  126,53 €   

Pressupost Execució Contracte  2.509,50 €   

21% IVA  527,00 €   

IMPORT TOTAL  3.036,50 €   

 

  



 

Plec de Prescripcions Tècniques Particulars 33 

 

XARXA FERROVIÀRIA I PROJECTES 

Àrea Subestacions Elèctriques i Mitjà 
Tensió 

 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRAN LA LICITACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE 
L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE MILLORA I ACCIONS CORRECTIVES A LES INSTAL∙LACIONS DE PCI DE LES 

SUBESTACIONS I CENTRES DE TRANSFORMACIÓ  DELS FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA  
ET ABRERA 

 
POS.  UNITAT  AMIDAMENT  CONCEPTE  PREU UNITARI  PREU TOTAL   

1  UT  1,00 
Subministrament i instal∙lació de centraleta 
convencional per 2 zones de detecció 

841,30 €  841,30 €   

2  UT  1,00 
Subministrament i instal∙lació de relé de 
maniobra per la ventilació 

128,92 €  128,92 €   

3  UT  1,00 

Proteccions elèctriques i cablejat necessari. 
Inclòs subministrament i instal∙lació de cable 
2x1.5mm2 LH sota tub i accessoris  i 
suportacions corresponents. Inclosa protecció 
elèctrica independent, proves i posada en 
servei. 

949,78 €  949,78 €   

4  UT  2,00 
Subministrament i instal∙lació de detector 
òptic  complert. 

91,82 €  183,64 €   

5  UT  1,00 

Subministrament i instal∙lació de relé per 
comunicar alarma de la centraleta d'incendis al 
armari de telecomandament. Inclòs cablejat 
necessari sota tub, tub, accessoris  i 
suportacions necessàries.  

174,84 €  174,84 €   

Pressupost Execució Material  2.278,48 €   

13% Despeses general  296,20 €   

6% Benefici industrial  136,71 €   

Pressupost Execució Contracte  2.711,39 €   

21% IVA  569,39 €   

IMPORT TOTAL  3.280,78 €   

 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRAN LA LICITACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE 
L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE MILLORA I ACCIONS CORRECTIVES A LES INSTAL∙LACIONS DE PCI DE LES 

SUBESTACIONS I CENTRES DE TRANSFORMACIÓ  DELS FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA  
SC. HOSPITALET DE LLOBREGAT 

 
POS.  UNITAT  AMIDAMENT  CONCEPTE  PREU UNITARI  PREU TOTAL   

1  UT  1,00 
Subministrament i instal∙lació de centraleta ID 
50 o similar equivalent.  

2.737,94 €  2.737,94 €   

2  UT  1,00  Desmuntatge de tota la instal∙lació existent.  1.095,29 €  1.095,29 €   

3  UT  21,00 
Substitució, subministrament,  i instal∙lació de 
detector òptic complert. 

114,68 €  2.408,28 €   

4  UT  5,00 
Subministrament i instal∙lació de senyal 
297x210mm PVC fotoluminiscent logo polsador 

9,46 €  47,28 €   

5  UT  5,00 
Polsador d' alarma analògic M5A‐RP02FF‐N026‐
41 o similar equivalent 

58,59 €  292,95 €   



 

Plec de Prescripcions Tècniques Particulars 34 

 

XARXA FERROVIÀRIA I PROJECTES 

Àrea Subestacions Elèctriques i Mitjà 
Tensió 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRAN LA LICITACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE 
L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE MILLORA I ACCIONS CORRECTIVES A LES INSTAL∙LACIONS DE PCI DE LES 

SUBESTACIONS I CENTRES DE TRANSFORMACIÓ  DELS FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA  
SC. HOSPITALET DE LLOBREGAT 

 

6  UT  5,00 
Subministrament i instal∙lació de sirena òptic 
acústica  

80,94 €  404,72 €   

7  UT  23,00 
Subministrament i instal∙lació de detector òptic 
Marca Notifier NFX‐OPT o similar equivalent 

48,58 €  1.117,32 €   

8  UT  23,00 
Subministrament i instal∙lació de Bases 
Detector B501AP 

5,09 €  116,96 €   

9  m  324,00 
Subministrament i instal∙lació de cable manegà 
trenat apantallat 2x1,5mm2 

2,77 €  898,45 €   

10  m  324,00 

Subministrament i instal∙lació de canal PVC 
corrugada. Inclòs terminacions, suportacions, 
així com tot el material pertinent per la seva 
correcta instal∙lació i posada en servei. 

10,84 €  3.511,58 €   

11  m  100,00 

Subministrament i instal∙lació de cable tèrmic 
amb protecció per fals terra. Inclòs 
terminacions, suportacions, així com tot el 
material pertinent per la seva correcta 
instal∙lació i posada en servei. 

103,36 €  10.336,24 €   

12  UT  10,00 
Execució de treballs d'obra civil associats a la 
nova instal∙lació. Inclòs registres, pasamurs i 
acabats finals. 

121,82 €  1.218,24 €   

13     1,00 
Subministrament i instal∙lació de font 
d'alimentació de 5Amp. 

691,37 €  691,37 €   

14  UT  6,00 

Subministrament i instal∙lació de mòduls de 
control. Inclòs cablejat i tub corrugat de 
20mm2, amb part proporcional de accessoris i 
suportacions; 2 ud. mòduls per realització 
maniobra comporta; 1ud. mòdul per efectuar 
parada ventilació; 2 ud. mòduls per efectuar 
comunicació central de detecció , agrupació 
d'alarma i averia a telecomandament i 1ud. 
mòdul per electroimant.  

347,42 €  2.084,54 €   

15  UT  4,00 

Subministrament i instal∙lació de mòduls de 
zona.  Inclòs cablejat i tub corrugat de 20mm2, 
amb part proporcional de accessoris i 
suportacions, per la comunicació del sistema 
amb cable tèrmic del fals terra amb la central 
de detecció. 

488,80 €  1.955,20 €   

Pressupost Execució Material  28.916,36 €   

13% Despeses general  3.759,13 €   

6% Benefici industrial  1.734,98 €   

Pressupost Execució Contracte  34.410,47 €   

21% IVA  7.226,20 €   

IMPORT TOTAL  41.636,67 €   



 

Plec de Prescripcions Tècniques Particulars 35 

 

XARXA FERROVIÀRIA I PROJECTES 

Àrea Subestacions Elèctriques i Mitjà 
Tensió 

 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRAN LA LICITACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE 
L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE MILLORA I ACCIONS CORRECTIVES A LES INSTAL∙LACIONS DE PCI DE LES 

SUBESTACIONS I CENTRES DE TRANSFORMACIÓ  DELS FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA  
SC. MANRESA 

 
POS.  UNITAT  AMIDAMENT  CONCEPTE  PREU UNITARI  PREU TOTAL   

1  UT  9,00 
Substitució, subministrament,  i 
instal∙lació de detector òptic complert. 

114,68 €  1.032,12 €   

2  UT  1,00 
Subministrament i instal∙lació detector 
amb tub vist. Inclòs cablejat, tub, 
accessoris  i suportacions.  

278,24 €  278,24 €   

Pressupost Execució Material  1.310,36 €   

13% Despeses general  170,35 €   

6% Benefici industrial  78,62 €   

Pressupost Execució Contracte  1.559,33 €   

21% IVA  327,46 €   

IMPORT TOTAL  1.886,79 €   

 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRAN LA LICITACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE 
L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE MILLORA I ACCIONS CORRECTIVES A LES INSTAL∙LACIONS DE PCI DE LES 

SUBESTACIONS I CENTRES DE TRANSFORMACIÓ  DELS FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA  
SC. MASQUEFA 

 
POS.  UNITAT  AMIDAMENT  CONCEPTE  PREU UNITARI  PREU TOTAL   

1  UT  1,00 
Subministrament i instal∙lació de 
senyal 297x210mm PVC 
fotoluminiscent logo polsador 

14,29 €  14,29 €   

Pressupost Execució Material  14,29 €   

13% Despeses general  1,86 €   

6% Benefici industrial  0,86 €   

Pressupost Execució Contracte  17,00 €   

21% IVA  3,57 €   

IMPORT TOTAL  20,57 €   

 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRAN LA LICITACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE 
L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE MILLORA I ACCIONS CORRECTIVES A LES INSTAL∙LACIONS DE PCI DE LES 

SUBESTACIONS I CENTRES DE TRANSFORMACIÓ  DELS FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA  
SC OLESA 

 
POS.  UNITAT  AMIDAMENT  CONCEPTE  PREU UNITARI  PREU TOTAL   

1  UT  8,00  Desplaçament detector existent  235,00 €  1.880,00 €   

2  UT  8,00 
Substitució, subministrament i 
instal∙lació de detector òptic 
complert. 

114,73 €  917,82 €   

Pressupost Execució Material  2.797,82 €   

13% Despeses general  363,72 €   



 

Plec de Prescripcions Tècniques Particulars 36 

 

XARXA FERROVIÀRIA I PROJECTES 

Àrea Subestacions Elèctriques i Mitjà 
Tensió 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRAN LA LICITACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE 
L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE MILLORA I ACCIONS CORRECTIVES A LES INSTAL∙LACIONS DE PCI DE LES 

SUBESTACIONS I CENTRES DE TRANSFORMACIÓ  DELS FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA  
SC OLESA 

 
6% Benefici industrial  167,87 €   

Pressupost Execució Contracte  3.329,40 €   

21% IVA  699,17 €   

IMPORT TOTAL  4.028,58 €   

 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRAN LA LICITACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE 
L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE MILLORA I ACCIONS CORRECTIVES A LES INSTAL∙LACIONS DE PCI DE LES 

SUBESTACIONS I CENTRES DE TRANSFORMACIÓ  DELS FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA  
SC SANT BOI 

 
POS.  UNITAT  AMIDAMENT  CONCEPTE  PREU UNITARI  PREU TOTAL   

1  UT  2,00 
Subministrament i instal∙lació de 
detector òptic complert. 

114,73 €  229,45 €   

2  UT  7,00 
Substitució, subministrament i 
instal∙lació de detector òptic 
complert. 

278,28 €  1.947,94 €   

Pressupost Execució Material  2.177,40 €   

13% Despeses general  283,06 €   

6% Benefici industrial  130,64 €   

Pressupost Execució Contracte  2.591,10 €   

21% IVA  544,13 €   

IMPORT TOTAL  3.135,23 €   

 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRAN LA LICITACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE 
L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE MILLORA I ACCIONS CORRECTIVES A LES INSTAL∙LACIONS DE PCI DE LES 

SUBESTACIONS I CENTRES DE TRANSFORMACIÓ  DELS FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA  
SC. SANT VICENÇ DE CASTELLGALI 

 
POS.  UNITAT  AMIDAMENT  CONCEPTE  PREU UNITARI  PREU TOTAL   

1  UT  17,00 
Substitució, subministrament,  i 
instal∙lació de detector òptic 
complert. 

114,68 €  1.949,56 €   

Pressupost Execució Material  1.949,56 €   

13% Despeses general  253,44 €   

6% Benefici industrial  116,97 €   

Pressupost Execució Contracte  2.319,98 €   

21% IVA  487,20 €   

IMPORT TOTAL  2.807,17 €   

 



 

Plec de Prescripcions Tècniques Particulars 37 

 

XARXA FERROVIÀRIA I PROJECTES 

Àrea Subestacions Elèctriques i Mitjà 
Tensió 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRAN LA LICITACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE 
L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE MILLORA I ACCIONS CORRECTIVES A LES INSTAL∙LACIONS DE PCI DE LES 

SUBESTACIONS I CENTRES DE TRANSFORMACIÓ  DELS FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA  
SC. VALLBONA   

POS.  UNITAT  AMIDAMENT  CONCEPTE  PREU UNITARI  PREU TOTAL   

1  UT  1,00 
Subministrament i instal∙lació de 
senyal 297x210mm PVC 
fotoluminiscent logo polsador 

14,29 €  14,29 €   

Pressupost Execució Material  14,29 €   

13% Despeses general  1,86 €   

6% Benefici industrial  0,86 €   

Pressupost Execució Contracte  17,00 €   

21% IVA  3,57 €   

IMPORT TOTAL  20,57 €   

 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRAN LA LICITACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE 
L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE MILLORA I ACCIONS CORRECTIVES A LES INSTAL∙LACIONS DE PCI DE LES 

SUBESTACIONS I CENTRES DE TRANSFORMACIÓ  DELS FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA  
SC. VILANOVA DEL CAMI 

 
POS.  UNITAT  AMIDAMENT  CONCEPTE  PREU UNITARI  PREU TOTAL   

1  UT  9,00 
Substitució, subministrament,  i 
instal∙lació de detector òptic 
complert. 

114,68 €  1.032,12 €   

Pressupost Execució Material  1.032,12 €   

13% Despeses general  134,18 €   

6% Benefici industrial  61,93 €   

Pressupost Execució Contracte  1.228,22 €   

21% IVA  257,93 €   

IMPORT TOTAL  1.486,15 €   

  

RESUM ACTUACIONS CREMALLERA DE MONTSERRAT 

 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRAN LA LICITACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE 
L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE MILLORA I ACCIONS CORRECTIVES A LES INSTAL∙LACIONS DE PCI DE LES 

SUBESTACIONS I CENTRES DE TRANSFORMACIÓ  DELS FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA  
RESUM ACTUACIONS CREMALLERA MONTSERRAT 

 
POS.  UNITAT  AMIDAMENT  CONCEPTE  PREU TOTAL   

1  UT  1,00  ET GUILLAUMES  2.278,48 €   

Pressupost Execució Material  2.278,48 €   

13% Despeses general  296,20 €   

6% Benefici industrial  136,71 €   

Pressupost Execució Contracte  2.711,39 €   

21% IVA  569,39 €   

IMPORT TOTAL  3.280,78 €   



 

Plec de Prescripcions Tècniques Particulars 38 

 

XARXA FERROVIÀRIA I PROJECTES 

Àrea Subestacions Elèctriques i Mitjà 
Tensió 

 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRAN LA LICITACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE 
L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE MILLORA I ACCIONS CORRECTIVES A LES INSTAL∙LACIONS DE PCI DE LES 

SUBESTACIONS I CENTRES DE TRANSFORMACIÓ  DELS FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA  
ET GUILLAUMES 

 
POS.  UNITAT  AMIDAMENT  CONCEPTE  PREU UNITARI  PREU TOTAL   

1  UT  1,00 
Subministrament i instal∙lació de centraleta 
convencional per 2 zones de detecció 

841,30 €  841,30 €   

2  UT  1,00 
Subministrament i instal∙lació de relé de 
maniobra per la ventilació 

128,92 €  128,92 €   

3  UT  1,00 

Proteccions elèctriques i cablejat necessari. 
Inclòs subministrament i instal∙lació de cable 
2x1.5mm2 LH sota tub i accessoris i 
suportacions corresponents. Inclosa protecció 
elèctrica independent, proves i posada en 
servei. 

949,78 €  949,78 €   

4  UT  2,00 
Subministrament i instal∙lació de detector 
òptic complert. 

91,82 €  183,64 €   

5  UT  1,00 

Subministrament i instal∙lació de relé per 
comunicar alarma de la centraleta d'incendis al 
armari de telecomandament. Inclòs cablejat 
necessari sota tub, tub, accessoris i 
suportacions necessàries.  

174,84 €  174,84 €   

Pressupost Execució Material  2.278,48 €   

13% Despeses general  296,20 €   

6% Benefici industrial  136,71 €   

Pressupost Execució Contracte  2.711,39 €   

21% IVA  569,39 €   

IMPORT TOTAL  3.280,78 €   

 


	1. OBJECTE DEL PLEC
	2. ABAST DELS TREBALLS
	3. NORMATIVA D’APLICACIÓ
	4. CONTRACTE DE MANTENIMENT
	4.1 GESTIÓ DEL MANTENIMENT
	4.1.1 MANTENIMENT PREVENTIU
	4.1.1.1 Aspectes Generals
	4.1.1.2 Procediment d’actuació
	4.1.1.3 Materials
	4.1.1.4 Mà d’obra
	4.1.1.5 Altres
	4.1.1.6 Proves

	4.1.2 MANTENIMENT CORRECTIU
	4.1.2.1 Notificació de les avaries
	4.1.2.2 Gestió de les avaries
	4.1.2.3 Avaria tipus 1
	4.1.2.4 Avaria tipus 2
	4.1.2.5 Materials
	4.1.2.6 Mà d’obra
	4.1.2.7 Altres
	4.1.2.8 Normes d’actuació


	4.2 DEFINICIÓ D’HORARI DE TREBALLS
	4.3 MITJANS TÈCNICS I HUMANS
	4.4 ORGANITZACIÓ DEL SERVEI
	4.5 SERVEI DE GUÀRDIA
	4.6 PILOTS PROTECTORS VIA I RESPONSABLES DE BRIGADES
	4.7 INTERFICIES AMB TERCERS
	4.8 INICI DEL CONTRACTE
	4.9 SEGUIMENT DEL CONTRACTE
	4.10 LIQUIDACIONS DEL CONTRACTE
	4.11 REQUISITS ADICIONALS DEL CONTRACTE DE MANTENIMENT
	4.12 REQUISITS TÈCNICS DEL CONTRACTE DE MANTENIMENT
	4.13 PROPOSTES DE MILLORA
	4.14 PARTIDES A JUSTIFICAR

	5. ACTUACIONS DE MILLORA
	5.1 DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS

	6. OMISSIONS
	7. INCOMPLIMENTS
	8. REQUISITS DE L’ADJUDICATARI
	9. ANÁLISIS RAM
	10. SEGURETAT I SALUT
	11. CONTROL DE QUALITAT
	12. GESTIÓ DE RESIDUS
	13. PRESSUPOST I AMIDAMENTS
	13.1 PRESSUPOST CONTRACTE MANTENIMENT
	13.2 PRESSUPOST ACTUACIONS DE MILLORA

	14. ANNEXES
	ANNEX núm. 1
	ANNEX núm. 2
	ANNEX núm. 3
	ANNEX núm. 4
	ANNEX núm. 5
	ANNEX núm. 6
	ANNEX núm. 7
	ANNEX núm. 8
	ANNEX núm. 9

