



SERVEI / UNITAT:

SSBL– Servei Prevenció

DATA: 04/10/2021

ASSUMPTE: INFORME JUSTIFICATIU DE PROVEÏDORS LIMITATS

TIPUS: SERVEIS

Número de sol·licitud: [15011169]

Descripció del Subministrament, Servei o Obra:

ACTIVITATS PREVENTIVES **PRIORITÀRIES** I URGENTS ESPECÍFIQUES ADDICIONALS A L'ACTIVITAT PRÒPIA DEL SERVEI DE PREVENCIÓ, EN COMPLIMENT DEL PLA DIRECTOR PRL DE 2021 (etapa represa post COVID).

Nom dels Proveïdors de solvència contrastada:

CUALTIS S.L.U.

SGS TECNOS, S.A.

MC PREVENCIÓ

Justificació de la gestió exclusiva dels proveïdors proposats (Article 168 LCSP 9/2017).

Antecedents:

El 2017 es va adjudicar l'Exp. E00261 a l'empresa CAPRESA per realitzar tasques de suport relacionades amb l'activitat de PRL complementàries als serveis propis i supervisats pel Servei de Prevenció Mancomunitat propi. L'empresa va ser absorbida per CUALTIS el gener 2019.

A l'octubre de 2018 amb la necessitat d'analitzar i actuar davant la detecció de possibles riscos derivats de l'amiant a la nostra empresa l'activitat normal planificada es va **suspendre**, tot i haver realitzat ja l'encàrrec, reunions prèvies i tractat els aspectes propis de l'execució dels treballs (mitjans, planificació, interlocutors, etc). Des de l'octubre de 2018 fins a l'estiu de 2019 es va contractar via licitació urgent per MCA treballs de suport específics per la vigilància higiènica relacionada amb el risc d'amiant i la majoria dels recursos propis també es van abocar a aquest àmbit.

A principis del 2020 va esclatar la crisi mundial de la pandèmia de la COVID19 i tots els recursos del SP es van orientar a l'anàlisi i protecció dels treballador/es en l'entorn laboral per l'aparició d'aquest nou risc. En aquesta etapa l'activitat prevista va quedar totalment aturada durant els mesos de març, abril i maig. A posteriori tampoc va ser possible mantenir la totalitat de l'activitat planificada en PRL al Pla Director, ni replanificar o reprendre activitats pendents.

L'activitat contractada a CUALTIS de suport al SP (Exp. E00261) va quedar aturada de facto durant tot aquest període per les circumstàncies excepcionals successives.

Situació actual:

Actualment és crític reprendre de forma URGENT l'activitat suspesa pels motius anteriorment esmentats de la vigilància, control i prevenció dels riscos a l'entorn laboral, en compliment de la LPRL 31/1995.

Mentre s'elabora la documentació necessària per licitar l'activitat planificada pels propers anys mitjançant la tramitació d'Acords Marc, és imprescindible realitzar una sèrie de mesuraments i activitats en compliment de la normativa per garantir el control dels riscos potencials que han evolucionat durant aquest temps; així com l'aplicació de mesures de prevenció en cas necessari.

Degut a la urgència i premura amb la qual s'han de realitzar aquest conjunt d'activitats, és del tot imprescindible comptar amb una empresa especialitzada de solvència reconeguda i contrastada prèviament, per tal que permeti iniciar d'immediat els treballs que s'encomanin.

Es proposen aquestes empreses que reuneixen les esmentades condicions de solvència reconeguda, els mitjans tècnics i de personal adequats, i l' experiència contrastada necessaris per la immediata cobertura del servei en el termini entre aquest contracte d'execució urgent i els acords marc que es preveu licitar en breu (en fase d'elaboració documental i plecs).

[Click here to enter text.](#)

Data i Signatura