

Resolució d'aprovació de l'expedient

Expedient	PTOP-2022-40	Modalitat	Contracte Públic
Unitat promotora	Direcció General d'Infraestructures de Mobilitat		
Procediment	Obert	Tipus	Serveis
Objecte	Assistència tècnica a la direcció del contracte, coordinació de seguretat i salut, seguiment i avaluació de les actuacions de rehabilitació del ferm a diverses carreteres. PSFS 2019 - CPI.		

	Import €	IVA €	Import amb IVA €
Valor estimat	168.592,50		
Pressupost licitació	168.592,50	35.404,43	203.996,93
Termini d'execució:	9 mesos des de la data de formalització del contracte de cada lot desglossats en:		
Termini redacció del projecte:	El termini de redacció del projecte és de 3 mesos.		
Termini execució obra:	El termini d'execució de l'obra és de 3 mesos, tenint en compte que l'inici de l'obra és a partir de la signatura de l'addenda, amb les característiques per a l'execució de l'obra i com a màxim finalitzarà a 31 de desembre de 2022. Es preveu la possible ampliació d'aquest termini d'acord amb l'article 29.7 de la LCSP.		
Seguiment de les obres executades:	El termini per al seguiment de les obres executades és de 3 mesos.		

Anualitats	Lot	Import base €	IVA €	Import total €	Centre gestor	Partida pressupostària
2022	Lot 1: Assistència tècnica a la direcció del contracte, coordinació de seguretat i salut, seguiment i avaluació de les actuacions de rehabilitació del ferm a diverses carreteres. PSFS 2019 - CPI. Dels lots que han quedat deserts (4,5,6,7 i 8),	33.718,52	7.080,89	40.799,41	PO05	D/660000100/5210/0000
2022	Lot 2: Assistència tècnica a la direcció del contracte, coordinació de seguretat i salut, seguiment i avaluació de les actuacions de rehabilitació del ferm a diverses carreteres. PSFS 2019 - CPI. Dels lots que han quedat deserts (4,5,6,7 i 8),	33.718,51	7.080,89	40.799,40	PO05	D/660000100/5210/0000
2022	Lot 3: Assistència tècnica a la direcció del contracte, coordinació de seguretat i salut, seguiment i avaluació de les actuacions de rehabilitació del ferm a diverses carreteres. PSFS 2019 - CPI. Dels lots que han quedat deserts (4,5,6,7 i 8),	33.718,50	7.080,89	40.799,39	PO05	D/660000100/5210/0000
2022	Lot 4: Assistència tècnica a la direcció del contracte, coordinació de seguretat i salut, seguiment i avaluació de les actuacions de rehabilitació del ferm a diverses carreteres. PSFS 2019 - CPI. Dels lots que han quedat deserts (4,5,6,7 i 8),	33.718,49	7.080,88	40.799,37	PO05	D/660000100/5210/0000

2022	Lot 5: Assistència tècnica a la direcció del contracte, coordinació de seguretat i salut, seguiment i avaluació de les actuacions de rehabilitació del ferm a diverses carreteres. PSFS 2019 - CPI. Dels lots que han quedat deserts (4,5,6,7 i 8),	33.718,48	7.080,88	40.799,36	PO05	D/660000100/5210/0000
------	---	-----------	----------	-----------	------	-----------------------

Vista la resolució d'inici de l'expedient de contracte de data 16 de setembre de 2021.

D'acord amb el que estableix l'article 117.1 i 117.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

RESOLC:

1. Aprovar l'expedient de contractació "Assistència tècnica a la direcció del contracte, coordinació de seguretat i salut, seguiment i avaluació de les actuacions de rehabilitació del ferm a diverses carreteres. PSFS 2019 – CPI" per un import total de 203.996,93 € (168.592,50 € corresponents a l'import base i 35.404,43 € corresponents a l'import d'IVA).
2. Aprovar el plec de prescripcions tècniques.
3. Autoritzar l'obertura de la fase d'adjudicació.

Per delegació
Resolució TES/335/2019 de 13/02/2019
DOGC 7812 de 18/02/2019
Director General d'Infraestructures de Mobilitat
Xavier Flores García

Signat electrònicament