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Informe justificatiu de la celebració d’un contracte 
 
 

Contracte: Contracte administratiu Unitat promotora: Direcció General 
d’Infraestructures de Mobilitat 

Tipus:               Serveis  
Expedient:        PTOP-2022-40 
Procediment:    Obert         
Criteris d’adjudicació:     

- Criteris d’adjudicació avaluables mitjançant fórmules: 51 punts 
• Oferta econòmica:                                                                30 punts 
• Altres criteris d’avaluació avaluables mitjançant fórmules:  21 punts 

- Criteris d’adjudicació no avaluables mitjançant fórmules: 49 punts 
 

Títol: Assistència tècnica a la direcció del contracte, coordinació de seguretat i 
salut, seguiment i avaluació de les actuacions de rehabilitació del ferm a diverses 
carreteres. PSFS 2019 - CPI 
 

 
 Pressupost Import total IVA Pressupost base licitació 
Valor estimat del 
contracte (sense IVA): 

168.592,50 €   

Pressupost licitació: 168.592,50 € 35.404,43 € 203.996,93 € 
Termini d’execució:  

 
Termini redacció del         
projecte:  
Termini execució 
obra: 

 
 
 
 
 

Seguiment de les 
obres executades: 

9 mesos des de la data de formalització del contracte de cada lot 
desglossats en: 
 
el termini de redacció del projecte és de 3 mesos. 
 
el termini d’execució de l’obra és de 3 mesos, tenint en compte que 
l’inici de l’obra és a partir de la signatura de l’addenda, amb les 
característiques per a l’execució de l’obra i com a màxim finalitzarà a 
31 de desembre de 2022. 
Es preveu la possible ampliació d’aquest termini d’acord amb l’article 
29.7 de la LCSP. 
 
el termini per al seguiment de les obres executades és de 3 mesos. 

 
 

Lot Àmbit Pressupost Import IVA Pressupost 
base licitació 

Lot 1 
Millora de ferm i obres complementàries 
a la B-430 del PK 0+000 al 4+245. 
Sallent - Artés 

33.718,52 7.080,89 40.799,41 

Lot 2 
Millora del ferm a la GI-612, del PK 
0+000 al 8+026. El Port de la Selva - 
Llançà 

33.718,51 7.080,89 40.799,40 

Lot 3 
Millora del ferm a la GI-531, del PK 
25+090 al 33+093. Sant Aniol de 
Finestres - les Planes d'Hostoles 

33.718,50 7.080,89 40.799,39 
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Lot 4 

Millora del ferm i obres 
complementàries a la GIP-6042, del PK 
1+974 al 4+054, i a la GIV-6043, del PK 
0+000 al 3+330. Peralada - Castelló 
d'Empúries 

33.718,49 7.080,88 40.799,37 

Lot 5 

Millora del ferm i obres 
complementàries a la GI-514, del PK 
0+000 al 6+898. Sant Julià de Ramis – 
Cornellà del Terri 

33.718,48 7.080,88 40.799,36 

 
 

I. Justificació de la necessitat de contractar 
 
Segons determina el Decret 277/2016, de 2 d'agost, de reestructuració del Departament de 
Territori i Sostenibilitat, la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat (d’ara endavant, 
DGIM) té la funció de “conservar, explotar i inspeccionar la xarxa viària titularitat de la 
Generalitat de Catalunya”. 
 
El pla estratègic de gestió i millora de la xarxa viària de la Generalitat de Catalunya, elaborat 
per la DGIM, és el marc general que ordena i recull els diferents programes per a la gestió, 
modernització i millora continuada de la xarxa viària. 
 
Aquest pla, que consta de diversos eixos estratègics, inclou, vinculat a l’Eix estratègic 
d’explotació, el Programa de ferms, que recull totes les activitats de rehabilitació i millora dels 
ferms de les carreteres, amb l’objectiu genèric de mantenir unes condicions adequades de 
funcionalitat, seguretat i de comoditat per als 840 milions d’usuaris/any que utilitzen la xarxa 
viària de la Generalitat.  
 
El valor patrimonial de la xarxa de carreteres a càrrec de la Generalitat de Catalunya s’estima 
en uns 8.100 M€, dels quals, 1.450 M€ corresponen al valor patrimonial dels ferms. 
 
En el marc d’aquell Programa de ferms es desenvolupa el Pla sectorial de ferms sostenibles, 
aprovat definitivament per resolució del conseller de Territori i Sostenibilitat, de 31 de març de 
2017, amb un pressupost global de 52 MEUR i amb actuacions previstes per dur a terme entre 
les anys 2017 i 2021. 
 
El Pla sectorial de ferms sostenibles preveu un conjunt d’actuacions amb l’objectiu principal 
de promoure la incorporació de materials i tecnologies sostenibles en el disseny, en la 
producció, en la construcció i en el manteniment de ferms per a les carreteres de la Generalitat 
de Catalunya. 
 
Així, el nivell d’especialització que es requereix per portar a terme el Pla sectorial de ferms 
sostenibles és molt elevat, atès l’inherent component d’innovació que té associat, amb 
coneixements i experiència que només es troben disponibles fora de l’Administració 
promotora.  
 
El Pla sectorial de ferms sostenibles 2019 es concreta en la licitació de 12 actuacions diferents 
de rehabilitació de ferms, en les que es contracta conjuntament la redacció dels projectes 
constructius i l’execució de les obres corresponents, per un valor total de 20,1 MEUR i dirigides 
pel personal propi assignat als serveis territorials de carreteres i de mobilitat, en l’àmbit dels 
quals es desenvolupa cada una d’aquestes actuacions. 
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El 10 de novembre de 2020 es va publicar l’anunci de la licitació amb número d’expedient 
PTOP-2021-42 amb títol “Assistència tècnica a la direcció del contracte, coordinació de 
seguretat i salut, seguiment i avaluació de les actuacions de rehabilitació del ferm a diverses 
carreteres. PSFS 2019 – CPI”. 
 
Durant el transcurs de les valoracions de les ofertes presentades, van quedar 5 lots deserts 
de l’expedient PTOP-2021-42, que són els següents: 
 

Lot Títol del lot 

Lot 4 Assistència tècnica al contracte de millora de ferm i obres 
complementàries a la B-430 del PK 0+000 al 4+245. Sallent - Artés 

Lot 5 Assistència tècnica al contracte de millora del ferm a la GI-612, del PK 
0+000 al 8+026. El Port de la Selva - Llançà 

Lot 6 Assistència tècnica al contracte de millora del ferm a la GI-531, del PK 
25+090 al 33+093. Sant Aniol de Finestres - les Planes d'Hostoles 

Lot 7 
Assistència tècnica al contracte de millora del ferm i obres 
complementàries a la GIP-6042, del PK 1+974 al 4+054, i a la GIV-6043, 
del PK 0+000 al 3+330. Peralada - Castelló d'Empúries 

Lot 8 
Assistència tècnica al contracte de millora del ferm i obres 
complementàries a la GI-514, del PK 0+000 al 6+898. Sant Julià de 
Ramis – Cornellà del Terri 

 
La DGIM no disposa dels equips específics ni dels mitjans humans necessaris per a dur a 
terme el control, la vigilància d’execució i la coordinació en matèria de seguretat i salut, així 
com el seguiment i l’avaluació de la redacció del projecte i de l’execució de les obres de 
rehabilitació del ferm. 
 
A causa de la manca de mitjans materials especialitzats i personals suficients, resulta 
necessari i idoni proposar que aquestes tasques siguin executades mitjançant un contracte 
de serveis amb licitació pública. 
 
Per tant, l’objecte del contracte és principalment l’assistència tècnica a la direcció, el control, 
la vigilància d’execució i la coordinació en matèria de seguretat i salut, així com el seguiment 
i l’avaluació de la redacció del projecte i de l’execució de les obres de rehabilitació del ferm, 
d’aquells lots que van quedar deserts en l’expedient PTOP-2021-42. 
 
 
 

II. Determinació del preu del contracte: 
 
La licitació es realitzarà per preus unitaris, d’acord amb els documents lliurables que es 
relacionen al Plec de prescripcions tècniques particulars d’aquest contracte (d’ara endavant 
PPTP). 
 
Les certificacions es realitzaran i s’abonaran d’acord amb els preus unitaris oferts per a cada 
un dels documents lliurables del contracte, definides en l’apartat 5.2 de dades econòmiques 
del PPTP. 
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III. Determinació del valor estimat del contracte (VEC): 

 
El valor estimat del contracte és de 168.592,50 euros. 
 
D’acord amb l’article 101 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic 
(en endavant LCSP), l’element que determina el VEC és exclusivament el pressupost 
(168.592,50 €), atès que no es preveu una eventual pròrroga del contracte. 
 
 
 
IV. Proposta d’utilització de procediment de contractació  

 
Atès el pressupost de licitació dels treballs objecte del contracte i de conformitat amb el que 
disposa l’article 156.1 de la LCSP es proposa licitar aquest expedient pel procediment obert 
no subjecte a regulació harmonitzada. 
 
 

V. Solvència i classificació empresarial  
 

 Classificació empresarial (com a criteri d’acreditació alternatiu a la solvència) 
 
Grup    
Subgrup  
Categoria  

 
 

o, alternativament 
 

 Criteris de solvència tècnica, professional, econòmica i financera 
 
• Solvència econòmica i financera: 

 
D’acord amb el que disposa l’article 87.1.a) LCSP: Volum anual de negoci de 
l’empresa licitadora referit a l’any de major volum de negoci dels darrers tres anys 
disponibles per un import igual o superior a: 

 
Lot Títol del lot Solvència 

econòmica 

Lot 1 Assistència tècnica al contracte de millora de ferm i obres 
complementàries a la B-430 del PK 0+000 al 4+245. Sallent - Artés 50.577,78 € 

Lot 2 Assistència tècnica al contracte de millora del ferm a la GI-612, del 
PK 0+000 al 8+026. El Port de la Selva - Llançà 50.577,77 € 

Lot 3 
Assistència tècnica al contracte de millora del ferm a la GI-531, del 
PK 25+090 al 33+093. Sant Aniol de Finestres - les Planes 
d'Hostoles 

50.577,75 € 

Lot 4 
Assistència tècnica al contracte de millora del ferm i obres 
complementàries a la GIP-6042, del PK 1+974 al 4+054, i a la 
GIV-6043, del PK 0+000 al 3+330. Peralada - Castelló d'Empúries 

50.577,74 € 
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Lot 5 
Assistència tècnica al contracte de millora del ferm i obres 
complementàries a la GI-514, del PK 0+000 al 6+898. Sant Julià 
de Ramis – Cornellà del Terri 

50.577,72 € 

 
 

En cas de presentar-se a més d’un lot, el volum mínim anual de negoci que l’empresa 
licitadora ha d’acreditar és la suma dels imports mínims de solvència econòmica, 
exigida per a cada lot pel qual liciti. 

 
L’acreditació de la suficiència d’aquest mitjà de solvència s’ha de fer mitjançant 
l’aportació dels comptes anuals aprovats i dipositats, o documentació equivalent, al 
registre oficial en el qual estigui inscrit. Els empresaris individuals no inscrits al Registre 
Mercantil han d’acreditar el volum anual de negocis, mitjançant els seus llibres 
d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil, o documents 
equivalents per l’entitat oficial que correspongui al país d’origen. 

 
 

• Solvència tècnica o professional: 
 

D’acord amb el que disposa l’article 90.1.a) LCSP: Relació dels principals serveis o 
treballs realitzats d’igual o similar naturalesa als que constitueixen l’objecte del 
contracte executats durant els darrers tres anys que inclogui: import, dates i destinatari, 
públic o privat.  

 
Els serveis o treballs efectuats s’acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per 
l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el 
destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, a falta 
d’aquest certificat, mitjançant una declaració de l’empresari acompanyada de la 
documentació de què disposi que acrediti la realització de la prestació. L’import anual 
acumulat que l’empresa ha d’acreditar com executat durant l’any de major execució 
dels últims tres anys, en treballs d’igual o similar naturalesa que els de l’objecte del 
contracte, és de: 
 

Lot Títol del lot Solvència 
tècnica 

Lot 1 Assistència tècnica al contracte de millora de ferm i obres 
complementàries a la B-430 del PK 0+000 al 4+245. Sallent - Artés 23.602,96 € 

Lot 2 Assistència tècnica al contracte de millora del ferm a la GI-612, del 
PK 0+000 al 8+026. El Port de la Selva - Llançà 23.602,96 € 

Lot 3 
Assistència tècnica al contracte de millora del ferm a la GI-531, del 
PK 25+090 al 33+093. Sant Aniol de Finestres - les Planes 
d'Hostoles 

23.602,95 € 

Lot 4 
Assistència tècnica al contracte de millora del ferm i obres 
complementàries a la GIP-6042, del PK 1+974 al 4+054, i a la GIV-
6043, del PK 0+000 al 3+330. Peralada - Castelló d'Empúries 

23.602,94 € 

Lot 5 
Assistència tècnica al contracte de millora del ferm i obres 
complementàries a la GI-514, del PK 0+000 al 6+898. Sant Julià de 
Ramis – Cornellà del Terri 

23.602,94 € 
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En cas de presentar-se a més d’un lot, el volum mínim anual de negoci que l’empresa 
licitadora ha d’acreditar és la suma dels imports mínims de solvència econòmica, 
exigida per a cada lot pel qual liciti. 
 
 

VI. Adscripció o dedicació de mitjans personals i materials a l’execució del 
contracte  
 

A més de la solvència determinada, s’han d’adscriure o dedicar a l’execució del contracte els 
mitjans personals exigits a continuació, amb el caràcter d’obligació contractual essencial als 
efectes de l’article 211 de la LCSP: 
 

- Un delegat: 
 
Aquest ha de tenir una experiència laboral (mínim 3 anys) en una empresa del 
sector realitzant tasques similars. A més, ha d’estar en possessió del títol 
d’enginyer de camins, canals i ports, enginyer tècnic d’obres públiques o 
qualsevol altra titulació universitària que pel seu contingut aporti els 
coneixements tècnics suficients per a la correcta execució d’allò que constitueix 
l’objecte del contracte, alhora ha de tenir una formació específica en prevenció 
de riscos laborals. 
 

- Un encarregat general del contracte: 
 
Aquest ha de tenir una experiència laboral (mínim 3 anys) en una empresa del 
sector realitzant tasques similars. A més, ha d’estar en possessió del títol de 
sobreestant o qualsevol altra titulació que pel seu contingut aporti els 
coneixements tècnics suficients per a la correcta execució d’allò que constitueix 
l’objecte del contracte, alhora que ha de disposar dels coneixements necessaris 
sobre metodologia Building Information Modeling (en endavant, BIM). 

 
 

Tot mitjà personal ha d’acreditar la titulació acadèmica requerida i coneixements 
requerits presentant els títols corresponents. 
 
Tota l’experiència laboral exigida ha de ser acreditada mitjançant la presentació de la 
vida laboral emesa per la Tresoreria de la Seguretat Social o currículum vitae 
individualment per a cada persona. 
 
Atès que el percentatge de dedicació al contracte que han de destinar el delegat i 
l’encarregat general supera el 50 % en alguna fase del contracte, les persones 
adscrites al contracte que ocupin aquests llocs de treball han de ser diferents. 
 
A més, per aquest motiu, els licitadors que presentin oferta per a més d’un lot han 
d’oferir un delegat i un encarregat general diferent per a cadascun dels lots. 
 

És necessari incloure en el sobre A el document de compromís d’adscripció de mitjans  
personals exigits en aquest apartat signat electrònicament mitjançant una única declaració 
genèrica per a tots els lots que es presenti oferta. 
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VII. Justificació dels criteris de solvència i les seves concrecions 
 
Quant a la solvència, l’apartat 1 de l’article 65 de la LCSP disposa que només podran 
contractar amb el sector públic les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, 
que tinguin plena capacitat d’obrar, no estiguin incurses en cap prohibició de contractar i 
acreditin la seva solvència econòmica i financera i tècnica o professional 
  
D’altra banda, l’apartat 1 de l’article 74 de la LCSP indica que per subscriure contractes amb 
el sector públic els empresaris han d’acreditar que compleixen les condicions mínimes de 
solvència econòmica i financera, i professional o tècnica que determini l’òrgan de contractació. 
Aquest requisit s’ha de substituir pel de la classificació quan aquesta sigui exigible de 
conformitat amb el que disposa aquesta Llei. 
  
L’apartat 2 d’aquest article disposa que els requisits mínims de solvència que hagi de reunir 
l’empresari i la documentació requerida per acreditar-los s’han d’indicar en l’anunci de licitació 
i s’han d’especificar en el plec de clàusules administratives particulars del contracte (en 
endavant, PCAP), han d’estar vinculats al seu objecte i han de ser proporcionals a aquest. 
 
Per altra banda, l’article 76 de la LCSP senyala que en els contractes d’obres, de serveis, 
concessió d’obres i concessió de serveis, així com en els contractes de subministrament que 
incloguin serveis o treballs de col·locació i instal·lació, es pot exigir a les persones jurídiques 
que especifiquin, en l’oferta o en la sol·licitud de participació, els noms i la qualificació 
professional del personal responsable d’executar la prestació. Els òrgans de contractació 
poden exigir als candidats o licitadors, fent-ho constar en els plecs, que, a més d’acreditar la 
seva solvència o, si s’escau, classificació, es comprometin a dedicar o adscriure a l’execució 
del contracte els mitjans personals o materials suficients per a això. Aquesta adscripció ha de 
ser raonable, justificada i proporcional a l’entitat i característiques del contracte, de manera 
que no limiti la participació de les empreses a la licitació. 
  
Al mateix temps, d’acord amb el que preveu l’article 86 de la LCSP, la solvència econòmica i 
financera i tècnica o professional s’acreditarà mitjançant l’aportació dels documents fixats per 
l’òrgan de contractació d’entre els previstos en els articles 87 a 91 d’aquesta Llei. 
 
En relació amb la solvència econòmica i financera, tenint en compte tant el pressupost base 
de licitació de cada lot com el valor estimat del contracte de cada lot i amb l’objectiu de fer 
efectiu el principi de no discriminació i igualtat de tracte entre els licitadors, s’ha considerat 
raonable i proporcionat establir una solvència per cada lot i per la qual els licitadors han 
d’acreditar disposar d’un volum anual de negoci de l’empresa licitadora referit a l’any de major 
volum de negoci dels darrers tres anys per un import igual o superior al indicat en la següent 
taula, amb l’objectiu de garantir que qualsevol licitador que pretengui presentar una oferta 
compti amb les garanties precises i per que, arribat el cas, pugui prestar el servei amb total 
garantia des d’aquest punt de vista. En aquest cas a més de tractar-se d’una solvència 
econòmica inferior a una vegada i mitja el valor estimat del contracte, resulta proporcional tant 
pel que fa a l’objecte del contracte en relació al pressupost base de licitació de cada lot, de 
manera que garanteix a nivell econòmic la potencialitat suficient per a una correcta execució 
del contracte des d’aquest punt de vista. 
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Lot Títol del lot Solvència 
econòmica 

Lot 1 
Assistència tècnica al contracte de millora de ferm i obres 
complementàries a la B-430 del PK 0+000 al 4+245. Sallent - 
Artés 

50.577,78 € 

Lot 2 Assistència tècnica al contracte de millora del ferm a la GI-
612, del PK 0+000 al 8+026. El Port de la Selva - Llançà 50.577,77 € 

Lot 3 
Assistència tècnica al contracte de millora del ferm a la GI-
531, del PK 25+090 al 33+093. Sant Aniol de Finestres - les 
Planes d'Hostoles 

50.577,75 € 

Lot 4 

Assistència tècnica al contracte de millora del ferm i obres 
complementàries a la GIP-6042, del PK 1+974 al 4+054, i a la 
GIV-6043, del PK 0+000 al 3+330. Peralada - Castelló 
d'Empúries 

50.577,74 € 

Lot 5 
Assistència tècnica al contracte de millora del ferm i obres 
complementàries a la GI-514, del PK 0+000 al 6+898. Sant 
Julià de Ramis – Cornellà del Terri 

50.577,72 € 

 
 
En relació amb la solvència tècnica o professional tots els licitadors han d’acreditar haver 
executar serveis/treballs per valor de, com a mínim, el que indica la següent taula en els 
darrers 3 anys, en serveis d’igual o similar naturalesa que els que constitueixen l’objecte del 
contracte, i s’entenen com a tals els d’assistències tècniques i coordinació de seguretat i salut 
dels contractes de serveis de conservació i manteniment de carreteres. Els valors establerts 
es corresponen amb el 70% de l’anualitat mitjana de cada lot i es el valor mínim que estableix 
l’article 11.4 b) del Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques. 
 

Lot Títol del lot Solvència 
tècnica 

Lot 1 
Assistència tècnica al contracte de millora de ferm i obres 
complementàries a la B-430 del PK 0+000 al 4+245. Sallent - 
Artés 

23.602,96 € 

Lot 2 Assistència tècnica al contracte de millora del ferm a la GI-
612, del PK 0+000 al 8+026. El Port de la Selva - Llançà 23.602,96 € 

Lot 3 
Assistència tècnica al contracte de millora del ferm a la GI-
531, del PK 25+090 al 33+093. Sant Aniol de Finestres - les 
Planes d'Hostoles 

23.602,95 € 

Lot 4 

Assistència tècnica al contracte de millora del ferm i obres 
complementàries a la GIP-6042, del PK 1+974 al 4+054, i a la 
GIV-6043, del PK 0+000 al 3+330. Peralada - Castelló 
d'Empúries 

23.602,94 € 
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Lot 5 
Assistència tècnica al contracte de millora del ferm i obres 
complementàries a la GI-514, del PK 0+000 al 6+898. Sant 
Julià de Ramis – Cornellà del Terri 

23.602,94 € 

 
En definitiva, els criteris triats per la justificació de la solvència dels licitadors que figuren en el 
PCAP estan relacionats amb l’objecte i l’import del contracte de cada lot; són determinats i 
proporcionals; es troben dins dels enumerats a la LCSP; no són inadequats per acreditar la 
solvència i, en cap cas, poden produir efectes de caràcter discriminatori, sense que sigui 
discriminatori el fet que no tots els empresaris puguin acreditar la solvència exigida en aquesta 
licitació. 
 

 
 

VIII. Criteris d’adjudicació 
 
L’adjudicació del contracte es realitzarà en base a una pluralitat de criteris basats en el principi 
de la millor relació qualitat-preu. 
 
Per tal de determinar aquesta millor relació qualitat-preu, es tenen en compte els següents 
criteris d’adjudicació amb una puntuació total màxima de 100 punts: 
 
 
CRITERIS D’ADJUDICACIÓ SOTMESOS A JUDICI DE VALOR (NO AVALUABLES 
MITJANÇANT FÓRMULES) (SOBRE B) 
 
La ponderació atribuïda als criteris d’adjudicació que depenen d’un judici de valor amb 49 
punts pretén valorar la idoneïtat del mètode de treball proposat per l’empresa licitadora, per 
tal d’assegurar la màxima qualitat final de la prestació objecte del contracte.  
 
La puntuació obtinguda en la valoració dels següents criteris resulta del grau de concreció i 
de detall expressats en l’oferta sobre l’aspecte rellevant en qüestió. 
 
Addicionalment, la puntuació de cada aspecte rellevant de l’oferta valorat amb aquests criteris 
no avaluables mitjançant fórmules, s’avaluarà d’acord amb les següents pautes: 
 

- Si l’aspecte rellevant no es tracta o conté alguna errada de plantejament, la puntuació 
és 0 de l’aspecte a valorar del criteri.  
 

- Si l’aspecte rellevant es tracta de forma succinta, sense detall ni concreció, la 
puntuació màxima que es pot aconseguir és, com a màxim, el 25% de la puntuació 
màxima de l’aspecte a valorar del criteri. 
 

- Si l’aspecte rellevant es tracta amb poc detall i poca concreció, la puntuació màxima 
que es pot aconseguir és, com a màxim, el 50% de la puntuació màxima de l’aspecte 
a valorar del criteri. 
 

- Si l’aspecte rellevant es tracta amb força detall i força concreció, la puntuació màxima 
que es pot aconseguir és, com a màxim, el 75% de la puntuació màxima de l’aspecte 
a valorar del criteri. 
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- Si l’aspecte rellevant es tracta intensivament, amb molt detall i molta concreció, o fa 
aportacions addicionals degudament justificades en relació a l’aspecte rellevant que 
s’avalua, la puntuació màxima que es pot aconseguir és el 100% de la puntuació 
màxima de l’aspecte a valorar del criteri. 
 

La metodologia de treball es valora d’acord amb el que es determina als apartats següents: 
 
1. Procés de validació: fins a 30 punts. 
 

• Protocol per validar el projecte constructiu. Fins a un màxim de 5 punts:  

Es valora: 

- La descripció del protocol. 
- L’especificació de les diferents fases de desenvolupament del procés. 
- La identificació dels documents a validar en cada fase. 
- La descripció del procediment per garantir la traçabilitat de les decisions 

adoptades. 
- La descripció dels requeriments mínims de qualitat a comprovar per a la 

validació. 
 

• Protocol per validar un criteri de disseny no previst en els plecs de prescripcions 
tècniques. Fins a un màxim de 5 punts: 

Es valora: 

- La descripció del protocol. 
- L’especificació de les diferents fases de desenvolupament del procés. 
- La identificació dels documents a validar en cada fase. 
- La descripció del procediment per garantir la traçabilitat de les decisions 

adoptades. 
- La descripció dels requeriments mínims de qualitat a comprovar per a la 

validació.  
 

• Protocol per validar les unitats de ferm executades durant l’obra. Fins a un màxim de 
5 punts: 

Es valora: 

- La descripció del protocol. 
- L’especificació de les diferents fases de desenvolupament del procés. 
- La identificació dels documents a validar en cada fase. 
- La descripció del procediment per garantir la traçabilitat de les decisions 

adoptades. 
- La descripció dels requeriments mínims de qualitat a comprovar per a la 

validació. 
 

• Protocol per validar els dispositius de seguretat. Fins a un màxim de 5 punts: 

Es valora: 
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- La descripció del protocol. 
- L’especificació de les diferents fases de desenvolupament del procés. 
- La identificació dels documents a validar en cada fase. 
- La descripció del procediment per garantir la traçabilitat de les decisions 

adoptades. 
- La descripció dels requeriments mínims de qualitat a comprovar per a la 

validació. 
 

• Protocol per validar la documentació d’obra. Fins a un màxim de 5 punts: 

Es valora: 

- La descripció del protocol. 
- L’especificació de les diferents fases de desenvolupament del procés. 
- La identificació dels documents a validar en cada fase. 
- La descripció del procediment per garantir la traçabilitat de les decisions 

adoptades. 
- La descripció dels requeriments mínims de qualitat a comprovar per a la 

validació. 
 

• Protocol per validar l’estat i característiques de l’obra executada. Fins a un màxim de 
5 punts: 

Es valora: 

- La descripció del protocol. 
- L’especificació de les diferents fases de desenvolupament del procés. 
- La identificació dels documents a validar en cada fase. 
- La descripció del procediment per garantir la traçabilitat de les decisions 

adoptades. 
- La descripció dels requeriments mínims de qualitat a comprovar per a la 

validació. 
 

2. Organització de l’equip tècnic: fins a 15 punts. 
 

• Proposta d’organigrama de l’equip per a la fase de disseny. Fins un màxim de 5 
punts: 

Es valora: 

- La descripció de l’organigrama. 
- La descripció de les funcions concretes de cada integrant. 
- L’anàlisi i la justificació del treball en paral·lel de més d’un equip de supervisió 

de projecte en cas necessari. 
 

• Proposta d’organigrama de l’equip per a la fase d’execució. Fins un màxim de 5 
punts: 

Es valora: 

- La descripció de l’organigrama. 
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- La descripció de les funcions concretes de cada integrant. 
- L’anàlisi i la justificació del treball en paral·lel de més d’un equip de seguiment 

de les obres en cas necessari.  
 

• Proposta d’organigrama per a la fase de seguiment. Fins un màxim de 5 punts:  

Es valora: 

- La descripció de l’organigrama. 
- La descripció de les funcions concretes de cada integrant. 
- L’anàlisi i la justificació del treball en paral·lel de més d’un equip de 

processament de la informació en cas necessari.  
 

3. Calendari del Pla de treball: fins a 4 punts. 
 

• Pla de treballs. Fins un màxim de 4 punts: 

Es valora: 

- La presentació d’un pla de treballs.  
- La justificació del pla de treballs presentat. 
- L’especificació els terminis d’entrega dels documents lliurables, després d’haver 

vençut el termini o període establert o d’haver fet la petició formal per part del 
responsable, llevat dels terminis d’entrega dels informes de seguiment temporal 
i econòmic i del control de qualitat, establerts inicialment i en aquest pla de 
treballs, en 6 i 4 dies, respectivament. 
 

 
 
A la Taula 1 de criteris d’adjudicació sotmesos a judici de valor s’indica la puntuació màxima 
per a cada criteri d’avaluació. 
 
A la mateixa taula 1, hi ha una columna en blanc amb l’encapçalament Ubicació, a 
complimentar per l’empresa licitadora, per indicar en quina part (pàgina, paràgraf, taula, 
quadre, etc...) de l’oferta presentada s’inclou el corresponent aspecte rellevant. Aquesta 
taula, degudament complimentada, s’ha d’incloure a l’oferta tècnica, en el sobre B. 
 
 

TAULA 1 DE CRITERIS D'ADJUDICACIÓ (SOBRE B) 
Criteris d'adjudicació sotmesos a judici de valor Punts Ubicació 

1. Procés de validació 
Protocol per validar el projecte constructiu 5  

Protocol per validar un criteri de disseny no previst en els plecs de 
prescripcions tècniques 5   

Protocol per validar les unitats de ferm executades durant l’obra 5   
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Protocol per validar els dispositius de seguretat 5   

Protocol per validar la documentació d’obra 5   

Protocol per validar l’estat i característiques de l’obra executada 5  

2. Organització de l’equip tècnic 
Proposta d’organigrama de l’equip per a la fase de disseny 5   

Proposta d’organigrama de l’equip per a la fase d’execució 5   

Proposta d’organigrama per a la fase de seguiment 5   

3. Calendari del pla de treball 
Pla de treballs 4   

TOTAL MÀXIM DE PUNTS DELS CRITERIS 
D'ADJUDICACIÓ SOTMESOS A JUDICI DE VALOR: 49  

 
 
 
CRITERIS D’ADJUDICACIÓ AVALUABLES MITJANÇANT FÒRMULES (SOBRE C) 
 
Els càlculs per determinar les mitjanes, desviacions estàndards, percentatges de baixa i 
baixes de referència s’han de realitzar mitjançant 8 decimals. El total per aquests tipus de 
criteris mitjançant fórmules és de 51 punts. 
 
D’acord amb la formulació de l’apartat P en els criteris on la puntuació depèn dels valors oferts 
de tots els licitadors cal atorgar una puntuació provisional per tal de poder determinar possibles 
temeritats. Aquesta puntuació en cap cas es pot entendre com la valoració d’aquests criteris i 
té efectes només per a la determinació de presumptes anormalitats no per a la classificació 
de les ofertes. Un cop determinades aquelles ofertes que són anormals o desproporcionades, 
aquestes ofertes seran excloses i no es tindran en compte per atorgar la puntuació real 
d’aquests criteris. 
 
 
1. Oferta econòmica: fins a 30 punts. 

 
Per obtenir les puntuacions econòmiques es procedeix a avaluar l’oferta de manera que 
a la més econòmica se li assignen 30 punts.  
 
Totes les ofertes s’avaluen amb la puntuació obtinguda mitjançant la següent expressió: 
 

 
    𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖 =  30· 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚  

𝑂𝑂𝑂𝑂𝑖𝑖
 

 
En les que: 
 PEi  és la puntuació de cada oferta econòmica (amb dos decimals). 
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 Ofmin  és el preu de l’oferta més econòmica. 
 Ofi és el preu de l’oferta que es puntua. 

 
La puntuació econòmica s’arrodoneix al segon decimal. 

 
2. Planificació del personal: fins a 6 punts. 
 

o Major nombre d’actuacions desenvolupades amb BIM on el delegat ha participat 
activament en la implementació d’aquestes metodologies BIM, o on hagi participat en 
actuacions de la tipologia de ferm sostenible de l’actuació del lot ofert:  

Es valora el major nombre d’actuacions desenvolupades amb BIM (nombre enter) on 
el delegat hagi participat activament en el desenvolupament d’aquesta metodologia 
BIM, o on hagi participat en actuacions de la tipologia de ferm sostenible de l’actuació 
del lot ofert. S’ha d’acreditar mitjançant relació d’actuacions, data d’inici de cada 
actuació, data de finalització de cada actuació, organisme/empresa que promou cada 
actuació i indicar si s’ha participat en la metodologia BIM o en la tipologia de ferm 
sostenible de l’actuació del lot ofert. El major nombre d’actuacions tindrà la màxima 
puntuació, fins a un màxim de 10 actuacions (entre 0 i 3 punts). 
 

o Major nombre d’actuacions desenvolupades amb BIM on l’encarregat general ha 
participat activament en la implementació d’aquestes metodologies BIM, o on hagi 
participat en actuacions de la tipologia de ferm sostenible de l’actuació del lot ofert:  

Es valora el major nombre d’actuacions desenvolupades amb BIM (nombre enter) on 
l’encarregat general hagi participat activament en el desenvolupament d’aquesta 
metodologia BIM, o on hagi participat en actuacions de la tipologia de ferm sostenible 
de l’actuació del lot ofert. S’ha d’acreditar mitjançant relació d’actuacions, data d’inici 
de cada actuació, data de finalització de cada actuació, organisme/empresa que 
promou cada actuació i indicar si s’ha participat en la metodologia BIM o en la tipologia 
de ferm sostenible de l’actuació del lot ofert. El major nombre d’actuacions tindrà la 
màxima puntuació, fins a un màxim de 10 actuacions (entre 0 i 3 punts). 

 
Per a cada criteri de l’apartat Planificació del personal, la puntuació màxima (Pmax) 
establerta per a aquests criteris s’obtindrà amb el valor màxim (Vmax) definit més endavant. 
La resta d’ofertes obtindran, en aquest criteri objectiu d’avaluació, una puntuació en 
correspondència amb la proporció del valor ofert en relació amb el valor màxim d’aquests 
paràmetres, i arrodonida de manera estàndard a dos decimals, obtinguda mitjançant les 
expressions: 

 

𝑃𝑃0 =  (𝑃𝑃𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚) · �1 −
(𝑉𝑉𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝑉𝑉𝑖𝑖)

𝑉𝑉𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
�

  
 

 
Pi = Pmax    si    Vmax = Vi 

 
En les que: 
 

Vmax  és el valor màxim. Per aquests dos paràmetres de valoració de criteri 
correspon a 10 actuacions. 
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Vi  és el valor (enter) ofert per al paràmetre de valoració del criteri. En el 

cas que Vi sigui superior a Vmax, Vi rebrà la màxima puntuació igual que 
si fos Vmax 

 
 Pmax  és la puntuació màxima de valoració del criteri. 
 
 P0  és la puntuació automàtica obtinguda. 
 
 Pi  és la puntuació de valoració de l’oferta per a aquest criteri. 

 
Es valoraran amb 0 punts: 

- aquells valors dels criteris que no s’hagin especificat i parametritzat. 
- quan el valor ofert no sigui un nombre enter. 
- quan el valor ofert sigui 0. 

 
 

 
3. Planificació dels treballs: fins a 6 punts. 

 
o Menor temps màxim d’entrega d’informe de seguiment temporal i econòmic: 

Es valora el temps màxim (en dies naturals i nombre enter) d’entrega d’informe de 
seguiment temporal i econòmic, a comptar des del dia següent al venciment del termini 
del període informat, per sota de 6 dies naturals. La puntuació serà proporcional, sent 
3 punts per 1 dia natural ofert i 0 punts si ofereixen 6 dies naturals (entre 0 i 3 punts).  

o Menor temps màxim d’entrega d’informe de seguiment del control de qualitat:  

Es valora el temps màxim (en dies naturals i nombre enter) d’entrega d’informe de 
seguiment del control de qualitat, a comptar des del dia següent al venciment del 
termini del període informat, per sota de 4 dies naturals. La puntuació serà 
proporcional, sent 3 punts per 1 dia natural ofert i 0 punts si ofereixen 4 dies naturals 
(entre 0 i 3 punts). 

 
Per a cada criteri de l’apartat Planificació dels treballs, l’oferta amb el valor més elevat 
(aquella que ofereixi més dies) obtindrà una puntuació pitjor que l’oferta amb el valor més 
baix (aquella que ofereixi menys dies). La puntuació màxima (Pmax), s’obtindrà amb el valor 
mínim (Vmin) definit més endavant. La resta d’ofertes obtindran, per a cada criteri, una 
puntuació proporcional a la puntuació màxima, en correspondència amb la proporció del 
paràmetre quantificat en relació amb la diferència entre els valors màxim i mínim definits 
per a aquest paràmetre, i arrodonida de manera estàndard a dos decimals, obtinguda 
mitjançant les expressions: 

 

𝑃𝑃0 =  (𝑃𝑃𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚) · �
(𝑉𝑉𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝑉𝑉𝑖𝑖)
𝑉𝑉𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝑉𝑉𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

�
  
 

 
Pi = Pmax     si     Vmin = Vi 
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En les que: 
 

Vmin  és el valor mínim. Per aquests dos paràmetres de valoració de criteri 
correspon a 1 dia natural.  

 
 Vi  és el valor (enter) ofert per al paràmetre de valoració del criteri. 
 

Vmax  és el valor màxim. Correspon a 6 dies naturals en el cas de seguiment 
temporal i econòmic i 4 dies naturals en el cas de seguiment del control 
de qualitat. 

 
 Pmax  és la puntuació màxima de valoració del criteri. 
 
 P0  és la puntuació automàtica obtinguda. 
 
 Pi  és la puntuació de valoració de l’oferta per a aquest criteri . 

 
Es valoraran amb 0 punts: 

- aquells valors dels criteris que no s’hagin especificat i parametritzat. 
- quan el valor ofert no sigui un nombre enter. 
- quan el valor ofert sigui 6 dies naturals o més en el cas de seguiment 

temporal i econòmic, o 4 dies naturals o més en el cas de seguiment del 
control de qualitat. 

 
 

4. Desenvolupament del treball: fins a 7 punts. 
 

o Major nombre mínim de visites a obra per a la comprovació de l’estat i característiques 
de l’obra executada: 

Es valora el major nombre mínim (nombre enter) de visites a obra, per a la comprovació 
de l’estat i característiques de l’obra executada, que es poden realitzar en un mes 
qualsevol, durant el període d’execució de les obres. El nombre mínim d’aquestes 
visites a obra no pot ser superior a 30. El major nombre mínim d’aquestes visites a 
obra tindrà la major puntuació (entre 0 i 4 punts). 

o Major nombre mínim d’inspeccions dels dispositius de seguretat: 

Es valora el nombre mínim (nombre enter) d’inspeccions dels dispositius de seguretat, 
que es poden realitzar en un mes qualsevol, durant el període d’execució de les obres. 
El nombre mínim d’aquestes inspeccions no pot ser superior a 30. El major nombre 
mínim d’aquestes inspeccions tindrà la major puntuació (entre 0 i 3 punts). 

Per a aquests dos criteris de l’apartat Desenvolupament del treball, la puntuació màxima 
(Pmax) establerta per a aquests criteris s’obtindrà amb el valor màxim (Vmax) definit més 
endavant. La resta d’ofertes obtindran, en aquest criteri objectiu d’avaluació, una 
puntuació en correspondència amb la proporció del valor ofert en relació amb el valor 
màxim entre totes les ofertes presentades per a aquest paràmetre, i arrodonida de manera 
estàndard a dos decimals, obtinguda mitjançant les expressions: 
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𝑃𝑃0 =  (𝑃𝑃𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚) · �1 −
(𝑉𝑉𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝑉𝑉𝑖𝑖)

𝑉𝑉𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
�

  
 

 
Pi = Pmax     si     Vmax = Vi 

 
En les que: 
 

Vmax  és el valor màxim. Correspon a 30, tant en el criteri Major nombre mínim 
de  visites a obra per a la comprovació de l’estat i característiques de 
l’obra executada com en el criteri Major nombre mínim d’inspeccions 
dels dispositius de seguretat.  

 
 Vi  és el valor (enter) ofert per al paràmetre de valoració del criteri. 
 
 Pmax  és la puntuació màxima de valoració del criteri. 
 
 P0  és la puntuació automàtica obtinguda, arrodonida de manera estàndard 

a dos decimals. 
 
 Pi  és la puntuació de valoració de l’oferta per a aquest criteri. 
 
Es valoraran amb 0 punts: 

- aquells valors dels criteris que no s’hagin especificat i parametritzat.  
- quan el valor ofert no sigui un nombre enter. 
- quan el valor ofert sigui zero. 

 
 

5. Millores addicionals: fins a 2 punts. 
  

o Major nombre d’elaboració d’indicadors de seguiment del contracte d’actuació de 
ferms sostenibles: 
 
Es valora el major nombre (nombre enter) d’elaboració d’indicadors de seguiment del 
contracte d’actuació de ferms sostenibles al que es presta assistència, addicionals als 
ja previstos en aquell contracte (a indicar pel responsable), sense cost addicional per 
l’Administració. Aquests indicadors tindran la condició de documents lliurables a tots 
els efectes establerts al PPT. El nombre d’indicadors addicionals no pot ser superior 
a 10. El major nombre d’elaboració d’indicadors de seguiment del contracte d’actuació 
de ferms sostenibles tindrà la major puntuació (entre 0 i 2 punts). 
 

La puntuació màxima (Pmax) establerta per a aquest criteri s’obtindrà amb el valor màxim 
(Vmax) definit més endavant. La resta d’ofertes obtindran, en aquest criteri objectiu 
d’avaluació, una puntuació en correspondència amb la proporció del valor ofert en relació 
amb el valor màxim, i arrodonida de manera estàndard a dos decimals, obtinguda 
mitjançant les expressions: 

 

𝑃𝑃0 =  (𝑃𝑃𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚) · �1 −
(𝑉𝑉𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝑉𝑉𝑖𝑖)

𝑉𝑉𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
�
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Pi = Pmax     si     Vmax = Vi 
 
En les que: 
 

Vmax  és el valor màxim. Per aquest paràmetre de valoració de criteri 
correspon a 10 elaboracions d’indicadors de seguiment del 
contracte. 

 
 Vi  és el valor (enter) ofert per al paràmetre de valoració del criteri. 
 
 Pmax  és la puntuació màxima de valoració del criteri. 
 

P0  és la puntuació automàtica obtinguda, arrodonida de manera estàndard 
a dos decimals. 

 
 Pi  és la puntuació de valoració de l’oferta per a aquest criteri. 
 
Es valoraran amb 0 punts: 

- aquells valors dels criteris que no s’hagin especificat i parametritzat.  
- quan el valor ofert no sigui un nombre enter. 
- quan el valor ofert sigui superior a 10. 

 
 
Tota documentació justificativa o acreditativa, que se sol·liciti en els altres criteris avaluables 
mitjançant fórmules, s’ha de presentar en el sobre C i en un arxiu independent per cada criteri 
en format PDF. Si no es presenta la documentació justificativa o acreditativa, la puntuació del 
criteri serà de 0 punts. 
 
La puntuació obtinguda en la valoració amb aquests criteris és el resultat de l’aplicació de 
procediments automàtics i predefinits a diverses magnituds que s’han de quantificar en les 
ofertes presentades. 
 
Així, en general, per a cada un d’aquests criteris avaluables mitjançant l’aplicació de fórmules 
es determina un paràmetre de valoració i les unitats d’amidament d’aquest paràmetre. Aquest 
paràmetre de valoració és el que s’utilitza per obtenir la corresponent puntuació. 
 
Es valoren amb 0 punts aquells valors dels criteris que no s’hagin especificat i parametritzat. 
 
A la Taula 2 de criteris avaluables mitjançant fórmules inclosa com arxiu Excel a l’annex 4 del 
PCAP i inclosa tot seguit, s’indiquen per a cada aspecte rellevant, la puntuació màxima del 
criteri d’avaluació i el paràmetre de valoració amb les seves unitats d’amidament. 
 
Les empreses licitadores han de complimentar la columna D (amb encapçalament: valor ofert) 
d’aquest arxiu Excel inclòs a l’annex 4 del PCAP, per poder indicar quin és el valor del criteri, 
segons l’empresa licitadora i a reserva de la seva validació durant la valoració per part de 
l’Administració actuant, en les unitats indicades a la mateixa taula. Aquesta taula, degudament 
complimentada, s’inclourà en el sobre C. 
 

TAULA 2 DE CRITERIS D’ADJUDICACIÓ (SOBRE C) 
Unitat Criteris avaluables mitjançant fórmules Màxim Valor 
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punts ofert 
1. Oferta econòmica 
2. Planificació del personal 

Nombre 
d’actuacions 

Major nombre d’actuacions desenvolupades amb BIM on el 
delegat ha participat activament en la implementació 
d’aquestes metodologies BIM, o on hagi participat en 
actuacions de la tipologia de ferm sostenible de l’actuació 
del lot ofert 

3    

Nombre 
d’actuacions 

Major nombre d’actuacions desenvolupades amb BIM on 
l’encarregat general ha participat activament en la 
implementació d’aquestes metodologies BIM, o on hagi 
participat en actuacions de la tipologia de ferm sostenible 
de l’actuació del lot ofert 

3   

3. Planificació dels treballs 

Dies Menor temps màxim d’entrega d’informe de seguiment 
temporal i econòmic 3   

Dies Menor temps màxim d’entrega d’informe de seguiment del 
control de qualitat 3   

4. Desenvolupament del treball 

n Major nombre mínim de visites a obra per comprovar l’estat 
i característiques de l’obra executada 4  

n Major nombre mínim d’inspeccions dels dispositius de 
seguretat 3  

5. Millores addicionals 

n Major nombre d’elaboració d’indicadors de seguiment del 
contracte d’actuació de ferms sostenibles 2  

 TOTAL MÀXIM DE PUNTS DELS CRITERIS 
AVALUABLES MITJANÇANT FÓRMULES: 21 

 
 
 
 

 
 
 
IX. Límits i paràmetres per a la determinació d’ofertes amb valors anormals o 

desproporcionats 
 

Una oferta es podrà considerar anormalment baixa quan concorrin de forma acumulativa 
els criteris següents: 
 
- Criteri 1. Oferta tècnica 

 



 

20 
 

quan la suma de les puntuacions dels criteris avaluables mitjançant fórmules (a 
excepció de les puntuacions de l’oferta econòmica) i la dels criteris no avaluables 
mitjançant fórmules sigui superior a la mitjana, més la desviació estàndard d’aquestes 
sumes. 

 
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖 > 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 +  𝜎𝜎 

 
Càlcul de la puntuació mitjana: 

     

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 =  
1
𝑛𝑛
�𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

 

 
 Càlcul de la desviació estàndard: 
 

   𝜎𝜎 = �∑ �𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖2� −𝑛𝑛·(𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃)2𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑛𝑛
�
1
2�

 

 
 On: 

PTi  és la puntuació tècnica de cada oferta. Aquesta puntuació és la 
suma de la puntuació dels criteris no avaluables mitjançant fórmules 
i de la puntuació dels criteris avaluables mitjançant fórmules menys 
la puntuació de l’oferta econòmica. 

n  és el nombre de licitadors admesos. 
 
 

- Criteri 2. Oferta econòmica: 
 
Es calcula el percentatge de baixa de cada oferta econòmica (BOi): 
 

𝐵𝐵𝐵𝐵𝑖𝑖 = 100 · �1 −
𝑂𝑂𝑂𝑂𝑖𝑖
𝑃𝑃𝑃𝑃

� 
Ofi = Import de l’oferta admesa 
PC = Pressupost de licitació 
 
Es calcula la mitjana (BM) d’aquest percentatge de baixes (BOi): 
 

𝐵𝐵𝐵𝐵 =  
1
𝑛𝑛
�𝐵𝐵𝐵𝐵𝑖𝑖

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

 

 
Després es calcula la desviació estàndard (σ): 
 

𝜎𝜎 =  �
∑ �𝐵𝐵𝐵𝐵𝑖𝑖2�𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 − 𝑛𝑛 · (𝐵𝐵𝐵𝐵)2

𝑛𝑛
�

1
2�

 

 
Entre les n ofertes admeses s’escolliran aquelles n’ ofertes, que, a més, compleixin la 
condició: 
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|𝐵𝐵𝐵𝐵𝑖𝑖 − 𝐵𝐵𝐵𝐵| ≤ 𝜎𝜎 

 
El conjunt d’ofertes n’ s’obté únicament amb la finalitat d’obtenir la baixa de referència 
(BR). 
 
Si n’ és igual o superior a 5, caldrà obtenir el valor BR (baixa de referència): 

𝐵𝐵𝐵𝐵 =
1
𝑛𝑛′
�𝐵𝐵𝐵𝐵𝑖𝑖

𝑛𝑛′

𝑖𝑖=1

 

 
S’entendrà que una oferta (d’entre totes les n ofertes admeses) compleix la condició 
establerta en aquest criteri quan el seu percentatge de baixa (BOi) respecte del 
pressupost de licitació sigui superior als següents valors: 
 

- Si n’ és igual o superior a 5, quan BOi > BR + 1. 
 

- Si n’ és superior a 2 i inferior a 5, quan BOi > BM + 1. 
 

- Si n’ és igual o inferior a 2, quan BOi > 10,00000000%. 
 
 

Així mateix, es poden considerar anormalment baixes,  aquelles ofertes econòmiques en les 
que el seu percentatge de baixa, respecte del pressupost de licitació, sigui superior als 
següents valors: 

 
- Si n’ és igual o superior a 5, quan BOi > BR + 2. 

 
- Si n’ és superior a 2 i inferior a 5, quan BOi > BM + 2. 

 
- Si n’ és igual o inferior a 2, quan BOi > 15,00000000%. 

 
Els càlculs per determinar les mitjanes, desviacions estàndards, percentatges de baixa i 
baixes de referència es realitzen mitjançant 8 decimals. 
 
 
 

X. Puntuació mínima a obtenir en la valoració dels criteris sotmesos a un judici de 
valor 

 
Els licitadors han d’assolir una puntuació mínima de 25 punts en els criteris d’adjudicació 
sotmesos a judici de valor. En cas que no s’assoleixi aquesta puntuació mínima quedaran 
exclosos de la licitació. 
 
 
 

XI. Justificació dels criteris d’adjudicació 
 
Els criteris d’adjudicació han estat elaborats pels equips tècnics dels serveis responsables 
d’aquest contracte.  
 



 

22 
 

Amb aquests criteris, propis de la naturalesa de l’objecte d’aquest contracte, es valora la 
idoneïtat del mètode de treball proposat pel licitador per tal d’assegurar tant la màxima qualitat 
final de la prestació objecte del contracte, com la seva correcta prestació, en funció de les 
necessitats concretes de l’àmbit territorial i de la correcta relació entre necessitats i oferta dels 
mitjans materials i personals necessaris per a l’execució del contracte. 
 
D’aquesta manera al sobre B, com a part dels criteris no avaluables mitjançant fórmules es 
preveu: 
  

- El criteri 1. Procés de validació permet valorar la capacitat dels licitadors per afrontar 
la complexitat de l’execució de les diferents tasques objecte d’aquest contracte, ateses 
les característiques singulars de cada tipologia de tasca dintre de les diferents fases 
d’aquests projectes i obres.  

 
- El criteri 2. Organització de l’equip tècnic permet valorar tant la proposta d’organigrama 

i organització de l’equip, com els mitjans oferts pel licitador per desenvolupar els 
treballs que preveu el PPT. L’adequació d’aquests mitjans és critica per garantir la 
bona execució d’aquest servei. 
 

- El criteri 3. Calendari del Pla de treball permet valorar la capacitat dels licitadors per 
afrontar la complexitat de programació de les diferents tasques objecte d’aquest 
contracte, ateses les característiques singulars de cada tipologia de tasca dintre de les 
diferents fases d’aquests projectes i obres. 

 
En el sobre C, a més a més del preus s’han previst els següents criteris com a criteris 
avaluables mitjançant fórmules: 
  

- Planificació del personal. S’avalua el nombre d’actuacions desenvolupades amb BIM 
on el delegat i l’encarregat general hagin participat activament en el desenvolupament 
d’aquesta metodologia BIM, o on hagin participat en actuacions de la tipologia de ferm 
sostenible de l’actuació del lot ofert. Al ser objecte d’aquest contracte l’assistència 
tècnica a un projecte i obra usant mescles innovadores de ferms sostenibles, i alhora 
usant metodologia BIM, es requereix uns coneixements i experiència en aquests 
àmbits per poder realitzar les tasques encomanades segons el PPT.  
 

- Planificació dels treballs. S’avalua el temps d’entrega de l’informe de seguiment 
temporal i econòmic i de l’informe de seguiment del control de qualitat. Una millora 
d’aquests temps de resposta produirà una resposta i correcció en l’execució de l’obra 
sense desviament econòmic ni temporal, assegurant en tot moment la qualitat final 
exigida dels treballs a realitzar. 
 

- Desenvolupament del treball. Per una banda s’avalua el nombre mínim de visites a 
obra. Aquestes visites són bàsiques i essencials per poder assistir a la direcció 
facultativa de l’obra, ja que s’ha de comprovar i notificar l’estat i les característiques de 
l’obra executada. Per una altra banda, s’avalua el nombre d’inspeccions dels 
dispositius de seguretat. Aquesta assistència tècnica objecte d’aquest contracte, té les 
tasques d’assistir a la direcció facultativa de l’obra i de coordinar la seguretat i salut de 
l’obra. En la línia d’aquesta darrera tasca, és requereixen inspeccions in situ dels 
dispositius de seguretat dels treballadors per tal de vetllar per la seguretat d’aquests 
treballadors. 
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- Millores addicionals. S’avalua, com a millora addicional, el nombre d’elaboració 

d’indicadors de seguiment del contracte. Aquest criteri té per objectiu realitzar un 
seguiment adequat de l’execució dels treballs del contracte a través d’aquests ratis i 
poder realitzar les correccions pertinents per garantir una execució de les obres més 
eficient. Es limita superiorment el nombre d’elaboració d’indicadors per evitar valors 
oferts impossibles de realitzar. 

 
Tenint en compte aquests criteris es garanteix que l’adjudicació del contracte es realitzarà en 
base a la millor relació qualitat-preu. 
 
 
Justificació de les fórmules emprades en els criteris avaluables mitjançant fórmules 
diferents a l’oferta econòmica: 
  
Per atorgar la puntuació als criteris avaluables mitjançant fórmules diferents a l’oferta 
econòmica s’usa una única tipologia de fórmula: 
  

• Puntuació directa: el licitador pot saber a priori la puntuació que rep segons la seva 
oferta, independentment de l’oferta de la resta de licitadors, i proporciona la màxima 
puntuació a les ofertes que ofereixen millors prestacions a l’Administració. 
 

S’especifica els casos que les ofertes poden ser valorades amb 0 punts. 
 
En cap cas, la valoració amb 0 punts, abans d’aplicar la fórmula que reparteix linealment la 
puntuació, d’un valor ofert té la consideració de temeritat, de tal manera que no és vinculable 
al que disposa l’article 149 de la LCSP. 
 
Cal posar de manifest que d’acord amb la formulació de l’apartat P en els criteris on la 
puntuació és indirecta, cal atorgar una puntuació provisional per tal de poder determinar 
possibles temeritats. Aquesta puntuació en cap cas es pot entendre com la valoració d’aquests 
criteris, i té efectes només per determinar presumptes anormalitats, no per a la classificació 
de les ofertes. Un cop determinades aquelles ofertes que són anormals o desproporcionades, 
aquestes ofertes seran excloses i no es tindran en compte per atorgar la puntuació real 
d’aquells criteris on la puntuació és indirecta. 
 
 
 

XII. Limitació de l’adjudicació a un nombre determinat de lots 
 

S’estableix, de conformitat amb l’article 99.4 de la LCSP, la limitació de l’adjudicació d’un 
màxim de dos (2) lots per a cada una de les empreses licitadores, tant per obrir la 
possibilitat de la concurrència de les PIMES, com perquè es considera que l’operativitat 
sigui òptima, i amb la màxima eficiència en l’execució de les tasques contractuals per part 
de les potencials empreses licitadores. 
 
En el cas de presentació en UTE, la limitació s’entén aplicada a cadascun dels seus 
components i no a l’UTE com a tal. 
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Si per causa d’aplicació d’alguna de les limitacions d’adjudicació abans indicades, algun 
lot queda desert, aquesta limitació deixarà de tenir efecte. 
 

 
 

XIII. Condicions especials d’execució 
 
D'acord amb l'article 202 LCSP, s'estableix la següent condició especial d'execució de caràcter 
social: 
 

- Amb la finalitat de conciliar la vida personal, laboral i familiar, l’exigència de condicions 
relatives al treball: les empreses contractistes, durant l’execució del contracte, han 
d’establir mesures que afavoreixin la conciliació de la vida laboral amb la vida familiar de 
les persones que intervenen en l’execució del contracte, que poden ser l’adequació 
d’horaris de treball als de les escoles, teletreball, suport econòmic per sufragar despeses 
d’escoles infantils o centres d’atenció a persones dependents i altres. 

 
 
 
 
 
 
F. Xavier Flores García 
Per delegació 
Resolució TES/335/2019 de 13/02/2019 
DOGC 7812 de 18/02/2019 
Director General d’Infraestructures de Mobilitat 
 
Signat electrònicament 


	En cas de presentar-se a més d’un lot, el volum mínim anual de negoci que l’empresa licitadora ha d’acreditar és la suma dels imports mínims de solvència econòmica, exigida per a cada lot pel qual liciti.
	A més de la solvència determinada, s’han d’adscriure o dedicar a l’execució del contracte els mitjans personals exigits a continuació, amb el caràcter d’obligació contractual essencial als efectes de l’article 211 de la LCSP:
	 Protocol per validar el projecte constructiu. Fins a un màxim de 5 punts:
	- La descripció del protocol.
	- L’especificació de les diferents fases de desenvolupament del procés.
	- La identificació dels documents a validar en cada fase.
	- La descripció del procediment per garantir la traçabilitat de les decisions adoptades.
	- La descripció dels requeriments mínims de qualitat a comprovar per a la validació.
	 Protocol per validar un criteri de disseny no previst en els plecs de prescripcions tècniques. Fins a un màxim de 5 punts:
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	- La descripció del procediment per garantir la traçabilitat de les decisions adoptades.
	- La descripció dels requeriments mínims de qualitat a comprovar per a la validació.
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	- La descripció del protocol.
	- L’especificació de les diferents fases de desenvolupament del procés.
	- La identificació dels documents a validar en cada fase.
	- La descripció del procediment per garantir la traçabilitat de les decisions adoptades.
	- La descripció dels requeriments mínims de qualitat a comprovar per a la validació.
	 Protocol per validar els dispositius de seguretat. Fins a un màxim de 5 punts:
	- La descripció del protocol.
	- L’especificació de les diferents fases de desenvolupament del procés.
	- La identificació dels documents a validar en cada fase.
	- La descripció del procediment per garantir la traçabilitat de les decisions adoptades.
	- La descripció dels requeriments mínims de qualitat a comprovar per a la validació.
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	- L’especificació de les diferents fases de desenvolupament del procés.
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	- La descripció del procediment per garantir la traçabilitat de les decisions adoptades.
	- La descripció dels requeriments mínims de qualitat a comprovar per a la validació.
	 Protocol per validar l’estat i característiques de l’obra executada. Fins a un màxim de 5 punts:
	- La descripció del protocol.
	- L’especificació de les diferents fases de desenvolupament del procés.
	- La identificació dels documents a validar en cada fase.
	- La descripció del procediment per garantir la traçabilitat de les decisions adoptades.
	- La descripció dels requeriments mínims de qualitat a comprovar per a la validació.
	 Proposta d’organigrama de l’equip per a la fase de disseny. Fins un màxim de 5 punts:
	- La descripció de l’organigrama.
	- La descripció de les funcions concretes de cada integrant.
	- L’anàlisi i la justificació del treball en paral lel de més d’un equip de supervisió de projecte en cas necessari.
	 Proposta d’organigrama de l’equip per a la fase d’execució. Fins un màxim de 5 punts:
	- La descripció de l’organigrama.
	- La descripció de les funcions concretes de cada integrant.
	- L’anàlisi i la justificació del treball en paral lel de més d’un equip de seguiment de les obres en cas necessari.
	 Proposta d’organigrama per a la fase de seguiment. Fins un màxim de 5 punts:
	- La descripció de l’organigrama.
	- La descripció de les funcions concretes de cada integrant.
	- L’anàlisi i la justificació del treball en paral lel de més d’un equip de processament de la informació en cas necessari.
	 Pla de treballs. Fins un màxim de 4 punts:
	- La presentació d’un pla de treballs.
	- La justificació del pla de treballs presentat.
	- L’especificació els terminis d’entrega dels documents lliurables, després d’haver vençut el termini o període establert o d’haver fet la petició formal per part del responsable, llevat dels terminis d’entrega dels informes de seguiment temporal i ec...
	o Major nombre d’actuacions desenvolupades amb BIM on el delegat ha participat activament en la implementació d’aquestes metodologies BIM, o on hagi participat en actuacions de la tipologia de ferm sostenible de l’actuació del lot ofert:
	o Major nombre d’actuacions desenvolupades amb BIM on l’encarregat general ha participat activament en la implementació d’aquestes metodologies BIM, o on hagi participat en actuacions de la tipologia de ferm sostenible de l’actuació del lot ofert:
	o Menor temps màxim d’entrega d’informe de seguiment temporal i econòmic:
	o Menor temps màxim d’entrega d’informe de seguiment del control de qualitat:
	o Major nombre mínim de visites a obra per a la comprovació de l’estat i característiques de l’obra executada:
	o Major nombre mínim d’inspeccions dels dispositius de seguretat:
	- Criteri 1. Oferta tècnica
	- Criteri 2. Oferta econòmica:



