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1 NECESSITAT ADMINISTRATIVA, OBJECTE I ÀMBIT D’APLICACIÓ 
 
És objecte d'aquest plec de prescripcions tècniques (en endavant, PPT), la descripció 
dels treballs i l'establiment de les condicions i criteris tècnics que regeixen el contracte 
per a l’assistència tècnica i coordinació de seguretat i salut dels contractes de serveis 
de conservació d’obra civil, de ferms, d’estructures, d’actius geotècnics, de senyalització 
horitzontal i d’instal·lacions elèctriques següents: 
 

• Execució d’operacions de conservació d’obra civil als trams de carretera adscrits 
als àmbits de conservació d’Argentona, Berga, Igualada, Sabadell, Vic, 
Viladecans, Bianya, Girona, Vidreres, Ponts, Solsona, Montblanc, Reus i Tortosa, 
amb número d’expedient PTOP-2018-933 
 

• Execució d’operacions de conservació d’obra civil als trams de carretera adscrits 
als àmbits de conservació de Lleida, Tremp i Esterri d’Àneu, amb número 
d’expedient PTOP-2018-935 

 
• Execució d’operacions de conservació de ferms als trams de carretera adscrits als 

àmbits de conservació de Vic-Berga, Viladecans-Igualada, Argentona-Sabadell, 
Girona-Vidreres-Bianya, Esterri d’Àneu-Tremp, Ponts-Solsona, Lleida, Reus, 
Montblanc i Tortosa, amb número d’expedient PTOP-2018-936 

 
• Execució d’operacions de conservació d’estructures dels trams de les carreteres 

adscrites als serveis territorials de Barcelona-sector Barcelona est, Barcelona-
sector Barcelona oest, Girona, Lleida, Tarragona i Terres de l’Ebre, amb número 
d’expedient PTOP-2018-937 

 
• Execució d’operacions de conservació d’actius geotècnics dels trams de les 

carreteres adscrites als serveis territorials de Barcelona-sector Barcelona est, 
Barcelona-sector Barcelona oest, Girona, Lleida, Tarragona i Terres de l’Ebre, 
amb número d’expedient PTOP-2018-938 

 
• Execució d’operacions de conservació de senyalització horitzontal als trams de 

carretera adscrits als serveis territorials de Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona i 
Terres de l’Ebre, amb número d’expedient PTOP-2021-136 

 
• Execució d’operacions de conservació de les instal·lacions elèctriques als trams 

de carretera adscrits als serveis territorials de Barcelona, Girona, Lleida, 
Tarragona i Terres de l’Ebre, amb número d’expedient PTOP-2021-276 

 
En cas que no s’hagi pogut formalitzar la contractació dels expedients PTOP-2021-136 
i PTOP-2021-276, els treballs objecte d’aquest contracte es desenvoluparan també en 
els contractes de serveis de conservació que hi ha actualment vigents, amb els números 
d’expedient següents: PTOP-2015-177, PTOP-2015-217, PTOP-2015-210 i PTOP-
2015-213; o si escau, els seus respectius contractes d’emergència. 
 
És objecte d’aquest PPT el desenvolupament dels treballs d’assistència tècnica al 
responsable de cada un dels contractes de serveis de conservació esmentats, que 
inclou la direcció, el control, la vigilància d’execució i la coordinació en matèria de 
seguretat i salut. 
 
Aquest PPT té per objecte descriure els treballs i enumerar les matèries que han d’ésser 
objecte d’estudi, definir les condicions i criteris tècnics que han de servir de base per a 
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aquest, i concretar els documents i els treballs en la realització dels quals ha d’intervenir 
l’adjudicatari, per a què el treball pugui ser acceptat per l’Administració. 
 
Aquest contracte respon a la necessitat de garantir un estat correcte de conservació, 
manteniment i millora contínua de les carreteres de titularitat de la Generalitat de 
Catalunya, gestionades directament pel Departament de la Vicepresidència i de 
Polítiques Digitals i Territori de la Generalitat de Catalunya, mitjançant la Direcció 
General d’Infraestructures de Mobilitat (DGIM), assegurant, en tot moment, les 
condicions mínimes de seguretat i funcionalitat d’aquestes carreteres, de conformitat 
amb les condicions particulars i descripcions de les característiques tècniques i 
objectives que figuren en aquest PPT. 
 
El 07 de juny de 2021 es va publicar l’anunci de la licitació amb número d’expedient 
PTOP-2021-275 amb títol “Assistència tècnica i coordinació de seguretat i salut dels 
contractes de serveis d’execució d’operacions de conservació d’obra civil, de ferms, 
d’estructures, d’actius geotècnics, de senyalització horitzontal i d’instal·lacions 
elèctriques”. 
 
L’article 99 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes en el sector públic, per 
la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament 
Europeu i del Consell 2014/23/ UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant, 
LCSP) estableix que, sempre que la naturalesa o l’objecte del contracte ho prevegi, es 
procurarà la realització independent de les seves parts mitjançant la seva divisió en lots 
i que es pot limitar el nombre de lots.  
 
Sobre la base d’aquest article, el contracte de l’expedient PTOP-2021-275 es va dividir 
en 10 lots en funció de la localització geogràfica del conjunt de carreteres a conservar, 
adscrites a cadascun dels àmbits de conservació que s’assenyalen a continuació i 
coherent amb els contractes de serveis de conservació d’obra civil, de ferms, 
d’estructures, d’actius geotècnics, de senyalització horitzontal i d’instal·lacions 
elèctriques, (en endavant, contractes de serveis de conservació). 
 
Aquesta lotització de l’expedient respon també a la finalitat de facilitar la concurrència, 
particularment de les PIMES, així com d’afavorir la competitivitat real entre els licitadors. 
 
Però durant el transcurs de les valoracions de les ofertes presentades en l’expedient 
PTOP-2021-275, van quedar 3 lots deserts, que són els següents: 
 

Lot Títol del lot 

Lot 2 Conservació d’obra civil, de senyalització horitzontal i instal·lacions d’enllumenat i 
semafòriques de Girona 

Lot 5 Conservació d’obra civil, de senyalització horitzontal i instal·lacions d’enllumenat i 
semafòriques de Terres de l’Ebre 

Lot 7 Conservació de ferms, d’estructures i d’actius geotècnics de Girona 
 
 
La DGIM no disposa dels equips específics ni dels mitjans humans necessaris per a dur 
a terme el control, la vigilància d’execució i la coordinació en matèria de seguretat i salut, 
així com el seguiment i l’avaluació de la redacció del projecte i de l’execució de les obres 
de rehabilitació del ferm. 
 
A causa de la manca de mitjans materials especialitzats i personals suficients, resulta 
necessari i idoni proposar que aquestes tasques siguin executades mitjançant un 
contracte de serveis amb licitació pública. 
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Per tant, l’objecte del contracte és principalment l’assistència tècnica i coordinació de 
seguretat i salut dels contractes de serveis de conservació d’obra civil, de ferms, 
d’estructures, d’actius geotècnics, de senyalització horitzontal i d’instal·lacions 
elèctriques; d’aquells lots que van quedar deserts en l’expedient PTOP-2021-275: 
 

Lot Títol del lot Clau del lot 

Lot 1 Conservació d’obra civil, de senyalització horitzontal i 
instal·lacions d’enllumenat i semafòriques de Girona C-21008-AT.2 

Lot 2 Conservació d’obra civil, de senyalització horitzontal i 
instal·lacions d’enllumenat i semafòriques de Terres de l’Ebre C-21008-AT.5 

Lot 3 Conservació de ferms, d’estructures i d’actius geotècnics de 
Girona C-21008-AT.7 

 
D’altra banda, s’estableix, de conformitat amb l’article 99.4 de la LCSP, la limitació de 
l’adjudicació d’un màxim d’un (1) lot per a cada una de les empreses licitadores, tant per 
obrir la possibilitat de la concurrència de les PIMES, com perquè es considera que 
l’operativitat sigui òptima, i amb la màxima eficiència en l’execució de les tasques 
contractuals per part de les potencials empreses licitadores. 
 
En el cas de presentació en UTE, la limitació s’entén aplicada a cadascun dels seus 
components i no a l’UTE com a tal. 
 
Si per causa d’aplicació d’alguna de les limitacions d’adjudicació abans indicades, algun 
lot queda desert, aquesta limitació deixarà de tenir efecte. 
 

2 DISPOSICIONS GENERALS 

2.1 Actors que intervenen en el desenvolupament del contracte 

2.1.1 Responsable del contracte 

S’anomena responsable del contracte (en endavant, responsable), el personal de 
l’Administració que es defineix en l’apartat S del Quadre de característiques del 
contracte del PCAP. 
 
El responsable ha d’exercir les funcions establertes en l’article 62 de la Llei de contractes 
del sector públic (LCSP) i, especialment, ha de dirigir, fer el seguiment, controlar i validar 
els treballs que es realitzin dins l'àmbit del contracte, per tal que aquestes serveixin de la 
millor manera als interessos i objectius de la DGIM. 
 
Per tal de dur a terme les tasques de seguiment i control, el responsable tindrà accés 
en qualsevol moment a les dades i documents que el contractista estigui elaborant, sigui 
quin sigui l’estat de desenvolupament en què es trobin. 

2.1.2 El contractista 

El contractista és l’empresa licitadora que resulti adjudicatària del contracte, que ha 
d’acomplir el que es prescriu en aquest PPT i el corresponent PCAP, i que rep la 
denominació d'Adjudicatari-contractista o, més breument i d'ara endavant, contractista. 
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A continuació es descriu el personal d’aquest contracte amb els requisits que ha d’acomplir. 
Pel què fa a la distribució d’aquest personal i la seva dedicació per a cadascun dels 3 lots 
del contracte es defineixen a la taula que hi ha més endavant.  

 Cap d'assistència tècnica i coordinador/a de seguretat i salut: 
Aquest ha de tenir experiència laboral en contractes del sector de la conservació 
de carreteres, realitzant tasques similars per a l'Administració (mínim 3 anys), i ha 
d'estar en possessió del títol d'enginyer de camins, canals i ports, o qualsevol altra 
titulació universitària que pel seu contingut aporti els coneixements tècnics 
suficients per a la correcta execució d'allò que constitueix l'objecte del contracte. A 
més, com a mínim, ha d’estar en possessió del nivell intermedi de la formació en 
prevenció de riscos laborals, tal com indica el Reial decret 1627/1997, de 24 
d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les 
obres de construcció. Ha de representar el contractista en les seves relacions amb 
l'Administració, com a conseqüència de l'execució del present contracte, amb 
responsabilitat executiva de la programació, organització, execució i seguiment 
dels treballs. 

 Tècnic/a auxiliar per realitzar tasques de vigilància i/o de suport en tasques tècnic-
administratives: 
Aquest ha de tenir experiència laboral en contractes del sector de la conservació 
de carreteres, realitzant tasques similars per a l'Administració (mínim 3 anys), i ha 
d'estar en possessió del títol de sobreestant d'obres públiques, o d’enginyer tècnic 
d’obres públiques, o qualsevol altra titulació que pel seu contingut aporti els 
coneixements tècnics suficients per a la correcta execució d'allò que constitueix 
l'objecte del contracte. 

 Tècnic/a d’instal·lacions: 
Aquest ha de tenir experiència laboral en contractes del sector de la conservació 
d’instal·lacions elèctriques de mitja i baixa tensió, realitzant tasques similars per a 
l'Administració (mínim 3 anys), i ha d'estar en possessió del títol d'enginyer 
industrial o enginyer tècnic Industrial, o qualsevol altra titulació universitària que pel 
seu contingut aporti els coneixements tècnics suficients per a la correcta execució 
d'allò que constitueix l'objecte del contracte. 

 Tècnic/a de ferms: 
Aquest ha de tenir experiència laboral en contractes del sector de la conservació 
de ferms, realitzant tasques similars per a l'Administració (mínim 3 anys), i ha 
d'estar en possessió del títol d'enginyer de camins, canals i ports, o d’enginyer 
tècnic d’obres públiques, o qualsevol altra titulació universitària que pel seu 
contingut aporti els coneixements tècnics suficients per a la correcta execució d'allò 
que constitueix l'objecte del contracte. 

 Tècnic/a d’estructures: 
Aquest ha de tenir experiència laboral en contractes del sector de la conservació 
d’estructures en infraestructures lineals, realitzant tasques similars per a 
l'Administració (mínim 3 anys), i ha d'estar en possessió del títol d'enginyer de 
camins, canals i ports, o d’enginyer tècnic d’obres públiques, o qualsevol altra 
titulació universitària que pel seu contingut aporti els coneixements tècnics 
suficients per a la correcta execució d'allò que constitueix l'objecte del contracte. 

 Tècnic/a d’actius geotècnics: 
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Aquest ha de tenir experiència laboral en contractes del sector de la conservació 
d’actius geotècnics en infraestructures lineals, realitzant tasques similars per a 
l'Administració (mínim 3 anys), i ha d'estar en possessió del títol d'enginyer geòleg, 
o d'enginyer de camins, canals i ports, o d’enginyer tècnic d’obres públiques, o 
qualsevol altra titulació universitària que pel seu contingut aporti els coneixements 
tècnics suficients per a la correcta execució d'allò que constitueix l'objecte del 
contracte. 

La taula següent defineix la dedicació al contracte del personal per a cada un dels 3 lots: 
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Lot Àmbit 

Cap 
d'assistència 

tècnica i 
coordinador/a 
de seguretat i 

salut 

Tècnic/a auxiliar per 
realitzar tasques de 

vigilància i/o de 
suport en tasques 

tècnic-
administratives 

Tècnic/a 
d’instal·lacions  

Tècnic/a de 
ferms  

Tècnic/a 
d’estructures  

Tècnic/a 
d’actius 

geotècnics  

Unitat Dedicació Unitat Dedicació Unitat Dedicació Unitat Dedicació Unitat Dedicació Unitat Dedicació 

Lot 1 

Conservació d’obra civil, de 
senyalització horitzontal i 
instal·lacions d’enllumenat i 
semafòriques de Girona 

1 20% 2 80% 1 20%             

Lot 2 

Conservació d’obra civil, de 
senyalització horitzontal i 
instal·lacions d’enllumenat i 
semafòriques de Terres de l’Ebre 

1 25% 1 100%                 

Lot 3 Conservació de ferms, d’estructures 
i d’actius geotècnics de Girona 1 20% 1 60%     1 60% 1 25% 1 25% 
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No es pot alterar la composició dels mitjans humans que ha d’aportar el contractista ni 
substituir el personal proposat, sense autorització escrita del responsable del contracte. 
 
Qualsevol modificació en el nombre de persones adscrites o variació en el percentatge 
de dedicació d’aquestes al present contracte, ha d’ésser autoritzat expressament pel 
responsable d’aquest.  
 
El personal que realitzi les tasques que es descriuen en aquest PPT a peu de carretera, 
ha de portar el vestuari i els EPI’s (equips de protecció individual) necessaris per realitzar 
les tasques segons el Pla de seguretat i salut desenvolupat pel contractista. 
 
El contractista és responsable dels accidents de tot tipus que puguin esdevenir-se per 
causa d'una senyalització dels treballs insuficient o inadequada, o per la manca de 
lliurament i ús dels mitjans adequats de protecció col·lectiva o individual (EPI). 
 
El contractista ha de complir totes les obligacions laborals amb el seu personal segons 
estableix la legislació vigent. Totes les seves instal·lacions i mitjans de treball, així com 
les metodològiques d'execució de les operacions que realitzi, han d’acomplir els 
requisits de les normes de seguretat i d’higiene en el treball; en particular cal tenir en 
compte el Reglament de prevenció de riscos laborals, RD 39/1997, de 17 de gener, i el 
RD 1627/1997, de 24 d’octubre. 
 
Després de la formalització del contracte, el contractista ha de presentar els equips per 
realitzar les tasques del contracte mitjançant currículum vitae. Aquests equips han 
d’ésser validats pel responsable. 
 
El contractista ha de fer servir els mecanismes de comunicació més eficients, a fi de 
mantenir informat el responsable en qualsevol moment del procés en què es troben els 
treballs. 

L'Administració pot instar al contractista per tal que nomeni un nou cap d’assistència 
tècnica i coordinador de seguretat i salut dels treballs i, si escau, qualsevol personal que 
depengui d’ell, quan es justifiqui per causa del desenvolupament dels treballs. Aquest 
nomenament ha de comptar amb l'acceptació de l'Administració. 
 
En el supòsit que el contractista volgués canviar el cap d’assistència tècnica o algun 
altre dels membres del personal assignat a aquest contracte, aquests han d'ésser 
prèviament acceptats per l’Administració. 
 
En qualsevol cas, la DGIM pot actuar en els trams de carretera objecte d'aquest 
contracte amb mitjans propis o de tercers, sense que això suposi cap dret complementari 
o suplementari del contractista. 

És responsabilitat del contractista la seguretat del personal de presa de dades i la 
senyalització dels treballs, en les condicions reglamentàries (Instrucció 8.3 I.C. o la que 
sigui d’aplicació), el manteniment de la circulació en condicions òptimes de seguretat 
durant la realització dels treballs de camp, i totes les operacions anàlogues.  
 
A més a més, el contractista també ha de disposar dels següents equips: 
 
 Els mitjans de transport que assegurin la necessària mobilitat de tots els seus 

components. 
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 El maquinari i el programari informàtic necessaris per al compliment de les 
tasques encomanades, entre les quals els necessaris per al seguiment temporal 
i econòmic del contracte (TCQ de l’ITEC o similar).  
 
A més, en el cas que durant l’execució del contracte el responsable de contracte 
de cada lot determini la utilització de la metodologia BIM i/o LEAN per a la millora 
dels processos d’execució de les operacions de conservació, caldrà també el 
maquinari i programari necessaris per tal de poder assolir aquesta metodologia 
en les actuacions objecte d’aquest contracte. 

 

2.1.3 L’adjudicatari dels contractes de serveis de conservació  

 
L’adjudicatari del contracte de serveis de conservació és l’empresa licitadora que resulti 
adjudicatària d’algun dels lots que conformen els contractes de serveis de conservació, i 
que rep la denominació, d'adjudicatari del contracte de conservació.  
 

2.2 Relacions del contractista amb l’Administració 
 
Durant el desenvolupament dels treballs objecte d'aquest PPT, la relació entre el 
contractista i l'Administració ha de desenvolupar-se a través del cap d'assistència tècnica i 
coordinador de seguretat i salut, que ha de ser nomenat pel contractista d'acord amb el 
que s’estableix en l'apartat 2.1.2 d'aquest PPT. 

El responsable, juntament amb el contractista, han d’establir el règim de reunions de 
treball, així com el seu contingut, a l’inici del contracte. 
 

2.3 Dotacions dels mitjans necessaris 
 
El contractista està obligat a aportar els mitjans humans i materials i a realitzar les accions 
adequades per dur a terme els treballs d’acord amb les característiques dels contractes de 
serveis de conservació de referència. 
 
 
 

3 DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS 
 
El contractista ha de realitzar els treballs que s'ajustin a la finalitat del contracte i li siguin 
encomanats pel responsable. Tots els treballs s’han de realitzar segons els 
procediments i models definits per la DGIM, per ser integrables a la GSM de la DGIM. 

Cal que els treballs es desenvolupin segons les tasques següents: 
 
 L’assistència tècnica al responsable dels contractes de serveis de conservació, en 

els treballs d’inspecció, organització i seguiment del pla de treball, control de 
qualitat, elaboració d’estudis, amidaments, programació, anàlisi de resultats i 
informes. 

 La coordinació de seguretat i salut dels contractes de serveis de conservació. 
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El contractista ha de lliurar tota la documentació elaborada en el desenvolupament de 
la seva tasca, periòdicament quan ho determini el responsable i com a mínim quan 
finalitzi el contracte. 
 
Tot intercanvi o lliurament de documentació s’ha de realitzar a través de l’eina Microsoft 
SharePoint, o qualsevol altra plataforma virtual que determini el responsable i que 
compleixi amb els protocols de seguretat i confidencialitat de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
Els treballs a desenvolupar pel contractista es detallen a continuació. 
 

3.1 Treballs d’assistència tècnica als contractes de serveis de conservació  
 
Per a qualsevol lot i pel què fa a l’assistència tècnica al responsable dels contractes de 
serveis de conservació, ha d’efectuar les tasques següents: 
 
 Comprovar els amidaments dels treballs efectuats pels adjudicataris dels 

contractes de conservació, i supervisar i comprovar els comunicats de treball. 
 
 Elaborar l’esborrany de la relació valorada mensual, a partir dels amidaments 

comprovats. 
 
 Revisar la proposta del pla anual dels treballs a realitzar pels adjudicataris dels 

contractes de conservació, així com les programacions mensuals i setmanals, 
amb un informe sobre la viabilitat i nivell de detall i posterior seguiment temporal 
en el decurs de les obres que permetin la ràpida detecció de desviacions i 
proposar mesures correctores. 
 

 Realitzar mensualment, després de validar-se la certificació mensual, un 
seguiment temporal i econòmic de l’avanç del contracte d’acord amb el pla anual 
aprovat, amb un programari tipus TCQ de l’ITEC o similar, i presentar-lo al 
responsable. 
 

 Realitzar el seguiment i la validació del desenvolupament de la metodologia BIM 
que estableixi el responsable del contracte. 

 
 Realitzar el seguiment i la validació del desenvolupament de la metodologia 

LEAN que estableixi el responsable del contracte. 
 

 Analitzar i fer el seguiment del Pla de control de qualitat (Autocontrol) que hagin 
efectuat els adjudicataris dels contractes de conservació. 

 
 Inspeccionar els estocs mínims que han de tenir els adjudicataris dels contractes 

de conservació i revisar els certificats de qualitat de tots els materials base i 
d’aportació. 

 
 Realitzar informes tècnics i de seguretat viària, posant de manifest els problemes 

que es presenten o poden presentar-se, i les mesures preses per evitar-los o 
minimitzar-los, així com aclarir les responsabilitats en possibles desperfectes o 
incidències. 
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 Seguiment i identificació de les modificacions realitzades en els trams de 
carretera, per tal de poder tenir en tot moment la base de dades GSM de la DGIM 
actualitzada. 

 
 Comprovació i documentació de les parts d’operacions que hagin quedat ocultes 

formulant els oportuns croquis, a fi i efecte que serveixin de base a l’abonament. 
 
 Vetllar per a què els adjudicataris dels contractes de conservació utilitzin el 

sistema de gestió de manteniment que tingui implantat la DGIM. 
 
 Comprovar que els adjudicataris dels contractes de conservació realitzen i 

mantenen l’inventari dels elements constitutius dels trams i del seus nusos. 
 
 Supervisar i validar els informes trimestrals i anuals sobre el desenvolupament 

dels contractes de serveis de conservació, realitzats pels adjudicataris dels 
contractes de conservació. 
 

 Elaborar informes mensuals sobre les tasques relacionades amb seguretat i 
salut. 
 

 Elaborar informes trimestrals i anuals sobre el desenvolupament d’aquest 
contracte. 

 
A més, exclusivament per als lots 1, 2, 3, 4 i 5, l’assistència tècnica al responsable dels 
contractes de serveis de conservació, també ha d’efectuar les tasques següents: 
 
 Supervisar els informes, propostes, estudis de seguretat viària i anàlisi de trams 

de concentració d’accidents, elaborats pels adjudicataris dels contractes de 
conservació. 

 
 Redacció de memòries valorades d’actuacions de millora de la seguretat viària, 

i altres actuacions de conservació, en l’àmbit de les carreteres objecte dels 
contractes de serveis de conservació associats. 
 

 Supervisar i validar els informes, si escau, en relació al consum i eficiència 
energètica, i classificació energètica de les instal·lacions adscrites als contractes 
de serveis de conservació, realitzats pels adjudicataris dels contractes de 
conservació. 

 
 Estar presents en les inspeccions a les instal·lacions que realitzin les entitats 

d’inspecció i control de baixa i mitja tensió. 
 

I, exclusivament per als lots 6, 7, 8, 9 i 10, l’assistència tècnica al responsable dels 
contractes de serveis de conservació, també ha d’efectuar les tasques següents: 
 
 Realitzar el seguiment i la validació del desenvolupament de la gestió dels 

adjudicataris dels contractes de conservació segons els sistemes de gestió de 
ferms, estructures i actius geotècnics de la DGIM. 

 
 

3.2 Treballs de coordinació de seguretat i salut als contractes de serveis de 
conservació  
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Pel què fa a la coordinació en matèria de seguretat i salut dels contractes de serveis de 
conservació, cal efectuar les tasques següents: 
 
 Coordinar en matèria de seguretat i salut laboral els contractes de serveis de 

conservació associats, durant l’execució de la present assistència tècnica, 
d’acord amb la normativa vigent. 
 

 Comprovar el compliment per part dels adjudicataris dels contractes de 
conservació de les disposicions en matèria de seguretat i salut laboral, i 
especialment pel que fa a la senyalització de les operacions que realitzen a la 
plataforma de la carretera o zones adjacents amb perill per als vehicles, usuaris 
i operaris que duen a terme els treballs, tot seguint les recomanacions de la 
Normativa 8.3. I.C. i les instruccions que pugui determinar el responsable del 
contracte. 
 

 Inspeccionar i validar la maquinària dels adjudicataris dels contractes de 
conservació i dels seus subcontractistes, i les seves instal·lacions, i supervisar el 
compliment de la normativa vigent que els siguin d’aplicació en cada cas. En el 
cas de detectar alguna anomalia, defecte i/o mancança, fer el respectiu informe. 
 

 Realitzar informes mensuals dels treballs i una visita mínima setmanal de les 
tasques que duen a terme els adjudicataris dels contractes de conservació. 
 

3.3 Informació sobre el desenvolupament dels treballs, presentació i resum 
executiu 
 

El contractista ha de lliurar informació sobre el desenvolupament dels treballs amb la 
periodicitat acordada amb el responsable, en la qual figurin els resultats més 
significatius, la fase en què es troben els treballs i les incidències més destacables. 

El contractista ha d’entregar la programació temporal de les tasques objecte d’aquest 
contracte, ajustades a la programació prevista pel desenvolupament de les actuacions 
de conservació a les que dona assistència, tot detallant, en el seu cas, les eventuals 
afectacions al trànsit.  

Tanmateix, en iniciar els treballs, s’ha d’establir un calendari detallat de reunions de 
seguiment, si bé el contractista ha d’informar verbalment o per escrit, sobre qualsevol 
aspecte dels treballs quan li sigui requerit pel responsable. 

Setmanalment, s’ha d’enviar la planificació setmanal de les tasques que tindran lloc la 
setmana següent, indicant si hi ha o no afectació al trànsit. S’aprofita aquesta mateixa 
comunicació per indicar l’estat de les tasques anteriors pendents de finalització.  

Qualsevol documentació que s’enviï per a la seva supervisió al responsable, s’ha 
d’enviar en format digital obert ajustat als programes informàtics disponibles a la DGIM. 
A més, en tots els casos s’ha d’adjuntar un fitxer imprimible en format PDF dels 
documents presentats. 

A part dels informes setmanals, els treballs han de finalitzar amb la redacció d’un 
document final que inclogui tots els informes realitzats.  

Com a mínim, a la finalització dels treballs i en les fases intermèdies que determini el 
responsable, s’ha de realitzar un resum executiu i presentacions específiques en 
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PowerPoint, on constin els principals treballs desenvolupats en el marc d’aquest 
contracte. 

Tots els informes generats s’han d’entregar en format digital, en suport digital obert 
ajustat als programes informàtics disponibles a la DGIM, tant dels documents com dels 
arxius que continguin les bases de dades i personalització de programaris, amb les 
especificacions que determini el responsable, per tal de facilitar-ne la reproducció per 
part de la DGIM. 

Tots els productes que resultin de la realització d’aquest contracte passen a ser propietat 
de la DGIM, sense que el contractista pugui exercir cap mena de dret de propietat sobre 
aquests. 

 

3.4 Documentació de què disposarà el contractista 
 
El contractista disposarà dels plecs dels corresponents contractes de serveis de 
conservació, així com de la documentació suficient per al desenvolupament de les 
diverses tasques sobre les possibles modificacions que puguin acordar-se pel que fa als 
esmentats contractes. Igualment, serà proveït dels documents que puguin ésser útils 
per al conjunt dels treballs, com propostes d’actuació, inventaris, reconeixements 
d’estat, arxius d’informes, fotografies o d’altres. 
 

 

4 ORGANITZACIÓ I MITJANS DEL CONTRACTISTA 

4.1 Permisos i llicències 
 
El contractista ha de sol·licitar dels organismes i/o persones corresponents tots els 
permisos i llicències que siguin necessaris, i amb la suficient anticipació per poder dur a 
terme els treballs dins el termini establert en la programació. És responsabilitat del 
contractista aportar els mitjans necessaris per assegurar la màxima seguretat dels 
treballs en el cas d’afectacions al trànsit. 
 

4.2 Obligacions essencials 
 
L’adscripció a l’execució del contracte dels mitjans personals i materials, esmentats en 
aquest PPT, té la consideració d’obligació essencial als efectes d’allò previst en la clàusula 
12.3 del PCAP, com a possible causa de resolució del contracte en cas d’incompliment. 
 
En qualsevol cas, la contractació de la pòlissa d’assegurances que figura a l’annex 5 del 
PCAP té també la consideració d’obligació contractual essencial.  

 
 

5 VALORACIÓ DELS TREBALLS 

5.1 Termini del contracte 
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El termini o durada del contracte és de 12 mesos des de 1 de gener de 2022, o des de la 
data de formalització del contracte de cada lot si fos posterior, i com a màxim fins al 31 de 
desembre de 2022, prorrogable fins a quaranta-vuit (48) mesos. 
 
 

5.2 Dades econòmiques 
 
El valor estimat del contracte és de: 1.277.889,60 €. 
 
Per a la realització dels treballs descrits anteriorment, s’ha establert un pressupost 
d’acord amb les diferents partides previstes i s’ha calculat en funció de la definició que 
consta en aquest PPT, d’acord amb els preus de mercat vigents. 

L’import total del pressupost base de licitació dels treballs, pels dotze (12) mesos de durada 
del contracte, desglossat, és el següent: 
 

• Pressupost:    245.748,00 € 
 

• Import total IVA:     51.607,08 € 
 

• Pressupost base licitació:  297.355,08 € 

 
 
Aquests imports es desglossen en la taula següent en funció dels lots en què es divideix el 
contracte: 
 

Núm. de lot Pressupost Import total IVA Pressupost base licitació 
1 84.096,00 €  17.660,16 €   101.756,16 €  
2 52.560,00 €  11.037,60 €   63.597,60 €  
3 109.092,00 €  22.909,32 €   132.001,32 €  

 
 
En les següents taules es desglossa l’import de cada un dels lots en funció de preus 
unitaris.  
 
Lot 1: 

Concepte Unitats  Mesos Dedicació Cost unitari (€) Total (€) 

Cap d'assistència tècnica i 
coordinador/a de seguretat i salut 1 12 20%        5.620,00             13.488,00    

Tècnic/a auxiliar per realitzar tasques 
de vigilància i/o de suport en tasques 
tècnic-administratives 

2 12 80%        2.975,00             57.120,00    

Tècnic/a d’instal·lacions  1 12 20%        5.620,00             13.488,00    

   Total treballs          84.096,00    

   IVA (21%)          17.660,16    

   TOTAL amb IVA        101.756,16    
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Lot 2: 
Concepte Unitats  Mesos Dedicació Cost unitari (€) Total (€) 

Cap d'assistència tècnica i 
coordinador/a de seguretat i salut 1 12 25%        5.620,00             16.860,00    

Tècnic/a auxiliar per realitzar tasques 
de vigilància i/o de suport en tasques 
tècnic-administratives 

1 12 100%        2.975,00             35.700,00    

   Total treballs          52.560,00    

   IVA (21%)          11.037,60    

   TOTAL amb IVA          63.597,60    

 
Lot 3: 

Concepte Unitats  Mesos Dedicació Cost unitari (€) Total (€) 

Cap d'assistència tècnica i 
coordinador/a de seguretat i salut 1 12 20%         5.620,00           13.488,00    

Tècnic/a auxiliar per realitzar tasques 
de vigilància i/o de suport en tasques 
tècnic-administratives 

1 12 60%         2.975,00           21.420,00    

Tècnic/a de ferms  1 12 60%         5.620,00           40.464,00    

Tècnic/a d’estructures  1 12 25%         5.620,00           16.860,00    

Tècnic/a d’actius geotècnics  1 12 25%         5.620,00           16.860,00    

   Total treballs      109.092,00    

   IVA (21%)         22.909,32    

   TOTAL amb IVA      132.001,32    

 
 
 
El responsable pot modificar els amidaments de les unitats, sense que en cap cas se superi 
el pressupost contractat, sense que això comporti dret a rescabalament econòmic per al 
contractista. 
 
El contracte es pot modificar en un 20% amb el supòsit següent: 
 

- Per increment o disminució dels trams del lot adjudicat, com a conseqüència de la 
posada en servei de nous trams, a la cessió d’altres, o per reassignació de trams 
entre contractes de conservació per millorar i optimitzar la distribució existent. 

 
El percentatge màxim respecte al preu inicial de licitació (sense IVA i sense incloure 
partides alçades) és del 20%, sempre que el nombre total de quilòmetres de la 
modificació de l’àmbit del lot sigui de més del 20%, respecte els quilòmetres inicials 
del contracte. Si el nombre total de quilòmetres de la modificació de l’àmbit del lot 
és inferior al 20% dels quilòmetres inicials del contracte, el percentatge màxim 
respecte al preu inicial de licitació és de: 0%. 
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5.3 Amidament 
 
Els treballs objecte d’aquest PPT s’han d'amidar per les seves corresponents unitats 
realment executades. 
 
Si el contractista executa treballs de dimensions més grans de les previstes o executés, 
sense autorització prèvia, treballs no programats, no té dret que se li aboni cap quantitat 
pels excessos que per aquests motius resultin executats, amb independència de la facultat 
del responsable de poder optar entre admetre allò executat o obligar-lo a efectuar les 
correccions que escaiguin. 
 
Qualsevol treball, per tal que sigui amidat, ha de tenir el corresponent suport documental 
digital, i a més, ha de ser aprovat pel responsable. 
 

5.4 Abonament 
 
La licitació es realitzarà per preus unitaris, prenent com a base els preus unitaris indicats 
a l’apartat 5.2 d’aquest PPT. 
 
Aquests preus inclouen, totes les despeses vinculades a l’execució del contracte com 
per exemple el cost de la part proporcional dels vehicles i els costos més elevats que 
puguin derivar-se de la realització de treballs nocturns, en dies festius, o fora de l’horari 
de treball. Totes les restants despeses derivades de la realització dels treballs 
corresponents objecte del present PPT també es consideren incloses. 
 
L’abonament dels treballs es realitzarà segons els preus unitaris que figurin a l’oferta del 
contractista.  
 
Les unitats s’abonaran segons el temps de servei efectivament realitzat per la persona 
o elements de treball o qui faci esment. En el cas d’unitats de prestació mensual, si el 
temps fos inferior a un mes, s’abonarà la fracció resultant de dividir per trenta el nombre 
de dies passats entre el d’incorporació i/o marxa i el final i/o principi de mes. 
 
Els treballs executats s’han d’abonar mitjançant certificacions mensuals emeses pel 
responsable. 
 
L’amidament a aplicar s’ha de fer amb els criteris d’amidament establerts en l’apartat 5.3 
d’aquest PPT. 
 

5.5 Suspensió temporal dels treballs 
 
En cas que es produeixi una suspensió temporal dels contractes de serveis de 
conservació que pogués afectar a la seva totalitat en un moment donat, se suspendran 
els serveis contractats d’assistència tècnica. Tanmateix, els treballs es reprendran un 
cop s’aixequi la suspensió de les obres. 
 
En cap cas el contractista no podrà fer cap reclamació si es produeix aquesta situació. 

5.6 Presentació oferta (sobre B) 
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L’oferta presentada ha de ser en format pdf i no ha de superar les 20 pàgines en format 
DIN A4, incloent portada, índex i qualsevol altra documentació. 
 
La taula 1 que s’inclou en l’apartat O Criteris d’adjudicació del quadre de característiques 
del contracte és obligatòria, i indicarà en quina pàgina i/o quin apartat de l’oferta presentada 
es troba el criteri d'adjudicació sotmès a judici de valor a avaluar. Ha d’ésser un arxiu 
independent a l’oferta sense computar en les 20 pàgines. 
 
El tipus de lletra del cos del text de l’oferta ha de ser Arial amb mida mínima d’11.  
 
Qualsevol imatge i/o objecte que contingui text ha de ser clarament llegible. 
 
Qualsevol incompliment d’aquestes especificacions, suposarà l’exclusió de l’oferta. 
 
 
 
 
 
Lluís Gorgorió i Solà 
El cap del Servei Territorial de Carreteres de Girona 
 
 
Carlos Mingote Vilamajó 
El cap del Servei Territorial de Carreteres de Tarragona 
I per acumulació de tasques, el cap del Servei Territorial de Mobilitat de Terres de 
l’Ebre (Resolució del Secretari General d’1 de març de 2021) 
 
 
 
Signat electrònicament 
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Annex 1: 

Relació de trams de carretera 
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Relació de trams de carretera del Servei Territorial de 
Carreteres de Girona (STCG) 

Lots 1 i 3 
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Servei Territorial de Carreteres de Girona

Annex 1. Relació de trams de carretera

1

CARRETER
A DENOMINACIÓ PK 

INICIAL DESCRIPCIÓ PK 
FINAL DESCRIPCIÓ LONGITUD

B-682 MALGRAT - PALAFOLLS 0,000 N-II, Malgrat de Mar (can Viader) 3,100 Límit comarcal el Maresme - la Selva (riu 
Tordera) (GI-682) 3,269

C-150a ANTIGA C-150 14,645 C-66, Cornellà del Terri (Borgonyà) 15,230 GI-513, Banyoles 0,585
C-150a ANTIGA C-150 15,230 GI-513, Banyoles 16,670 Banyoles (benzinera de Mata) 1,440
C-150a ANTIGA C-150 19,070 GIP-5121,  Banyoles 20,775 Inici carril lent del marge dret 1,705
C-150a ANTIGA C-150 20,775 Inici carril lent del marge dret 21,975 Final carril lent del marge dret 1,200
C-150a ANTIGA C-150 21,975 Final carril lent del marge dret 23,060 Final carril lents marge dret 1,085
C-150z ANTIGA C-150 12,440 C-66, Cornellà del Terri 13,388 C-66, Cornellà del Terri 0,948
C-152 SANTA COLOMA DE FARNERS - OLOT 0,000 C-253, Santa Coloma de Farners 3,615 C-25, Brunyola 3,615
C-152 SANTA COLOMA DE FARNERS - OLOT 42,150 C-63z, la Vall d'en Bas (Bas) (C-153) 49,580 N-260a, Olot, (plaça Clarà) 7,430
C-152a ANTIGA C-152 16,970 Tram del pont del Pasteral 17,200 Tram del pont del Pasteral 0,203
C-152a ANTIGA C-152 17,200 Tram del pont del Pasteral 17,375 Tram del pont del Pasteral 0,175
C-152a ANTIGA C-152 18,250 Tram accés a Fecsa 18,520 Tram accés a Fecsa 0,270

C-152a ANTIGA C-152 37,400 C-63, Sant Feliu de Pallerols (túnel d'en 
Bas) 38,960 C-63, la Vall d'en Bas (túnel d'en Bas) 1,560

C-153 VIC - OLOT 35,150 Límit comarcal Osona - La Selva 38,820 Límit comarcal la Selva - la Garrotxa 3,670
C-153 VIC - OLOT 38,820 Límit comarcal la Selva - la Garrotxa 51,725 C-63z, la Vall d'en Bas (Bas) 12,905
C-153 VIC - OLOT 60,790 N-260a, Olot (la Rodona) 60,788 N-260, Olot 0,952
C-153a ANTIGA C-153 72,540 N-260, la Vall de Bianya 82,431 Límit comarcal la Garrotxa - el Ripollès 9,890
C-153a ANTIGA C-153 82,430 Límit comarcal la Garrotxa - el Ripollès 83,550 C-38, Sant Pau de Segúries 1,120

C-17 BARCELONA - RIPOLL (Eix Congost - Fresser) 92,090 C-26, Ripoll (estrep nord riera) 95,440 N-260, Ripoll 3,358

C-25 CERVERA - GIRONA (Eix transversal) 237,595 N-II/N-156, Riudellots de la Selva 
(rotonda) 240,755 Límit comarcal la Selva - el Gironès 

(l'Onyar) 3,160

C-25 CERVERA - GIRONA (Eix transversal) 240,755 Límit comarcal la Selva - el Gironès 
(l'Onyar) 244,340 C-65, Cassà de la Selva (GI-663) 3,585

C-250 GIRONA - SANT FELIU DE GUÍXOLS 2,563 GIV-6703, Quart (ctra. de la Creueta a 
Madremanya) 3,058 Rotonda Creueta, Quart 0,495

C-250 GIRONA - SANT FELIU DE GUÍXOLS 3,058 Rotonda Creueta, Quart 6,861 C-65, Quart 3,968

C-250 GIRONA - SANT FELIU DE GUÍXOLS 10,664 C-65, Cassà de la Selva (accés a la 
carretera C-65) 10,920 C-250a, Cassà de la Selva 0,256

C-250 GIRONA - SANT FELIU DE GUÍXOLS 26,890 C-65, Santa Cristina d'Aro (oest) 27,270 C-35, Llagostera (costa de l'Alou) 0,380

C-250 GIRONA - SANT FELIU DE GUÍXOLS 32,210 C-65, Sant Feliu de Guíxols (carrer del 
Canigó) 33,490 Sant Feliu de Guíxols (carrer del 

Garrofer) 1,280

C-250z ACCÉS A LA CREUETA 2,806 Inici del terme municipal de Quart 3,111 C-250, Quart (rotonda Creueta) 0,305
C-250z ACCÉS A LA CREUETA 3,154 C-250, Quart (rotonda Creueta) 3,521 Inici del terme municipal de Girona 0,367
C-252 CORÇÀ - GARRIGUELLA 2,760 C-66, Corçà 12,040 C-31, Verges, GI-634 9,280

C-252 CORÇÀ - GARRIGUELLA 35,490 C-31, N-II, el Far d'Empordà 36,200 N-IIa (rotonda), Vilafant (pont del 
Príncep) 0,705

C-252 CORÇÀ - GARRIGUELLA 41,180 Final / inici termes municipals Figueres / 
Cabanes 53,200 GI-603, Garriguella 12,020

C-252 CORÇÀ - GARRIGUELLA 53,200 GI-603, Garriguella 55,404 N-260, Garriguella (GI-604) 2,204

C-253 SANTA COLOMA DE FARNERS - PALAMÓS 0,000 GI-551, Santa Coloma de Farners 
(carrer de  Noguer) 1,556 C-63, Santa Coloma de Farners 1,556

C-253 SANTA COLOMA DE FARNERS - PALAMÓS 39,750 Sant Feliu de Guíxols (passeig dels 
Guíxols) 42,460 Castell-Platja d'Aro (rotonda dels Vents) 2,710

C-253 SANTA COLOMA DE FARNERS - PALAMÓS 43,390 Castell-Platja d'Aro (carrer rec del Molí) 43,733 Castell- Platja d'Aro (rotonda Ridaura 
nord) 0,343

C-253 SANTA COLOMA DE FARNERS - PALAMÓS 45,061 GI-665, Castell-Platja d'Aro 46,260 Castell-Platja d'Aro (límit terme 
municipal) 0,816

C-253 SANTA COLOMA DE FARNERS - PALAMÓS 48,620 Calonge (Avda de la Torre Valentina) 48,860 GI-661, Calonge (rotonda no inclosa) 0,240
C-253a ANTIGA C-253 22,000 C-35, Llagostera 24,905 C-65z, Llagostera 2,905
C-255 SARRIÀ - GIRONA 0,000 GI-671, Sarrià de Ter (pont de l'Aigua) 2,125 C-66, Girona (el Congost) 2,125
C-255z ANTIGA C-255 10,510 C-66, Sant Joan de Mollet 13,080 C-66, Flaçà 2,570
C-26 ALFARRÀS - BORRASSÀ (Eix pre-pirinenc) 170,765 Límit comarcal el Berguedà - el Ripollès 189,736 C-17, Ripoll (planes del Solà) 18,971
C-26 ALFARRÀS - BORRASSÀ (Eix pre-pirinenc) 192,660 Ripoll (carrer del Progrés) 194,830 C-151a, Ripoll 2,170
C-26 ALFARRÀS - BORRASSÀ (Eix pre-pirinenc) 263,050 N-260, Navata 269,065 Inici de l'antiga GIV-5128b, Borrassà 6,700
C-26 ALFARRÀS - BORRASSÀ (Eix pre-pirinenc) 269,065 Inici de l'antiga GIV-5128b, Borrassà 269,580 Final de l'antiga GIV-5128b, Borrassà 0,515
C-26 ALFARRÀS - BORRASSÀ (Eix pre-pirinenc) 269,580 Final de l'antiga GIV-5128b, Borrassà 270,335 AP-7 (rotonda d'enllaç), Borrassà 0,755
C-260 FIGUERES - ROSES 27,960 N-II, Figueres (cal Ferrer) 29,010 Figueres (rotonda) - Vilatenim 1,050
C-260 FIGUERES - ROSES 29,010 Figueres (rotonda) - Vilatenim 32,110 C-260z, Vila-sacra (rotonda) 3,336
C-260 FIGUERES - ROSES 32,110 C-260z, Vila-sacra (rotonda) 38,630 Castelló d'Empúries (Empuriabrava) 6,520
C-260 FIGUERES - ROSES 38,630 Castelló d'Empúries (Empuriabrava) 42,500 GI-614, Roses (rotonda) 3,870

C-31 EL VENDRELL - FIGUERES (Eix costaner) 313,670 GI-662, Platja d'Aro (final concessió) 327,240 Final connexió amb el tram Palamós 
Palafrugell 12,906

C-31 EL VENDRELL - FIGUERES (Eix costaner) 327,240 Final connexió amb el tram Palamós 
Palafrugell 330,620 Inici pas inferior 3,380

C-31 EL VENDRELL - FIGUERES (Eix costaner) 330,620 Inici pas inferior 331,800 Final pas inferior 1,140
C-31 EL VENDRELL - FIGUERES (Eix costaner) 331,800 Final pas inferior 333,435 C-66, Palafrugell (mas Pla) 1,630
C-31 EL VENDRELL - FIGUERES (Eix costaner) 333,435 C-66, Palafrugell (mas Pla) 348,955 Inici travessera de Torroella de Montgrí 15,587
C-31 EL VENDRELL - FIGUERES (Eix costaner) 348,955 Inici travessera de Torroella de Montgrí 351,945 Final travessera d'Ullà 2,970
C-31 EL VENDRELL - FIGUERES (Eix costaner) 351,945 Final travessera d'Ullà 356,415 Inici travessera de Verges 4,467
C-31 EL VENDRELL - FIGUERES (Eix costaner) 356,415 Inici travessera de Verges 357,220 Final travessera de Verges 0,765

C-31 EL VENDRELL - FIGUERES (Eix costaner) 357,220 Final travessera de Verges 357,890 La Tallada d'Empordà (inici traçat en 
variant) 0,670

C-31 EL VENDRELL - FIGUERES (Eix costaner) 357,890 La Tallada d'Empordà (inici traçat en 
variant) 363,815 Límit comarcal Baix Empordà - Alt 

Empordà 6,167

ANNEX 1. RELACIÓ DE TRAMS DE CARRETERA DEL STCG (lots 2 i 7)
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C-31 EL VENDRELL - FIGUERES (Eix costaner) 363,815 Límit comarcal Baix Empordà - Alt 
Empordà 374,000 Torroella de Fluvià (final traçat en 

variant) 10,640

C-31 EL VENDRELL - FIGUERES (Eix costaner) 374,000 Torroella de Fluvià (final traçat en 
variant) 380,280 N-II, el Far d'Empordà 6,345

C-31a La Tallada d'Empordà - Vilacolum 358,380 C-31, la Tallada d'Empordà 363,720 Límit comarcal Baix Empordà - Alt 
Empordà 5,555

C-31a La Tallada d'Empordà - Vilacolum 363,720 Límit comarcal Baix Empordà - Alt 
Empordà 369,165 GIV-6302, Ventalló (l'Arbre Sec) 5,505

C-31a La Tallada d'Empordà - Vilacolum 369,875 C-31, Torroella de Fluvià (riu Fluvià) 373,065 C-31, enllaç Vilacolum Est 3,075

C-35 PARETS - LLAGOSTERA 61,985 Límit comarcal el Vallès Occidental - la 
Selva (la Batllòria) 68,575 Hostalric (inici variant) 6,590

C-35 PARETS - LLAGOSTERA 68,575 Hostalric (inici variant) 71,350 Hostalric (final variant) 2,775
C-35 PARETS - LLAGOSTERA 71,350 Hostalric (final variant) 73,455 GI-512, Maçanet de la Selva 2,105
C-35 PARETS - LLAGOSTERA 73,455 GI-512, Maçanet de la Selva 83,500 AP-7, Maçanet de la Selva 10,045
C-38 SANT JOAN DE LES ABADESSES - MOLLÓ 0,000 N-260, Sant Joan de les Abadesses 10,835 Camprodon 10,835
C-38 SANT JOAN DE LES ABADESSES - MOLLÓ 10,835 Camprodon 27,786 Límit França, Molló (coll d'Ares) 16,951

C-63 LLORET DE MAR - OLOT (Eix Selva - 
Garrotxa) 0,000 GI-680, Lloret de Mar 4,128 Inici túnel de Montoriol 4,128

C-63 LLORET DE MAR - OLOT (Eix Selva - 
Garrotxa) 4,128 Inici túnel de Montoriol 4,331 Final túnel de Montoriol 0,203

C-63 LLORET DE MAR - OLOT (Eix Selva - 
Garrotxa) 4,331 Final túnel de Montoriol 11,266 C-35, Vidreres 6,935

C-63 LLORET DE MAR - OLOT (Eix Selva - 
Garrotxa) 11,266 C-35, Vidreres 12,138 Vidreres 0,872

C-63 LLORET DE MAR - OLOT (Eix Selva - 
Garrotxa) 12,138 Vidreres 20,437 Riudarenes, carrer de Sant Martí 8,299

C-63 LLORET DE MAR - OLOT (Eix Selva - 
Garrotxa) 20,437 Riudarenes, carrer de Sant Martí 23,886 C-253, Santa Coloma de Farners 3,449

C-63 LLORET DE MAR - OLOT (Eix Selva - 
Garrotxa) 23,886 C-253, Santa Coloma de Farners 27,008 C-25 / GI-533, Brunyola 3,294

C-63 LLORET DE MAR - OLOT (Eix Selva - 
Garrotxa) 31,000 C-25 / C-152, Brunyola 40,927 La Cellera (rotonda, inici variant) 9,781

C-63 LLORET DE MAR - OLOT (Eix Selva - 
Garrotxa) 40,927 La Cellera (rotonda, inici variant) 42,845 La Cellera (intersecció C-63a, final 

variant) 1,951

C-63 LLORET DE MAR - OLOT (Eix Selva - 
Garrotxa) 42,845 Pont del Pasteral 50,395 Límit comarcal la Selva - la Garrotxa 7,750

C-63 LLORET DE MAR - OLOT (Eix Selva - 
Garrotxa) 42,845 La Cellera (intersecció C-63a, final 

variant) 43,810 Pont del Pasteral 0,965

C-63 LLORET DE MAR - OLOT (Eix Selva - 
Garrotxa) 50,395 Límit comarcal la Selva - la Garrotxa 64,099 Inici túnel d'en Bas 13,704

C-63 LLORET DE MAR - OLOT (Eix Selva - 
Garrotxa) 64,099 Inici túnel d'en Bas 64,309 Final túnel d'en Bas 0,210

C-63 LLORET DE MAR - OLOT (Eix Selva - 
Garrotxa) 64,309 Final túnel d'en Bas 66,075 C-63z, inici variant de la Vall d'en Bas 1,766

C-65 SANT FELIU DE GUÍXOLS - GIRONA 0,000 C-250, Sant Feliu de Guíxols (carrer del 
Canigó) 2,400 C-31, Santa Cristina d'Aro (est) (C-250). 

Inici concessió 2,400

C-65 SANT FELIU DE GUÍXOLS - GIRONA 9,640 C-35, Llagostera (Costa de l'Alou) Final 
Concessió 11,065 Inici variant de Llagostera 1,425

C-65 SANT FELIU DE GUÍXOLS - GIRONA 11,065 Inici variant de Llagostera 14,560 Final variant de Llagostera 3,495
C-65 SANT FELIU DE GUÍXOLS - GIRONA 14,560 Final de variant de Llagostera 29,048 N-IIa, Girona (enllaç autopista A-7) 14,848

C-65z TRAVESSERA DE LLAGOSTERA 12,475 C-253a, Llagostera (intersecció, inici 
carril central de gir) 14,245 C-65, Llagostera (enllaç, rotonda no 

inclosa) 1,770

C-66 PALAFRUGELL - BESALÚ 0,000 C-31, Palafrugell (mas Pla) 1,235 Inici de la travessera de Llofriu 1,195
C-66 PALAFRUGELL - BESALÚ 1,235 Inici de la travessera de Llofriu 1,540 Final de la travessera de Llofriu 0,305

C-66 PALAFRUGELL - BESALÚ 1,540 Final de la travessera de Llofriu 8,080 Inici de la travessera de Vullpellac / la 
Bisbal 6,490

C-66 PALAFRUGELL - BESALÚ 8,080 Inici de la travessera de Vullpellac / la 
Bisbal 11,605 Final de la travessera de Vulpellac / la 

Bisbal 3,520

C-66 PALAFRUGELL - BESALÚ 11,605 Final de la travessera de Vulpellac / la 
Bisbal 13,205 Inici de la travessera de Corçà 1,695

C-66 PALAFRUGELL - BESALÚ 13,205 Inici de la travessera de Corçà 13,765 Final de la travessera de Corçà 0,560
C-66 PALAFRUGELL - BESALÚ 13,765 Final de la travessera de Corçà 20,490 Límit comarcal Baix Empordà - Gironès 6,590
C-66 PALAFRUGELL - BESALÚ 20,490 Límit comarcal Baix Empordà - Gironès 25,275 Inici de la travessera de Bordils 4,790
C-66 PALAFRUGELL - BESALÚ 25,275 Inici de la travessera de Bordils 26,750 Final de la travessera de Bordils 1,480
C-66 PALAFRUGELL - BESALÚ 26,750 Final de la travessera de Bordils 27,380 Inici de la travessera de Celrà 0,615
C-66 PALAFRUGELL - BESALÚ 27,380 Inici de la travessera de Celrà 30,340 Final travessera de Celrà 2,990
C-66 PALAFRUGELL - BESALÚ 30,340 Final travessera de Celrà 32,206 C-255, Girona (pla de Campdorà) 1,810

C-66 PALAFRUGELL - BESALÚ 32,206 C-255, Girona (pla de Campdorà) 34,000 Sant Julià de Ramis (inici desdoblament) 1,794

C-66 PALAFRUGELL - BESALÚ 34,000 Sant Julià de Ramis (inici desdoblament) 34,975 Límit comarcal el Gironès - el Pla de 
l'Estany 0,975

C-66 PALAFRUGELL - BESALÚ 34,980 Límit comarcal el Gironès - el Pla de 
l'Estany 42,104 Cornellà del Terri (final desdoblament) 7,129

C-66 PALAFRUGELL - BESALÚ 42,104 Cornellà del Terri (final desdoblament) 42,695 Inici carril lent del marge dret 0,591
C-66 PALAFRUGELL - BESALÚ 42,695 Inici carril lent del marge dret 44,144 Final carril lent del marge dret 1,449
C-66 PALAFRUGELL - BESALÚ 44,140 Final carril lent del marge dret 50,540 C-150a, Serinyà 6,396
C-66 PALAFRUGELL - BESALÚ 50,540 C-150a, Serinyà 52,114 Inici carril lent del marge esquerre 1,574
C-66 PALAFRUGELL - BESALÚ 52,144 Inici carril lent del marge esquerre 53,150 Final carril lent del marge esquerre 1,036
C-66 PALAFRUGELL - BESALÚ 53,150 Final carril lent del marge esquerre 53,337 Inici carril lent del marge dret 0,187

C-66 PALAFRUGELL - BESALÚ 53,337 Inici carril lent del marge dret 53,935 Inici carrils lents dels marges dret i 
esquerre 0,598

C-66 PALAFRUGELL - BESALÚ 53,935 Inici carrils lents dels marges dret i 
esquerre 54,065 Límit comarcal el Pla de l'Estany - la 

Garrotxa 0,130

C-66 PALAFRUGELL - BESALÚ 54,065 Límit comarcal el Pla de l'Estany - la 
Garrotxa 54,109 Límit comarcal el Pla de l'Estany - la 

Garrotxa 0,044
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C-66 PALAFRUGELL - BESALÚ 54,109 Límit comarcal el Pla de l'Estany - la 
Garrotxa 54,783 Final carril lent del marge esquerre 0,674

C-66 PALAFRUGELL - BESALÚ 54,783 Final carril lent del marge esquerre 55,725 Besalú (bosc de Frares, inici variant) 0,942
C-66 PALAFRUGELL - BESALÚ 55,725 Besalú (bosc de Frares, inici variant) 57,400 A-26, Besalú (camp de les Figues) 1,675

C-66z Vial de circumval·lació de la Bisbal d'Empordà i 
Travessera de Besalú 10,095 GI-660 PK 0,565, la Bisbal d'Empordà 11,745 C-66 PK 11,000 (rotonda), la Bisbal 

d'Empordà 1,650

GI-400 Carretera de la Molina 0,000 N-260, Alp (Collada de Toses) 3,465 Límit comarcal Ripollès - Cerdanya 3,465
GI-400 Carretera de la Molina 3,465 Límit comarcal Ripollès - Cerdanya 4,825 Inici travessera de la Molina 1,360

GI-400 Carretera de la Molina 4,825 Inici travessera de la Molina 5,840 Inici túnel de la Molina 1,015

GI-400 Carretera de la Molina 5,840 Inici túnel de la Molina 5+1030 Final túnel de la Molina 0,190
GI-400 Carretera de la Molina 7,280 Final travessera de la Molina 11,230 Inici travessera de Masella 3,950
GI-400 Carretera de la Molina 11,230 Inici travessera de Masella 12,330 Final travessera de Masella 1,100
GI-400 Carretera de la Molina 12,330 Final travessera de Masella 15,095 GI-404 (Alp) 2,765
GI-400 Carretera de la Molina 5+1030 Final túnel de la Molina 7,280 Final travessera de la Molina 1,250

GI-401 CAMPDEVÀNOL - GOMBRÈN 0,000 N-152, Campdevànol (pont sobre el riu 
Freser) 8,500 GI-402, Gombrèn (plaça del Roser) 8,500

GI-402 GOMBRÈN - LA POBLA DE LILLET 0,000 GI-401, Gombrèn (plaça del Roser) 8,268 Límit comarcal el Ripollès - el Berguedà 
(B-402, pont riu Arija) 8,268

GI-404 Carretera de Das 0,000 GI-400, Alp 2,090 C-162, Das 2,090
GI-502 BIURE - DARNIUS 0,000 N-II, Biure 7,005 GI-503, Pk 7, Darnius 7,005
GI-503 DARNIUS - COSTOJA, (França) 0,000 GI-502, Darnius 10,904 Maçanet de Cabrenys, pk 10,904 10,904
GI-503 DARNIUS - COSTOJA, (França) 10,904 Maçanet de Cabrenys, pk 10,904 24,388 Límit França, (Costoja, riu Major) 13,484

GI-503z Antic tram de la Garravera 4,005 GI-503, Darnius (estrep est pont) 4+1010 GI-503, Maçanet de Cabrenys (estrep 
oest pont) 1,005

GI-512 TORDERA - C-251 0,000 N-II, Tordera (Sant Pere) (GI-600) 4,225 Límit comarcal el Maresme - la Selva 4,225
GI-512 TORDERA - C-251 4,225 Límit comarcal el Maresme - la Selva 8,717 C-35, cruïlla pont de Ferro 4,492

GI-513 BANYOLES - BÀSCARA (Orriols) 0,000 C-150a, Banyoles 12,920 Límit comarcal el Pla de l'Estany  - l'Alt 
Empordà (camí agrícola) 12,920

GI-513 BANYOLES - BÀSCARA (Orriols) 12,920 Límit Comarcal el Pla de l'Estany  - l'Alt 
Empordà (camí agrícola) 13,150 Bàscara (Orriols, inici rotonda oest 

enllaç N-II) 0,230

GI-514 MEDINYÀ - CORNELLÀ DEL TERRI 0,000 N-II, Sant Julià de Ramis (Medinyà) 2,500 Límit comarcal el Pla de l'Estany - el 
Gironès 2,615

GI-514 MEDINYÀ - CORNELLÀ DEL TERRI 2,500 Límit comarcal el Pla de l'Estany - el 
Gironès 6,896 C-150z, Cornellà del Terri (rotonda) 4,290

GI-514z TRAVESSERA DE CORNELLÀ DEL TERRI 6,530 GI-514, PK 6,530, Cornellà del Terri 7,197 GIV-5145, Cornellà del Terri 0,667

GI-520 VILADRAU - TARADELL 0,000 GI-543, Viladrau 7,045 Límit provincial Barcelona - Girona, 
Viladrau (BV-5303) 7,045

GI-521 COLL DE COUBET - SANT JOAN DE LES 
ABADESSES 0,000 N-260a, la Vall de Bianya (coll de 

Coubet) 4,588 Límit comarcal la Garrotxa - el Ripollès 
(collada de Santigosa) 4,588

GI-521 COLL DE COUBET - SANT JOAN DE LES 
ABADESSES 4,590 Límit comarcal la Garrotxa - el Ripollès 

(collada de Santigosa) 11,327 N-260, Sant Joan de les Abadesses 6,737

GI-522 CASTELLFOLLIT DE LA ROCA  - LA CANYA 0,000 N-260z, Castellfollit de la Roca 4,000 N-260, Sant Joan les Fonts (la Canya) 4,000

GI-524 OLOT - BANYOLES 0,000 Antiga N-260, Olot (carrer de les 
Mulleres) 21,725 Límit comarcal la Garrotxa - el Pla de 

l'Estany 21,725

GI-524 OLOT - BANYOLES 21,725 Límit comarcal la Garrotxa - el Pla de 
l'Estany 32,070 Banyoles (cruïlla de Miànigues) 10,345

GI-531 GIRONA - LES PLANES D'HOSTOLES 2,460 Girona (rotonda de Domeny) 21,125 Límit comarcal Gironès - Garrotxa (can 
Batista) 18,665

GI-531 GIRONA - LES PLANES D'HOSTOLES 21,125 Límit comarcal Gironès - Garrotxa (can 
Batista) 33,093 C-63, les Planes d'Hostoles 11,968

GI-533 GIRONA - SANTA COLOMA DE FARNERS 1,400 Rotonda connexió AP-7, Girona Sud 9,300 Límit comarcal el Gironès - la Selva 7,900
GI-533 GIRONA - SANTA COLOMA DE FARNERS 9,300 Límit comarcal el Gironès - la Selva 16,670 C-25, Santa Coloma de Farners 7,379
GI-535 SALT - PASSEIG DELS PAÏSOS CATALANS 0,000 N-141e, Bescanó 1,280 Salt (passeig del Marquès de Camps) 1,315
GI-540 ESTANYOL - BONMATÍ 0,000 GI-533, Bescanó  (GI-534) 10,595 N-141e, Bescanó 10,595

GI-541 SANT SADURNÍ D'OSORMORT - SANT 
HILARI SACALM 0,000 Límit comarcal la Selva - Osona (BV-

5201) 8,360 GI-541z, Sant Hilari Sacalm 8,360

GI-541 SANT SADURNÍ D'OSORMORT - SANT 
HILARI SACALM 8,360 GI-541z, Sant Hilari Sacalm 10,813 GI-550, Sant Hilari Sacalm 2,485

GI-542 ANGLÈS - SANT HILARI SACALM 24,310 Inici de la travessera de Sant Hilari 
Sacalm 24,962 GI-550/antiga GI-541, Sant Hilari Sacalm 0,652

GI-543 ARBÚCIES - VILADRAU 0,000 GI-550, Arbúcies (carrer del Pont) 12,620 Límit comarcal la Selva - Osona (coll de 
Ravell) 12,620

GI-543 ARBÚCIES - VILADRAU 12,620 Límit comarcal la Selva - Osona (coll de 
Ravell) 14,270 GI-544, Espinelves 1,650

GI-543 ARBÚCIES - VILADRAU 14,270 GI-544, Espinelves 19,693 GI-520, Viladrau 5,423
GI-544 ACCÉS A ESPINELVES 0,000 GI-543, Espinelves 1,160 GIV-5441, Espinelves 1,160
GI-550 ARBÚCIES- SANT HILARI SACALM 0,000 GI-543, Arbúcies (carrer del Pont) 2,770 Inici carril lent marge dret 2,770
GI-550 ARBÚCIES- SANT HILARI SACALM 2,770 Inici carril lent marge dret 3,450 Final carril lent del marge dret 0,698
GI-550 ARBÚCIES- SANT HILARI SACALM 3,450 Final carril lent del marge dret 4,670 Inici del carril lent del marge dret 1,220
GI-550 ARBÚCIES- SANT HILARI SACALM 4,670 Inici del carril lent del marge dret 5,310 Final carril lent del marge dret 0,674
GI-550 ARBÚCIES- SANT HILARI SACALM 5,310 Final carril lent del marge dret 8,370 Inici carril lent del marge dret 3,060
GI-550 ARBÚCIES- SANT HILARI SACALM 8,370 Inici carril lent del marge dret 8,720 Final carril lent del marge dret 0,350
GI-550 ARBÚCIES- SANT HILARI SACALM 8,720 Final carril lent del marge dret 9,670 Inici carril lent del marge dret 0,950
GI-550 ARBÚCIES- SANT HILARI SACALM 9,670 Inici carril lent del marge dret 10,260 Final carril lent del marge dret 0,598

GI-550 ARBÚCIES- SANT HILARI SACALM 10,260 Final carril lent del marge dret 11,300 GI-542/antiga GI-541, Sant Hilari Sacalm 1,040

GI-551 SANT HILARI SACALM - SANTA COLOMA DE 
FARNES 20,030 GI-550, Sant Hilari Sacalm 20,924 C-253, Santa Coloma de Farners 0,894

GI-552 LA BATLLÒRIA - ARBÚCIES 0,000 C-35, Sant Celoni (la Batllòria) 9,300 GI-553, Sant Feliu de Buixalleu 9,300
GI-552 LA BATLLÒRIA - ARBÚCIES 9,300 GI-553, Sant Feliu de Buixalleu 16,845 GI-550, Arbúcies 7,545

GI-553 SANT FELIU DE BUIXALLEU - HOSTALRIC 0,000 GI-552, Sant Feliu de Buixalleu (Can 
Serrat) 6,950 C-35, Hostalric 6,950
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GI-554 BÀSCARA - ESPONELLÀ 0,000 N-II, Bàscara, (GI-622) 1,286 Límit comarcal l'Alt Empordà - el Pla de 
l'Estany (serra de Lloberes) 1,286

GI-554 BÀSCARA - ESPONELLÀ 1,286 Límit comarcal l'Alt Empordà - el Pla de 
l'Estany (serra de Lloberes) 13,190 GIP-5121, Esponellà 11,904

GI-555 ANTIGA N-II PER L'INTERIOR 0,000 N-II, Sils 13,070 GIV-5121R, Massanes 13,070
GI-555 ANTIGA N-II PER L'INTERIOR 13,070 GIV-5121R, Massanes 14,145 C-35, Massanes 1,175
GI-600 TORDERA - BLANES 0,000 N-II, Tordera (GI-512) 3,600 Límit comarcal el Maresme - la Selva 3,600
GI-600 TORDERA - BLANES 3,600 Límit comarcal el Maresme - la Selva 5,250 GI-682, Blanes 1,650
GI-602 CAPMANY - ESPOLLA 0,000 N-II, Capmany (mas d'en Broc) 11,811 GI-603, Espolla (torrent de Merdanç) 11,811
GI-603 ESPOLLA - GARRIGUELLA 0,000 GI-602, Espolla (torrent de Merdanç) 8,182 C-252 /GIV-6033, Garriguella 8,182
GI-604 GARRIGUELLA - VILAJUÏGA 0,000 N-260, Garriguella (C-252) 1,375 GI-610, Vilajuïga (rotonda) 1,375
GI-610 ROSES - VILAJUÏGA 0,000 C-260, Roses (carrer de Bernat Metge) 4,340 Palau-saverdera (inici variant) 4,340
GI-610 ROSES - VILAJUÏGA 4,340 Palau-saverdera (inici variant) 5,022 Final variant de Palau-saverdera 0,695
GI-610 ROSES - VILAJUÏGA 5,022 Final variant de Palau-saverdera 9,330 Vilajuïga (inici variant) 4,308
GI-610 ROSES - VILAJUÏGA 9,330 Vilajuïga (inici variant) 9,575 GI-604, Vilajuïga (rotonda) 0,245
GI-611 ACCÉS A L' ESTACIÓ FF CC DE LLANÇÀ 0,000 N-260, Llançà (GI-612) 0,097 Llançà (plaça de l'estació d'FC) 0,097

GI-612 EL PORT DE LA SELVA - LLANÇÀ 0,000 El Port de la Selva (plaça del Doctor 
Oriol) 8,026 N-260, Llançà (GI-611) 8,026

GI-613 PERAFITA - EL PORT DE LA SELVA 0,000 GI-614, Cadaqués (coll de Perafita) 7,425 GI-612, el Port de la Selva 7,425
GI-614 ROSES - CADAQUÉS 0,000 C-260, Roses 16,570 Cadaqués (carrer de Miquel Rosset) 16,570

GI-620 ACCÉS AL PIC DELS SIMONETS 0,000 GI-614, el Port de la Selva 2,037 Roses (coll del Pení, accés a la 
carretera militar ) 2,037

GI-622 BÀSCARA - SANT MIQUEL DE FLUVIÀ 0,000 N-II, Bàscara (GI-554) 9,725 Sant Miquel de Fluvià (estació d'FC) 9,725
GI-623 ORRIOLS - L'ESCALA 0,145 GI-513, Bàscara (Orriols) (rotonda) 20,990 GI-632, l'Escala 20,845

GI-623a ANTIGA GI-623 4,478 GI-623, Vilaür 4,675 Inici terme municipal de Saus, Camallera 
i Llampaies 0,197

GI-624 L'ARBRE SEC - VENTALLÓ 0,380 C-31, Ventalló (l'Arbre Sec) (rotonda 
d'enllaç) 3,143 GI-623, Ventalló 2,745

GI-631 COLOMERS - SANT MORI 0,000 GI-633, Colomers (GI-634) 5,950 Límit comarcal el Baix Empordà - l'Alt 
Empordà (GI-623) 5,950

GI-631 COLOMERS - SANT MORI 5,950 Límit comarcal el Baix Empordà - l'Alt 
Empordà (GI-623) 9,011 GI-622, Sant Mori 3,061

GI-632 LA TALLADA D'EMPORDÀ - L'ESCALA 0,000 C-31, La Tallada d'Empordà 6,410 Límit comarcal el Baix Empordà - l'Alt 
Empordà 6,410

GI-632 LA TALLADA D'EMPORDÀ - L'ESCALA 6,410 Límit comarcal el Baix Empordà - l'Alt 
Empordà 7,830 L'Escala (avinguda de Girona) 1,420

GI-633 MEDINYÀ - COLOMERS 0,000 N-II, Sant Julià de Ramis 6,366 Sant Jordi Desvalls (inici variant) 6,200

GI-633 MEDINYÀ - COLOMERS 6,366 Sant Jordi Desvalls (inici variant) 8,550 Límit comarcal el Gironès - el Baix 
Empordà 2,310

GI-633 MEDINYÀ - COLOMERS 8,550 Límit comarcal el Gironès - el Baix 
Empordà 9,175 Sant Jordi Desvalls (final variant) 0,625

GI-633 MEDINYÀ - COLOMERS 9,175 Sant Jordi Desvalls (final variant) 10,480 GI-631, Colomers (GI-634) 0,715

GI-633z Travessera de Sant Jordi Desvalls 7,780 Sant Jordi Desvalls (pas a nivell, via del 
tren) 8,900 Límit comarcal el Gironès - el Baix 

Empordà 1,140

GI-633z Travessera de Sant Jordi Desvalls 8,900 Límit comarcal el Gironès - el Baix 
Empordà 9,240 GI-633, Vilopriu 0,325

GI-634 VERGES - COLOMERS 0,000 C-31, Verges (C-252) 6,308 GI-631, Colomers (GI-633) 6,308

GI-641 TORROELLA DE MONTGRÍ - L'ESTARTIT 0,000 C-31, Torroella de Montgrí (rotonda) 5,452 L'Estartit (rotonda GI-641 amb l'avinguda 
de Grècia) 5,413

GI-642 RUPIÀ - PARLAVÀ 0,000 C-66, la Pera 3,512 C-252, Parlavà (GI-643) 3,512
GI-643 TORROELLA DE MONTGRÍ - PARLAVÀ 0,000 C-31, Gualta 3,100 Fontanilles (pont de Mas Veí) 3,100
GI-643 TORROELLA DE MONTGRÍ - PARLAVÀ 3,100 Fontanilles (pont de Mas Veí) 7,882 C-252, Parlavà (GI-642) 4,782
GI-644 VULPELLAC - SERRA DE DARÓ 0,000 C-66, Forallac (Vulpellac) 8,290 GI-643, Serra de Daró 8,290
GI-650a ANTIGA GI-650 6,093 C-31, Pals (GI-652) 7,218 C-31, Pals (GIV-6502) 1,125
GI-651 CANAPOST - PALS 0,000 GI-644, Forallac (Canapost) 7,260 C-31, Pals (Molí de Pals) 7,260
GI-652 TORRENT - PALS 0,000 C-66, Torrent 3,388 C-31, GI-650a, Pals (rotonda) 3,388
GI-652a ANTIGA GI-652 2,630 GI-652, Pals 3,177 C-31, Pals 0,547
GI-653 BEGUR - REGENCÓS 0,855 Límit nucli urbà de Begur 3,430 C-31, Regencós (l'Arrabassada) 2,575

GI-660 CARRETERA DE LA GANGA (LA BISBAL - 
CALONGE) 0,000 C-66, la Bisbal d'Empordà 16,033 GI-661, Calonge (carrer de Mossèn 

Cinto Verdaguer) 16,033

GI-661 SANT ANTONI DE CALONGE - CALONGE 0,000 C-253, Calonge (Sant Antoni) 2,617 GI-660, Calonge (carrer de Mossèn 
Cinto Verdaguer) 2,617

GI-662 CASTELL- PLATJA D'ARO, GIRATORI 
D'ENLLAÇ AMB LA CARRETERES C-31 3,610 C-31, Castell-Platja d'Aro (inici rotonda 

de les Ovelles) 3,892 C-31, Castell-Platja d'Aro (final rotonda 
de les Ovelles) 0,282

GI-663 CASSÀ DE LA SELVA 0,000 C-250a, Cassà de la Selva 0,405 C-25, Cassà de la Selva (C-65) 0,405

GI-664 CASSÀ DE LA SELVA - LA BISBAL 0,000 C-250, Cassà de la Selva 2,850 Límit comarcal el Gironès - el Baix 
Empordà (Serra Llarga) 2,850

GI-664 CASSÀ DE LA SELVA - LA BISBAL 2,850 Límit comarcal el Gironès - el Baix 
Empordà (serra Llarga) 22,984 C-66, la Bisbal d'Empordà 20,134

GI-665 ACCÉS NORD DE PLATJA D'ARO 0,000 C-31, Platja d'Aro nord (riera de Fanals) 1,158 C-253, Platja d'Aro 0,841
GI-666 ACCÉS CENTRE DE PLATJA D'ARO 0,000 C-31, Platja d'Aro 2,455 C-253, Platja d'Aro (rotonda mas Rigau) 2,047
GI-667 ENLLAÇ DE CALONGE 0,000 GI-661, Calonge 0,520 GIV-6612, Calonge 0,520
GI-673 N-II - CALDES DE MALAVELLA 0,000 N-II, Caldes de Malavella 3,346 GI-674, Caldes de Malavella 3,346
GI-674 CALDES DE MALAVELLA - LLAGOSTERA 0,000 GI-673, Caldes de Malavella 3,765 Límit comarcal la Selva - el Gironès 3,765
GI-674 CALDES DE MALAVELLA - LLAGOSTERA 3,765 Límit comarcal la Selva - el Gironès 7,728 C-253a, Llagostera 3,963
GI-680 LLORET DE MAR 12,118 C-63, Lloret de Mar 13,003 GI-682, Lloret de Mar 0,885

GI-681 LLAGOSTERA - TOSSA DE MAR 0,000 C-35, Llagostera (C-253a) 3,970 Límit comarcal la Selva - el Gironès (coll 
de Terra Negra) 3,970

GI-681 LLAGOSTERA - TOSSA DE MAR 3,970 Límit comarcal la Selva - el Gironès (coll 
de Terra Negra) 16,286 GI-682, Tossa de Mar 12,316

GI-682 BLANES - SANT FELIU DE GUÍXOLS 3,025 Límit comarcal el Maresme - la Selva, (B-
682) (riu Tordera) 23,550 GI-681, Tossa de Mar 20,525
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GI-682 BLANES - SANT FELIU DE GUÍXOLS 23,550 GI-681, Tossa de Mar 30,707 Inici túnel de Salionç 7,157
GI-682 BLANES - SANT FELIU DE GUÍXOLS 30,707 Inici túnel de Salionç 30,733 Final túnel de Salionç 0,026

GI-682 BLANES - SANT FELIU DE GUÍXOLS 30,733 Final túnel de Salionç 33,800 Límit comarcal la Selva - Baix Empordà 
(riera platja Vallpresona) 3,067

GI-682 BLANES - SANT FELIU DE GUÍXOLS 33,800 Límit comarcal la Selva - Baix Empordà 
(riera platja Vallpresona) 45,013 Sant Feliu de Guíxols (carrer de l'Horta) 11,213

GIP-5121 Carretera Banyoles - Cabanelles 0,000 Banyoles (rotonda les Arcades) 14,890 N-260, Cabanelles (can Vilar) 14,890
GIP-6042 Carretera de Vilanova de la Muga (tram nord) 0,000 Peralada (rotonda Castell) 4,070 GIV-6043, Vilanova de la Muga 4,070
GIV-5264 CAMPRODON - SETCASES 0,000 C-38 PK 9,610 (rotonda), Camprodon 0,478 Inici túnel de Camprodon 0,478
GIV-5264 CAMPRODON - SETCASES 0,478 Inici túnel de Camprodon 0,620 Final túnel de Camprodon 0,142
GIV-5264 CAMPRODON - SETCASES 0,620 Final túnel de Camprodon 1,000 Inici de l'antiga GIV-5264, Camprodon 0,355
GIV-5264 CAMPRODON - SETCASES 1,000 Inici de l'antiga GIV-5264, Camprodon 1,560 Final de la travessera de Camprondon 0,560
GIV-5264 CAMPRODON - SETCASES 1,560 Final de la travessera de Camprondon 2,315 Inici de la travessera de Llanars 0,715
GIV-5264 CAMPRODON - SETCASES 2,315 Inici de la travessera de Llanars 3,125 Final de la travessera de Llanars 0,780

GIV-5264 CAMPRODON - SETCASES 3,125 Final de la travessera de Llanars 5,310 Inici de la travessera de Vilallonga de 
Ter 2,110

GIV-5264 CAMPRODON - SETCASES 5,310 Inici de la travessera de Vilallonga de 
Ter 6,315 Final de la travessera de Vilallonga de 

Ter 0,975

GIV-5264 CAMPRODON - SETCASES 6,315 Final de la travessera de Vilallonga de 
Ter 11,410 Inici de la travessera de Setcases 4,905

GIV-5264 CAMPRODON - SETCASES 11,410 Inici de la travessera de Setcases 12,520 Final de la travessera de Setcases 1,105

GIV-6043 Carretera de Vilanova de la Muga (tram sud) 0,000 Castelló d'Empúries (carrer Puig de la 
Muga) 3,330 GIP-6042, Vilanova de la Muga 3,330

GIV-6216 SANT PERE PESCADOR - CASTELLÓ 
D'EMPÚRIES 0,000 GIV-6217, Sant Pere Pescador (rotonda) 6,940 C-260, Castelló d'Empúries 6,940

GIV-6302 Carretera de l'Armentera (tram oest) 0,000 L'Armentera (final travessera) 2,350 C-31, Ventalló 2,350
GIV-6303 SANT PERE PESCADOR - L'ARMENTERA 0,000 GIV-6216, Sant Pere Pescador 2,710 GIV-6302, l'Armentera 7,710
N-141e ANGLÈS - SALT 99,780 C-63, Anglès 102,070 Límit C. Selva - Gironès 2,290
N-141e ANGLÈS - SALT 102,070 Límit C. Selva - Gironès 112,760 GI-535, Bescanó 10,785
N-152a ANTIGA N-152 95,500 C-17, les Llosses (la Farga de Bebié) 97,270 C-17, les Llosses (la Farga de Bebié) 1,770
N-152a ANTIGA N-152 97,840 C-17, Ripoll (la Cúbia) 98,695 C-17, Ripoll (la Cúbia) 0,855
N-152a ANTIGA N-152 99,195 C-17, Ripoll (coll de Terradelles) 101,600 C-17, Ripoll (coll de Terradelles) 2,405
N-260a Antic Eix Prepirinenc (tram Olot - Ripoll) 84,240 N-260, Olot (rotonda) 100,100 Límit comarcal la  Garrotxa - el Ripollès 14,908
N-260a Antic Eix Prepirinenc (tram Olot - Ripoll) 116,100 Límit comarcal la  Garrotxa - el Ripollès 115,850 Cruïlla C/Progrés, Ripoll 15,697
N-260y Antic tram d'Argelaguer 68,390 N-260z, Argelaguer 68,792 Connexió ramal A-26 amb rotonda 0,402
N-260z ANTIGA N-260 (ARGELAGUER - OLOT) 67,550 A-26, Argelaguer (rotonda d'enllaç A-26) 76,800 N-260, Castellfollit (inici travessera) 9,785

N-260z ANTIGA N-260 (ARGELAGUER - OLOT) 78,000 N-260, Castellfollit de la Roca (final 
travessera) 82,655 N-260, Olot (rotonda de connexió N-

260z/ronda les Mates) 4,395

Longitud total (km): 1139,653
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CARRETER
A DENOMINACIÓ PK 

INICIAL DESCRIPCIÓ PK 
FINAL DESCRIPCIÓ LONGITUD

C-103 Amposta-Freginals 0,000 T-344, Amposta (rotonda) 4,950 Nova rotonda a Freginals 4,950

C-12 AMPOSTA - ÀGER (Eix occidental) 1-564 N-340a, Amposta 94,922 Límit comarcal la Ribera d'Ebre - el 
Segrià 94,486

C-12B EIX OCCIDENTAL (BRANC ASCÓ) 0,000 N-420, la Fatarella (les Camposines) 10,699 C-12 Ascó 10,699
C-221 MAELLA - BOT 55-187 A-221, límit Aragó (Batea) 75,042 20,229
C-221z ANTIGA C-221 68+309 C-221, Batea (rotonda sud) 69+1071 C-221, Batea 1,762

C-233 FLIX - BELLPUIG 0,000 C-12, Flix  (los Ribers) 9,507 Límit comarcal la Ribera d'Ebre - les 
Garrigues 9,507

C-42 L'ALDEA - TORTOSA 3-1199 N-235 / AP-7, l'Aldea 13,219 C-12, Tortosa 11,418
C-43 BENIFALLET - GANDESA 0,000 C-12, Benifallet 13,590 N-420, Gandesa (plaça de la Farola) 13,590

C-44 L'HOSPITALET DE L'INFANT - MÓRA LA 
NOVA 14,290 Límit comarcal el Baix Camp - la Ribera 

d'Ebre 26,565 C-12, Móra la Nova (mas del Molló) 12,275

N-230b EL PINELL DE BRAI - XERTA 18,014 25,055 7,041
T-303 ACCÉS SUD A MÓRA LA NOVA 0,000 C-12, Móra la Nova 0,475 N-420a, Móra la Nova 0,475
T-330 ARNES - PRAT DE COMPTE 10-360 17,109 7,469
T-330 ARNES - PRAT DE COMPTE 17,109 27,148 10,039
T-331 ULLDECONA - TORTOSA 0,000 T-332, Ulldecona (TP-3318) 23,336 C-12, Tortosa (Vinallop) 23,336

T-332 VINARÒS - ULLDECONA 11,720 Límit Castelló de la Plana - Tarragona 
(CS-332) (riu de la Sénia) 13,428 TV-3319, rotonda 1,708

T-333 PRAT DE COMPTE- N-230b 27,150 32,219 N-230b, Prat de Comte 5,069
T-334 HORTA DE SANT JOAN - BOT 0,000 T-330, Horta de Sant Joan (la Farinera) 13,048 TV-3301, Bot 13,048
T-340 CAMARLES - ILLA DE BUDA 0,000 N-340, Camarles (polígon Venta Nova) 18,790 Deltebre (Lo Bufon) (riu Ebre) 18,790
T-344 AMPOSTA - MASDENVERGE 2-201 C-12, Amposta (rotonda) 5,000 T-350, Masdenverge 3,201
T-350 SANTA BÀRBARA - MASDENVERGE 0,000 T-331, Santa Bàrbara 2,759 T-344, Masdenverge 2,759
T-362 N-240 - BOT 0,000 N-420, Bot 2,045 TV-3531, Bot (barranc de Riello) 2,045

T-714 CABASSERS - VINEBRE 3,000 Límit comarcal el Priorat - la Ribera 
d'Ebre (coll de la Torre) (T-730) 14,133 C-12, Vinebre 11,133

T-720 ACCÉS NORD A MÓRA LA NOVA 1-950 N-420a, Móra la Nova 1,349 C-12, Móra la Nova (els Domenges) 1,299
T-741 FLIX - RIBA-ROJA D'EBRE 0,000 C-12, Flix 7,198 TV-7411, Riba-roja d'Ebre 7,198
T-741z TRAVESSERA DE RIBA-ROJA D'EBRE 6-259 T-741, Riba-roja d'Ebre 7,312 TV-7411, Riba-roja d'Ebre 1,571
TP-3311 De Santa Bàrbara a la Sénia 0,000 T-331, Santa Bàrbara 21,850 La Sénia (rotonda) 21,850
TP-3318 D'Ulldecona a Alcanar 0,000 T-332, Ulldecona 7,595 Alcanar (ronda Remei), TV-3321a 7,595
TP-3318 D'Ulldecona a Alcanar 8,720 Alcanar (rotonda circumval·lació) 10,305 N-340, Alcanar 1,585

TV-3022 Del Perelló a Rasquera 0,000 Antiga N-340, el Perelló (polígon Pla de 
Solans) 19,146 Antiga T-302, Rasquera 19,146

TV-3031 De Tivissa a la N-420 per la Serra d'Almos i els 
Guiamets 0,000 Antiga T-304, Tivissa 8,840 Límit comarcal la Ribera d'Ebre - el 

Priorat 8,840

TV-3301 De Bot a Prat de Comte 0,000 TV-3531, carrer d'Antoni Gaudí 1,044 T-344 1,044

TV-3316 Ramal a Sol de Riu 0,000 TV-3316, Alcanar (Av. de la  Verge de 
Montserrat, 78) 2,435 N-340, Alcanar 2,435

TV-3317 Carretera de Freginals (tram oest) 0,000 T-331, Freginals 1,37 Freginals (carrer de Sant Antoni) 1,370
TV-3319 D'Ulldecona a la Sénia  0,000 T-332, Ulldecona 14,300 14,300

TV-3321 D'Alcanar al límit de la província 0,000 TP-3318, Alcanar (rotonda est 
circumval·lació) 2,450 Estrep dret pont sobre el riu de la Sénia 2,450

TV-3321a Travessera d'Alcanar 0,000 Alcanar (ronda Remei) 0,56 TV-3321, rotonda circumval·lació 0,560
TV-3322 D'Ulldecona a la TP-3311 0,000 TP-3311, Ulldecona 4,685 TV-3319, Ulldecona (el Castell) 4,685

TV-3403 De la TV-3405 a Sant Jaume d'Enveja per 
Balada 0,000 TV-3405, Amposta 6,838 6,838

TV-3404 De Sant Jaume d'Enveja a la TV-3405 0,000 Riu Ebre (pas de barca) 0,850 TV-3403, Sant Jaume d'Enveja 0,850
TV-3405 D'Amposta als Muntells 0,000 Amposta (plaça dels Països Catalans) 0,800 Intersecció N-340, Amposta 0,800
TV-3405 D'Amposta als Muntells 0,800 Intersecció N-340, Amposta 5,231 TV-3403 (intersecció) 4,431

TV-3406 De la N-340a a la TV-3405 0,000 N-340 antiga, Sant Carles de la Ràpita 
(Mas Papiol) 0,548 TV-3408, Sant Carles de la Ràpita 0,548

TV-3408 D'Amposta a Sant Carles de la Ràpita 7,588 TV-3406, Sant Carles de la Ràpita 9,765 Sant Carles de la Ràpita (Camí 
l'Encanyissada) 2,177

TV-3454 D'Amposta a Deltebre 0,000 Antiga N-340, Amposta 15,690 T-340, Deltebre 15,690
TV-3531 De Gandesa a Bot 0,000 Gandesa (carrer de Sant Miquel, 70) 8,990 Bot (carrer d'Antoni Gaudí) 8,990

TV-7231 De Gandesa a Faió 0,000 N-420, Gandesa 28,035 Estrep dret del pont sobre el riu 
Matarranya 28,035

Longitud total (km): 449,316

ANNEX 1. RELACIÓ DE TRAMS DE CARRETERA DEL STME (lots 5 i 10)
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