

**INFORME DE NO LOTITZACIÓ PER A LES OBRES DE REPARACIONS
PUNTUALS EN FAÇANES I COBERTES AL CC DE SANT VICENÇ DELS HORTS**

1.- Naturalesa i extensió de les necessitats

L'objecte del contracte consisteix en les obres de reparacions puntuals en façanes i cobertes al CC Sant Vicenç dels Horts situat al c. Albacete 12-18 de Sant Vicenç dels Horts

2.- Lots

Les característiques de les tasques a executar no permeten fer lots clarament diferenciats, fer el contrari implicaria molts contractes menors amb diferents industrials, que comportaria més control administratiu i la impossibilitat de coordinar l'execució de les obres. Actuar d'aquesta manera també comportaria més risc d'incompliment dels terminis, al haver-hi més industrials, alguns no poden entrar si uns altres no han acabat, hi ha més probabilitats que un d'ells no els compleixi, amb la conseqüent afectació al funcionament del centre.

D'acord amb la Directriu 1/2018 de la Direcció General de Contractació Pública, es pot justificar la no divisió en lots del contracte d'obres per raó de la quantia quan el valor estimat sigui igual o inferior a 500.000€, com és el cas d'aquest contracte que té un valor estimat de 222.114,94 €.

Per tant, en aquests cas es demana que per poder realitzar l'obra correctament es faci en un sol lot, garantint d'aquesta manera un control d'execució més correcte i la participació de les PIMES.

Barcelona,

Anna Torrents Griñó
Tècnic/a del Servei de Suport Tècnic i Informació



Doc. original signat per:
Anna Torrents Griñó
17/06/2021

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat
d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



09QEPXPEVU7CWJWDENV3YE23BJDFOX

Data creació còpia:
17/11/2021 10:18:45

Data caducitat còpia:
17/11/2024 00:00:00

Pàgina 1 de 1