
    AJUNTAMENT DE VALLS
                                     Àrea de Sostenibilitat, Urbanisme i Habitatge

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE:

1 NOM: Contractació de les obres d’execució del projecte de disseny de carril
bicicleta de la ciutat de Valls (FASE 1).

CLASSIFICACIÓ X         OBRES

            SERVEIS I SUBMINISTRAMENTS

            CONTRACTE MIXT

            CONTRACTE PRIVAT

2 OBJECTE I 
JUSTIFICACIÓ DE 
LA NECESSITAT 
DEL CONTRACTE

D'acord amb el projecte aprovat,  l'objecte de la present  licitació és la
contractació de les obres d’execució del projecte de disseny del carril
bicicleta (FASE1).  El  traçat  del  carril  s’inicia  a  la  rotonda de l’estació
d’autobusos, circula pel passeig de l’Esació, es desvia cap al carrer Prat
de  la  Riba,  carrer  Avenir,  carrer  Francesc  Gumà  i  Farran  i  passeig
President Tarradellas.

La  necessitat  de  l'execució  d'aquest  contracte  ve  donada  per  tal  de
desenvolupar  el  pla  de  mobilitat  municipal  i  fomentar  la  mobilitat
sostenible implantant un carril per bicicletes.

3 LOTS No  es  considera  procedent  la  divisió  del  contracte  en  lots  ja  que
l’execució independent per una pluralitat de contractistes diferents de les
actuacions que comprèn el contracte, s’entenen com a una unitat que
impossibilita la correcta execució del mateix des del punt de vista tècnic,
ja  que  es  tracta  de  prestacions  que  per  la  seva  naturalesa  i
característiques  –  totes  elles  formen  un  sistema  interrelacionat-  són
tècnicament indissociables unes de les altres i no és possible coordinar
la seva execució per una pluralitat de contractistes diferents.

4 Contracte de 
obres. Unitat 
encarregada del 
seguiment.

Regidoria d'Actuacions Públiques

5 Contracte de 
serveis

No escau en aquesta licitació

6 Responsable del 
contracte

Director d’Obra 

7 Durada contracte 3 mesos  

8 Termini de 
garantia

1 anys

9 Responsabilitats 
del responsable del 
contracte

-Supervisar l'execució del contracte.
-Adoptar  les  decisions  i  dictar  las  instruccions  necessàries  amb  la
finalitat d'assegurar la correcta realització de la prestació pactada.
-Proposar  a  l'òrgan  de  contractació  les  penalitats  per  demora  o
incompliment.
-En el cas de les obres,  emetre un informe on es determini si el retard
en acabar una obra va ser produït per motius imputables al contractista.
-Assistir a la recepció material dels contractes.
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10 SUPERVISIÓ 
DEL PROJECTE

D'acord amb l'article 235 de la LCSP, en tractar-se d'un pressupost base 
de licitació inferior a 500.000€, IVA exclòs, s'indica que les obres del 
projecte no afecten l'estabilitat, seguretat o estanquitat de l'obra.

10  Anualitats: 1 anualitats

Pressupost d’execució material 63.081,41 €

13 % Despeses generals 8.200,58 €

6% Benefici industrial 3.784,88 €

Pressupost base    (Sense IVA)     75.066,87 €

IVA (21%)                     15.764,04 €

Pressupost d’execució per contracta            90.830,91 €

12 Revisió de preus No procedeix.

13 Partida 
pressupostària

Pressupost municipal  : 40310 13400 61901 Creació Carril Bici

14 Valor estimat del 
contracte (Art.101)

Valors IVA exclòs: Inclou el pressupost base + un màxim del 20% de 
desviació per increment d'amidaments :  90.080,24 €

La desviació per increment d’amidaents podria ser deguda a obres no 
previstes al projecte en el traçat del carril bici, ja sigui per localització de 
serveis soterrats o causes sobrevingudes.

15 Criteris de 
valoració

x Contracte d'obres entre 80.000.- i 2.000.000.- €.

Aplicació automàtica (sobre B) (100 punts)

– Oferta econòmica (100 punts):

S’atorgaran 100 punts a l’oferta més econòmica.

Les ofertes restants tindran una puntuació (P) en funció de la seva 
oferta, que s’obtindrà de l’aplicació de la fórmula següent:
P = PM x Ofm/Of    on:
P = Puntuació obtinguda
PM = Puntuació màxima
Ofm = Oferta econòmica mínima
Of = oferta econòmica del licitador que es valora

El preu ha d’incloure totes les actuacions previstes, incloent el tancament
de l’obra, comunicació/senyalització de les feines i actuacions en l’àmbit,
els elements de tall i gestió de trànsit, la gestió dels residus, incloent 
majoracions, mermes i consumibles.

16 Acreditació de la
solvència 
econòmica i 
financera

Volum anual de negocis del licitador.
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17 Acreditació de la 
solvència tècnica o 
professional

Justificació de la  relació de les obres,  serveis  o subministraments de
naturalesa similar fets en els últims 5 anys.

18 Inscripció dels 
licitadors

Sí

19 Subcontractació Es permet. Limitat a les normes generals.

20 Condicions 
especials 
d'execució

El preu del contracte és el que s’estableix com a preu base de licitació i
inclourà els següents conceptes:
-  L’import  dels  treballs  accessoris  o  auxiliars  per  tal  de  garantir  la
correcte  execució  dels  treballs  (segons  control  de  qualitat,  supervisió
tècnica, patrimonial, seguretat i salut) així com donar el correcte acabat i
la  pertinent  posada  en  ús  públic  dels  treballs  previstos.
-  L’aplicació  de  les  indicacions  rebudes  per  la  supervisió  tècnica,
patrimonial la direcció d‘obra i la coordinació de seguretat i salut.
-  Les  despeses  del  control  de  qualitat  a  més  de  les  que  es  derivin
d’aquells  assaigs  de  control  que  resultin  desfavorables.
- Vigilància d’afeccions a tercers pel desenvolupament de l’obra, amb
especial  atenció  a  serveis,  comerços,  trànsit  i  vianants.
- Tancament de l’obra i protecció en relació a la perillositat i molèsties
produïdes per la mateixa.
- Resolució d’incidències que puguin produir les obres en la mobilitat en
l’entorn degut a fenòmens naturals (pluges intenses, etc.) o als propis
treballs d’execució de l’obra.
- Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realització de
treballs nocturns, en hores extraordinàries o dies festius, necessaris per
evitar  especials  afectacions  a  tercers,  singularment  al  trànsit  i  per  tal
d’acomplir els terminis previstos.
-  Resolució  d’incidències  i  actuacions  necessàries  degudes  a  les
interaccions de l’obra amb les activitats, instal·lacions i infraestructures
de l’entorn.
- Documentació  as-built  de  l’obra.,  així  com  documentació  tècnica,
administrativa i de legalització de les noves instal·lacions així com de les
reformes i modificacions a realitzar en instal·lacions existents.
- Més totes aquelles que se'n derivin de les condicions, prescripcions i
indicacions tècniques del projecte (memòria, plecs i plànols).

21 Concreció de les
condicions de 
solvència: (Art. 76,2
LCSP)

No s'exigeix.

22 Plec de clàusules tècniques:

El projecte, ha estat redactat per l'enginyer de camins canals i ports Jordi Moreno Benito i
s'ajusta en la seva documentació i contingut a les condicions contractuals. Compleix amb la
normativa legal que li és d'aplicació i serveix per la finalitat per la que fou encarregat.

El plec de condicions tècniques és inclòs en document del projecte en tres parts:

Ref: /   V:\Urbanisme\General\_ANY 2020\PROJECTES INTERNS\20006_PRJ_Carril bici-Fase 1 Modificat\Contractació\Memòria
justificativa contracte Carril Bici.odt      

Pàg:3



    AJUNTAMENT DE VALLS
                                     Àrea de Sostenibilitat, Urbanisme i Habitatge

1.- Plec de condicions tècniques generals

2.- Plec de condicions tècniques particulars

3.- Plec de condicions de seguretat i Salut en el treball

23 Classificació del contractista: Contracte d'obres

Grup:   G Vials i pistes

Subgrups :  6 Obres viaries sense qualificació específica

Categoria: 1 (Cat A segons RD 1089/2001) Inferior a 150.000€

La classificació d’empreses contractistes està regulada en el Llibre I, Títol II, Capítol II del Reial
Decret  1098/2001,  de  12  d’octubre,  pel  qual  s’aprova  el  Reglament  general  de  la  Llei  de
Contractes de les Administracions Públiques.  La secció 1a.  (art.  25 en endavant)  regula la
classificació de les empreses contractistes d’obres i la secció 2a. (art. 37 en endavant) la de les
empreses contractistes de serveis. 

La classificació empresarial està formada per tres conceptes:

- el grup (que és una classificació general d’activitats)

- el subgrup (que és una subdivisió dins d’un grup general d’activitats) 

- la categoria (que indica el límit màxim econòmic al qual podrà licitar l’empresa d’acord amb 

les determinacions de l’article 56.1 de la LCSP).

Donat l'import del contracte (VEC inferior a 500.000€) no requereix de classificació del
contractista.

24 Estabilitat 
pressupostària 
(Disposició 
addicional tercera 
LCSP)

D'acord amb la Disposició Addicional tercera de la Llei de Contractes del
Sector  Públic  (Llei  9/2017),  en  els  expedients  de  contractació  ha  de
constar una valoració de les repercussions que tindrà el contracte sobre
el compliments dels objectius d'estabilitat pressupostària.

L'actuació  descrita,  no  suposa  un  increment  de  despeses  de
manteniment de la via pública.

Valls, a data de signatura electrònica,
Enginyer municipal
Anton Pellicer Casajuana
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