PLEC

DE_

CLAUSULES
ADMINISTRATIVES
PARTICULARS

CONTRACTE D’OBRES

Tramitacio: ordinaria
Procediment: Obert

Descripcié CENTRE POLIVALENT LA VINYA DE
CARRENCA

Import 2.394.284,21 euros IVA inclos

Departament Urbanisme

Organ Contractacio Ple Municipal




PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES PART!CULARS DE LA LICITACIO DEL CONTRACTE
D’OBRES DEL CENTRE POLIVALENT DE CARRENCA A MARTORELLES
Clausula 1. Definicié de I'objecte del contracte

Clausula 2. Necessitat i idoneitat del contracte

Clausula 3. Dades economiques

Clausula 4. Termini d’execucio

Clausula 5. Tramitacio i procediment d’adjudicacio

Clausula 6. Import despeses publicitat

Clausula 7. Sobre digital

Clausula 8. Contingut dels sobres

Clausula 9. Criteris d’adjudicacio

Clausula 10. Condicions de capacitat dels licitadors

Clausula 11. Solvéncia econdmica i técnica

Clausula 12. Adscripcié de mitjans

Clausula 13. Criteris de preferencia en cas d’igualacié de proposicions
Clausula 14. Ampliacié del termini per a I'adjudicacié amb més d’un criteri de valoracié
Clausula 15. Variants

Clausula 16. Proposicions anormals o desproporcionades

Clausula 17. Garantia provisional

Clausula 18. Garantia definitiva i complementaria

Clausula 19. Obertura de proposicions

Clausula 20. Adjudicacio del contracte

Clausula 21. Mesa de contractacio

Clausula 22. Documentacio a lliurar

Clausula 23. Notificacid de I'adjudicacid i perfeccionament

Clausula 24. Drets i obligacions de les parts

Clausula 25. Condicions especials d’execucié

Clausula 26. Modificacié del contracte

Clausula 27. Régim de pagament

Clausula 28. Revisid de preus

Clausula 29. Causes de resolucio



Clausula 30.
Clausula 31.
Clausula 32.
Clausula 33.
Clausula 34.
Clausula 35.
Clausula 36.
Clausula 37.
Clausula 38.
Clausula 39.
Clausula 40.
Clausula 41.
Clausula 42.
Clausula 43.
Clausula 44.
Clausula 45.
Clausula 46.
Clausula 47.

Demora en I'execucié

Incompliment parcial o compliment defectuds

Termini de garantia del contracte
Cessio

Subcontractacié

Confidencialitat de la informacid
Régim juridic de la contractacio
Domicili a efectes de notificacions
Obligacions laborals, socials, fiscals...
Programa de treball

Proteccié de dades de caracter personal
Pla de seguretat i salut

Acta de comprovacié i replanteig
Recepcid de les obres

Legalitzacio de les instal-lacions
Gestid de residus

Senyalitzacié de les obres

Responsable del contracte



Ajuntament de
Martorelles

Clausula 1. Definicio de I'objecte del contracte

L'objecte del contracte sén les obres de construccié del Centre Polivalent La Vinya de Carrenca.
L'expedient de contractacio sera objecte de tramitacié ordinaria.

El projecte, d’acord amb I'article 233 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Public (endavant LCSP), consta del projecte aixi com els planols, pla d’obra, estudi de
seguretat i salut, estudi geologic, estat d’amidament, pressupost, memoria i plecs de
prescripcions técniques.

Vocabulari comu de contractes public (CPV) és: 45215222-9.

L'obra s’emmarca en el grup a) de l'article 232 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de
Contractes del Sector Public. El projecte ha estat aprovat inicialment i la licitacid s’inicia de
forma paral-lela. En cas que no s’aprovés definitivament el projecte no s’adjudicaria el
contracte fins a haver allargat el termini per a presentar propostes o bé no s’adjudicaria si, per
alguna rad, no s’arribés a aprovar el projecte de forma definitiva.

El projecte objecte de licitacio té per objecte la continuacié i finalitzacié de les obres del nou
equipament. Al gener de 2019 van comengar les obres de construccié. Les obres no van poder
continuar davant la necessitat d’incorporar unitats d’obra i augment d’amidament no previstos
en el projecte inicial, per la qual cosa s’ha realitzat aquest nou projecte modificat que inclou
els treballs necessaris per poder acabar les obres. Del primer projecte es van realitzar
aproximadament un volum d’obra que equivalent al 31,2% del pressupost inicial. La part
d’obra executada correspon principalment a la realitzacié de bona part dels treballs previs i
adequacié terreny, fonamentacions, i sistema estructural; i de forma menor a envolvents i
exteriors, instal-lacions i serveis, urbanitzacio, i treballs complementaris.

Tota la documentacié obrant del projecte i d’aquest Plec de clausules té caracter contractual.

Clausula 2. Necessitat i idoneitat del contracte

Actualment I'espai per a esdeveniments socioculturals de I'espai de la Masia de Carrenca
compta amb un envelat. Aquest espai no reuneix les condicions necessaries per al seu Us i
caldria fer-hi una inversié molt elevada per adequar-lo com a espai d’Us social i cultural. Per
aix0 s’ha cregut oportl desmuntar aquest envelat i construir un edifici que reuneixi les
condicions optimes per als usos socials (seu de les entitats, sales de reunions, restaurant...) i
culturals (espais polivalents, escenari...) al que s’ha de destinar. Alhora es fa necessari regular
els locals de les entitats del municipi que tindran allotjament en el nou edifici. D’aquesta
manera s’aconseguira un important estalvi en gestié dels diversos edificis cedits a les entitats i
que actualment representen una despesa important en neteja, energia...

L’Ajuntament, donada la complexitat de maquinaria i personal necessaris, no disposa dels
mitjans suficients per a la construccido esmentada, es per aixdo que es creu necessari licitar-la.
De la mateixa manera, I'Ajuntament no compleix cap dels requisits per a I'execucio directa
d’obres regulats a I'article 30 de LCSP.
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Les possibilitats urbanistiques de la zona de Carrenca aixi com la seva connexié amb la
serralada de la Marina porten a la idoneitat de I'esmentat espai per a la construccié d’un
centre polivalent on realitzar les diferents activitats socioculturals organitzades per
I’Ajuntament (Festa Major, activitats ludiques o d’altres esdeveniments similars). Les obres cal
realitzar-les en un marc laboral idoni per a les persones que hi treballin tant per la durada de
I’execucio del contracte com per la situacié actual en materia laboral.

Amb la construccié del centre es vol re-naturalitzar I'espai dotant-lo d’una gran quantitat

d’espais verds i es milloraran els accessos a la plaga i el volants de Carrenca des de I’Avinguda
de Can Piera.

Clausula 3. Dades economiques

Pressupost de licitacié

El pressupost total de licitacié és el segiient:
- 2.394.284,21 Euros IVA inclos.

Que es divideix en 1.978.747,28 euros de base més 415.536,93 euros corresponents al 21%
d’'IVA, segons I'article 100 de la LCSP.

L'esmentat preu es considera preu cert contractual i inclou totes les despeses directes i
indirectes que el contractista hagi de realitzar per a I'execucié de les obres, aixi com les
despeses que siguin necessaries per obtenir autoritzacions, lliceéncies, prestacions, documents
o qualsevol altre necessari per a la realitzacié del contracte.

El detall de les partides que formen part del pressupost figura al projecte d’obres.

Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost de licitacio IVA inclos.

El pressupost comprén la totalitat del contracte. El preu consignat és indiscutible, no
admetent-se cap prova d'insuficiencia.

La licitacié i I'adjudicacié queden supeditades a I'aprovacid definitiva del projecte.

Aguestes obres no s’han dividit en lots donada la inoperancia que comporta que dues
empreses o més puguin estar treballant en unes obres. La divisid en lots faria encarir, alhora, el
preu de les obres donat que cada empresa hauria de cobrar els desplacaments aixi com el
propi benefici.

Valor estimat

El valor estimat del contracte, als efectes d’allo que disposen I'article 101 i concordants de la
LCSP, és de 1.978.747,28 euros, IVA a part.
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El valor estimat consta del preu inicial més una possible modificacié de maxim el 10% d’aquest
import inicial.

Aplicacions pressupostaries

La despesa derivada d’aquesta contractacid, IVA inclos, es fara efectiva amb carrec a I'aplicacié
pressupostaria 5000.3330.62200 del vigent pressupost de I’Ajuntament de Martorelles per a
I"'exercici 2021.

L'import esta subvencionat parcialment per la Diputacié de Barcelona en el marc de les Meses
de Concertacié.

Clausula 4. Termini d’execucio

El contracte tindra un termini d’execucié6 MAXIM de 8 mesos a comptar des de I'endema de la
signatura de I'acte de comprovacié del replanteig.

El termini es reduira si 'empresa fa oferta de rebaixa en el temps d’execucid.
L’adjudicatari estara obligat al compliment del termini fixat en la seva oferta per a la realitzacio
del contracte, aixi com dels terminis parcials que en el seu cas s’haguessin establert, que

comencgaran a comptar per I'adjudicatari a partir del dia seglient a la signatura de la I'acta de
comprovacié de replanteig.

Clausula 5. Tramitaci6 de I'expedient i procediment d’adjudicacio

La contractacié, que es tramitara de forma ordinaria i no esta subjecte a regulacio
harmonitzada, es dura a terme mitjangant:

procediment obert i adjudicacié mitjancant I'aplicacié de diversos criteris de valoracid, en
virtut d’allo que estableixen els articles 156, 157 i 158 conjuntament amb el 159 del
procediment abreujat de la LCSP.

Un cop les empreses hagin presentat les corresponents ofertes, accepten plenament aquest

plec de clausules administratives aixi com el projecte corresponent sense que puguin,
posteriorment, presentar cap reclamacié ni impugnacié dels mateixos.

Clausula 6. Import maxim de les despeses de publicitat

La publicacié sera unicament al perfil del contractant i, per tant, no hi haura despeses de
publicitat.

Clausula 7. Sobre digital
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En base a la Disposicid Addicional Quinzena de la LCSP la presentacid de les ofertes es fara,
NOMES, per mitjans electronics mitjancant I'eina de Sobre Digital accessible a I'adreca web
seglent:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin pscp/Applava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&k
eyword=Martorelles&idCap=17132180&ambit=5&

S’han de presentar tres sobres donat que el plec estableix criteris d’adjudicacié que depenen
d’un judici de valor i criteris quantificables de forma automatica.

Un cop accedeixin a través d’aquest enllag a I'eina web de sobre Digital, les empreses
licitadores hauran d’omplir un formulari per donar-se d’alta a I'eina i, a continuacio, rebran un
missatge, al/s correu/s electronic/s indicat/s en aquest formulari d’alta, d’activacio de I'oferta.

Les adreces electroniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari d’inscripcié de
I’eina de Sobre Digital, que seran les usades per enviar correus electronics relacionats amb I'Us
de I'eina de Sobre Digital, han de ser les mateixes que les que designin en les declaracions i
documentacié de la les ofertes.

Les empreses licitadores han de conservar el correu electronic d’activacid de I'oferta, atés que
I'enllag que es conté en el missatge d’activacié és I'accés exclusiu de qué disposaran per
presentar les seves ofertes a través de I'eina de Sobre Digital.

Accedint a I'espai web de presentacié d’ofertes a través d’aquest enllag tramés, les empreses
licitadores hauran de preparar tota la documentacié requerida i adjuntar-la en format
electronic en els sobres corresponents. Les empreses licitadores poden preparar i enviar
aquesta documentacié de forma esglaonada, abans de fer la presentacio de I'oferta.

Per poder iniciar la tramesa de la documentacio, I’eina requerira a les empreses licitadores que
introdueixin una paraula clau per a cada sobre amb documentacid xifrada que formi part de la
licitacid (pel sobre A no es requereix paraula clau, atés que la documentacié no esta xifrada).
Amb aquesta paraula clau es xifrara, en el moment de I'enviament de les ofertes, la
documentacié. Aixi mateix, el desxifrat dels documents de les ofertes es realitza mitjangant la
mateixa paraula clau, la qual han de custodiar les empreses licitadores. Cal tenir en compte la
importancia de custodiar correctament aquesta o aquestes claus (poden ser la mateixa per
tots els sobres o diferents per cadascun d’ells), ja que només les empreses licitadores la/les
tenen (l'eina de Sobre Digital no guarda ni recorda les contrasenyes introduides) i sén
imprescindibles per al desxifrat de les ofertes i, per tant, per I'accés al seu contingut.

L'Ajuntament de Martorelles demanara a les empreses licitadores, mitjancant el correu
electronic assenyalat en el formulari d’inscripcié a 'oferta de I'eina de Sobre Digital, que
accedeixin a I'eina web de Sobre Digital per introduir les seves paraules clau en el moment que
correspongui.

Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciara el procés de desxifrat de
la documentacid, que es trobara guardada en un espai virtual segur que garanteix la
inaccessibilitat a la documentacid abans, en el seu cas, de la constitucié de la Mesa i de I'acte
d’obertura dels sobres, en la data i I’hora establertes.
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Es podra demanar a les empreses licitadores que introdueixin la paraula clau 24 hores després
de finalitzat el termini de presentacio d’ofertes i, en tot cas, I’han d’introduir dins del termini
establert abans de I'obertura del primer sobre xifrat (sobre B). L'0rgan de contractacio
demanara aquesta paraula clau per poder realitzar el desxifrat de la documentacié de les
ofertes en la mesa d’obertura del sobre A, o en tot cas, el segon dia habil anterior a aquell en
que es fara I'obertura del sobre B.

En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podra accedir al
contingut del sobre xifrat. Aixi, atés que la presentacio d’ofertes a través de I'eina de Sobre
Digital es basa en el xifratge de la documentacio i requereix necessariament la introduccio per
part de les empreses licitadores de la/les paraula/es clau, que només elles custodien durant
tot el procés, per poder accedir al contingut xifrat dels sobres, no es podra efectuar la
valoracio de la documentacié de la seva oferta que no es pugui desxifrar per no haver introduit
I’empresa la paraula clau. Per tant, en cas que les empreses licitadores no introdueixin les
paraules clau en el termini establert, s’estableix com a norma general I’exclusié de la licitacié
d’aquella empresa.

La Mesa podra sol-licitar la introduccié de les paraules clau tantes vegades com sigui necessari.
Aguesta sol-licitud es genera des de la propia eina de Sobre Digital.

Una vegada complimentada tota la documentacié de I'oferta i adjuntats els documents que la
conformen, es fara la presentacid propiament dita de 'oferta. A partir del moment en qué
I’oferta s’hagi presentat, ja no es podra modificar la documentacié tramesa.

En cas de fallida tecnica que impossibiliti I'Us de I'eina de Sobre Digital el darrer dia de
presentacié de les proposicions, I’organ de contractacié ampliara el termini de presentacio de
les mateixes el temps que es consideri imprescindible, modificant el termini de presentacio
d’ofertes i es publicara a la Plataforma de Serveis de Contractacid Publica I'esmena
corresponent. Addicionalment, es comunicara el canvi de data a totes les empreses que
haguessin activat oferta. En tot cas, recaura en I'empresa licitadora I'acreditacid de la fallida
técnica que impossibiliti la presentacié de l'‘oferta mitjancant I'enviament d’un correu
electronica a I'adrega mar.contractacio@martorelles.cat en el qual s’adjunti una impressio de
la pantalla en el moment de I'enviament on es mostri I'error de I’'enviament, dintre del termini
establert a I'anunci de licitacié.

Podeu trobar material de suport sobre com preparar una oferta mitjangant I'eina de sobre
digital a I'apartat de “Licitacié electronica” de la Plataforma de Serveis de Contractacié Publica,
a 'adreca web seglient:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/index.xh
tml?set-locale=ca_ES

D’acord amb el que disposa I'apartat 1.h) de la Disposicié addicional setzena de la LCSP,
I’enviament de les ofertes mitjancant I'eina de sobre Digital es podra fer en dues fases,
transmetent primer I'empremta electronica de la documentacié de I'oferta, dins del termini de
presentacié d’ofertes, amb la recepcié de la qual es considerara efectuada la seva presentacio
a tots els efectes, i després fent I'enviament de la documentacié de I'oferta propiament dita,
en un termini maxim de 24 hores. En cas de no efectuar-se aquesta segona remissié en el
termini de 24 hores, es considerara que I'oferta ha estat retirada.
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Si es fa Us d’aquesta possibilitat, cal tenir en compte que la documentacié tramesa en aquesta
segona fase ha de coincidir totalment amb aquella respecte de la que s’ha enviat 'empremta
digital previament, de manera que no es pot produir cap modificacié dels fitxers electronics
que configuren la documentacid de I'oferta. En aquest sentit, cal assenyalar la importancia de
no manipular aquests arxius (ni, per exemple, fer-ne copies, encara que siguin de contingut
identic) per tal de no variar-ne I'empremta electronica, que és la que es comprovara per
assegurar la coincidencia de documents en les ofertes trameses en dues fases.

Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte.

Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informatics i de qualsevol tipus de
programa o codi nociu, ja que en cap cas es poden obrir els documents afectats per un virus
amb les eines de la Generalitat de Catalunya (EACAT). Aixi, és obligacié de les empreses
licitadores passar els documents per un antivirus i, en cas d’arribar documents de les seves
ofertes amb virus, sera responsabilitat d’elles que I’Ajuntament no pugui accedir al contingut.

En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmes, en blanc o
sigui il-legible o estigui afectat per algun virus informatic, la Mesa de contractacié valorara, en
funcié de quina sigui la documentacid afectada, les conseqiiencies juridiques respecte de la
participacié d’aquesta empresa en el procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat
d’accedir al contingut d’algun dels documents de I'oferta. En cas de tractar-se de documents
imprescindibles per conéixer o valorar I'oferta, la mesa podra acordar I'exclusié de I’'empresa.

Les empreses licitadores podran presentar una copia de seguretat dels documents electronics
presentats en suport fisic electronic, que sera sol-licitada a les empreses licitadores en cas de
necessitat, per tal de poder accedir al contingut dels documents en cas que estiguin malmesos.
En aquest sentit, cal recordar la importancia de no manipular aquests arxius per tal de no
variar-ne I'empremta electronica, que és la que es comprovara per assegurar la coincidéncia
dels documents de la copia de seguretat, tramesos en suport fisic electronic, i dels tramesos en
I'oferta, a través de I'eina de Sobre Digital. Aixi mateix, cal tenir en compte que aquesta copia
no podra ser emprada en el cas d’haver enviat documents amb virus a través de |'eina de
Sobre Digital, atesa la impossibilitat tecnica en aquests casos de poder fer la comparacid de les
empremtes electroniques i, per tant, de poder garantir la no modificacié de les ofertes un cop
finalitzat el termini de presentacio.

D’altra banda, els formats de documents electronics admissibles sén els seglients: PDF, WORD,
EXCEL, TIFF.

D’acord amb [l'article 23 del RGLCAP, les empreses estrangeres han de presentar la
documentacio traduida de forma oficial al catala i/o al castella.

Les persones interessades en el procediment de licitacié podran sol-licitar a I'organ de
contractacid informacid addicional sobre els plecs i demés documentacié complementaria, el
qual la facilitara almenys 2 dies abans de qué finalitzi el termini fixat per a la presentacio
d’ofertes, sempre que I'hagin demanat almenys 5 dies abans del transcurs del termini de
presentacié de les proposicions.

12



Ajuntament de
Martorelles

Les persones interessades en el procediment de licitacié també poden dirigir-se a I'0rgan de
contractacié per sol-licitar aclariments del que estableixen els plecs o la resta de
documentacid, a través de l'apartat de preguntes i respostes del tauler d’avisos de I'espai
virtual de la licitacié.

Les proposicions sdn secretes i la seva presentacié suposa |'acceptacié incondicionada per part
de I'empresa licitadora del contingut del present plec..

Cada empresa licitadora no pot presentar més d’'una proposicié. Tampoc pot subscriure cap
proposta en UTE amb d’altres si ho ha fet individualment o figurar en més d’una unio
temporal. La infraccié d’aquestes normes dona lloc a la no-admissioé de cap de les propostes
que hagi subscrit.

La documentacié per prendre part en aquesta contractacid es presentara dins el termini que
s’estableixi a I'anunci corresponent i que no sera inferior a 20 dies naturals a comptar des de
I’endema de la publicacié del mateix

Clausula 8. Contingut dels sobres

SOBRE A
El sobre A haura de contenir la documentacié seglient:

1. Copia en PDF de les escriptures de de constitucio de 'empresa i de la representacio del
representant.

2. Declaracio responsable sobre el compliment de les caracteristiques per a participar en
la licitacid segons el model de I’Annex 1.

3. Especialitats en relacid a les unions temporals d’empresaris:

Cadascun dels empresaris haura de presentar la corresponent declaracid responsable
indicada en I'apartat anterior.

Caldra presentar el document acreditatiu del nomenament d’un representant o
apoderat Unic amb facultats bastants per exercir els drets i complir les obligacions
derivades del contracte fins a la seva extincid, aixi com la indicacié dels noms i
circumstancies dels empresaris que la subscriuen, la participacio de cadascun d’ells, i el
compromis de constituir-se formalment en Unié temporal, en cas de resultar
adjudicataris.

Es podra incorporar el NIF provisional assignat per I’Administracié competent. Només
en el cas de resultar adjudicataria la unid, haura d’acreditar la seva constitucié en

escriptura publica i aportar el NIF definitivament assignat.

SOBRE B
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El sobre B haura de contenir la documentacié segient:

1. La proposta de Pla de Treball valorable amb criteris subjectius

ADVERTENCIA
La documentacio que conté el sobre precedent (B) no pot incloure cap informacio
que permeti coneixer el contingut del sobre C relatiu a la proposicio economica i
documentacio tecnica dels criteris avaluables de forma automatica. L’incompliment
d’aquesta obligacié implica I’exclusié de la licitacié.

SOBRE C
El sobre C haura de contenir la documentacié segiient:

La proposicié econdmica, que s’haura d’ajustar al model de ’Annex 2.
Reduccié del termini d’execucid, que s’haura d’ajustar al model de I’Annex 3.
Subcontractacié amb empreses d’insercié de I’Annex 3

Ampliacié del termini de garantia de 'Annex 3

I

Control de qualitat de 'Annex 3

Clausula 9. Criteris d’adjudicacio

Els criteris a tenir en compte a I'hora de considerar quina és la millor oferta en relacié qualitat
— preu son els que s’indiquen a continuacio sobre un total de 100 punts:

Criteris avaluables de forma automatica Fins a 70 punts

Criteris economics

1. La proposicido economica del pressupost de licitacid de les obres del Centre Polivalent
de Carrenca. Fins a 30 punts.

Es valorara la disminucié del pressupost de licitacio, IVA inclos.

Es valorara assignant la major puntuacié possible és a dir, 30 punts, a la proposta que ofereixi
la diferencia més alta amb el pressupost de licitacid. Es determinara la puntuacié de les
propostes restants, és a dir la puntuacid de cada oferta d’acord amb la seglient férmula:

On:
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P, = Puntuacié de I'oferta a valorar
P = Punts criteri economic

Onm = Oferta millor

O, = Oferta a valorar

IL = Import de licitacié

M = Factor de modulacié

El factor de modulacié queda establert en 1

Criteris qualitatius

2. Reduccié del termini d’execucid del temps inicial previst de 8 mesos. Fins 10 punts
Es valorara la reduccid del termini d’execucié d’obra de la seglient forma:

Temps ofert 8 mesos 0 punts
Temps ofert 7 mesos 5 punts
Temps ofert 6 mesos 10 punts

3. Subcontractacié amb empreses que ocupin a persones en risc d’exclusié social. 10
punts

Es valorara amb 10 punts I'oferta de subcontractaci6 amb empreses que es dediquin a
I'ocupacid i la insercié al mon laboral i a la societat de persones amb risc d’exclusid social per a
realitzar tasques de tipus jardineria, control d’accessos durant I'obra. Les feines a realitzar han
de formar part de I'execucié de les obres.

Un cop iniciada I'execucid de I'obra si 'empresa contractista ha obtingut la puntuacid en
aquest apartat haura de lliurar el contracte amb les empreses que hagi subcontractat aixi com
tota la documentacié a la que es fa referéncia en I'apartat de subcontractacions (pagaments,
TC's...).

4. Ampliacid del termini de garantia i manteniment preventiu. Fins a 20 punts
Es valorara amb 10 punts I'ampliacié en un any del termini de garantia per a tota I'obra,
incloses les instal-lacions. El termini de garantia inicial i retorn de la garantia econdmica és d’un
any a comptar des de la recepcié de les obres. Per tant, en cas d’ampliacié, el termini de
garantia i retorn de garantia econdmica seria de dos anys......... 10 punts
Manteniment preventiu, normatiu i correctiu de les instal-lacions, incloses les de de domotica i
climatitzacio per part de I'empresa durant els dos anys posteriors a I'acta de recepcidé de

I'edifici.............. 10 punts

6
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Manteniment preventiu, normatiu i correctiu de les instal-lacions, incloses les de de domotica i
climatitzacio per part de I'empresa durant I'any posterior a l'acta de recepcié de
Iedifici.............. 5 punts

5. Control de qualitat. 10 punts
Es valorara amb 15 punts I'oferta de control de qualitat que superi el marcat per aquest plec i
per la normativa vigent. Les empreses hauran de presentar, conjuntament amb I'oferta, en cas

de fer-la, un breu resum (no més d’un full) del tipus de control de qualitat que duran a terme.
Malgrat tot la puntuacio es fara sense cap tipus de criteri subjectiu....10 punts

Criteris avaluables de forma subjectiva Fins a 20 punts

1. Minimitzacié de les molésties. Fins a 10 punts

a) Minimitzacid de pols, sorolls i molésties a d’altres usuaris durant I’execucié del
[o0] 011 - o1 (P SPPPPRN Fins a 10 punts

Es puntuaran les propostes que facin les empreses amb actuacions que permetin una
reduccido de les molesties, tant pel que fa a soroll (incloent horaris de treball amb
magquinaria) com pel que fa a reduccié d’emissions de pols (fins a 4 punts)

També es tindra en compte la minimitzacié de les molésties a usuaris de la Masia Carrenca
aixi com del mercat no sedentari dels dissabtes al mati. També es puntuara la posada a
disposicio de I’Ajuntament la zona del voltant de les obres en dates com Festa Major, Reis,
amb personal de control i acompanyament per a aquestes dates... (fins a 4 punts)

Es valorara la dedicacio parcial o total d’'una persona per a 'acompanyament dels veins,
usuaris i persones que puguin preguntar per I'obra durant tota I'execucié del contracte
(fins a 2 punts)

2. Memoria i Pla de treball. Fins a 10 punts

a) MemoriaiPladetreball......cccccouieiiiiiiiiiiiieee e Finsa 10
punts

Es valorara una memoria-pla de treball que inclogui inici, temporitzacio, sistema
organitzatiu, treballs a realitzar, posada a disposicid, descripcié dels processos.... Es
valorara especialment que el contingut faci referencia als aspectes propis del projecte a
construir i també a la situacié concreta de I'obra tenint en compte que es va executar una
part del projecte original, que ha estat durant molt mesos sense activitat i el seu estat
actual. (fins a 10 Punts)

La temporitzacid es presentara en base a 8 mesos d’obra, en cas que I'empresa
adjudicataria hagi fet una rebaixa en els terminis d’execucié del sobre C, haura d’adaptar,
abans de l'inici dels treballs, el calendari a aquells terminis que hagi ofert) treballs a
realitzar, posada a disposicié

De cara a comprovar |'estat de I'obra els licitadors podran demanar realitzar una visita a la
mateixa.
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Clausula 10. Condicions de capacitat dels licitadors

Podran presentar proposicions les persones naturals o juridiques, espanyoles o estrangeres,
que tinguin plena capacitat d’obrar, que no incorrin en cap prohibicié de contractar de I'article
71 LCSP, i que acreditin la seva solvencia economica, financera i tecnica o professional per a
desenvolupar l'objecte del contracte, requisit aquest ultim que sera substituit per la
classificacid empresarial, en els casos que ho exigeixi la llei, tal i com determina la clausula 12
d’aquest Plec.

Aquest contracte també podra ser adjudicat a una Unié d’Empresaris que es constitueixi
temporalment a aquest efecte. Les unions temporals d’empresaris (UTE) han d’acreditar la
classificacio6 o solvencia exigida en aquest plec conforme a les prescripcions legals i
reglamentaries vigents.

Clausula 11. Solvéncia econoOmica i técnica

Classificacio dels contractistes

La solvencia economica i financera i professional o técnica minima i els mitjans d’acreditacio
son els que tot seguit s’indiquen:

De conformitat amb el que disposa I'article 77 LCSP, sera requisit necessari per a participar en
la licitacio que el contractista hagi obtingut, amb caracter previ a la presentacié de pliques, la
classificacid empresarial en el Grup, Subgrup i Categories seglients, tal i com determinen els
articles 25 al 36 del Reglament 1098/2001:

Grup Subgrup Categoria
C 2 4

La classificacié haura d’acreditar-se amb la documentacié expedida pels organs competents en
la materia. Es demana un grup de classificacié que en funcié del tipus d’obra a realitzar. La
resta d’obres a realitzar no tenen una entitat suficient com per a demanar-ne la classificacid.

La classificacid de les unions temporals d’empresaris vindra determinada per I'acumulacié de
les classificacions de cadascuna de les empreses integrants de la Unié. Per tant, en aquest cas,
només caldra que una de les empreses estigui en possessio de la classificacid.

La classificacié sera igualment exigida al cessionari del contracte en cas que hagi estat
requerida al cedent, existeixi o no unié temporal d’empresaris. Per a que operi la cessid és
necessari que l'autoritzi, expressament i amb caracter previ, I'0rgan de contractacid i que
s’hagin complert els requisits exigits per I'article 214.2 de la LCSP.

La classificacié del contractista substitueix I'acreditacié de la solvéncia economica i financera i
professional o técnica, tal i com permet |’article 77.1 de la LCSP.
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Clausula 12. Adscripcio de mitjans

L'empresa que forma la millor oferta en relacié qualitat — preu, d’acord amb I'article 76.2 de la
LCSP, haura de presentar, abans de I'adjudicacié del contracte, el compromis d’adscriure els
mitjans personals i materials que indicara mitjancant relacié i que, en particular, haura de
comprendre els seglients:

- Encarregat/da d’obra (AMB DEDICACIO | PRESENCIA COMPLETA A L'OBRA).
- Cap d’obra amb la titulacié de diplomatura o llicenciatura en camp d’arquitectura o
enginyeria. (AMB DEDICACIO | PRESENCIA COMPLETA A L'OBRA).

L’'empresa haura de presentar documentacio per acreditar la titulacié d’aquestes persones.

Clausula 13. Criteris de preferencia en cas d’igualacio de proposicions

L'ordre de prelacié en cas d’igualacié de proposicions segons els criteris d’adjudicacié sera el
que preveu l'article 147 de la LCSP. En concret l'ordre de prelacié en cas d’empat sera el
seguent:

En cas d’empat s’adjudicara I'obra a aquella empresa que reuneixi les condicions seglients:

1. Proposicions presentades per les empreses que, al venciment del termini de
presentacié d’ofertes, incloguin mesures de caracter social i laboral que afavoreixin la
igualtat d’oportunitats entre dones i homes.

Si continua I'empat:

2. Proposicions presentades per aquelles empreses que, al venciment del termini de
presentacié d’ofertes, tinguin en la seva plantilla un percentatge de treballadors amb
discapacitat superior al que els imposi la normativa.

En cas que continui I'empat es tindran en compte els seglients criteris de desempat:

a) Percentatge superior de treballadors amb discapacitat o en situacié d’exclusié social en la
plantilla de cadascuna de les empreses; en cas d’igualtat ha de prevaldre el nombre més alt de
treballadors fixos amb discapacitat en plantilla, o el nombre més alt de persones treballadores
en inclusié en la plantilla.

b) Percentatge inferior de contractes temporals en la plantilla de cadascuna de les empreses.
c¢) Percentatge superior de dones ocupades en la plantilla de cadascuna de les empreses.

d) El sorteig, en cas que I'aplicacié dels anteriors criteris no hagi donat lloc a un desempat.

En cas d’empat es requerira a les empreses que presentin la documentacié adient per a
certificar cadascun dels criteris de desempat.

Clausula 14. Ampliacié del termini per a I’adjudicacio
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En tractar-se d’'un procediment amb més d’un criteri de valoracio, I'adjudicacié es realitzara
dins el termini de 2 mesos a comptar des de la data d’obertura de les ofertes rebudes, d’acord
amb I’article 158.2 de la LCSP.

Clausula 15. Variants
Els licitadors no podran presentar variants en les seves ofertes.

Clausula 16. Proposicions anormalment baixes

Es consideraran ofertes anormalment baixa aquelles incloses en els suposits previstos a
I'article 149 de la LCSP.

Per a determinar que una proposicié és anormalment baixa es tindra en compte només criteri
de valoracid del preu, donat que la resta de criteris no es poden quantificar amb un import
concret. En aquesta cas s’aplicara I'article 85 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel
que s’aprova el Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Publiques.

Clausula 17. Garantia provisional

No s’exigeix la constitucio de garantia provisional, de conformitat amb allo que disposa I'article
106 de la LCSP.

Clausula 18. Garantia definitiva i complementaria

La garantia definitiva a constituir pel licitador que hagi presentat I'oferta economicament més
avantatjosa sera la corresponent al 5% de I'import d’adjudicacio, IVA exclos.

En cas d’oferta anormalment baixa i si s’accepta la justificacié de 'empresa aquesta haura de
constituir una garantia complementaria del 5% sobre I'import d’adjudicacié, IVA exclos.

Clausula 19. Obertura de proposicions

La Mesa es reunira el dia assenyalat per a I'obertura de les proposicions i, primerament,
qualificara els documents presentats en temps i forma contingut en el sobre A. Als efectes de
la expressada qualificacid, el president ordenara I'obertura dels sobres A, amb exclusié dels
sobres B i C i, posteriorment, la Secretaria certificara la relacié de documents que hi figurin. Si
la Mesa observés defectes materials en la documentacid presentada ho comunicara
verbalment als interessats i concedira un termini no superior a tres dies perqué el licitador
esmeni |'error.

La Mesa, una vegada qualificada la documentacié a que es refereix I'article 140 i segiients de la
LCSP, en el seu cas, els defectes u omissions de la documentacié presentada, procedira a
determinar les empreses que s’ajusten als criteris de seleccid de les mateixes, a les que fa
referéncia I'article 11 del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions
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Pabliques, amb pronunciament exprés sobre els admesos a la licitacid, els rebutjats i sobre les
causes de rebuig.

Un cop obert el sobre A i si no s’observen mancances, la Mesa de Contractacio procedira, en el
mateix acte, a I'obertura del sobre B i lliurara la documentacié que contingui al departament
tecnic de I’Ajuntament que correspongui per a qué valori els criteris que depenen d’un judici
de valor, continguts en I'esmentat sobre i fixara la data per a I'obertura del sobre C.

En la data d’obertura del sobre C la Mesa de Contractacié procedira a la lectura de les
puntuacions de la documentacio del criteris que depenen d’un judici de valor, un cop fetes
publiques aquestes puntuacions es procedira a I'obertura del sobre C que conté el criteris de
valoracié amb una férmula matematica. Els sobre C s’obrira en un acte public.

Posteriorment la Mesa avaluara les proposicions mitjancant els criteris de valoracio
matematics que es recullen en aquest plec i formulara la proposta que estimi pertinent a

I’6rgan de contractacid.

La Mesa de Contractacid, elevara les proposicions presentades juntament amb l'acta i la
proposta d’adjudicacid a I'0rgan de contractaciod.

Clausula 20. Adjudicacio del contracte

De conformitat amb la nova redaccid de I'art. 150 de la LCSP, I'drgan de contractacio classifica,
per ordre decreixent, les proposicions presentades i que no hagin estat declarades
desproporcionades o anormals. Per realitzar I'esmentada classificacio, atén els criteris
d’adjudicacié assenyalats en el plec o en I'anunci i pot sol:-licitar per a aix0 tots els informes
tecnics que consideri pertinents.

L'organ de contractacio requerira a I'empresa que hagi fet la millor oferta en relacié qualitat-
preu per a que aporti la documentacid que s’esmenta en la clausula corresponent i els
certificats que correspongui per a poder verificar la informacio.

Si no es formalitza adequadament el requeriment en el termini assenyalat, s’entén que el
licitador ha retirat la seva oferta, i en aquest cas s’ha de procedir a demanar la mateixa
documentacio al licitador seglient, per I'ordre en qué hagin quedat classificades les ofertes.

L'organ de contractacié ha d’adjudicar el contracte dins dels cinc dies habils seglients a la
recepcié de la documentacié. No es pot declarar deserta una licitacié quan hi hagi alguna
oferta o proposicié que sigui admissible d’acord amb els criteris que figurin en el plec.

L’adjudicacié ha de ser motivada, s’ha de notificar als candidats o licitadors i, simultaniament,
s’ha de publicar en el perfil de contractant. La notificacié ha de contenir, en tot cas, la
informacid necessaria que permeti al licitador exclos o candidat descartat, conforme a I'article
40 de la LCSP, interposar recurs suficientment fundat contra la decisié d’adjudicacid.

Clausula 21. Mesa de contractacio
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La Mesa de contractacio estara constituida per:

President: Marc Candela Callado (Alcalde) o persona en qui delegui.

Secretaria accidental de I’Aj.: Montserrat Torrents Pedragosa o persona en qui delegui.
Interventora accidental de I’Aj.: Adela Grau Mila o persona en qui delegui.

Vocal: Crispulo Pérez Giménez, o persona en qui delegui

Vocal: Adria Soler i Escola o persona en qui delegui.

Secretaria de la Mesa: M. Nieves Villanueva Igual o persona en qui delegui.

La composicié de la Mesa de Contractacid es publicara al Perfil de Contractant de I’Ajuntament
de Martorelles almenys set dies abans de I'obertura de les proposicions.

Clausula 22. Documentacio a lliurar

L’organ de contractacio requerira a I'empresa que hagi fet la millor oferta en relacié qualitat-
preu per a que, en el termini de deu (10) dies habils, aporti la seglient documentacio:

ABANS DE L’ADJUDICACIO

1. Document de classificaciéo empresarial.

2. Copia de I'escriptura de constitucid de 'empresa o empreses i/o estatuts.

3. Diposit de la garantia definitiva.

4. Certificats d’Hisenda i Seguretat Social d’estar al corrent de pagaments.

5. Polissa d’assegurances per un valor minim d’1.000.000 d’euros i ultim rebut pagat.

6. Compromis d’adscripcié de mitjans técnics i humans per a I'execucié de I'obra.

7. Declaracio responsable del volum en tant per cent del contracte que I'empresa té la
intencid de subcontractar amb tercera o terceres empreses. La declaracio ha de contenir, com
a minim, el nom de I'’empresa a subcontractar, el volum del contracte que es subcontractara,
la feina concreta que realitzara 'empresa o empreses subcontractades, la referéncia a les
condicions de solvencia tecnica i professional de I'empresa o empreses a subcontractar,
basant-nos en I'article 215 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contracte del Sector Public.
En cas que no es presenti aquesta declaracié I’Ajuntament considerara que I'empresa
contractista realitzara el 100% de I'obra.

8. Qualsevol altra documentacié que especificament i per la naturalesa del contracte,
I’Ajuntament cregui oporti demanar.

DESPRES DE L’ADJUDICACIO | ABANS DE SIGNAR EL CONTRACTE

1. Document definitiu de planificacié del treball de les obres.
2. Sino s’ha aportat, document de representacio per a la signatura del contracte.

ABANS DE L'INICI DE L'OBRA

1. Tota la documentacié técnica de les obres (pla de seguretat...)
2. Documentacio que acrediti la titulacio del/la cap d’obra i de ’encarregat/da d’obra.
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DURANT EL PRIMER MES DE CONTRACTE

1. Pla de conciliacié de la vida laboral i familiar per al personal de I'obra.

TRANSCORREGUTS 3 MESQS DES DE L’INICI DEL CONTRACTE

1. Certificat de formacid de 30 hores en prevencid de riscos laborals del personal d’execucié de
I'obra.

TRANSCORREGUT LA MEITAT DEL TERMINI D’EXECUCIO DE L’OBRA

1. Declaracio responsable del compliment del pla de conciliacié de vida laboral i familiar.

MENSUALMENT

1. Els TC de totes les persones que estiguin afectes al contracte.

2. Dels subcontractistes: TC de les persones que estiguin afectes al contracte aixi com les
factures i documents de pagament per part de I'empresa contractista.

3. Tota aquella documentacié relacionada amb els plecs i/o amb el contracte que
I’Ajuntament demani.

Clausula 23. Notificacio de I’adjudicacid i perfeccionament

L'adjudicacio del contracte sera notificada als licitadors en el termini maxim dels 15 dies habils
seglients a que hagi estat acordada.

En la notificacié de I'adjudicacié adrecada a I'adjudicatari, l'interessat sera citat perque, en el
termini maxim de 5 dies habils seglients a la seva recepcio, concorri a formalitzar el contracte
i/o per a queé lliuri la documentacié oportuna si és el cas.

Si per causes imputables a l'adjudicatari no s'hagués formalitzat el contracte dins del termini
assenyalat s’entendra que l'adjudicatari retira la seva oferta i I’Ajuntament sol-licitara la
documentacié al seglient licitador per I'ordre en qué hagin quedat classificades les ofertes, i
podra reclamar, si escau, a I’adjudicatari retirat la indemnitzacié que correspongui.

El contracte es perfeccionara amb la seva formalitzacié en document administratiu, que sera
titol suficient per accedir a qualsevol registre public. Aixd no obstant, podra elevar-se a
escriptura publica si ho sol-licita I'adjudicatari, i les despeses derivades del seu atorgament
aniran al seu carrec.

Clausula 24. Drets i obligacions de les parts

Els drets i les obligacions de les parts seran, a més dels indicats a les clausules de les dades
especifiques del contracte, aquells que resultin de la documentacié contractual i la normativa
aplicable i, en particular, les seglients:
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Obligacions essencials del contracte:

El contractista quedara vinculat per I'oferta que hagi presentat, el compliment de la qual, en
tots els seus termes, tindra el caracter d'obligacio essencial del contracte.

Obligacions del contractista:

A més de les obligacions establertes en el Plec de clausules administratives i en la
documentacio contractual, el contractista esta obligat a:

1. Complir el contracte dins el termini fixat per a la seva realitzacid, amb estricta
subjeccié a les clausules estipulades al contracte i al projecte que li serveix de
base, a les modificacions a I'oferta del licitador, en el seu cas, i a les instruccions
que, en interpretacid técnica del projecte, donés al contractista el director de les
obres. A més, haura de complir amb les millores d’execucié que hagi ofert en la
licitacié, sempre quan hagin estat acceptades per part dels responsables técnics.

2. Durant el desenvolupament de les obres i fins que es compleixi el termini de
garantia, el contractista és responsable dels defectes que es puguin advertir en la
construccio, tal i com es regula a I'article 238 de la LCSP.

3. En casos de for¢ca major i sempre que no hi hagi una actuacié imprudent per part
del contractista, aquest té dret a una indemnitzacio pels danys i perjudicis que se i
hagin produit, tal i com estableix I'article 239 de la LCSP.

4. Adquirir i instal-lar, al seu carrec, els retols informatius de les obres amb el text i
amb la forma que li assenyalin els serveis técnics municipals, aixi com a instal-lar
els senyals precisos per a indicar I'accés a les obres i de circulacio per I'entorn i de
precaucié. En cas d’incompliment, I’Ajuntament executara les prescripcions de
I’esmentada normativa i descomptara el seu import de la primera certificacié que
s’expedeixi o de les seglients, si fos necessari.

5. Presentar la relaciéd de mitjans personals i materials que adscriura I'empresa a
I'execucié d’aquest contracte especificant els noms, cognoms i titulacions dels
tecnics aixi com la categoria professional de la resta de personal. Aixi mateix, es
designara un delegat d’obra, técnic competent o responsable per a la bona marxa
dels treballs i el comportament del personal; aquest haura de fer d’enllag amb els
corresponents serveis municipals, el responsable del contracte i el director
facultatiu de 'obra.

6. Presentar, en el termini de 10 dies segiients a la data de notificacié de
I’adjudicacio del contracte i, en tot cas abans de I'inici de les obres, per a la seva
aprovacio per I’Ajuntament i previ informe dels serveis tecnics municipals, el pla
de seguretat i salut en el treball, de conformitat amb l'article 7 del Reial Decret
1627/97, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen disposicions minimes de seguretat
i salut en les obres de construccié i en aplicacié de I'estudi de seguretat i salut
incorporat al projecte d’obres, d’acord amb I'article 4 de 'esmentat Reial Decret.
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Complir les disposicions vigents en matéria fiscal, laboral i de seguretat social, aixi
com amb I'aplicacio dels principis de I'accié preventiva previstos a I'article 15 de la
Llei 31/1995, de 8 de novembre (modificada per la Llei 54/2003, de 13 de
desembre), de Prevencio de Riscos Laborals.

Guardar reserva respecte de les dades o antecedents que no siguin publics o
notoris i que estiguin relacionats amb 'objecte del contracte del que hagi tingut
coneixement amb ocasié de la celebracié del mateix. L’adjudicatari i el seu
personal hauran de respectar, en tot cas, les prescripcions de la Llei Organica
15/1999, de 13 de desembre, de Proteccié de dades de caracter Personal i normes
que la desenvolupin. En qualsevol cas, el contractista tindra la consideracio
d’encarregat del tractament de les dades i es compromet a respectar el protocol
de compromis de confidencialitat de dades de caracter personal que estableixi
I’Ajuntament, aixi mateix, es sotmetra en cada moment a les instruccions
municipals en materia de mesures de seguretat.

Fer una correcta gestié ambiental en el desenvolupament de I'activitat, prenent
les mesures necessaries per a minimitzar els impactes que aquesta pugui
ocasionar, especialment realitzant una correcta gestié dels residus i minimitzant
I'impacte acustic, d’acord amb la legislacié vigent.

Realitzar les actuacions d’informacié i de comunicacié de les obres a ciutadans i
usuaris. Aquestes actuacions d’informacié i comunicacié es planificaran d’acord
amb els criteris i instruccions establerts per I’Ajuntament.

Realitzar la neteja continuada i final de tot I'ambit de I'obra de tota la zona
afectada del parc i equipaments propers.

Presentar, abans de la formalitzaci6 del contracte, un programa de
desenvolupament dels treball necessaris per a realitzar les obres adjudicades i els
terminis d’execucid de les diferents fases del programa.

Designar un delegat d'obra, técnic competent, responsable per a la bona marxa
dels treballs i el comportament del personal; també ha de fer d'enllag amb els
corresponents serveis municipals, el responsable del contracte i el director
facultatiu.

Complir la normativa municipal i general sobre medi ambient, comunicacio i
senyalitzacié d'obres, d'acord amb les directrius municipals, i aniran al seu compte
i carrec les despeses derivades de la seva aplicacié. En cas d'incompliment,
I'Ajuntament executara les prescripcions de I'esmentada normativa i descomptara
el seu import de la primera certificacié que s'expedeixi o de les segients, si fos
necessari.

El cap d’obra haura de tenir dedicacié total i permanent a I'obra.
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16. Realitzar els treballs de topografia i replanteig de les obres incloent tots els treballs
de camp i gabinet. Aquests treballs inclouen els mitjans materials, técnics i humans
gue siguin necessaris per a dur a terme I'esmentat replanteig de totes les unitats
d’obra i seran a carrec de 'empresa adjudicataria i es realitzaran d’acord amb les
directrius de la direccié facultativa.

17. Realitzar la correcta gestié de tots els residus i terres sobrants de I'obra, amb la
seva classificacid, carrega, transport i deposicid en instal-lacié autoritzada. Totes
les despeses per aquests gestio de residus (inclus els canons i taxes) es consideren
inclosos dintre del preu del projecte encara que no tinguin partida d’obra
especifica al projecte.

18. Realitzar la neteja final de les obres per part d’'una empresa especialitzada de
neteja (inclosos vidres, paviments, paraments, mobiliari, etc...) per deixar

I’equipament preparat per al seu Us.

Clausula 25. Condicions especials d’execucio

Les condicions especials d’execucié del contracte seran les que tot seguit s’indiquen i el seu
incompliment constituira infraccid greu en els termes d’allo que disposa I'article 71.2.c) LCSP:

- El personal que treballi en I'execucié del contracte haura de realitzar un minim de 30
hores de formacié en prevencié de riscos laborals.

Un cop transcorreguts tres mesos des de I'inici del contracte 'empresa lliurara a I’Ajuntament
els certificats del compliment d’aquestes 30 hores de formacio.

- L'empresa garantira la conciliacio del treball i la vida familiar del personal que treballi
en I'execucié del contracte.
A efectes de la comprovacié d’aquesta condicid, 'empresa lliurara a I’Ajuntament, en el primer
mes d’execucid del contracte, un pla que descrigui les mesures que s’adoptaran durant les
obres per a conciliar el treball i la vida familiar. A la meitat de I'execucié del contracte
I’empresa haura de lliurar una declaracié responsable de compliment de I'esmentat pla.

L'empresa haura de realitzar totes aquelles actuacions que estiguin al seu abast per a
minimitzar la despesa energetica durant I'execucioé del contracte.

Clausula 26. Modificacio del contracte

El contracte només podra modificar-se per raons d'interés public en els suposits i en la forma
prevista en el Titol del Llibre Segon de la LCSP (Subseccid IV), d’acord amb I'article 203, 204 i
seglients de I'esment text legal. En qualsevol cas el maxim de modificacié que es podra dur a
terme sera del 10% per qliestions d’amidaments, obres afegides...

Clausula 27. Régim de pagament
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La direccio facultativa de I'obra expedira mensualment les certificacions d’obra entre el dia 2 i
el dia 5 de cada mes, als efectes de pagament, el qual es realitzara en els terminis que marca la
normativa, i un cop lliurats els TC1 i TC2 tant de I'empresa contractista com de les
subcontractistes. El primer TC1 i TC2 els lliurara I'empresa aixi que els hi siguin expedits per la
Seguretat Social i, a partir d’aquell moment, caldra que els incloguin en la facturacié mensual.

Clausula 28. Revisio de preus

No s’admet la revisié de preus.

Clausula 29. Causes de resolucid

Sén causes de resolucié del contracte, a més de les previstes als articles 211 i 245 del LCSP, les
seglients:

- Elfet d’incdrrer el contractista en qualsevol de les causes de prohibicié per contractar amb
I’Administracié Publica estipulades a l'article 71 del LCSP o als presents plecs durant
I’execucio del contracte, quan a criteri de I’Ajuntament de Martorelles puguin derivar-se
perjudicis per a I'interées public.

- Lincompliment de qualsevol obligacié contractual, sens perjudici d’alld que disposen les
clausules seglients, referides a les penalitzacions i demora.

- La no presentacid, per part del contractista, del Pla de seguretat i salut en el Treball dins
del termini establert en la clausula corresponent d’aquest Plec; aixi com la no realitzacid
de les esmenes que, per rad de defectes u omissions se li facin avinents dins del termini

que estableix la mateixa clausula.

- Qualsevol de les causes establertes a la normativa de contractacié administrativa aixi com
a les lleis sectorials, de medi ambient...

- Lademora en la comprovacid del replanteig o en I'inici de les obres.

- L'incompliment de qualsevol de les condicions ambientals establertes en aquest plec i en
el de prescripcions tecniques.

- L'incompliment de les altres obligacions contractuals essencials incloses les condicions
especials d’execucid.

- Les altres establertes legalment per al contracte d'obres.

- L'incompliment reiterat de qualsevol de les condicions especials d'execucid establertes en
aquest plec que no tinguin caracter d'obligacié contractual essencial.

Clausula 30. Demora en I’execucio
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Cas que I’Ajuntament de Martorelles opti per la no resolucié del contracte, es podran imposar
al contractista les penalitzacions seglients:

- per lI'incompliment del termini, total o parcial, s'imposara:

- una penalitzacié diaria en la proporcié de 0,60 per cada 1.000 euros del preu del
contracte.

- pel compliment defectuds de la prestacio, per I'incompliment dels compromisos o de
les condicions especials d’execucid i/o per I'incompliment parcial de I'execucié de les
prestacions definides al contracte, s'imposara una penalitat de fins al 10 % sobre el
pressupost del contracte, que haura de ser proporcional al grau d’incompliment.

Aquestes penalitzacions es podran aplicar mensualment en base als terminis maxims per a
I’execucidé de I'obra en base a la planificaciéd que figura al projecte o al que pugui presentar
I’empresa en cas de rebaixa dels terminis d’execucié.

El tant per cent d’obra executada mensualment es determinara de forma directament
proporcional a I'import econdmic de la certificacioé d’obra en relacid a I'import d’adjudicacid.

Aix0 a banda dels danys i perjudicis que es puguin causar per I'endarreriment de la posada en
marxa de les instal-lacions i que sera valorat i reclamat en un expedient a part.

L’Ajuntament pot optar per tenir en compte els terminis que marqui I'empresa adjudicataria

en el pla de treball o bé per seguir el que hi ha en aquesta clausula. En qualsevol cas fara saber
a I'empresa si ha acceptat el pla de treball que presenti.

Clausula 31. Incompliment parcial o compliment defectuds

El contractista resta subjecte a les responsabilitats i sancions establertes a la llei.
A part de les establertes a la llei, constitueixen
a) Faltes molt greus:

- L'incompliment de les obligacions contractuals essencials previstes en aquest plec o en el plec
tecnic.

- L'incompliment de les prescripcions sobre senyalitzacié i seguretat de tercers en les obres
publiques.

- L'incompliment molt greu de les obligacions derivades de la normativa general sobre
prevencio de riscos laborals i del Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, i, en especial, de les
del pla de seguretat i salut en les obres.

- Les actuacions que, per accié o omissié, generen riscos greus sobre el medi ambient d’acord
amb la legislacié vigent.
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- Qualsevol manca en la qualitat requerida en projecte tant de materials com de técniques
d’aplicacié que tingui com a consequeéncia la retirada i posterior repeticié de qualsevol unitat
d’obra.

b) Faltes greus:

- L'incompliment de les prescripcions municipals sobre comunicacié de les obres.

- LU'incompliment, que no constitueixi falta molt greu, de les obligacions derivades de la
normativa general sobre prevencié de riscos laborals i del Reial decret 1627/1997, de 24
d’octubre, i, en especial, de les del pla de seguretat i salut en les obres.

- L'incompliment de les condicions especials d'execucié establertes en aquest plec, quan no
se'ls hi hagi atribuit el caracter d'obligacions contractuals essencials.

- Retard per causes atribuibles en un dia o mes de les dates fixades per la direccié d’obra tant
en l'inici com en el final dels treballs.

- La no observacid dolosa de les mesures necessaries per a I’estalvi energétic durant I'execucié
del contracte.

c) Faltes lleus:

- L'ocupacié temporal d’espais de domini public amb material d’obra que estigui fora de
I’ambit del projecte i del Pla de seguretat i salut.

L’Ajuntament aplicara I'article 192 per a la imposici6 de penalitats. En qualsevol cas les
penalitats per a les faltes lleus podran ser de fins a un 3% del preu del contracte les greus
podran ser d’entre un 3% i 6% del preu del contracte i les molt greus es podran penalitzar fins
un 10% del preu del contracte.

Clausula 32. Termini de garantia del contracte

Un cop signada 'acta de recepcid formal i positiva i si les obres es troben en estat de ser
rebudes i a satisfaccié de I'Ajuntament comencara a cérrer el termini de garantia, que és d’'1
any o aquell termini que ofereixi 'empresa com a criteri de qualitat.

El director facultatiu de I'obra redactara un informe sobre I'estat de les obres dins el termini
dels quinze dies naturals anteriors a la finalitzacié del termini de garantia.

Es procedira a la cancel-lacio o devolucié de la garantia definitiva quan s'aprovi la liquidacio del

contracte, si no resulten responsabilitats que s'hagin d'exigir al contractista, i hagi
transcorregut el termini de garantia.

Clausula 33. Cessio

Del contracte se’n podra fer cessido sempre amb I'acord previ de I’Ajuntament de Martorelles i
en les condicions que marca la llei.

Clausula 34. Subcontractacio
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El contractista, en cas que tingui la intencié de subcontractar, haura de presentar la
documentacié que s’esmenta a la clausula corresponent sobre subcontractacié i de
conformitat amb els requisits assenyalats a l'article 215 de la LCSP pel que fa a capacitat i
solvencia, compliment dels requisits per a contractar amb |'administracid, compliment de
requisits mediambientals, socials...

En cas que hi hagués empreses subcontractades de les empreses subcontractades s’haura de
procedir igual que amb les primeres i aixi successivament.

El contractista haura d’obtenir un Llibre de subcontractacié habilitat per I'autoritat laboral
abans de l'inici de I'obra. En aquest Llibre, el Cap d’obra o la persona designada expressament
per 'empresa contractista, haura de reflectir les subcontractacions realitzades en I'obra.

Anotada la subcontractacié en el Llibre, el Cap d’obra haura de comunicar-la al coordinador de
seguretat i salut d’acord amb el que es preveu en els articles 13 i seglients del Reial Decret
1109/2007, de 24 d’agost, pel qual es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora
de la subcontractacié en el sector de la construccié.

Clausula 35. Confidencialitat de la informacié

D’acord amb I'art 133 de la LCSP, el contractista haura de respectar el caracter confidencial de
la informacio a la qual tingui accés degut a I’execucid del contracte.

El deure de confidencialitat tindra una vigencia de cinc anys a comptar des del coneixement de
la informacié de referencia.

Aixi mateix, I'0rgan de contractacié no podra divulgar la informacié facilitada pels licitadors i
designada per aquests com a confidencial.

En el cas de manca d’indicacié s’entendra que la documentacié facilitada no té caracter
confidencial.

Clausula 36. Régim juridic de la contractacio

Aguest contracte té naturalesa administrativa i se sotmet al plec de clausules administratives
particulars, al plec de prescripcions tecniques i en tot alldo que no estigui previst a la normativa
seglent:

- Llei9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Public.

- El Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Publiques,
aprovat per Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en tot lo que no contradigui al Text
Refds.

- RD817/2099, de 8 de maig.

- LalLlei 7/1 985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Régim Local.

- El Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refés de la Llei
Municipal i de Regim Local de Catalunya.
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- El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS), i la normativa concordant.

- Lallei31/1995, de 8 de novembre, de prevencio de riscos laborals.

- La Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractacié en el sector de la
construccio.

- LaLlei autonomica 3/2007, de 4 de juliol, de I'obra publica.

- El Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les disposicions
minimes de seguretat i salut a les obres de construccid.

- Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa I'article 24 de la Llei
31/1995.

Finalment, s’estableix que davant qualsevol contradiccié entre el plec de clausules

administratives particulars i el plec de prescripcions técniques prevaldra el plec de clausules
administratives.

Clausula 37. Domicili a efectes de notificacions

Tret de manifestacid en contrari per part del contractista, formalitzada per escrit de forma
fefaent o bé mitjancant compareixenca, el domicili del contractista per tal d’efectuar tota
mena de notificacions i tramits en relacié amb I'expedient de la present contractacid sera el
que figuri en el contracte corresponent. Caldra omplir i lliurar el model d’impres de I’annex 1
d’acceptacioé dels mitjans electronics per a les comunicacions.

Clausula 38. Obligacions laborals, socials, fiscals...

El contractista restara obligat al compliment de les disposicions vigents en materia laboral, de
seguretat social, de seguretat i salut en el treball, d'integracié social de les persones amb
discapacitat, d’igualtat efectiva d’homes i dones, fiscal, de proteccié de dades personals i en
matéria mediambiental.

Clausula 39. Programa de treball

El contractista haura de presentar un programa de treball, en el qual s’indicaran els terminis
d’execucié de les diferents fases del programa i que haura de recollir la possible oferta a la
baixa en el termini d’execucié de I'obra i adaptar-se al pla de treball inclos al projecte d’obres.

Clausula 40. Proteccidé de dades de caracter personal

El contractista s'obliga a complir amb les prescripcions que es prevegin a la normativa vigent
en matéeria de proteccid de dades de caracter personal i, en especial, les contingudes a l'article
12, nimeros 2 a 4, de la Llei Organica 15/1999, de 13 de desembre, de Proteccié de Dades de
Caracter Personal i al Reglament de desenvolupament de la Llei de Proteccié de dades, aprovat
per RD 1720/2007, de 21 de desembre.

En qualsevol cas, el contractista no podra accedir als documents, arxius, sistemes i suports que
continguin dades de caracter personal sense autoritzacié expressa de I'0rgan competent de
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I’Ajuntament. En el cas que el personal vinculat a I'empresa adjudicataria tingués accés, directe
o indirecte, a dades o informacions de caracter personal, I'empresa els exigira el compliment
del deure de secret respecte de les dades i informacions a qué haguessin pogut tenir accés en
el desenvolupament de |'activitat o servei prestat.

Clausula 41. Pla de seguretat i salut

El contractista estara obligat a elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el Treball, en aplicacié de
I'Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Basic de Seguretat i Salut i en els termes que preveu l'article
7 del RD 1627/1997, de 24 d’octubre. Aixi mateix, durant I'execucié dels treballs, 'adjudicatari
estara obligat al compliment dels “principis generals aplicables durant I'execucié de I'obra”
continguts en els articles 10 i 11 i en I'annex IV de I'esmentat Reial Decret i obligacions
concordants.

En el cas que el contractista sigui un treballador autonom, restara obligat igualment a
I'elaboracio del Pla de Seguretat i Salut en el Treball a quée es refereix el paragraf anterior, si bé
pot assumir aquesta obligacid efectuant I'encarrec al técnic competent que consideri oportd,
sense que aquest fet pugui comportar cap augment del preu del contracte a que es refereix el
present Plec.

Igualment s’obliga al treballador autonom al compliment dels principis contemplats en els
articles 10 i 11 i annex IV i especialment en l'article 12 del RD 1627/1997, de 24 d’octubre, aixi
com a complir exactament i fidelment les instruccions que rebi en aquesta materia de la direccid
facultativa i de I'Ajuntament.

El contractista haura de presentar 3 exemplars, en el termini de 15 dies a comptar des de
I'endema de la signatura del contracte. El Pla de Seguretat i Salut en el Treball haura de ser
informat pel técnic competent en matéria de seguretat i salut.

Cas que el Pla de Seguretat i Salut en el Treball no obtingui la conformitat previa del servei

promotor, es requerira al contractista, perqué en un nou termini de 5 dies habils realitzi les
esmenes que se li indiquin.

Clausula 42. Acta de comprovacio del replanteig

Dins un termini no superior a 15 dies des de la data de formalitzacié del contracte es procedira
en presencia del contractista a efectuar la comprovacié del replanteig i s’estendra una acta del
resultat que sera signada pel contractista i per la direcci6 facultativa de I'obra.

El termini de comput dels terminis comencara a comptar a partir de 'endema de la signatura de
I’acta de comprovacio del replanteig.

Clausula 43. Recepcio de les obres

Executades les obres i instal-lacions es procedira, dins del mes seglient a la comunicacié de
I'acabament que efectuara el contractista, a |'acte formal de recepcid, aixecant l'acta
corresponent. En representacid de I’Ajuntament assistira el responsable del contracte o un
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facultatiu designat per I'Ajuntament, el facultatiu encarregat de la direccié de les obres; i el
contractista que podra estar acompanyat d’un facultatiu.

En el moment de la recepcid de les obres es comprovara, en particular, el compliment pel
contractista de les seglients obligacions:

a) Retirada total dels elements adscrits a I'obra per part del contractista.
b) El compliment no defectuds del contracte.
c¢) El compliment dels criteris d’adjudicacid.

Quan les obres no es trobin en condicions de ser rebudes, ho faran constar en I'acta, detallant
les instruccions necessaries per esmenar els defectes observats i fixant el termini per portar a
terme les esmenes. Si transcorregut aquest termini, el contractista no ho ha efectuat, se li
podra concedir una altre termini improrrogable o bé es pot declarar resolt el contracte.

Els actes de I"Ajuntament que poguessin significar la implicita possessid de les obres, no
exclouran la formalitzacié de I'acta de recepcié amb la indicacid, en el seu cas, de les
deficiencies observades i a reparar pel contractista.

Per als amidaments, aprovacid de la certificacio final d’obra i recepcid s’estara a I'establert a

I'article 235 del TRLCSP. Aixi mateix, el termini de garantia comencara a comptar a partir de la
data de la signatura de I'acta de recepcié de les obres.

Clausula 44. Legalitzacio de les instal-lacions

Una vegada executades les obres i dins del termini del mes que s’estableix per formalitzar I'acta
de recepcid, el contractista estara obligat a tramitar la legalitzacié de les instal-lacions davant
dels serveis territorials d’industria de la Generalitat o dels organismes que correspongui, la qual
cosa implica la redaccié dels projectes corresponents de legalitzacid de les instal-lacions
contingudes en el projecte i dirigir-ne I'execucio. Les despeses ocasionades per les esmentades
obligacions de redaccid, direccid i legalitzacid (taxes, visats, despeses ECA...) son a carrec del
contractista i s’entenen, per tant, incloses en el pressupost d’adjudicacié. Tots els permisos i
llicencies necessaris per a I'execucid de I'obra seran obtinguts per I'adjudicatari i al seu carrec,
excepte els relatius a expropiacions, imposicid de servituds respecte a organismes de
I’Administracid i llicencies municipals i tributs locals.

Clausula 45. Gestio de residus

Aixi mateix, el contractista estara obligat a donar compliment estricte a les determinacions que
es fixin a la llicencia municipal sobre la gestié dels residus que generi durant I'execucié de les
obres i, especificament, les de lliurar-los a un gestor autoritzat, assumint, si escau, els costos de
gestid, d’acord amb el que disposa el Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el
programa de gestid de residus de la construccié de Catalunya (PROGROC), es regula la
produccié i gestid dels residus de la construccié i demolicié, i el canon sobre la deposicio
controlada dels residus de la construccid.

Clausula 46. Senyalitzacio de les obres
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El contractista instal-lara al seu carrec dos cartells informatius de les obres, d’acord amb la
normativa vigent aixi com amb les indicacions que es puguin donar pel que fa a senyalitzacions
especials segons la subvencié que pugui rebre el contracte d’altres administracions (Llei de
Barris...). (2 cartells com a minim) L'empresa contractista instal-lara també, al seu carrec, dues
lones informatives a les tanques de seguretat en base a les instruccions donades per
I’Ajuntament. Les lones tindran una mida aproximada de 2 X 10 metres.

Clausula 48. Visita de I'obra

Les empreses podran realitzar una visita per a coneixer I'estat de I'obra.

Clausula 47. Responsable del contracte

Es designa responsable del contracte, amb les funcions previstes a l'article 52 TRLCSP, a
Crispulo Pérez Giménez.

Les funcions del responsable del contracte seran, a banda dels que descriu la Llei 9/2017, de 8
de novembre:

a) Inspeccionar els béns objecte del present contracte.

b) Formular requeriments sobre correccié de deficieéncies a les obres.

c) Elevar a I'd0rgan de contractacid la iniciativa per a l'actuacidé de potestats
administratives o la presa d’altres mesures.

d) Exigir al contractista qualsevol antecedent documental que esdevingui transcendent
per a verificar el compliment de les obligacions al seu carrec.

e) Desenvolupar i aplicar les instruccions que li adreci I'organ de contractacid i el cap de
la unitat administrativa responsable de I’execucié del contracte.

f) Realitzar un seguiment acurat dels treballs de I'obra.

g) Informariconformar la facturacio presentada per I'empresa adjudicataria.

Martorelles, data de signatura electronica

L’Alcalde
Marc Candela Callado

La secretaria accidental
Elena Fradera Pascual

Tecnic de Contractacio
Adria Soler i Escola
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ANNEX 1. MODEL DE DECLARACIO RESPONSABLE

Qui s0tasigNa l/1a SENYOI/@ ..ot , amb DNI/NIE
NUM. e, , en nom propi / en qualitat de representant legal de la persona
fisica/Juridica ....coeveeeeeereceecee e ,amb NIF nUm. .o , amb
la segiient adreca de correu electronic ....................... i als efectes de licitar en el procediment

d'adjudicacio del contracte de les obres de construccié del Centre Polivalent de Carrenca.

DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT
1. Que les facultats de representacié que ostento son suficients i vigents (si s’actua per
representacidé); que reuneixo totes i cadascuna de les condicions establertes
legalment i no incorro en cap de les prohibicions per contractar amb I’Administracio
previstes als articles 54 a 84 Text refés de la llei de contractes del sector public,
aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre; i en que per tant el
licitador disposa de la personalitat juridica i capacitat per celebrar el contracte.

2. Queé no esta donat/da de baixa de la matricula de I'lmpost d’Activitats Economiques
(IAE) i que hi figura inscrit/a en I'epigraf/s .....cccccooeevveeveeneevveennen.

3. Que / I'empresa que represento esta / estic al corrent en el compliment de les seves
obligacions tributaries i amb la Seguretat Social, de conformitat amb el que estableixen
els articles 13 i 14 del Reglament general de la Llei de contractes de les
Administracions Publiques.

4. Que /I'empresa que represento / no incompleix/o cap d’aquelles circumstancies a les
quals es refereixen la Llei 25/1983, de 26 de desembre, sobre incompatibilitats d’alts
carrecs, aixi com la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal
al servei de I'Administracié.

5. Que I'empresa que represento esta classificada, com a minim, amb la classificacié que
es demana en aquesta licitacid i que reuneix tota la resta de requisits que es demanen
per a participar en 'esmentada licitacié.

6. Que al’hora d’elaborar les ofertes s’han tingut en compte les obligacions derivades de
les disposicions vigents en matéria de proteccié de I'ocupacid, condicions de treball i

prevencio de riscos laborals i proteccié del medi ambient.

7. Que I'empresa que represento, en cas de resultar adjudicataria, complira amb tots els
criteris, condicions especials d’execucid... referits a aspectes socials i mediambientals.

8. Que la informacié i documents aportats en tots els sobres sén de contingut
absolutament cert.

| per queé consti, signo aquesta declaracio responsable.

Localitat, data, signatura de la persona declarant i segell de I'entitat
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ANNEX 2: PROPOSICIO ECONOMICA

EN/Na i amb NIF nim. ................ , en nom propi, (0 en representacio
de I'empresa .............. , CIF ndm. .............. , domiciliada a ........... (o[ {1 ST, , ham.
.......... ), assabentat/da de les condicions exigides per optar a la contractacié relativa a les obres
de Centre Polivalent La Vinya de Carrenca, es compromet a portar-la a terme amb subjeccio al
Plec de Clausules Administratives Particulars i Plec de Clausules de Prescripcions Tecniques,

que accepta a assumir el compliment del contracte per la proposicié econdomica seglient:

Preu ofert total amb IVA inclos: ........................ eUros

IVA a aplicar: ....cccceeveveeee. %

L'import de sortida sobre el que el licitador ha de fer la seva oferta és de 2.394.284,21 € IVA
inclos

Localitat, data, signatura de la persona declarant i segell de I'entitat
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EN/Na i amb NIF nim. ................ , en nom propi, (0 en representacio
de I'empresa .............. , CIF nim. .............. , domiciliada a ........... (o[ £=] ST, , ham.
.......... ), assabentat/da de les condicions exigides per optar a la contractacié relativa a les obres
del Centre Polivalent La Vinya de Carrenca, es compromet a portar-la a terme amb subjeccid al
Plec de Clausules Administratives Particulars i Plec de Clausules de Prescripcions Técniques, i a
fer totes les obres amb la seglient oferta de criteris qualitatius:

TERMINI D’EXECUCIO

D Temps ofert 8 mesos 0 punts
D Temps ofert 7 mesos 5 punts
D Temps ofert 6 mesos 10 punts

SUBCONTRACTACIO EMPRESES EMPLEADORES PERSONES RISC EXCLUSIO

D Si, ’'empresa subcontractara amb empreses que ocupin persones amb risc d’exclusio
20 punts

D No, 'empresa no subcontractara amb empreses que ocupin persones amb risc
d’exclusié 0 punts

AMPLIACIO TERMINI GARANTIA | MANTENIMENT PREVENTIU

Ampliacid termini garantia

D Si, ampliara el termini de garantia de les instal-lacions en un any més 10 punts

D No, 'empresa no ampliara el termini de garantia de les instal-lacions 0 punts

Manteniment preventiu

D L’'empresa realitzara el manteniment preventiu de les instal-lacions de domotica i
climatitzacié durant els dos anys posteriors a I'acta de recepcié de I'edifici.............. 10 punts
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D L’empresa realitzara el manteniment preventiu de les instal-lacions de domotica i
climatitzacio durant I'any posteriors a I’acta de recepcio de I'edifici.............. 5 punts

D No, 'empresa no realitzara el manteniment preventiu 0 punts

CONTROL DE QUALITAT

D Si, 'empresa realitzara un control de qualitat complementari als habituals durant I'obra
consistent en! 20 punts

D No, I'empresa no realitzara un control de qualitat complementari als habituals O punts

Localitat, data, signatura de la persona declarant i segell de I'entitat

Les ofertes amb criteris matematics s’obriran en un acte public en la data en qué s’avisi a les empreses
que hagin participat a la licitacio.

' Les empreses que facin oferta en aquesta apartat hauran de lliurar un document breu (maxim un full) on es detalli el
tipus de control de qualitat que ofereixen.
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