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INFORME:   EPS21741 
ASSUMPTE:    Inici de l'expedient de contractació de les actuacions pendents per al  
   compliment delscondicionants de la llicència d'activitat en l'espai Jove i  
   de creació "La Nau". 
CODI DE CENTRE GESTOR: 440SA 
ACTUACIÓ:   EDI21010 
EXPEDIENT: - 
 
 
Míriam Agudo Cantero, arquitecta adscrita a l'Àrea de Serveis Territorials, emet els següent: 
 
INFORME: 
 
Projecte 
Expedient: SPOV210009 
"Projecte de les actuacions pendents per al compliment dels condicionats de la Llicència 
d'Activitat en l'espai Jove i de creació "La Nau" 
 
Del projecte executiu corresponent es despren un pressupost total de 65.421,46€ + IVA 
(13.738,51€) = 79.159,97€, distribuït en els següents lots: 
 
Lot 1 (Franges Tallafocs): ...............................11.206,14€ +IVA (2.353,29€)= 13.559,43€. 
Lot 2 (Instal·lacions, actuacions banys): .........47.049,15€+IVA(9.880,32€)=56.929,47€. 
Lot 3 (Adequació Cortines): ..............................7.166,17€ +IVA (1.504,90€) = 8.671,07€. 

Total: 65.421,46€ +IVA (13.738,51€) = 79.159,97€. 
 
Aprovació inicial: Decret 2021LLDC002951, de 14/10/21 
Aprovació definitiva: Decret 2021LLDC003490, de 03/12/21 
 
Necessitats a satisfer i justificació de la contractació 
 
La necessitat d'aquesta contractació es justifica pels següents motius: 
 
- El Municipi de Barberà compta amb un equipament municipal destinat a la celebració de 
concerts musicals i actes artístics situat al carrer Arquimedes nº8. Aquest equipament es situa 
en una Nau industrial reconvertida per aquesta fi. Aquest equipament cultural és anomenat com 
"La Nau". 
 
L'execució d'aquest equipament s'ha materialitzat mitjançant diverses obres espaiades en el 
temps podent-se agrupar en 2 actuacions principals. 
 

• La Nau Fase 1 Sala de Concerts. 
• La Nau Fase 2 Sales d'Assaig. 

 
La Nau Fase 1 Sala de Concerts. 
 

- En data 10 de maig de 2010 es va aprovar definitivament el Projecte d'adequació per 
a usos diversos de tipus associatiu i cultural a la Nau industrial del Carrer Arquímedes 
elaborat per l'empresa Feliu LLobet Arquitectes S.L.P. Aquest projecte dotava a l'espai 
de la nau d'una sala de concerts i espais auxiliars. 
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- En data 27 de maig de 2010 es varen adjudicar les obres d'adequació per a usos 
diversos de tipus associatiu i cultural de la nau industrial situada al C/ Arquímedes, nº8, 
a l'empresa LLARPE, S.L. 
 
- En data de 28 de febrer de 2011 es va signar la recepció de les obres per part del 
tècnics responsables de la DF (Feliu Llobet Dalmases); el contractista LLARPE, S.L. 
(Lluís Llargués Peix) i l'Ajuntament de Barberà del Vallès.  
 
- En data de 8 març del 2013 es va aprovar el projecte final d'obra ("as built") de les 
obres de construcció del projecte d'adequació per a usos diversos de tipus associatiu i 
cultural, de la nau industrial situada al carrer Arquímedes nº8 . 
 
- En data  22 de març de 2013 el tècnic Joaquim Carbonell Dalmases  va elaborar el 
Projecte tècnic de prevenció i seguretat en cas d’incendi en establiments, activitats, 
infraestructures i edificis per un Establiment d'activitats recreatives o de pública 
concurrència amb un aforament de mes de 500 persones. Epígraf 17, segons l’annex 1 
de la Llei 3/2010. Per la documentació que es disposa  en l'expedient es desconeix si  
la documentació tècnica justificativa es va remetre i es va obtenir l'informe favorable de 
Generalitat de Catalunya a través del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i 
Participació Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments.  

 
La Nau Fase 2 Sales d'assaig  
 

- En data 08 de març de 2018 l'Àrea Metropolitana de Barcelona i emmarcat en la 
convocatòria 2016-2019 del Programa Metropolità del PACTE va lliurar a l'Ajuntament 
de Barberà del Vallès el "Projecte Executiu de l'espai Jove i de Creació "la Nau" que 
completava i ocupava l'àrea sense ús adjacent a la Sala de Concerts de la nau 
industrial.  
 
- En data 13 de novembre de 2018 la Junta de Govern de l'Àrea Metropolitana de 
Barcelona, va resoldre i notificar l'aprovació de l'expedient de contractació de les obres 
de l'espai jove de creació la Nau a l'empresa UTE CONNECTA  BARBERÀ  ( formada 
per les empreses Voltes Connecta S.L.U i Voltes S.L.U).  La direcció Facultativa 
d'aquestes obres va recaure a la  Meritxell Inaraja Gebís, Arquitecta,  de l'empresa 
Meritxell Inaraja arquitectes, slp i Bernat Ros, arquitecte tècnic, de l’empresa CARLES 
MONTOBBIO I ASSOCIATS, SL. 
 
- Els serveis encarregats a l'empresa Meritxell Inaraja arquitectes, slp. també inclouen 
la tramitació de la corresponent llicència ambiental del conjunt de l'edifici Fase1 i Fase 
2 (espai Jove i de Creació "la Nau".). 
 
- En data 20 d'octubre de 2020  es va fer celebrar l'acta de recepció de les obres de 
l'espai Jove i de Creació "la Nau". 
 
- En data de signatura del present informe l'Àrea Metropolitana de Barcelona no ha 
lliurat, tot i els reiterats requeriments la documentació corresponent al final d'Obra de  
de la Fase 2. 

 
 
-En data 2 de juliol de 2020, la tècnica  Ana Mª Garcia Garcia  de l'empresa Addient, 
contractada per l'Ajuntament de Barberà del Vallès per tal de fer informe sobre possibles 
deficiències sobre l'execució de les obres de la La Nau.Fase 1, emet informe (num ref. 
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d'expedient intern 202010595) que es refereix al resultat de la visita de control efectuada dins el 
procés de tramitació de l’expedient de referència. 
Aquest informe, que respon a les dades de control de Sala de concerts i espai d’assaig, indica 
les deficiències detectades en la visita efectuada i que caldrà que siguin corregides o 
degudament justificades: dites deficiències es situen en la zona corresponent a les Ores de la 
Sala de Concert. La Nau Fase 1. La resolució d'aquestes incidències esdevé requisit 
indispensable per a poder tramitar la corresponent llicència ambiental de l'establiment i / o 
l'informe d'aprovació per part del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació 
Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments. 
 
Per tal de realitzar les actuacions pendents per al compliment dels condicionats de la llicència 
d'activitat en l'espai en l'espai Jove i de creació "La Nau" de les obres de la fase 1 de 
l'equipament Municipal "La Nau" previ a l'Obtenció de Llicència Ambiental en data 8 de juny de 
2021 s'aprova la contractació menor  per la redacció del projecte  i coordinació tècnica per a 
l'adequació de d'aquests obres. 
 
Una vegada aprovat definitivament el projecte de les actuacions pendents per al compliment 
dels condicionats de la llicència d'activitat en l'espai en l'espai Jove i de creació "La Nau" 
mitjançant decret d'alcalde en data 03 de desembre de 2021 es vol procedir a contractar les 
obres corresponents. Amb aquesta finalitat, aquesta Secció de Territori i Medi Ambient ha 
redactat l'Annex 1 - "Quadre de característiques del contracte" i el Plec de prescripcions 
tècniques del Plec de clàusules administratives per a la contractació de les obres del projecte 
de recollida d'aigües pluvials als entorns de l'accés a l'estació del Ferrocarril. 
 
Divisió per lots 
Aquesta contractació preveu la divisió en 3 lots. 
 
El projecte s'ha organitzat en 3 lots en funció dels tipus d'actuació a realitzar, poden ser 
executades i aprofitades per separat, ja que constitueixen actuacions completament 
independents entres sí: 
 
Lot 1: Franges Tallafocs.      
Lot 2: Instal·lacions i actuacions en banys i portes. 
Lot 3: Adequació Cortines.    
 
En consecuencia, s'haurà de: 
 
Contractació 
- Iniciar l'expedient de contractació de les obres per l'adequació de la fase 1 de l'equipament 

Municipal "La Nau" previ a l'Obtenció de Llicència Ambiental i redactar el corresponent Plec 
de clàusules administratives. 

 
Intervenció 
- Es demana a la Intervenció aprovar l'autorització de la despesa, fase A, per un import total 

de 79.159,97€, a l'aplicació 2021-513-337-6290020" ADEQUACIÓ LA NAU (PART VELLA) 
ACTIVITATS, PREVENCIÓ INCENDIS". 
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Barberà del Vallès,  
 
 
       Conforme, 
La tècnica municipal     La Cap de la Secció d'Espai 
       Públic i Sostenibilitat 
 
 
 
 
Míriam Agudo Cantero     Lorena López Puerto 




