
 

 

INFORME TÈCNIC PER L’ELABORACIÓ I APROVACIÓ DELS PLECS QUE REGIRAN EL CONTRACTE 
DE SERVEIS DE REDACCIÓ DELS PROJECTES I DE LES DIRECCIONS D’OBRES DE 
DESENVOLUPAMENT DEL PLA DIRECTOR DE LA BICICLETA DE L’AJUNTAMENT DE MOLLET 
DEL VALLÈS. 

(ACTUACIÓ 1 DELS FONS EUROPEUS “NEW GENERATION”) 

 
EXP: (número del TEO) 
 
A. DADES GENERALS 
 
A.1 Objecte del contracte 
 
Constitueix l'objecte del contracte de serveis la redacció dels següents projectes i la direcció de les 
següent d’obres de desenvolupament del pla director de la bicicleta: 

 aixecament topogràfic; redacció del projecte bàsic i executiu; i direcció de les obres 
d’urbanització per la implantació d’un carril bici segregat a l’avinguda de Rívoli ; 

 redacció del projecte bàsic i executiu; i direcció de les obres d’urbanització de l’ampliació i 
connexió de la xarxa ciclista al polígon d’activitat econòmica de Can Magarola ; i 

 aixecament topogràfic; redacció del projecte bàsic i executiu; i direcció de les obres 
d’urbanització per a la creació de carrers de convivència. 

que constitueixen l’actuació 1 dels fons europeus “New Generation” amb mesures de contractació 
sostenible.  
 
A.2. Justificació de la necessitat de contractar 
 
a) Justificació de la necessitat de contractar aquest servei: 
 
L’Ajuntament de Mollet ha presentat una sèrie d’actuacions per a obtenir subvenció dels fons 
europeus “New Generation”. L’actuació número 1 es l’execució de les mesures del Pla Director de la 
Bicicleta, document de referència per estructurar i planificar la infraestructura ciclista de la ciutat, i 
donar resposta a les necessitats de mobilitat ciclista y de Vehicles de Mobilitat Personal (VMP). 

Per poder executar les mesures l’Ajuntament necessita disposar dels corresponents projectes bàsics i 
executius que es detalles a l’objecte del contracte així com disposar dels tècnics necessaris per tal de 
dirigir les obres que es licitaran i adjudicaran. 

 
b) Justificació de no disposar dels mitjans humans i materials propis per a la prestació 
d’aquest servei. 
 
Pels terminis que estableixen els fons europeus i tenint en compte els mitjans humans de 
que disposa l’Ajuntament, en aquests moments, i per la càrrega de tasques encomanades, 
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els Serveis Tècnics propis de l’Ajuntament no es poden fer càrrec de la redacció dels 
projectes ni de la direcció de les obres. 
 
c) L’objecte del contracte forma part de les competències:  
  

 Pròpies del municipi ja que els ajuntaments són responsables dels manteniments i millores 
dels espais públics, d’acord amb l’article 25.2.m de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases del règim local. 
  

 Delegades  
 
d) Codi CPV 
 
CPV 71000000-8    Serveis d’arquitectura, construcció, enginyeria i inspecció 
 
A.3. Tramitació 
 

 Ordinària 
 Urgent  

 
A.4. Procediment de contractació 
 

 Obert simplificat. 
 Restringit 
 Negociat 
 Altres:   

 
Justificar elecció:   
 
El procediment escollit és l’obert, com a procediment ordinari i que dona compliment als 
principis de la contractació pública de publicitat, transparència i igualtat de tracte. 
 
El procediment obert simplificat donat que la quantia es menor a 139.000,00 € de VEC . 
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A.5. Divisió en lots 
 

  SÍ. Número de lots: 3. 
 
Es divideix el contracte en tres lots per tractar-se de prestacions diferents. D’aquesta manera 
es podran presentar un major nombre de licitadors. 
 
Els tres lots són: 
 
LOT 1 Aixecament topogràfic; redacció del projecte bàsic i executiu; i direcció de les obres 

d’urbanització per la implantació d’un carril bici segregat a l’avinguda de Rívoli. 

LOT 2 Redacció del projecte bàsic i executiu; i direcció de les obres d’urbanització de 
l’ampliació i connexió de la xarxa ciclista al polígon d’activitat econòmica de Can 
Magarola 

LOT 3 Aixecament topogràfic; redacció del projecte bàsic i executiu; i direcció de les obres 
d’urbanització per a la creació de carrers de convivència. 

 
Els licitadors que es presentin als lots 1 o 3 s’han de presentar obligatòriament al lot 2. 
 
En el cas de que el mateix licitador resulti adjudicatari de més d’un LOT, els terminis 
establers per a cada LOT no sumen, es a dir, s’hauran de realitzar els projectes i les 
direccions d’obra simultàniament i en els terminis indicats per a cada LOT. 
 
   NO  
 
A.6. Durada i descripció del contracte 
 
A.6.1.   DESCRIPCIÓ DEL CONTRACTE 
 
Fase 1. Projecte bàsic.  

1.1. : ESTUDIS PREVIS 
Reunió d’inici amb els diferents departaments implicats.  
Estudi de camp.  
Recollida d’informació gràfica i de planejament (Pla Director de la Bicicleta).  
Definició de la superfície concreta a urbanitzar, 
Delimitació del topogràfic (Lot 1 i Lot 3),  
Petició dels plànols de serveis existents 
1.2. : PROJECTE BÀSIC  
Després de les reunions de treball necessàries amb els tècnics municipals dels diferents serveis (Obres, 
mobilitat, jardineria, manteniments ...) l’adjudicatari haurà de lliurar el projecte bàsic que haurà 
d’incloure en tot cas: 
Una memòria descriptiva de les actuacions;  
el topogràfic de l’estat actual (LOT 1 i LOT3);  
els plànols d’estat actual i de proposta necessaris per la definició de les obres i  
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els plànols i imatges necessaris per la fàcil comprensió de l’actuació; 
i el pressupost aproximat de l’execució de les obres per capítols 
 
Amb posterioritat a l’entrega del projecte bàsic els tècnics del servei d’Obres i Infraestructures procediran a la 
seva validació. 

 
Fase 2. Projecte executiu.  

Redacció i entrega d’un projecte executiu que haurà d’incloure en tot cas: 
Una memòria descriptiva i constructiva de les característiques generals de l’obra amb la justificació de 
l’acompliment de les normatives d’aplicació (concretament les que fan referència a l’accessibilitat);  
els plànols d’estat actual amb els acotaments necessaris; 
els plànols de proposta necessaris per la definició de les obres, incloent plànols de detall d’urbanització, de 
senyalització final, d’implantació de les obres i senyalització durant les obres;  
l’Estudi de Seguretat i Salut i el Pla de Control de Qualitat i ;  
el Plec de Condicions tècniques generals i particulars;  
l’estudi de gestió de residus; 
el termini de realització de les obres i justificació del mateix; 
els Amidaments;  
el pressupost detallat de l’execució de les obres amb els quadres de preus, amb el resum per capítols amb 
expressió de valor final d’execució i de contracte icloent amb capítols independents el pressupost de control de 
qualitat i el de l’estudi de Seguretat i Salut. 
  
Previ al lliurament de les còpies definitives del projecte, el consultor lliurarà una maqueta del projecte executiu en 
format PDF per a la seva revisió. 
 
Un cop obtingut el vist i plau de l'Ajuntament, el licitador editarà el document del projecte final. S'entregarà en 
format digital, que contindrà per una banda tot el projecte, signat electrònicament, en un únic arxiu en format 
PDF, i per una altra banda, els arxius editables d’Office, TCQ i Autocad.  
  
En totes les fases de redacció de documents, l’equip redactor haurà de col·laborar i assistir a les sessions de 
participació que realitzi la corporació municipal. Haurà d’aportar la documentació necessària per a poder 
transmetre informació de l’evolució del projecte i incorporar les conclusions d’aquestes sessions. 

 
Fase 3. Direcció de les obres.  

El director facultatiu és el responsable de la direcció de l'obra, comporta la comprovació i la vigilància de la 
correcta realització de l’obra, amb independència que compti amb col·laboradors, i ha d'assumir davant 
l'administració la responsabilitat final de l'execució de les obres definides al projecte. 

El coordinador de seguretat i salut, haurà d’acomplir amb les funcions i obligacions descrites per la seva figura en 
el RD 1627/1997 de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en las obres 
de construcció.  

La direcció facultativa haurà de realitzar les següents tasques: 

3. 1.: Treballs previs 

- Supervisar i coordinar la Planificació d’obres amb el contractista. 
- Coordinar i planificar amb la Secció d’Obres i Infraestructures i la Secció de mobilitat els aspectes necessaris 

per posar en marxa les obres minimitzant les afectacions a la mobilitat. 
- Preparar la documentació prèvia: acta de replanteig de les obres. 
- Impulsar l’execució del pla de seguretat del contractista adjudicatari de les obres. 
- Realitzar l’informe de proposta d’aprovació de pla de seguretat i salut elaborat pel contractista i les 

possibles modificacions introduïdes en el mateix, per facilitar la seva aprovació a l’administració. 
- Coordinar l’aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat: al prendre les decisions tècniques i 

d’organització amb la finalitat de planificar els diferents treballs o fases de treball que vagin a desenvolupar-
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se de forma simultània o successiva, per tal de garantir l’acompliment de la durada prevista per les obres. 

3. 2.: Treballs de seguiment i control d’obres 

- Dirigir les obres incloses al projecte. 
- Fer el seguiment temporal i econòmic de la marxa de les obres incloses al projecte. 
- Controlar l’execució de les obres incloses al projecte. 
- Realitzar informes (si s’escau) vers l’evolució temporal, el seguiment econòmic i la qualitat de les obres. 
- Dirigir l’execució de les obres segons projecte d’execució, llevat d’esmenes dels tècnics municipals 

encarregats del seguiment de les mateixes. 
- Dirigir l’execució de les obres d’acord amb l’article 195 de la llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 

del Sector Públic. 
- Complimentar degudament i al dia el Llibre d’Ordres de l’obra que podrà fer referència a actes degudament 

signades. 
- Redactar les actes després de cada visita d’obres, degudament signades i fer-les arribar als tècnics 

municipals encarregats del seguiment de les obres. 
- Realitzar el seguiment del compliment del Programa de Control de Qualitat, que anirà a càrrec del 

contractista adjudicatari. 
- Impulsar la realització les certificacions d’obra mensuals, seguint les següents directrius: 

1. Les certificacions seran mensuals i segons la llei 9/2017. 

2. Les certificacions es presentaran amb els models de l’ajuntament de Mollet del Vallès, facilitats pels 
tècnics de la Secció d’Obres i Infraestructures. 

3. Les certificacions mensuals de l’obra hauran de tenir la conformitat de l’adjudicatari i el vist-i-plau del 
tècnic de la Secció d’Obres i Infraestructures encarregats del seguiment abans de la seva entrada per 
registre. 

- Coordinar les activitats de l’obra per garantir que els contractistes i subcontractistes i treballadors autònoms 
apliquin de manera coherent i responsable els principis de l’acció preventiva que es recullen en l’article 15 
de la Llei 31/1995, de 8 de novembre de Prevenció de Riscos Laborals durant l’execució de l’obra i, en 
particular, en les tasques o activitats a les quals es refereix l’article 10 d’aquest Reial Decret. 

- Organitzar la coordinació d’activitats empresarials prevista en l’article 24 de la Llei de Prevenció de Riscs 
Laborals. 

- Adoptar les mesures necessàries per que només les persones autoritzades puguin accedir a l’obra. 
 

Fase 4: Liquidació i recepció de les obres 

4.1.: Liquidació i recepció de les obres 

- Realitzar la liquidació de les obres incloses al projecte. 
- Preparar la recepció de les obres incloses al projecte. 
- Supervisar i  verificar el contingut del projecte as-built redactat per l’empresa contractista de les obres. 

Aquest s’haurà d’entrar per registre dirigit a la Secció d’Obres. Que en tot cas haurà d’incloure:  
1.  Plànols as-built de les obres realitzades, amb la situació exacta dels serveis localitzats durant 

l’obra, plànols d’instal·lacions (si s’escau). Es lliurarà un cd en format editable (DWG, DOC, XLS, 
etc) i un altre cd amb tot el projecte en un únic arxiu, ordenat i correctament indexat en format 
PDF.  

2. Amidaments del tancament real de l’obra. 
3. Relació d’empreses que han participat a l’obra ( industrials i subcontractistes) amb llistat de les 

persones de contacte amb indicació de números de telèfon i adreces electròniques. 
4. Relació dels materials emprats. 
5. Còpia dels controls de qualitat segons programa. 

- Quan tota aquesta documentació hagi estat validada pels tècnics de la Secció d’Obres i Infraestructures, es 
procedirà a la recepció de les obres. 
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4.2. : Recepció definitiva de les obres 

- Realitzar una inspecció d’obra abans de la recepció definitiva de les mateixes. Els tècnics de la secció d’obres 
del servei d’urbanisme podran, puntualment i de forma justificada, requerir la presència dels consultors 
durant aquest període de garantia. 

- Realitzar informes vers el comportament de les obres executades durant el període de garantia d’aquestes. 
- Dictaminar i coordinar les mesures de seguretat adients per realitzar els repassos d’obra que la direcció 

facultativa acordi amb l’empresa contractista. 
- Redactar l’informe de suport a l’acta de recepció definitiva. 

 
A.6.2.   DURADA DEL CONTRACTE 
 
La durada del contracte serà per a cada un dels lots: 
 
  Termini en setmanes  

A comptar des de la formalització del contracte. 

  LOT 1 LOT 2 LOT 3 

RE
D

AC
CI

Ó
 D

E 
PR

O
JE

CT
ES

. FASE 1 1.1. ESTUDIS PREVIS 1 set 1 set 1 set 
1.2. PROJECTE BÀSIC 6 set 4 set 5 set 

FASE 2 PROJECTE EXECUTIU 5 set 3 set 4 set 
TOTAL REDACCIÓ PROJECTE 12 set 8 set 10 set 

D
IR

EC
CI

Ó
 

D
’O

BR
ES

. 

FASE 3 DIRECCIÓ DE LES OBRES El temps real de durada de les obres i la 
revisió de les mateixes transcorregut el 
període de garantia. 
 
El temps estimat es de: 5 mesos (LOT 1), 3 mesos 
(LOT 2) i 4 mesos (LOT 3) 

FASE 4 LIQUIDACIÓ DE LES OBRES 

 
En el cas de que el mateix licitador resulti adjudicatari de més d’un LOT, els terminis 
establers per a cada LOT no sumen, es a dir, s’hauran de realitzar els projectes i les 
direccions d’obra simultàniament i en els terminis indicats per a cada LOT. 
 
 
A.7. Possibilitat de pròrroga 
 

  SÍ.   
  NO. 

 
A.8. Personal a subrogar  
 

  SÍ.   
  NO. 
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B. DADES ECONÒMIQUES 
 
B.1. Determinació del preu 
 

  Tant alçat  
  Preus unitaris 

 
B.2. Pressupost base de licitació 
 
 
B.2.a. PBL total 
 

El PBL total és la quantitat de   46.693’67 €  pel LOT 1 ; 
 4.197’59 €  pel LOT 2 ; i 
 20.000’03 €  pel LOT 3. 
 

LOT 1 

Concepte Euros 
Pressupost net 38.589’81 € 
Import sobre el valor afegit (IVA del 21%) 8.103’86 € 
Pressupost base de licitació Total   46.693’67 € 

 

LOT 2 

Concepte Euros 
Pressupost net 3.469’08 € 
Import sobre el valor afegit (IVA del 21%) 728’51 € 
Pressupost base de licitació Total   4.197’59 € 

 

LOT 3 

Concepte Euros 
Pressupost net 16.528’95 € 
Import sobre el valor afegit (IVA del 21%) 3.471’08 € 
Pressupost base de licitació Total   20.000’03 € 

 
 
 
 
B.2.b. PBL desglossat per costos 
 
El pressupost desglossat per costos directes i altres despeses eventuals calculades per a la 
seva determinació és el següent: 
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LOT 1 

Costos directes Euros 
Aixecament topogràfic 4.000’00 € 
Redacció del projecte bàsic 10.718’40 € 
Redacció del projecte executiu 9.187’20 € 
Direcció facultativa, certificació i liquidació 10.718’40 € 
Coordinació de Seguretat i Salut en fase d’obra 3.965’81 € 
Total costos directes 38.589’81 € 

 

LOT 2 

Costos directes Euros 
Redacció del projecte bàsic 1.074’97 € 
Redacció del projecte executiu 921.40 € 
Direcció facultativa, certificació i liquidació 1.074’97 € 
Coordinació de Seguretat i Salut en fase d’obra 397’74 € 
Total costos directes 3.469’08 € 

 

LOT 3 

Costos directes Euros 
Aixecament topogràfic 3.000’00 € 
Redacció del projecte bàsic 4.192’24 € 
Redacció del projecte executiu 3.593’35 € 
Direcció facultativa, certificació i liquidació 4.192’24 € 
Coordinació de Seguretat i Salut en fase d’obra 1.551’13 € 
Total costos directes 16.528’95 € 

 
Per a la pagament de les tasques executades seran d’aplicació els següents percentatges: 
 

LOT 1 

 Pagament 
Fase 1 : 
Un únic pagament després de la validació per part dels tècnics municipals. 38 % 

Fase 2: 
Un únic pagament després de la validació per part dels tècnics municipals. 24 % 

Fase 3: 
De forma mensual i proporcional a les certificacions emeses. 34 % 

Fase 4: 
A la signatura de l’acta de recepció de les obres. 4 % 

Total  100 % 
 
 

LOT 2 

 Pagament 
Fase 1 : 
Un únic pagament després de la validació per part dels tècnics municipals. 31 % 

Fase 2: 
Un únic pagament després de la validació per part dels tècnics municipals. 26 % 

Fase 3: 39 % 
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De forma mensual i proporcional a les certificacions emeses. 
Fase 4: 
A la signatura de l’acta de recepció de les obres. 

4 % 

Total  100 % 
 

LOT 3 

 Pagament 
Fase 1 : 
Un únic pagament després de la validació per part dels tècnics municipals. 43 % 

Fase 2: 
Un únic pagament després de la validació per part dels tècnics municipals. 22 % 

Fase 3: 
De forma mensual i proporcional a les certificacions emeses. 31 % 

Fase 4: 
A la signatura de l’acta de recepció de les obres. 4 % 

Total  100 % 
 
 
B.2.c. Justificació de l’obtenció dels costos 
 
Els honoraris totals s’han obtingut del últim Barem Orientatiu d’Honoraris del Col·legi Oficial 
d’Arquitectes de Catalunya en funció del pressupost d’execució material estimat per a 
cadascuna de les obres que es definiran als projectes de cada lot:  
 

 PEM ESTIMAT 
LOT 1 435.000’00 € 
LOT 2 30.775’00 € 
LOT 3 134.130’12 € 

 
 
B.3. Valor estimat del contracte 
 
El valor estimat del contracte, als efectes d’allò que disposa l’article 101 de la LCSP, s’estableix 
en  

38.589’81 €  pel LOT 1 ; 
3.469’08 € pel LOT 2 ; i 

16.528’95 € pel LOT 3. 
 IVA exclòs, pels tots els temps de vigència del contracte. 
 
B.4. Aplicació pressupostària 
 

E1 134260900   Programes de mobilitat. 
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C. REQUISITS PER PARTICIPAR EN LA LICITACIÓ 
 
C.1. Capacitat d’obra 
 

  SÍ. Equips formats per, com a mínim i depenent del LOT: 

 Equip mínim: 

LOT 1  Un arquitecte o enginyer segons especialitats o altra titulació habilitant 
equivalent. 

 Un tècnic en amidaments i pressupostos. 
 Un tècnic en mobilitat. 
 Un coordinador de Seguretat i salut en fase d’obra. 

LOT 2  Un arquitecte o enginyer segons especialitats o altra titulació habilitant 
equivalent. 

 Un coordinador de Seguretat i salut en fase d’obra. 
LOT 3  Un arquitecte o enginyer segons especialitats o altra titulació habilitant 

equivalent. 
 Un coordinador de Seguretat i salut en fase d’obra. 

 

Un mateix tècnic podrà desenvolupar més d’una funció , exceptuant la de coordinador de 
Seguretat i Salut en fase d’obra, sempre que compleixi amb tots els requisits que es 
detallaran a punts següents d’aquest mateix informe. 

  NO. 

C.2. Solvència 
 
Les empreses poden acreditar la solvència exigida per mitjans externs sempre que 
garanteixin que mantindran els mitjans humans i materials necessaris per a l’execució del 
contracte. 
 
 
 
C.2.1. Solvència econòmica i financera 

 
 Criteri: 

LOT 1 

- Volum anual de negocis en l’àmbit de l’arquitectura, referit al millor exercici dins 
dels cinc últims disponibles per un import mínim anual 57.884’71 € (iva exclòs). 

- Justificant de l’existència d’una assegurança de responsabilitat civil per riscos 
professionals per un import igual o superior a 300.000 €.  
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LOT 2 

- Volum anual de negocis en l’àmbit de l’arquitectura, referit al millor exercici dins 
dels cinc últims disponibles per un import mínim anual 5.203’62 € (iva exclòs).. 

- Justificant de l’existència d’una assegurança de responsabilitat civil per riscos 
professionals per un import igual o superior a 300.000 €. 

LOT 3 

- Volum anual de negocis en l’àmbit de l’arquitectura, referit al millor exercici dins 
dels cinc últims disponibles per un import mínim anual 24.793’42 € (iva exclòs). 

- Justificant de l’existència d’una assegurança de responsabilitat civil per riscos 
professionals per un import igual o superior a 300.000 €. 

 
Mitjà d’acreditació:  
S'acreditarà per mitjà dels seus comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si 
l'empresari estigués inscrit en el registre, i en cas contrari, per les dipositades en el registre oficial en què 
hagi d'estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil hauran d'acreditar el 
seu volum anual de negocis mitjançant els seus llibres d'inventaris i comptes anuals legalitzats pel 
Registre Mercantil. 
 
S’acreditarà amb el certificat emès per l’asseguradora, en el qual constin els imports i riscs assegurats i la 
data de venciment de l’assegurança, que haurà d’estar vigent fins a la fi del termini de presentació 
d’ofertes, i mitjançant el document de compromís vinculant de subscripció, renovació o pròrroga de 
l’assegurança, que garanteixi el manteniment de la seva cobertura durant tota l’execució del contracte. 
 
 
Justificació:  
 
El criteri de volum de negoci respecte a tota l’activitat empresarial dels licitadors ha de permetre més 
participació respecte a la limitació que representa el volum de negoci referenciat a l’àmbit de l’objecte 
del contracte.  
  
 
 
 
 
 
C.2.2.  Solvència tècnica o professional  
 
Criteri i mitjà d’acreditació: 
 
A. Autor/a del projecte: 

Titulació requerida 
Haurà de disposar de l’habilitació professional que, en el seu cas, sigui exigible per a la realització de 
les prestacions inherents al seu càrrec per a l’execució de l’objecte del contracte. 
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LOT 1 Un arquitecte o enginyer segons especialitats o altra titulació habilitant 
equivalent. 

LOT 2 Un arquitecte o enginyer segons especialitats o altra titulació habilitant 
equivalent. 

LOT 3 Un arquitecte o enginyer segons especialitats o altra titulació habilitant 
equivalent. 

 
Caldrà aportar el títol, certificat col·legiació, etc. que acrediti la titulació requerida. 

 
Experiència requerida 
Haver redactat i dirigit, en el curs dels darrers deu anys, mínim 3 obres de naturalesa similar 
(redacció de projecte i direcció d’obra de nova urbanització o reforma i/o millora d’espais públics 
existents) que els que constitueixen l’objecte del contracte, per un import igual o superior a: 

LOT 1 20.000 € (IVA exclòs) 
LOT 2 2.400 € (IVA exclòs) 
LOT 3 8.500 € (IVA exclòs) 

 
i amb certificat de bona execució. 
 
Caldrà presentar una relació dels treballs realitzats indicant noms dels espais o carrers, imports, 
superfícies, dates, municipi i promotor. Així com els certificats de bona execució dels projectes, 
signats pels promotors públics o privats. 
 
 
 
 

B. Tècnics especialistes de l’equip mínim: 
Titulació requerida 
 
Titulats competents que actuaran com especialistes en el seu àmbit, indicant el seu NIF i la seva titulació: 
 

LOT 1 - Un tècnic en amidaments i pressupostos: Arquitecte, Arquitecte Tècnic o altra 
titulació habilitant equivalent. 

- Un tècnic en mobilitat: Enginyer d’obres públiques, Arquitecte, Arquitecte Tècnic o 
altra titulació habilitant equivalent. 

- Un coordinador de Seguretat i salut en fase d’obra: Arquitecte, Arquitecte Tècnic o 
altra titulació habilitant equivalent. 

LOT 2 - Un coordinador de Seguretat i salut en fase d’obra: Arquitecte, Arquitecte Tècnic o 
altra titulació habilitant equivalent. 

LOT 3 - Un coordinador de Seguretat i salut en fase d’obra: Arquitecte, Arquitecte Tècnic o 
altra titulació habilitant equivalent. 
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Caldrà presentar la relació del personal tècnic adscrit al contracte, integrats o no en l’empresa amb indicació 
de les titulacions acadèmiques i professionals corresponents (en el cas de subcontractar part de l’execució del 
contracte, cal indicar quines prestacions es pretenen subcontractar). 
Caldrà aportar el títol, certificat col·legiació, etc. que acrediti la titulació requerida. 

 
 

Experiència requerida 
Es requereix per als tècnics especialistes una experiència mínima de 3 anys. 
Caldrà aportar document que acrediti aquesta experiència, que pot ser un llistat de feines desenvolupades 
durant els anys que es volen acreditar i els certificats de bona execució de les mateixes. 

El tècnic en mobilitat es demana que hagi participat en un mínim de 3 projectes i direccions d’obra 
d’urbanització relacionada amb la mobilitat (trànsit) a l’espai urbà. Caldrà aportar document que acrediti 
aquesta experiència mitjançant l’aportació d’un certificat de bona execució de cada un dels projectes i 
direccions presentades. 
 
Un mateix tècnic podrà desenvolupar més d’una funció (diferents tècnics especialistes o autor), sempre que 
compleixi amb tots els requisits que es detallen, exceptuant la de coordinador de Seguretat i Salut en fase 
d’obra.  
 

 
Justificació:  
 
Presentació i acreditació mínima establerta per la Llei 9/2017 que ha de permetre la participació de la petita i 
mitjana empresa, però amb l’exigència d’un personal tècnic amb formació i experiència per a garantir una execució 
de qualitat dels treballs.  
 
 
 
 
 
 
 
D. PROCEDIMENT ADJUDICACIÓ 
 
D.1. Criteris d’adjudicació  
 

Criteris Punts Percentatge 

a) de valoració que 
depèn d’un judici de 
valor 

a1.   Qualitat dels projectes i obres executades.  
30 

 
30 % 

b) de valoració 
automàtica 

b1. Oferta econòmica 50 50 % 
b2. Experiència del personal adscrit al contracte 10 10 % 
b3. Reducció de terminis 10 10 % 

Totals 100 100 % 
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a) Criteris d’adjudicació la quantificació dels quals depèn d’un judici de valor, fins a  30 
punts. 
 a1. Qualitat dels projectes i obres executades. 
 
PRESENTACIÓ 
 
Cada licitador podrà presentar diversos projectes i obres (dels que haurà de ser autor) relacionats amb 
l’objecte del contracte (obra de nova urbanització o reforma i/o millora d’espais públics existents), fins 
un màxim de tres. 
Només es valoraran les actuacions en les que l’obra s’hagi executat i dirigit pel mateix autor. 
 
Caldrà aportar  (per a cada projecte presentat)  dues làmines DIN A-3 amb les imatges d’estat inicial i 
un cop executada la proposta, plànol representatiu de l’actuació i memòria indicant com a mínim: els 
criteris de la reforma ; els materials emprats ; el preu final de l’obra i la repercussió del preu per m2 de 
projecte. 
 
VALORACIÓ  (Fins a un màxim de 30 punts) 
 
Dels projectes presentats per cada licitador, només es valorarà un, el que es consideri que més s’adequa 
a l’objecte del contracte i, per tant, susceptible de millor valoració. 
 
Es valorarà la qualitat dels projectes i les obres presentades, la valoració versarà sobre: 

- La qualitat arquitectònica de la proposta, millora del paisatge urbà. 
- El tractament dels paviments: durabilitat, permeabilitat i adequació al seu ús. 
- La repercussió del cost per metre quadrat en referència al volum d’obra i resultat final. 
- La sostenibilitat: materials i solucions constructives que minimitzin el cost de manteniment. 
- L’accessibilitat per a tots els usuaris dels espais projectats. 
- Connexions, i fluxes de mobilitat aconseguits amb  les propostes 

 
 
 
b) Criteris d’adjudicació quantificables de forma automàtica, fins a  70 punts. 
 

b1. Oferta econòmica (màxim 50 punts) 

Es valorarà l’oferta menys avantatjosa amb 0 punts i la més econòmica amb 50 punts. La resta 
d’ofertes, entre aquests dos valors, es valoraran de forma proporcional d’acord amb la baixa 
proposada.  

L’oferta econòmica es presentarà de conformitat amb el “Model de proposició econòmica” del PCAP 

Puntuació= 50 punts x  
(PBL-POV) 
(PBL-POA) 
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On;  PBL = Pressupost base de licitació 
POV = Preu de l’oferta que es puntua o valora 
POA = Preu de l’oferta més avantatjosa 

Les ofertes es presentaran amb un màxim de dos decimals 
 

b2. Experiència del personal a adscriure al contracte, fins a un màxim de 10 punts.  
      
      Les millores del l’ experiència del personal adscrit al contracte es valoraran de la següent manera: 
 
Autor/a del projecte  
Per cada projecte de característiques similars (nova urbanització o reforma i/o millora d’espais 
públics existents) que no siguin els tres presentats per justificar el requisit de experiència. 

1 punt 

Per cada direcció d’obres de característiques similars (nova urbanització o reforma i/o millora 
d’espais públics existents) que no siguin els tres presentats per justificar el requisit de experiència 

1 punt 

Per cada distinció i/o premi en projectes similars  2 punt 
  
Tècnics especialistes  
Per cada projecte de característiques similars (nova urbanització o reforma i/o millora d’espais 
públics existents) que no siguin els presentats per justificar el requisit de experiència. 

0’5 punts 

Per cada direcció d’obres de característiques similars (nova urbanització o reforma i/o millora 
d’espais públics existents) que no siguin els tres presentats per justificar el requisit de experiència 

0’5 punts 

Per adscriure més especialistes a l’equip. 
LOT 1. Un tècnic en jardineria. Enginyer agrònom, arquitecte o altres titulacions equivalents amb un 
post grau en paisatgisme. Experiència mínima de 3 anys. 
LOT 2. Un tècnic en mobilitat. Enginyer d’obres públiques, Arquitecte, Arquitecte Tècnic o altra 
titulació habilitant equivalent que hagi participat al menys en un projecte o direcció d’obres de mínim 
1  carril bici. Experiència mínima de 3 anys. 
LOT 3. Un tècnic en mobilitat. Enginyer d’obres públiques, Arquitecte, Arquitecte Tècnic o altra 
titulació habilitant equivalent que hagi participat al menys en un projecte o direcció d’obres de mínim 
1  carril bici. Experiència mínima de 3 anys. 

2 punts 

 
 
 
 
 
Un mateix tècnic podrà desenvolupar més d’una funció (diferents tècnics especialistes o autor)  sempre 
que compleixi amb tots els requisits que es detallen, exceptuant la de coordinador de Seguretat i Salut 
en fase d’obra. 
 
  
PRESENTACIÓ 

Caldrà  aportar una carta de compromís de cada integrant; el títol o certificat col·legiació, que acrediti la 
titulació requerida; i document que acrediti la experiència. 

El document que acredita l’experiència pot ser un llistat de feines desenvolupades durant els anys que es 
volen acreditar i els certificats de bona execució de les mateixes. 

En el cas de distincions i/o premis caldrà aportar els certificats o documents acreditatius dels mateixos. 
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Per justificar els projectes i/o direccions de característiques similars caldrà presentar els certificats de 
bona execució (signats pels promotors públics o privats) i indicar els noms dels espais o carrers, imports, 
superfícies, dates, municipi i promotor.  
 
 
b3. Reducció del termini total de presentació del projecte executiu, fins a un màxim de 10 punts.  
 
Es donaran 5 punts per setmana de reducció del total del treball.  
Caldrà aportar compromís signat de “l’autor” de la reducció de termini. 
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Justificació:  
 
a) Ponderació dels criteris d’adjudicació 
 

Criteris Punts Percentatge 

a) de valoració que 
depèn d’un judici de 
valor 

a1.   Qualitat dels projectes i obres executades.  
30 

 
30 % 

b) de valoració 
automàtica 

b1. Oferta econòmica 50 51 % 
b2. Experiència del personal adscrit al contracte 10 11 % 
b3. Reducció de terminis 10 10 % 

Totals 100 100 % 
 
 
d)  Justificació dels criteris d’adjudicació 
 
a1.  L’Ajuntament vol a la vegada de dotar al municipi d’una major i més segura circulació de la bicicleta, 

millorar la imatge dels espais públics i per això es important valorar la qualitat arquitectònica, amb 
la mínima repercussió per metre quadrat i amb la màxima efectivitat de materials i estratègies. 

b1.  L’Ajuntament vol millorar les condicions de mobilitat del municipi, amb la mínima repercussió 
econòmica. 

 Les fórmules lineals proposades permeten un repartiment de punts proporcional, pel que a major 
baixa, s’obtingui la màxima puntuació, amb la qual cosa no es limita la baixa 

b2.  Atès que es tracta de treballs d’urbanització i concretament de millores de la mobilitat en la via 
pública, es considera necessària l‘expertesa sol·licitada i oportuna la millor valoració depenent del 
nombre d’experts adscrits al projecte i l’experiència dels mateixos. 

b3.  Donat el termini ajustat que fixen els fons europeus “new generation” es considera oportú valorar la 
reducció en el termini. 

 
D.2. Oferta anormalment baixes 
 
1.1. Si només concorre un licitador 

Es consideren incurses en presumpció d'anormalitat les ofertes que compleixin els dos criteris següents: 

a) Que l'oferta econòmica sigui inferior al pressupost base de licitació en més del 25%. 

b) Que la puntuació que correspongui al licitador per la resta de criteris d'adjudicació diferents a l'oferta 
econòmica sigui superior al 90 % de la puntuació total establerta per a aquests criteris en el Plec. 

 
1.2. Si concorren dos licitadors 

Es consideren incurses en presumpció d'anormalitat les ofertes que compleixin els dos criteris següents: 

a) Que l'oferta econòmica sigui inferior a l'altra oferta en més del 20%. 
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b) Que la puntuació que correspongui al licitador per la resta de criteris d'adjudicació diferents a l'oferta 
econòmica sigui superior en més d'un 20% a la puntuació de l'altra oferta per aquests mateixos conceptes. 

No obstant, si els licitadors obtenen la mateixa puntuació en la valoració dels criteris d'adjudicació diferents a 
l'oferta econòmica, per valorar la presumpció d'anormalitat només es tindrà en compte el primer d'aquests 
criteris, el relatiu a l'oferta econòmica. 

 
1.3. Si concorren tres o més licitadors 

Es consideren incurses en presumpció d'anormalitat les ofertes que compleixin els dos criteris següents: 

a) Que l'oferta econòmica hagi de ser considerada desproporcionada per aplicació dels apartats 3 o 4 de 
l'article 85 del Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat pel Reial 
decret 1098/2001, de 12 d'octubre. 

b) Que la puntuació que correspongui al licitador per la resta de criteris d'adjudicació diferents a l'oferta 
econòmica sigui superior a la suma de la mitjana aritmètica de les puntuacions de totes les ofertes (per tots 
els criteris d’adjudicació tret de la puntuació relativa al criteri de l'oferta econòmica) i la desviació mitja 
d'aquestes puntuacions. 

Per calcular la desviació mitjana de les puntuacions s'obtindrà, per a cada oferta, el valor absolut de la 
diferència entre la seva puntuació i la mitjana aritmètica de les puntuacions de totes les ofertes. La desviació 
mitjana de les puntuacions és igual a la mitjana aritmètica d'aquests valors absoluts. 

No obstant, si els licitadors obtenen la mateixa puntuació en la valoració dels criteris d'adjudicació diferents a 
l'oferta econòmica, per valorar la presumpció d'anormalitat només es tindrà en compte el primer d'aquests 
criteris, el relatiu a l'oferta econòmica. 
 

1.4. Exemple i passos per arribar al càlcul de l’apartat anterior: 
 
a). Calcular la suma de les puntuacions de totes les ofertes (sense els punts del criteri preu, que es valora a 
l’apartat a): 

P1+P2+P3, 
 

sent, P1=puntuació de tots els criteris menys el criteri preu empresa 1 
P2=puntuació de tots els criteris menys el criteri preu empresa 2 
P3=puntuació de tots els criteris menys el criteri preu empresa 3 

 
b)  Calcular la mitjana aritmètica (MA) de les puntuacions obtingudes (P1+P2+P3): 
 
 MA =  ((P1+P2+P3))/3 
 
c)  Calcular la desviació de cada oferta (D1, D2, D3), que és la resta de la mitjana aritmètica (MA) i la puntuació 
obtinguda de cada licitador (P1, P2, P3), en valor absolut: 
 D1= │MA-P1│ 
 D2= │MA-P2│ 
 D3= │MA-P3│ 
d)  Calcular la desviació mitjana (Dm): 
 Dm =  ((D1+D2+D3))/3 
 
Si P1, P2 o P3 > MA + Dm oferta anormal segons apartat b) 
Si P1, P2 o P3 ≤  MA + Dm no es oferta anormal segons apartat b) 
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D.3. Comitè d’experts 
 

  NO   
  SÍ (detallar-ne la composició) 

 
D.3. Composició de la mesa de contractació 
 
 
CÀRREC TITULAR SUPLÈNCIA 

Presidència El cap del Servei de Contractació i 
Compres. 

TAG de Contractació i Compres que hagi 
participat en la redacció dels  Plecs 

Vocals Cap de servei de Territori Cap de secció d’Obres i Infraestructures 

Secretaria municipal Del personal funcionari de carrera de 
l’Ajuntament de Mollet del Vallès nomenat 
per  resolució de la Direcció General 
d’Administració Local en data 15 de febrer 
de 2018 o personal que el substitueixi. 

Interventora municipal  

Secretaria El cap d’Unitat Administrativa de 
Contractació 

La cap d’Unitat de Compres 

 
E. DADES SOBRE L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
 
E.1. Forma de pagament del contracte 
 
Per a la pagament de les tasques executades seran d’aplicació les següents formes de 
pagament i els següents percentatges depenent de les fases i dels Lots. 
 

LOT 1 

 Pagament Percentatge 
Fase 1.  
Projecte bàsic.  
 

  mensualment 
  amb un pagament únic després de la validació 

per part dels tècnics municipals. 
38 % 

Fase 2: 
Projecte executiu.  
 

  mensualment 
  amb un pagament únic després de la validació 

per part dels tècnics municipals. 
24 % 

Fase 3: 
Direcció de les obres. 

  mensualment i proporcional a les certificacions 
emeses. 

  amb un pagament únic 
34 % 

Fase 4: 
Liquidació i recepció de 
les obres. 

  mensualment 
  amb un pagament únic després de la signatura 

de l’acta de recepció. 
4 % 

Total   100 % 
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LOT 2 

 Pagament Percentatge 
Fase 1.  
Projecte bàsic.  
 

  mensualment 
  amb un pagament únic després de la validació 

per part dels tècnics municipals. 
31 % 

Fase 2: 
Projecte executiu.  
 

  mensualment 
  amb un pagament únic després de la validació 

per part dels tècnics municipals. 
26 % 

Fase 3: 
Direcció de les obres. 

  mensualment i proporcional a les certificacions 
emeses. 

  amb un pagament únic 
39 % 

Fase 4: 
Liquidació i recepció de 
les obres. 

  mensualment 
  amb un pagament únic després de la signatura 

de l’acta de recepció. 
4 % 

Total   100 % 
 

LOT 3 

 Pagament Percentatge 
Fase 1.  
Projecte bàsic.  
 

  mensualment 
  amb un pagament únic després de la validació 

per part dels tècnics municipals. 
43 % 

Fase 2: 
Projecte executiu.  
 

  mensualment 
  amb un pagament únic després de la validació 

per part dels tècnics municipals. 
22 % 

Fase 3: 
Direcció de les obres. 

  mensualment i proporcional a les certificacions 
emeses. 

  amb un pagament únic 
31 % 

Fase 4: 
Liquidació i recepció de 
les obres. 

  mensualment 
  amb un pagament únic després de la signatura 

de l’acta de recepció. 
4 % 

Total   100 % 
 
 
 
E.2. Obligacions contractuals 
 
a) Obligacions generals del contractista: 
 

- Prestar el servei amb la continuïtat, celeritat i regularitat exigides a la planificació. 
 

- Assumir la responsabilitat total de danys i perjudicis que, en l’execució del servei, es puguin 
ocasionar. Amb aquesta finalitat, el contractista haurà d’acreditar l’existència, abans d’inici del 
servei, de la cobertura mínima de 300.000,00 euros, per emparar aquest risc, mitjançant 
l’oportuna pòlissa d’assegurances per responsabilitat civil que haurà de contractar per cobrir les 
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activitats realitzades, també als espais públics a on es farà la presa de dades. El contractista 
també haurà d’acreditar el pagament anual. 

 
- Prestar de forma directa el servei, amb la prohibició absoluta de cedir-lo. Es podrà subcontractar 

tot seguint el preceptuat a l’article 215 de la LCSP. No es podran subcontractar les tasques de 
redacció del projecte ni la direcció de l’obra.  

 
- Executar el contracte de conformitat amb el que estableixen el Plec de Clàusules Administratives 

Particulars i el Plec de Prescripcions Tècniques, i de conformitat amb allò a què s'hagués 
compromès en la seva oferta. 

 
- Complir les condicions salarials dels treballadors de conformitat amb el conveni col·lectiu 

sectorial d'aplicació (articles 122.2 i 201 de la LCSP).  
 

- Executar el contracte dins el termini total fixat per a la seva realització. També, complir amb els 
terminis parcials assenyalats per a l'execució successiva del contracte (article 193.1 de la LCSP). 
Cas de proposar reducció de terminis, les entregues s’ajustaran a la nova planificació. 

 
- Indemnitzar tots els danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a conseqüència de 

les operacions que requereixi l'execució del contracte (article 196.1 de la LCSP). 
 
 
b) Condicions especials d’execució del contracte 
 

1. Complir les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral establertes en el 
dret de la Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius (article 35.1.n de la LCSP) o per 
les disposicions de dret internacional mediambiental, social i laboral que vinculen l'Estat, en 
particular les obligacions establertes en els convenis internacionals recollits a l'annex V de la 
LCSP (article 201 de la LCSP).  

 
2. Preservar tot allò construït que sigui possible reaprofitar i/o reutilitzar per a assolir l’objecte del 

projecte. L’enfocament de la proposta ha d’afavorir la conservació d’aquells elements que 
permetin conservar-se, així com el desmuntatge i reutilització d’elements i materials existents. 

 
3. Implementar sistemes constructius que permetin la reutilització i reciclatge de materials al final 

de la seva vida útil. 
 

4. Es prioritzarà la utilització de materials amb marcatge ecològic. 
 

5. En relació amb el seu dret a subcontractar parts del contracte, complir les obligacions següents: 
comunicar la seva intenció de subcontractar abans d'iniciar l'execució del contracte, assenyalant 
la part de la prestació que es pretén subcontractar i la identitat, dades de contacte i 
representant legal del subcontractista; justificar de manera suficient l'aptitud del subcontractista 
per executar la part del contracte que se li vol encarregar; acreditar que el subcontractista no es 
troba incurs en causa de prohibició de contractar; i comunicar a l'Ajuntament qualsevol 



 

 

Plaça Major, 1 – 08100 Mollet del Vallès – Telèfon 93 571 95 00 – Fax 93 571 95 04 
www.molletvalles.cat – ajuntament@molletvalles.cat 

NIF: P-0812300B 
22 

 

modificació que pateixi aquesta informació durant el termini d'execució del contracte principal 
(article 215.2.b de la LCSP).  
 

6. Aportar, a petició de l'Ajuntament, justificant del compliment dels pagaments efectuats a favor 
dels subcontractistes (article 217.1 de la LCSP). 
 

7. Preservar tot allò construït que sigui possible per a assolir l’objecte del projecte. L’enfocament 
de la proposta ha d’afavorir la conservació d’aquells elements que permetin la conservació, així 
com el desmuntatge i reutilització de materials existents. 

 
c) Obligacions essencials del contractista 
 
El contractista quedarà vinculat per l’oferta que hagi presentat en tots els seus termes, en especial, 
l’efectiva adscripció a l’execució del contracte dels terminis exigits, que com a mínim seran els definits a 
les prescripcions del PPT.  
 
La qualitat dels treballs de les redaccions dels projectes d’obres han de complir els estàndards 
professionals, especialment en la bona representació gràfica i en la correcta definició de les obres a 
realitzar. 

El canvi del responsable de l’equip de treball que no resulti del mutu acord, serà causa de rescissió del 
contracte.  
 
Qualsevol canvi en la resta de membres de l’equip tècnic i professional haurà d’ésser comunicat i 
requerirà l’acceptació expressa per part de l’Ajuntament. El canvi no acordat de qualsevol membre de 
l'equip serà tanmateix causa de rescissió del contracte. 
 
 
E.3. Penalitats  
 
En el cas de compliment defectuós de la prestació objecte del contracte o d'incompliment de les 
obligacions del contractista, s'imposaran les penalitats següents  
 

 
Incompliment 

 

 
Caràcter  

 
Penalitat 

No complir el compromís d'adscripció de mitjans manifestat a l'oferta 
(article 76.2 de la LCSP) 

 
Greu 

5% Preu del contracte 

No complir les condicions salarials dels treballadors (article 122.2 i 201 
de la LCSP) 

 
Greu 

10% Preu del contracte 

No facilitar la informació relativa a les relacions laborals objecte de 
subrogació (article 130.4 de la LCSP) 

 
Greu 

 
8% Preu del contracte 

 
No complir els terminis parcials o total d'execució de les prestacions 
(article 193.3 de la LCSP) 

 
Lleu 

Segons article 193.3 de 
la LLCSP 
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Incompliment 

 

 
Caràcter  

 
Penalitat 

No indemnitzar els danys i perjudicis causats a terceres persones (article 
196.1 de la LCSP) 

 
Greu 

10% Preu del contracte 

No complir les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o 
laboral a què es refereix l'article 201 de la LLCSP 

 
Greu 

 
10% Preu del contracte 

No complir alguna condició especial d'execució del contracte, sempre 
que aquesta condició no hagi estat qualificada com a causa de resolució 
(article 202.3 de la LLCSP) 

 
Greu 

 
10% Preu del contracte 

Incomplir les formalitats relatives a la subcontractació establertes a l 
'article 215.2.b de la LLCSP 

 
 

Greu 

50% del preu del 
subcontracte 

No comunicar les condicions de la subcontractació que tinguin una 
relació directa amb el termini de pagament (article 217.1 de la LLCSP) 

 
Greu 

 
8% Preu del contracte 

No aportar la justificació del compliment dels pagaments efectuats a 
favor dels subcontractistes (article 217.1 de la LLCSP) 

 
Greu 

 
8% Preu del contracte 

 
E.4. Termini de garantia 
 

  S’estableix un termini de garantia  per les fases 3 i 4. 
 Fase 3. Direcció de les obres.  

Fase 4: Liquidació i recepció de les obres 
 

  No. Atès que és un contracte de serveis de redacció de projectes i no requereix garantia.    
 
E.5. Responsable municipal del contracte 

El/La responsable del contracte serà la cap del Servei de Territori, assessorada pels tècnics de la Secció 
d’Obres i Infraestructures.  

E.6. Responsable tècnic del contractista 
 

  SÍ 
  NO 

 
E.7. Modificacions previstes en el PCAP 
 

 SÍ  
 NO 

 
E.8. Assegurança de responsabilitat civil 

L’import mínim de l’assegurança de responsabilitat civil a subscriure pel contractista haurà de ser de  300.000 €. 

E.9. Possibilitat de cessió 
 

  SÍ 
  NO 
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E.10. Subcontractació 
 

  Hi ha tasques crítiques 
 
En aquest contracte, les tasques següents es consideren crítiques als efectes de l'article 215.2.e de la 
LCSP, raó per la qual no poden ser objecte de subcontractació sinó que han de ser executades 
directament pel contractista principal: 
 
L’adjudicatari ha de dirigir i coordinar directament la redacció del projecte per assolir la millora dels 
espais públics. També haurà de fer de director de l’obra. 
 
Es considera que aquestes tasques són crítiques per les raons següents: 
 
Cal tenir una visió global del conjunt de les obres que es preveuran al projecte. 
 

  No hi ha tasques crítiques 
 
F. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS 
 
El contractista ha de tenir accés a dades de caràcter personal el tractament de les quals és 
responsabilitat de l’Ajuntament:  
 

  SÍ 
 

  NO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ma Jesús Jover Maté, arquitecte. 
Inspecció de Serveis Territorials. 
 

Coordinador de l’àmbit de Territori,  
Planificació Urbanística i Obres 
 

 
 
 
 
 
 




