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PROJECTE D’IMPLANTACIÓ DEL MODEL ÒPTIM DE RECOLLIDA 

DE RESIDUS  ALS MUNICIPIS DEL PALLARS JUSSÀ 

ÀMBIT I OBJECTE 

El present document té per objecte descriure les 
característiques tècniques i econòmiques que es 
proposen pel PROJECTE D’IMPLANTACIÓ DEL 
MODEL ÒPTIM DE RECOLLIDA DE RESIDUS ALS 
MUNICIPIS DEL PALLARS JUSSÀ. 
 
 
S’estudiarà la diagnosi feta precedentment i es 
definirà el detall i els costos del model òptim de 
recollida de residus pels municipis del Pallars 
Jussà basat en conceptes com la 
corresponsabilització, la pèrdua de l'anonimat i la 
identificació dels generadors, que s’adapti a les 
realitats urbanístiques dels diferents barris i 
permeti assolir els objectius europeus fixats pels 
anys 2025 i 2030. 

 

 

 

MUNICIPIS DEL PALLARS 
JUSSÀ 

POBLACIÓ 
(HAB.) 

Abella de la Conca 188 

Castell de Mur 185 

Conca de Dalt 434 

Gavet de la Conca 274 

Isona i Conca Dellà 1.153 

Llimiana 164 

Pobla de Segur, la 3.089 

Salàs de Pallars 335 

Sant Esteve de la Sarga 151 

Sarroca de Bellera 129 

Senterada 142 

Talarn 382 

Torre de Cabdella, la 792 

Tremp 6.022 

TOTAL 13.741 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Abella_de_la_Conca
https://ca.wikipedia.org/wiki/Castell_de_Mur
https://ca.wikipedia.org/wiki/Conca_de_Dalt
https://ca.wikipedia.org/wiki/Isona_i_Conca_Dell%C3%A0
https://ca.wikipedia.org/wiki/Llimiana
https://ca.wikipedia.org/wiki/La_Pobla_de_Segur
https://ca.wikipedia.org/wiki/Sal%C3%A0s_de_Pallars
https://ca.wikipedia.org/wiki/Sant_Esteve_de_la_Sarga
https://ca.wikipedia.org/wiki/Sarroca_de_Bellera
https://ca.wikipedia.org/wiki/Senterada
https://ca.wikipedia.org/wiki/Talarn
https://ca.wikipedia.org/wiki/La_Torre_de_Cabdella
https://ca.wikipedia.org/wiki/Tremp
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ESTRUCTURA DE L'ESTUDI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FASE I. ANÀLISI TERRITORIAL I CARTOGRÀFIC  

PARÀMETRES URBANÍSTICS I 
FÍSICS 

• Verticalitat 
• Superfície 
• Espais lliures privats 
• Amplades de de vials i 

voreres 
• Pendents  

PARÀMETRES D’ACTIVITAT 

• Comerç 
• Hostaleria 
• Altres activitats 
• Dependències municipals 

PARÀMETRES SOCIOECONÒMICS 

• Població  
• Població estrangera 
• Segones residències 

SECTORITZACIÓ DEL MUNICIPI 

FASE II. ESTUDI DE LA DIAGNOSI I DEFINICIÓ I DIMENSIONAMENT DEL SERVEI ÒPTIM  

ESTUDI/REPLANTEIG DE LA DIAGNOSI I DEFINICIÓ I DIMENSIONAMENT 
DETALLAT DEL SERVEI DE RECOLLIDA ÒPTIM 

• Definició dels sistemes d’aportació i de les necessitats específiques. 
• Previsió de captació per fracció. 
• Definició de tots els serveis, horaris i freqüències 
• Equips per ruta (vehicles i personal) i dedicació 
• Detall d’inversions i amortitzacions 
• Pla d’implantació, recursos i calendari 
• Pla de seguiment i recursos necessaris 

PREVISIÓ DE BALANÇ ECONÒMIC 

• Costos de recollida 
• Previsió de costos de tractament 
• Previsió d’ingressos per retorns i venta de materials 
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PROJECTE D’IMPLANTACIÓ DEL MODEL ÒPTIM DE RECOLLIDA 
DE RESIDUS  ALS MUNICIPIS DEL PALLARS JUSSÀ 

 

FASE I. ANÀLISI TERRITORIAL I 
CARTOGRÀFIC 

OBJECTIUS 

• Analitzar tots els paràmetres que incideixen en 
la definició del model per determinar zones amb 
complexitats específiques o múltiples. 

• Cartografiar tots els paràmetres en base a la 
unitat parcel·la a partir del cadastre digital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGIA DE TREBALL 

PARÀMETRES URBANÍSTICS I FÍSICS 

• VERTICALITAT (DENSITAT D’HABITATGES). 
Nombre d’habitatges per parcel·la.  

• SUPERFÍCIE DE L’HABITATGE. Superfície 
mitjana dels habitatges per parcel·la. 

• ESPAIS LLIURES PRIVATS. Percentatge de 
superfície no edificada sobre la superfície total 
de la parcel·la. 

• AMPLADA DE VIALS I VORERES. Amplada en 
metres de vial i vorera de la part frontal de la 
parcel·la 

• PENDENTS. Percentatge de pendent per 
parcel·la cadastral 

PARÀMETRES D’ACTIVITAT 

• COMERÇ. Densitat d’establiments comercials.  
• HOSTALERIA. Densitat d’establiments hostalers. 
• ALTRES ACTIVITATS. Densitat d’establiments 

d’altres activitats. 
• DEPENDÈNCIES MUNICIPALS. 

PARÀMETRES SOCIOECONÒMICS 

• POBLACIÓ. 
• POBLACIÓ ESTRANGERA. Percentatge de 

població estrangera sobre el total de la població 
de la unitat que es determini (barri, etc.). 

• POBLACIÓ ESTACIONAL. 

PONDERACIÓ DE PARÀMETRES I SECTORITZACIÓ 
DELS MUNICIPIS 
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FASE II. ESTUDI DE LA DIAGNOSI I 
DEFINICIÓ I DIMENSIONAMENT DEL 
SERVEI ÒPTIM 

OBJECTIUS 

• Estudiar/replantejar la Diagnosi precedent  
• Determinar les característiques del servei òptim 

comarcal detallat. 
• Descriure els mitjans i els recursos òptims per 

a la implantació del nou servei. 
• Calendaritzar la implantació. 
• Definir les accions i el desenvolupament de les 

accions d’implantació del nou servei. 
• Definir el sistema de seguiment del servei. 
• Determinar el cost del servei i el balanç 

econòmic. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

METODOLOGIA DE TREBALL 

ESTUDI/REPLANTEIG DIAGNOSI PRECEDENT 
 
DESCRIPCIÓ DEL MODEL COMARCAL I DETALL 
DELS SERVEIS PER MUNICIPI 

• Sistema de recollida de residus domiciliaria i de 
grans productors: model d’aportació , 
freqüència de recollida, horaris,  etc. 

• Altres serveis de recollida de residus. 
Voluminosos, mercat, esdeveniments, etc. 

PREVISIÓ DE CAPTACIÓ COMARCAL I PER 
MUNICIPI 

• Previsió de captació per fracció en pes i volum 
anual. 

• Previsió de captació en pes i volum compactat 
per dia de recollida. 

DETALL DELS SERVEIS, PERSONAL I EQUIPS 
COMARCAL I PER MUNICIPI 

• SERVEIS I RUTES. Descripció  dels serveis i  les 
rutes generals, sense detall cartogràfic. 

• LOGÍSTICA I EQUIPS MÒBILS. Descripció de les 
característiques tècniques dels vehicles de 
recollida i de la resta d’equips associats.  

• RECURSOS HUMANS. Personal necessari per 
l’òptim funcionament del servei. Número i 
categoria professional dels operaris que es 
proposen per cada servei. 

• COST DEL SERVEI. Previsió del cost anual del 
servei, incloent les amortitzacions. 

INVERSIONS I PLA D’AMORTITZACIONS 

• Elements per a l’aportació dels residus i equips 
mòbils de recollida. 

• Hardware i software pel control del servei. 
• Campanyes de comunicació i sensibilització. 
• Resum d’inversions i pla d’amortitzacions anual. 

PROPOSTA D’ACCIONS I PLA D’IMPLANTACIÓ 
S’elaboraran protocols  per a la implantació del 
model definit per cada tipus de generador. El 
protocol inclourà els aspectes següents: 
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• Objectius d’implantació. 
• Accions de sensibilització i calendari. 
• Recursos materials i humans necessaris. 
• Indicadors. 

PROPOSTA DE SISTEMA DE GESTIÓ I SEGUIMENT 
Es treballarà la proposta de gestió i es proposaran 
les accions a realitzar en funció de la finalment 
escollida. El seguiment i la inspecció del servei és 
una eina clau i permanent que garanteix els 
resultats i l’òptim funcionament del model. 

S’elaboraran protocols de seguiment pel model  
definit per cada tipus de generador. El protocol 
inclourà els aspectes següents: 
• Objectius. 
• Dades necessàries. 
• Accions de seguiment i calendari. 
• Recursos materials i humans necessaris. 

• Indicadors. 

PREVISIÓ DEL BALANÇ ECONÒMIC PER MUNICIPI 

• Càlcul dels ingressos i costos de tractament 
previstos. 

• Balanç econòmic previst tenint en compte el 
cost de servei,  de tractament i tots els 
ingressos associats en funció de la previsió de 
resultats 

• Comparativa amb el balanç actual 

 

 

 

 

 



 
 

7 
 

PROJECTE D’IMPLANTACIÓ DEL MODEL ÒPTIM DE RECOLLIDA 
DE RESIDUS  ALS MUNICIPIS DEL PALLARS JUSSÀ 

CRONOGRAMA 

Pel PROJECTE D’IMPLANTACIÓ DEL MODEL ÒPTIM DE RECOLLIDA DE RESIDUS ALS MUNICIPIS DEL PALLARS 

JUSSÀ es preveuen 14 setmanes de treball, sempre que es faciliti l’accés a totes les dades sol·licitades i que 

els responsables comarcals i municipals s’impliquin en la presa de decisions. 

SETMANES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

FASE I. ANÀLISI TERRITORIAL I CARTROGRÀFICA 

CARTOGRAFIA DE PARÀMETRES                             

PONDERACIÓ I ZONIFICACIÓ                             

FASE II. ESTUDI DE LA DIAGNOSI I DEFINICIÓ I DIMENSIONAMENT DEL SERVEI ÒPTIM 

ESTUDI/REPLANTEIG DE LA DIAGNOSI                          

DEFINICIÓ I DIMENSIONAMENT DEL SERVEI 
ÒPTIM                             

CÀLCUL DE BALANÇOS                             
REDACCIÓ I LLIURAMENT DEL DOCUMENT 
FINAL                             

REUNIONS DE TREBALL 

 

Es durà a terme una reunió presencial de presentació final del projecte i les necessàries telemàtiques pel 

correcte desenvolupament del projecte i d’assistència a les negociacions amb els ajuntaments. 
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DE RESIDUS  ALS MUNICIPIS DEL PALLARS JUSSÀ 

 

EQUIP DE TREBALL

DIRECCIÓ DEL PROJECTE 

PATRÍCIA MARTÍN 
Enginyera Agrònom en Gestió del Medi Ambient 

Cap de projectes de Spora. Disposa d’una llarga 
experiència en projectes de gestió de residus en 
l’administració pública i en l’empresa privada.  Ha 
dirigit i desenvolupat les primeres experiències en 
recollida porta a porta a Catalunya i en el País 
Valencià. 

 

ANÀLISI TERRITORIAL I DE DADES 

SÍLVIA BASSAS 
Enginyera Geomàtica i Topografia 

Disposa d’experiència en anàlisi territorial i és la 
responsable de la cartografia, la gestió i l'anàlisi de 
dades de tots els projectes i estudis de Spora. 

 
ESTUDIS ECONÒMICS I DE BALANÇOS 

ANNA VILA 
Llicenciada en Administració i Gestió d’Empresas 

Té un àmplia experiència en anàlisi de costos i 
balanços i és la responsable de revisar tots els 

estudi de costos dels projectes desenvolupats per 
Spora.  

SUPORT TÈCNIC 

 

LAIA VALENZUELA 
Llicenciada en Ciències Ambientals 

Sòcia fundadora de Spora, amb més d e15 anys 
d’experiència en projectes de gestió de residus. Ha 
dirigit i desenvolupat projectes a nivell comarcal a 
al Segrià, al Berguedà, al Pla de l’Estany i a L’Anoia, 
on ha desenvolupat tant els estudi d’implantació de 
la recollida porta a porta com el procés 
d’implantació. 

També ha dirigit estudi de grans ciutats com 
Barcelona, Lleida, Sabadell, entre d'altres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

9 
ESTUDI  DE VIABILITAT PER A LA IMPLANTACIÓ DEL MODEL DE 

RECOLLIDA ÒPTIM ALS MUNICIPIS DEL PALLARS JUSSÀ 

EXPERIÈNCIA RELACIONADA

TREBALL REALITZATS O EN CURS EN EL 2018-19-20-21 

 Serveis d’assistència tècnica per a l’elaboració dels plans de millora i optimització de les recollides 
selectives per a diversos municipis metropolitans.   
Àrea Metropolitana de Barcelona. 185.608 € (en curs)   
 

 Contracte del servei de redacció dels estudis per a la implantació de la recollida de residus municipals 
porta a porta al municipi de Vilanova i la Geltrú.  
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 90.210 €   
 

 Campanya implantació porta a porta del barri de Sant Andreu de Barcelona- preimplantacio i recollida 
comercial 
Urbaser SA 
 

 Assessorament, coordinació i acompanyament de la implantació del nou model de recollida del barri de 
Sant Andreu de Barcelona 
Urbaser SA 
 

 Inspecció i seguiment de la recollida porta a porta al barri de Sant Andreu de Barcelona 
Urbaser SA 
 

 Assessorament, coordinació i acompanyament de la implantació del nou model de recollida del barri 
d’Horta de Barcelona 
UTE CLD 
 

 Dimensionament i redacció de l'oferta tècnica del servei de recollida de Ripollet 
Urbaser SA 
 

 Campanya d'implantació del servei de recollida pap domiciliària a una zona dels barris de Pardinyes 
Bafafia i altres serveis addicionals - Ajuntament de Lleida 
Ilnet 

 
 Estudi per a la implantació de la recollida porta a porta al barri d’Horta de Barcelona 

UTE CLD. 12.592 € 
 
 Estudi per a la implantació de la recollida porta a porta al barri de Sant Antoni de Barcelona 

FCC. 12.088 € 
 

 Estudi per a la implantació de la recollida porta a porta al barri de Sant Andreu de Barcelona 
Urbaser SA. 12.928 € 

 
 Document base per al desplegament pilot de nous projectes en matèria de recollida de residus per fer 

front a l’emergència climàtica 
Ajuntament de Barcelona. 10.402€ 
 

 Estudi de viabilitat per a la implantació del model òptim de recollida a Figueres, i suport en la redacció 
dels plecs tècnics per a la futura licitació 
Ajuntament de Figueres. 14.990 € (en curs) 
 

 Estudi de detall per a la implantació del model de recollida òptim al Pinós i redacció dels plecs tècnics 
de recollida de residus i neteja viària 
Ajuntament del Pinós. 10.816 € (en curs) 
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 Pre implantació del servei de recollida porta a porta a Sant Salvador de Guardiola 
Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola. 1.890 €  
 

 Revisió del dimensionament del nou servei de recollida selectiva de residus porta a porta a Vallgorguina 
i redacció dels  plecs tècnics per a la futura licitació. 
Ajuntament de Vallgorguina. 6622 € (en curs) 

 
 Estudi de viabilitat per a la implantació del model de recollida òptim a Campins  

Ajuntament de Campins. 3.182 € (en curs) 
 

 Redacció del plec tècnic per a la contractació del servei de recollida selectiva porta a porta de Corbera 
de Llobregat i del servei de neteja viària. 
Ajuntament de Corbera de Llobregat. 3.960 €  
 

 Redacció del plec tècnic per a la contractació del servei de recollida selectiva porta a porta als Hostalets 
de Pierola. 
Ajuntament dels Hostalets de Pierola. 3.150 €  

 
 Estudi d’implantació del model de recollida porta a porta a Can Barceló, Can Solà, Castellnou-Can Mir, 

Sant Muç i Vallès Park, urbanitzacions del municipi de Rubí.   
Ajuntament de Rubí. 11.864 €  
 

 Estudi econòmic i redacció del plec de prescripcions tècniques per a la contractació del servei de 
recollida i transport dels residus municipals a Sant Esteve de Palautordera.  
Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera. 4.706 € (en curs)  
 

 Redacció del pla local de gestió de residus domèstics i assimilables del municipi d’Ontinyent.  
Ajuntament d’Ontinyent. 6.404 €   
 

 Estudi de viabilitat per a la implantació del model de recollida òptim a Teià.  
Ajuntament de Teià. 8.982 € 
 

 Estudi d'implantació del pagament per generació a Avià i actualització de l'ordenança comarcal. 
Consell Comarcal del Berguedà. 10.326 € 
 

 Redacció del plec tècnic per a la contractació del servei de recollida de residus de Sant Iscle de Vallalta 
Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta. 2.788 € 
 

 Estudio de detalle para la implantació del modelo de recogida puerta a puerta en Ayora y redacción de 
pliegos para la futura licitación. 
Ayuntamiento de Ayora.  8.972 € (en curs)  
 

 Estudi de viabilitat per a la implantació del model de recollida òptim a el Papiol. 
Ajuntament del Papiol. 6.652 €  
 

 Estudi per a la implantació d'un model de recollida que permeti assolir els objectius europeus a Lloret 
de Mar 
Ajuntament de Lloret de Mar. 14.948 €  
 

 Estudi per a la implantació d'un model de recollida que permeti assolir els objectius europeus a 
Palamós. 
Ajuntament de Palamós. 14.768 € 
 

 Estudi per a la implantació d'un model de recollida que permeti assolir els objectius europeus a 
Igualada 
Ajuntament d’Igualada. 14.608 €  
 

 Estudi de detall per la implantació de la recollida porta a porta a Manlleu. 
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Ajuntament de Manlleu. 12,000 €   
 Estudi de detall per la implantació de la recollida porta a porta a 14 municipis del Gironès. 

Consell Comarcal del Gironès. 39.400 €  
 
 Estudi de viabilitat per a la implantació del model òptim de recollida a Pinós.  

Ajuntament de Pinós. 7.610 €  
 
 Estudi de viabilitat per a la implantació del model òptim de recollida a Meliana i redacció dels plecs 

tècnics per a la futura licitació.  
Ajuntament de Meliana. 10.716 €  
 

 Servei de suport a la redacció del plec de prescripcions tècniques del servei de recollida de residus porta 
a porta, amb ajust de les ordenances de residus. 
Ajuntament de Cardedeu. 7.806 €  

 
 Revisió del dimensionament del nou servei de recollida selectiva de residus porta a porta a Santa Maria 

de Palautordera i redacció dels plecs tècnics per a la futura licitació. 
Ajuntament de Santa Maria de Palautordera. 7.434 € 
 

 Estudi de viabilitat per a la implantació de la recollida porta a porta als Hostalets de Pierola. 
Ajuntament dels Hostalets de Pierola. 5.960 € 
 

 Estudi de viabilitat per a la implantació de la recollida porta a porta a Vallbona d’Anoia. 
Ajuntament de Vallbona d’Anoia. 3.224 € 
 

 Diagnosi i plans d'actuació per a la millora de la gestió dels residus del Mercat Central de Sabadell. 
Ajuntament de Sabadell. 4.984 € 

 
 Estudi per l'agrupament de contenidors al municipi de Canovelles. 

Ajuntament de Canovelles. 5.110 € 
 
 Estudi de viabilitat per a la implantació del model de recollida òptim a Ontinyent. 

Ajuntament d’Ontinyent. 14.932 € 
 

 Redacció de la diagnosi del servei públic de la recollida selectiva de la FORM i la redacció dels plans 
d'actuació per a la millora de la recollida selectiva de la FORM a la comarca del Ripollès 

Consell Comarcal del Ripollès. 7.250€ 
 

 Diagnosi i Pla d'Actuació per a la millora de la recollida selectiva a Vilanova i la Geltrú 
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 14.888€ 
 

 Redacció del plec tècnic per a la contractació del servei de recollida de residus i gestió de la deixalleria 
de Santa Coloma de Cervelló.  

 Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló. 4.614€ 
 

 Estudi de detall per a determinar el sistema d’aportació dels blocs plurifamiliars i de les activitats 
econòmiques de la Bisbal d’Empordà.  

 Ajuntament de La Bisbal d’Empordà.  9.704,17€ 
 
 Redacció del plec tècnic per a la contractació del servei de recollida selectiva porta a porta de Corbera 

de Llobregat.  
Ajuntament de Corbera de Llobregat.  4.270€ 
 

 Estudi de viabilitat per a la implantació del model òptim de recollida al municipi d’Agres 
Ajuntament d’Agres. 2.440€ 
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 Seguiment del funcionament i la participació en la recollida porta a porta domiciliària i comercial de 
Lleida. 
Ilnet. 24.732,80€ 
 

 Estudi de viabilitat per a la implantació de la recollida porta a porta al municipi de Cassà de la Selva. 
Ajuntament de Cassà de la Selva. 9.698€ 
  

 Definició i seguiment de la prova pilot de recollida porta a porta a tres barris de Les Torres de Barberà 
del Vallès  

Ajuntament de Barberà del Vallès. 8.499,09€ 
 

 Estudi de viabilitat per a la implantació de la recollida porta a porta a Ullastrell 
Ajuntament d’Ullastrell. 3.975€ 
 

 Seguiment del servei de recollida de residus porta a porta a Sant Esteve de Palautordera 
Ajuntament de Sant Esteve.  3.397 €   
 

 Seguiment i inspecció de la recollida de residus comercial a Lleida 
Ilnet. 5.382 €   

 
 Suport tècnic i assessorament de la recollida selectiva de residus dels municipis de Boadella i les 

Escaules, Darnius, Terrades i Maçanet de Cabrenys, i control de la planta de compostatge de Boadella i 
les Escaules 
Ajuntaments de Boadella i les Escaules, Darnius, Maçanet i Terrades. 7.800€ 

 
 Suport tècnic i assessorament en matèria de residus als municipis del Vallès Occidental 

Consorci de Residus del Vallès Occidental. 8.194 € 
 

 Estudi de viabilitat per a la implantació del model òptim de recollida al municipi de Benifairó de la 
Valldigna 

Ajuntament de Benifairó de la Valldigna. 2.932€ 
 

 Estudi per a la definició del model òptim de recollida de residus a Sallent i Castellbell i el Vilar 
Consorci del Bages per a la gestió de residus. 9.486€ 
 

 Estudi d’implantació de la recollida de residus comercials a l’illa de vianants de Rubí 
Ajuntament de Rubí. 14.964€ 
 

 Estudi de viabilitat per a la implantació del model òptim de recollida a la comarca de la Vall d’Aiora-
Cofrents 

Consorci per a la gestió de Residus (COR). 8.920€ 
 
 Estudi de viabilitat per a la implantació del model òptim de recollida al municipi de L’Atzúbia 

Ajuntament de L’Atzúbia. 2.440€ 
 

 Estudi econòmic i redacció dels plecs del nou servei de recollida porta a porta i neteja viària a Artés 
Ajuntament d’Artés. 7.308€ 
 

 Diagnosi i plans d’actuació per a la millora de la recollida selectiva porta a porta a Torrelles de Llobregat 
Ajuntament de Torrelles de Llobregat. 13.528€ 
 

 Estudi de viabilitat i de detall per a la implantació del model de recollida òptim a Santa Coloma de Cervelló 
Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló.  14.537€ 

 
 Diagnosi de l’estat actual de la recollida selectiva i pla de millora de la gestió dels residus a Torrelles de 

Foix 
Ajuntament de Torrelles de Foix. 5.024€ 
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 Definició del sistema de recollida porta a porta a l’Estany , i redacció dels plecs tècnics 
Ajuntament de l’Estany. 2.856€ 
 

 Estudi econòmic del sistema actual de recollida dels residus municipals a Martorelles 
Ajuntament de Martorelles. 2.100€ 

 
 Estudi econòmic del sistema actual de recollida dels residus municipals a Sant Esteve de Palautordera 

Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera. 2.100€ 
 

 Estudi de viabilitat per a la implantació de la recollida porta a porta a Corbera de Llobregat 
Ajuntament de Corbera de Llobregat.   9.884€ 

 
 Estudi de viabilitat per la implantació d’un sistema de recollida més eficient en tres demarcacions 

insulars de Tenerife 
Cabildo Insular de Tenerife.  42.028€ 
 

 Estudi de viabilitat per la implantació de la recollida porta a porta a Sant Salvador de Guardiola 
Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola. 4.510€ 
 

 Situació actual de la recollida i gestió de la fracció vegetal als municipis integrants del Consorci per a la 
gestió dels residus del Vallès Occidental 

Consorci per a la gestió de residus del Vallès Occidental.  5.278€ 
 

 Estudi de viabilitat per a la implantació de la recollida porta a porta a Polinyà 
Consorci per a la gestió de residus del Vallès Occidental.   5.950€ 
 

 Estudi de viabilitat per a la mancomunació del servei de recollida de residus i comparativa d’escenaris 
Consorci per a la gestió de residus del Vallès Occidental.  7.770€ 
 

 Estudi tècnic per a la implantació de la recollida de residus porta a porta a diversos municipis del 
Berguedà 

Consell comarcal del Berguedà.  42.726 € 
 

 Estudi de detall per a la implantació del nou model de recollida de residus al municipi de Santa Eulàlia 
de Ronçana 
Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana.  8.432 €   

 
 Assessorament extern a la coordinació de la municipalització del servei de recollida de residus a Sant 

Feliu de Codines 
Ajuntament de Sant Feliu de Codines.  4.400 €   

 
 Seguiment del servei de recollida de residus porta a porta a Sant Esteve de Palautordera 

Ajuntament de Sant Esteve.  13.585,5 €   
 

 Seguiment i inspecció de la recollida de residus comercial a Lleida 
Ilnet. 6.624 €   
 

 Suport tècnic a la recollida porta a porta del municipi de Santpedor 
Ajuntament de Santpedor.  7.000€ 
 

 Suport tècnic i assessorament de la recollida selectiva de residus dels municipis de Boadella i les 
Escaules, Darnius, Terrades i Maçanet de Cabrenys, i control de la planta de compostatge de Boadella i 
les Escaules 
Ajuntaments de Boadella i les Escaules, Darnius, Maçanet i Terrades.   7.800€ 
 

 Suport tècnic i assessorament en matèria de residus als municipis del Vallès Occidental 
Consorci de Residus del Vallès Occidental.  40.000 € 
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TREBALLS REALITZATS EN EL 2017 

 Estudi de models per la millora de la recollida i redacció dels plecs tècnics del nou servei a Santa Coloma 
de Farners 
Ajuntament de Santa Coloma de Farners.  17.654€ 
 

 Elaboració dels plecs tècnics del nou servei de recollida porta a porta de FORM i resta a Lliçà de Vall 
Ajuntament de Lliçà de Vall.  4.416€ 
 

 Redacció del plec de prescripcions tècniques per a la contractació del servei de recollida i transport dels 
residus municipals a Sant Quirze Safaja 

Ajuntament de Sant Quirze Safaja.   1.344€ 
 

 Estudi de viabilitat per la implantació de la recollida porta a porta a Orba i redacció de plecs pel servei 
de recollida d’Orba i la Vall de Laguar 

Ajuntament d’Orba i Ajuntament de la Vall de Laguar.  5.252€ 
 

 Redacció de l’estudi de detall per la implantació del nou model de recollida de residus a la comarca amb 
sistema porta a porta i àrees tancades, i redacció dels plecs tècnics per a una futura licitació 
Consell Comarcal de l’Anoia. 24.500 €.  
 

 Estudi de viabilitat per la implantació de la recollida porta a porta i redacció de plecs tècnics del nou 
servei de recollida del Segrià.  
Ecoembes. 50.821€ 

 

 Informe tècnic per la implantació del sistema de recollida porta a porta a Pi de Sant Just (Olius), i redacció 
dels plecs tècnics 

Ajuntament d’Olius. 3.024€ 
 

 Análisis de experiencias de modelos y proyectos de recogida selectiva de residuos municipales 
potencialmente referentes para la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona 
Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. 12.750€ 

 
 Diagnosi i pla d’actuació per a la nova implantació, ampliació o millora del sistema de recollida de residus 

municipals de la Riba 
Ajuntament de La Riba.  2.982€ 
 

 Estudi de viabilitat per la implantació del nou model de recollida de residus a Barberà del Vallès 
Ajuntament de Barberà del Vallès.  12.240€ 
 

 Estudi de viabilitat per la implantació de la recollida porta a porta a Sant Eulàlia de Ronçana 
Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana.   6.183€ 

 

 Estudi de viabilitat per la implantació de la recollida porta a porta a Pallejà 
Ajuntament de Pallejà.   9.492€ 
 

 Estudi de viabilitat per la implantació de la recollida porta a porta a Sant Quirze Safaja 
Ajuntament de Sant Quirze Safaja.   1.990€ 
 

 Estudi de viabilitat per la implantació de la recollida porta a porta a Aiguaviva 
Ajuntament d’Aiguaviva.   1.496€ 
 

 Estudi de viabilitat per la implantació d’un sistema de recollida més eficient en tres demarcacions 
insulars de Gran Canaria 
Cabildo Insular. 45.000€ 
 

 Estudi de viabilitat per la implantació de la recollida porta a porta al Berguedà 
Consell Comarcal del Berguedà. 17.971€ 
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 Seguiment del servei de recollida de residus porta a porta a Sant Esteve de Palautordera 
Ajuntament de Sant Esteve. 17.047,58 €   
 

 Suport tècnic a la recollida porta a porta del municipi de Santpedor 
Ajuntament de Santpedor.  7.000€ 
 

 Suport tècnic i assessorament de la recollida selectiva de residus dels municipis de Boadella i les 
Escaules, Darnius, Terrades i Maçanet de Cabrenys, i control de la planta de compostatge de Boadella i 
les Escaules 
Ajuntaments de Boadella i les Escaules, Darnius, Maçanet i Terrades. 7.800€ 
 

 Suport tècnic i assessorament en matèria de residus als municipis del Vallès Occidental 
Consorci de Residus del Vallès Occidental.  40.000 € 
 

 Suport tècnic en gestió de residus per la Mancomunitat Sasieta 
Mancomunitat de Sasieta. 45.000 €.  
 

 Suport tècnic en gestió de residus per la Mancomunitat de Tolosaldea 
Mancomunitat de Tolsaldea. 70.000 €. 
 

 Suport tècnic  per al seguimient del compostatge domèstic i comunitari en el municipi d’Astigarraga 
Ajuntament de Astigarraga. 8.690 €. 
 

 Suport tècnic per al seguimient del compostatge domèstic i comunitari en els municipis que integren la 
Mancomunidad de Urola Kosta 

Mancomunidad de Urola Kosta. 3.630 €. 
 

 Suport tècnic per al seguimient del compostatge domèstic  en els municipis que integren la 
Mancomunidad de Tolosaldea. 

Mancomunidad de Tolosaldea. 5.578 €. 
 

 Estudi d’implantació de la recollida de residus comercials a Castelldefels 
Ajuntament de Castelldefels.  24.457,21€ 
 

 Estudi d’anàlisi de la situació de la recollida  i generació comercial/singulars a l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, i proposta de millora 
Àrea Metropolitana de Barcelona. En curs, any 2017. 19.208,23€ 
 

 Diagnosi de la recollida porta a porta en els blocs plurifamiliars del municipi de Martorelles, i propostes 
de millora 

Ajuntament de Martorelles. Any 2017. 4.152€ 
 

 Estudi de detall per la implantació del nou model de recollida de residus municipals a Orba 
Ajuntament d’Orba. 2.916€ 
 

 Disseny de la recollida porta a porta dels RSU al Mercat Central de Fruites i Hortalisses de Mercabarna.  
Mercabarna.  38.224€ 

 

TREBALLS REALITZATS EN EL 2016 

 Estudi de viabilitat i redacció dels  nous plecs tècnics per la implantació de la recollida de residus porta a 
porta a Besalú 
Ajuntament de Besalú.  5.704€ 
 

 Estudi previ per la redacció dels nous plecs de recollida de residus a Tolosaldea 
Mancomunitat de Tolosaldea.  10.500 € 
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 Redacció del plec de prescripcions tècniques que regeixen la contractació del servei de recollida i 
transport dels residus municipals de Camprodon 
Ajuntament de Camprodon.   3.276€ 
 

 Assessorament tècnic per la implantació de la recollida porta a porta i redacció dels plecs tècnics del nou 
servei a Sant Hilari Sacalm 
Ajuntament de Sant Hilari Sacalm.  5.500€ 
 

 Estudi de models per la millora de la recollida i redacció dels plecs tècnics del nou servei a Santa Coloma 
de Farners 
Ajuntament de Santa Coloma de Farners. 17.654€ 
 

 Zonificació i definició de models de recollida per la ciutat de Barcelona 
Ajuntament de Barcelona.  16.400€ 
 

 Estudi de viabilitat per la implantació de la recollida porta a porta a Sentmenat 
Consorci Residus Vallès Occidental i Ajuntament de Sentmenat.  En curs: 5.945€ 
 

 Estudi de viabilitat per la implantació de la recollida porta a porta a Cardedeu 
Ajuntament de Cardedeu.   9.500€ 
 

 Estudi econòmic per a la redacció dels plecs tècnics del nou servei de recollida porta a porta de FORM i 
resta a Lliçà de Vall 
Ajuntament de Lliçà de Vall. 4.416€ 

 
 Estudi dels costos actuals de gestió de residus i viabilitat per a la implantació del model òptim de recollida 

a Sant Celoni 
Ajuntament de Sant Celoni.  14.784€ 
 

 Estudi de millora de la recollida de residus a la Bisbal d’Empordà 
La Bisbal d’Empordà.  14.384€ 
 

 Estudi de viabilitat de la recollida porta a porta a Lliçà d’Amunt 
Diputació de Barcelona. 6.500€ 
 

 Accions per a prova pilot de recollida de la FORM a Santa Cruz de Tenerife 
Urbaser.  4.442€ 
 

 Suport tècnic a la recollida porta a porta del municipi de Santpedor 
Ajuntament de Santpedor.  7.000€ 
 

 Suport tècnic i assessorament de la recollida selectiva de residus dels municipis de Boadella i les 
Escaules, Darnius, Terrades i Maçanet de Cabrenys, i control de la planta de compostatge de Boadella i 
les Escaules. 
Ajuntaments de Boadella i les Escaules, Darnius, Maçanet i Terrades.   7.800€ 
 

 Suport tècnic i assessorament en matèria de residus als municipis del Vallès Occidental. 
Consorci de Residus del Vallès Occidental.  40.000 € 
 

 Auditoria tècnica i econòmica de la Planta de compostatge de Jorba 
Consell Comarcal de l’Anoia.  8.175€ 
 

 Assessorament tècnic per la implantació de la recollida porta a porta a Sant Esteve de Palautordera 
Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera.  9.990€ 
 

 Elaboració de la Guia per la implantació del servei de recollida selectiva de la FORM municipal per als 
municipis de Catalunya 
Agència de Residus de Catalunya.   16.200€ 
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PRESSUPOST

PROJECTE D'IMPLANTACIÓ DEL MODEL 
 

 
 

ÒPTIM DE RECOLLIDA DE 
RESIDUS ALS MUNICIPIS 
DEL PALLARS JUSSÀ     
     
CLIENT     PRESSUPOST DATA 

CONSELL COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ   1009-S-22 07/02/2022 

CONCEPTE UNITATS PREU UNITARI IMPORT 

FASE I. ANÀLISI TERRITORIAL I CARTOGRÀFIC 

CARTOGRAFIA DE PARÀMETRES 40 hores 37,00 € 1.480,00 € 

ZONIFICACIÓ 24 hores 37,00 € 888,00 € 

FASE II.ESTUDI DE LA DIAGNOSI I DEFINICIÓ I DIMENSIONAMENT DEL SERVEI ÒPTIM 

ESTUDI/REPLANTEIG DE LA DIAGNOSI PRECEDENT 40 hores 45,00 € 1.800,00 € 

DEFINICIÓ I DIMENSIONAMENT DEL SERVEI 80 hores 45,00 € 3.600,00 € 

CÀLCUL DE BALANÇOS  32 hores 45,00 € 1.440,00 € 

REDACCIÓ 48 hores 45,00 € 2.160,00 € 

REUNIONS DE TREBALL 

REUNIONS AMB ELS RESPONSABLES COMARCALS I 
D'ASSISTÈNCIA A LES NEGOCIACIONS AMB ELS 
AJUNTAMENTS (UNA PRESENCIAL I LES NECESSÀRIES ON-
LINE PEL CORRECTE DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE) 

      1.000,00 € 

     B.I. 12.368,00 € 

   IVA 21% 2.597,28 € 

   TOTAL 14.965,28 € 

 

 

DADES FISCALS: Spora Consultoria Ambiental, S.L.; CIF: B17770975; Pg. Països Catalans 158 3r; 17190 SALT 

 


	PORTADA
	Presentada per:  Spora Consultoria Ambiental, S.L. amb CIF: B17770975, amb domicili a efectes de notificacions a Pg. Països Catalans, nº 158, 3r del municipi de Salt (CP: 17190), amb telèfon 972 41 71 14, amb fax 972 01 38 89, i amb correu electrònic ...

	OFERTA_2
	ÀMBIT I OBJECTE
	ESTRUCTURA DE L'ESTUDI
	FASE I. ANÀLISI TERRITORIAL I CARTOGRÀFIC
	OBJECTIUS
	METODOLOGIA DE TREBALL

	FASE II. ESTUDI DE LA DIAGNOSI I DEFINICIÓ I DIMENSIONAMENT DEL SERVEI ÒPTIM
	OBJECTIUS
	METODOLOGIA DE TREBALL

	CRONOGRAMA
	EQUIP DE TREBALL
	EXPERIÈNCIA RELACIONADA
	TREBALL REALITZATS O EN CURS EN EL 2018-19-20-21
	TREBALLS REALITZATS EN EL 2017
	TREBALLS REALITZATS EN EL 2016

	PRESSUPOST


