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INFORME TECNIC DE JUSTIFICACIO DE PRESSUPOST DE LICITACIO | VALOR ESTIMAT,
CAUSES TECNIQUES DE MODIFICACIO | JUSTIFICACIO TECNCIA DE NO LOTS A
PREVEURE, DURADA DEL CONTRACTE:

SERVEIS DE COORDINACIO DE SEGURETAT | SALUT EN FASE D’EXECUCIO DE LES
OBRES DE REHABILITACIO DE LA NAU F DE FABRA | COATS PER ADEQUAR-LA COM A
CENTRE D’INTERPRETACIO DEL TREBALL | LA CIUTAT, AL DISTRICTE DE SANT ANDREU
DE BARCELONA

De conformitat amb els articles 100, 101 i 'article 116.4, lletra d) de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Public (en endavant, LCSP), el present informe s’emet als
efectes d’indicar I'objecte, justificar el pressupost de licitacio, el valor estimat i la durada del
contracte:

1. OBJECTE DEL CONTRACTE:

Desenvolupament dels Serveis de Coordinacié de Seguretat i Salut en fase d’Execucidé d’Obra,
de les obres de rehabilitacié de la Nau F de Fabra i Coats per adequar-la com a Centre
d’Interpretacio del Treball i la Ciutat, al Districte de Sant Andreu de Barcelona.

L'objecte de I'actuacié és consisteix en la reforma i la rehabilitacié de la Nau F de Fabra i Coats
pel nou Centre d’Interpretacié del Treball i la Ciutat, al districte de Sant Andreu, a Barcelona,
tot ubicant-hi lIarxiu dels Amics de Fabra & Coats i espais expositius per al Centre
d’Interpretacio del Treball i la Ciutat

2. DURADA DEL CONTRACTE:

S’estima una durada de les obres principals de 12 mesos, a comptar a partir de la data que
s’estableixi a I'acta de comprovacié del replanteig.

El termini total del serveis pels addicionals 1 és de 7 mesos.

3. PRESSUPOST DE LICITACIO:

PRESSUPOST CSS OBRES PRINCIPALS +ADDICIONALS :

OBRES ADDICIONALS 1 TOTAL
PRINCIPALS
LICITACIO €24.314,51 €14.183,46 €38.497,97
21% IVA €5.106,05 €2.978,53 €8.084,57

TOTALS €29.420,56 €17.161,99 €46.582,54
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PRESSUPOST BASE LICITACIO SERVEIS CSS OBRES PRINCIPALS
El pressupost base de licitacid del present contracte és:
e Pressupost de licitacié = 24.314,51 €
e IVA(21%)= 5.106,05 €
e Total Pressupost Base de Licitacié: 29.420,56 € IVA inclos

Els preus unitaris dels diferents perfils del personal a ofertar corresponen a preus de
referencia de BIMSA, per a posicions similars d’aquests tipus d’obra.

El criteri del calcul de costos no contempla el génere, sind Unicament I'ofici i la categoria
professional.

El desglossament del pressupost base de licitacio del present contracte és:

DESGLOSSAMENT DEL PRESSUPOST BASE DE LICITACIO
CSS NAU F MUHBA OBRES PRINCIPALS

El pressupost base de licitacid s'ha calculat a partir dels honoraris professionals, percentatge
de dedicacié i nombre de persones técniques aque s'indiquen a continuacio:

Preu Nombre %
Posicid / Titulacio (1) Unitari/mes de Dedicaci6 Mesos Total
(2) Persones (3)
Costos directes:
Titulat Competent en Coordiacio
pe 6.754,03 1 30% 12 24.314,51
de Seguretat i Salut (10 anys)
Total Pressupost base de licitacio
. 24.314,51
IVA exclos
IVA (21% sobre costos directes) 5.106,05
Total P t b de licitacid
otal Pressupost base de licitacio 29.420,55

IVA inclos

(1) Coordinador de Seguretat i Salut : Titulat competent segons R.D. 1627/97 i LOE
(Arquitecte, Arquitecte Tecnic) que acrediti condicié de Tecnic nivell superior en PRLo tenir
formacié especifica en Coordinacid de Seguretat i Salut (caldra acreditar aquesta condicid,
s'admeten fotocopies)

(2) Preu unitari en base als criteris tecnics i economics establerts internament per BIMSA en
els seus procediments.

(3) El tant per cent de dedicacié contemplat en el pressupost base de licitacio és una
estimacio calculada com a mitjana per atotal'obra, i en tot cas el C.S.S. Tindra en obrala
dedicacié minima requerida per a exercir correctament les seves funcions i el compliment
del Plec Tecnic.
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PRESSUPOST BASE LICITACIO SERVEIS CSS ADDICIONALS 1
El pressupost base de licitacid del present contracte és:
e Pressupost de licitacié = 14.183,46 €
e IVA(21%)= 2.978,53 €

e Total Pressupost Base de Licitacié: 17.161,99 € IVA inclos

Els preus unitaris dels diferents perfils del personal a ofertar corresponen a preus de
referéncia de BIMSA, per a posicions similars d’aquests tipus d’obra.

El criteri del calcul de costos no contempla el génere, sind Unicament I'ofici i la categoria
professional.

El desglossament del pressupost base de licitacio del present contracte és:

DESGLOSSAMENT DEL PRESSUPOST BASE DE LICITACIO
CSS NAU F MUHBA ADDICIONALS 1

El pressupost base de licitacid s'ha calculat a partir dels honoraris professionals, percentatge
de dedicacié i nombre de persones técniques aque s'indiquen a continuacié:

Preu Nombre %
Posicid / Titulacio (1) Unitari/mes de Dedicacid6 Mesos Total
(2) Persones (3)
Costos directes:
Titulat Competent en Coordiacio
pe 6.754,03 1 30% 7 14.183,46
de Seguretat i Salut (10 anys)
Total Pressupost base de licitacio
. 14.183,46
IVA exclos
IVA (21% sobre costos directes) 2.978,53
Total Pre ost b de licitacio
al Pressupost base icitacio 17.161,99

IVA inclos

(1) Coordinador de Seguretat i Salut : Titulat competent segons R.D. 1627/97 i LOE
(Arquitecte, Arquitecte Técnic) que acrediti condicid de Tecnic nivell superior en PRL o tenir
formacio especifica en Coordinacié de Seguretat i Salut (caldra acreditar aquesta condicié,
s'admeten fotocopies)

(2) Preu unitari en base als criteris técnics i economics establerts internament per BIMSA en
els seus procediments.

(3) El tant per cent de dedicacié contemplat en el pressupost base de licitacid és una
estimacio calculada com a mitjana per a tota l'obra, i en tot cas el C.S.S. Tindra en obrala
dedicacié minima requerida per a exercir correctament les seves funcions i el compliment
del Plec Tecnic.
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4,

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE:

S’entén per valor estimat del contracte I'import total, sense incloure I'lmpost del Valor
Afegit, pagador segons les estimacions realitzades.

El metode aplicat per calcular el valor estimat del contracte és, de conformitat amb
I'article 101 de la LCSPS, el seglient:

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE OBRES PRINCIPALS +ADDICIONALS :

BRE
OBRES ADDICIONALS 1 TOTAL
PRINCIPALS
LICITACIO €24.314,51 €14.183,46 €38.497,97
20% €4.862,90 €2.836,69 €7.699,59
TOTALS €29.177,41 €17.020,15 €46.197,56

Desglossament del valor estimat del contracte(OBRES PRINCILAS+ADDICIONALS1):

- Pressupost base de licitacié (sense IVA): 38.497,97 euros.
- Possibles modificacions (20%): 7.699,59 euros.

Total valor estimat del contracte: 46.197,56 euros.
VALOR ESTIMAT SERVEIS CSS OBRES PRINCIPALS

- Pressupost base de licitacié (sense IVA): 24.314,51 euros.
- Possibles modificacions (20%): 4.862,90 euros.

Total valor estimat del contracte: 29.177,41 euros.
VALOR ESTIMAT SERVEIS CSS OBRES ADDICIONALS 1

- Pressupost base de licitacié (sense IVA): 14.183,46 euros.
- Possibles modificacions (20%): 2.836,69 euros.

Total valor estimat del contracte: 17.020,15 euros.

MODIFICATS:

De conformitat amb I'article 204 de la LCSP es proposen les segilients modificacions
objectives:
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A. El contracte podra ser objecte de modificacid que legalment correspongui o, fins i tot
resolucio, amb motiu d’aplicaci6 de mesures d’estabilitat pressupostaria que
corresponguin, entenent-se que es realitzen per raons d’interes public.

B. Derivades de una major duracié dels treballs a supervisar, per raons no imputables a
I’adjudicatari del contracte del present procediment de contractacio.

C. Derivades de la necessitat d’incorporar a I'equip especialistes, per raons no imputables
a l'adjudicatari del contracte del present procediment de contractacid i que siguin
necessaris per a la supervisié i seguiment dels treballs.

D. Derivats de la necessitat d’augmentar les dedicacions de I'equip per tal de redactar
documents necessaris per a I'execucio dels treballs.

E. Derivades de la no execucié de parts dels treballs per raons d’interés public o per raons
de disponibilitat pressupostaria.

F. Derivades d’ajustos en I'ambit d’actuacié del projecte.
6. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIO:

De conformitat amb I'article 202 de la LCSP, és necessari |'establiment al Plec de Clausules
Administratives Particulars de almenys una de les condicions especials d’execucié d’entre les
enumerades a continuacio:

A. Les desenvolupades en el Plec Tecnic de condicions de Coordinacié de Seguretat i
Salut.

7. JUSTIFICACIO TECNICA DE NO LOTS:

De conformitat amb I'article 116.4, lletra g) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Public (en endavant, LCSP), el present informe s’emet als efectes de justificar els
motius pels quals el contracte indicat es realitza sense dividir el seu objecte en diferents lots.

I.- NORMATIVA QUE REGULA LA QUESTIO RELATIVA AL FRACCIONAMENT O NO EN LOTS
D’UN CONTRACTE DEL SECTOR PUBLIC.

La divisio de I'objecte del contracte en lots es troba regulada a I'article 99.3 de la LCSP, en el
que es disposa el seglient:

“3. Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, debera preverse la
realizacién independiente de cada una de sus partes mediante su division en lotes, pudiéndose
reservar lotes de conformidad con lo dispuesto en la disposicién adicional cuarta.

No obstante lo anterior, el érgano de contratacion podra no dividir en lotes el objeto del
contrato cuando existan motivos validos, que deberan justificarse debidamente en el
expediente, salvo en los casos de contratos de concesién de obras.”

Tal i com s’exposara en el punt seglient del present informe técnic, concorren en aquest
contracte els elements necessaris per justificar que el mateix no es divideixi en lots.
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Il.- JUSTIFICACIO DE LA NO DIVISIO EN LOTS.

En el suposit que aqui ens ocupa amb la licitacié conjunta del contracte sense divisié en lots, es
pretén es dotar d’'una major eficiéncia i coordinacié del servei i, a més, I'aprofitament
d’economies d’escala que no s’aconseguiria en cas de fraccionament del seu objecte en
diferents lots.

Per tot I'indicat, s’informa que, a criteri d’aquesta Direccié Tecnica, no procedeix la divisid del
contracte indicat en lots per les raons exposades en el present informe.

Miguel Angel Sdez Lozano
Assisténcia Tecnica al Departament de Seguretat i Salut

Barcelona, data signatura digital





