
 
 
 
 
ANNEX I  - CARACTERÍSTIQUES ESPECÍFIQUES DEL CONTRACTE DE L’OBRA 
DEL TRAM 1 DEL PROJECTE EXECUTIU D’IMPLANTACIÓ D’ELEMENTS 
MECÀNICS I LA REURBANITZACIÓ DEL CARRER BENICARLÓ A SANT VICENÇ 
DELS HORTS 
 

1. Objecte 

 

Descripció: 

 

El C/ Benicarló està situat en una zona d’habitatges amb pendents entre el 18 i el 24% 

que dificulten en general la mobilitat dels vianants que hi transiten per accedir als 

equipaments de l’entorn, especialment dels residents. 

 

Les actuacions previstes suposaran la configuració aquest carrer com un eix de 

mobilitat preferencial, que millorarà la qualitat de vida dels vianants i dels residents, 

renovant la imatge de l’espai públic al barri. 

 

El carrer Benicarló entre la Travessera de Barcelona i el carrer de Burgos uneix 

aquests dos carrers amb un desnivell de 24.5 metres que crea una pendent de fins el 

24%. L’àmbit d’actuació queda delimitat a banda i banda per habitatges de poca 

alçada, fins a PB+2. Es tracta d’un carrer pel trànsit rodat i de vianants, amb una 

longitud d’uns 60 metres aproximadament i una amplada mitjana de 7.90 metres. 

Donant accés als habitatges i als aparcaments dels residents - que condicionen de 

manera important la urbanització – el carrer acaba en un cul-de-sac. Actualment la 

secció del carrer es divideix en dos voreres - una de les quals urbanitzada amb 

escales - i una calçada central de doble direcció. 

 

En el TRAM 1 es proposa la instal·lació d’escales mecàniques en aquest tram. 

 

Lots:  

 

Per la naturalesa de l’obra a contractar, no és possible entendre aquesta com una 

realització i aprofitament individual i funcional de la mateixa que permeti ser executada 

de forma independent. A més, en el cas de divisió en lots, caldria exigir una 

coordinació i planificació global dels treballs per a una correcta execució global de 

l’obra que resultaria desproporcionada per a les finalitats d’interès públic que es 



 
 
 
 
persegueix en l’execució d’aquesta. Per tant queda justificat la no divisió de l’objecte 

del contracte en lots, al no poder ser executada l’obra a contractar de forma 

independent sense menyscabar la correcta execució dels treballs i una correcta 

assignació dels recursos públics proporcionals a la finalitat requerida. 

 

Codi CPV:  

 

45233140-2 Obras viales 

42416400-9  Escaleras mecánicas  

45313200-6 Instalación de escaleras mecánicas 

50740000-4 Servicios de reparación y mantenimiento de escaleras mecánicas 

 

2. Règim jurídic. 

 

Aquest contracte es tipifica com a contracte administratiu d’obres d’acord amb les 

previsions de l’article 13 de la LCSP i la normativa de desenvolupament, i es sotmet a 

aquest Plec de Clàusules Administratives Particulars, a la Llei 9/2017 de 8 de 

novembre de Contractes del Sector Públic i a la normativa de desenvolupament . 

 

3. Dades econòmiques 

 

3.1. Determinació del preu: 

 

D’acord amb la previsió de l’article 100 LCSP, el pressupost base de licitació és de 

757.956,70 euros, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 626.410,49 euros, 

pressupost net i 131.546,21 euros en concepte d'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) al 

tipus del 21 %. 

 

La quantitat indicada en el paràgraf anterior com a pressupost net constitueix la xifra 

màxima de preu o cost que poden oferir les empreses licitadores. Si s'excedeix la 

quantia del pressupost net l'oferta serà exclosa. Aquest pressupost s'ha d'entendre 

comprensiu de la totalitat de tots els costos derivats de l'execució de l'objecte del 

contracte  

 

3.2. Valor estimat del contracte: 626.410,49 € sense IVA 



 
 
 
 
 

S’estarà a allò previst a l’article 101 de la LCSP, així el valor estimat del contracte 

inclou el pressupost base de licitació, les estimacions del contracte abans esmentades, 

així com les seves possibles modificacions i pròrrogues, sense incloure l'Impost sobre 

el Valor Afegit, als efectes de determinar el procediment d’adjudicació i la publicitat. 

 

La quantitat indicada en el paràgraf anterior com a pressupost net, constitueix la xifra 

màxima per sobre de la qual s'estimarà que les ofertes dels licitadors excedeixen el 

tipus de la licitació. 

 

El pressupost del contracte ha de ser presentat en euros pels licitadors. 

 

El sistema de determinació del preu és a preu alçat i amb preu tancat de conformitat 

amb l’art. 241 de la LCSP, per la qual cosa l’Ajuntament no assumirà cap despesa 

necessària per fer front a errors o omissions que contempli els plecs o projecte i el 

preu del contracte serà invariable. 

 

4. Existència de crèdit 

 

4.1. Partida pressupostària: 

 

2022 300 1532 619  –  Escales mecàniques carrer Benicarló 
 
 

4.2. Expedient d’abast plurianual: 

 

NO 

 

Aquest pressupost s'ha d'entendre comprensiu de la totalitat de l'objecte del contracte, 

i els preus consignats porten implícits tots els conceptes previstos en el Plec de 

clàusules administratives generals, i anirà amb càrrec al pressupost i partida 

esmentada en l’apartat anterior. 

 

5. Termini de durada del contracte 

 



 
 
 
 
Termini de durada:  

 

La durada del contracte serà de 6 mesos a comptar des de la formalització de l’acta de 

comprovació del replanteig o el proposat per l’adjudicatari si fos millorat. Aquesta 

durada és la òptima per tal de tenir una obra eficient i eficaç, atenent a l’interès 

general. 

 

Possibilitat de pròrrogues i termini: SI  

 

Fins un màxim de 2 setmanes, que es podran prorrogar d’un sol cop o 

successivament, sense sobrepassar en cap cas aquest màxim, i sempre per motius 

d’interès general i per continuar existint els motius que varen justificar la contractació, 

si es donen les circumstàncies previstes en els articles 195 LCSP i 100 RGLCAP. 

 

6. Variants 

 

NO 

 

7. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació 

 

Forma de tramitació: urgent  

 

Procediment d’adjudicació: obert no harmonitzat  

 

Presentació d’ofertes mitjançant eina de Sobre Digital: SI  

 

8. Requisits de capacitat i solvència 

 

Estan capacitades per contractar les persones físiques o jurídiques, espanyoles o 

estrangeres, que tinguin plena capacitat d'obrar i que no es trobin en cap dels supòsits 

d'incapacitat o prohibicions de contractar determinats a la legislació vigent, tot d'acord 

amb les previsions dels articles 65 i 71 LCSP.  

 

D’acord amb la previsió dels articles 65 i 66 LCSP, l'activitat de les empreses 

licitadores que siguin persones jurídiques ha de tenir relació amb l'objecte del 



 
 
 
 
contracte, segons resulti dels seus respectius estatuts o regles fundacionals. Les 

empreses licitadores han de disposar d'una organització amb elements suficients per a 

la deguda execució del contracte.  

 

Així mateix, hauran de comptar amb l’habilitació empresarial o professional que, en el 

seu cas, sigui exigible per a la realització de l’activitat o la prestació que constitueixi 

l’objecte del contracte. 

 

Aquest contracte pot ésser adjudicat a una unió d’empreses que es constitueixin 

temporalment a aquest efecte. Les unions temporals d’empreses (UTE) han d’acreditar 

la classificació o la solvència exigida en aquest plec conforme a les prescripcions 

legals i reglamentàries vigents. 

 

8.1. Requisits de  solvència econòmica i financera i tècnica o Professional 

 

8.1.a. Requisits de solvència econòmica i financera:  

 

En ser obligatòria la classificació, queden exempts d’acreditar solvència econòmica i 

financera. 

 

8.1.b. Requisits de solvència tècnica o professional  

 

En ser obligatòria la classificació, queden exempts d’acreditar solvència tècnica i/o 

professional. 

 

8.2. Classificació empresarial:  

 

Categoria 3 

Grup G. Vials i pistes 

Subgrup 6. Obres viàries sense qualificació específica. 

 

Al tractar-se d’un contracte d’obres d’import superior a 500.000€, és obligatòria 

l’aportació de Classificació empresarial.  

8.3. Adscripció de mitjans materials i/o personals a l’execució del contracte 

 



 
 
 
 
SI 

 

D’acord amb l’article 76.2 de la LCSP, haurà de presentar el compromís d’adscriure a 

l’execució del contracte els mitjans personals o materials següents:  

 

 Un cap d’obra que tindrà una titulació mínima de grau o diplomatura relacionada 

amb l’objecte del contracte i serà la persona responsable de la interlocució amb 

l’ajuntament i responsable del seguiment d’obra i assistència a visites programades 

i altres que puguin sorgir (mínim 2 anys d’experiència en obres similars).  

 Un tècnic de serveis i/o instal·lacions que tindrà una titulació mínima de grau o 

diplomatura relacionada amb l’objecte de la tasca i serà la persona responsable de 

la interlocució amb les empreses de serveis i responsable del seguiment d’obra i 

assistència a visites programades i altres que puguin sorgir de la seva especialitat 

(mínim 2 anys d’experiència en tasques similars). 

 Un encarregat d’obra especialitzat en obres d’edificació i una experiència mínima 

de 6 anys, amb dedicació exclusiva. 

 Assistència topogràfica per replanteig i altres incidències. 

 

Aquesta adscripció té caràcter d’obligació essencial als efectes previstos en l’article 

211 de la LCSP  

 

Aquesta adscripció, cas de no complir-se, en base a l’article 192.2 de la LCSP, tindrà 

la consideració d’infracció molt greu i es procedirà segons allò disposat en l’apartat 24 

d’aquest Annex I.  

 

Els mitjans personals / materials adscrits a l’execució del contracte, hauran de quedar 

determinats, nomenant les persones / màquines concretes, abans de l’inici de 

l’execució del mateix. 

 

8.4. Certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de la qualitat i/o 

de gestió mediambiental  

 

No s’exigeix 

 



 
 
 
 
8.5. Assegurança 

 

Tenir una pòlissa d’assegurança pels riscos de la responsabilitat civil, el contractista 

haurà de disposar o subscriure una pòlissa d’assegurança que cobreixi el risc de la 

responsabilitat civil per danys a tercers a conseqüència de les seves actuacions en 

compliment d’aquest contracte.  

 

Import: 600.000 € per sinistre causat per les instal·lacions o com conseqüència dels 

treballs de prestació de l’obra. 

 

Sublimit per víctima: Si. 300.000€ 

 

9. Criteris d’adjudicació 

 

9.- Criteris avaluables de forma automàtica (Objectius)  Punts  

9.1. Oferta econòmica.  

Es valorarà entre 0 punts i 51 que és la puntuació màxima assignada, en base a la 

baixa econòmica ofertada “B”. 

 

L’ofertant ha de presentar el seu propi pressupost en suport informàtic editable i en pdf, 

de la següent manera: 

Editable: arxiu corresponent al programa informàtic TCQ 2000 ITEC. 

PDF: arxiu que inclogui justificació de preus unitaris, pressupost, resum de pressupost i 

“últim full” on consten els imports resultants de l’oferta econòmica abans d’IVA i amb 

IVA inclòs. 

 

Aquest pressupost ofertat ha de ser comparable 100% amb el pressupost base de 

licitació per garantir la seva congruència i l’homogeneïtat de les ofertes a valorar. Per 

tant: 

o No podran modificar els amidaments previstos al projecte. 

o No podrà modificar la descripció de cap de les partides pressupostàries 

del projecte. 

o No es podrà modificar el preu de les partides alçades, ja siguin 

 

0 a 51 punts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

d’abonament íntegre o a justificar. 

L’incompliment de qualsevol d’aquests 3 condicionants suposarà automàticament 

l’exclusió del procés de licitació en considerar-se que l’oferta no s’ajusta a l’objecte del 

contracte. 

 

Els preus unitaris presentats no només serviran per validar la idoneïtat de 

l’oferta presentada sinó que a més seran contractuals i serviran de base per a les 

certificacions d’obra i, per tant, per al pagament d’aquesta. 

 

Del pressupost ofertat, que haurà de coincidir amb el que es mostra a “l’últim full” del 

pressupost detallat, se’n derivarà una baixa econòmica global de l’oferta “B” respecte 

del preu de licitació. Aquesta baixa serà la base per a la valoració d’aquest criteri de 

puntuació, únicament servirà per aquest fi i per a la determinació de baixes 

desproporcionades, i s’expressa en % i en valors positius, segons la següent definició: 

 

B(%) =  - ( 

Oferta econòmica – Pressupost de 

licitació ) x 100 

Pressupost de licitació 

 

Del conjunt de la totalitat de les ofertes rebudes i no excloses pels motius 

d’incongruència amb el pressupost de licitació exposats anteriorment es calcularà un 

primer valor mitjà, anomenat valor mitjà corregit inicial (B mig,c,0) 

 

Es parla de valor mitjà de les ofertes “corregit” ja que per al seu càlcul, en funció del 

nombre d’ofertes presentades, es tindran en compte totes o s’eliminaran els extrems 

segons el següent criteri: 

 

- Per calcular (B mig,c ) si s’han presentat 6 o menys ofertes, no s’eliminarà cap oferta. 

- Per calcular (B mig,c ) si hi ha entre 7 i 10 ofertes, s’eliminaran l’oferta més baixa i la 

més alta; 

- Per calcular (B mig,c ) si hi ha entre 11 i 20 ofertes presentades, s’eliminaran les dues 

més altes i les dues més baixes; 

- Per calcular (B mig,c ) si hi ha més de 20 ofertes presentades, s’eliminaran les tres 

més altes i les tres més baixes; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

Amb aquest valor mitjà corregit inicial (B mig,c,0) es calcularà la puntuació obtinguda a la 

oferta econòmica per tal de determinar ofertes amb preus anormalment baixos. 

 

Per baixes inferiors o iguals a la baixa mitja corregida inicial (B(%) ≤ B mig,c,0) 

 

Punts  =  
(48 x Bmax – 51 x B mig,c) x B(%)2 – (96 x Bmax – 99 x Bmig,c) x Bmig,c x B(%) 

Bmig,c
2 x (Bmig,c – Bmax) 

 

 

Per baixes superiors o iguals a la baixa mitja corregida inicial (Si B mig,c ≤ B(%) ≤ B max,0 ) 

 

Punts = 
3 x B(%) + 48 x Bmax – 51 x Bmig,c 

Bmax – Bmig,c 

 

L'oferta no podrà ser superior al pressupost de licitació  

A partir de la puntuació obtinguda per aplicació de les formules descrites, es 

procedirà a determinar d’acord amb l’apartat 10, si existeixen ofertes anormals. 

En cas de descartar-se alguna oferta per la seva condició d’anormal, es 

procedirà al recàlcul de la Baixa mitja corregida, sense considerar dites 

ofertes descartades i es recalcularà la puntuació. 

El recalcul de la baixa mitja corregida i de la puntuació es farà aplicant les formules 

abans detallades. 



 
 
 
 

9.2. Altres criteris objectius:  

9.2.1 Termini de garantia: Per l’ampliació d’un any del termini mínim de garantia 

s’atorgarà la puntuació següent. 

 

Aquesta millora serà condició d’execució obligatòria, si l’empresa que resulta 

adjudicatària del contracte ha presentat oferta a aquest criteri i per tant, en cas 

d’incompliment d’aquest requisit, s’entendrà que s’incompleix una obligació 

essencial als efectes previstos en l’article 211 de la LCSP. 

 

9.2.2 Contracte de manteniment: Per contracte de manteniment tot inclòs s’atorgarà la 

puntuació següent: 

 

- 1 any de contracte de manteniment tot inclòs ... 20 punts 

- 2 anys de contracte de manteniment tot inclòs ... 39 punts 

 

Aquesta millora serà condició d’execució obligatòria, si l’empresa que resulta 

adjudicatària del contracte ha presentat oferta a aquest criteri i per tant, en cas 

d’incompliment d’aquest requisit, s’entendrà que s’incompleix una obligació 

essencial als efectes previstos en l’article 211 de la LCSP. 

 

 

 

Total 

 

10 punts 

 

 

 

 

0 a 39 punts 

 

 

 

 

 

 

 

 

Màx. 100 punts 

 

 

10. Criteris per a la determinació de l’existència de baixes presumptament 

anormals 

 

Atès que el criteri d’adjudicació preu és l’únic criteri rellevant per determinar si les 

ofertes contenen valors anormals o desproporcionats i la resta de criteris d’adjudicació 

especificats en aquest plec no són eficaços per valorar la viabilitat de les ofertes 

presentades, s’aplicaran els paràmetres objectius previstos en l’article 85 del Real 



 
 
 
 
Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei 

de Contractes de les Administracions Públiques.  

 

Quan existeixin ofertes anormals per aplicació del que s’ha indicat al paràgraf anterior, 

l’òrgan de contractació podrà demanar una justificació detallada del cost d’execució 

material, seguint la pauta i contingut següent: 

 

- Materials: aportació de certificats de compromís del subministrament degudament 

signats. 

- Mà d’obra: llistat dels preus unitaris simples, tenint en compte, òbviament, que no 

poden ser inferiors a la normativa legal i administrativa vigent en el moment de 

l’aprovació d’aquests plecs. 

- Maquinària: 

 Pròpia: serà necessari justificar el preu horari tenint en compte l’amortització de 

la màquina en cada cas. 

 Aliena (lloguer): serà necessari aportar el certificat de l’empresa propietària de 

la màquina, degudament signat. 

 

- Subcontractistes: en el cas que l’execució d’un conjunt de partides estigui prevista a 

càrrec d’una empresa subcontractada, aquesta haurà d’aportar el seu pressupost 

detallat, justificat i compromès degudament signat seguin les mateixes pautes 

exposades als 3 punts precedents. 

- Rendiments i preu final de cada partida: caldrà justificar els rendiments d’execució de 

cada partida, de cara a validar definitivament el preu ofertat, conjuntament amb els 3 

conceptes anteriors. Aquí serà obligatori presentar el llistat final d’execució material 

dels preus ofertats i el seu cost real. 

- Altres 

 

En cas de descartar-se alguna oferta per la seva condició d’anormal, es procedirà al 

recàlcul de la puntuació d’aquest apartat, sense considerar dites ofertes descartades. 

 

11. Altra documentació a presentar per les empreses licitadores o per les 

empreses proposades com adjudicatàries 

 

NO 



 
 
 
 
 

12. Garantia provisional 

 

No es requereix la constitució de garantia provisional, de conformitat amb allò que 

disposa l’article 106 LCSP. 

 

13. Garantia definitiva 

 

SI  

 

Import: el 5% de preu d’adjudicació (IVA exclòs) de la totalitat del contracte. 

 

Forma de constitució: qualsevol de les enumerades en el Plec Administratiu. 

 

14. Documentació a aportar 

 

1.- A l’inici de l’execució del contracte, l’adjudicatari haurà d’aportar la següent 

documentació justificativa a l’entitat contractant:  

 

- Alta a la Seguretat Social i contractes del personal que ha ofertat per a l’execució del 

contracte (els ja contractats i els nous contractats). 

 

- Cada mes haurà d’aportar la copia dels Rebuts de liquidació per període de 

recaptació – RLC (antic TC1) i Relació Nominal de Treballadors – RNT (antic TC2) 

(marcant quins són els treballadors destinats a l’execució de l’obra) 

 

- El contractista haurà de garantir, a més, que el personal contractat sigui el que 

exerceix la seva activitat en la prestació de l’obra. 

 

En el cas dels treballadors de les empreses subcontractades per l’empresa 

adjudicatària l’obligació de presentar aquesta documentació serà a partir del moment 

en què s’iniciï la subcontractació, sent responsable d’aportar-ho l’empresa 

adjudicatària. 

 

15. Mesa de contractació 



 
 
 
 
 

La mesa de contractació, segons disposa la disposició adicional segona de la LCSP,    

estarà constituïda per: 

 

- President/a: la senyora Aida Cortés Ausió, Cap d’Urbanisme, com a 

titular i el senyor Javier Enriquez Latorre, Cap d’Espai Públic i Serveis 

Municipals, com a suplent. 

- Secretàri/a: el senyor Adolfo Gómez García, Gestor Administratiu, com 

a titular i la senyora Silvia Delgado Hernández, Tècnica del departament 

d’Economia, com a suplent. 

- Vocal 1: el senyor Ricardo Muñiz Merino, Secretari de la Corporació, 

com a titular i la senyora Ester Domingo Olivé, Cap del Gabinet 

d’Alcaldia, com a suplent. 

- Vocal 2: la senyora Maria Rodríguez Barquero, Interventora de la 

Corporació, com a titular i la senyora Vanessa Ceba Piqueras, 

Tresorera de la Corporació, com a suplent. 

- Vocal 3: el senyor Alber Zambrano Esteve, Arquitecte Tècnic municipal, 

com a titular i el senyor Ferran Moriel Muñoz, Arquitecte municipal, com 

a suplent. 

- Vocal 4: la senyora Marta Goñi Modrego, Arquitecta municipal, com a 

titular i el senyor Ramón Montaña, Vázquez, Cap de Medi Ambient i 

Salut Pública, com a suplent. 

 

16. Condicions especials d’execució 

 

L’empresa contractista té l’obligació de complir de manera estricta amb el pagament a 

les empreses subcontractistes i a les empreses subministradores dins del termini 

legalment establert. A més, es considera condició especial d’execució, l’obligació del 

contractista de subministrar informació referent al subcontractista i el compliment de 

pagaments als mateixos. El seu incompliment tindrà la consideració d’infracció molt 

greu, podent comportar una penalitat de fins el 50% de l’import del subcontracte. 

 

Aquestes condicions especials d’execució, cas de no complir-se, en base a l’article 

192 de la LCSP, tindrà la consideració d’infracció molt greu als efectes que estableix 



 
 
 
 
l’article 71.2.c), amb independència de les penalitats que com a falta molt greu li 

pertoquin.  

 

L’empresa contractista ha d’adequar la seva activitat als principis ètics i a les regles de 

conducta, així els licitadors i els contractistes assumeixen les obligacions següents: 

 

a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis 

i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes. 

 

b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic. 

 

c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de 

contractació pública o durant l’execució dels contractes. 

 

d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte 

d’impedir, restringir o falsejar la competència com per exemple els comportaments 

col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, 

assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.). 

 

e) Respectar els acords i les normes de confidencialitat. 

 

f) Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al 

seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la 

informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de 

transparència i els contractes del sector públic imposen als adjudicataris en relació 

amb l’Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment de 

les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal. 

 

En cas d’incompliment d’aquest requisit s’entendrà que s’incompleix una obligació 

essencial als efectes previstos en l’article 211 de la LCSP 

 

Atenent a l’exigència de l’article 202.1 de la LCSP, l'empresa contractista està obligada 

al compliment de les condicions salarials dels treballadors conforme al conveni 

col·lectiu sectorial d'aplicació. 

 



 
 
 
 
En cas d’incompliment d’aquest requisit s’entendrà que s’incompleix una obligació 

essencial als efectes previstos en l’article 211 de la LCSP 

 

També es consideren condicions especials, i si s’escau essencials, del contracte 

aquelles que quedin establertes com a tals en el Plec de Clàusules Administratives 

Particulars o Plec de Prescripcions Tècniques i en especial els ítems que hagin aportat 

per ser valorats com a criteri de valoració i que queden assenyalats expressament com 

a condicions especials o essencials d’execució en l’apartat 16 d’aquest Annex. 

 

Totes les condicions especials d’execució que formin part del contracte són exigides 

igualment a tots els subcontractistes que participin de la seva execució. 

 

17. Modificació del contracte prevista 

 

El contracte es podrà modificar per raons d’interès públic en els casos i forma 

previstos a l’art. 203 a 207  de la Llei 9/2017 de 9 de novembre de 2017 

 

No tindrà consideració de modificació contractual, la variació que es produeixi 

exclusivament durant l’execució del contracte i que suposi una modificació en en el 

nombre d’unitats realment executades sobre les previstes en el contracte, les quals es 

podran recollir en la liquidació, sempre que no representin un increment de la despesa 

superior al 10 % del preu del contracte. 

 

18. Cessió del contracte 

 

Ateses les característiques del contracte es permet la cessió del contracte, amb els 

límits de l’article 214 de la LCSP. 

 

19. Subcontractació 

 

SI  

 

El contractista podrà subcontractar vàlidament la realització parcial del contracte, 

prèvia comunicació per escrit a l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts del 



 
 
 
 
subcontracte a celebrar, i de conformitat amb els requisits assenyalats a l’article 215 

de la LCSP).  

 

L’adjudicatari haurà de comunicar per escrit, després de l’adjudicació del contracte, i 

com a molt tard abans de l’inici de la seva execució, la seva intenció de celebrar 

subcontractes, especificant la prestació a subcontractar i la identitat del 

subcontractista, justificant la seva aptitud, solvència i acreditant que no es troba en cap 

causa de prohibició de contractar. 

 

L'empresa contractista està obligada a abonar a les empreses subcontractistes el preu 

pactat en un termini que no pot ser més desfavorable que el previst en la llei 3/2004, 

de 29 de desembre, que estableix les mesures de lluita contra la morositat. La persona 

responsable del contracte podrà requerir durant l'execució del contracte la verificació 

del pagament del preu a les empreses subcontractistes. Així mateix, acabat el termini 

d'execució i abans de la liquidació, ha de presentar un document que justifiqui el 

compliment efectiu dels terminis d'abonament a les empreses subcontractistes. 

 

Les infraccions de les normes de subcontractació, poden comportar una penalitat de 

fins el 50% de l’import del subcontracte. 

 

20. Revisió de preus 

 

L'adjudicatari no té dret a revisió de preus, ateses les característiques i durada del 

present contracte. 

 

21. Termini de garantia 

 

SI  

 

S’estableix un termini mínim de garantia de 2 anys sens perjudici que aquest termini 

pugui ser millorat per l’adjudicatari en la seva oferta. 

 

22. Import màxim de les despeses de publicitat que han d’abonar l’empresa o les 

empreses adjudicatàries 

 



 
 
 
 
En el cas que es derivin despeses en publicacions obligatòries, l’adjudicatari se’n farà 

càrrec amb un màxim de 250€. 

 

23. Programa de treball 

 

- El contractista haurà de presentar abans del replanteig un programa de treball en el 

qual s’indicaran els terminis i condicions de cada capítol d’obra. 

- El contractista estarà obligat, durant el compliment del contracte, al seguiment de les 

instruccions del departament responsable del contracte, així com a la necessària 

coordinació i programació de les actuacions que porti a terme, de conformitat amb allò 

establert al plec de prescripcions tècniques. 

CLÀUSULA  EXECUCIÓ DEL CONTRACTE  

D’acord amb la previsió de l’article 237 LCSP, l’execució del contracte s’iniciarà amb 

l’acte de comprovació de replanteig.  

L’acta de comprovació del replanteig, que forma part integrant del contracte, 

s’efectuarà dins del termini màxim d’un mes des de la data de la formalització del 

contracte. 

24. Règim específic de penalitats. 

 

24.1 Demora en el compliment dels terminis total o parcials 

 

Si l’empresa contractista incorregués en demora respecte del compliment dels terminis 

total o parcials, per causes que li siguin imputables, l’Administració podrà optar, ateses 

les circumstàncies del cas, per la resolució del contracte amb pèrdua de la garantia o 

per la imposició de les penalitats, en la forma i condicions establertes en els articles 

193 i 194 de la LCSP. És a dir ateses les circumstàncies del cas, l’Ajuntament podrà 

optar per la resolució del contracte o la imposició de les penalitats diàries en la 

proporció de 0’60€ per cada 1.000€ del preu del contracte, IVA exclòs. 

 

Cada vegada que les penalitats per demora arribin a un múltiple del 5% del preu del 

contracte, IVA exclòs, l’Ajuntament podrà procedir a la seva resolució o acordar la 

continuïtat de la seva execució amb imposició de noves penalitats. En el cas que la 



 
 
 
 
demora no cobreixi els danys causats a l’Administració , aquesta exigirà al contractista 

la indemnització per danys i perjudicis . 

 

La penalitat es farà efectiva mitjançant deducció de les quantitats que en concepte de 

pagament total o parcial, s’hagin d’abonar al contractista o sobre la garantia que s’hagi 

constituït, quan no es puguin deduir dels pagaments esmentats. 

 

Tindran la consideració de terminis parcials, els finals previstos al pla d’obra (presentat 

per l’adjudicatari) per a les diferents tasques. 

 

24.2 Incorrecte execució del contracte o incompliments de les obligacions contractuals 

 

Considerant les característiques del contracte, així com també les possibles millores 

que puguin oferir els contractistes i que seran objecte de valoració, així com el límit del 

50% del preu del contracte IVA exclòs, s’estableixen les següents penalitats: 

 

a) Incompliments molt greus: 

 

- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució 

del contracte establertes en els plecs de condicions tècniques/Projecte, plec de 

clàusules administratives particulars (entre altres les obligacions establertes en les 

clàusules 23 i 29 d’aquest Plec Administratiu) i en aquest Annex I: entre altres les dels 

apartats 8.3. (Adscripció de mitjans materials i/o personals a l’execució del contracte), 

9 (Criteris d’adjudicació), 16 (Condicions especials d’execució), quan produeixi un 

perjudici molt greu i no doni lloc a la resolució del contracte.  

 

- L’incompliment de les condicions tècniques exigides en el plec de prescripcions 

tècniques/Projecte sempre i quan la Direcció d’obra consideri que les unitats d’obra 

defectuoses no són admissibles. En aquest cas, a més de la penalitat que s’imposi, el 

contractista estarà obligat a enderrocar i reconstruir les unitats defectuoses complint 

les condicions exigides en els Plecs de Prescripcions tècniques/Projecte. 

 

- L’incompliment de les prescripcions sobre senyalització i seguretat de tercers en les 

prestacions.  

 



 
 
 
 
- L’aplicació greu i dolosa, per part del contractista, de condicions salarials inferiors a 

les derivades de conveni col·lectiu sectorial aplicable als treballadors que estiguin 

participant en l’obra, en el cas que aquesta exigència no s’hagi establert com a 

condició especial d’execució en l’apartat 16 d’aquest Annex I. 

 

- L’impagament de més de dues mensualitats, durant l’execució del contracte, dels 

salaris per part del contractista als treballadors que estiguessin participant en l’obra. 

 

- L’incompliment molt greu de les obligacions derivades de la normativa general sobre 

prevenció de riscos laborals, i en especial l’incompliment de les obligacions previstes 

en l’article 201 de la LCSP. 

 

- Les actuacions que, per acció o omissió, generen riscos molt greus sobre el medi 

ambient d’acord amb la legislació vigent, , i en especial l’incompliment de les 

obligacions previstes en l’article 201 de la LCSP. 

 

- L’incompliment dels terminis de pagament amb subcontractistes i proveïdors i en 

concret l’incompliment de les condicions per a la subcontractació previstes en l’article 

215 LCSP. En aquesta cas la penalitat que s’imposi no podrà ser superior al 50% de 

l’import del subcontracte. 

 

- Impedir o dificultar les tasques de supervisió i control de l’obra i demés aspectes 

contractuals per part dle director facultatiu, o bé realitzar accións que posin en perill 

l’interès públic. 

 

- Realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte d’impedir, 

restringir o falsejar la competència com per exemple els comportaments col·lusoris o 

de competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, assignació de 

mercats, rotació d’ofertes, etc.).  

 

- No respectar els acords i normes de confidencialitat. 

 

- La no subscripció/renovació de les assegurances de responsabilitat civil i per 

accidents previstes en els plecs i en aquest Annex I 



 
 
 
 
 

- Reincidència en la comissió de tres faltes greus.  

 

b) Incompliments greus 

 

- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució 

del contracte establertes en els plecs de condicions tècniques i en el plec de clàusules 

administratives particulars quan no constitueixi falta molt greu  

 

- L’incompliment de les condicions tècniques exigides en el plec de prescripcions 

tècniques/Projecte sempre i quan la Direcció de l’obra consideri que les unitats d’obra 

defectuoses només poden ser admissibles amb una conseqüent rebaixa del preu. El 

contractista, a més de la penalitat que s’imposi, estarà obligat a acceptar els preus 

rebaixats fixes per la Direcció d’obra llevat que prefereixi enderrocar i reconstruir les 

unitats defectuoses complint les condicions exigides en el Plec de prescripcions 

tècniques/Projecte 

 

- L’impagament de fins a dues mensualitats, durant l’execució del contracte, dels 

salaris per part del contractista als treballadors que estiguessin participant en la 

prestació  

 

- Les actuacions que, per acció o omissió, generen riscos greus sobre el medi ambient 

d’acord amb la legislació vigent. 

 

- L’incompliment, que no constitueixi falta molt greu, de les obligacions derivades de la 

normativa general sobre prevenció de riscos laborals. 

 

- No observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els 

oficis i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes. 

 

- Desobediència en les indicacions efectuades pel responsable del contracte i/o 

director facultatiu i responsable del contracte en relació a l’obra.   

 



 
 
 
 
- No posar en coneixement del director facultatiu en relació a l’obra i/o responsable del 

contracte prèviament a la celebració de qualsevol acte de publicitat o difusió de 

l’empresa adjudicatària relativa a l’objecte d’aquest contracte.  

 

- No col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al 

seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la 

informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de 

transparència i els contractes del sector públic imposen als adjudicataris en relació 

amb l’Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment de 

les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal.  

 

- Reincidència en la comissió de tres faltes lleus.  

 

c) Incompliments lleus 

 

- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució 

del contracte establertes en els plecs de condicions tècniques i en el plec de clàusules 

administratives particulars quan no constitueixi falta molt greu o greu.  

- L’incompliment de les condicions tècniques exigides en els plecs de prescripcions 

tècniques/Projecte sempre i quan la Direcció de l’obra i/o responsable del contracte 

consideri que les unitat d’obra defectuoses són admissibles. 

 

-  Els retard reiterats en el pagament, durant l’execució del contracte, dels salaris per 

part del contractista als treballadors que estiguessin participant en l’obra  

 

- L’incompliment de les obligacions de caràcter formal o documental exigides en la 

normativa de prevenció de riscos laborals i que no estiguin tipificades com a greus o 

molt greus. 

 

- Les actuacions que, per acció o omissió, generen riscos lleus sobre el medi ambient 

d’acord amb la legislació vigent. 

 

- No comunicar immediatament al Director facultatiu i/o al responsable del contracte 

les deficiències, incidències o irregularitats en l’obra  



 
 
 
 
 

- Incorreccions repetitives en la facturació per part del contractista.  

 

- Aquells incompliments no previstos anteriorment i que suposin l’incompliment de les 

obligacions o condicions establertes en els plecs o en la documentació tècnica o 

demés normativa aplicable.  

 

24.3 Penalitats 

 

Independentment del rescabalament per danys i perjudicis, en cas d'incompliment que 

no produeixi resolució del contracte, l'Ajuntament pot aplicar les penalitats següents, 

graduades en atenció al grau de perjudici, perillositat i/o reiteració: 

 

 Per incompliments lleus una penalitat equivalent a un 3 % com a màxim del 

preu d’adjudicació per a cada penalitat d’aquesta tipologia. 

 

 Per incompliments greus  una penalitat equivalent a un 6% com a màxim del 

preu d’adjudicació per cada penalitat d’aquesta tipologia. 

 

 Per incompliments molt greus una penalitat equivalent a un 10% com a màxim 

del preu d’adjudicació per cada penalitat d’aquesta tipologia; sempre i quan no 

es tracti de l’incompliment d’obligacions contractuals essencials previstes com a 

tals en la documentació contractual, on es derivaran els efectes que assenyala 

la lletra f) de l’article 211 (resolució del contracte). 

 

Per a la imposició de la multa corresponent, l’òrgan de contractació tindrà en 

consideració els següents criteris de graduació: 

 

- la gravetat de la infracció comesa, 

- la importància econòmica, 

- l’existència d’intencionalitat, 

- la naturalesa i grau dels perjudicis ocasionats, 

- la reincidència, per incórrer, en el termini d’un any, en més d’un incompliment de la 

mateixa naturalesa, 



 
 
 
 
- el nombre d’avisos previs realitzats pel responsable del contracte, i 

- el benefici obtingut pel contractista. 

 

D’acord amb l’article 192 de la LCSP, les penalitats seran proporcionals a la seva 

gravetat, de quanties no superiors al 10 % del preu del contracte, IVA exclòs, ni 

superiors en total al 50 % del preu del contracte.   

 

El termini per a imposar la corresponent penalitat o sanció contractual serà de tres 

mesos a comptar des de la data d’incoació del corresponent expedient. 

 

Els imports de les penalitats que s’imposin es faran efectius mitjançant la deducció de 

les quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, s’hagin d’abonar a 

l’empresa contractista o sobre la garantia que, si s’escau, s’hagués constituït, quan no 

es puguin deduir dels pagaments esmentats. 

 

25. Memòria final: 

SI  

El contractista té l’obligació d’assumir les despeses associades a l’elaboració del 

projecte de les obres executades o “Projecte As-built”. 

El seu contingut serà el següent: 

Memòria amb les dades principals de l’obra executada: emplaçament, agents 

participants, descripció de la situació prèvia, descripció dels treballs que s’han fet 

finalment, quins serveis s’han afectat i executats, etc. 

Reportatge fotogràfic del procés d’obra i especialment dels elements que quedin 

ocults. 

Llistat de materials emprats amb dades de proveïdors/industrials. 

Control de qualitat 

Gestió de residus efectuada. 

Legalitzacions i documents de les instal·lacions. 

Actes 



 
 
 
 

Plànols obra acabada 

Topogràfic georeferenciat 

 

26. Forma de facturació:  

El pagament de les factures es realitzarà amb una periodicitat mensual, d’acord amb el 

calendari de pagaments previst per l’Ajuntament i prèvia comprovació i supervisió de 

les prestacions realitzades. Això, sens perjudici de la quantitat a satisfer que resulti en 

cas de demora o endarreriment de les prestacions pactades. 

 

27. Direcció i instruccions per a l’execució i compliment del contracte: 

 

El Delegat d’obra designat pel contractista haurà de tenir la capacitat tècnica necessària, 

que es concreta en una titulació com a mínim de nivell de grau o diplomatura 

relacionada amb l’objecte del contracte, arquitecte o arquitecte tècnic. 

 

28. Responsable del contracte:  

 

Als efectes de l’article 62 de la LCSP, el responsable del contracte és l’Arquitecta 

Tècnica Municipal Mª Cinta Tabueña Roigé. 

 

29.  Recepció i termini de garantia   

 

La recepció del contracte es realitzarà seguint els tràmits previstos a l'article 243 

LCSP.  

 

1. Dins del termini d'un mes següent al lliurament o realització de les obres, s'estendrà 

acta de recepció formal i positiva si es troben en estat de ser rebudes i a satisfacció de 

l'Ajuntament. El termini de garantia, és de dos anys. Durant aquest termini, l'empresa 

contractista està obligada a responsabilitzar-se al seu càrrec de la conservació i 

manteniment de les obres, fins i tot del reg de totes les espècies vegetals i els arbres 

inclosos a l'obra, sota les instruccions del director facultatiu. 

 



 
 
 
 
2. La persona directora facultativa de l’obra redactarà un informe sobre l’estat de les 

obres dins el termini dels quinze dies naturals anteriors a la finalització del termini de 

garantia. 

 

3. Es procedirà a la cancel·lació o devolució de la garantia definitiva quan s'aprovi la 

liquidació del contracte, si no resulten responsabilitats que s'hagin d'exigir al 

contractista, i hagi transcorregut el termini de garantia. 

 

30. Resolució del contracte 

 

1. El present contracte podrà ser resolt per qualsevol de les causes previstes a l'article 

211 i 245 LCSP.  

 

2. Altres causes específiques de resolució a més de les establertes en les clàusules 

d'aquest PCAP son:  

 

- L’incompliment de les clàusules essencials del contracte incloent les condicions 

especials d'execució quan aquest incompliment hagi estat qualificat de falta molt greu i 

concorre dol, culpa o negligència de l'empresa i sempre que hagi donat lloc a la 

imposició de penalitats o a la indemnització de danys i perjudicis.  

 

-  La situació de l’empresa contractista durant l’execució del contracte en causa legal de 

prohibició de contractar.  

 

- L'incompliment reiterat de qualsevol de les condicions especials d'execució establertes 

en aquest plec que no tinguin caràcter d'obligació contractual essencial.  

 

-  L'incompliment de les resolucions de l'ONU relatives al compliment de les disposicions 

de dret internacional mediambiental, social i laboral que vinculin a l'Estat. h) Satisfer 

salaris per imports inferiors als establerts al conveni sectorial de referència indicat a la 

clàusula segona d'aquest plec.  

 

-  Totes aquelles causes que s'hagin establert en aquest plec. 

 

31. Recursos administratius i judicials  



 
 
 
 
 

Els anuncis de licitació, els plecs i els documents contractuals que estableixin les 

condicions que han de regir la contractació; els actes de tràmit que decideixin 

directament o indirectament sobre l'adjudicació, determinin la impossibilitat de continuar 

el procediment o produeixin indefensió o perjudici irreparable a drets o interessos 

legítims; els acords d'adjudicació d'aquest contracte són susceptibles de recurs 

potestatiu de reposició davant l'òrgan que l'ha adoptat, en el termini d'un mes comptat a 

partir del dia següent al de la recepció de la notificació, o es pot interposar directament 

recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, 

en el termini de dos mesos comptats des del dia següent al de la recepció d'aquesta 

notificació.  

 

Contra la desestimació tàcita del recurs potestatiu de reposició, que s'entendrà produïda 

un cop transcorregut un mes comptat des del dia següent al de la seva interposició 

sense que s'hagi notificat resolució expressa, es pot interposar recurs contenciós 

administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona.  

 

També es pot interposar qualsevol altre recurs que es consideri convenient. 

 

Sant Vicenç del Horts, a la data de la signatura electrònica. 

[Firma01-01] 

 

 

 

 

Mª Cinta Tabueña Roigé 

Arquitecta Tècnica Municipal 
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