



Ajuntament d'Agramunt

## INFORME TÈCNIC

**Expedient:** 1349/2019

**Assumpte:** Informe tècnic 2

**Referència:** CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE REHABILITACIÓ DELS CARRERS PERIMETRALS DE LA PLAÇA ONZE DE SETEMBRE – FASE 1 COM A CONTRACTE MENOR

Examinada la documentació obrant en l'expedient de referència, el tècnic que subscriu emet el següent

### INFORME

#### Antecedents

En data 18 d'octubre de 2021 aquests Serveis Tècnics van emetre un informe respecte a l'adjudicació del contracte de les obres del "*PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE REHABILITACIÓ DELS CARRERS PERIMETRALS DE LA PLAÇA ONZE DE SETEMBRE – FASE 1 COM A CONTRACTE MENOR*" on es feia constar la classificació de les empreses presentades per ordre de puntuació i es determinava una oferta considerada, en principi, desproporcionada segons els criteris del RLCAP.

Posteriorment la mesa de contractació va requerir a l'empresa que havia presentat una oferta presumptament anormal o desproporcionada l'aportació de documentació per justificar la viabilitat de l'oferta presentada.

En data 27 d'octubre de 2021 l'empresa PAVELLOBSA NET OBRAS Y SERVELL ha presentat una justificació de preus per a la contractació.

#### Consideracions

A continuació es detalla la comparativa entre els preus de projecte i els preus aportats per l'empresa PAVELLOBSA NET OBRAS Y SERVELL desglossant el preu d'execució material i el benefici empresarial que preveu ingressar el contractista.

DESGLOSSAMENT	PROJECTE	LICITACIÓ
ENDERROCS	3.956,84	3.023,68
MOVIMENT DE TERRES	5.753,53	4.861,04
PAVIMENTS	10.004,74	8.640,01
SANEJAMENT	4.626,40	3.923,89
SUBMINISTRAMENT AIGUA	5.668,21	5.011,35
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES	947,49	859,56
CONTROL DE QUALITAT	233,20	231,10
SEGURETAT I SALUT	695,74	556,60
<b>PEM</b>	<b>31.886,15</b>	<b>27.107,23</b>
DG(13%)	4.145,20	5.150,3
BI (6%)	1.913,17	



Ajuntament d'Agramunt

SUB-TOTAL	37.944,52	32.257,60
IVA (21%)	7.968,35	6.774,10
<b>PRESSUPOST EXECUCIÓ CONTRACTA</b>	<b>45.912,87</b>	<b>39.031,70</b>

La disminució del pressupost es reparteix a totes les partides degut a que es preveu un ajustament dels costos de la mà d'obra i dels materials.

Les xifres de l'oferta econòmica presentada permeten rebaixar en 6.881,17€ el pressupost d'execució per contracta de l'obra, un 14,99%.

Aquests serveis tècnics consideren viable l'execució de l'obra amb els preus ofertats.

### Conclusions

A continuació es detalla el llistat d'empreses per ordre de puntuació:

LLISTAT D'EMPRESSES PER ORDRE DE PUNTUACIÓ		
	EMPRESA	TOTAL
1	PAVELLOBSA NET OBRAS Y SERVELL	30,00
3	B-BIOSCA SL.	25,54
2	MACOTEC 905, S.L.	25,50

La millor puntuació obtinguda per l'adjudicació del Contracte d'obres del "*PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE REHABILITACIÓ DELS CARRERS PERIMETRAIS DE LA PLAÇA ONZE DE SETEMBRE - FASE 1 COM A CONTRACTE MENOR*" ha estat per **PAVELLOBSA NET OBRAS Y SERVELL** amb **30,00 punts**.

Vista la justificació de preus que ha aportat, aquests serveis tècnics consideren viable fer front a l'execució de les obres amb el pressupost de licitació establert.

Expedeixo aquest informe a petició de la mesa de contractació de 18 d'octubre de 2021.

L'arquitecte municipal,  
Sònia Pintó i Grau.

Agramunt, a la data de la signatura electrònica

**DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT**