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Annex d’actualització de preus al Projecte de reurbanització del carrer Sant Francesc
des  del  carrer  la  Rutlla  fins  a  la  carretera  de  Montcada  (APJG  16479/2021  -
COAP 94/2021)

PRESSUPOST ACTUALITZAT 

Atès  que el  projecte  divideix  les  obres  en dues  fases,  a continuació  es  desglossa  el  pressupost
actualitzat per a cada una d’elles:

FASE 1 PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL 274.014,57 €

Actualització  PEM (11,00 %)  304.156,17 € 
(d’acord amb la base de preus dinàmics del mes de gener de 2022 de BEDEC de
l’ITEC)

13% DESPESES GENERALS SOBRE 304.156,17 €  39.540,30 € 

6% BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 304.156,17 €   18.249,37 € 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE   361.945,84 €

21% IVA SOBRE  361.945,84 €   76.008,63 € 

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE (IVA INCLÒS)  437.954,47 € 

PRESSUPOST PEL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ (IVA INCLÒS)  463.837,15 € 

FASE 2 PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL  188.336,78 € 

Actualització  PEM (11,00 %)  209.053,83 € 
(d’acord amb la base de preus dinàmics del mes de gener de 2022 de BEDEC de
l’ITEC)

13% DESPESES GENERALS SOBRE  209.053,83 €  27.177,00 € 

6% BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE  209.053,83 €  12.543,23 € 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE  248.774,06 € 

21% IVA SOBRE  248.774,06 €  52.242,55 € 

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE (IVA INCLÒS)  301.016,61 €

PRESSUPOST PEL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ (IVA INCLÒS)  322.288,09 € 



Plan de recuperación, transformación y
resiliencia - Financiado por la Unión

Europea Next GenerationEU

Àrea de Serveis Territorials i Seguretat
Servei d’Arquitectura, Espai Públic i Biodiversitat Urbana

El quadre resum pel pressupost total del projecte és el següent:

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL 462.351,35 €

Actualització  PEM (11 %) 513.210,00 €
(d’acord amb la base de preus dinàmics del mes de gener de 2022 del banc BEDEC
de l’ITEC)

13% DESPESES GENERALS SOBRE 513.210,00 € 66.717,30 €

6% BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 513.210,00 € 30.792,60 €

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE 610.719,90 €

21% IVA SOBRE 610.719,90 € 128.251,18 €

TOTAL PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE (IVA INCLÒS) 738.971,08 €

PRESSUPOST PEL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ (IVA INCLÒS) 786.125,24 €

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) ascendeix a set-cents trenta vuit  mil  nou-
cents setanta-un euros amb vuit cèntims (738.971,08 €).

Aquest pressupost per coneixement administració (IVA inclòs) ascendeix a set-cents vuitanta sis mil
cent vint-i-cinc euros amb vint-i-quatre cèntims (786.125,24 €).

Terrassa,    

Els tècnics del Servei d’Arquitectura, L’Arquitecta en cap
Espai Públic i Biodiversitat Urbana

Joan Mallafré Natividad    Berta Gimeno Ferrer Anna Busqué Elias

Vist i plau
La directora del Servei d’Arquitectura,
Espai Públic i Biodiversitat Urbana

               

Trinitat Fornieles Contreras


