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01. MEMÒRIA I PRESSUPOST



PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU D’ASFALTAT DEL VIAL D’ACCÉS AL NUCLI DE TORREFETA 

MEMÒRIA pàg. 1 

0.- JUSTIFICACIÓ 

Es redacta el present projecte a  petició  de  l’ajuntament  de Torrefeta i Florejacs 

amb la  finalitat de facilitar la licitació de les obres consistents en l’asfaltat del vial d’accés 

al nucli de Torrefeta,  redactat pel tècnic: 

- David Mateu Metons, col·legiat nº 14506 del col·legi oficial d’enginyers industrials de 

Catalunya. 

1.- OBJECTE DEL DOCUMENT 

El present document té per o bjecte definir les característiques tècniques de  les 

obres a realitzar: funcionals, formals, constructives i econòmiques, mitjançant l’adopció i 

justificació de solucions concretes, per l’acondicionament i  asfaltat  del vial d’accés al nucli 

de Torrefeta, amb l ’objectiu de millorar aquest vial. 

2.- PROMOTOR 

El promotor del present projecte és: 

Ajuntament de Torrefeta i Florejacs 
NIF: P2528600F 
Casa consistorial, 25211 
Torrefeta (La Segarra, Lleida) 

3.- ANTECEDENTS 

La present memòria desenvolupa les obres de millora del vial d’accés al nucli de 

Torrefeta, es tracta doncs d’un vial municipal important per tots els veïns del nucli doncs és 

l’accés més important al nucli i l’únic que s’origina en una carretera, en concret la carretera L- 

311. El ferm existent és del tipus aglomerat asfàltic que actualment es troba en bastant mal 

estat, amb flonjalls i esquerdes i zones clivellades. Es pot apreciar a les fotografies adjuntes 

l’estat d’aquest vial. 
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4.- SOLUCIÓ ADOPTADA 

S’ha optat per realitzar un aglomerat asfàltic sobreposat a la capa existent del tipus 

mescla bituminosa en calent D-12, amb un gruix de 5 cm. 

Amb aquesta solució s’aconseguirà: 

- Impermeabilitzar el ferm i redirigir les aigües pluvials de manera més eficient 

- Millorar la capacitat portant del ferm 

- Fer l’ús d’aquest vial més cómode per als vehicles donat que quedarà més uniforme i 

sense flonjalls i desnivells sobtats 

- Durabilitat de la inversió donat el tipus de paviment projectat 

5.- OBRES A REALITZAR 

5.1.- Desbrossada i neteja de vorals 

Es procedirà prèviament a desbrossar i netejar els vorals, es carregarà a camió el 

material extret i es gestionarà el residu. 

5.2.- Fressat d’encaixos 

Es procedirà a fer el fressat d’encaixos per fer  les  entregues  amb els paviments 

existents. El material extret es carregarà a camió i es gestionarà el residu. 

5.3.- Capa de trànsit 

Constarà de: 

- Subministre, estesa i compactació de mescla bituminosa en calent tipus D-12, amb un gruix 

de 5 cm. 

- Reg d'imprimació amb una dotació de 2 Kg/m . 
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- Premarcatge i pintat de línia de 15 cm d'amplada contínua amb pintura acrílica reflectant 

blanca 

La superfície intervinguda és de 4.250 m . 

El pendent longitudinal i transversal es mantindrà de la mateixa manera que és actualment i si 

convé en algun punt es farà alguna petita variació per tal d’evacuar les aigües pluvials de 

manera més eficient cap a les cunetes existents. 

L’amplada també serà la mateixa que hi ha actualment, en els plànols adjunts s’acoten les 

amplades en diferents punts del traçat. 

No s’ha realitzat estudi geotècnic perque no és necessari. Amb el temps i amb el pas de 

vehicles s’han produït assentaments i es considera el ferm existent estable sobre el qual es 

realitzarà la nova capa d’aglomerat asfàltic. 

6.- TERMINI D’EXECUCIÓ I PROGRAMA DE TREBALL 

Per les obres descrites al present projecte s’ha previst un termini màxim d’execució 

d’una setmana, es farà el més ràpid possible amb  la  finalitat  d’ocasionar  les  mínimes 

molèsties als usuaris i veïns del nucli. 



PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU D’ASFALTAT DEL VIAL D’ACCÉS AL NUCLI DE TORREFETA 

MEMÒRIA pàg. 4 

7.- PRESSUPOST 

7.1.- Preus 

El pressupost s’ha realitzat amb el preu vigent del betum a la data de redacció d’aquest 

projecte. Caldrà fer revisió de preus d’aquesta partida sobretot, donat que és la partida més 

gran del pressupost amb diferència i el preu pot ser bastant variable depenent del mercat. 

7.2.- Pressupost d’execució material 

El pressupost de l’execució material de les obres descrites és de 49.449,64 €. 

Quaranta-nou mil quatre-cents quaranta-nou euros amb seixanta-quatre cèntims d’euro. 

7.2.- Resum del Pressupost 

El resum del pressupost es presenta en la taula que segueix: 

DESCRIPCIÓ IMPORT 

PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL  49.449,64 € 

BENEFICI INDUSTRIAL 6% 2.966,98 € 

DESPESES GENERALS 13% 6.428,45 € 

SUBTOTAL 58.845,07 € 

IVA 21%  12.357,47 € 

TOTAL PRESSUPOST LICITACIÓ  71.202,54 € 
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El  pressupost  de  licitació  és  de  SETANTA-UN  MIL  DOS-CENTS  DOS EUROS 

AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS D’EURO. 

 Torrefeta, 10 d’Octubre de 2022  

El Facultatiu, 

David Mateu Metons 

Enginyer Industrial   

Nº col.legiat 14.506 
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PROJECTE BÁSIC I EXECUTIU D'ASFALTAT DEL VIAL D'ACCÉS AL NUCLI DE TORREFETA 

RECULL FOTOGRÁFIC p:!g. 1 
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RECULL FOTOGRÁFIC pag. 2 



PROJECTE BÁSIC 1EXECUTIU D'ASFALTAT DEL VIAL D'ACCÉS AL NUCLI DE TORREFETA 

RECULL FOTOGRÁFIC pag. 3 
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RECI!U. FOTOGRÁFIC pl\g  4 
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RECULL FOTOGRÁFIC pag. s 
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PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU D’ASFALTAT DEL VIAL D’ACCÉS AL NUCLI DE TORREFETA 

AMIDAMENTS I PRESSUPOST pàg. 1 

UNITAT DESCRIPCIÓ UNITAT PREU IMPORT 
CAPITOL 1: ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES INICIALS 

m2 Desbrossada i neteja de vorals 
(810x2x1) 1.620,00 0,60 972,00 

m3 Càrrega sobre camió de restes vegetals 
i terra (810x0,03X2)*1,3 63,18 4,19 264,72 

m3 

Transport de restes vegetals i terra a 
instal.lació autoritzada de gestió de 
residus amb camió de 7t i temps 
d'espera per a la càrrega amb mitjans 
mecànics  

63,18 6,45 407,51 

m3 

Disposició controlada a monodipòsit 
amb bàscula, de residus vegetals i terra 
inerts amb una densitat superior a 1,45 
t/m3 

63,18 5,67 358,23 

PA Partida alçada per fresat d'encaixos per 
entrega del nou paviment 1,00 500,00 500,00 2.502,46 

CAPITOL 2: PAVIMENTS 

m2 M2 Reg d'imprimació amb una dotació 
de 2Kg/m2 (810x5,25) 4.252,50 0,50 2.126,25 

m2 

Subministre estesa i compactació de 
mescla bituminosa en calent tipus D-
12, AC16Surf 50/70 D estès en una 
capa de 5 cm. 

4.252,50 9,77 41.546,93 

m 

Premarcatge i pintat de línia de 15 cm 
d'amplada contínua amb pintura 
acrílica 
reflectant blanca (810x2) 

1.620,00 0,50 810,00 44.483,18 
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AMIDAMENTS I PRESSUPOST pàg. 2 

CAPITOL 3: VARIS 

PA Partida alçada d'imprevistos a justificar 
per la direcció facultativa de l'obra 1,00 1.000,00 1.000,00 

PA 

Partida alçada de conjunt de mesures 
de prevenció de riscos laborals en 
aplicació del RD 1627/1997 sobre 
seguretat i salut en obres de 
construcció. 

1,00 1.014,00 1.014,00 

PA Partida alçada de control de qualitat 1,00 450,00 450,00 2.464,00 

PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL 49.449,64 
13% DESPESES GENERALS 6.428,45 
6 % BENEFICI INDUSTRIAL 2.966,98 

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 58.845,07 

21 % IVA 12.357,47 
PRESSUPOST TOTAL DE LICITACIÓ 71.202,54 

 Torrefeta, 10 d’Octubre de 2022  

El Facultatiu, 

David Mateu Metons 

Enginyer Industrial   

Nº col.legiat 14.506 



4. NORMATIVA APLICABLE



NORMATIVA APLICABLE pàg. 1 

NORMATIVA D’OBLIGAT COMPLIMENT 

S’estableix la normativa que s’haurà de complir de manera obligatòria en l’execució de les obres 

NORMATIVA D’APLICACIÓ 
- Instrucció del Formigó Estructural (EHE-08) 
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la Recepció de Ciments (RH-08) 
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per Obres de Carreteres i Ponts. PG-4/89 de la 
Direcció General de Carreteres M.O.P.U. 

Legislació general de Seguretat i Salut en el treball: 
- Llei 31/1995 del 8 de novembre: Prevenció de riscos laborals 
- Reial Decret 773/1997 del 30 de maig de 1997, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut 
relativa a l’ús per als treballadors d’equips de protecció individual. 
- R.D.485/1997 del 4 d’Abril: disposicions mínimes en matèria de Seguretat i Salut en el Treball 
- R.D. 39/1997 DEL 17 de Gener, desenvolupat per l’Ordre del 27 de Juny que aprova el 
- Reglament de Serveis de Prevenció 
- RD.1215/1997 del 18 de Juliol: Disposicions mínimes de seguretat i salut per a l’ús dels 
treballadors dels equips de treball 
- R.D. 1627/1997 del 24 d’Octubre: Disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de 
Construcció 

Normes UNE vigents, normes NLT vigent, del Institut Nacional de Racionalització i Normalització: 
- NLT-153 Densidad relativa y absorción de áridos gruesos 
- NLT-154 Densidad relativa y absorción de áridos finos 
- NLT-159 Resistencia a la deformación plàstica de mezclas bituminosas empleando el aparato 
Marshall 
- NLT-162 Efecto del agua sobre la cohesión de las mezclas bituminosas compactadas (ensayo 
de inmersión-compresión) 
- NLT-164 Contenido de ligante en mezclas bituminosas 
- NLT-165 Análisis granulométrico de los áridos recuperados de las mezclas bituminosas 
- NLT-168 Densidad y huecos en mezclas bituminoses compactadas 
- NLT-172 Áridos. Determinación de la limpieza superficial 
- NLT-173 Resistencia a la deformación plásticade las mezclas bituminosas mediante la pista de 
ensayo de laboratorio 
- NLT-174 Pulimento acelerado de los áridos 
- NLT-176 Densidad aparente del polvo mineral en tolueno 
- NLT-181 Índice de penetración de los betunes asfálticos 
- NLT-182 Punto de fragilidad Fraass de los materiales bituminosos 
- NLT-326 Ensayo de lixiviación en materiales para carreteras 
- NLT-327 Permeabilidad in situ de pavimentos drenantes con el permeámetro LCS 
- NLT-330 Cálculo del índice de regularidad internacional (IRI) en pavimentos de carreteras 
- NLT-335 Medida de la macrotextura superficial de un pavimento por la técnica volumétrica 
- NLT-336  Determinación  de  la  resistencia  al  deslizamiento  con  el  equipo  de  medida  del 
rozamiento transversal 
- NLT-348 Toma de muestras de mezclas bituminoses para pavimentación 
- NLT-349 Medida de módulos dinámicos de materiales para carreteras 
- NLT-352 Caracterización de las mezclas bituminoses abiertas por medio del ensayo cántabro de 
pérdida por desgaste 
- UNE-EN 932-1 Ensayos para determinar las propiedades generales de los áridos. Parte 1: 
Métodos de muestreo 
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- UNE-EN 933-1 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 1: 
Determinación de la granulometría de las partículas. Métodos del tamizado 
- UNE-EN 933-2 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 2: 
Determinación de la granulometría de las partículas. Tamices de ensayo, tamaño nominal de las 
aberturas 
- UNE-EN 933-3 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 3: 
Determinación de la forma de las partículas. Índice de lajas 
- UNE-EN 933-5 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 5: 
Determinación del porcentaje de caras de fractura de las partículas de árido grueso 
- UNE-EN 933-8 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 8: 
Evaluación de los finos. Ensayo del equivalente de arena 
- UNE-EN 933-9 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 9: 
Evaluación de los finos. Ensayo azul de metileno 
- UNE-EN 1097-2 Ensayos para determinar las propiedades mecánicas y físicas de los áridos. 
Parte 2: Métodos para la determinación de la resistència a la fragmentación 

Normes d’assaig del Laboratori del Transport i Mecànica de Sol (M.O.P.U). 

Mètodes d’assaig del Laboratori Central (M.O.P.U) 

Normativa Mediambiental vigent 

Torrefeta, 10 d’Octubre de 2022 

El Facultatiu, 

David Mateu Metons 

Enginyer Industrial 

Nº col.legiat 14.506 



5. CONTROL DE QUALITAT



A càrrec de l’Enginyer Industrial: 

Programa de 
Control de qualitat 

Nom Cognoms DNI Núm. Col·legiat 
DAVID MATEU METONS 46651358K 14506 

per a l’obra d’edificació PROJECTE D’ASFALTAT DEL VIAL D’ACCÉS AL NUCLI DE TORREFETA 
situada a Torrefeta, TM de Torrefeta i Florejacs, La Segarra, 25211 Lleida 
de la qual n’és promotor l’Ajuntament de Torrefeta i Florejacs 
i el director facultatiu és el Sr. DAVID MATEU METONS 

Aquest programa inclou el control de recepció dels següents materials, als nivells especificats: 

Materials objecte de 
control 

En el projecte d’execució hi 
consten les següents 
enumeracions i definicions dels 
controls que s’han de fer: 

0 Paviment de mescla 
asfàltica 

Piconatge pel mètode del Proctor 
Modificat, Assaig Marshall

0 Paviment de mescla 
asfàltica 

Comprovació de gruixos 

0 Paviment de mescla 
asfàltica 

Comprovació amplades vial 

L’avaluació econòmica dels assaigs, anàlisis i proves s’estima provisionalment en 450 euros. 

En té coneixement el promotor. Vist i plau del tècnic de la Direcció Facultativa 
Ajuntament de Torrefeta i Florejacs David Mateu Metons 

Torrefeta, 10 d’Octubre de 2022 



6. FITXA DE RESIDUS



2 2

Codificació residus LER 

Ordre MAM/304/2002 

Pes/m Volum aparent/m 
2

Pes 

(tones) 
3      2

Volum aparent
3 

(m )(tones/m ) (m /m )

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació  

tipus 

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc  quantitats 

DECRET 89/2010, Regulador de la producció i gestió de residus de la construcció,i enderroc codificació 

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis  

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI 

Obra: PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU D’ASFALTAT DEL VIAL D’ACCÉS AL NUCLI DE TORREFETA 
Situació: Torrefeta, TM de Torrefeta i Florejacs 
Municipi : Torrefeta i Florejacs Comarca : La Segarra 

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS 

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament) 
Codificació residus LER Pes Volum 

Ordre MAM/304/2002 
grava i sorra compacta 0,00 0,00 

grava i sorra solta 0,00 0,00 
argiles 0,00 0,00 

terra vegetal 3,00 4,50 
pedraplè 0,00 0,00 

terres contaminades 170503 0,00 0,00 
altres Restes vegetals desbrossada camí 0,50 0,75 

3 

totals d'excavació 3,50 t 5,25 m 

Destí de les terres i materials d'excavació 

Els materials  d'excavació que es  reutilitzin a la mateixa obra o en 
una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu 
nou ús pugui ser acreditat. En una  mateixa  obra  poden  coexistir 
terres reutilitzades i terres portades a abocador 

no es considera residu és residu 
reutilització abocador 

mateixa obra altra obra 

no no si 

Residus d'enderroc 

obra de fàbrica 170102 0,542 0,000 0,512 0,000 

formigó 170101 0,084 0,000 0,062 0,000 

petris 170107 0,052 0,000 0,082 0,000 

metalls 170407 0,004 0,000 0,001 0,000 

fustes 170201 0,023 0,000 0,066 0,000 

vidre 170202 0,001 0,000 0,004 0,000 

plàstics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000 

guixos 170802 0,027 0,000 0,004 0,000 

ASFALT FRESAT ENCAIXOS 170302 0,009 1,500 0,001 3,000 

fibrociment 170605 0,010 0,000 0,018 0,000 

prefabricat formigó - 0,000 - 0,000 

................. 0,000 0,000 0,000 0,000 

.................. 0,000 0,000 0,000 0,000 

totals d'enderroc 0,7556 1,50 t 0,7544 
3 

3,00 m 

Residus de construcció 

INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS. 

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus  

Materials de construcció que contenen amiant - altres especificar - 

Residus que contenen hidrocarburs - especificar - 

Residus que contenen PCB - especificar - 

Terres contaminades - especificar - 

1 
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Codificació res Pes/m 

Ordre MAM/304/2   (tones/m ) 
sobrants d'execució 0,0500 

Pes 

(tones) 
0,0000 

Volum aparent/m 

(m /m ) 

0,0896 

Volum aparent 
(m ) 

0,0000 

obra de fàbrica 170102 0,0150 0,0000 0,0407 0,0000 
formigó 170101 0,0320 0,0000 0,0261 0,0000 

petris 170107 0,0020 0,0000 0,0118 0,0000 
guixos 170802 0,0039 0,0000 0,0097 0,0000 
altres 0,0010 0,0000 0,0013 0,0000 

embalatges 0,0380 0,0000 0,0285 0,0000 

fustes 170201 0,0285 0,0000 0,0045 0,0000 
plàstics 170203 0,0061 0,0000 0,0104 0,0000 

paper i cartró 170904 0,0030 0,0000 0,0119 0,0000 
metalls 170407 0,0004 0,0000 0,0018 0,0000 

 3 

totals de construcció 0,00 t 0,00 m 



ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació  

minimització 

gestió dins obra 

MINIMITZACIÓ 

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren 

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc. 

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres 

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus 

5.- 

6.- 

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 
2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització 
3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures 
4.- 
5.- 

6.- 

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES 

fusta en bigues reutilitzables 

fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables 

acer en perfils reutilitzables 

altres : es triturarà el formigó per utilitzar com a graves 

0,00 t 
3

0,00 m 

0,00 t 
3

0,00 m 

0,00 t 
3

0,00 m 

0,00 t 
3

0,00 m 

Total d'elements reutilitzables 0,00 t 0,00 m 

GESTIÓ (obra) 

Excavació / Mov. terres Volum reutilizació Terres per a l'abocador 

m3  (+20%) a la mateixa obra 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

a altra autoritzada 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

(m )
terra vegetal 5,4 5,40 
graves/ sorres/ pedraplè 0 0,00 
argiles 0 0,00 
altres (Restes vegetals) 0,9 0,90 
terres contaminades 0 0,00 

Total 6,3 0,00 0,00 6,30 

R.D. 105/2008 tones Projecte cal separar tipus de residu 
Formigó i restes d'asfalt 80 1,50 no inert 
Maons, teules i ceràmics 40 0,00 no inert 
Metalls 2 0,00 no no especial 
Fusta 1 0,00 no no especial 
Vidres 1 0,00 no no especial 
Plàstics 0,50 0,00 no no especial 
Paper i cartró 0,50 0,00 no no especial 
Especials* inapreciable inapreciable si especial 

* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials 
que hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus 

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a 
l'obra en contenidors o espais reservats pels següents residus 

R.D. 105/2008 

Contenidor per Formigó i restes d'asfalt no 

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no 

Contenidor per Metalls 

Contenidor per Fustes 

Contenidor per Plàstics 

No especials Contenidor per Vidre 

Contenidor per Paper i cartró 

Contenidor per Guixos i altres no especials 

no 

no 

no 

no 

no 

no 

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu esp si 

projecte* 

si 

no 

no 

no 

no 

no 

no 

no 

si 

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar 
la gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga. 

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells 
a l'obra supera les quantitats de ... 

Terres 

OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents 

PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus  

- 
- 
- 
- 
- 
- 
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS Enderroc, Rehabilitació, 
gestió fora obra 

pressupost 

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a: 

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les  
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat -  

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització - 

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció si  

Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu (decret 161/2001) 
tipus de residu gestor adreça codi del gestor 

TOTS (restes d'asfalt i restes vegetals) GBI SERVEIS S.L Abocador Cervera SN E-1250.11 

PRESSUPOST 

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu : Costos* 

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i : 

Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 

La distància mitjana al abocador : 15 Km 

Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 
Contenidors de 5 m  per cada tipus de residu 

Lloguer de contenidors inclòs en el preu 

La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 

3
Classificació a obra: entre 12-16 €/m 12,00 

3 
Transport: entre 5-8 €/m (mínim 100 €) 5,00 

3
Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m 4,00 

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m 15,00 
Especials**: num. transports a 200 €/ transport 0 

3
Gestor terres: entre 5-15 €/m 5,00 

3
Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m 70,00 

* Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009) 
**   Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta 
gestió 
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents 
(dins el cost s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros) 

RESIDU Volum 
3 

Classificació 
3 

Transport Valoritzador / Abocador 
3 3 

Excavació m (+20%) 12,00 €/m 5,00 €/m 5,00 €/m 70,00 €/m 
Terres 6,30 1136,22 100,00 56,76 

Terres contaminades 0,00 - - 0,00 

runa neta 
3 

runa bruta 
3 

Construcció m (+35%) 4,00 €/m 15,00 €/m3
 

Formigó i restes d'asfalt 4,05 48,60 20,25 16,20 - 

Maons i ceràmics 0,00 - - - 0,00 

Petris barrejats 0,00 - - - 0,00 

Metalls 0,00 - - - 0,00 

Fusta 0,00 - - - 0,00 

Vidres 0,00 - - - 0,00 

Plàstics 0,00 - - - 0,00 

Paper i cartró 0,00 - - - 0,00 

Guixos i no especials 0,00 - - - 0,00 

Altres 0,00 0,00 - - - 

Perillosos Especials 0,00 0,00 0,00 

Elements Auxiliars 

48,60 120,25 72,96 0,00 

Casetes  d'emmagatzematge 0,00 

Compactadores 0,00 

Matxucadora de petris 0,00 

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc.) 0,00 

0,00 

0,00 

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : 241,81 € 

El volum dels residus és de : 10,35 m 

El pressupost de la gestió de residus és de : 241,81 euros 
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS Enderroc, Rehabilitació, 

documentació gràfica 

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES 

3 
Contenidor 5 m  . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls 

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics Bidó 200 L .Apte per a residus especials 
unitats - unitats - 

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres  
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau. 

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:  

Estudi de Seguretat i Salut - 

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus - 

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ  
acord de la direcció facultativa. 

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :  

Casetes d'emmagatzematge - 

Compactadores - 

Matxucadora de petris - 

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)  - 

- 

- 

CONTENIDOR 200 L CONTENIDOR 1000 L 

unitats - 
3

Contenidor 5 m  . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta 

CONTENIDOR 5 M 3

unitats - 
3

Contenidor 9 m  . Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta 

CONTENIDOR 5 M  3  AMB TAPES 

CONTENIDOR 9 M  3

unitats - 
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS Enderroc, Rehabilitació, 

plec de condicions 
tècniques 

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al 

que determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i 

acceptat per la Propietat. 

Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte. 

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, 
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n 
donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat. 
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS Enderroc, Rehabilitació, 

fiança 

FIANÇA 

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans 

descrites, el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul de la fiança, s'estima que es podrà reduir en un 

percentatge del: 

Previsió inicial de l'Estudi Percentatge de reducció per 
minimització 

Previsió final de 
l'Estudi 

Total excavació (tones) 3,50 T 0 3,50 T 

Total construcció i enderroc (tones) 1,50 T 0,00 % 1,50 T 

Si per les previsions del Pla de gestió de residus (que ha d'elaborar el contractista), es modifiquen les previsions de 
generació de residus, per causa de modificació dels procediments de treball o en l'execució de les obres, aquest 
document s'actualizarà i les noves dades es faran arribar a : 

L'Ajuntament d'/de Torrefeta i Florejacs 

Càlcul de la fiança 
Residus d'excavació * 

Residus de construcció i enderroc * 

3,5 T 5 euros/T 17,50 euros 

5 euros/T 7,50 euros 1,5 T 

PES TOTAL DELS RESIDUS 5,0 Tones 

Total fiança ** 150,00 euros 

* Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior) 

** Fiança mínima 150€ 

FIANÇA MUNICIPAL SEGONS DECRET  89/2010 
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7. PLECS DE CONDICIONS TÈCNIQUES



PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU D’ASFALTAT DEL VIAL D’ACCÉS AL NUCLI DE TORREFETA 

PLEC DE CONDICIONS pàg.  1 

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS 

Aquest Plec de Condicions Tècniques Generals comprèn el conjunt de característiques que hauran 
d'acomplir els materials emprats a la construcció, així com les tècniques de la seva col·locació a l'obra i les 
que hauran de regir l'execució de qualsevol tipus d'instal·lacions i d'obres necessàries i depenents. Per a 
qualsevol tipus d'especificació, no inclosa en aquest Plec, es tindrà en compte el que indiqui la normativa 
vigent. 

1. GENERALITATS

1.1 Documents del Projecte. 

El present Projecte consta dels següents documents: MEMÒRIA I PRESSUPOST, FOTOGRAFIES, AMIDAMENTS, NORMATIVA 
APLICABLE, CONTROL DE QUALITAT, FITXA DE RESIDUS, PLECS DE CONDICIONS TÈCNIQUES, ESTUDI BÀSIC DE 
SEGURETAT I SALUT, I PLÀNOLS 

S'entén per documents Contractuals, aquells que resten incorporats al Contracte i que són d'obligat compliment, llevat de modificacions 
degudament autoritzades. Aquests documents, en cas de licitació sota pressupost, són: Plànols, Plec de Condicions i Pressupost 
general. 

La resta de documents o dades del Projecte són documents informatius i estan constituïts per la Memòria amb tots els seus Annexos, els 
mesuraments, i els Pressupostos parcials. 

Els esmentats documents informatius representen únicament una opinió fonamentada de la Propietat, sense que això suposi que es 
responsabilitzi de la certesa de les dades que se subministren. Aquestes dades han de considerar-se, tant sols, com a complement 
d'informació que el Contractista ha d'adquirir directament i amb els seus propis mitjans. 

Solament els documents Contractuals, definits a l'apartat anterior, constitueixen la base del Contracte; per tant, el Contractista no podrà 
al·legar modificació de les condicions de Contracte en base a les dades contingudes en els documents informatius (com per exemple, 
preus de base de personal, maquinària i materials, fixació de lloseres, préstecs o abocadors, distàncies de transport, característiques 
dels materials de l'explanació, justificació de preus, etc.) llevat que aquestes dades apareixin en algun document Contractual. 

El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar de no obtenir la suficient informació directa que rectifiqui o 
ratifiqui la continguda als documents informatius del Projecte. 

En cas de contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, contingudes en el Capítol II del present Plec de 
Condicions, preval el que s'ha prescrit en aquestes últimes. En qualsevol cas, ambdós documents prevalen sobre les Prescripcions 
Tècniques Generals contingudes en el capítol I del present Plec. 

Allò que s'hagi esmentat en el Plec de Condicions i omès als Plànols o viceversa, haurà de ser executat com si hagués estat exposat en 
ambdós documents, sempre que a judici del Director quedin suficientment definides les unitats d'obra corresponents i, aquestes, tinguin 
preu en el Contracte. 

1.2 Obligacions del Contractista 

El Contractista designarà al seu "Delegat d'obra", en les condicions que determinen les clàusules 5 i 6 del Plec de Clàusules 
Administratives Generals", per a la Contractació d'obres de l'Estat. 

En relació a "L'oficina d'obra" i "Llibre d'obres", hom es regirà pel que disposen les clàusules 7, 8 i 9 de l'esmentat "plec de Clàusules 
Administratives Generals". El Contractista està obligat a dedicar a les obres el personal tècnic que es va comprometre en la licitació. El 
personal del Contractista col·laborarà amb el Director i la Direcció, pel normal compliment de les seves funcions. 

1.3 Compliment de les Disposicions Vigents 

Hom es regirà pel que s'estipula a les Clàusules 11, 16, 17 i 19 del "Plec de Clàusules Administratives Generals". 

Així mateix, acomplirà amb els requisits vigents per a magatzematge i utilització d'explosius, carburants, prevenció d'incendis, etc. i 
s'ajustarà a allò assenyalat en el codi de circulació, Reglament de la Policia i conservació de carreteres, Reglament Electrotècnic de 
baixa Tensió i a totes les disposicions vigents que siguin d'aplicació als treballs que, directament o indirectament, siguin necessaris per a 
l'acompliment del Contracte. 

1.4 Indemnitzacions per compte del Contractista. 

Hom es regirà pel que disposa l'article 134 del Reglament General de Contractació de l'Estat i la clàusula 12 del "Plec de Clàusules 
Administratives Generals". 



PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU D’ASFALTAT DEL VIAL D’ACCÉS AL NUCLI DE TORREFETA 

PLEC DE CONDICIONS pàg.  2 

 

 

 
 

Particularment el Contractista haurà de reparar, al seu càrrec, els serveis públics o privats fets malbé, indemnitzant a les persones o 
propietats que resultin perjudicades. El Contractista adoptarà les mesures necessàries per tal d'evitar la contaminació de rius, llacs i 
dipòsits d'aigua, així com del medi ambient, per l'acció de combustibles, olis, lligants, fums, etc., i serà responsable dels danys i perjudicis 
que es puguin causar. 

El Contractista haurà de mantenir durant l'execució de l'obra i refer a la seva finalització les servituds afectades, conforme estableix la 
clàusula 20 de l'esmentat "Plec de Clàusules Administratives Generals", sent a compte del Contractista els treballs necessaris per a tal fi. 

 
 
 

1.5 Despeses a càrrec del Contractista. 
 

A més de les despeses i taxes que se citen a les clàusules 13 i 38 del "Plec de Clàusules Administratives Generals", aniran a càrrec del 
Contractista, si en el capítol II d'aquest Plec o en el Contracte no es preveu explícitament el contrari, les següents despeses: 

– Despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària. 
– Despeses de construcció i retirada de tota classe de construccions auxiliars, instal·lacions, ferramentes, etc. 
– Despeses de llogaters o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i materials. 
– Despeses de protecció de materials arreplegats i de la pròpia obra, contra tot deteriorament. 
– Despeses de muntatge, conservació i retirada instal·lacions per subministrament d'aigua i energia elèctrica, necessaris per a l'execució 

de les obres, així com els drets, taxes o impostos de presa, comptadors, etc. 
– Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals; 
– Despeses d'explotació i utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors. 
– Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l'obra i zones confrontades, afectades per les 

obres, etc. 
– despeses de permisos o llicències necessàries per Expropiacions i Serveis afectats. 
– Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa en els preus unitaris Contractats. 

 

 
1.6 Replanteig de les obres 

 

EI Contractista realitzarà tots els replantejaments parcials que siguin necessaris per a la correcta execució de les obres, els quals han de 
ser aprovats per la Direcció. Haurà de materialitzar, també, sobre el terreny, tots els punts de detall que la Direcció consideri necessari 
per a l'acabament exacte de les diferents unitats. Tots els materials, equips i mà d'obra necessaris per a aquests treballs aniran a càrrec 
del Contractista. 

 
 
 

1.7 Programa de control de qualitat i la seva execució 
 

El contractista està obligat a dur a terme el programa de control de qualitat redactat per la direcció facultativa. El laboratori que realitzi els 
assaigs haurà d’estar homologat per la Generalitat de Catalunya. 

El contractista haurà d’abonar sempre els assigs negatius, fins i tot en el supòsit d’haver-se contractat per l’Ajuntament. En aquest cas 
haurà d’abonar-los directament al laboratori contra factura conformada pel director facultatiu, que li serà tramesa per l’Ajuntament. 

Si l’Ajuntament de Granollers tingués contractat el servei de laboratori, els assaigs seran realitzats per aquest laboratori, previ encàrrec 
per la direcció facultativa. En aquest cas, els licitadors tindran dret a conèixer els preus d’aquests serveis en la fase de licitació, tot i 
saben que fins a l’1% del pressupost d’execució material anirà destinat al control de qualitat. 

 
 
 

1.8 Materials 
 

A més del que es disposa a les clàusules 15, 34, 35, 36 i 37 del "Plec de Clàusules Administratives Generals", hauran d'observar-se les 
següents prescripcions: 

Si les procedències de materials estiguessin fixades en els documents Contractuals, el Contractista haurà d'utilitzar obligatòriament les 
esmentades procedències, llevat de l'autorització expressa del Director de l'obra. Si fos imprescindible, a judici de la Propietat, canviar 
aquell origen o procedència, hom es regirà pel que es disposa a la clàusula 60 del "Plec de clàusules Administratives 

Generals". 

Si per no complir les prescripcions del present Plec, es rebutgen els materials que figuren com a utilitzables sols en els documents 
informatius, el Contractista tindrà l'obligació d'aportar altres materials que acompleixin les prescripcions, sense que per això tingui dret a 
un nou preu unitari. 

El Contractista obtindrà a càrrec seu l'autorització per a la utilització de préstecs, i es farà càrrec, a més, al seu compte de totes les 
despeses, cànons, indemnitzacions, etc., que es presentin. 

El Contractista notificarà a la Direcció de l'Obra, amb suficient antelació, les procedències dels materials que es proposa utilitzar, aportant 
les mostres i les dades necessàries, tant pel que es refereix a la quantitat com a la qualitat. 

En cap cas podran ser arreplegats i utilitzats a l'obra materials si la seva procedència no ha estat aprovada pel Director. 
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1.9 Desviaments Provisionals 

El Contractista executarà o condicionarà en el moment oportú les carreteres, camins i accessos provisionals pels desviaments que 
imposin les obres en relació amb el tràfic general i amb els accessos dels confrontants, d'acord amb les definicions del Projecte o a les 
instruccions que rebi de la Direcció. Els materials i les unitats d'obra que comporten les esmentades obres provisionals, compliran totes 
les prescripcions del present Plec com si fossin obres definitives. 

Aquestes obres seran d'abonament, llevat que en el Capítol II es digui expressament el contrari, amb càrrec a les partides alçades que 
per tal motiu figurin en el Pressupost o, en cas que no hi siguin, valorats als preus del Contracte. 

Si aquests desviaments no fossin estrictament necessaris per a l'execució normal de les obres, a judici de la Direcció, sent, per tant, 
conveniència del Contractista per a facilitar o accelerar l'execució de les obres, no seran d'abonament. 

Tampoc seran d'abonament els camins d'obra, com accessos, pujades, ponts provisionals, etc., necessaris per a la circulació interior de 
l'obra o pel transport de materials a l'obra, o per accessos i circulació del Personal de la Propietat i visites d'obra. Malgrat tot, el 
Contractista haurà de mantenir els esmentats camins d'obra i accessos en bones condicions de circulació. 

La conservació durant el termini d'utilització d'aquestes obres provisionals serà a càrrec del Contractista. 

1.10 Abocadors 

Llevat de manifestació expressa contrària al capítol II del present Plec, la localització d'abocadors així com les despeses que comporti la 
seva utilització, seran a càrrec del Contractista. 

Ni la distància més gran dels abocadors, en relació a la hipòtesi feta en la justificació del preu unitari que s'inclou als Annexos de la 
Memòria, ni l'omissió, en l'esmentada justificació, de l'operació de transport als abocadors, seran causa suficient per a al·legar 
modificació del preu unitari que apareix al quadre de preus o al·legar que la unitat d'obra corresponent no inclou l'esmentada operació de 
transport a l'abocador, sempre que en els documents Contractuals es fixi que la unitat inclou aquest transport. 

Si en els mesuraments i documents informatius del Projecte se suposa que el material obtingut de l'excavació, de l'aplanament, 
fonaments o rases ha d'utilitzar-se per terraplè, replens, etc., i la Direcció d'Obra rebutja l'esmentat material per no complir les condicions 
del present Plec, el Contractista haurà de transportar l'esmentat material a abocadors, sense dret a cap abonament complementari en la 
corresponent excavació, ni increment del preu del Contracte per haver d'emprar majors quantitats de material procedent de préstecs. 

El Director de les obres podrà autoritzar abocadors en zones baixes de les parcel·les, amb la condició que els productes abocats siguin 
estesos i compactats correctament. Les despeses de l'esmentada extensió i compactació dels materials seran a compte del Contractista, 
per considerar-se incloses en els preus unitaris. 

1.11 Servituds i Serveis Afectats 

En relació a les servituds existents es regirà pel que s'estipula en la clàusula 20 del "Plec de Clàusules Administratives Generals". A 
aquest efecte, també es consideraran servituds relacionades en el "Plec de Prescripcions", aquelles que apareixen definides en els 
Plànols del Projecte. 

Els objectes afectats seran traslladats o retirats per les Companyies i Organismes corresponents. Malgrat tot, tindrà l'obligació de realitzar 
els treballs necessaris per a la localització, protecció o desviament, en tot cas, dels serveis afectats de poca importància, que la Direcció 
consideri convenient per a la millora del desenvolupament de les obres, si bé aquests treballs seran de pagament al Contractista, ja sigui 
amb càrrec a les partides alçades existents a l'efecte en el Pressupost o per unitats d'obra, amb aplicació dels preus del Quadre de Preus 
nº. 1. En el seu defecte es regirà pel que s'estableix en la clàusula 60 del "Plec de Clàusules Administratives Generals". 

1.12 Preus Unitaris 

El preu unitari que apareix en lletra en el Quadre de Preus, serà el que s'aplicarà als mesuraments per a obtenir l'import d'Execució 
Material de cada unitat d'obra. 

La descripció de les operacions i materials necessaris per a executar cada unitat d'obra, que figura en els corresponents Articles del 
present Plec, no és exhaustiva sinó enunciativa, per a la millor comprensió dels conceptes que comprèn la unitat d'obra. Per això, les 
operacions o materials no relacionats però necessaris per a executar la unitat, es consideraran inclosos en el preu unitari corresponent. 

1.13 Partides Alçades 

Les  partides  que  figuren com  de "pagament  íntegre"  en les  Prescripcions Tècniques Particulars,  als  Quadres de  Preus  o  als 
Pressupostos Parcials o Generals, es pagaran íntegrament al Contractista, un cop realitzats els treballs als quals corresponen. 

Les partides alçades "a justificar" es pagaran d'acord amb allò que s'estipula a la clàusula 52 del "Plec de Clàusules Administratives 
Generals',; es justificaran a partir (el Quadre de Preus nº. 1 i, en llur defecte, a partir dels preus unitaris de la Justificació de Preus. 

En cas d'abonament "segons factura", el Contractista tindrà en compte, en el càlcul de la seva oferta econòmica, les despeses 
corresponents a pagaments per Administració, la que s'abonarà únicament l'import de les factures. 
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1.14 Termini de Garantia 

El termini de garantia de l'obra serà d'un (1) any, comptat a partir de la Recepció, llevat que en el Capítol II del present Plec o en el 
Contracte es modifiqui expressament aquest termini. 

Aquest termini s'estendrà a totes les obres executades sota el mateix Contracte (obra principal, balissatge, senyalització i barreres, 
plantacions, instal·lacions elèctriques, edificacions, obres auxiliars, etc.) 

En cas de recepcions parcials, regirà el que disposa l'article 171 del Reglament General de Contractació de l'Estat. 

1.15 Conservació de les Obres 

Definició: Es defineix com a conservació de l'obra, els acabats, entreteniment i reparació, i tots aquells treballs que siguin necessaris per 
a mantenir les obres en perfecte estat de funcionament i policia. L'esmentada conservació s'estén a totes les obres executades sota el 
mateix Contracte. 

A més del que es prescriu en el present Article, es regirà pel que es disposa a la clàusula 22 del "Plec de Clàusules Administratives 
Generals". 

El present Article serà d'aplicació des del moment d'endegament de les obres fins a la recepció definitiva. Totes les despeses originades 
en aquest concepte seran a compte del Contractista. 

Seran a càrrec del Contractista la reposició d'elements que s'hagin deteriorat o que hagin estat objecte de robatori. El Contractista haurà 
de tenir en compte, en el càlcul de les seves proposicions econòmiques, les despeses corresponents a les reposicions esmentades o a 
les assegurances que siguin convenients a les reposicions esmentades o a les assegurances que siguin convenients. 

1.16 Disposicions aplicables 

A més de les disposicions esmentades explícitament als articles del present Plec, seran d'aplicació totes les disposicions vigents en el 
moment de la realització dels treballs, i que hagin pogut entrar en vigor en posterioritat a la redacció del Projecte i les disposicions 
Descrites en l'Annex de Normativa Vigent. 

També es complirà la legislació que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions esmentades i la nova legislació aplicable que 
es promulgui, sempre que estigui vigent amb anterioritat a la data del Contracte. En cas de contradicció o simple complementació de 
diverses normes es tindran en compte, en tot moment, les condicions mes restrictives. 

1.17 Existència de Tràfic durant l'execució de les Obres d'Urbanització i Edificació. 

L'existència de determinats vials que s'hagin de mantenir en servei durant l'execució de les obres, no serà motiu de reclamació 
econòmica per part del Contractista. El Contractista programarà l'execució de les obres, de manera que les interferències siguin mínimes i 
si s'escau, construirà els desviaments provisionals que siguin necessaris, sense que això sigui motiu d'increment del preu del Contracte. 
Les despeses ocasionades pels anteriors conceptes i per la conservació dels vials de servei esmentats es consideraran incloses en els 
preus del Contracte i en cap moment podran ser objecte de reclamació. En el cas que això anterior impliqui la necessitat d'executar 
determinades parts de les obres per fases, aquestes seran definides per la Direcció de les Obres i el possible cost addicional es 
considerarà com en l'apartat anterior. 

1.18 Interferències amb altres Contractistes. 

El Contractista programarà els treballs de manera que, durant el període d'execució de les obres, sigui possible executar treballs de 
jardineria, Obres Complementàries com poden ser execució de xarxes elèctriques, telefòniques o altres treballs. En aquest cas, el 
Contractista complirà les ordres de la Direcció de les obres, a fi de delimitar les zones amb determinades unitats d'obra totalment 
acabades, per tal d'endegar els treballs complementaris esmentats. Les possibles despeses motivades per eventuals paralitzacions o 
increments de cost, deguts a l'esmentada execució per fases, es consideraran incloses en els preus del Contracte i no podran ser en cap 
moment, objecte de reclamació. 

1.19 Existència de servituds i serveis existents. 

Quan sigui necessari executar determinades unitats d'obra, en presència de servituds de qualsevol tipus, o de serveis existents, que sigui 
necessari respectar, o bé quan s'escaigui l'execució simultània de les obres i la substitució o reposició de serveis afectats, el Contractista 
estarà obligat a emprar els medis adequats per a l'execució dels treballs, de manera que eviti la possible interferència i el risc d'accidents 
de qualsevol tipus. 

El Contractista sol·licitarà a les diferents entitats subministradores o propietaris de Serveis, plànols de definició de la posició dels 
esmentats serveis i localitzarà i descobrirà les canonades de serveis enterrats mitjançant treballs d'excavació manual. Les despeses 
originades o les disminucions de rendiment originades es consideraran incloses en els preus unitaris i no podran ser objecte de 
reclamació. 
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1.20 Desviament de Serveis. 
 

Abans de començar les excavacions, el Contractista, fonamentat en els plànols i dades de que disposi, o mitjançant la visita als serveis, 
si és factible, haurà d'estudiar i replantejar sobre el terreny els serveis i instal·lacions afectades, considerar la millor manera d'executar els 
treballs per no fer-los malbé i assenyalar aquells que, en últim cas, consideri necessari modificar. 

Si el Director de les obres es mostra conforme, sol·licitarà de l'Empresa i organismes corresponents, la modificació d'aquestes 
instal·lacions. Aquestes operacions es pagaran mitjançant factura. En cas d'existir una partida per a abonar els esmentats treballs, el 
Contractista tindrà en compte, en el càlcul de la seva oferta econòmica, les despeses corresponents a pagaments per Administració, ja 
que s'abonarà únicament l'import de les factures. 

Malgrat tot. si amb la fi d'accelerar les obres, les empreses interessades recapten la col·laboració del Contractista. aquest haurà de 
prestar l'ajut necessari. 

 
 
 

1.21 Mesures d'Ordre i Seguretat. 
 

El Contractista resta obligat a adoptar les mesures d'ordre i seguretat necessàries per a la bona i segura marxa dels treballs. 

En tot cas, el constructor serà únicament i exclusivament el responsable, durant l'execució de les obres, de tots els accidents o perjudicis 
que pugui tenir el seu personal, o causats a alguna altra persona o Entitat. En conseqüència el Constructor assumirà totes les 
responsabilitats annexes al compliment de la Llei sobre accidents de treball, de 30 de gener de 1.900, i disposicions posteriors. Serà 
obligació del Constructor la Contractació de l'Assegurança contra el risc per incapacitat permanent o mort dels seus obrers i tenir-los 
donats d'alta a la Seguretat Social. 

 
 
 

1.22 Abonament d'Unitats d'obra. 
 

Els conceptes mesurats per a totes les unitats d'obra, i la manera d'abonar-los, d'acord amb el Quadre de Preus nº. 1, s'entendrà que es 
refereixen a unitats d'obra totalment acabades. En el càlcul de la proposició econòmica s'haurà de tenir en compte que qualsevol material 
o treball necessari pel correcte acabament de la unitat d'obra, o per assegurar el perfecte funcionament de la unitat construïda en relació 
a la resta de construcció, es considerarà inclòs en els preus unitaris del Contracte, no podent ser objecte de sobre-preu. La ocasional 
omissió dels esmentats elements en els documents del Projecte no podrà ser objecte de reclamació ni de preu contradictori, per 
considerar-se expressament inclòs en els preus del Contracte. Els materials i operacions esmentats són els considerats com a 
necessaris a la normativa d'obligat compliment. 

 
 
 

1.23 Control d'Unitats d'obra. 
 

La Direcció d'obra demanarà als laboratoris homologats pressupostos sobre control de qualitat de les unitats d'obra, escollint el que sigui 
més adient per a les condicions de l'obra. L'import correrà a càrrec de la Propietat. 

El laboratori encarregat del control d'obra realitzarà tots els assaigs del programa, prèvia sol·licitud de la Direcció Facultativa de les obres, 
d'acord amb el següent esquema de funcionament; 

1) A criteri de la Direcció Facultativa es podrà ampliar o reduir el nombre de controls que s'abonaran, sempre, a partir dels preus unitaris 
acceptats. 

2) Els resultats de cada assaig es comunicaran simultàniament a la Direcció de les obres i a l'Empresa Constructora. En cas de resultats 
negatius, s'anticiparà la comunicació telefònicament, a fi de prendre les mesures necessàries amb urgència. 

 
 
 

1.24 Clàusula addicional xarxa d'abastament d'aigües. 
 

El Contractista haurà de tenir en compte en la seva oferta econòmica que les obres relatives al subministrament i al muntatge de tots els 
materials que conformen les xarxes d'abastament d'aigües, hauran d'ésser subcontractades a la corresponent Companyia d'Aigües 
concessionària del Servei Municipal. 

Per tant es convenient que per a la redacció de l'estudi econòmic el Contractista, independentment de les previsions del projecte, recapti 
l'oferta econòmica actualitzada de les corresponents Companyies d'Aigües ja que aquesta serà la que primarà en l'execució de les 
xarxes d'abastament. 
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2. UNITATS D'OBRA CIVIL 

2.1 Materials Bàsics 

Tots els materials bàsics que s'empraran durant l'execució de les obres, seran de primera qualitat i acompliran les especificacions que 
s'exigeixen als materials del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de Carreteres i Ponts del M.O.P.U. (Juliol 1976) i 
Instruccions, Normes i Reglaments de la legislació vigent. 

2.2 Esbrossada i neteja dels terrenys 

2.2.1 Definició 

Es defineix com aclariment i esbrossada del terreny, el treball consistent en extreure i retirar, de les zones designades, tots els arbres, 
soques, plantes, malesa, brossa, runes, escombraries, o qualsevol altre material no desitjable. 

La seva execució inclou les operacions següents: 

– Excavació dels materials objecte d'aclariment i esbrossada.
– Retirada dels materials objecte d'aclariment i esbrossada.

Tot això realitzat d'acord amb les presents especificacions i amb les dades que, sobre el particular, inclouen els corresponents 
documents del Projecte. 

2.2.2 Execució de les obres. 

Les operacions d'excavació s'efectuaran amb les precaucions necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat suficients i evitar 
damnatge a les estructures existents, d'acord amb el que, sobre això, ordeni l'encarregat Facultatiu de les obres, el qual designarà i 
marcarà els elements que calgui conservar intactes. 

Per a disminuir al màxim el deteriorament dels arbres que calgui conservar es procurarà que, els que s'han d'aterrar, caiguin cap el 
centre de la zona objecte de neteja. Quan sigui necessari evitar damnatges a d'altres arbres, en el tràfic per carretera o ferrocarril, o a 
estructures properes, els arbres s'aniran trossejant per llur brancada i tronc progressivament. Si per tal de protegir aquests arbres o altra 
vegetació destinada a romandre en un lloc, es precisa aixecar barreres o utilitzar qualsevol altre mitjà, els treballs corresponents 
s'ajustaran al que, sobre el particular, ordeni l'encarregat Facultatiu de les obres. 

Als rebaixos, totes les soques i arrels més grans de deu centímetres (10 cm.) de diàmetre, seran eliminades fins a una profunditat no 
inferior a cinquanta centímetres (50 cm.) per sota de l'esplanada. 

Del terreny natural sobre el que s'ha d'assentar el terraplè, s'eliminaran totes les soques o arrels amb un diàmetre superior a deu 
centímetres (10 cm.), a fi que no en quedi cap dintre del ciment del terraplè ni a menys de quinze centímetres (15 cm.) de profunditat sota 
la superfície natural del terreny. També s'eliminaran sota els terraplens de poca cota, fins a una profunditat de cinquanta centímetres (50 
cm.) per sota de l'esplanada. 

Aquells arbres que ofereixin possibilitats comercials, seran esporgats i netejats; després es tallaran en trossos adequats i, finalment, 
s'emmagatzemaran acuradament al llarg del tirat, separats dels munts que han de ser cremats o llençats. La longitud dels trossos de 
fusta serà superior a tres metres (3 m.) si ho permet el tronc. Ara bé, abans de procedir a tallar arbres, el Contractista haurà d'obtenir els 
consegüents permisos i autoritzacions, si s'escau, sent al seu càrrec qualsevol tipus de despesa que ocasioni el concepte esmentat. 

Els treballs es realitzaran de forma que produeixin la menor molèstia possible als ocupants de les zones pròximes a les obres. 

Cap fita-marca de propietat o punt de referència de dades topogràfiques, de qualsevulla classe, serà feta malbé o desplaçada fins que un 
agent autoritzat hagi referenciat, d'alguna altra forma, la seva situació o aprovat el seu desplaçament. 

La retirada dels materials objecte d'aclariment i esbrossada es farà com es diu a continuació: 

Tots els subproductes forestals, excepte la llenya de valor comercial, seran cremats d'acord amb el que, sobre això, ordeni el Facultatiu 
encarregat de les obres. Els materials no combustibles seran retirats pel Contractista de la manera i als llocs que assenyali el Facultatiu 
encarregat de les obres. 

2.2.3 Mesurament i abonament 

S'acomplirà, en tot moment, el que es prescriu al P.G.4. 

El mesurament i abonament es realitzarà per metres quadrats (m2.) realment esbrossats, i exempts de material. 

El preu inclou la càrrega i transport a l'abocador dels materials, i totes les operacions esmentades a l'apartat precedent. 

Simultàniament a les operacions d'esbrossada es podrà excavar la capa de terra vegetal. Les terres vegetals es transportaran a 
l'abocador o s'arreplegaran a les zones que indiqui la Direcció de les obres, a fi de ser emprades per a formació de zones verdes. 
Aquestes terres es mesuraran i s'abonaran al preu de l'excavació, en qualsevol tipus de terreny. El transport a l'abocador, o a l'amàs 
intermedi esmentat, es considerarà inclòs als preus unitaris del Contracte. 
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2.3   Excavacions en qualsevol tipus de terreny 
 

Les excavacions s'executaran d'acord amb els plànols del Projecte, i amb les dades obtingudes del replanteig general de les obres, els 
Plànols de detall, i les ordres de la Direcció de les obres. 

La unitat d'excavació inclourà l'ampliació, millora o rectificació dels talussos de les zones de desmunt, així com llur refí i l'execució de 
cunetes provisionals o definitives. La rectificació del talussos, ja esmentada, s'abonarà al preu d'excavació del Quadre de Preus n. 1. 

Quan les excavacions arribin a la rasant de la plataforma, els treballs que s'executaran per a deixar l'esplanada refinada, compactada i 
totalment preparada per a endegar la col·locació de la sub-base granular, estaran inclosos al preu unitari de l'excavació. Si l'esplanada 
no acompleix les condicions de capacitat portant necessàries, el Director de les obres podrà ordenar una excavació addicional en 
sub-rasant, que serà mesurada i abonada mitjançant el mateix preu definitiu per a totes les excavacions. 

Les excavacions es consideraran no classificades, i es defineixen amb un preu únic per a qualsevol tipus de terreny. L'excavació especial 
de talussos en roca s'abonarà al preu únic definitiu d'excavació. 

Si durant les excavacions apareixen manantials o filtracions motivades per qualsevol causa, s'executaran els treballs d'acord amb les 
indicacions existents a la normativa vigent, i es consideraran inclosos en els preus d'excavació. 

Als preus de les excavacions està inclòs el transport a qualsevulla distància. Si a criteri del Director de les obres els materials no són 
adequats per a la formació de terraplens, es transportaran a l'abocador, no sent motiu de sobrepreu el possible increment de distància de 
transport. El Director de les obres podrà autoritzar l'abocat de materials a determinades zones baixes de les parcel·les assumint el 
Contractista l'obligació d'executar els treballs d'estesa i compactació, sense reclamar compensació econòmica de cap tipus. 

El replè de parcel·les definit, en cap cas podrà superar les cotes de les voreres més pròximes. 
 

 
2.3.1 Mesurament i abonament 

Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment excavats, mesurant per diferència entre els perfils presos abans i després dels 
treballs. 

No són abonables els despreniments o els augments de volum sobre les seccions que prèviament s'hagin fixat en aquest Projecte. 

Per a l'efecte dels mesuraments de moviment de terra, s'entén per metre cúbic d'excavació el volum corresponent a aquesta unitat, 
referida al terreny tal com es trobi on s'hagi d'excavar. 

S'entén per volum de terraplè, o replè, el que correspon a aquestes obres, després d'executades i consolidades, segons el que es preveu 
en aquestes condicions. 

Advertència sobre els preus de les excavacions 

A més del que s'especifica als articles anteriors, i a d'altres on es detalla la forma de l'execució de les excavacions, haurà de tenir-se en 
compte el següent: 

El Contractista, a l'executar les excavacions, s'atindrà sempre als plànols i instruccions del Facultatiu. En cas que l'excavació a executar 
no fos suficientment definida, sol·licitarà l'aclaració necessària abans de procedir a la seva execució. Per tant, no seran d'abonament els 
despreniments ni els augments de seccions no previstos al Projecte o fixats pel Director Facultatiu. 

Contràriament, si seguint les instruccions del Facultatiu, el Contractista executés menor volum d'excavació que el que hauria de resultar 
de tots el plànols, o de les prescripcions fixades, sols es considerarà d'abonament el volum realment executat. 

En tots el casos, els buits que quedin entre les excavacions i les fàbriques, inclòs resultants dels despreniments, s'hauran de reomplir 
amb el mateix tipus de material, sense que el Contractista rebi, per això, cap quantitat addicional. 

En cas de dubte sobre la determinació del preu d'una excavació concreta, el Contractista s'atendrà al que decideixi el Director Facultatiu, 
sense ajustar-se al que, a efectes de valoració del Pressupost, figuri als Pressupostos Parcials del Projecte. 

S'entén que els preus de les excavacions comprenen, a més de les operacions i despeses ja indicades, tots el auxiliars i complementaris, 
com són: instal·lacions, subministrament i consum d'energia per a enllumenat i força, subminstrament d'aigües, ventilació, utilització de 
qualsevulla classe de maquinària amb totes llurs despeses i amortitzacions, etc. així com els entrebancs produïts per les filtracions o per 
qualsevol altre motiu. 

 
 

2.4   Terraplens 
 

Consisteixen en l'estesa i compactació de materials terrencs procedent d'excavacions o préstecs. Els materials per a formar terraplens 
acompliran les especificacions de la Normativa vigent. L'equip necessari per a efectuar la seva compactació es determinarà per 
l'encarregat Facultatiu, en funció de les característiques del material a compactar, segons el tipus d'obra. 

El Contractista podrà utilitzar un equip diferent, però això necessitarà l'autorització del Facultatiu Director, que sols la concedirà quan, 
amb l'equip proposat pel Contractista, obtingui la compactació requerida, al menys, al mateix grau que amb l'equip proposat pel 
Facultatiu encarregat. 

El ciment del replè es prepararà de forma adequada, per tal de suprimir discontinuïtats a les superfícies, efectuant els treballs necessaris 
de refí i compactació. 



PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU D’ASFALTAT DEL VIAL D’ACCÉS AL NUCLI DE TORREFETA 

PLEC DE CONDICIONS pàg.  8 

A continuació s'estendrà el material en tongades de gruix uniforme i suficientment reduït per a que, amb els mitjans disponibles, 
s'obtingui, en tot el seu gruix, el grau de compactació exigit. Els materials de cada tongada seran de característiques uniformes, i si no ho 
fossin s'aconseguirà aquesta uniformitat barrejant-los convenientment amb els mitjans adequats per a això. 

No s'entendrà cap tongada mentre no s'hagi comprovat que la superfície subjacent acompleixi les condicions exigides i, per tant, sigui 
autoritzada la seva estesa per l'encarregat Facultatiu. En cas que la tongada subjacent s'hagi reblanit per una humitat excessiva, no 
s'estendrà la següent. 

2.4.1 Mesurament i abonament 

Es mesuraran i abonaran per metre cúbic (m3) realment executat i compactat al seu perfil definitiu, mesurant per diferència entre perfils 
presos abans i després dels treballs. 

El material a utilitzar serà en algun cas, provinent de l'excavació a la traça; en aquest cas el preu del replè inclou la càrrega, transport, 
estesa, humectació, compactació i anivellació. 

En cas que el material provingui de préstecs, el preu corresponent inclou l'excavació, carrega, transport, estesa, humectació, 
compactació, anivellació i cànon de préstec corresponent. 

En qualsevol dels dos casos esmentats, el preu serà únic sempre que els préstecs s'obtinguin d'excavació de parcel·les del polígon. El 
Director de les Obres podrà autoritzar l'excavació a determinades parcel·les, a fi d'obtenir materials de préstecs. L'esmentada excavació 
de préstecs a les parcel·les, en cap cas podrà rebaixar el terreny de les parcel·les per sota de les cotes de les voreres més pròximes. 

Els terraplens considerats com a replens localitzats o pedraplens, s'executaran d'acord amb la normativa vigent al respecte, però es 
mesuraran i abonaran com les unitats de terraplè. 

Terraplè de sòls seleccionats de préstecs exteriors al polígon 

Quan sigui necessari obtenir els materials per a formar terraplens de préstecs exteriors al polígon, el preu del terraplè inclourà el cànon 
d'extracció, excavació, càrrega, transport a qualsevulla distància, estesa, humectació, compactació, anivellació i la resta d'operacions 
necessàries per a deixar totalment acabada la unitat de terraplè. 

El Contractista haurà de localitzar les zones de préstecs, obtenir els permisos i llicències que siguin necessaris i, abans de començar les 
excavacions, haurà de sotmetre a l'aprovació del Director de les obres les zones de préstec, a fi de determinar si la qualitat dels sòls és 
suficient. 

2.5 Demolicions i reposicions 

2.5.1 Definició 

Es defineix com a demolició, l'operació d'enderrocament de tots els elements que obstaculitzin la construcció d'una obra o que sigui 
necessari fer desaparèixer, per a donar per finalitzada l'execució de l'obra. 

La seva execució inclou les operacions següents: 

– Enderrocament o excavació de materials. 
– Retirada dels materials resultants a abocadors o al lloc d'utilització o amàs definitiu. 

Tot això realitzat d'acord amb les presents especificacions i amb les dades que, sobre el que ens ocupa, inclouen la resta dels 
documents del Projecte. 

2.5.2 Execució de les obres 

L'execució de les obres comprèn l'enderrocament o excavació de materials. Aquestes operacions s'efectuaran amb les precaucions 
necessàries per a l'obtenció d'unes condicions de seguretat suficients i evitar damnatges a les estructures existents, d'acord amb el que 
ordeni el Facultatiu encarregat de les obres, qui designarà i marcarà els elements que s'hagin de conservar intactes, així com els llocs 
d'amàs i la forma de transport d'aquells. 

2.5.3 Mesurament i abonament 

Es mesuraran i abonaran als preus del Quadre de Preus n. 1. El preu corresponent inclou la càrrega sobre camions i el transport a 
l'abocador o lloc d'utilització, així com la manipulació dels materials i mà d'obra necessària per a la seva execució. 

Sols seran d'abonament les demolicions de fàbriques antigues, però no s'abonaran els trencaments de canonades, de qualsevulla mena i 
format. 

El Contractista té l'obligació de dipositar els materials que, procedents d'enderrocs, consideri de possible utilització o d'algun valor, al lloc 
que els hi assigni el Director Facultatiu de l'Obra. 

2.5.4 Reposicions 

S'entén per reposició, la reconstrucció d'aquelles fàbriques que hagi estat necessari enderrocar per a l'execució de les obres; s'han de 
realitzar de tal forma que les esmentades fàbriques han de quedar en les mateixes condicions que abans de començar les obres. 
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Les característiques d'aquestes seran les mateixes que les dels enderrocaments, amb el mateix grau de qualitat i textura. 

La demolició s'abonarà als preus corresponents del Quadre de Preus no. 1. les reposicions s'abonaran als preus del Quadre de Preus 
no. 1, com si es tractés d'obres de nova construcció. 

 

2.6 Sub-base Granular 
 

2.6.1 Condicions generals 

Els materials a utilitzar a les sub-bases granulars seran àrids naturals o procedents del picament i trituració de pedra de pedrera o grava 
natural, sorres, escòries, sòls seleccionats o materials locals exempts d'argila, marga o altres matèries estranyes. 

En tot moment s'acompliran les especificacions de la Normativa vigent. Abans de col·locar la sub-base granular es comprovarà, amb 
especial atenció, la qualitat dels treballs de refí i compactació de l'esplanada i s'executaran els assaigs necessaris. 

Els percentatges d'humitat del material i de l'esplanada seran els correctes, i es comprovaran els pendents transversals de la plataforma. 
 

 
2.6.2 Mesurament i abonament 

Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3.) realment executats i compactats, mesurats sobre els plànols del Projecte. 

El preu inclourà la preparació de la superfície d'assentament, el cànon d'extracció, càrrega, transport a qualsevulla distància i la resta 
d'operacions necessàries per a deixar completament acabada la unitat. 

 
 
 

2.7 Base Granular 
 

S'acompliran, en tot moment, les especificacions de la Normativa vigent. Abans de col·locar la capa de base granular es comprovarà, 
amb especial atenció, la qualitat dels treballs de refí i compactació de la capa de sub-base, i s'executaran els assaigs necessaris. Els 
percentatges d'humitat del material i de la superfície de sub-base seran els correctes, i es comprovaran els pendents transversals. 

En el cas d'emprar base d'origen granític es comprovarà el grau de friabilitat de l'àrid, mitjançant assaig CBR o similar; en tot moment 
l'índex CBR serà > 80. 

 

 
2.7.1 Mesurament i abonament 

Es mesurarà i abonarà per metre cúbic realment executat i compactat, mesurat sobre els plànols del Projecte. 

El preu inclourà el cànon d'extracció, càrrega, transport a qualsevulla distància i la resta d'operacions necessàries per a deixar 
completament acabada la unitat. 

 
 
 

2.8 Paviments 
 

Abans de procedir a l'estesa de la capa del ferm immediatament superior a la capa de base, es comprovarà amb especial atenció la 
qualitat dels treballs de refí i compactació de l'esmentada capa de base i s'executaran els assaigs necessaris. Els percentatges d'humitat 
del material i de la superfície de base seran els correctes i es comprovaran els pendents transversals. 

 
 

2.8.1 Asfàltics 

Les mescles asfàltiques en calent seran aprovades per a llur ús per l'encarregat Facultatiu, i llur qualitat, característiques i condicions 
s'ajustaran a la Instrucció pel control de fabricació i posta en obra de mescles bituminoses, així com a les Instruccions Vigents, sobre 
ferms flexibles. Acompliran, en tot moment, les especificacions de la Normativa vigent. 

Es mesuraran i abonaran per Tones (Tn.) calculades a partir dels metres quadrats (m2.) de paviment executat, i amb el gruix definit als 
plànols del Projecte i la densitat real obtinguda als assaigs. 

Els preus inclouran l'execució dels regs d'imprimació i adherència, i de tota l'obra de pavimentació, inclòs el transport, fabricació, estesa, 
compactació i els materials (àrids, lligants, filler i possibles additius). 

 

 
2.8.2 Altres paviment 

Quant a les especificacions dels materials a emprar, les dosificacions dels mateixos, l'equip necessari per a l'execució de les obres, la 
forma d'executar-les, així com el mesurament i abonament de les unitats referides al tipus de paviment, tals com tractaments superficials, 
macadams o paviments de formigó, s'estarà, en tot moment, a allò que disposa la Normativa vigent, llevat dels lligants, que es 
consideren sempre inclosos a la unitat d'obra definida. 

 
 

2.9 Excavació i Replè de rases i pous 
 

La unitat d'excavació de rases i pous compren totes les operacions necessàries per a obrir les rases definides per a l'execució del 
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clavegueram, abastament d'aigua, la resta de les xarxes de serveis, definides al present Projecte, i les rases i pous necessaris per a 
fonaments o drenatges. 

Les excavacions s'executaran d'acord amb les especificacions dels plànols del Projecte i Normativa vigent, amb les dades obtingudes del 
replanteig general de les Obres, els plànols de detall i les ordres de la Direcció de les Obres. 

Les excavacions es consideraran no classificades i es defineixen amb un sol preu per a qualsevol tipus de terreny. 

L'excavació de roca i l'excavació especial de talussos en roca, s'abonarà al preu únic definit d'excavació. 

Si durant l'execució de les excavacions apareixen manantials o filtracions motivades per qualsevulla causa, s'utilitzaran els mitjans que 
siguin necessaris per a esgotar les aigües. El cost de les esmentades operacions estarà comprès als preus d'excavació. 

El preu de les excavacions comprèn també les entibacions que siguin necessàries i el transport de les terres a l'abocador, a qualsevulla 
distància. La Direcció de les Obres podrà autoritzar, si és possible, l'execució de sobreexcavacions per a evitar les operacions 
d'apuntalament, però els volums sobreexcavats no seran objecte d'abonament. L'excavació de rases s'abonarà per metres cúbics (m3.) 
excavats d'acord amb el mesurament teòric dels plànols del Projecte. 

El preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulació i ús de tots els materials, maquinària i mà d'obra necessària per a 
la seva execució; la neteja i esbrossada de tota la vegetació; la construcció d'obres de desguàs, per tal d'evitar l'entrada d'aigües; la 
construcció dels apuntalaments i els calçats que es precisin; el transport dels productes extrets al lloc d'ús, als dipòsits o a l'abocador; 
indemnitzacions a qui calgui, i arranjament de les àrees afectades. 

A l'excavació de rases i pous serà d'aplicació l'advertència sobre els preus de les excavacions esmentada a l'article 2.3. del present Plec. 

Quant durant els treballs d'excavació apareguin serveis existents, amb independència del fet que s'hagin contemplat o no al Projecte, els 
treballs s'executaran inclòs amb mitjans manuals, per a no fer malbé aquestes instal·lacions, completant-se l'excavació amb el calçat o 
penjat en bones condicions de les conduccions d'aigua, gas, clavegueram, instal·lacions elèctriques, telefòniques, etc. o amb qualsevol 
altre servei que sigui precís descobrir, sense que el Contractista tingui cap dret a pagament per aquests conceptes. 

El replè de les rases s'executarà amb el mateix grau de compactació exigit als terraplens (apartat 2.4). El Contractista emprarà els 
mitjans de compactació lleugers necessaris i reduirà el gruix de les tongades, sense que els esmentats treballs puguin ser objecte de 
sobrepreu. 

Si els materials procedents de les excavacions de rases no són adequats per a llur replè, s'obtindran els materials necessaris dels 
préstecs interiors al polígon, no sent d'abonament els treballs d'excavació i transport dels esmentats materials de préstecs, i trobant-se 
inclosos al preu unitari de replè de rases definit al Quadre de Preus no. 1. 

En cas de no poder comptar amb préstecs interiors al polígon, el material a emprar s'abonarà segons preu d'excavació de préstecs 
exteriors al polígon, definit al Quadre de Preus n. 1. 

2.10 Vorades prefabricades de formigó 

2.10.1 Definició 

Es un element resistent prefabricat que, col·locat sobre una base adequada, delimita una calçada o una vorera. 

2.10.2 Procedència 

Aquest tipus de vorada prové de fàbriques especialitzades. 

2.10.3 Característiques generals 

Les característiques generals seran les definides als plànols del Projecte. 

Per a finalitats especials s'admetran vorades de diferents dimensions que les especificades, sempre que siguin aprovades per la Direcció 
d'obra. 

2.10.4 Normes de qualitat 

Resistència a la compressió en proveta cúbica tallada amb serra circular diamantada als vint-i-vuit dies (28): mínim tres-cents cinquanta 
quilograms per centímetre quadrat (350 Kg/cm2.) 

Desgast per fregament: 

– Recorregut : mil metres (1.000 m.) 
– Pressió : sis-cents grams per centímetre quadrat (0,6 Kg/cm2.) 
– Abrasiu : Carborúndum un gram per centímetre quadrat (1gr/cm2) (per via humida).
– Desgast mig en pèrdua d'alçada: menor de dos amb cinc mil·límetres (2.5 mm.) 
– Resistència a flexo-compressió: seixanta a vuitanta quilograms per centímetre quadrat (60 a 80 Kg/cm2.). 
− 

2.10.5 Recepció 

Es rebutjaran a l'amàs vorades que presentin defectes, encara que siguin deguts al transport. 
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No seran de recepció les vorades, la secció transversal de les quals no s'adapti a les dimensions assenyalades a les característiques 
generals, amb unes toleràncies de més-menys un centímetre (+/-1 cm.) 

2.10.6 Mesurament i abonament 

S'abonaran per metre lineal (ml.), col·locat i totalment acabat, exclòs el formigó de base necessari. Aquest formigó s'abonarà al preu 
corresponent al Quadre de Preus n. 1. 
2.11 Rigoles 

2.11.1 Rigola de llosetes blanques de morter comprimit per a rigoles. 

2.11.1.1 Definició 

Es una rajola composta d'una capa d'empremta, de morter ric en ciment blanc i àrid fi, que forma la cara, i una capa de base de morter 
menys ric en ciment i àrid més gruixut, que constitueix el dors. 

2.11.1.2 Procedència 

Aquesta rigola prové de fàbrica especialitzada. 

2.11.1.3 Característiques generals 

Si no es defineixen als plànols, el tipus reglamentari haurà de ser quadrat, de vint centímetres (20 cm.) de costat i vuit centímetres (8 cm) 
de gruix. La cara superior de desgast serà de dotze mil·límetres (12 mm.) i amb superfície llisa. 

Es fabricaran, exclusivament, amb ciment Pòrtland blanc. 

2.11.1.4 Normes de qualitat 

Desgast per fregament: 

– Recorregut: dos-centes cinquanta metres (250 m.). 
– Pressió: sis-cents grams per centímetre quadrat (O,6 Kg/cm2). 
– Abrasiu: sorra silícica un gram per centímetre quadrat (1 gr/cm2.), (per via humida).
– Desgast mitjà en pèrdua d'alçada: inferior a un amb cinc mil·límetres (1.5 mm.) 

Recepció 

No seran de recepció les llosetes si llurs dimensions especificat anteriorment, amb unes toleràncies màximes de dos mil·límetres (2 
mm.), en més o en menys. 

De cada amàs s'assajaran tantes llosetes com indiqui el Director Facultatiu de l'Obra. Si el terme mig dels resultats no abasta els límits 
previstos, es rebutjarà l'amàs. 

2.11.1.5 Mesurament i abonament 

S'abonarà per metre lineal (ml.) col·locat i totalment acabat, exclòs el formigó de base necessari. Aquest formigó s'abonarà al preu 
corresponent del Quadre de Preus n. 1. 

2.11.2   Vorades tipus rigola per a aparcaments 

Les vorades tipus rigola per a aparcaments seran prefabricades, de formigó, i acompliran les especificacions de l'article 2.11. relatives a 
execució, mesurament i abonament. 

2.12   Formigons 

Es consideren els següents tipus de formigons: 

– Formigó HM-10 de cent Quilograms (100 Kg) de resistència característica a vint-i-vuit (28) dies. 
– Formigó HM-20 de dos-cents Quilograms (200 Kg.) de resistència característica a vint-i-vuit (28) dies.
– Formigó HM-25 de dos-cents cinquanta Quilograms (250 Kg) de resistència característica a vint-i-vuit (28) dies.

Tots els formigons acompliran l'EHE, considerant com a definició de resistència característica la d'aquesta Instrucció. 

Tots els formigons seran vibrats mitjançant vibradors d'agulla i d'encofrat o regles vibrants. 

Es fabricarà sempre amb formigonera, sent el període de batut superior a un minut (1') i inferior al minut i mig (1'30"), i de tal forma que la 
consistència del formigó sigui totalment uniforme en cada barreja. 

A mes de les Prescripcions de l'EHE es tindran en compte les següents: 

La instal·lació de transport i posta a l'obra es fars de tal forma que el formigó no perdi compacitat ni homogeneïtat. 

No es podrà abocar lliurement el formigó des d'una alçada superior a un metre cinquanta centímetres (1,50 m), ni distribuir-ho amb pala a 
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gran distància. 

Queda prohibit l'ús de canaleres o trompes pel transport o per la posta a l'obra del formigó sense l'autorització del Facultatiu encarregat. 

No  es  podrà  formigonar  quan  l'aigua  pugui  perjudicar  la  resistència  o  qualsevulla  de  les  característiques  del  formigó.  Per  al 
formigonament, en temps fred o calorós, se seguiran les prescripcions de l'EHE. 

Mai no es col·locarà formigó sobre un terreny que estigui gelat. 

El pervibrador s'introduirà verticalment a la massa del formigó fresc i es retirarà també verticalment, sense que es mogui horitzontalment 
mentre que estigui submergit al formigó. 

Es procurarà extremar el vibrat a les proximitats dels encofrats per a evitar la formació de bosses de pedres i de coqueres. 

En general, el vibrat del formigó s'executarà d'acord amb les normes especificades a l'EHE. 

La situació de les juntes de construcció serà fixada pel Facultatiu Director de manera que acompleixin les prescripcions de l'EHE, i 
procurant que llur nombre sigui el menor possible. 

Sempre que s'interrompi el treball, qualsevol que sigui el termini d'interrupció, es cobrirà la junta amb sacs de gerga humits per a 
protegir-la dels agents atmosfèrics. 

Abans de recomençar el treball, es prendran les disposicions necessàries per a aconseguir una bona unió del formigó fresc amb el que 
està endurit. 

Durant els tres (3) primers dies, es protegirà el formigó dels raigs solars amb arpillera mullada. Com a mínim, durant els (7) primers dies, 
es mantindran les superfícies vistes constantment humides, mitjançant el reg, la inundació, o cobrint-les amb sorra o arpillera, les quals 
hauran de mantenir-se constantment humides. 

La temperatura de l'aigua utilitzada al reg no serà inferior en més de vint graus (20ºC) a la del formigó, per a evitar la producció de 
badadures per refredament brusc. 

També es podran utilitzar procediments de curat especial a base de pel·lícules superficials impermeables, prèvia autorització per escrit 
del Director Facultatiu. 

Els paraments han de quedar llisos, amb formes perfectes i bon aspecte, sense defectes o rugositats i sense que sigui necessari aplicar, 
en aquests paraments, enlluïts, que no podran ser, en cap cas, executats sense l'autorització prèvia del Director Facultatiu. 

Les operacions precises per a deixar les superfícies en bones condicions d'aspecte, seran a compte del Contractista. 

La irregularitat màxima que s'admet als paraments és la següent: 

– Paraments vistos = sis mil·límetres (0.006 m.) 
– Paraments ocults = vint-i-cinc mil·límetres (0.025 m)

En qualsevol cas, a totes les obres de fàbrica i murs es prendran provetes, que seran trencades als set (7) o vint-i-vuit (28) dies. 
S'efectuaran, com a mínim, una sèrie de sis (6) provetes cada cinquanta metres cúbics (50 m3.) de formigó utilitzat a voltes i soleres. 

A les obres de formigó armat es faran diàriament dues (2) sèries de sis (6) provetes cadascuna, per a trencar cada sèrie als set (7) o 
vint-i-vuit (28) dies, prenent com a càrrega de ruptura, a cada sèrie, la mitja dels resultats, descartant els dos (2) extrems. 

Les provetes s'amaçonaran de forma similar a la del formigó de l'obra i es conservaran en condicions anàlogues a les d'aquest. Si 
passats vint-i-vuit (28) dies la resistència de les provetes fos menor a l'especificada, per a aquesta data, en més d'un vint per cent (20%), 
s'extrauran provetes de l'obra i si la resistència d'aquestes també fos menor que l'especificada, l'obra serà enderrocada. En canvi, si la 
resistència de les provetes extretes fos més gran que la de les d'assaig, podrà acceptar-se l'obra en cas que es pugui efectuar, sense 
perill, un assaig en carrega amb una sobrecàrrega superior en un cinquanta per cent (50%) a la de càlcul, durant el qual es mesurarà la 
fletxa produïda, que haurà de ser admissible. 

Si no fos possible extreure provetes de l'obra, i les d'assaig no donen el vuitanta per cent (80%) de les resistències especificades, l'obra 
haurà d'enderrocar-se. 

En cas que la resistència de les provetes d'assaig i de les extretes de l'obra estès compresa entre el vuitanta i el cent per cent (80 i 100 
%) de l'especificada, el Director Facultatiu podrà rebre, amb reserves, l'obra, després dels assaigs de càrrega corresponents. 

Els rotlles i encofrats seran de fusta, (acomplint les condicions exigides a l'apartat corresponent) metàl·lics o d'altre material adient, a 
criteri del Director Facultatiu. 

Tant les unions com les peces que constitueixen els encofrats, cintres i calçat hauran de posseir la resistència i la rigidesa necessària per 
a que, amb la marxa prevista del formigó, no es produeixen moviments locals de més de cinc mil·límetres (0,005 m.) 

Les superfícies interiors dels encofrats hauran de ser suficientment uniformes i llises per a aconseguir que els paraments de formigó no 
presentin defectes, bombaments, ressalts o rebaves de més de cinc mil·límetres (0.005 m.) 

Tant les superfícies dels encofrats com els productes que se'ls hi pugui aplicar, per a facilitar l'encofrat, no hauran de contenir 
substàncies agressives pel formigó. 

Els encofrats de fusta s'humitejaran abans del formigonat i es netejaran, especialment el fons, deixant obertures provisionals per a 
facilitar aquesta tasca. 

Les juntes entre les diferents taules hauran de permetre l'entumiment de les mateixes, per la humitat del reg o de l'aigua del formigó, 
sense que deixin escapar la pasta durat el formigonat. 
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Es disposarà l'encofrat a les bigues i forjats amb la necessària contrafletxa per a que, un cop desencofrada i carregada la peça de 
formigó, aquesta conservi contrafletxa del 1:300 de la llum. 

S'autoritza l'ús de tipus i tècniques especials d'encofrat, el comportament i resultats dels quals estiguin sancionats per la pràctica, havent 
de justificar l'eficàcia d'aquells altres que es proposin i que, per la seva novetat, manquin d'aquelles garanties. 

2.12.1 Mesurament i abonament 

Els formigons es mesuraran d'acord amb els plànols del Projecte, o amb els plànols de detall resultants del replanteig de les Obres. I 
s'abonaran per metres cúbics. 

El preu dels encofrats va inclòs en els corresponents preus de formigons. Aquests preus inclouen els materials dels encofrats la 
maquinària i la mà d'obra necessària per a la col·locació. 

El formigó armat s'abonarà al preu del tipus de formigó emprat, que inclourà totes les operacions necessàries per a executar la unitat 
d'obra menys les armadures i llur col·locació, que s'abonarà al preu del quilogram (Kg) d'acer col·locat. 

Les bastides, cimbres, execució de juntes, operacions de curat i altres operacions necessàries per a l'execució del formigonat, a criteri de 
la Direcció de les Obres, es consideraran incloses als preus dels formigons. 

Advertència sobre l'abonament de les obres de fàbrica 

Únicament s'abonarà el volum d'obra de fàbrica realment executat conforme a les condicions i amb subjecció als perfils de replanteig, i 
plànol dels mateixos, que figuren al Projecte o ordres escrites del Director Facultatiu. Per tant, en cap cas seran d'abonament els 
excessos d'obra de fàbrica executats pel Contractista pel seu compte, sense tenir l'autorització del Director Facultatiu. 

Per a l'abonament dels increments de secció sobre la secció teòrica mínima, indicats als plànols de seccions tipus, serà necessari que 
prèviament hagi estat ordenada la seva execució pel Facultatiu Director per escrit i fent constar, de manera explícita, les dimensions que 
han de donar-se a la secció. Per això el Contractista estarà obligat a exigir, prèviament a l'execució de cada part d'obra, la definició 
exacta d'aquelles dimensions que no es trobin definides. 

2.13 Embornals i buneres 

2.13.1 Definició 

Es defineix com a embornal la boca o forat, el pla d'entrada del qual és sensiblement vertical, per on es recull l'aigua de pluja de les 
calçades, dels taulers de les obres de fàbrica o, en general, de qualsevol construcció. 

Es defineix com a bunera la boca de desguàs, el pla d'entrada de la qual és sensiblement horitzontal generalment protegida per una 
reixeta que acompleix una funció anàloga a la de l'embornal, però de manera que l'entrada de l'aigua sigui quasi vertical. 

2.13.2 Materials 

Els diferents materials acompliran el que es Prescriu als corresponents articles del present Plec. 

2.13.3 Execució de les obres 

Les obres es realitzaran d'acord amb el que s'especifica a les Prescripcions Tècniques Particulars i amb el que sobre el tema ordeni la 
Direcció. 

La troneta, o pou de caiguda d'aigües, es realitzarà d'acord amb el que s'especifica a l'article "Tronetes i pous de registre". 

Després de l'acabament de cada unitat es procedirà a la seva neteja total, eliminant totes les acumulacions de fang, residus o matèries 
estranyes de qualsevol tipus, i s'haurà de mantenir lliure d'aquestes acumulacions fins a la recepció definitiva de les obres. 

2.13.4 Mesurament i abonament 

Els embornals i buneres s'abonaran per unitats (Ut.) realment construïdes. En aquesta unitat es considerarà inclosa la troneta, o pou de 
caiguda d'aigües, la reixeta i tapa, així com i'excavació i replè, llevat de prescripció en contrapreu la conducció pera comunicar l'embornal 
amb el pou de registre més pròxim. 

2.14 Accessos i connexions amb vials existents 

El Contractista estarà obligat a executar totes les obres relatives a accessos i connexions amb vials existents, que a judici de la Direcció 
de les Obres siguin necessàries. 

El mesurament i abonament de les obres es realitzarà segons el Quadre de Preus número 1, i amb els mateixos criteris que la resta 
d'obres projectades. 

La protecció necessària a les zones de pas de vials s'executarà d'acord amb les solucions grafiades als plànols de detall. 
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2.15 Senyalització i balisament 

S'ajustarà, en tot moment, al que prescriu el Codi de Circulació vigent. 

El mesurament i abonament de totes les Obres de senyalització es realitzarà d'acord amb els preus definits al Quadre de Preus número 
1. Els preus esmentats inclouran tots els materials i operacions necessàries per a deixar concloses les unitats corresponents de

les   línies, marques vials, plafons i senyals. El preu dels senyals inclourà els fonaments, els pals metàl·lics i llur col·locació. 

2.16 Aplicació de la clàusula 50 del Plec de Clàusules Administratives Generals 

La definició dels elements de detall de les obres d'urbanització, podrà tenir en compte l'aplicació de la Clàusula 50 del Plec de Clàusules 
Administratives Generals. 

A fi de poder harmonitzar les Obres de detall de clavegueram, abastament, i altres detalls o elements constructius, amb les obres 
existents a l'entorn urbanístic, el Director de les Obres podrà considerar el contingut de l'esmentada clàusula, sempre que això no suposi 
costos addicionals. 

La dita clàusula també podrà ser d'aplicació a les propostes de modificació de determinats elements dels serveis, a fi d'ajustar-se a les 
normatives de les Companyies corresponents. 

El present article serà d'aplicació a criteri del Director de les obres. 

2.17 Altres Unitats no especificades en aquest Plec 

Qualsevol material o unitat d'obra no específicament referenciada en aquest Plec de Condicions Generals haurà d'acomplir les 
condicions assenyalades al Plec de Condicions Particulars i en el seu defecte, acomplirà el que prescriu la normativa vigent. 

Torrefeta, 10 d’Octubre de 2022 

El Facultatiu, 

David Mateu Metons 

Enginyer Industrial 

Nº col.legiat 14.506 
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1.-OBJECTE D’AQUEST ESTUDI 

Aquest estudi de Seguretat i Salut estableix, durat les obres del present projecte, les previsions 
respecte a prevenció de riscos d’accident i malalties professionals, així com els derivats dels 
treballs de reparació, conservació i manteniment de les instal·lacions preceptives d’higiene i 
benestar dels treballadors. 

Servirà per donar unes directius bàsiques a l’empresa constructora per dur a terme les seves 
obligacions en el camp de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu 
desenvolupament, sota el control de la Direcció Facultativa, d’acord amb el Reial Decret 1627-
1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en 
obres de construcció. 

En base a l’art.  7è,  i  en  aplicació  d’aquest  Estudi  Bàsic  de  Seguretat  i  Salut,  el 
contractista ha d’elaborar un  Pla de Seguretat i Salut en  el treball en el qual s’analitzin, 
estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present document. 
El pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l’inici de l’obra pel Coordinador de 
Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra o, quan no n’hi hagi, per la Direcció Facultativa. 
En cas d’obres de les Administracions Públiques s’haurà de sotmetre a l’aprovació d’aquesta 
Administració. 

Es recorda l’obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d’Incidències pel 
seguiment del Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre d’Incidències haurà de posar-se en 
coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el  termini de 24 hores. 
Tanmateix es recorda que, segons l’art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sot- 
contractistes hauran de garantir que els treballadors rebi la informació adequada de totes les 
mesures de seguretat i salut a l’obra. 

Abans del començament dels treballs el promotor haurà d’efectuar un avis a l’autoritat laboral 
competent, segons model inclòs a l’annex III del Reial Decret. 

La comunicació d’obertura del centre de treball a l’autoritat laboral competent haurà d’incloure 
el Pla de Seguretat i Salut. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra o de  qualsevol  integrant de la 
Direcció  Facultativa,  en  cas  d’apreciar  un  risc  greu  imminent  per  a  la seguretat  dels 
treballadors, podrà actuar l’obra parcialment o totalment, comunicant-  lo  a  la  inspecció  de 
Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i representants dels treballadors. 
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no  eximiran 
de les seves responsabilitats als contractistes o als sots-contractistes (art. 11è). 

2.-CARACTERÍSTIQUES DE LES OBRES 

2.1 DESCRIPCIÓ DE L’OBRA I SITUACIÓ 

L’obra consisteix en la realització de les obres D’ASFALTAT DEL VIAL D’ACCÉS AL NUCLI 
DE TORREFETA, al municipi de Torrefeta i Florejacs, província de Lleida. 

2.2 TERMINI D’EXECUCIÓ I MÀ D’OBRA 

El termini d’execució previst és de 1 setmana des de l’inici de les obres. 
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2.3 UNITATS CONSTRUCTIVES QUE COMPOSEN L’OBRA 

2.3.1 Desbrossament 
2.3.2 Neteja i anivellament 
2.3.3 Fresat d’encaixos 
2.3.4 Asfaltat del vial 

3.- INTRODUCCIÓ 

3.1 Definició: 

Element superficial que, aplicat a un terra, està destinat a millorar les seves propietats 
mecàniques i/o aspecte. 

3.2 Tipus de paviments: 

• asfàltic:  revestiment  de  terres mitjançant  una  superposició  de  capes  de  distinta
granulometria i tractament asfàltic.

• formigó:  revestiment  de  terres  mitjançant  formigó  en  massa,  amb  o  sense  acabat
superficial (remolinat, reglat, etc.).

• peces rígides: revestiment de terres amb plaques, taulells, lloses, llambordes, etc. dels
següents materials : pedra natural o artificial, ceràmica, ciment, terratzo, formigó, fusta, etc.
Es poden col·locar de diferents formes:

- sobre una base de sorra compactada. 
- sobre una base rígida de formigó. 
- sobre una estructura auxiliar. 
• terra i àrids: terres  formats amb terra, cudols rodats, cudols, etc.

3.3 Observacions  generals: 

Per a la construcció dels paviments  es seguirà el següent procediment : 
• Preparació del terreny.
• Execució de subbases i bases, en cas necessari.
• Col·locació o execució del propi paviment.

S’ha de considerar, abans de l'inici d'aquesta activitat, que ja hi ha instal·lades les tanques 
perimetrals de limitació de l'obra per a evitar l'entrada de personal aliè a la mateixa ; les 
instal·lacions d'higiene  i benestar,  així  com,  també,  les  connexions  provisionals  aigua, 
telèfon  i electricitat. 

4.- DEFINICIÓ I DESCRIPCIÓ 

4.1 Definició: 

Revestiment de terres mitjançant una superposició de capes de diferent granulometria i 
tractament que presenta una superfície prou regular i adherent perquè faciliti els moviments 
del trànsit rodat, tant des del punt de vista funcional, com de la seguretat ; així mateix, ha de 
ser prou impermeable per a impedir que l'aigua penetri i disminueixi la capacitat que porta de 
les capes inferiors i de la caixa de pavimentació. 
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4.2 Descripció: 

Els paviments asfàltics  estan formats: 
• subbase: és la primera capa del ferm que es col·loca sobre la rasant de la caixa de

pavimentació sempre a la fase prèvia a la construcció de rastells i encintats. És una capa
granular que col·labora amb la resistència del ferm i té capacitat de drenatge, i protegeix
als materials de l'esplanada durant la construcció de les obres, millorant la qualitat de la
caixa de pavimentació i incrementant la seva  capacitat per a resistir càrregues.

• rastells i rigoles: el rastell limita lateralment les capes de base i de paviment en la línia de
separació calçada-vorera. El rastell col·locat i el formigó de base que constitueix el seu
seient serveixen de contenció als materials de les capes de base i de paviment durant les
operacions d'estès i compactat dels mateixos.

• base: té la missió de completar la funció resistent del paviment i servir-li de suport, a cada
secció estructural del ferm s'ha d'estudiar conjuntament les dues capes (base i paviment),
tant en relació als seus gruixos com a respecte a l'elecció dels materials de cadascuna
d'elles.

• paviment: poden ser  paviments de mescla asfàltica en calent, paviments de mescla
asfàltica en fred, o tractaments asfàltics superficials, el paviment més usual, en calçades,
és de mescla asfàltica en calent amb dues capes de rodadura.

Aquests paviments estan formats per un o  diversos  dels  elements  següents:  reg 
d'imprimació, capa de base, reg d'adherència i capa de rodadura. 

Per a realitzar els paviments asfàltics serà imprescindible considerar l'equip humà  següent: 
• conductors de maquinària.
• obrers i peons.
• asfaltadors.

També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per a dur a  terme la 
realització dels paviments: 

• Maquinària: piconadores, estenedora, motoanivelladora, camió formigonera, dúmper o
camió basculant, dúmper de petita cilindrada, carretó elevador per a
material paletitzat, grup electrogen,  asfaltadora (calderet de reg asfàltic), etc.

• Útils i  eines diversos.
• Connexió provisional d'aigua.
• Instal·lació elèctrica provisional.
• Instal·lacions d'higiene i benestar.

5.- RELACIÓ DE RISCOS 

Segons s’especifica en l'apartat 2 dels articles 5 i 6 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre, 
pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de 
construcció, realitzem a continuació una relació dels riscos més importants d'aquesta activitat. 

En la relació de les causes dels accidents s'ha tingut en compte l'Annex II: Codis de la guia 
d'avaluació de riscos per a petites i mitjanes empreses editada pel Departament de Treball de 
la Generalitat de Catalunya, considerant a cada activitat només els riscos més importants, tant 
els propis d'aquesta activitat com dels elements auxiliars  necessaris per a portar-la a terme. 
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En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta relació de riscos podrà 
modificar-se en funció de les característiques de l'obra i dels sistemes d'execució que 
aportació l'empresa constructora o empreses que intervinguin en el  procés  constructiu, 
segons disposa l’article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 d’octubre. 

 
Tenint en compte l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals l'empresari 
(constructor), en desenvolupar els seus principis d'acció preventiva (Pla de Seguretat i 
Condicions de Salut), haurà de considerar els riscos evitables amb les seves corresponents 
mesures preventives ; i en el cas de riscos que no es puguin evitar per la seva naturalesa, 
haurà de realitzar la seva avaluació, tenint en compte la probabilitat de la materialització del 
risc i la severitat del dany causat, establint les  mesures preventives per a minorar aquests 
riscos. 

 
 

Riscos 
2.-Caigudes de persones al mateix nivell. 
3.-Caiguda d'objectes per desplom. 
4.-Caiguda d'objectes per manipulació. 
7.- Cops contra objectes immòbils. 
8.- Cops amb elements mòbils de màquines. 
13.-Sobreesforços. 
14.-Exposició a temperatures extremes. 
15.-Contactes tèrmics. 
18.-Contactes   amb   substàncies   caústiques   i/o 
corrosives 
21.-Incendis. 
23.-Atropellaments, cops i  topades  amb  o 
contra vehicles 
24.-Accidents de trànsit. 

 
 

OBSERVACIONS: 

(8) Risc causat pel moviment d'elements mòbils de maquinària  de formigonat. 
(18)       Risc causat pel contacte de la pell amb el formigó. 
(21) Risc causat per l'emanació de gasos volàtils provinents de la massa d'asfalt  calent, 
que poden aconseguir el punt d'auto ignició 

 

 
6.- NORMA DE SEGURETAT 

 
POSADA A PUNT DE L'OBRA PARA REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

Donats los treballs que es desenvolupen en la activitat s'ha de assegurar que ja  estiguin 
instal·lats  els  serveis d'Higiene i Benestar para el personal de l'obra. 

 
PROCÉS 

El personal encarregat de la realització de la subbase, base, voreres i rigoles i 
paviments ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans auxiliars necessaris 
per a realitzar amb la major seguretat possible. 
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S’ha d'establir la senyalització de seguretat viària a la sortida de camions mitjançant   els 
senyals de perill indefinit amb el rètol indicatiu de sortida de camions. 

 
A l’interior de l'obra, s'han de col·locar senyals de limitació de velocitat. 

 
En l'entrada a l'obra s’establirà un torn d'un operari (senyalitzador) per a guiar l'entrada i sortida 
de camions a l'obra, i especialment als  casos necessaris del tall del trànsit viària. 

 
Aquest operari haurà d' estar dotat de les senyals manuals de "stop" i "direcció obligatòria". 

El senyalitzador ha d' anar dotat d'una armilla de malla lleugera i reflectora. 

El trànsit de camions, dúmpers, piconadores i estendedores, serà dirigit por un  comandament 
(encarregat, capatàs). 

 
S’ha d' procurar la mínima presència de treballadors al voltant de les màquines. 

 
Durant l’estès d’àrids per a les subbases i bases mitjançant camions, s’haurà de tindre  la 
precaució en les maniobres marxa enrere, seran auxiliades mitjançant un senyalitzador. 

 
En cas de  estès i anivellació dels àrids  mitjançant motoanivelladora, s’haurà de tindre la 
precaució que aquesta disposi de llums i senyals sonores intermitents i clàxon, per a senyalitzar 
la marxa enrere, per evitar atropellaments de personal auxiliar. 

 
Durant la maniobra d’abocament de formigó amb la canaleta s’ha d'evitar el moviment incontrolat 
d’aquesta, per aquest motiu, serà guiada per un operari. 

 
El conductor del camió formigonera, durant  l’abocament de formigó, s’ha d’estar  atent a les 
instruccions de l’operari que guiï  l’abocament. 

 
L’operari que realitzi l’abocament del formigó haurà d' usar casc de seguretat, guants de neoprè, 
granota de treball i botes de goma de seguretat de canya alta. 

 
La manipulació de les peces per a voreres s’han de realitzar amb estris o maquinària adequats 
per a evitar la caiguda de les peces en la manipulació o trasllat. 

 
En cas de realització del reg asfàltic mitjançant la llança esparcidora s’ha de tindre la  precaució 
d'apuntar sempre cap a terra, tot i que s'obturi el conducte. 

 
Els  operaris que treballen amb asfalt en calent s’ha de tindre la precaució de no tocar  aquest, 
per a evitar cremades i dermatitis. 

 
Si en calent toca la pell, aquesta s’ha de refredar ràpidament amb aigua freda, i si la  cremada és 
extensa s’ha d' cobrir  amb gases estèrils i portar a l’accidentat a un  centre assistencial. 

 
No s’han d’usar dissolvents per a treure  l’asfalt de la carn cremada, ni intentar treure  partícules 
d’asfalt dels ulls. 

 
A les cabines dels conductors de la maquinària d’asfaltat s’haurà de disposar d'una  farmaciola 
de primers auxilis per a atendre, com primera assistència, a les  possibles cremades o altres 
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lesiones que es puguin produir durant el treball. 

 
En treballs en asfalt en calent s’han de preveure l’existència d'extintors de productes químics 
secs o de diòxid de carboni per a apagar possibles focs. 

 
En cas que bufi vent, no es realitzaran operacions de reg asfàltic. 

 
A cada moment, els treballadors que realitzi el reg asfàltic han d'usar casc (gorra de teixit 
cenyit), granota de treball cenyit i tancat, botes de seguretat de sola alta (preferiblement de sola 
de fusta), guants de cuiro i pantalla facial. 

 
A cada moment, els treballadors que realitzin treballs auxiliars amb asfalt hauran d'usar, 
davant del risc de contacte amb l’asfalt calent, casc, granota de treball, botes de seguretat, 
guants de cuiro. 

 
En la realització de la subbase, base i pavimentació s’haurà de considerar la possible presència 
d’algun servei aeri existent (línies aèries elèctriques o de telecomunicacions) i s’haurà de tindre 
present, en cas que no es puguin desviar o suprimir el subministrament, les normes de seguretat 
que s’especifiquen a  continuació. 

 
 
Normativa de seguretat en cas de treballs a prop de serveis existents: 

 
Línies elèctriques aèries 

 
 

Totes les persones que intervinguin en l'execució de l'obra han de ser informades dels riscos 
existents en els treballs pròxims a línies aèries i formes d'eliminar-los o protegir-se. Es donaran 
a conèixer les distàncies de seguretat a respectar i les mesures adequades de protecció, així 
com la conducta a seguir en cas d'accident. 

 
En presència de línies d'electricitat aèries i davant de la possibilitat d'un contacte elèctric 
directe, es mantindrà una distància de seguretat amb l'estructura metàl·lica de la maquinària 
que circula a prop dels cables; distància recomanada: 

 
1 metre per a tensió < 1KVolts 
3 metres per a tensions entre 1 i 66 Kv 
5 metres per a tensions entre 110 i 220 Kv 
7 metres per a tensió de 380 Kv 

 
Aquesta distància ve donada en funció de la tensió i a més ha de ser incrementada un valor 
de 0,7xf (sent f la fletxa de la catenària), causat per moviments del cable pel vent (balanceig) 
o dilatacions. 

 
En cas de trànsit de vehicles per sota de línies elèctriques aèries s'hauran d'instal·lar  uns pòrtics 
a cada costat de la línia, seguint el camí, per a limitar el gàlib de la maquinària. 

 
En cas de línies de baixa tensió es poden aïllar mitjançant recobriments aïllants, constituïts per 
fundes especials de cautxú o de materials plàstics. 



ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT pàg.  7 

S’ha de tindre la precaució en instal·lar aquestes fundes que la línia estigui sense  tensió. 
Aquests recobriments han de ser continus i fixats convenientment per a evitar que es desplacin. 
Per a muntar aquesta protecció és necessari dirigir-se al distribuïdor de la línia, qui ha d'indicar i 
proveir del material adequat per aquesta protecció. 
En cas de contacte amb una línia elèctrica s’ha de tenir en compte que no provoca generalment 
el tir dels dispositius de tall de corrent i si així succeeix, la tensió automàticament es restableix 
per un període de temps molt breu. 

En cas de contacte directe de la maquinària amb els cables elèctrics d'alta tensió: 

- No abandonar el lloc de conducció. 
- Advertir a tercers perquè es mantinguin a distància. 
- Maniobrar per a allunyar-se de la zona perillosa: intentar maniobrar la màquina en 

el sentit invers al qual es va causar el contacte elèctric, per a aconseguir separar 
la màquina del contacte elèctric. 

- Si és impossible de separar la màquina del contacte elèctric i en cas 
d'absoluta necessitat el conductor o el maquinista no descendirà de la 
mateixa utilitzant els mitjans habituals, sinó que botarà el més lluny possible 
de la màquina evitant tocar aquesta. 

- En el cas que s'hagi aconseguit desenganxar-se de la línia elèctrica conduirà  la 
màquina fins una distància segura. 

- En el cas que la màquina arribi a tallar el cable amb tensió i aquest caigui a terra 
s'ha de prohibir l'accés del personal a la zona de perill, fins que un especialista 
comprovi que es troba sense tensió. 

En el cas que la màquina no pugui  desprendre's del contacte amb el cable elèctric, les  persones 
que es troben en la zona de perill han d'observar les següents normes: 

- No tocar la màquina o la línia aèria caiguda a terra. 
- Romandre immòbil o sortir de la zona a petits passos. 
- Advertir a les altres persones amenaçades de no tocar la màquina o la línia i  no 

efectuar actes imprudents. 
- Advertir  a  les  persones  que  es  trobin  fora de  la  zona  perillosa  que no 

s’acostin a la màquina. 

En el cas que hi hagi una persona electrocutada, i fins que no es realitzi la separació de la línia 
elèctrica i la màquina, desapareixent així la zona perillosa, no s'efectuaran els primers auxilis a 
la víctima. 

ELEMENTS AUXILIARS 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s'utilitzaran en els treballs d'aquesta 
activitat, la normativa de seguretat dels diferents elements auxiliars s'especifica al final de la 
relació d'activitats constructives, complementant la norma  d'aquesta activitat. 

Camions i dúmpers de gran tonatge 

Formigonera pastera 
Motobolquet 
Mototraílla 
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Piconadora 
Estenedora de productes bituminosos 
Màquina d'asfaltar 

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a 
l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i 
condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora.  (Art. 7 RD 1627/1997). 

7.- SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA I SENYALITZACIÓ 

Les proteccions col·lectives referenciades en les normes de seguretat estaran  constituïdes per: 
• Tanques de vianants, de 90 cm. d'alt.
• Extintor de  pols química seca o diòxid de carboni.

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es 
col·locaran a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los 
en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. 
(Art. 7 RD 1627/1997) 

Senyalització de seguretat viària, segons el codi de circulació, conforme a la normativa 
ressenyada en aquesta activitat: 
• Senyal de perill indefinit.
• Senyal de perill d'obres.
• Senyal de limitació de velocitat.
• Senyal de prohibit avançar.
• Senyal de final de prohibició.
• Senyal manual de "stop" i "direcció obligatòria".
• Balisament llampegant per a la seguretat de la conducció nocturna.

Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la 
normativa ressenyada en aquesta activitat: 
• Senyal d'advertència de risc d’ensopegar.
• Senyal d'advertència de risc d'incendi.
• Senyal de prohibit el pas als vianants .
• Senyal de prohibit fumar.
• Senyal de protecció obligatòria del cap.
• Senyal de protecció obligatòria dels peus.
• Senyal de protecció obligatòria de les mans.
• Senyal de protecció obligatòria del cos.
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Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de senyalització, es 
col·locaran a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent (Reial 
Decret 485/1997, de 14 d'abril, Senyalització de seguretat i salut en el treball), reflectint- 
los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa 
constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 

8.- RELACIÓ D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els  següents: 

• Treballs de transport (conductors):
- Cascos de seguretat. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori (especialment en dúmpers de petita cilindrada). 

• Per als treballs amb morters i formigons:
- Cascos de seguretat. 
- Guants de goma (neoprè). 
- Granota de treball. 
- Botes de goma de seguretat. 

• Per als treballs de reg asfàltic:
- Cascos de seguretat (gorra de teixit cenyit). 
- Guants de cuiro. 
- Granota de treball cenyit i tancat. 
- Botes de seguretat de sola alta (preferiblement de fusta). 
- Pantalla facial. 

• Per als treballs auxiliars d'asfaltat i pavimentació:
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuiro. 
- Granota de treball. 
- Botes de cuiro de seguretat. 

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de  protecció, es dotarà als 
treballadors dels mateixos, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha 
de realitzar l'empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 

Els Equips de Protecció individual hauran de complir a cada moment els requisits establerts 
pel RD 773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents 
Normes UNE. 
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A cada moment l’empresa constructora haurà de complir amb la Llei de Prevenció de  Riscos 
Laborals, Llei 31/1995, de 8 de novembre. 

 
L'empresa  constructora  haurà  de  complir  amb  el  Reial  Decret  773/1997,  de  30  de  maig 
sobre Utilització d'Equips de protecció personal. 

 
 
CAMIONS I DÚMPERS 

 
• S’ha de vetllar perquè els camions hagin passat la ITV reglamentària. 
• Els conductors de camions i dúmpers hauran d’estar en possessió del corresponent  permís 

de conducció per al vehicle que condueixen. 
• Quan s’hagi acabada l'operació  de  càrrega de terres  en el camió  o  dúmper,  i  abans 

d'iniciar-se el transport, s'hauran de cobrir aquestes amb una lona. 
• En bascular en abocadors i en proximitats de rases o si s’ha de parar en rampes d'accés, 

s'hauran d'utilitzar topalls o falques que impedeixin el recorregut marxa enrere, a més de 
tenir accionat el fre d'estacionament. 

• A cada moment, s'ha de respectar la senyalització de l'obra, el codi de circulació i les 
ordres dels senyalitzadors autoritzats. Sempre, s’haurà de donar preferència de pas a les 
unitats carregades. 

• S'ha de triar el dúmper o camió adequat per a la càrrega a transportar. 
• S'ha de parar esment al tipus, utilització i manteniment dels pneumàtics. 
• S'han de respectar, a cada moment, les indicacions del conductor de la màquina  de 

càrrega. 
• Abans d'alçar la caixa basculant, s’ha d’assegurar de l'absència d'obstacles aeris i  de què 

la plataforma estigui plana i sensiblement horitzontal. 
• Totes  aquestes  màquines  hauran  d’estar  dotades  de  clàxon  i  llum  de  marxa  enrere, 

efectuant les maniobres sense brusquedat i anunciant-les prèviament. 
• En  tots  els  treballs,  el  conductor  haurà  d’estar  qualificat  i  haurà  d'usar  casc  de 

seguretat quan sorti de la cabina. 
• Durant els treballs de càrrega i descàrrega no hauran de romandre cap persona a prop de 

la maquinària, evitant la permanència d'operaris sobre el basculant. 
• Durant les operacions de càrrega i descàrrega de la caixa basculant : 

- El conductor s’ha de quedar a la cabina, sempre que aquesta disposi de visera 
protectora. 

- S’ha d’assegurar que la caixa basculant pugi dreta durant la descàrrega i que la 
càrrega estarà equilibrada quan es carregui. 

- S'han de respectar les instruccions del guia en la descàrrega. 
- Sempre  que  la  maquinària   es  trobi  a  la  cresta  d'un  talús  es  respectarà  la 

distància de seguretat. 
- Si el bolquet és articulat, s'ha de mantenir en línia. 
- Si  la  caixa  basculant  té  portes  posteriors,  s'han  de  respectar  les  consignes 

pròpies a cada tipus d'obertura, tancament i bloqueig de les portes. 
• Després de  la descàrrega de la caixa basculant: 

- No s'ha de posar en marxa la màquina fins que s’hagi assegurat que la caixa 
basculant està totalment baixada. 
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FORMIGONERES PASTERES 

• S'ubicaran en llocs ressenyats per a tal efecte, parant esment en ubicar-les a distància
superior als 3 metres de la vorera de qualsevol excavació, per a així, evitar el risc de
caiguda a diferent nivell.

• Si s'ubiquen dins de l'àrea d'acció de gir la grua torre es disposarà d’un cobert per  a
protegir de la caiguda d'objectes.

• Abans d'instal·lar la formigonera pastera es procurarà preparar el terreny donant-li  un cert
vessament.

• La zona d'ubicació quedarà senyalitzada mitjançant cordes amb banderoles, un senyal
de perill i un rètol amb la llegenda “ÉS PROHIBIT D’ UTILITZAR LA MÀQUINA A
PERSONES NO AUTORITZADES“.

• Hi haurà un camí d'accés fix a la formigonera pastera per als dúmpers, separat del  dels
carretons manuals, en prevenció dels riscos de  cops o atropellaments.

• S'establirà un empostissat d'un mínim de dos metres de llarg per  a  superfície
d'estada de l'operador de la formigonera pastera, en prevenció del riscos de caiguda
la mateix nivell per relliscada.

• Les formigonera pasteres autoritzades en aquesta obra hauran de tenir protegides els
òrgans de transmissió (corretges, corones, engranatges, etc.) per a evitar el risc
d'atrapament.

• Haurà de tenir fre de basculament al bombo per a evitar els sobreesforços i els  riscos
per moviments descontrolats.

• L'alimentació elèctrica es realitzarà de forma aèria a través del quadre de zona.
• La carcassa i la resta de parts metàl·liques de la formigonera pastera hauran d’estar

connectades a  terra.
• La botonera de la cabina (d’aturada i marxa) haurà de ser estanca i tenir accés directe.
• El  quadre de zona haurà de disposar de protecció diferencial i magnetotèrmica.
• Les  operacions  de  conservació  i  neteja  s'efectuaran  prèvia  desconnexió  a  la  xarxa

elèctrica.
• En  cas  de  canvi  de  la  formigonera  pastera  mitjançant la  balda  de  la  grua,  s'haurà

d'efectuar mitjançant la utilització d'un balancí que la sospesi per quatre punts.
• Si el subministrament del morter es realitza mitjançant bombeig, s'hauran d'ancorar

els conductes per a evitar moviments que puguin deteriorar les conduccions, així
com netejar els conductes una vegada acabat el procés de bombat, de cada
jornada.

MOTOBOLQUET 

• Quan es  baixi per rampes, la màquina ha de circular marxa enrere, lentament i evitant
frenades brusques.

• Quan es deixi estacionat el vehicle s’ha de parar el motor, emprar el fre de mà i, si  es
troben en pendent, s’hauran de calçar les rodes.

• A la descàrrega del dúmper al costat de terraplens, rases, talusos, pous, s’haurà de
col·locar un tauler que impedeixi l'avanç del dúmper més enllà d'una distància prudencial
a la vorera del desnivell.

• A la càrrega del material a la caixa s’haurà de tenir present la capacitat màxima de  la
mateixa, i és prohibit el transport d'objectes que sortin de la vorera de la caixa.

• Al motobolquet  i  només  ha  d'anar  el  conductor,  i  és prohibit  d’usar-lo  com  a
transport per al personal.
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• La càrrega situada al bolquet mai dificultarà la visió del conductor.
• El conductor del dúmper utilitzarà cinturó antivibratori.
• No s'ha de circular amb el  motobolquet i per rampes superiors al 20% en terrenys humits o

al 30% en terrenys secs.

MOTOTRAÍLLA 

• Durant la càrrega s’han de:
- coordinar les maniobres del vehicle tractor i la traílla. 
- mantenir la traílla en línia amb el vehicle tractor. 
- no fer patinar les rodes. 
- quan  es  desplaci,  eviti  velocitats  excessives  en  corbes  tancades  i  en 

descensos. 
- evitar la conducció amb estirades. 

PICONADORA 

• En la corona del talús no s'han d'acostar a la vorera i s'ha de compactar amb
passades de poca amplària.

• No s'ha d'accedir a la màquina pujant-se pels corrons.
• L'operador ha d'usar cinturó antivibratori en les piconadores.
• La màquina haurà d’estar dotada de llums de marxa davant i de retrocés.

ESTENEDORA DE PRODUCTES BITUMINOSOS 

• No es permet la permanència sobre l'estenedora en marxa a una altra persona que  no
sigui el seu conductor, per a evitar accidents per caiguda.

• Les maniobres d'aproximació i abocament de productes asfàltics en la tolva de
l'esplanadora, estarà dirigida per un  especialista en  previsó  dels riscos per
inexperiència.

• Tots els operaris d'auxili es situaran a la vorera o cuneta, per davant de la màquina
durant les operacions d'ompliment de la tolva, en prevenció dels riscos per atrapament i
atropellament durant les maniobres.

• Les  voreres  laterals  de  l'estenedora,  en  prevenció  d'atrapaments,  estaran
senyalitzats amb bandes grogues i negres alternatives.

• Totes les plataformes d'estada o per a seguiment i ajuda a l'estès asfàltic, estaran
vorejades de baranes tubulars en prevenció de les possibles caigudes, formades per
passamans de 90 cm. d'altura, barra intermèdia i sòcol de 15 cm., desmuntables per a
permetre una bona neteja.

• És  prohibit  l'accés  d'operaris  a  la  regla  vibrant  durant  les  operacions  d'estès,  en
prevenció d'accidents.

• Sobre la màquina, a prop dels llocs de pas i en els punts amb risc específic, es
col·locaran els següents senyals :

- Perill substàncies calentes (perill foc). 
- Rètol: No tocar, altes temperàtures. 

• S’ha  de  preveure  la  instal·lació  d'ombrel·les  o  tendals  en  aquelles  màquines  que  no
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disposin de protecció solar. 

MÀQUINA D'ASFALTAR 

• Les màquines màquines d'asfaltar hauran d’estar equipades de :
- plataformes de treball i mitjans d'accés segurs, 
- mitjans apropiats d'extinció d'incendis. 

• Les plataformes elevades de les esparcidores d'asfalt hauran d’estar :
- protegides mitjançant baranes, 
- equipades amb una escala d'accés. 

• Els pisos de fusta exposats a les projeccions d'aglutinant han d’estar recoberts de  xapa
metàl·lica corrugada. 

INSTAL·LACIONS D'HIGIENE I BENESTAR 

- S’haurà de preveure a l’obra una zona per a la ubicació de les Instal·lacions 
d'Higiene i Benestar, preveient la connexió provisional d'aigua i electricitat i 
l’evacuació d'aigües fecals. 

- Aquestes instal·lacions es construiran en funció del nombre de treballadors de l'obra, 
considerant l'evolució d'aquestes en el temps, i tenint en compte que hauran de cobrir 
les següents necessitats : canvi de roba, higiene personal i  necessitats fisiològiques. 

- Les Instal·lacions d'Higiene i Benestar poden ser: 
• mòduls prefabricats
• construïdes en obra.
- En ambdós casos, s'han de tenir en compte els següents paràmetres: 
• Vestidors amb superfície de 2 m2 per treballador, altura mínima de 2,30 m. i  equipat

amb seients i taquilles individuals.
• Lavabos que poden estar situats als vestidors, sent la dotació mínima d'1 lavabo  per

cada 10 treballadors.

• Dutxes, igual que els lavabos, es poden ubicar als vestidors amb una dotació mínima
d'1 dutxa per cada 10 treballadors.

• Inodors que no es podran comunicar-se directament amb els vestidors i la seva dotació
mínima serà de: 1 inodor per cada 25 treballadors, 1 inodor per cada 15 treballadores.
Les dimensions mínimes dels mateixos seran d'1 x 1,20 m. i de 2,30 m. d'altura.

• Menjador  que  ha  de  disposar  d'un  escalfaplats,  pica,  cub  d’escombraries,
ventilació, calefacció i il·luminació.

- Els mòduls prefabricats acostumen a agrupar-se en mòduls sanitaris (dutxa, lavabo i 
inodor) i mòduls de vestidor, adaptant-se els mòduls de manera que puguin haver-hi
accés directe d'un mòdul a un altre.

- Les Instal·lacions d'Higiene i Benestar construïdes en obra, si el solar el permet, s’han de 
construir a prop de l'accés, perquè el treballador pugui canviar-se abans 
d'incorporar-se al treball.

- En obres entre mitgeres en zona urbana, donada l'escassetat d'espai s’ha de preveure en 
principi una zona per a la ubicació de les instal·lacions i una vegada, a causa de la
dinàmica de l'obra, es disposi d'espai a l’interior de l'edifici que s'està construint, havent- 
se de construir-les Instal·lacions d'Higiene i Benestar amb els paràmetres anteriorment
ressenyats. S'aconsella que aquestes instal·lacions estiguin, també a prop de les vies
d'accés.
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- Independent d'aquestes instal·lacions, també s’han de construir les oficines de l'obra 
que hauran de complir a cada moment la idoneïtat quant a il·luminació i climatització 
segons la temporada. 

- Respecte  al  personal  d'oficina  s’haurà  de  considerar,  també,  la  instal·lació  de 
lavabos i inodors. 

MAGATZEM I APARCAMENT 

- S'han  de  preveure  un  magatzem  d'útils,  eines,  petita  maquinària  i  equips  de 
protecció personal i col·lectiva. 

- S’haurà de preveure una zona d’aparcament per als cotxes del personal d'oficina i  d'obra, 
si l'obra el permet. 

- S’hauran de preveure zones d'estacionament de vehicles que subministren  material i 
maquinària a l'obra, i en el cas que estiguin estacionats limitant la circulació viària s'haurà 
de demanar permís municipal. Es senyalitzarà la prohibició d'estacionament de vehicles 
aliens a l'obra, i si fa falta es limitarà la zona amb tanques de vianants, convenientment 
senyalitzades mitjançant balises llampegants durant la nit. 

MAQUINÀRIA DE MOVIMENT DE TERRES 

Condicions generals de seguretat 

En començar la jornada 

• Els conductors-operadors no han de portar robes soltes o àmplies.
• S'han d'efectuar les verificacions i controls previstos al manual de l'operador i al  llibre

d'instruccions de la màquina, així com les consignes particulars de l'obra.
• Els operadors han de fer la volta a la màquina per a verificar el seu estat   i

possibles pèrdues.
• Ajustant, el seient a les seves necessitats.
• S'han de netejar el parabrisa, vidres i retrovisors.
• Els operaris han d’accedir al seu lloc de treball de forma correcta.
• Els operaris han de verificar el panell de comandaments i el bon funcionaments dels

diversos òrgans de la màquina: direcció, frens, equipaments, etc., en posar en marxa la
màquina.

Durant el treball 

• És prohibit l'accés a la manipulació de la maquinària sense la roba de treball
reglamentària, així com també és prohibit l'ús de cadenes, polseres, anells, rellotges per a
evitar que es puguin enganxar a les arestes o comandaments de la  màquina.

• No s'ha de permetre l'accés, ni la manipulació a persones sense coneixements sobre el
seu funcionament, les característiques del treball a realitzar, així com els riscos més
comuns i la seva prevenció.

• Abans  de l'inici  dels  treballs  s’hauran  de  revisar  els  frens,  ajust  dels  miralls
retrovisors, comprovació de la visibilitat i del clàxon de marxa enrere.

• L'ús del cinturó de seguretat és obligatori.
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• Quan les maniobres a realitzar siguin complicades, s’ha d’utilitzar un ajudant o
senyalitzador. La presència del senyalitzador, no comporta l'operador de vigilar
constantment i en tots els sentits.

• S’ha de procurar la mínima presència de treballadors al voltant de les màquines.
• S’ha de prohibir la presència de treballadors al radi de gir de les màquines,  prohibició

que s’ha de senyalitzar a la part exterior de la cabina del conductor.
• En marxa enrere, el conductor haurà d'accionar el clàxon i les llums blanques.
• Mai no s’ha de descendir pendents en punt mort.
• No  s'ha  de botar  directament  al  terra,  si  no  és per  un  perill  imminent  per  a

l'operador.
• L'operador mai abandonarà la màquina, ni per curts períodes de temps, amb el  motor

en marxa, o els braços i cullerots alçats.
• Si el desplaçament es realitza per carretera, s’ha d’assegurar que tots els components

retràctils i mòbils de la màquina estiguin plegats i fixats, tenint la raqueta degudament
senyalitzats.

• Quan es circula per carretera, s'ha de circular marxa endavant, amb el casset o la  fulla
baixats, i portar totes les llums enceses fins i tot si és de dia.

• S'ha  de  respectar  a  cada  moment  la  velocitat  de  circulació  fixada  pel  fabricant,  la
senyalització, prioritats i prohibicions.

• S'ha de tenir present que d’altres usuaris de la carretera poden impacientar-se,  per això
s'ha de circular a un costat de la carretera per a deixar-los passar, quan  sigui possible.

• No s'ha de circular mai en punt mort.
• No s'han de transportar persones, a banda de les places previstes pel fabricant.
• En cas de fatiga o somnolència no s'ha de treballar amb màquines.
• Quan la màquina està  estacionada. És prohibit d’utilitzar l'ombra projectada per  aquesta

amb finalitat de descans.
• No s’ha de treballar amb la màquina en situació d'avaria o semi avaria, s’ha de  reparar

primer per a poder reprendre's el treball.

En finalitzar la jornada 

• L'operador ha d'aparcar la seva màquina en la zona d'estacionament prevista,  respectant
entre vehicle i vehicle l'espai suficient per a permetre el pas del vehicle  de manteniment.

• L'operador una vegada  estacionada  la màquina ha de recolzar  al terra  el casset o fulla.
• Abans de sortir del lloc de conducció s’ha de tenir en compte :

- posar el fre d'estacionament. 
- accionar el punt mort dels diferents comandaments. 
- si l'estacionament és perllongat (més d'una jornada) es desconnectarà la  bateria. 
- treure la clau del contacte. 
- bloquejar totes les parts mòbils. 
- tancar la cabina i tots els punts d'accés a la màquina. 

• L'operador descendirà del seu lloc utilitzant els mitjans previstos a l'efecte, de cara  al
vehicle. 

• En cas d'alguna anomalia en la màquina (soroll anormal, pèrdues, etc.) o mal
funcionament s'ha de redactar un informe assenyalant totes les anomalies o defectes
observats, notificant-lo immediatament al Servei de manteniment i a l'encarregat de
l'obra.
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Manteniment 

• S'ha de mantenir la màquina neta : treure el fang i la brutícia amb regularitat i la  neu i el
gel a l'hivern ; el fang gelat pot causar dificultats a la transmissió o impedir altres funcions.

• No s’ha de guardar combustible ni draps greixosos sobre  la màquina ja que pot  produir
un incendi.

• Quan sigui necessari desmuntar components pesats, s'ha  d'utilitzar  l'equip
d'elevació apropiat i s’ha d’assegurar, mentre es realitzi el treball, que s'han col·locat
degudament els necessaris calzos i immobilitzacions.

• Després de qualsevol revisió, operació de manteniment o ajust, s’ha d’assegurar  de
col·locar tots els dispositius protectors.

• En realitzar operacions de manteniment o ajustos s'ha de posar en servei el fre de mà,
bloquejar la màquina, per al motor i treure sempre la clau del contacte col·locant una nota,
en lloc visible, perquè es llegeixi clarament.

• S'han de realitzar totes les revisions de manteniment indicades pel fabricant.
• No s'ha d'alçar la tapa del radiador en calent.
• En  cas  de  tenir  que  tocar-se  el  líquid  anticorrosiu  s’haurà  de  protegir  amb  guants,

utilitzant, a més, ulleres protectores.
• Quan  es  canviï  l'oli  del  motor  i/o  del  sistema  hidràulic  ha  d’estar  aquest  a

temperatura ambient per a evitar cremades.
• Durant les operacions de manteniment o reparació de la maquinària no s’ha de  fumar.
• Si  ha  de  tocar  l'electròlit  (líquid  de  les  bateries)  s’ha  de  fer  protegit  amb  guants

impermeables, recordi que aquest líquid és corrosiu.
• Abans de soldar canonades de sistemes hidràulics s'han de buidar i netejar d'oli,  aquest

oli és inflamable.

Condicions específiques de seguretat 

• L'operador d'una màquina de moviment de terres ha d’estar familiaritzat amb el
funcionament de la màquina i conèixer les característiques del treball a realitzar, així
com els riscos més comuns i la seva prevenció.

• L'operador haurà de pensar a cada moment en la seva seguretat així com en la  dels
companys que treballin a prop de la seva zona d'influència.

• Abans  de  començar  la  feina  l'operador  s’haurà  d'informar  i  haurà  d’observar  les
recomanacions de seguretat de cada màquina.

Torrefeta, 10 d’Octubre de 2022 

El Facultatiu, 

David Mateu Metons 

Enginyer Industrial 

Nº col.legiat 14.506 
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