Institut Catala de la Salut/
Atencio Primaria Metropolitana Nord

Plec de Condicions técniques particulars de I'obra
fase 1 de lareformade la instal-lacié de climatitzaci6 i ventilaci6 de

Cap Barri Llati

Badalona, febrer 2023

Pagina 1 de 9



Institut Catala de la Salut/
Atencio Primaria Metropolitana Nord

index

Lo GENEIAITALS .o 3
2. CONAICIONS TECNIGUES .....eetitiieeiiiiiitiie et e e e e e e e e ettt e e e e e s e e b bbb et et e e e e e s s s sbbb b et e aaeeeaaaannbbbnneeaeeas 3
T © o] 1= = PP PP PP PP PPPPPPPPPP 3
v 1)V YT o (=T oo a1 = ot (==Y I ] £ PSPPI 4
5. Termini d’eXeCUCiO de €S ODIES......coiieiiieeie e e e e e e eaenes 4
6. Inspeccio i direcci6 facultativa de 1S 0bres ... 5
7. Materials, dispositius, instal-lacions i les seves caracteristiques...........cccccceeeeviiiiiiiieennenn. 5
8. EXeCUCIO de €S ODIES.....ccco e 5
9. Instal-lacions auxiliars d'obra i obres auxiliars.............ccccccviiiiiiiiiii 6
O TR o 1= USSP 8
11. Altres despeses a carrec del CoONtractiSta..........cceeeieeiiiiiiiiiiiiin e 9
2 1 oo To o L= F= Lot =T [ TP 9
13. Disposicions técniques a tenir €N COMPLE.......ccoiiiiieii i raraeanes 10

Pagina 2 de 9



Institut Catala de la Salut/
Atencio Primaria Metropolitana Nord

1. Generalitats

Les condicions tecniques que es detallen en aquest plec particular, complementen
les esmentades en les especificacions de la resta de documents que pugui contenir
aquest projecte (quadres de preus descompostos, memoria i annexes técnics de
calcul, etc.), que tenen, a tots els efectes, valor de plec de condicions tecniques

particulars.

2. Condicions técniques

L'empresa adjudicataria, previament a l'inici de les obres de la contracta, aportara un
document signat pel responsable de la mateixa, en el que constara el Tecnic o
Técnics degudament titulats i els instal-ladors amb carnets autoritzats, en les
condicions fixades tant en el present plec de condicions, com en els criteris de

valoracio que determini el plec de condicions generals.

De les obres haura de responsabilitzar-se una persona, en tant que encarregat,
capatas o cap de colla, tingui cura de la seva execucio i respongui dels problemes
gue puguin presentar-se. Aquesta persona sera la mateixa des del comengament fins
al final de I'obra/obres, excepte per causes extraordinaries suficientment justificades,

o per determinar-ho expressament la inspeccio facultativa.

L’adjudicatari es veura obligat a presentar el planing d'obres i el Pla de Seguretat i

Salut dins els 5 dies seglents a I'adjudicacio.

3. Objecte

L’objecte del contracte son totes les obres necessaries per a I'acabament i posta en
servei de la reforma de la climatitzacio incloses en la fase 1 del projecte de reforma
de la climatitzacio de Cap Barri Llati, aixi com de les reformes d’obra civil, i
equipament vinculades. L'abast de les obres és detalla amb precisié a la memoria,

als planols i altra documentacié inclosa en el projecte.
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Aquestes feines es faran en horari tal que, en cap cas la realitzacié d’aquests treballs

interrompra el normal funcionament del centre.

4. Divisio del contracte en lots

No es contempla la divisié per lots de l'objecte d’aquest contracte ja que inclou
tasques confinades en un espai limitat i que s’han d’executar en un temps breu. La
divisié en lots augmenta la complexitat en la execucid i gestié de les feines, alhora
augmenta el risc que el termini d’execucié s’allargui més del previst, causant

problemes als serveis assistencials del Cap.

5. Termini d’execucio de les obres

El termini total d’aquesta fase de I'obra és de 16 setmanes i el temps d’execucié en

obra estara compres dins els mesos de juliol, agost i setembre d’enguany.

Cal tenir en compte que la majoria dels treballs s’hauran de dur a terme en condicions
especials, degut a que es tracta d’una reforma en un edifici sanitari en funcionament i

amb una activitat especialment vulnerable a les activitats de I'obra.

En general, els treballs es duran a terme observant causar les minimes molésties, de
pols i de soroll, als professionals del centre, i sense cap impacte en els usuaris del

centre.

6. Inspeccid i direccio facultativa de les obres.

La direccié facultativa de les obres sera realitzada i supervisada per I'enginyeria
designada per la propietat. El servei d’Infraestructures de la Direccié d’Atencio

Primaria Metropolitana Nord de I'Institut Catala de la Salut supervisara els treballs.
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7. Materials, dispositius, instal-lacions i les seves caracteristiques
Condicions generals per atots els materials

Procedeéncies

Cada un dels materials complira les condicions que s'especifiquen en els articles
seglents. La posada a I'obra de qualsevol material no atemptara de cap manera el
compliment de les especificacions.

El fet que en un determinat moment es pugui acceptar un material, no pressuposara
la renancia al dret al seu posterior rebuig, si es comprovessin defectes de qualitat o

d'uniformitat.

En principi es considerara defectuosa I'obra o la part d'obra que hagués estat

realitzada amb materials no assajats o no acceptats expressament pel Director.

En cas de necessitar algun material no inclos en el present P.P.T.G., el Contractista
seleccionara aquell que millor s'adapti a I'is al qual ha de ser destinat i presentara
totes les mostres, informes, etc., que pugui obtenir dels fabricants per tal de

demostrar davant el Director la idoneitat del producte seleccionat.

Garanties

Tots els equipaments i materials disposaran com a minim d’1 any de garantia i

aquesta incloura els desplagaments i la ma d’'obra.

8. Execuci6 de les obres

Replantejament

A partir de la Comprovacié del Replantejament de les obres, tots els treballs de
replantejaments necessaris per a I'execucio de les obres seran realitzats per compte i

risc del contractista.

El director comprovara el replantejament executat pel contractista i aquest no podra
iniciar I'execucié de cap obra o part d'ella, sense haver obtingut del Director la

corresponent aprovacio del replantejament.
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L'aprovacié per part del director de qualsevol replantejament efectuat pel contractista
no disminuira la responsabilitat d'aquest en I'execucio de les obres. Els perjudicis que
ocasionessin els errors dels replantejaments per al contractista hauran de ser

solucionats a carrec d'aquest en la forma que indiqui el director.

En les comprovacions del replantejament que la Direccié efectui, el contractista, al
seu carrec, proporcionara l'assisténcia i ajuda que el Director demani, evitara que els
treballs d'execucié de les obres interfereixin o alenteixin les operacions de
comprovacio i, quan sigui indispensable, suspendra els esmentats treballs, sense que

per aixo tingui dret a cap indemnitzacio.

9. Instal-lacions auxiliars d'obra i obres auxiliars

Es obligacié del contractista el projecte, la construccid, conservacio i explotacio,
desmuntatge, demolicié i retirada d'obra de totes les instal-lacions auxiliars d'obra i

de les obres auxiliars, necessaries per I'execucio de les obres definitives.

Es consideraran instal-lacions auxiliars d'obra les que, sense caracter limitatiu

s'indiquen a continuacio:

a) Oficines del contractista

b) Instal-lacions per servei de personal

c) Instal-lacions per als serveis de seguretat i vigilancia
d) Instal-lacions de subministrament d'aigua

e) Instal-lacions de subministrament eléctric

e) Qualsevol altra instal-lacié que el contractista necessiti per I'execucio de I'obra

Maquinaria i mitjans auxiliars

El contractista esta obligat, sota la seva responsabilitat a proveir-se i disposar en
obra de totes les maquines, Utils i mitjans auxiliars necessaris per I'execucio de les

obres, en les condicions de qualitat, poténcia, capacitat de producci6 i en quantitat
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10.

suficient per a complir totes les condicions del contracte, aixi com a manejar-los,

mantenir-los, conservar-los i utilitzar-los adequada i correctament.

La maquinaria i els mitjans auxiliars que s'hagin d'utilitzar per I'execucio6 de les obres,
hauran d'estar relacionades en un document per tal de poder configurar el Programa
de Treball. Hauran d'estar disponibles a peu d'obra amb suficient anticipacié al
comencament del treball corresponent, perqué puguin ser examinats i autoritzats, en

el seu cas, pel Director.

L'equip quedara adscrit a I'obra mentre estiguin en execucié les unitats en que han
d'utilitzar-se, entenent-se que no es podran retirar sense consentiment exprés del
Director i havent estat reposats els elements avariats o inutilitzats, sempre que la
seva reparacio exigeixi terminis que aquell consideri que han d'alterar el Programa de
Treball.

Si durant I'execuci6 de les obres el Director observés que, per canvi de les condicions
de treball o per qualsevol altre motiu, els equips autoritzats no fossin idonis al fi
proposat i al compliment del programa de Treball, hauran de ser substituits, o
incrementats en nombre, per altres que ho siguin. Sera responsabilitat de
l'adjudicatari verificar i comprovar el dimensionament dels equips de climatitzacio
especificats en l'estat d’amidaments mitjangant el balan¢ de carga térmica dels

diferents locals.

El contractista no podra reclamar si, en el curs dels treball i pel compliment del
contracte, es veiés obligat a augmentar la importancia de la maquinaria, dels equips

o de les plantes i dels mitjans auxiliars, en qualitat, poténcia, de les seves previsions.

Totes les despeses que s'originin pel compliment del present article, es consideraran
incloses en els preus de les unitats corresponents i, en conseqliéncia, no seran

abonades separadament.

Preus.

L'adjudicatari no tindra dret a cap revisio de preus.
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11.

Si hi ha alguna modificacié de contracte d’obres, es regulara d’acord a I'article 242 de
la Llei de Contractacio del Sector Public (LCSP) i d’acord a les circumstancies
descrites en l'article 97 del “Reglamento general de la Ley de Contratos de las

Administraciones Publicas”

Altres despeses a carrec del contractista.

Seran a carrec del contractista, sempre que al contracte no es prevegi explicitament
el contrari, les seglients despeses, a titol indicatiu i sense que la relacié sigui

limitadora:

a. Les despeses de proteccid d’acopis i de la propis obra contra tot

deteriorament, dany o incend..

b. Les despeses de neteja i evacuacié de deixalles i brossa.
C. Les despeses de conservacio dels desguassos.
d. Les despeses de muntatge, conservacio i retirada d’instal-lacions per al

subministrament de I'aigua i I'energia eléctrica necessaries per a les obres.

e. Les despeses de demolicio de les instal-lacions provisionals.

J- Les despeses de lloguer de contenidors per 'emmagatzement de runa.

K. les despeses de transport de runes amb qualsevol mitja dins de I'obra
i, fins a 'abocador.

l. Treballs de replanteig.

m. Les despeses ocasionades pel tancament total de I'obra.

n. Totes les despeses de neteja final d’obra.

0. Execucié de I'AS BUILT definitiu, la entrega i confeccioé del fitxer digital segons les
indicacions de I'Area de Infraestructures i Serveis Técnics de la Direccid
d’Atencié Primaria de la Geréncia Territorial Metropolitana Nord de [‘Institut

Catala de la Salut.
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12. Import de licitacié del contracte

L’import de licitacio del contracte és de 222.102,69 € IVA inclos.

13. Disposicions técniques a tenir en compte

El contractista esta obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes de
tota indole promulgades per 'administracié de I'Estat, de I’Autonomia, Ajuntament i
d’altres organismes competents, que tinguin aplicacié a les feines que s’han de fer,
tant si sbn esmentats com si no ho son en la relacié anterior, quedant a decisié del
Director d’Obra resoldre qualsevol discrepancia que pugui haver respecte a alld que

disposa aquest plec.
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