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I DISPOSICIONS GENERALS

1. Necessitats de la contractacio

Pel que fa a les necessitats a satisfer, aixi com la idoneitat de I’'objecte del contracte, contingut i la no
divisid en lots queda acreditat a I'informe de necessitats que consta a I'expedient.

2. Objecte i codificacio del contracte

L'objecte del contracte és I'execucid dels treballs d’obra per a I'ampliacid i mallat de la xarxa d’aigua d’Us
no potable al municipi del Prat de Llobregat.

El contracte inclou les obres que consten a la memoria técnica valorada en els seglients trams:
- Tram 1. Adduccid aigua regenerada fins “diposit tractament Parc del Riu”
- Tram 2. Interconnexié XANP av. Pare Andreu de Palma amb av. Verge de Montserrat.
- Tram 3. Interconnexié XANP creuament ctra. Marina amb Av. Verge de Montserrat.
- Tram 5. Interconnexid XANP pl. Catalunya
- Tram 7. Interconnexio XANP av. Remolar amb Parc de la Solidaritat.

L'obra a executar inclou tant els treballs d’obra civil com d’obra hidraulica per a instal-lar la nova
canonada i, dins el Tram 7, els treballs de perforacié dirigida per tal de poder creuar I’Av del Remolar.

La classificacié de I'objecte del contracte d’obres en la CPV (Vocabulari Comu de Contractes Publics) és la
corresponent a 45232150-8 Treballs realitzats amb canonades de distribucié d'aigua.

3. Naturalesa i régim juridic del contracte

Aiglies del Prat, SA, és una societat municipal de capital integrament de I’Ajuntament del Prat de
Llobregat. Té la consideracid de poder adjudicador no administracié publica, per la qual cosa li és
d’aplicacio la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector public (en endavant LCSP) segons
allo establert a I'article 3 de I'esmentat text legal.

El contracte té caracter privat, de conformitat amb els articles 26.1 b) i és d’aplicacié I'article 318. b) en
qguan a l'adjudicacié del mateix.

D’acord amb l'article 319 de la LCSP, els efectes i extincié del contracte es regira pel dret privat. No
obstant I'anterior, es regira per les normes de la LCSP les circumstancies que tot seguit s’indiquen:

1. Les obligacions en matéria mediambiental, social o laboral establertes a I'article 201
2. Les condicions especial d’execucié del contracte segons |'article 202

3. Les modificacions del contracte regulades als articles 203 a 205

4. La cessi6 del contracte i la subcontractacié regulades a I'article 214 a 217

5. Les condicions de pagament regulades als articles 198.4, 210.4 i al 243.1
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Aguest contracte es regira per les determinacions que consten a la memoria técnica valorada, per
aquest plec de clausules administratives particulars, per les instruccions que pugui donar la directora
d’obres, i per les normes de dret public que li siguin d’'aplicacié aixi com les normes de dret privat.

La presentacio de proposicions implica I'acceptacié incondicionada per part dels licitadors del contingut
d’aquest plec i de la memoria técnica valorada sobre els treballs d’obra a realitzar

4. Protecci6 de dades de caracter personal i confidencialitat de la informacié en general

En relacido a la documentacié que contingui dades de caracter personal, que presentin els licitadors
abans de l'adjudicacié del contracte i posteriorment per part del contractista, aquests garanteixin que
han obtingut préviament el consentiment de les persones afectades per poder facilitar aquella
informacié a Aiglies del Prat SA amb la finalitat primer, de presentar-se en aquesta licitacid i si resulta
adjudicatari per al seguiment del contracte. També garanteix que les persones afectades han estat
informades de la possibilitat d’exercir els drets d'accés, rectificacid, cancel-lacié i oposicié davant Aiglies
del Prat SA.

La documentacié presentada que contingui dades de caracter personal sera dipositada a les oficines de
la societat municipal, placa de I’Aigua, nimero 1 del Prat de Llobregat. Sera tractada per Aiglies del Prat
per a la qualificacié de les ofertes i posteriorment per donar compliment al contracte i a les obligacions
establertes en la normativa de contractacid publica i altres que siguin d’aplicacié. Els destinataris
d’aquesta informacié seran Aigles del Prat SA, aixi com terceres persones que en l'execucidé del
contracte hagin d’accedir a la mateixa i els que realitzin tasques de fiscalitzacié a la societat municipal.

Sense perjudici de les disposicions de la LCSP relatives a la publicitat de I'adjudicacid i a la informacié
gue hagi de donar-se als licitadors, aquests podran designar com a confidencial part de la informacio
que facilitin en les seves propostes, a aquest efectes s’haura de detallar quina informacié consideren
confidencial. En cas que no es digui res o sigui una declaracié genérica, es considerara que no hi ha cap
dada de la proposicié presentada per licitador que tingui caracter confidencial.

El contractista haura de respectar el caracter confidencial d’aquella informacié a la qual tingui accés amb
ocasid de l'execucié del contracte, tant si conté dades de tipus personals o no. Aquest deure es
mantindra també amb posterioritat a la finalitzacié de la relacié contractual.

El contractista no podra, sense prévia autoritzacié d’Aiglies del Prat SA, publicar noticies, dibuixos ni
fotografies de les obres ni autoritzar a tercers la seva publicacié.

Aigles del Prat SA es reserva el dret sobre les obres que s’executin per part del contractista, d’editar,
projectar, i, en qualsevol format, explotar directament o mitjancant acords amb tercers quants
reportatges fotografics, cinematografics i de tot tipus cregui oportuns.

5. Termini d’execucio

El termini d’execucié és de 24 setmanes (de dilluns a divendres), a partir de I'acta de comprovaci6 del
replanteig i/o inici d'obres.

El termini d’execucié de les obres es podra ampliar per causes degudament justificades no imputables al
contractista. En aquest suposit, el nou termini sera d’obligat compliment per I'empresa contractista, no
donant-li dret a cap indemnitzacié.
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II REGIM ECONOMIC DEL CONTRACTE
6. Pressupost de licitacio

El pressupost de licitacio és de 234.720,86 € més IVA (Total 284.012,24 €) segons consta detallat a la
memoria técnica valorada de les obres.

El preu del contracte és el d’adjudicacid i ha d’incloure, com a partida independent, I'IVA. El preu, que
es considera indiscutible i no admet cap prova d’insuficiéncia, compren la totalitat de les prestacions i
obligacions establertes en aquest plec, en la documentacié de les obres i les que s’originen com a
consequéncia de I'execucid del contracte, aixi com tributs (llevat I'IVA), taxes, canons de qualsevol tipus
gue siguin d’aplicacio, etc.

El contractista només té dret a percebre les unitats d’obra dels treballs realment executats.

7. Valor estimat del contracte i revisié de preus

1. Al preveure modificacions, tal com es detalla a la clausula 27 d’aquest plec, el valor estimat del
contracte és de 281.665,03 € més IVA, segons el detall segiient:

Pressupost de licitacio: 234.720,86 €
Possibles modificacions: 46.944,17 €

2. De conformitat amb larticle 103.5 de la LCSP i sent el termini de vigencia del contracte inferior a 2
anys, no correspon la revisié de preus.

8. Forma de pagament

El contractista presentara una factura pels treballs realitzats una vegada aprovada la certificacié d’obra
corresponent, segons el que s’indica a la clausula 26 d’aquest plec. Als efectes del que s’estableix a la
disposicié addicional 32 de la LCSP, les factures hauran de fer referéncia expressa a que l'0rgan de
contractacié és el Director Gerent d’Aigiies del Prat SA i que el destinatari de les mateixes és I’Area
Economica de la societat. També haura d’incloure el nUmero d’expedient C-2023-04.

Juntament amb la factura, el contractista presentara -a través de la plataforma de gestié de prevencio
de riscos laborals de la societat municipal- la documentacié acreditativa d’estar al corrent de les quotes
de la Seguretat Social i del pagament als treballadors.

El pagament de la factura, una vegada conformada la certificacié d'obres, es realitzara de conformitat
amb l'apartat 4 de l'article 198 de la LCSP. L'abonament es realitzara per transferéncia bancaria al
numero de compte que indiqui el contractista.

2. No es faran abonaments a compte en concepte d’operacions preparatories realitzades per a les obres
ni per acopis de material i equips d’obra.

3. El contractista no adquirira cap dret de propietat sobre I'obra com a conseqiiéncia del contracte, que
no podra ser interpretat en el sentit d’atorgar al contractista la possessié sobre el que construeixi o
sobre els materials que no li pertanyin. Es considerara en tot moment que el construit queda en poder
de la societat municipal, sense perjudici de I'obligacié d’aquesta d’abonar el seu valor i els dels restants
drets i obligacions sobre I'obra previst en el contracte.

9. Garantia definitiva
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1. El licitador que es proposi com adjudicatari haura de dipositar una garantia del 5% del preu del
contracte. Quan com a conseqliéncia d'una modificacié del contracte experimenti una variaciéo en el
preu, s’haura de reajustar la garantia perqué guardi la deguda proporcié amb el nou preu modificat.

Aquesta garantia respon:

- de l'obligacié de formalitzar el contracte en termini

- de les possibles penalitzacions que es puguin imposar al contractista

- de la correcta execucio del contracte, de les demores en el compliment del contracte i dels danys i
perjudicis causats a la societat municipal, quan no sigui procedent la resolucié del contracte

- de la inexisténcia de vicis o defectes durant el termini de garantia de les obres

En qualsevol dels suposits previstos, la societat municipal podra procedir contra la garantia definitiva i
disposar lliurament del seu import, sense perjudici de les accions que pugui exercitar I'adjudicatari. El
contractista haura de reposar la garantia en la quantitat que s’hagi descomptat.

2. El termini de garantia és d’'1 any.

3. La garantia no es retornara o cancel-lara fins que s’hagin produit el venciment del termini de garantia
de lI'obra i complertes per part del contractista totes les obligacions contretes.

IIT PROCEDIMENT DE LICITACIO
10. Tipus de tramitacié i procediment d’adjudicacio

Aquesta licitacié es tramita de forma ordinaria i té caracter electronic. El contracte s’adjudicara pel
procediment obert simplificat regulat a I'article 159 de la LCSP i, en conseqiiéncia, la seva adjudicacié
es realitzara a favor de la proposicié que obtingui una major puntuacid, tenint en compte els criteris de
seleccié establerts a la clausula 16 d’aquest plec

Les empreses licitadores hauran d’estar inscrites o haver demanat la inscripcié aportant tota la
documentacio necessaria a un dels Registres seglients:

RELI: Registre Electronic d’Empreses Licitadores: RELI
ROLECE: Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado: ROLECE

La participacid en la licitacid es fara de forma electronica, tal com es descriu a la cl. 17 d’aquest plec

11. Organ de contractacié. Mesa de contractacio

1. L'0rgan de contractacié de la societat municipal és el Director-Gerent en virtut de les escriptures
atorgades davant el Notari del Prat de Llobregat, Roman Torres Lopez, I'l1 de novembre de 2014
(Protocol niimero 1172) i del 24 de febrer de 2015 (Protocol 196).

2. L'0rgan de contractacié estara assistit d'una Mesa de contractacié formada pel personal de la societat
municipal:

Josep Mateo Marqués, Cap de I’Area d’Economia i Recursos Humans, com a president i els vocals:

Domingo Virtus Lopez, técnic de Compres
Sole Esbri Solano, llicenciada en dret
Marti Boldu Puigdollers, advocat
Qualsevol dels tres membres vocals de la mesa podra actuar com a secretari de la mateixa.
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12. Responsable del contracte

Segons es preveu a l'article 62 de la LCSP, el responsable d’aquest contracte és el Cap de la Seccidé de
Xarxes de I’Area Técnica i de Produccid, Lluis Argudo Sesmilo. Teléfon 93 479 35 30; correu electronic
oficinatecnica@aiguesdelprat.cat.

13. Perfil del contractant. Informacio sobre la licitacio

1. La documentacio técnica i els plecs aixi com tota aquella documentacié relacionada amb la tramitacio
de I'expedient seran objecte de publicacid a la plataforma sobre contractacié publica de la Generalitat de
Catalunya, que és accessible a través del perfil del contractant d’Aiglies del Prat SA
(www.aiguesdelprat.cat).

Les comunicacions que s’hagin de fer amb ocasid o com a conseqliéncia del procediment de licitacio i
d’adjudicacié de contracte es realitzaran mitjangant I’'esmentada plataforma.

2. Els dubtes o consultes sobre la licitaci6 es podran dirigir per escrit a l'adreca electronica
compres@aiguesdelprat.cat fins a 5 dies habils anteriors a la finalitzacié del termini per presentar
propostes. Les que es formulin posteriors a aquella data no seran resoltes, llevat que es refereixin a la
forma de presentar la documentacié en la licitacio i hagi temps material per a la seva resolucié abans de
la finalitzacié del termini per presentar propostes.

La resposta a les consultes formulades es publicaran al perfil del contractant per a coneixement de totes
les persones interessades en la licitacio.

3. En el suposit que alguna de les empreses interessades en la licitacié sol-licitin la traduccié del plec o
altra documentacio al castella, per tal que la puguin disposar en la major brevetat possible, aquesta es
fara de forma automatica per les eines estandard que consten al mercat, revisada pels serveis
administratius. En cas de discrepancia entre la documentacié en catala o en castella, prevaldra en tot
moment la redactada en catala

14. Notificacions electroniques

D’acord amb la disposicié addicional 15 de la LCSP, les notificacions i requeriments durant el
procediment de licitacio es realitzara per mitjans electronics, a través de la plataforma de contractacio
i/o del sistema de notificacio e-NOTUM.

Els terminis de les notificacions es computaran des de la data de I'enviament de l'avis de notificacio,
sempre que l'objecte de la notificacié s’hagi publicat el mateix dia en el perfil del contractant de la
societat municipal. En cas contrari, els terminis es computaran des de la recepcié de la notificacié per
part de I'empresa a qui s’adrega.

Si la notificacié no es pot practicar per incorreccié de les dades comunicades per I'empresa a I'apartat de
informacié sobre la persona autoritzada per rebre les notificacions de la declaracié responsable de
I'empresa licitadora de I'annex 1 o per modificacié d’aquestes, sense previ avis a Aiglies del Prat SA,
tindra els efectes de notificacio rebutjada.

15. Capacitat i solvéncia de les persones licitadores

1. Podran presentar proposicions les persones naturals o juridiques, espanyoles o estrangeres, que
tinguin plena capacitat d’obrar i no estiguin incurses en prohibicions de contractar, de conformitat amb
els articles 65 i seglients de la LCSP. Si el licitador és persona juridica, les prestacions objecte del
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contracte hauran de trobar-se compreses dins dels seus fins, objecte socials o ambit d’activitat.

2. Solvéncia econdmica o financera. De conformitat amb I’article 87.3 de la LCSP es considerara que la
tenen acreditada aquelles empreses que hagin declarat un volum global de negoci, en I'ambit del
contracte de 422.497,50 €, referit a I'|any de major volum de negoci dels 3 darrers.

3. Solvencia tecnica. De conformitat amb I'article 88.3 de la LCSP la solvéncia técnica sol:licitada
s’acreditara amb I’'execucié de 3 obres similars a la que es contracta, que hagi realitzat I'empresa en
els darrers 5 anys. Es considera obra similar les de construccié de xarxes d’abastament d’aigua amb un
pressupost igual o superior a 197.165,52 €.

Empreses de nova creacié: per aquelles empreses que tinguin una antiguitat inferior a 5 anys i no
disposin de I'anterior classificacid ni hagin realitzat 3 obres similars a les que es licita, es considera que
disposen de solvéncia técnica aquelles empreses que disposin al seu equip técnic com a minim de:

- un técnic de grau en enginyeria o arquitectura, amb una experiéncia minima de 3 anys en obres
similars a la de I'objecte del contracte.

- un encarregat d’obra, amb una experiéncia minima de 3 anys en obres similars a la de I'objecte del
contracte.

4. Es considera que tenen acreditada la solvéncia sol-licitada, les empreses que disposin de la
classificacions seglent:

Grup Subgrup
E Hidrauliques 1 Abastaments i sanejaments

5. Si es presenten formant una UTE, indicaran en document privat els noms i circumstancies dels
empresaris que la subscriguin, la participacid de cadascun d’ells i la persona o entitat que, durant la
vigéncia del contracte, ha d'ostentar la plena representacié de tots ells davant Aiglies del Prat SA i que
assumeix el compromis de constituir-se en UTE. Aquest document haura d’estar signat pels representants
de cada una de les empreses components de la UTE. Al perfil del contractat d’Aiglies del Prat SA consta
un model de document.

6. Les circumstancies de capacitat i solvéencia s'acreditaran una vegada es proposi I’adjudicacié del
contracte per part de la mesa de contractacio, llevat que Aigies del Prat SA ho sol:liciti amb
anterioritat als licitadors, de conformitat amb allo establert a la clausula 18.3 d’aquest plec. Si adjudicat
o no el contracte, no pot acreditar les anteriors circumstancies sera motiu d’exclusié de la licitacio,
poden donar lloc a declarar I'empresa en prohibicié de contractar per la causa prevista a l'article 71.1e)
de la LCSP.

La capacitat d’obrar, solvéncia dels empresaris i la no concurréncia de prohibicions de contractar
s’acreditara mitjancant la inscripcié al ROLECE o al RELI, de les empreses inscrites. Les no inscrites
hauran d’aportar la documentacié corresponent indicada a la clausula 21.2.

La presentacié de proposicions pressuposa, per part del licitador, la declaracié responsable conforme
reuneix totes i cadascuna de les condicions exigides per contractar amb Aiglies del Prat SA.

La declaracié de la situacié financera, les capacitats i la idoneitat per part de les empreses licitadores es
portara a terme emplenant i signat digitalment la declaracié responsable de I’Annex 1. Aquest document
es pot descarregar de Il'aplicacié de contractacié (sobre A). Constitueix la prova preliminar del
compliment dels requisits exigits en aquest plec per presentar-se a la licitacié. Si la informacid
continguda a la declaracié responsable ha estat falsejada, se’n ha ocultat o no es poden justificar
documentalment les circumstancies declarades, el licitador podra ser exclos del procediment sense
perjudici de les accions legals que per falsejament documental pugin correspondre.
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Si el licitador resulta adjudicatari del contracte les circumstancies declarades les haura de justificar
documentalment, llevat les que constin actualitzades al RELI o ROLECE.

16. Valoracio de les ofertes. Criteris i documentacio

A lI'informe d'inici de I'expedient de contractacid, al punt 10, consta el detall de la ponderacié dels criteris
de seleccid: 75 % oferta economica i 25% criteris que depenen d’un judici de valor. S’estableix un llindar
minim de qualitat en l'obtencidé del 50% de la puntuacio establerta per als criteris subjectius.

1. CRITERIS OBJECTIUS: OFERTA ECONOMICA

L'oferta econdomica amb el preu més baix obtindra 75 punts, i la resta d’ofertes es puntuaran linealment
fins a 0 punts, que correspondra a l'import de licitacio.

La férmula a aplicar és: X= 75*(A/B)
X: és la puntuacié que obté I'empresa que es valora
A: preu de licitacid menys l'oferta de I'empresa que es valora
B: preu de licitacid menys |'oferta més economica presentada

La puntuacié de I'oferta economica s’arrodonira al segon decimal.

2. CRITERIS SUBJECTIUS:

Per a la valoracié dels criteris que depenen d’un judici de valor, les empreses licitadores hauran de
presentar una memoria técnica amb el contingut i format que s’indica.

Amb aquesta memoria és valorara el coneixement que I'empresa licitadora tingui de I'obra que es licita,
la planificacié i rendiments que s’esperen a arrel de la seva experiéncia per tal de minimitzar les
molésties als veins i transit de la zona afectada durant el desenvolupament de l'obra.

S’estableix un llindar minim de puntuacié que ha d’obtenir la proposta técnica (criteris subjectius), per
poder seguir amb el procediment de licitacié. El llindar minim de qualitat s’estableix en I'obtencié del 50%
de la puntuacio establerta per a la valoracié de la memoria técnica.

Establir aquest llindar minim que anomenem de qualitat es justifica perque les obres que es contracten
impliquen una relacié molt directa amb els veins de les zones afectades per l'obra, aixi com un
inconvenient per a la circulacié dels vehicles, ja que durant les obres es produeixen sorolls, pols i altres
incidencies molestes, circumstancies que fan necessari vetllar de forma molt acurada pels tempos de
I'obra i I'organitzacié de la mateixa.

Formaran part del contracte aquelles circumstancies relacionades a la memoria técnica que es valora que
proposin una millora i que siguin acceptades per Aiglies del Prat SA, sense que aix0 suposi un increment
del cost del contracte.

2. 1 Aquests criteris sén:
A. Fases i condicionats de les obres. Fins a un maxim de 8 punts.
B. Programa de treballs. Fins a un maxim de 9 punts.

C. Criteris constructius i mesures de seguretat creuament Carretera de la Marina (TRAM 3).
Fins a un maxim de 4 punts.

D. Criteris constructius i mesures de seguretat perforacio dirigida amb canonada, descrita al
TRAM 7. Fins a un maxim de 4 punts.
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2.2 Contingut i format de la memoria técnica

Els licitadors presentaran una memoria técnica, en suport pdf, amb el contingut que tot seqguit s’indica:
A. Fases i condicionants de les obres (maxim 3 pagines A4 i 5 planols A3)

I. Analisi de I'obra
II. Fases de les obres
ITII. Condicionants
IV. Delimitacid de les zones d’abassegament i de gestid de residus

B. Programa de treballs (maxim 6 pagines A4 + Diagrama de Gantt).

I. Tasques necessaries a l'obra

II. Relacié equips humans designats a les tasques de 'obra
III. Relacié maquinaria designada a les tasques de I'obra
IV. Rendiments equips humans

V. Rendiments maquinaria
VI. Diagrama de Gantt (Coherencia del pla de treball)
VII. Cami critic

C. Criteris constructius/executius i mesures PRL/viaries del “TRAM 3. Creuament carrer de la
Carretera de la Marina” (maxim 3 pagines A4 i 2 planols A3).

I. Descripcio de I'obra a indret indicat
II. Descripcié mesures de seguretat

D. Criteris constructius/executius i mesures PRL/viaries dels treballs de perforacid dirigida 12Tn del
“TRAM 7. Interconnexié XANP avinguda del Remolar amb el Parc de la Solidaritat” (maxim 3
pagines A4 | 2 planols A3).

I. Descripcié de I'obra a indret indicat
II. Descripcié mesures de seguretat

Per tal que la lectura i estudi de la documentacié presentada es faci sense dificultats, la tipologia de
I'escriptura de tots els apartats de la memoria técnica no sera inferior a arial 9 o similar. Tots aquells
apartats dels que es dificulti la lectura no seran tinguts en compte.

Al tractar-se d’un arxiu pdf, al referir-nos a les pagines A4 o A3 és per una cara.

2.3 Detall de la puntuacié i valoracio

La puntuacié maxima és de 25 punts. Es fara atorgant les puntuacions indicades en cada apartat que es
demana de la memoria técnica.

Les empreses que no obtinguin una puntuacié minima de 12,50 punts sobre els 25 quedaran
excloses de la licitacid, ja que es considerara que no han analitzat suficientment I'obra a executar i que
les solucions aportades per evitar les minimes molésties als veins, comercos i transit de la zona no son
factibles o bé no n’ha aportat.

En el suposit de superar el nimero de pagines indicades per a cada apartat de la memoria, es penalitzara
la puntuacio de l'apartat de la manera seglient:

- 10% de descompte de la puntuacié de 'apartat si supera d’1 a 3 pagines.
- 20% de descompte de la puntuacié de 'apartat si supera en més de 3 pagines

En qualsevol dels apartats segiients que es puntuen, es valorara amb zero punts aquella proposta que
sigui erronia, no viable o incoherent.
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A. FASES I CONDICIONAMENT DE LES OBRES FINS A UN MAXIM DE 8 PUNTS
Els 8 punts es distribuiran segons els apartats que tot seguit s‘indiquen.

Es valorara amb la maxima puntuacié aquella proposta que demostri un coneixement acurat de
I'obra i estigui correctament desenvolupada segons el que es demana a cada apartat.

I. ANALISI DE L'OBRA fins a 2 PUNTS
Es demana una descripcid de l'analisi general de I'obra a executar

II. FASES DE LES OBRES fins a 2 PUNTS
Es demana una enumeracio i explicacié de les fases constructives de I'obra en cada tram
a executar.
III. CONDICIONANTS fins a 2 PUNTS

Detallar els condicionats mes importants que a priori s’han de tenir en compte durant
I’execucié de l'obra, en cada tram.

IV. DELIMITACIO DE LES ZONES D’ABASSEGAMENT I DE GESTIO DE RESIDUS DE CADA
TRAM fins a 2 PUNTS
Es presentara un planol en format A3 amb la proposta de les zones d’abassegament i
gestio de residus, per a cada un dels trams d’obra.
- Tram 1. Adduccié aigua regenerada fins “diposit tractament Parc del Riu”
- Tram 2. Interconnexiéo XANP av. Pare Andreu de Palma amb Av. V. Montserrat
- Tram 3. Interconnexié XANP creuament ctra. Marina amb Av. V. Montserrat
- Tram 5. Interconnexié XANP pl. Catalunya
- Tram 7. Interconnexié XANP av. Remolar amb Parc de la Solidaritat

B. PROGRAMA DE TREBALLS FINS A UN MAXIM DE 9 PUNTS

Per a la valoracié de cada subapartat, llevat que s’indiqui un altre tipus de valoracid, es tindra en
compte la coheréncia en l'exposicid i també l'adequacié dels recursos relacionats amb els
rendiments indicats. Els 9 punts, es distribuiran de la forma que tot seguit es detalla.

I. TASQUES A REALITZAR EN CADA TRAM D'OBRA fins a 1,5 PUNTS
Enumeracié i descripcio de les diferents tasques a realitzar en cada tram de I'obra.

II. RELACIO DELS EQUIPS HUMANS DESIGNATS A LES TASQUES DEFINIDES EN CADA TRAM
D'OBRA fins @a 1 PUNT
S’atorgara la maxima puntuacid a aquella proposta que ofereixi la relacié d’equips
humans més adients per al desenvolupament de cada tram de l'obra. La resta de
propostes es valorara de forma proporcional.

Aquelles propostes que ofereixen equips humans per sobre de les necessitats de |'obra es
valoraran amb zero punts, ja que no es tracta d’encarir el cost de I'obra siné de fer una
proposta factible i que es pugui assumir dins del pressupost de licitacié.

III. RELACIO MAQUINARIA I EQUIPS MECANICS DESIGNATS A LES TASQUES DEFINIDES EN
CADA TRAM D’OBRA fins a 1 PUNT
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Iv.

VI.

VII.

S’atorgara la maxima puntuacio a aquella proposta que ofereixi la relacié de maquinaria i
equips mecanics més adients per al desenvolupament de l'obra. La resta de propostes es
valorara de forma proporcional.

Aquelles propostes que ofereixen maquinaria i equips mecanics per sobre de les
necessitats de I'obra es valoraran amb zero punts, ja que no es tracta d’encarir el cost de
I'obra sind de fer una proposta factible i que es pugui assumir dins del pressupost de
licitaciod.

RENDIMENTS EQUIPS HUMANS finsa 1,5 PUNTS

Per a cada tasca definida anteriorment en cada tram d’obra, s’indicara el rendiment del
personal assignat.

RENDIMENTS MAQUINARIA I EQUIPS MECANICS fins a 1,5 PUNTS
Per a cada tasca definida anteriorment en cada tram d’obra s’indicara el rendiment de la
maquinaria i equips mecanics assignats.

DIAGRAMA DE GANTT. COHERENCIA DEL PLA DE TREBALL _fins a 1 PUNT

Amb les tasques definides a cada tram, el personal, maquinaria i equips mecanics
assignats a l'obra i els rendiments de personal i maquinaria previstos, es confeccionara el
resum del Pla de treball de I'obra, mitjangant un Diagrama de Gantt. El diagrama de

Gantt s’haura de realitzar tenint en compte que els dies de treball a I'obra Unicament
seran de dilluns a divendres no festius.

Es valorara amb la maxima puntuacié aquella proposta que presenti el diagrama de Gantt
de forma correcta i coherent indicant tots els treballs a realitzar de forma ordenada. En
cas que el Diagrama de Gantt presentat no sigui coherent amb les tasques, rendiment,
personal i maquinaria designada, aquest apartat es puntuara amb zero punts.

CAMI CRITIC fins a 1,5 PUNTS
S’hauran d’indicar les 3 tasques, més critiques, explicant cadascuna com pot afectar a la

finalitzacié de l'obra.

Es valorara amb la maxima puntuacié aquella proposta que millor identifiqui i descrigui
I'afectacio a I'obra de les 3 tasques més critiques.

C. CRITERIS CONSTRUCTIUS/EXECUTIUS I MESURES PRL/VIARIES DEL “TRAM 3. CREUAMENT
CTRA DE LA MARINA FINS A UN MAXIM DE 4 PUNTS

I.

II1.

DESCRIPCIO DE L'OBRA A INDRET INDICAT fins a 2 PUNTS

Es valorara amb la maxima puntuacié aquella proposta que descrigui el desenvolupament
real de I'execucié de 'obra al tram 3, detallant la forma d’execucid de les feines a realitzar
i el personal i maquinaria necessaris, aixi com qualsevol possible inconvenient que a priori
es pugui produir i la proposta de solucio.

DESCRIPCIO MESURES DE SEGURETAT fins a 2 PUNTS

Es valorara amb la maxima puntuacié aquelles propostes que millor descriguin, des del
punt de vista de la prevencid, totes les mesures col-lectives i viaries necessaries per
treballar de forma segura i afectant el menys possible a la mobilitat i accés als veins i
comergos de la zona.
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D. CRITERIS CONSTRUCTIUS/EXECUTIUS I MESURES PRL/VIARIES DELS TREBALLS DE
PERFORACIO DIRIGIDA DEL TRAM 7 FINS A UN MAXIM DE 4 PUNTS

I. DESCRIPCIO DE L'OBRA A INDRET INDICAT fins a 2 PUNTS
Es valorara amb la maxima puntuacioé aquella proposta que descrigui el desenvolupament

real dels treballs de perforacié indicats al tram 7.

II1. DESCRIPCIO MESURES DE SEGURETAT fins a 2 PUNTS
Es valorara amb la maxima puntuacié aquelles propostes que millor descriguin, des del
punt de vista de la prevencid, totes les mesures col-lectives i viaries necessaries per
treballar de forma segura i afectant el menys possible a la mobilitat i accés als veins i
comergos de la zona.

17. Presentacio electronica de les ofertes

1. El termini de presentacio de les ofertes sera el publicat a I’'anunci de licitacié al perfil del contractant i
no podra ser inferior a 20 dies naturals a comptar des de I'’endema de la publicacié de I'esmentat anunci.

2. La presentacié de proposicions pressuposa, per part del licitador, la declaracié responsable conforme
reuneix totes i cadascuna de les condicions exigides per contractar amb Aiglies del Prat SA:

a) Que I'empresa esta facultada per contractar amb I’Aiglies del Prat SA, ja que té capacitat juridica i
d’obrar i no es troba en cap de les circumstancies que es fixen a l'article 71 de la LCSP.

b) Que I'empresa compta amb les autoritzacions legals necessaries per exercir I'activitat.

c) Que I'empresa no té amb Aiglies del Prat ni amb I’Ajuntament del Prat deutes de naturalesa tributaria
o en via de constrenyiment, ni, en el seu cas, deutes no atesos en periode voluntari.

3. Les proposicions, juntament amb la documentacidé preceptiva sol-licitada, es presentaran
exclusivament de forma electronica a través de la Plataforma de contractacié del sector public de la
Generalitat de Catalunya (PCSPC).

La utilitzacié d’aquest servei suposa:
- La preparacié i presentacio d’ofertes de forma telematica per part del licitador
- La custodia electronica d’ofertes pel sistema
- L'obertura i I'avaluacié de la documentacié a través de la Plataforma

4. Una vegada seleccionat I'expedient pel qual es vol presentar una oferta, en la pantalla de I'anunci de
licitacié hi ha una icona d’un sobre amb la llegenda presentar oferta, que s’haura de clicar i a continuacié
omplir el formulari d’inscripcié. Una vegada registrat, s’enviara un correu electronic amb I'enllag per
activar |'oferta. Una vegada activada ja es pot comengar a preparar |'oferta. Aquest correu no s’ha
d’eliminar atés que sera I'inic mitja per accedir a I'espai web del sobre digital.

L'oferta es pot anar complimentant, ja que l'eina informatica permet preparar les ofertes de manera
progressiva, pas a pas, a mesura que es disposa de la documentacié de que conforma cada part de
I'oferta.

Els documents es van desant a I'espai reservat per a la licitacié fins el moment que I'empresa decideix fer
la presentacid de I'oferta, que com molt tard ha de ser el dia de finalitzacié del termini per presentar-se a
la licitacié. Signar per part de I'apoderat de I'empresa correctament el resum de |'oferta, equival a signar
tots els documents que la composen.
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Per garantir la confidencialitat del contingut dels arxius electronics que continguin I'oferta fins al moment
de la seva obertura, |'eina xifrara els arxius electronics enviats amb motiu de presentar-se a la licitacié.

Per aquest motiu abans de pujar els arxius electronics, I'aplicaci6 demana una paraula clau, formada per
lletres, numeros i signes.

Una vegada incorporada tota la informacié i documentacié sol-licitada (veure clausula seglient d’aquest
plec) s'ha de validar la paraula clau utilitzada en el xifrat dels documents.

Tot seguit se seguiran les indicacions de I'aplicacié per tal de descarregar el resum, signar-lo i presentar
I'oferta. Una vegada realitzada la presentacid, |'eina informatica proporcionara a l'entitat licitadora un
justificant d’enviament, susceptible d’emmagatzematge i impressid, amb el segell de temps.

La paraula clau no queda enregistrada en cap moment en la plataforma i només la coneix el licitador. Si
aquest no introdueix la paraula clau en la plataforma de contractacid, o ho fa de forma no correcta, sera
impossible procedir a I'obertura de la seva proposta, per la qual cosa quedara exclos de la licitacid, al ser
responsabilitat d’aquest la custddia, durant tot el procediment, de la paraula amb la que ha xifrat els
documents de la licitacié.

18. Documentacio a incloure en I'oferta

1. Les proposicions per prendre part en la licitacié es presentaran en 2 SOBRES DIGITALS, una vegada
el licitador s’hagi inscrit a la licitacié segons s’ha indicat a la clausula anterior.

La documentacio es redactara en qualsevol de les llenglies cooficials de Catalunya.

Els formats dels documents electronics admesos en aquesta licitacié sén: Pdf - Word (.docx; .doc) i
Excel.(xIxs; .xls). L'oferta ha d’estar lliure de virus i de qualsevol programa o codi nociu. Es obligacié del
licitador passar els documents per un antivirus. Sera responsabilitat del licitador que es pugui accedir al
contingut dels documents.

Si algun document electronic presentat estigui malmeés, en blanc o sigui il-legible, I’6rgan de
contractacidé, a través dels serveis administratius en funcié de quina sigui la documentacio, podra
sol-licitar la seva esmena.

En el suposit de la proposicié contingui algun virus informatic i no hagi estat detectat per la societat
municipal, i aquell malmeti, deteriori, alteri, suprimeixi, faci inaccessible dades informatiques,
programes informatics o documents electronics, es podran reclamar al licitador que ha presentat la
proposicid, les indemnitzacions per danys i perjudicis que hagi causat a Aiglies del Prat, sense perjudici
de les possibles accions penals, segons es preveu a l‘article 264 de la Llei organica 10/1995, de 23 de
novembre, del codi penal.

La inexactitud, la falsedat o I'omissié de qualsevol de les dades i manifestacions que s’incorporin a la
declaracié responsable o en la declaracié annexa determinara I'exclusié automatica del licitador des del
moment en qué es tingui constancia d’aquests fets, sense perjudici de les responsabilitats penals, civils
0 administratives
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SOBRE A. DOCUMENTACIO ADMINISTRATIVA I MEMORIA PER A LA VALORACIO DELS
CRITERIS QUE DEPENEN D’UN JUDICI DE VALOR. Contingut:

- Declaracié responsable, segons el model annex 1 d’aquest plec.
- Memoria técnica amb el contingut que consta a la clausula 16 d’aquest plec.

- Si es presenten formant UTE, hauran d’‘adjuntar el document a |'efecte, segons el model que
consta publicat al perfil del contractant d’Aiglies del Prat SA

- Si l'empresa no és espanyola, haura de presentar un document conforme se sotmet
expressament a la Llei espanyola i als Jutjats i Tribunals de qualsevol ordre jurisdiccional del Prat
de Llobregat, o en el seu cas, de Barcelona

- Una vegada signats els documents corresponents per |'apoderat de |I'empresa i persona que
també signa la resta de la documentacié de la licitacid, es pujaran els arxius a l'aplicacié de la
licitacid electronica

- Les empreses licitadores podran assenyalar quina documentacié conté informacié confidencial i

especificar quina informacié designen com a tal. La declaraci6 de confidencialitat ha de ser
necessaria i proporcional a la finalitat i interés que es vol protegir i ha de determinar de forma
expressa i justificada els documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No
s’admetran declaracions genériques o no justificades del caracter confidencial

SOBRE B. OFERTA ECONOMICA. Contingut

- Oferta econdmica segons el model normalitzat que consta a I'annex 2 d’aquest plec.

- Arxiu excel amb |'oferta economica i el detall de les partides que consten a la memoria técnica
valorada.

Si es detecta discrepancia entre la xifra incorporada al document de I'oferta economica i a I'arxiu
excel, la xifra que es tindra en compte és la del document de |'oferta, segons annex 2 del plec.

2. L'aportacioé de la documentacié justificativa dels requisits exigits en aquest plec, dels quals s’ha
informat a la declaracié responsable, I'haura d’efectuar I'empresa licitadora en qui recaigui la proposta

d’adjudicacié, amb caracter previ a I'adjudicacio.

3. No obstant I'anterior, en qualsevol moment del procediment, Aigles del Prat podra demanar a les
empreses licitadores que presentin la totalitat o una part de la documentacié justificativa, quan es
consideri que hi ha dubtes sobre la vigencia o fiabilitat de les declaracions realitzades o quan sigui
necessari per al bon desenvolupament del procediment. No obstant aixd, si la informacié consta inscrita
al RELI o ROLECE no estara obligada a presentar-la i es podra consultar en qualsevol moment del

procediment, de conformitat amb l'article 139.1 de la LCSP.
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19. Obertura de proposicions, qualificacié dels documents i proposta d’adjudicacié. Motius
d’exclusio

1. L'obertura de les proposicions es realitzara a través de la Plataforma de Contractacié del Sector
Public, garantint que no es dura a terme fins que hagi finalitzat el termini per a la seva presentacio.

Recordar que sense la paraula clau no es podra fer visible la documentacidé presentada, per la qual cosa
la proposta no podra ser admesa a la licitacio.

Obertura del sobre A

Aquests sobres s’obriran per la mesa de contractacid en sessid interna. Al perfil del contractant es
publicara el dia i hora de l'obertura del sobre.

Si observés defectes esmenables, atorgara als licitadors un termini de 3 dies habils perque els esmeni.
La comunicacio es realitzara per la plataforma de contractacid i es deixara constancia a l'acta de la
mesa.

Si no s’esmena la documentacié en el termini requerit, s’entendra que el licitador desisteix de la seva
oferta, per la qual cosa quedara exclos de la licitacio.

Obertura sobre B

La sessid sera publica. Es publicara al perfil del contractant el dia i hora.

2. Correspondra a la mesa de contractacio avaluar i classificar les propostes, segons les puntuacions
establertes a la clausula 16 i proposar

- L'adjudicacié del contracte a l'empresa que hagi obtingut major puntuacié. Si valorades les
propostes es produeix un empat, s'utilitzaran els criteris de l'article 147.2 per resoldre la
igualtat. La documentacid acreditativa dels criteris de desempat sera aportada pels licitadors en
el moment qué es produeixi I'empat. Circumstancia que es comunicara a les empreses afectades
a través de la plataforma de contractacié i es publicara al perfil del contractant, donant un
termini maxim de 2 dies habils per aportar la documentacié acreditativa.

- Deixar deserta la licitacid quan no existeixi cap oferta que sigui admissible d’acord amb els
requeriments d'aquest plec.

També correspondra a la mesa de contractacié proposar I’'exclusié:

- De les propostes que no hagin enviat la paraula clau en termini i/o els arxius enviats contingut
virus o presentin altres incidéncies.

- De les propostes que no compleixen amb els requeriments dels plec (solvéncia, idioma de les
propostes, arxius informatics defectuosos o que no siguin del format requerit, etc).

- De les empreses que no hagin presentat la memoria per valorar els criteris que depenen d’un
judici de valor.

- De les propostes que no assoleixin el minim de puntuaciéo de l'oferta avaluable mitjangant
criteris subjectes a un judici de valor segons la clausula 16 d’aquest plec

- De les empreses que hagin presentar |'oferta econdmica superior al preu de licitacio.
- Les propostes que hagin inclos en el sobre B informacié relativa al preu ofert.

- L'oferta de les empreses que han incorregut en presumpcié d’anormalitat i resultin rebutjades
segons la clausula segient.

3. L'0rgan de contractacié podra decidir no adjudicar o subscriure el contracte, per raons d’interés public
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degudament justificades i amb la corresponent notificacié a les empreses licitadors, abans de la
formalitzacié del contracte. Si aix0 succeis, es podra compensar a les empreses licitadores per les
despeses en qué hagin incorregut en la preparacié de la licitacidé, que en cap cas podra ser superior a
100,00 €.

La decisio de desistir del procediment i de no adjudicar o subscriure el contracte es publicara al perfil del
contractant.

20. Proposicions amb valors anormals i/o desproporcionats

1. Per considerar que una oferta pot contenir valors anormals i/o desproporcionats, s’aplicaran els
parametres establerts a I'article 85 del Reglament general de la Llei de contractes de les administracions
publiques, aprovat per Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre (RGLCAP):

- Si només es presenta un licitador, quan l'oferta presentada sigui un 25% inferior al pressupost de
licitacio.
- Si es presenten 2 licitadors, la que sigui inferior en més del 20% a l'altra oferta.

- Si es presenten 3 licitadors, les que siguin inferiors en més del 10% a la mitjana aritmética de les
ofertes presentades. No obstant aix0, s’excloura pel comput de la mitjana l'oferta de la quantia més
elevada, quan sigui superior en més del 10% a la mitjana obtinguda de les 3 empreses. En
gualsevol cas, es considerara desproporcionada la baixa superior al 25%.

- Si es presenten 4 o més licitadors, les que siguin inferiors en més del 10% a la mitjana aritmética
de les ofertes presentades. No obstant aix0, si entre elles existeixen ofertes que siguin superiors a
aquella mitjana en més d’un 10%, es procedira a calcular una nova mitjana només amb aquelles
ofertes que no es trobin en aquella situacié. En tot cas, si el nimero de les restant ofertes és
inferior a 3, la nova mitjana es calculara sobre les 3 ofertes de menor quantia.

Per aquelles empreses que pertanyin un grup empresarial i es presentin diferents proposicions per
societats en les quals concorrin algun dels suposits establerts a I'article 42.1 del Codi de Comerg respecte
als socis que les integren, que s’haura indicat a la declaracié responsable que consta a I'annex 1 d’aquest
plec als efectes del que preveu l'article 86.1 del RGLCAP, en el que s’estableix que Unicament es tindra en
compte per establir la mitjana I’'oferta més baixa.

2. Si en aplicacié dels anteriors parametres s’identifiquen 1 o més ofertes incurses en presumpcio
d’anormalitat, seguint I'establert a I'article 149 de la LCSP, es concedira als licitadors un termini de 5
dies habils perqué puguin presentar una justificaci6 adequada de les circumstancies que les permeten
executar I'obra en aquelles condicions. Es podra justificar la proposta:

- Amb la relacié de preus descompostos dels materials i altres subministraments, aportant els
certificats originals de compromis del subministrador de materials i/o maquinaria.

- Si esta prevista I'execucié d’'un conjunt de partides per part d’'un o varis subcontractistes, haura
d’aportar el pressupost detallat i justificat, aixi com el compromis degudament signat.

- Altres circumstancies que consideri d’interés el licitador que justifiquen la seva proposta
econdomica.

3. El requeriment es realitzara a través de la plataforma de contractacié. Si transcorregut el termini
atorgat no es rep la informacié justificativa sol-licitada, es considerara que la proposicié no podra ser
complerta, quedant I'empresa licitadora exclosa del procediment.

4. Rebudes les justificacions, la mesa sol:-licitara un informe técnic que analitzi la documentacid i
motivacions aportades pel licitador per poder mantenir la seva oferta.
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En tot cas, es rebutjaran les ofertes si es comprova que sén anormalment baixes perqué vulneren la
normativa sobre subcontractacié o no compleixen les obligacions aplicables en matéria mediambiental,
social o laboral, nacional o internacional, incloent-hi I'incompliment dels convenis col-lectius sectorials
vigents.

5. A la vista de les justificacions aportades i de l'informe técnic, la mesa de contractacié proposara a
I’6rgan de contractaciéo motivadament I'admissidé de I'oferta o la seva exclusio.

21. Adjudicacio i formalitzaci6 del contracte

1. Realitzada per part de la mesa de contractacio la proposta d’adjudicacié a favor del candidat amb
millor puntuacid, es comprovara al RELI o al ROLECE:

- Que I'empresa es troba degudament constituida

- Que el o la signat de la proposicio té poder suficient per formular la proposta
- Que I'empresa ostenta la solvéncia economica i financera sol-licitada

- Que I'empresa ostenta la solvéncia técnica sol-licitada

- Que no esta incursa en cap prohibicié per a contractar amb el sector public

2. En el suposit que I'empresa no estés inscrita, pero hagi acreditat la presentacié -abans de finalitzar el
termini per presentar propostes- de la sol-licitud d’inscripcié al Registre juntament amb la documentacio
preceptiva per a la inscripcid, disposara de 7 dies habils per aportar la documentacid seguent:

- Escriptures de constitucié de la societat, degudament inscrites en el Registre corresponent. DNI
de I'apoderat de I'empresa.

- NIF de I'empresa.

- Acreditacio de la solvéncia econdmica o financera sol-licitada a la clausula 15.2 d’aquest plec:
Presentacié dels comptes anuals aprovats i presentats, si fos el cas, en els corresponents
Registres.

- Acreditacio de la solvéncia técnica sol:licitada a la clausula 15.3 d’aquest plec:

Si han licitat constituint una UTE, cada empresa que la formi haura d’acreditar la seva personalitat i
capacitat.

3. Em ambdds casos també disposaran de 7 dies habils per aportar:

- Document on constin els noms, titulacié i experiéncia del responsable de l'obra i el de
I'encarregat, segons alld que s’indica a la clausula 30.1 d’aquest plec.
- Document conforme ha estat dipositada la fianga corresponent.

4. Per a les empreses estrangeres, es demanara aquella documentacié establerta legalment per tal
d’acreditar les circumstancies declarades.

5. Si s’observa que en la documentacié presentada hi ha defectes o error de caracter esmenable, els
hauran d’esmenar en el termini maxim de 3 dies habils. En el cas que no es complementi
adequadament el requeriment, s’entendra que I'empresa licitadora ha retirat la seva oferta i s’efectuara
proposta d’'adjudicacié a favor de I'empresa licitadora segiient en puntuacié.

L'anterior fet, comporta I’'exigéncia del 3% del pressupost base de licitacié en concepte de penalitat, i, a
meés, pot donar lloc a declarar I'empresa en prohibicid de contractar per la causa prevista a l'article
71.2a) de la LCSP. Aixi mateix, I'eventual falsedat en alld declarat per les empreses licitadores en la
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declaracié pot donar lloc a la causa de prohibicié de contractar en el sector public prevista a l'article
71.1e) de la LCSP.

6. Per part de I'0rgan de contractacié d’Aiglies del Prat SA, es procedira a adjudicar el contracte a favor
del licitador proposat per la mesa de contractacio en el termini maxim de 5 dies, una vegada comprovat
gue reuneix els requeriments per participar en aquesta licitacid i hagi dipositat la garantia definitiva. En
cas contrari, I'adjudicacio recaura en el segient licitador millor classificat.

En el perfil del contractant es publicara la informacié necessaria que permeti als interessats interposar
recurs suficientment fonamentat contra la decisié d’adjudicacid.

4. En el termini establert a I'article 153.3 de la LCSP, el contracte es formalitzara per escrit. En el
suposit que no es pugui formalitzar amb I'empresa adjudicataria, s’adjudicara a I'empresa seglent en la
classificacid i se seguira allo establert als apartats 4 i 5 del mateix article.

IV EXECUCIO I EXTINCIO DEL CONTRACTE

22. Comprovacio del replanteig. Programa de treball

1. En el termini maxim de 30 dies naturals des de la formalitzacié del contracte, llevat que la societat
municipal i el contractista acordin un altre, es procedira a efectuar la comprovacio i replanteig de I'obra
en preséncia del contractista.

Si el resultat de la comprovacié del replanteig, segons parer del director de les obres i sense reserva per
part del contractista, demostra la possessid i disposicio real dels terrenys, la seva idoneitat i la viabilitat
de les obres a realitzar, es donara |'autoritzacidé per iniciar-les sempre i quan s’hagi aprovat el pla de
seguretat i salut de I’'obra. El termini d’execucié de les obres s’iniciara a partir de la data de signatura de
l'acta corresponent, o de la data que es faci constar en la mateixa.

2. El programa de treball es realitzara en funcié del presentat pel contractista en la seva proposta i
acceptat per Aiglies del Prat SA. Els treballs es realitzaran sense interrupcions, llevat els dissabtes i dies
festius. Els mesos d’estius es consideraran a tots els efectes habils per la qual cosa no esta prevista la
paralitzacié de les obres per aquest motiu, llevat que Aiglies del Prat SA i el contractista acordin un nou
calendari de les obres.

23. Condicions especials d'execucio

L'empresa contractista vetllara perque en I'execucié del contracte tots els productes que s’utilitzin
provinguin d‘empreses que compleixin amb les normes, principis i drets fonamentals en el Treball:
llibertat sindical, negociacio col-lectiva, abolicié del treball forcds, abolicié del treball infantil i eliminacid
de la discriminacié en matéria d’ocupacio.

24. Subcontractacio

En aquest contracte i seguint |'establert a la LCSP, es permet la subcontractacié sempre i quan sigui
autoritzada per part d'Aiglies del Prat SA.

Constitueix una obligacido essencial del contracte no infringir les normes sobre subcontractacié. La
celebracié dels subcontractes esta sotmesa al compliment dels requisits i circumstancies regulades a la
Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractacié en el sector de la construccid, i a la seva
normativa de desplegament. A titol enunciatiu:
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- Posseir una organitzacié productiva propia

- Comptar els mitjans materials i personals necessaris, i desenvolupar-los per al desenvolupament
de l'activitat contractada

- Exercir directament les facultats d’organitzacid i direccié sobre els treballs desenvolupats pels
seus treballadors a I'obra

- Estar inscrites en el Registre d’Empreses Acreditades (REA)

- Comunicacio obertura centre de treball, si I'obra té una durada de més de 30 dies

- Informar els representants dels treballadors de totes les empreses de l'obra, sobre totes les
contractacions o subcontractacions de la mateixa.

De conformitat amb I'article 5.2 f) de la Llei de la subcontractacié en el sector de la construccid, resta
prohibida la subcontractacié de subcontractistes que aportin fonamentalment ma d’obra, ja que si es
dona aquesta circumstancia es pot entendre que I'empresa no disposa amb recursos o maquinaries
apropiades per a dur a terme l'activitat a I'obra que es pugui subcontractar.

Totes les empreses subcontractades hauran de signar un document conforme han assumit el Pla de
seguretat i salut de I'obra objecte del contracte principal.

En el suposit que es vulgui subcontractar alguna part de l'obra, s’haura de disposar del Llibre de
subcontractacid, habilitat préviament per la Direccid General de Relacions Laborals, Treball Autonom,
Seguretat i Salut Laboral de la Generalitat de Catalunya.

En aquest llibre s’anotaran les dades dels subcontractistes i autbonoms que intervinguin a l'obra. En tot
moment s’haura de reflectir, per ordre cronologic des de l'inici dels treballs, totes les subcontractacio
I'objecte del seu contracte, la identificacié de la persona que exerceix les facultats d’organitzacié i direccié
de cada subcontractista.

Al llibre de subcontractacié han de tenir accés Aiglies del Prat, la direccié d’obra, la o el coordinador de
seguretat i salut en fase d’execucid, les empreses i treballadors autdonoms intervinents en |'obra, els
tecnics de prevencid, els delegats de prevencio, I'autoritat laboral i els representants dels treballadors de
les diferents empreses que intervinguin en |'execucié de I'obra.

El contractista haura de comunicar a Aigies del Prat, SA, amb una antelacié minima de 10 dies a l'inici
dels treballs, la part de I'obra que subcontractara, la identitat, dades de contacte i representant del
subcontractista aixi com la resta de dades que conten a l'article 215, 2.b) de la LCSP. També haura
d’adjuntar una declaraci6 responsable del subcontractista, on s’acrediti respecte d’aquest:

— Que disposa d'infraestructura i mitjans adequats per a dur a terme l'activitat.

- Que no esta incurs en cap prohibicié de contractar establerta a I'article 71 de la LCSP i en el Plec de
clausules administratives particulars.

— Que el seu personal disposa de la formacié necessaria en matéria de prevencié de riscos laborals.
Per aquest motiu, el contractista principal ha d’exigir al subcontractista:

- Certificaci6 d’estar al corrent de les obligacions tributaries

- Certificacio d’estar al corrent amb les obligacions a la Seguretat Social

- Copia de l'avaluacié de riscos laborals

- Adhesid al Pla de seguretat de 'obra

- Comprovant d’haver informat als treballadors

- Certificat que acrediti la vigilancia de la salut dels treballadors on consti la seva aptitud
- Comprovants de formacié i informacié dels treballadors en materia de riscos laborals

- Comprovant del lliurament dels equips de proteccid individual als treballadors
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- Comprovant inscripcio al REA

Els subcontractistes Unicament queden obligats davant el contractista principal, que assumira la total
responsabilitat de I’'execucidé del contracte davant Aiglies del Prat SA.

Els subcontractistes no tindran accié directa davant d’Aiglies del Prat SA, per les obligacions contretes
amb ells per part del contractista principal.

El contractista esta obligat al pagament del preu pactat amb el subcontractista en els termes previstos
a l'article 216 de la LCSP. En cap cas sera imputable a Aiglies del Prat SA el retard en el pagament del
contractista al subcontractista.

25. Control de I'execucio de I'obra.

Aigles del Prat SA, mitjancant el director de les obres, efectuara la inspeccid, la comprovacio i la
vigilancia per a la correcta realitzacio de I'obra contractada.

La direccié de I'obra podra ordenar els assajos i analitiques de materials i unitats d’obra que sigui
necessaris. Aquests assajos i analitiques, que no consten pressupostades, es realitzaran a carrec de la
societat municipal, sempre i quan els hagi encarregat i doni conformitat amb la despesa.

No tindran cap limitacid en el pressupost i correran integrament a carrec del contractista, les despeses
derivades de controls que calgui realitzar com a conseqliéncia de defectes en la qualitat i en I'execucio
de l'obra.

26. Certificacions d'obra

La direccio d'obra preparara mensualment, a data 30 de cada mes, una relacié valorada en la que constin
els amidaments parcials i a l'origen dels treballs executat d'acord amb l'estructura del pressupost de
projecte, i aplicant els preus unitaris oferts.

El contractista podra presenciar la realitzacié dels amidaments i haura de col-laborar amb la direccié de
I'obra per a realitzar-les, aportant el personal auxiliar necessari per dur-les a terme.

Dins el termini maxim de 5 dies habils seglients al termini a qué correspon la relacié valorada, sense que
el contractista hagi presentat al-legacions, la direcci6é de I'obra expedira la certificacié corresponent.

Per a les obres o parts de l'obra les dimensions de les quals o caracteristiques hagin d’estar ocultes
posteriorment, el contractista esta obligat a avisar al director de I'obra amb suficient antelacié, amb la
finalitat de realitzar els corresponents amidaments.

No sera objecte de pagament aquells excessos que poguessin resultar per haver executat el contractista
obres amb dimensions superiors previstes al contracte, sense |'autoritzacioé prévia d’Aigles del Prat SA.

Aprovada la certificacid d'obra, el contractista presentara la corresponent factura de conformitat amb la
clausula 8 d’aquest plec. En cap cas, el contractista per causa de demora en el pagament de les factures
o per objeccions efectuades a les certificacions d’obres, podra suspendre, interrompre o retardar
I'execucié de les obres, que tindra I'obligacié de finalitzar en la forma, terminis i condicions previstes en
el projecte d'obres i en aquest plec.

Les certificacions d’obra tindran el caracter de pagaments a compte, condicionades a les rectificacions i
variacions que es puguin produir en I'amidament final de I'obra, i per tant, el seu abonament no suposa
I'aprovacio o recepcid de les obres i instal-lacions certificades.
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27. Modificacions de I'objecte del contracte. Procediment

El contracte es podra modificar si es produeix alguna de les circumstancies recollides en aquesta
clausula ja que no alteren la seva naturalesa. Pel que fa a l'import de les mateixes, no poden superar el
20% del preu del contracte.

a) Derivades de l'existéncia de serveis de sanejament, telecomunicacions, d’eléctrics, d’aigua i
serveis de gas existents a I'ambit de I'obra i de la necessaria afectacié per a |'execucié dels
treballs contractats.

b) Derivades de circumstancies o esdeveniments imprevisibles o sobrevinguts originats per aparicio
de sols contaminants o terrenys antropics de naturalesa imprevista que impliquin, entre d’altres,
majors necessitats, baixa de rendiments o aturada de les obres.

No tenen la consideracié de modificacions del contracte

a) L'excés d’'amidaments/mesuraments, entenent per tal la variacié que durant la correcta execucio
de l'obra es produeixi exclusivament en el nimero de unitats realment executades sobre les
previstes en la memoria técnica, sempre que en el global no representin un increment del 10%
del preu inicial del contracte.

b) La inclusié de preus nous, fixats contradictoriament entre Aiglies del Prat i el contractista, sempre
que no suposin un increment del preu global del contracte ni afectin a unitats d‘obra que en el
seu conjunt excedeixin del 3% del pressupost primitiu del contracte.

Tampoc es considerara modificacid del contracte a la baixa. En cas que les modificacions a la baixa
superin el 20% de l'import d’adjudicacid, el contractista podra sol-licitar la resolucié del contracte i la
liguidacio dels treballs realitzats, sense tenir cap dret a cap altre tipus d'indemnitzacié o pagament en
concepte de benefici deixat d’obtenir.

Pel que fa al procediment, el contracte es modificara a proposta de la direccié d’obra, previa audiéncia del
contractista i sera aprovada per I'encarregat del contracte. Entre el contractista i Aiglies del Prat SA es
signara una addenda al contracte amb la modificacié aprovada i es publicara al perfil del contractant, de
conformitat amb l'article 63.3 apartat c)

Les modificacions aprovades seran obligatories pel contractista.

Els preus per majors amidaments estaran afectats per la baixa realitzada per I'empresa. Els preus nous,
s’establiran de forma contradictoria entre el contractista i la direccié de I'obra i responsable del contracte.
Si fos necessari la incorporacié de preus no previstos a la documentacié técnica, s’'ajustara a unitats
semblants d’aquesta. Si aix0 no fos possible, se seguiran les determinacions en rendiments i preus
establerts per I'Institut de Tecnologia de Catalunya (ITEC).

28. Modificacions del subjecte del contracte. Cessio del contracte
Poden haver-hi modificacions del subjecte del contracte quan:

a) Hi ha una successid total o parcial del contractista inicial derivada d’una reestructuracié
empresarial, donant compliment als requisits i condicions establertes a |'article 98 de la LCSP.

b) Si se substitueix el contractista inicial com a conseqliéncia de la cessié del contracte a un tercer, en
els termes previstos a l'article 214 de la LCSP. En aquest suposit caldra |'autoritzacié previa i
expressa de l'0rgan de contractacié per a la cessié del contracte i que el cessionari tingui plena
capacitat per contractar amb el sector public, tingui la solvéncia exigible i no es trobi en suposits
d’'incapacitat o prohibicions de contractar determinats a la legislacié vigent. El cessionari del
contracte quedara subrogat en tots els drets i obligacions que correspongui al cedent.
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29. Responsabilitats. Assegurances

1. L'empresa contractista és responsable de la qualitat de I'obra i de les instal-lacions, com també dels
danys materials i personals que es puguin causar, inclosos els que es puguin ocasionar a les xarxes de
serveis, aixi com també de les conseqliéncies que es puguin deduir per a Aigles del Prat SA o per a
terceres persones de les omissions, errors o métodes inadequats en I’'execucié del contracte.

El contractista no solament respon dels actes propis, sind també dels subcontractistes i altre personal que
li presti serveis. El contractista no tindra dret al rescabalament per causa de pérdues, avaries o perjudicis
causats a l’'obra ni en els béns dipositats a l'indret de la mateixa.

2. El contractista realitza el contracte al seu risc i ventura i esta obligat a indemnitzar els danys i
perjudicis que es causin a Aiglies del Prat SA i a terceres persones com a conseqliéncia de les operacions
que requereixi I'execucié del contracte, excepte que els danys siguin ocasionats com a conseqiéncia
immediata i directa d'una ordre de I'empresa municipal.

Amb motiu de garantir la capacitat de I'empresa per a fer front a les responsabilitats dels danys que
pugui causar, el contractista haura de presentar un certificat que acrediti la contractacidé d'una
asseguranca de responsabilitat civil, emés per una entitat asseguradora degudament autoritzada. La
vigéncia de la polissa ha de ser durant el periode de vigéncia del contracte i el termini de garantia.

L'import minim que es demana és de 1.200.000,00 € per sinistre en concepte de responsabilitat civil
general amb un sublimit minim de 450.000,00 € per responsabilitat civil patronal. Aquesta asseguranca
haura de garantir al contractista totes les reclamacions que resultin de danys ocasionats a persones,
desperfectes a les propietats de la societat municipal o d’altres interessats, i d'altres reclamacions que
resultin per qualsevol acte o omissid del contractista o del seu personal (inclosos els subcontractistes).

L'asseguranca també haura de cobrir les pérdues i robatoris a la societat municipal, a la direccié d'obra si
aquesta és externa i al contractista , segons siguin lesionats els seus interessos. Haura d’assegurar tots
els riscos, la pérdua fisica i/o danys a la propietat.

En cap cas s’entén que la responsabilitat civil i altres riscos assegurats resta limitat als imports minims
que es demana garantir amb les assegurances.

3. Responsabilitat dels vehicles en obra: aquesta asseguranga donara cobertura al contractista de totes
les reclamacions de tercers i propietaris que resultin de I’'Us de vehicles i automotors. Cobriran totes les
operacions efectuades pels esmentats vehicles

30. Altres obligacions

A més de les obligacions establertes normativament i les recollides en el clausurat d’aquest plec i en la
memoria técnica valorada que regeixen el contracte d’obres que es licita, sera obligacioé del contractista:

1. Disposar d’'un equip técnic de I'obra amb personal propi. Si aquests no formem part de la plantilla
laboral, la relacié contractual haura de ser directament entre el professional contractat i I'empresa
adjudicataria del contracte. Aquest equip haura d’estar format per:

- un responsable de l'obra enginyer de camins, enginyer teécnic d’obres publiques, arquitecte o
arquitecte técnic, amb una experiéncia minima de 3 anys en obres similars. Haura de tenir
una dedicacié minima a 'obra de 5 hores setmanals

- un encarregat d'obra, amb una experiéncia minima de 3 anys en obres similars a la de
I'objecte del contracte. Tindra una dedicacié de jornada complerta.
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2. Elaborar el Pla de seguretat i salut de I'obra. Aquest s’haura de lliurar a Aiglies del Prat SA en el
termini de 7 dies naturals a partir de la signatura del contracte. En aquest termini també s’haura
de lliurar el Pla de residus de |‘obra.

3. Sol:licitar la informacid sobre els serveis existent (llum, telefonia, fibra Optica i gas) a les diferents
companyies i a Aiglies del Prat dels seus propis serveis, essent al seu carrec les possibles despeses
o taxes que d'aquest fet esdevinguin.

4. Que els materials a instal-lar pel contractista siguin els mateixos que els que consten a la memoria
técnica valorada. En cas que siguin de marca diferent, hauran de ser equivalents i sera a carrec del
contractista que haura de demostrar I’'equivaléncia.

5. El contractista haura de lliurar a la direccid6 d’obres la programacié sobre els desviaments del
transit que siguin necessaris per a I'execucié de I'obra i també a la Policia Local de I’Ajuntament del
Prat de Llobregat, que haura d’autoritzar-los.

6. Si durant I’'execucié dels treballs, el contractista localitza i/o troba canonades o altre material de
fibrociment, avisara immediatament a Aiglies del Prat, i EN CAP CAS manipulara la canonada o
material. Haura de deixar la zona adequadament delimitada fins que es personi personal d" Aiglies
del Prat, que sera I'encarregada de realitzar la seva retirada amb personal propi o alie.

7. Subministrar i col-locar al seu carrec un cartell institucional en el TRAM 7 (c. Pompeu Fabra), abans
de l'inici de les obres, els senyals necessaris per a indicar I'accés a I'obra i els punts de possible
perill a causa de la mateixa, tant en la zona afectada com en els limits i rodalies.

8. L’abonament del consum d‘aigua que sigui necessari per al desenvolupament de l'obra. Si fos
necessari un punt d’aigua, APSA realitzara una escomesa provisional equipada amb comptador. Tot
el consum d’aigua que es produeixi durant I'obra li sera facturat al contractista en una Unica factura
al finalitzar l'obra.

9. Conservacid, manteniment i retirada de la senyalitzacié de I'obra i cartell institucional. També
estara obligat a reposar la senyalitzacié de forma immediata, sent al seu carrec les despeses que
€s puguin ocasionar.

10. Lliurar el certificat de gestié de residus juntament amb cada certificacié d’obra.

11. Complir les condicions salarials dels treballadors de conformitat amb el conveni col-lectiu sectorial
aplicable.

12. Informar a la plataforma de gestido de prevencié de riscos laborals d’Aiglies del Prat SA, tota la
documentacié que li sigui requerida per part del departament de Seguretat i Salut de la societat
municipal.

13. Lliurar el projecte final de I'obra o as build amb tota la documentacié generada durant I’'execucio de
I'obra (assajos, homologacions materials, garanties, planols, certificat de gestié de residus, relacié
de proveidors, els informes i planols de les xarxes de serveis, etc.) en format paper i digital (pdf i
editable).

14. La col-laboracié amb Aiglies del Prat SA en el compliment de les obligacions que sobre transparéncia
i contractacié publica.

31. Obligacions amb penalitzacions

Les penalitzacions previstes en aquesta clausula, als efectes del que disposen els articles 1152 i 1153
del Codi Civil, no substituira a la indemnitzacié per danys i perjudicis que I'incompliment hagi pogut
causar a Aiglies del Prat SA, ni tampoc eximeix al contractista al compliment de les obligacions del
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contracte que es regula en aquest plec i a la memoria técnica valorada. Per la qual cosa, malgrat hagi
estat penalitzat el contractista, a més de satisfer I'import de la penalitzacié haura de complir les
obligacions per les quals hagi estat penalitzat.

Sense perjudici d'aplicar la facultat resolutoria del contracte que li atribueix aquest plec a Aiglies del
Prat SA, aquesta tindra dret a aplicar i percebre penalitzacions per les causes seglients:

1. Per defecte de la qualitat de I'obra executada

Els defectes de qualitat de l'obra realitzada, per manca del compliment de la memoria técnica
valorada o de les instruccions emeses per la directora de I'obra, donaran lloc a realitzar les accions
necessaries per tal de resoldre els defectes detectats, sense que aix0 suposi cap cost per part
d’Aiglies del Prat SA. El contractista sera objecte de penalitzacié consistent en la deduccié del 0,2%
de l'import de contractacio de I'obra per cada dia de retard en la realitzacié dels treballs indicats.

2. Per infringir les normes de subcontractacio

La infraccié de les condicions de subcontractacié imposades a l'article 215 de la LCSP podra donar
lloc a la imposicié al contractista d’'una penalitat fins al 50% de I'import del subcontracte.

3. Perincompliment en el termini de I'obra

En el cas de sobrepassar en més de 15 dies el termini contractual per a la completa execucié de
I'obra, el contractista sera objecte de penalitzacidé consistent en la deduccié del 0,5% de I'import de
contractacio de I'obra per cada dia de retard.

4. Per incompliment de les ordres de la direccié d’obra, aixi com del coordinador de seguretat i salut.

En el cas que l'encarregat o el cap d'obra de I'empresa contractista incompleixi les ordres de la
direccido d'obra o del coordinador de seguretat i salut, de manera que es perjudiqui el correcte
desenvolupament de les obres, es podra imposar una penalitzaci6 maxima de 1.000,00 € que es
fara efectiva en la certificacié mensual del mes en curs. L'aplicacié de 3 penalitzacions d'aquest
tipus, comportara l'obligacié del contractista de substituir I'encarregat o el cap d’obra.

5. Per incompliment de les condicions especials d’execucid

Llevat que s’opti per resoldre el contracte, es podra imposar una penalitzaci6 maxima de 1.000,00€,
que es fara efectiva en la certificaci6 mensual del mes en curs.

32. Compliment del contracte i recepcio de les obres. Certificacio final d’obres

1. El contracte s’entendra complert pel contractista quan aquest hagi realitzat la totalitat del seu
objecte, de conformitat amb alldo que s’estableix a la memoria técnica i valorada i en aquest plec.

2. El contractista haura de comunicar a la direccié d’obra, amb una antelacié minima de 15 dies
naturals, la data prevista per a I'acabament de I'obra.

3. Finalitzades les obres, per part de la directora d'obra, el responsable del contracte i el contractista
assistit per personal facultatiu, si ho considera oportu, se signara I'acta de recepcié de les mateixes.

4. Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es fara constar aixi a 'acta, i la direccié d’obra
assenyalara els defectes observats i detallara les instruccions precises per a la seva correccid, fixant un
termini per esmenar-los. Si transcorregut aquest termini, el contractista no ho hagués efectuat a
satisfaccio de la direccié d’obra, es podra atorgar un altre termini o declarar resolt el contracte, per
causes imputables al contractista.

D’existir repassos en |'acabament de les obres que no impedeixen el seu Us, Aigles del Prat les podra
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rebre, fent-lo constar a l'acta de recepcié aixi com el termini que la direccié d’obra li atorgui per a
corregir-los.

Si l'obra executada no es conforme a les especificacions contractuals, com a conseqléncia de vicis o
defectes imputables al contractista, podra rebutjar-se de manera que Aiglies del Prat quedara exempta
de l'obligacié de pagament o tindra dret, si s’escau, a aplicar les penalitats establertes en aquest plec,
gue forma part del contracte. També es podra declarar resolt el contracte, per causes imputables al
contractista, recuperant Aiglies del Prat SA el preu indegudament satisfet.

5. Abans de la recepcid, el contractista haura de portar a terme les actuacions que s’indiquen a
continuacio:

Retirada, amb la conformitat de la directora d’obra dels cartells d’obra i qualsevol altra senyalitzacié que
no formi part de la senyalitzacié final de I'obra.

Neteja a les obres executades i de la zona adjacent.

6. En el termini maxim d’ 1 mes, a partir de la recepcid de la instal-lacid, es procedira al mesurament de
les obres realitzades, i s’'emetra la certificacié final de les obres executades que haura de ser aprovada
per la direcci6 d'obra i responsable del contracte. Per a l'abonament de la darrera factura sera
imprescindible que per part del contractista s’hagin lliurat a la direccié d’obres els certificats de qualitat
o homologacions dels materials i equips instal-lats a I'obra.

33. Termini de garantia
1. El termini de garantia és d'un any.

2. Durant aquell termini el contractista respondra de la qualitat técnica de les obres efectuades i dels
materials emprats aixi com de les instal-lacions, quedant obligat a esmenar o reparar les deficieéncies
que se’n derivin. S’exceptuaran els danys ocasionats en |'obra per forga major, que seran suportats per
Aiglies del Prat SA, si bé aquesta tindra la facultat d’exigir al contractista que realitzi els treballs de
reparacio, aplicant els preus del contracte.

Dins els 15 dies anteriors al compliment del termini de garantia, el responsable del contracte redactara
un informe sobre I'estat de la instal-lacid. Si aquest és favorable, el contractista quedara rellevat de tota
responsabilitat, excepte els vicis ocults, i es procedira a la devolucié de la garantia dipositada. En cas
contrari, el termini de garantia se suspendra fins a la reparacié que correspongui.

En el cas que el contractista no faci la reparacid, Aiglies del Prat |I'executara de forma subsidiaria, i es
rescabalara a costa de la garantia, sense perjudici d’'una possible indemnitzacié pels danys i/o perjudicis
ocasionats.

3. Si l'obra s’arruinés totalment o parcialment, amb posterioritat al termini d’expiracié de la garantia,
per vicis ocults de la construccid, degut a I'incompliment contractual per part del contractista, aquest
respondra dels danys i perjudicis durant el termini de 15 anys a partir de la recepcié de les obres, de
conformitat amb I'article 244 de la LCSP. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi posat de
manifest cap dany ni perjudici, la responsabilitat del contractista restara extingida totalment.

34. Resolucio i extincioé del contracte

El contracte es podra resoldre per acord d’'ambdues parts i per I'extincid de la personalitat juridica de la
societat contractista, llevat que per aquest motiu es pugui modificar el contracte segons consta a la
clausula corresponent.

PCAP obres ampliacié i mallat de la xarxa d’aigua d’Us no potable al municipi del Prat de Llobregat. Exp. C-2023-04
Pag. 25 de 32

clo
TALS



Aigiies del Prat

\ MENT i DISTRIBUCIK
S ANALITICS | MEDIAMBIENTALS

També es podra resoldre el contracte:

1. Per incompliment de l‘objecte del contracte, des de no iniciar les obres en la data prevista com
realitzar una mala execucié de les mateixes.

2. Per la no presentacié del Pla de seguretat i salut o negar-se a esmenar les circumstancies indicades
pel o per la coordinadora de seguretat i salut.

3. Perla no assumpcio per part dels subcontractistes del Pla de seguretat i salut de I’'obra.

4. Per la impossibilitat d’executar la prestacié en els termes de la memoria técnica valorada i no es
pogués modificar el contracte.

5. Per lI'incompliment greu del Pla de seguretat i salut de I'obra.
6. Per l'incompliment de les normes sobre subcontractacid.

7. Per la demora injustificada i per un termini superior a 1/3 del previst per al contracte, en el
compliment del pla de treball que es pugui establir a l'iniciar les obres.

8. Per la demora en el pagament de les factures per part d’Aigles del Prat SA, segons els terminis
establerts a I'apartat 6 de I'article 198 de la LCSP.

9. Per incompliment de les condicions especials d’execucié del contracte establertes a la clausula 23
d’aquest plec.

10. Per la suspensié de les obres per un termini superior a 8 mesos.

11. Per lI'impagament, durant I'execucié del contracte, dels salaris per part del contractista als
treballadors que estiguin treballant a I'obra, o per I'incompliment de les condicions establertes als
convenis col-lectius d‘aplicacid.

La resolucié del contracte s'acordara de forma motivada per I'0rgan de contractacié d’'Aiglies del Prat
SA. Si és per mutu acord els efectes sera els acordats entre ambdues parts. En la resta de casos, la part
gue hagi causat I'incompliment que ha donat lloc a la resolucié, haura d'indemnitzar a l'altra pels danys i
perjudicis causats.

V RECURSOS, ARBITRATGE I JURISDICCIO COMPETENT
35. Recurs especial en matéria de contractacié. Recurs en via administrativa

Aquesta licitacié no és susceptibles de recurs especial en matéria de contractacié, ja que el valor estimat
del contracte és inferior al que s’estableix a I'article 44.1 de la LCSP.

Segons el paragraf segon de l'apartat 6 del mateix article, les actuacions dutes a terme per poders
adjudicadors que no tinguin la consideracié d’administracions publiques, com és el cas d’Aigles del Prat
SA, s’han d'impugnar en via administrativa de conformitat amb el que disposa la Llei 39/2015, d'1
d’octubre, del procediment administratiu comu de les administracions publiques, davant I’Ajuntament del
Prat de Llobregat.

36. Arbitratge

Qualsevol questid, disputa o diferéncia que pogués sorgir entre el contractista i Aiglies del Prat SA, es
resoldra mitjangant l'arbitratge que preveu la Llei 60/2003, de 23 de desembre, sense perjudici de la
plena efectivitat dels compromisos contractuals que, malgrat aix0, hauran d’acomodar-se a la decisi6 de
I'arbitratge. Aigles del Prat i el contractista se sotmeten a I'arbitratge institucional del Tribunal Arbitral de
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Barcelona, a qui se li encarrega la designacié de l'arbitre o arbitres i I'administracié de l'arbitratge;
obligant-se des de la signatura del contracte al compliment de la decisié arbitral.

37. Jurisdiccié competent

De conformitat amb larticle 27.1 d) de la LCSP és competéncia de la jurisdiccié contenciosa
administrativa les qliestions relatives a la preparacié i adjudicacidé contracte.

Sense perjudici de la plena aplicacié de la clausula arbitral, I'ordre jurisdiccional civil sera competent per
a resoldre les controvérsies entre les parts en relacié als efectes, compliment i extincié del contracte
objecte d’aquesta licitacid, d’acord amb alld previst a I'article 27.2 de la LCSP.

Les parts del contracte, en cas d’exercir accions judicials, se sotmeten expressament als Jutjats i
Tribunals de qualsevol ordre jurisdiccional del Prat de Llobregat, o en el seu cas, de Barcelona.

El Prat de Llobregat, abril 2023

Jordi Gonzalez i Sanchez Marti Boldu Puigdollers

Director Area Técnica i de Produccio Serveis administratius
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Annex 1
DECLARACIO RESPONSABLE1 DE L'EMPRESA LICITADORA
Informacio sobre I'expedient
Contractacio: Obres d’ampliacié i mallat de la xarxa d’aigua d’us no potable al municipi al
municipi del Prat de Llobregat
Numero d’expedient: C-2023-04

Procediment de licitacio Obert simplificat

Informacio sobre el licitador

Nom i cognoms:

NIF:

En nom propi o en representacié de I'empresa:

Domiciliada a (adrega i municipi)

C Postal: Teléfon:

Correu electronic

Informacio sobre la persona autoritzada per rebre les notificacions

Nom i cognoms:

NIF: Mobil professional:

Correu electronic

A l'efecte de participar en la licitacié de la contractacié indicada en I'encapgalament, de conformitat amb
el que estableix I'article 140.1.a) de la Llei 9/2017, del 8 de novembre, de contractes del sector public
(LCSP), i sota la meva responsabilitat,

DECLARO:

1. Que tinc poder suficient per representar I'empresa.

2. Que l'escriptura de constitucié de I'empresa que represento esta inscrita en el Registre Mercantil:

LOCalitat oo e TOM o

! La inexactitud, la falsedat o I'omissié de qualsevol de les dades i manifestacions que s’incorporin a la declaracié responsable
determinara I'exclusié automatica del licitador des del moment en que es tingui constancia d’aquests fets, sense perjudici de les
responsabilitats penals, civils o administratives que poguessin correspondre.
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3. Que I'empresa accepta totes les exigéncies tecniques, econdmiques i normatives del plec de clausules
administratives i de la memoria técnica valorada que regeixen la licitacid.

4. Que I'empresa compleix tots els requisits i les obligacions exigits per la normativa vigent per al seu
funcionament legal.

5. Que l'activitat de I'empresa té una relacié directa amb I'objecte de la licitacid.

6. Que, segons la definicié? de Petita Empresa (PIME) i Gran Empresa de I'annex I del Reglament (UE)
numero 651/2014, el perfil de I'empresa és:

Microempresa (MICRO)
Petita empresa (PIME)
Mitjana empresa

Gran empresa

7. Que forma grup empresarial del que s’han presentat a la licitacié

8. Que l'empresa esta facultada per signar contractes amb el sector public, ja que té plena capacitat
d’obrar i no esta sotmesa, ni ella ni cap dels seus representants, a cap de les prohibicions per a
contractar, d’acord amb els articles 65 i seglients, 71 i seglents i 85 de la LCSP.

9. Que I'empresa esta al corrent del compliment de les obligacions tributaries i de les obligacions amb la
seguretat social que imposen les disposicions legals vigents, aspecte que em comprometo a acreditar
per mitja de la presentacié de les certificacions dels organismes competents en el cas que I'empresa
esdevingui adjudicataria del contracte. I, especificament, que no duu a terme operacions financeres
contraries a la normativa tributaria en paisos que no tenen normes sobre control de capitals i son
considerats paradisos fiscals.

10. Que I'empresa no ha celebrat cap acord amb altres operadors econdmics destinats a falsejar la
competéncia en I'ambit d'aquest contracte i que no coneix cap conflicte d'interessos vinculat a la
serva participacio en aquest procediment de licitacio.

11. Que la xifra del volum de negoci® de I'empresa referida a I'execucié d’activitats coincidents amb
I'objecte de contractacio relativa als darrers tres exercicis és la seglent:

Any 20 : €
Any 20 : €

2 En funciéo del nombre de treballadors i volum anual o balang de negoci. S’entén per PIME si té menys de 50
treballadors/res amb un volum anual o balang de negoci no superior als 10 milions d’euros i per MICRO menys de 10
treballadors i 2 milions euros. MITJANA EMPRESA, menys de 250 treballadors/res i volum de negoci anual no superior
a 50 euros o balang anual no superior a 43 mil euros.

3 El minin de la xifra de negoci es demana a la clausula 15.2 d’aquest plec.
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13.

14.

Si aquestes dades no consten al RELI o ROLECE, em comprometo a lliurar els documents acreditatius
corresponents.

. Que disposa de la solvéncia técnica sol-licitada da la clausula 15.3 del PCAP, havent realitzat les

obres seglients:

Import Dates Destinatari Descripcid

Si aquestes dades no consten al RELI o ROLECE, em comprometo a lliurar els certificats que ho
acrediten emesos pel destinatari de les obres

Que disposa de la classificacio SEQUENT ..........oviriiiiieii i e

Que és una empresa de nova creacid i que disposa de |'equip técnic segient:

Que I'empresa, amb relacié al Registre electronic d’empreses licitadores de la Generalitat (RELI) i al
Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector public (ROLECE):

RELI ROLECE

Hi esta inscrita i totes les dades que hi consten sén plenament vigents

Hi esta inscrita, perd no totes les dades que hi consten sén vigents

Ha presentat la peticié d’inscripcié juntament amb la documentacié
necessaria abans de la data de la finalitzacié per presentar-se a la licitacié.

Que en cas de resultar adjudicataria, em comprometo a lliurar la documentacié requerida per Aigles
del Prat SA i també qualsevol variacié que puguin haver-hi amb les dades inscrites.

Que ha obtingut el consentiment exprés de les persones a qui autoritza per rebre les notificacions i
altres comunicacions d'Aiglies del Prat SA, per tal que aquesta empresa les pugui facilitar al servei e-
Notum o d’altres amb la finalitat del seguiment d’aquest expedient de contractacié i també declara
gue compleix amb la normativa sobre proteccié de dades personals que els hi és d’aplicacio.
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15. Que compleix amb tots els deures que en matéria preventiva estableix la Llei 31/1995, de 8 de
novembre, de prevencio de riscos laborals i que disposa dels recursos humans i técnics necessaris per
fer front a les obligacions que puguin derivar-se del Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual
es desenvolupa l'article 24 de la Llei 31/1995, en matéria de coordinacié d’activitats empresarials.

16. Que la plantilla de I'empresa esta integrada per un nombre de persones amb discapacitat no inferior
al 2% o ha adoptat alguna de les mesures alternatives que estableix l'article 2 del Reial decret
364/2005, del 8 d’abril, pel qual es regula el compliment alternatiu amb caracter excepcional de la
quota de reserva a favor dels treballadors amb discapacitat.

Si que la plantilla esta integrada per 2% amb persones amb discapacitat

Si que ha adoptat mesures alternatives del Reial decret 364/2005

No esta obligada per normativa

17. Que I'empresa, d’acord amb el que s’estableix al Reial decret-llei 6/2019, d'l de marg de mesures
urgents per a garantir la igualtat de tracte i d’oportunitats entre homes i dones al treball i I'ocupacio,
ha adoptat les mesures d’igualtat:

Aplica mesures per a evitar qualsevol tipus de discriminacio laboral entre dones i homes, no
disposant del pla d’igualtat, al tenir I'empresa menys de 50 treballadors/res

Disposa del pla d’igualtat

No esta obligada per normativa

18. Que I'empresa que represento, en cas que esdevingui adjudicataria, adscriura a l'execucio del
contracte els mitjans personals i materials que s’ha compromes en la seva proposta.

Que com a signant d’aquesta declaracio tinc capacitat suficient, en la representacié amb la qual actuo,

per compareixer i signar aquesta declaracid i la resta de documentacié requerida per contractar, inclosa
I’'oferta economic.

Lloc, data i signatura digital de I’'apoderat o apoderada de I'empresa
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Annex 2

MODEL PRESENTACIO OFERTA ECONOMICA
........................................................................................................................................... , amb
DNI/NIE NUMEIO .ottt ettt com a representant legal de I|'empresa
................................................................................. S NIF s,

assabentada de les condicions exigides per optar a la contractacié de I'execucio dels treballs d’obra per a
I'ampliacié i mallat de la xarxa d’aigua d’Us no potable al municipi del Prat de Llobregat (Exp. C-2023-
04), es compromet a executar les obres amb subjeccié a la memoria técnica i al plec de clausules

administratives particulars que regulen la licitacié, per la quantitat que tot seguit s’indica:

a. Pressupost per contracte .......ccoiiiiiiiiiiiic i €
b, 21 % d'IVA €
Total IVAINCIOS w.vvvviiiiiie v €

S’adjunta a aquest document arxiu excel amb el detall de totes les partides del pressupost de |'obra,

seguint el que consta a la Memoria técnica valorada

Lloc, data i signatura electronica del representant legal de I'empresa

Annex.- Arxiu excel detall pressupost ofertat
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