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Reforma de la planta baixa de l'equipament municipal
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Procedimiento abierto simplificado y trámite ordinario. 

         
1



INDICE

I. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO                                             Pág.

Cláusula 1. Objeto del contracto ..............................................................

Cláusula 2. Justificación de no división por lotes 

Cláusula 3. Calificación y régimen jurídico ...............................................

Cláusula 4. Órgano de contratación ..........................................................

Cláusula 5. Duración del contrato ……………...........................................

Cláusula 6. Presupuesto de licitación , valor estimado del contrato y

precio del contrato.......................................................................................

Cláusula 7. Dotación  presupuestaria .......................................................

II. TRAMITACIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO                            Pág.

Cláusula 8. Procedimiento de Adjudicación .............................................

Cláusula 9. La Mesa de Contratación.........................................................

Cláusula 10. Perfil de contratante ..............................................................

Cláusula 11. Notificaciones electrónicas...................................................

Cláusula 12. Consultas sobre los pliegos..................................................

Cláusula 13. Aptitud y capacidad para contratar ......................................

Cláusula 14. Solvencia ................................................................................

Cláusula 15.  Criterios de adjudicación......................................................

Cláusula 16.  Normas para  la presentación de proposiciones................

Cláusula 17. Confidencialidad de la información .....................................

Cláusula 18. Plazo de presentación de las proposiciones.......................

Cláusula 19.  Medio de presentación de las proposiciones.....................

Cláusula 20. Forma de presentación y contenido de las proposiciones

Cláusula 21. Causas de exclusión y rechazo de las proposiciones......

Cláusula 22. Desarrollo de la licitación y  valoración proposiciones......

Cláusula 23. Proposiciones anormalmente bajas ....................................

Cláusula 24. Criterios de desempate .........................................................

         
2



Cláusula 25. Documentación a presentar por el  licitador mejor clasifi-

cado..................................................................................................... 

Cláusula 26.Garantías  ................................................................................

Cláusula 27. Formalización y publicación del contrato............................

III. EJECUCIÓN DEL CONTRATO                                                               Pág.

Cláusula 28. Unidad de seguimiento y responsable del contrato ........

Cláusula 29. Pago del precio ......................................................................

Cláusula 30. Revisión de precios ...............................................................

Cláusula 31. Obligaciones esenciales del contratista …………………….

Cláusula 32. Obligaciones  específicas del contratista ...........................

Cláusula 33. Condiciones especiales de ejecución .................................

Cláusula 34. Gastos consecuencia de la ejecución de obras ................

Cláusula 35. Libros de obra ........................................................................

Cláusula 36. Acta de comprobación de replanteo y de inicio de las

obras .............................................................................................................

Cláusula 37. Plazo de recepción de las obras ..........................................

Cláusula 38. Plazo de garantía ...................................................................

Cláusula 39. Modificaciones del contrato y procedimiento .....................

Cláusula 40. Subcontratación .....................................................................

Cláusula 41. Cesión del contrato ...............................................................

Cláusula 42. Responsabilidad del contratista por daños y perjuicios a

terceros .........................................................................................................

Cláusula 43. Penalidades ............................................................................

Cláusula 44.  Resolución del contrato .......................................................

Cláusula 45. Responsabilidad por vicios ocultos ....................................

IV. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN, JURISDICCIÓN Y 
RECURSOS                                                                                                  Pág.

Cláusula 46. Decisión de no celebrar el contrato y desistimiento ..........

         
3



Cláusula 47. Prerrogativas de la administración .....................................

Cláusula 48. Ámbito jurisdiccional ............................................................

Cláusula 49. Recursos   ..............................................................................

ANEXOS                                                                                                        Pág.

� Anexo I. Modelo 2 Declaración responsable simplificado (obligatoria) 

� Anexo  II.  Modelo  16  Declaración  responsable  específica  prevención

riesgos laborales 

� Anexo III. Modelo 22 Declaración disponibilidad de plan de igualdad

��Anexo IV. Modelo 3 Cumplimiento convenio colectivo laboral 

��Anexo V. Modelo 4 Compromiso integración solvencia con medios ex-

ternos

��Anexo VI.  Modelo 6 Compromiso UTE

��Anexo VII.  Modelo 8 Subcontratación

��Anexo VIII.  Modelo 9 Sumisión juzgados españoles y Tribunales Espa-

ñoles por parte de empresas extranjeras 

��Anexo IX.  Modelo 11 Oferta criterios juicio de valor

��Anexo X.  Modelo 12 Oferta económica

��Anexo XI.  Modelo 14 Propuesta técnica criterios automáticos

         
4



I. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Cláusula 1. Objeto del contrato.

Es objeto del contrato la ejecución de las Reforma de la planta baixa de l'equipament

municipal L'Olivera (Fase I), proyecto cofinanciado al 50% por el Fondo Europeo de

Desarrollo  Regional  en el  marco del  Programa Operativo Pluriregional  de  España

FEDER, 2014-2020. 

Las necesidades administrativas a satisfacer y los factores que intervienen en el pre-

sente contrato están acreditados en el expediente correspondiente.

En fecha 29 de marzo de 2023 se aprobó definitivamente el POMO de Reforma de la

planta baixa de l'equipament municipal L'Olivera (Fase I).

CPV:   45443000-4 Trabajos de fachada

Cláusula 2. Justificación de no división en lotes.  

El objeto del contrato por su naturaleza no es divisible por lotes, ya que no es posible

su fraccionamiento por no constituir unidades funcionales independientes susceptibles

de utilización por separado.

Cláusula 3. Calificación y régimen jurídico. 

Se tipifica como un contrato de obras, de conformidad con el artículo 13 de la Ley

9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector público (en adelante LCSP), de

carácter administrativo.

Es de aplicación la normativa sobre contratación administrativa en particular, y sin ex-

clusión, la Ley de Contratos del sector público; el  Real Decreto 817/2009, de 8 de

mayo, por el  que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Con-

tratos del sector público; las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/

UE y 2014/24/UE, el RD 1098/2001, de 12 de octubre, por el  cual se aprueba  el Re-

glamento general de la Ley de contratos de las administraciones públicas (en adelante
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RGLCAP); la  Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común

de las Administraciones Públicas; y el Decreto Ley 3/2016, de 31 de mayo, de medidas

urgentes en materia de contratación pública.     

Estos contratos se regirán, en primer lugar, por lo establecido en este pliego y en los

restantes documentos que forman parte del expediente de contratación, que tendrán

carácter contractual. 

Lo no regulado expresamente en los mencionados documentos, se regirán por lo dis-

puestos en la LCSP, y en su normativa de desarrollo.

En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera de los restantes docu-

mentos contractuales, prevalecerá lo dispuesto en este pliego. 

Supletoriamente se aplicaran las restantes normas de derecho administrativo, y en su

defecto las de derecho privado.

Cláusula 4. Organo de contratación.

El órgano de contratación es la Junta de Gobierno Local por delegación de la alcaldesa

según decreto núm. AALB190015 de fecha 27/06/2019.

Cláusula 5.  Duración del contrato.

5.1. Duración del contrato.

La duración máxima del contrato será de 5 meses , a contar desde la firma del mismo.

Una vez revisado y aprobado por el Ayuntamiento el Plan de Seguridad y Salud, se

dará orden de inicio efectivo de las obras, de lo que se dejará constancia con la firma

del acta de inicio de obras, que se adjuntará al expediente administrativo. 

El  plazo  contractual  solo  será  ampliable  si  el  retraso  se  produce  por  motivos  no

imputables al contratista i éste ofrece cumplir sus compromisos dándole una prórroga

del tiempo que se le había indicado. El Ayuntamiento concederá un plazo que será, al

menos, igual al tiempo perdido, a menos que el contratista pida otro  más corto, de
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conformidad con el artículo 195.2 de la LCSP. La petición de ampliación y el régimen

jurídico será el establecido en el artículo 100 del RGLCAP.

5.2. Plazo de ejecución efectiva de la obra 

El plazo máximo para la ejecución de la totalidad de la obra, contado desde la fecha

del acta de inicio efectivo hasta la firma del acta de finalización de obras, será de 3

meses.

El plazo máximo para trabajos previos, desde la firma del acta de comprobación del

replanteo hasta la firma del acta de inicio efectivo de las obras no podrá ser superior a

15 días (siempre que no exista causa que lo justifique), así como desde la firma del

acta  de finalización  hasta la  recepción  de la  obra,  y  estos  plazos no pueden ser

reducidos en la oferta de los licitadores.

5.3. Programa de trabajo

Los plazos parciales se fijarán en el programa de trabajo definitivo y detallado, que el

contratista deberá entregar al responsable del contrato antes de la fecha del inicio de

las obras, el cuál en todo caso ha de ser coherente con el Plan de obra presentado en

la licitación.

El incumplimiento, tanto de los plazos parciales, como del final de la obra, recepción y

liquidación,  producirá,  como  consecuencia,  la  imposición  de  las  penalidades  que

prevén esta pliego.

 

Cláusula 6. Presupuesto base de licitación, valor estimado del contrato y

precio del contrato.                       

1. El presupuesto base de licitación para el contrato inicial será de 82.639,90 €, (IVA

excluido) cantidad sobre la que tendrán que presentar oferta los licitadores. Este con-

trato está gravado con un IVA del 21.0%, que es de 17.354,38 €.

A los efectos previstos en el Art. 100.2 de la LCSP,  el mencionado presupuesto se

desglosará de la siguiente forma: 
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Costes directos: 69.445,29 €

Costes indirectos: 13.194,61 €

Los licitadores deberán igualar o disminuir su oferta en  la mencionada cantidad. No se

admitirán ofertas que excedan de este presupuesto.

2. El valor estimado del contrato: vendrá determinado por el importe máximo, excluido

el impuesto sobre el valor añadido, que de acuerdo con las estimaciones consideradas

en el expediente pueden llegar a pagarse durante su ejecución. Incorporará por tanto

los efectos económicos de las eventuales prórrogas, la totalidad de las modificaciones

al alza y las primas o pagos a licitadores previstos en el pliego.

El valor estimado del contrato se fija en la cantidad  de 90.903,80 €. 

VEC:

Presupuesto base de licitación: 82.639,90  € (IVA excluido)

Exceso de mediciones (hasta el 10%). 8.263,90 € 

VEC TOTAL: 90.903,80 €

3. El  precio del contrato:  será el que resulte de la adjudicación del mismo y deberá

indicar como partida independiente el IVA.  En el precio del contrato se consideraran

incluidos los  impuestos, tasas y cánones de cualquier índole que sean de aplicación,

así como los gastos que se originen para el adjudicatario como consecuencia del cum-

plimiento de las obligaciones contempladas en este pliego.    

Cláusula 7. Dotación presupuestaria. 

Las obligaciones económicas  derivadas de la adjudicación del contrato irán a cargo de

la aplicación presupuestaria que se relaciona a continuación y por los importes indica-

dos, con dotación  presupuestaria  suficiente en el momento del presente procedimien-

to.

057.32301.63200 ¨Millora i Reposició d’Equipaments Educatius¨ : 99.994,28 €
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Proyecto cofinanciado al 50% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el mar-

co del Programa Operativo Pluriregional de España FEDER, 2014-2020.

La consignación presupuestaria, una vez adjudicada, será  indiscutible, y no admitirá

prueba de insuficiencia, incluyendo todos los impuestos y gravámenes  legales aplica-

bles.

II. TRAMITACIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

Cláusula 8. Procedimiento de adjudicación.

El contrato se adjudicará por el procedimiento abierto simplificado, de acuerdo con lo

que establecen los artículos 156 a 158 y especialmente por el 159 de la LCSP,  por trá-

mite ordinario.

Cláusula 9. La Mesa de Contratación. 

1. Composición:

Presidenta: Salut González Martín, tenienta de alcaldía de Alianzas, Innovación y Go-

bierno Interno.

Suplente: Marc Aguilà Esteve, regidor de Modernización y Administración Electrónica,

Planificación Calidad y Evaluación de Políticas Públicas, Innovación y Proyectos Euro-

peos, Juventud, Comunicación y LGTBI

Vocales:  - Ramon López Heredia, Secretario accidental de la Corporación

Suplente: el funcionario/a que realice la sustitución. 

- Nuria Gatell Martínez, interventora accidental de la Corporación

Suplente: el funcionario/a que realice la sustitución 

- Titular: Mariona Muxart Agell, Responsable del Departamento de Ges-

tión de Proyectos 

Suplente: Maria Trinidad Morillas Ortega, Arquitecta Técnica del Departa-

mento de Gestión de Proyectos.

         
9



    

Secretario:  Josep Martínez Herrera, técnico de Contratación

Suplente: M Pilar Vidal Abril, técnica de Compras

En el caso de cambio de consistorio que afecte a los cargos de los miembros de la

Mesa, automáticamente se considerará que forman parte de la Mesa las personas que

ocupen dicho cargo. 

2. El lugar, DÍA y hora de celebración  de la Mesa de Contratación se  publicará al per-

fil de contratante, con una antelación mínima de 48 horas. Todas las mesas de contra-

tación, incluidas las de apertura de sobre, no serán públicas.

3. Quórum: 

Para la válida constitución de la Mesa de Contratación deberán estar presentes la ma-

yoría absoluta de sus miembros y, en todo caso, el/la Presidente/a, el/la Secretario/a,

el/la Secretario/a general y el/la Interventor/a. 

4. Funciones:

a. Calificar los documentos de carácter general acreditativos de la personalidad jurídi-

ca, capacidad de obrar, apoderamiento y solvencia económica y financiera o profe-

sional de los licitadores y demás requisitos a los que se refiere el artículo  140.1 de

la LCSP, comunicando a los interesados los defectos y omisiones subsanables que

se aprecie en la documentación.  

b. Determinar los licitadores que hayan de ser excluidos del procedimiento por no

acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en pliego de cláusulas ad-

ministrativas o en el pliego de prescripciones técnicas particulares. 

c. Abrir las proposiciones presentadas dando a conocer su contenido. 

d. Determinar los licitadores que han de quedar excluidos por no superar el lindar mí-

nimo de puntuación exigido, cuando el procedimiento se articule en diferentes fa-

ses. 

e. Valorar las diferentes proposiciones.

f. Tramitar el procedimiento previsto en el artículo  149.4 de la LCSP, cuando entien-

da que alguna de las proposiciones podría ser calificada como anormalmente baja,
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y en vista del resultado proponer al órgano de contratación su aceptación o su re-

chazo.  

g. Proponer al órgano de contratación la clasificación de las ofertas así como la pro-

puesta de adjudicación. 

h. Trasladar, en el supuesto de la existencia de indicios de conductas colusorias a la

Autoridad Catalana de la competencia, de los mencionados indicios, con carácter

previo a la adjudicación del contrato.

Cláusula 10. Perfil de contratante.

La información relativa al expediente de contratación estará disponible en el  Perfil de

contratante, que se encuentra  en la  Plataforma de Serveis de Contractació Pública

de la Generalitat de Catalunya. Para acceder será necesario ir a  www.santboi.cat, y

en el apartado de Contratación ir al  Perfil de Contratante, una vez dentro, pulsando

en "anuncios de licitación" aparece relacionado el objeto  del contrato.

Cláusula 11. Notificaciones electrónicas. 

a) De acuerdo con la Disposición Adicional quincena  de la LCSP, la tramitación de

esta licitación comporta la práctica de las notificaciones y comunicaciones que se deri-

ven por medios  exclusivamente electrónicos. 

b) Las notificaciones que se hagan durante el procedimiento de contratación y durante

la vigencia del contrato se efectuarán por medios electrónicos a través de la Platafor-

ma de Servicios de Contratación Pública i del sistema de notificación eNOTUM, res-

pectivamente, de acuerdo con  la LCSP i la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedi-

miento administrativo común de las administraciones públicas. A estos efectos, se en-

viarán los avisos de la puesta a disposición de las notificaciones a las direcciones de

correo electrónico  que las empresas hayan facilitado a estos efectos. 

Una vez recibido el correo electrónico, indicando que la notificación correspondiente se

ha puesto a disposición en el eNOTUM,  deberá acceder  la/s persona/s designada/s,

mediante el enlace que se enviará a estos efectos. Se puede acceder a la notificación

con certificado digital o con una contraseña de un solo uso.
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Los plazos a contar desde la notificación se computarán desde la fecha de envío del

aviso de notificación, si el acto objeto de notificación se ha publicado el mismo día en

el perfil de contratante del órgano de contratación. En caso contrario, los plazos se

computarán desde la recepción de la notificación por parte de la empresa a la que va

dirigido.

No obstante todo esto, los plazos de las notificaciones practicadas con motivo del pro-

cedimiento de recurso especial por el Tribunal Catalán de Contratos computan en todo

caso desde la fecha de envío del aviso de notificación.

Cláusula 12. Consultas sobre los pliegos. 

1. Las consultas sobre los pliegos se realizarán mediante el espacio habilitado en el

Perfil de Contratante - Tablón de avisos, Dudas y preguntas -, recomendándose avisar

a la dirección de correo electrónico contractacio@santboi.cat, con la finalidad de dar

respuesta con mayor rapidez. El plazo de recepción de consultas finalizará 3 días há-

biles antes de la fecha límite de presentación de ofertas.  

2. Solo serán respondidas  las consultas referentes a aclaraciones con relación a te-

mas referidos en los pliegos, identificando la cláusula, párrafo o página sobre la cual

se realiza la consulta. No se podrá solicitar documentación adicional a la publicada en

los Pliegos.  

3. Las respuestas a las consultas que se consideren de interés para todos los licitado-

res serán publicadas en el Perfil de Contratante.

Cláusula 13. Aptitud y capacidad para contratar.

Las empresas licitadoras deberán cumplir los requisitos siguientes:

1. Estar inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas clasificadas del sector

público (ROLECE) o Registro de Empresas Licitadoras de Cataluña (RELI) o estar en

disposición de acreditar que ha presentado solicitud de su inscripción en el RELI/RO-

LECE, en fecha anterior a la fecha final de presentación de las ofertas, que ha presen-

tado toda la documentación preceptiva y que no ha sido requerido para subsanación

por parte del Registro.
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2. Tener plena capacidad de obrar y jurídica.

3. Disponer de un objeto social que lo habilite para la realización de la prestación obje-

to del contrato.

4. Disponer de la solvencia económica y financiera, y técnica o profesional requerida

para la prestación objeto del contrato.

5. Estar al corriente de todas las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

A efectos de lo previsto en el articulo 71, párrafo d), de la Ley de contratos del sector

público, se considerará que las empresas se hayan al corriente en el cumplimiento de

sus  obligaciones  tributarias  cuando,  en  su  caso,  concurran  las  siguientes

circunstancias:  

a) Estar dadas de alta en el Impuesto sobre actividades económicas, en el epígrafe

correspondiente al objeto del contrato, siempre que ejerzan actividades sujetas a este

impuesto. 

b) Haber presentado, si estuvieran obligadas, las declaraciones del Impuesto sobre la

renta  de  las  personas  físicas,  el  Impuesto  sobra  la  renta  de  no  residentes  o  el

Impuesto sobre sociedades, según se trate de personas o entidades sujetas a alguno

de  estos  impuestos,  así  como  las  correspondientes  declaraciones  por  pagos

fraccionados, ingresos a cuenta y retenciones que en cada caso procedan. 

c)  Haber  presentado,  si  estuvieran  obligadas,  las  declaraciones  periódicas  del

Impuesto sobre el valor añadido, así como la declaración resumen anual.

d) No tener deudas de naturaleza tributaria con el Estado en período ejecutivo o, en el

caso de contribuyentes contra los que no proceda la utilización de la vía de apremio,

deudas no atendidas en período voluntario.

e) No tener deudas de carácter tributario con el Ayuntamiento de Sant Boi.

6. Declarar que se someten a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles

para  cualquier  incidencia  que  se  pueda  relacionar  con  el  contrato,  en  caso  de

empresas extranjeras. 
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7. Cumplir con las obligaciones legales que se disponen en la Ley 31/1995, de 8 de

noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y sus disposiciones de desarrollo o

complementarias.

8. Garantizar, con relación a los trabajadores/as y procesos productivos empleados en

la elaboración de los productos i/o servicios, así como a la ejecución del contrato, el

cumplimiento de las obligaciones ambientales, sociales y laborales derivadas de los

convenios colectivos aplicables, el Derecho español, el Derecho de la UE, así como

de las disposiciones de Derecho Internacional sobre estas materias. 

9. Adoptar una conducta conforme a los principios del Código Ético del Ayuntamiento

de Sant Boi de Llobregat.

10.  Respetar  los  derechos  humanos en cualquier  lugar  donde se  desarrollen  sus

actividades, y que, por tanto, no realice actividades que comporten la vulneración de

los Derechos Humanos.

Cláusula 14. Solvencia.

1. Los requisitos mínimos exigidos de solvencia son:  

- Económica y financiera: 

Volumen anual de negocios de 1,5 el presupuesto base de licitación, o del valor esti-

mado del contrato , referido al mejor ejercicio de los tres últimos disponibles.

- Técnica o profesional:

Haber realizado  un mínimo  de 3 obras de la misma o similar naturaleza que los que

constituyen el objeto del contrato en curso de, como  máximo, los cinco últimos años. 

Alternativamente, será suficiente disponer de: grupo subgrupo y categoría 

C31  Grupo C Edificaciones, Subgrupo 3 Estructuras metálicas, Categoría  1

C41  Grup C Edificaciones, Subgrupo 4 Albañilería, revocos y revestidos, Categoría  1

1. La documentación  para acreditar la solvencia  es:
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-    Los datos contenidos en el RELI o ROLECE.

En el caso de que estos registros no estén actualizados o no contengan los datos ne-

cesarios para acreditar la solvencia, el licitador presentará los documentos siguientes:

- Económica y financiera: 

a) Cuentas anuales inscritas en el registro pertinente, o bien certificación bancaria, o

bien declaración del empresario en la que indique el volumen de negocios global de la

empresa.

- Técnica o profesional:     

a) Certificados expedidos o visados por el órgano competente -cuando el destinatario

sea una entidad del sector público-, en los cuales se indique el importe, la fecha y el

destinatario, público o privado; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante

un certificado expedido por este o, a falta de este certificado, mediante una declaración

del  empresario,  acompañada de los documentos que acrediten la realización de la

obra.

Integración de la solvencia  con medios externos:

Para acreditar la solvencia necesaria los licitadores podrán basarse en la solvencia y

medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de los víncu-

los con ellas, siempre que demuestre que durante toda la duración de la ejecución del

contrato dispondrá efectivamente de esta solvencia y medios, y la entidad a la cual re-

corra no esté incursa en una prohibición de contratara.

En las mismas condiciones,  los empresarios  que concurran agrupados en uniones

temporales a las cuales se refiere el artículo 69 de la LCSP, podrán recurrir a las capa-

cidades ajenas a la unión temporal.

La falta o insuficiencia de la clasificación no podrá suplirse mediante la integración de

la solvencia por medios externos. 

Cláusula 15. Criterios de adjudicación.
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La máxima puntuación a obtener serán 100 puntos. Los criterios en base a los cuales

se propondrá el  adjudicatario serán los que resulten del siguiente baremo de puntua-

ción, con la ponderación que se indica:

Criterios de adjudicación ponderables en función de un juicio de valor.

1. Desarrollo y organización de la obra, hasta 23 puntos

Valoración de la documentación gráfica y escrita de la organización de la obra,  desa-

rrollo detallado y preciso de la planificación y señalización de la obra: implantación de

las casetas de obra, accesos, depósitos, ocupación de vía pública, etc, según el si-

guiente detalle:

a) Descripción detallada de la organización de la obra, incluyendo las propuestas de

señalización provisional y organización de los trabajos. Estudio de interferencias  de

las obras con las actividades del Equipamiento, teniendo en cuenta que éste perme-

necerá cerrado en agosto y que por lo tanto todo el trabajo más molesto, como el de-

rribo del hormigón de fachada y otros trabajos ruidosos se tendrían que ejecutar en

este mes, aún que el plazo de las obras sea de tres meses, se ha de organizar para

que el resto del plazo sea para trabajos previos y remate final:  Hasta 13 puntos

ORGANIZACIÓN DE OBRA PUNTOS

Descripción por Partidas de obra, de la organización de la obra, detallando los

trabajos a ejecutar en cada fase, con estudio de posibles solapamientos de ta-

reas.

Descripciones de las soluciones a las posibles interferencias con las actividades

del Equipamiento.

10 -13

Descripción más  genérica,  por Capítulos generales de obra, de los trabajos a

ejecutar en cada fase, y posibles solapamientos de tareas.

Incluyendo soluciones a posibles interferencias con las actividades del Equipa-

miento.

7 - 9

Incompleto , falta uno de los requerimientos antes citados 4 - 6

Incompleto , faltan mas uno de los requerimientos antes citados 1 - 3

No presenta nada 0
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b) Presentación gráfica de la implantación y organización espacial de la obra, inclu-

yendo la propuesta de implantación de casetas de obra, acopio de material, organiza-

ción de residuos, analizando su idoneidad , coherencia , convivencia con el entorno,

etc.: Hasta 10 puntos.

PRESENTACIÓN GRAFICA DE LA ORGANIZACIÓN DE OBRA PUNTS

Presentación completa y coherente, con:

- Recorridos señalados, delimitación de la zona de obras en el exterior,  con

afectación al espacio público o viales, así como la delimitación de las obras en

el interior. 

- Implantación de las casetas de obra.

- Localización de acopio de material y residuos generados de la obra.

8 -10

Falta uno de los requisitos 5 -7

Faltan mas de un requisito 1 - 4

No presenta nada 0

2. Mejoras, 2 puntos

Se valorará, entre otros, la mejora de calidad en materia ambiental; introducción de

mejoras medioambientales en procedimientos de ejecución de trabajos que minimicen

el impacto sobre el entorno (reducción de ruido, polvo, vibraciones, etc.) , y productos

o servicios provistos de etiqueta ecológica, o de un informe técnico del fabricante, o de

un ensayo elaborado por un organismo técnico oficialmente reconocido.

Criterios de adjudicación cuantificables de manera automática. 

3. Oferta económica hasta 70 puntos. 

Aplicaremos la siguiente fórmula: 
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Donde VP = 1

4. Extensión del periodo de garantía, hasta 5 puntos

La puntuación se otorgará a un punto por año de incremento de periodo de garantía

general de la obra.

Los puntos porcentuales resultantes de los cálculos realizados al  aplicar las fórmulas

establecidas para la valoración de los criterios objetivos y, en general en la valoración

de todos los criterios, se calcularan con la aproximación a la  milésima de punto por-

centual, redondeando después el segundo decimal del punto porcentual por defecto si

la  milésima de punto porcentual es inferior a 5 y  por exceso cuando sea igual o supe-

rior a  5.

Cláusula 16. Normas para la presentación de proposiciones.

Toda la documentación que sea requerida en el presente pliego y que haya de presen-

tarse, se hará conforme a los apartados siguientes:  

1. Toda documentación, declaración, compromiso o documento parecido,  todos los

originales requeridos en el presente pliego deberán estar firmados u otorgados, por

quien tenga facultades para ello, dentro del plazo de presentación de proposiciones. 

2. Toda la documentación estará redactada en catalán o castellano. En el caso de pre-

sentarse alguna documentación en otro idioma o lengua sin su traducción correspon-

diente, la Mesa de Contratación se reserva la facultad de no considerarla.
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3. Todos los requisitos de capacidad de obrar, solvencia y ausencia de prohibiciones

han de cumplirse antes de la finalización del plazo para presentar las proposiciones,

por lo cual, toda la documentación que deban presentar los licitadores deberá estar vi-

gente en la mencionada fecha. 

4. En el supuesto de que el licitador sea una Unión Temporal de Empresas, todos y

cada uno  de los empresarios que la compongan deberán presentar los documentos

exigidos y toda declaración, compromiso o documentos parecidos, deberán estar fir-

mados por los representantes de cada una de las empresas agrupadas o por quien

tenga poder.

5. Cada licitador no podrá presentar más de una proposición, sin perjuicio, de la admi-

sibilidad de variantes o mejoras, cuando así esté previsto expresamente. Tampoco po-

drán suscribir ninguna propuesta en Unión Temporal con otras si lo han hecho indivi-

dualmente o figuran en más de una Unión Temporal. La infracción de estas normas da-

rá lugar a la no-admisión de todas las propuestas suscritas. 

6. Las personas jurídicas, sólo podrán licitar a contratos con prestaciones comprendi-

das dentro de sus fines, objeto o ámbito de actividad, que le sean propios a tenor de

sus estatutos o reglas fundacionales.  

7. Aquella documentación  que no se hubiera exigido y hubiera estado presentada por

el licitador no será examinada.

Cláusula 17. Confidencialidad de la información.

Las empresas licitadoras podrán señalar,  de cada documento respecto del  cual se

haya mencionado en la herramienta de Sobre Digital que puede contener  información

confidencial, si contiene información de este tipo.

El Ayuntamiento garantizará la confidencialidad de la información expresamente así

designada. En el caso de falta de indicación se entenderá que la documentación facili-

tada no tiene carácter confidencial.
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Los documentos y datos presentados por las empresas licitadoras en el sobre digital

se pueden considerar de carácter confidencial, siempre que así le hayan indicado las

empresas, si incluyen secretos industriales, técnicos o comerciales y/o derechos de

propiedad intelectual y su difusión a terceras personas pueda ser contraria a sus inte-

reses comerciales legítimos, perjudicar la competencia leal entre las empresas del sec-

tor; o bien cuando su tratamiento pueda ser contrario a las previsiones de la normativa

en materia de protección de datos de carácter personal. Asimismo, el carácter confi-

dencial afecta a cualquier información con un contenido que se pueda utilizar para fal-

sear la competencia, ya sea en este procedimiento de licitación o en otros posteriores.

No tiene en ningún caso carácter confidencial  la oferta económica de la empresa, da-

tos incluidos en la declaración responsable ni en el resto de datos administrativos in-

cluidos en el sobre A.

Cláusula 18.  Plazo  de presentación de las proposiciones. 

El plazo para la presentación de las proposiciones es de 20 días naturales, contados

desde el día siguiente de la publicación del anuncio de licitación  en el  Perfil de Con-

tratante. En caso de que finalice  en  sábado o festivo se prorrogaría hasta el  siguien-

te día hábil. 

La presentación de las proposiciones se podrá realizar durante las 24 horas del día, to-

dos los días del año, excepto el último día del plazo en que la presentación de ofertas

se podrá realizar hasta las 23.59:00 horas.

Cláusula 19.  Medio  de presentación  de las proposiciones.

Los interesados en concurrir a la licitación tendrán que presentar sus propuestas obli-

gatoriamente de forma electrónica, mediante la herramienta de Sobre Digital, integrada

en la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de Catalunya del Consorci de

l’Administració Oberta de Catalunya (AOC), accesible a través de la web municipal 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/6015697/customProf

que enlaza con la página de la referida plataforma.

La ruta web será la siguiente: perfil de contratante - acceso al espacio de difusión de

la contratación pública del ayuntamiento – anuncios de licitación - explotación de  la
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obra de Reforma de la planta baja del edificio de la Olivera, Fase I  – e LICITA - pre-

sentación oferta vía sobre digital. 

Una vez se accede a través de este enlace a la herramienta web de Sobre Digital, las

empresas licitadoras tendrán que rellenar un formulario de inscripción para darse de

alta en la herramienta y, a continuación, recibirán un mensaje en el correo electrónico

indicado en este formulario de alta, de activación de la oferta.

Las direcciones electrónicas que las empresas licitadoras indiquen en el formulario de

inscripción de la herramienta del Sobre Digital, que serán las utilizadas para enviar co-

rreos electrónicos relacionados con el uso de la herramienta de Sobre Digital, tienen

que ser las mismas que las que designen en su declaración responsable para recibir

los avisos de notificaciones y comunicaciones mediante el e-NOTUM i la Plataforma de

Servicios de Contratación Pública, respectivamente.

Las empresas licitadoras tienen que conservar el correo electrónico de activación de la

oferta, ya que el enlace que contiene el mensaje de activación es el acceso exclusivo

del que dispondrán para presentar sus ofertas a través de la herramienta de Sobre Di-

gital.

Accediendo al espacio web de presentación de ofertas a través del enlace recibido, las

empresas licitadoras tendrán que preparar toda la documentación requerida y adjuntar-

la en formato electrónico en los sobre digitales correspondientes. Las empresas licita-

doras pueden preparar y enviar esta documentación de forma escalonada, antes de

hacer la presentación de la oferta.

Cuando las empresas licitadoras introduzcan la palabra clave se iniciará el proceso de

descifrado de la documentación, que se encontrará guardada en un espacio virtual que

garantiza la inaccesibilidad a la documentación antes del acto de apertura de los so-

bres, en la fecha y la hora establecidas.

En el caso de que alguna empresa licitadora no introduzca la palabra clave, no se po-

drá acceder al contenido del sobre cifrado. Y, ya que la presentación de ofertas a tra-
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vés de la herramienta de Sobre Digital se basa en el cifrado de la documentación y re-

quiere necesariamente la introducción por parte de las empresas licitadoras de la pala-

bra clave, que solo ellas custodian durante todo el proceso, para poder acceder al con-

tenido del cifrado de los sobres, no se podrá efectuar la valoración de la documenta-

ción de la oferta que no se pueda descifrar por no haber introducido la empresa la pa-

labra clave.

Las empresas licitadoras pueden ir enviando los documentos a medida que los tienen

preparados. El botón “cerrar oferta” cierra toda la oferta, por lo tanto la  oferta se cerra-

rá definitivamente cuando se tengan seleccionados y enviados todos los documentos. 

Una vez cumplimentada toda la documentación de la oferta y adjuntados los documen-

tos que la conforman, se hará la presentación propiamente dicha de la oferta. A partir

del momento en el que la oferta se haya presentado, ya no se podrá modificar la docu-

mentación tramitada.

En caso de fallo técnico que imposibilite el uso de la herramienta de Sobre Digital en el

último día de presentación de las proposiciones, el órgano de contratación ampliará el

plazo de presentación de las mismas el tiempo que se considere imprescindible, modi-

ficando el plazo de presentación de ofertas; publicando en la Plataforma de Serveis de

Contractació Pública la subsanación correspondiente; y, adicionalmente, comunicando

el cambio de fecha a todas las empresas que hubiesen activado la oferta.

Se puede obtener material de soporte sobre como preparar una oferta mediante la he-

rramienta de Sobre Digital en el apartado de “Licitación electrónica” de la Plataforma

de Serveis de Contractació Pública, en la dirección web siguiente:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/in-

dex.xhtml

Las proposiciones presentadas tienen que estar libres de virus informáticos y de cual-

quier tipo de programa o código nocivo, ya que en ningún caso se pueden abrir los do-

cumentos afectados por un virus con las herramientas corporativas del Ayuntamiento.

Y, es obligación de las empresas contratistas pasar los documentos per un antivirus y,
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en el caso de recibir documentos de ofertas con virus, será responsabilidad de ellas

que la Administración no pueda acceder al contenido de éstas.

Cláusula 20. Forma de presentación y contenido de las proposiciones.

Las proposiciones son secretas y su presentación supone la aceptación incondiciona-

da por parte de la empresa licitadora del contenido de este pliego, y también del pliego

de prescripciones técnicas, así como la autorización del órgano de contratación, a tra-

vés del servicio de Contratación y Patrimonio, para consultar los datos que contiene el

Registro Electrónico de Empresas Licitadoras de la Generalitat de Catalunya o el Re-

gistro Oficial de Licitadores y Empresas clasificadas del Sector Público, o las listas ofi-

ciales de operadores económicos de un Estado miembro de la Unión Europea.

Los licitadores deberán presentar la documentación de sus proposiciones mediante la

herramienta Sobre Digital con el siguiente: 

1.- Contenido del SOBRE A 

En este sobre se incluirá:

1. Declaraciones responsables:

a) Anexo I Modelo 2 Declaración responsable simplificado (obligatorio).

b) Anexo II Modelo 16 Declaración responsable y compromiso en materia  de pre-

vención de riesgos laborales (obligatorio).

c) Anexo III Modelo 22 Plan de Igualdad (opcional).

d) Anexo IV Modelo 3 Cumplimiento convenio colectivo laboral  (opcional).

e) Anexo V Modelo 4 Compromiso integración solvencia con medios externos (a

escoger por el licitador) 

f) Anexo VI Modelo 6 Compromiso de UTE  (opcional).

g) Anexo VII Modelo 8 Subcontratación (opcional).

h) Anexo VIII Modelo 9 Declaración de sumisión a los Juzgados y Tribunales Es-

pañoles por parte de empresas extranjeras (a escoger por el licitador)

2. Documentación relativa a los criterios de valoración ponderables en función de

un juicio de valor. 

a)  Anexo IX Modelo 11 Oferta criterios juicio de valor
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2.- Contenido del  SOBRE B

Documentación relativa a los criterios cuantificables de forma automática que son:

a) Anexo X Modelo 12 Oferta económica

b) Anexo XI Modelo 14 Propuesta técnica criterios automáticos   

Cláusula 21. Causas de exclusión y rechazo de las proposiciones.

1. Son causas de exclusión del licitador las  siguientes: 

a) No reunir la empresa los requisitos de capacidad y solvencia exigidos , o no aportar

o enmendar la documentación acreditativa  de su personalidad, capacidad y solvencia.

b)  No  tener  el  licitador  introducida  la/s  palabra/s  clave  del  o  de  los  sobres.  La

presentación de las ofertas a través de la herramienta Sobre Digital se basa en el

cifrado de la documentación y requiere necesariamente la introducción  por parte de

las  empresas  licitadoras de las  palabras  clave utilizadas  que sólo  ellas  custodian

durante todo el proceso para poder acceder al contenido de los sobres, no se podrá

efectuar la valoración de la documentación de la oferta que no se pueda descifrar por

no haber introducido la palabra clave.

c) Presentar más de una proposición o suscribir proposición en una unión temporal

con otros empresarios si se ha hecho ya de forma individual, o figurar en más de una

unión temporal.

d) Presentar la oferta fuera de plazo, o de forma distinta a la indicada.

e) No presentar la Declaración responsable. 

2. Son causas de rechazo de las ofertas las siguientes: 

a)  Superar la proposición económica,  el presupuesto base de licitación.

b)  Las que modifiquen sustancialmente los modelos de proposición establecidos en

este  pliego,  comporten  un  error  manifiesto  en  el  importe  de  la  proposición  y  en

aquellas  en  las  que  la  empresa  licitadora  reconozca  la  existencia  de  error  o

inconsistencia que la haga inviable.

c) Presentar proposiciones con variantes, si no está previsto en el Pliego

d) Incluir en el sobre A datos que tengan que figurar en el sobre B, cuando suponga

anticipar el conocimiento de datos que tengan que valorarse en la siguiente fase. 

e)  Realizar  planteamientos  que  supongan  un  incumplimiento  manifiesto  de  las

condiciones  del  pliego de cláusulas administrativas o del  pliego de prescripciones
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técnicas  así  como el  incumplimiento  de  la  normativa  aplicable  a  la  ejecución  del

contrato.

f) No resolver en el plazo establecido las deficiencias que la Mesa de Contratación

haya detectado.

g) No justificar la oferta realizada en caso de incurrir en presunción de anormalidad o

no ser aceptada la justificación por el órgano de contratación a la vista de los informes

técnicos  emitidos  a   tal  efecto.  Concretamente,  si  se  comprueba  que  la  oferta

anormalmente  baja  vulnera  la  normativa  sobre  subcontratación  o  no  cumple  las

obligaciones aplicables en materia ambiental, social o laboral, nacional o internacional,

incluyendo los convenios sectoriales vigentes

3.  La  existencia  de  errores  en  las  proposiciones  económicas  de  las  empresas

licitadoras implicará el rechazo de éstas del procedimiento de contratación, cuando

pueda resultar afectado el principio de igualdad, en los casos de error que impidan

determinar con carácter cierto, cual es el precio realmente ofrecido por las empresas y

que por tanto, impidan realizar la valoración de las ofertas.

4. Las ofertas rechazadas no serán tomadas en consideración en el procedimiento de

adjudicación.

5. No serán causa de rechazo, los errores de hecho, materiales o matemáticos de las

proposiciones,  siempre  y  cuando,  éstos  se  deduzcan  con  total  claridad  de  la

documentación aportada en la oferta. 

Cláusula 22. Desarrollo de la licitación y valoración de las propuestas. 

1.- Calificación de la documentación contenida en el sobre digital A

La Mesa de Contratación se reunirá, para la calificación de la documentación conteni-

da en el sobre digital A, el día fijado en la convocatoria de la Mesa de Contratación pu-

blicada en el Perfil de Contratante del Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat.

Si se aprecian defectos u omisiones subsanables se otorgará un plazo de tres días

naturales para que el licitador subsane el error y omisión.
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Las solicitudes de aclaraciones o subsanaciones se llevarán a cabo a través de la fun-

cionalidad que a este efecto tiene la herramienta de Sobre Digital, mediante la que se

dirigirá un correo electrónico a la dirección o direcciones indicadas por las empresas li-

citadoras en el formulario de inscripción, con el enlace para que accedan al espacio

de la herramienta en la que tienen que aportar la documentación correspondiente.

La documentación de las proposiciones en relación a los criterios de adjudicación que

dependen de un juicio de valor será traslada a los servicios técnicos promotores del

contrato, que auxilian a la Mesa de Contratación para su análisis y para que formulen

una propuesta de valoración según la ponderación establecida en este pliego. 

2.- Acto de apertura del sobre digital B 

El acto de apertura del sobre B se realizará en el lugar, día y hora fijado en la convo-

catoria de la Mesa de Contratación publicada en el Perfil de Contratante del Ayunta-

miento de Sant Boi de Llobregat.

 

En el supuesto que haya proposiciones subsanables, previa a la apertura del sobre

Be, la Mesa de contratación declarará la lista de proposiciones que han sido admitidas

y las que han quedado excluidas por no haber subsanado en el plazo establecido. En

cualquier caso, antes de abrir el sobre B, se procederá a valorar las proposiciones

presentadas según los criterios de adjudicación evaluables mediante un juicio de valor

según la propuesta presentada por los servicios técnicos. 

Acto seguido la Mesa de Contratación abrirá el sobre B, dejando constancia de los da-

tos contenidos en este sobre en relación a los criterios de adjudicación de valoración

automática.

Siempre que sea posible se procederá a la asignación de puntuación a cada una de

las ofertes presentadas según la ponderación establecida en este pliego. En caso con-

trario, los servicios técnicos promotores del contrato analizarán la documentación pre-

sentada y formularán una propuesta de valoración que se someterá a consideración

de la Mesa de Contratación en otra sesión.
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Si se aprecian defectos u omisiones subsanables se otorgará un plazo de tres días

naturales y de cinco días hábiles para el caso de las proposiciones anormalmente ba-

jas, para que el licitador subsane el error u omisión, o bien justifique la oferta anormal-

mente baja según el procedimiento establecido en este pliego. 

Una vez resueltas las cuestiones anteriores, la Mesa de Contratación procederá a:

- Evaluar y clasificar las ofertas.

- Calificar la documentación presentada por el primer clasificado y comprobar en

el RELI o ROLECE, que la empresa está debidamente constituida, el firmante

de la proposición tiene poder bastante para formular la oferta, tiene solvencia

económica, financiera y técnica o profesional, si procede, la clasificación co-

rrespondientes y no está en prohibición de contratar.

- Requerir a la empresa que ha obtenido la mejor puntuación mediante una co-

municación  electrónica  para  que constituya  la  garantía  definitiva,  así  como

para que aporte el compromiso al que se refiere el artículo 75.2 de la LCSP y

la documentación justificativa de que dispone efectivamente de los medios a

los que se haya comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato

de conformidad con el artículo 76.2; y todo esto en el plazo de siete días hábi-

les a contar desde el envío de la comunicación y en el supuesto que la oferta

del licitador que haya obtenido la mejor puntuación se presuma que es anor-

malmente baja, lo requerirá para que en el plazo máximo de cinco días hábiles

desde el envío de la correspondientes comunicación justifique la viabilidad de

su oferta.

- Hacer la propuesta de adjudicación al órgano de contratación, a favor del can-

didato con la mejor puntuación. 

 

Cláusula 23. Proposiciones anormalmente bajas. 

Se considerarán proposiciones anormalmente bajas las ofertas que se encuentren en

los siguientes supuestos: 

a) Cuando, concurra  un único licitador: 

- la oferta económica sea inferior al presupuesto de licitación en más de 20 unidades

porcentuales.
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b) Cuando concurran  dos o más licitadores: 

- la oferta económica que sea inferior en más de 15 unidades porcentuales a la media-

na de todas las ofertas.

Cláusula 24. Criterios de desempate. 

En el caso de un empate entre dos más de las empresas licitadoras, se atenderá a los

siguientes criterios de adjudicación para el desempate y tendrán preferencia: 

1. Aquellas que incluyan medidas de carácter social y laboral que favorezcan la

igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. De entre las cuales, las

empresas que  dispongan del distintivo de excelencia en materia de igualdad o

acrediten un mayor porcentaje de mujeres contratadas en la plantilla de la em-

presa. 

2. Las proposiciones presentadas por aquellas empresas que, al vencimiento del

plazo para la presentación de las ofertas, tengan en su plantilla un porcentaje

de trabajadores con discapacidad superior al  2% o mayor número de perso-

nas en situación de exclusión social.  En  el supuesto de que aplicando este

criterio persista el empate,  tendrán preferencia los licitadores que dispongan

de un mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en plantilla.  

3. Las proposiciones presentadas por aquellas empresas que, al vencimiento del

plazo para la presentación de las ofertas, tengan menos contratos temporales

en su plantilla.  

Aportación de la documentación

La documentación acreditativa de los criterios de desempate, se aportará en el mo-

mento en que se produzca el empate y sea requerida por la  Mesa de Contratación, y

no con carácter previo. 

Cláusula 25. Documentación a presentar por el licitador mejor clasificado.

La documentación a presentar por el licitador mejor clasificado es la siguiente:

1.   Constitución de la garantía definitiva. 
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2.  Documentación acreditativa de la subcontratación con aquellas empresas con las

que el adjudicatario tenga previsto subcontratar.

3. Si la empresa adjudicataria es una UTE deberá presentar su formalización mediante

escritura pública. 

El Ayuntamiento de oficio por medio de la interoperabilidad con otras Administraciones

públicas comprobará el cumplimiento de los siguientes requisitos:  

-  Estar  al  corriente  de  pago  de  deudas  tributarias  con  la  Agencia  Estatal  de  la

Administración Tributaria.

-  Estar  al   corriente de pago de deudas de la  Tesorería General de la  Seguridad

Social. 

- Estar  al corriente de pago de deudas tributarias con el Ayuntamiento de Sant Boi de

Llobregat.

En el caso que la Mesa de Contratación haga un requerimiento de aportación de do-

cumentación a la empresa mejor clasificada, que no requiera ninguna valoración sobre

su validez sino simplemente la constatación de que haya sido presentada, propondrá

al órgano de contratación la adjudicación del contrato condicionado a la constatación

por parte de la unidad gestora de la correcta aportación de la documentación requeri-

da, dejando constancia de este hecho en el expediente de contratación.

Consecuencia  de no presentar la documentación correctamente

Caso  de no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se

entenderá que el licitador ha retirado su oferta, pudiendo en todo caso, exigirle el im-

porte del 3% del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penali-

dad i a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que ha-

yan sido clasificadas las ofertas.  

Cláusula 26. Garantías. 

A. Tipos de garantías:

1. Garantía definitiva: 

La garantía definitiva a constituir por el licitador que haya  presentado la oferta con la

mejor relación calidad-precio  será el 5% del precio final ofertado. 
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B. Formas de prestación de la garantía:

La garantía definitiva se podrá prestar mediante cualquier forma de las previstas en el

artículo  108 de la LCSP: 

1. Según lo dispuesto en la Ley 11/2021, de 9 de julio que modifica la Ley 7/2012, de

29 de octubre, de Modificación de la normativa tributaria, presupuestaria y de adecua-

ción  de la normativa financiera por la intensificación de las actuaciones en la preven-

ción y lucha  contra el fraude,  establece que no se podrán pagar en efectivo las ope-

raciones con  un importe igual o superior a 1.000 €, entendiendo  como efectivo los

medios de pago definidos  en el articulo 34.2 de la Ley 10/2012, de 28 de abril, de

Prevención del blanqueo de capitales y del financiamiento  del terrorismo.  Si el pago

es por cheque, éste deberá ser nominativo si el importe es igual o superior a 1.000 €.

2. Mediante  aval: se ha de utilizar el modelo normalizado disponible en el Perfil de

contratante. Se deberán tener en cuenta  los criterios publicados en el Perfil de contra-

tante.

3. Mediante un contrato de Seguro de Caución,  suscrito en la forma y las condiciones

que las normas de despliegue de esta ley establecen, con una entidad aseguradora

autorizada para operar en el ramo.

4.  Retención  de precio:  requiere  que el  precio  del  contrato  sea inferior  o  igual  a

2.000.000,00 € y que se solicite expresamente por parte del licitador interesado, me-

diante instancia en el Registro general del Ayuntamiento (Trámites – contratación –

garantías en procesos de contratación - retención de precio). 

La retención del importe de la garantía es hará íntegramente en el pago la primera

factura al contratista, y para el caso de que sea insuficiente para cubrir la totalidad se

deducirá del importe restante de las sucesivas facturas hasta  que quede totalmente

constituida.   

C. Reajuste de la garantía:

         
30



a) Cuando como consecuencia de la modificación del contrato, experimente variación

el precio del mismo, se reajustará la garantía a efectos que guarde la debida propor-

ción con el precio del contrato resultante de la modificación, incurriendo en caso con-

trario, en causa de resolución contractual 

b) Cuando como consecuencia de ejecutar   penalidades o indemnización sobre la ga-

rantía definitiva en el mismo plazo antes indicado contando desde la fecha en que és-

tas se hagan efectivas, el adjudicatario deberá reponer o ampliar la garantía en la

cantidad que corresponda, incurriendo en caso contrario en causa de resolución.  

D. La garantía responderá de los siguientes conceptos:

� De la obligación de formalizar el contrato en plazo, de conformidad con lo dis-

puesto en el artículo 153.

� De las penalidades que se impongan.

� De la correcta ejecución de las prestaciones, incluidas las mejoras ofertadas

por el contratista.

� De los gastos ocasionados a la Administración por la demora del contratista en

el cumplimiento de sus obligaciones, y de los daños y perjuicios  ocasionados

con motivo de la ejecución del contrato o por su incumplimiento, sobre todo en

caso de resolución del contrato.  

� De la inexistencia de vicios o defectos de los servicios prestados durante el tér-

mino de la garantía. 

� De la indemnización por daños y perjuicios a terceros. 

E. Devolución y cancelación de la garantía:   

Aprobada la liquidación del contrato,  si no resultaran responsabilidades que tengan

que ejecutarse sobre la garantía definitiva y transcurrido el plazo de garantía de la

prestación, se procederá a la devolución de oficio en el plazo de un  mes.

Cláusula 27. Formalización y  publicación del contrato. 
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1. El contrato se formalizará de conformidad con lo que dispone el artículo 153 de la

LCSP.

2. La formalización tendrá lugar necesariamente dentro del plazo de 15 días hábiles a

contar desde el día siguiente a la recepción de la notificación de la adjudicación.   

3. Cuando por causas imputables al adjudicatario no se haya formalizado el contrato

en el plazo antes indicado, se le exigirá el importe del  3% del precio de adjudicación

en concepto de penalidad, que se hará efectivo, en primer lugar, contra la garantía de-

finitiva. 

4. En ningún caso se procederá a la ejecución del contrato con carácter previo a su

formalización. 

5. La formalización del contrato se publicará, junto con el correspondiente contrato, en

un plazo no superior a 15 días desde el perfeccionamiento de éste, en el  Perfil de

Contratante.

III. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Cláusula 28. Unidad de seguimiento y responsable del contrato.

1. La unidad encargada del seguimiento y ejecución del contrato será la de: Departa-

mento de Gestión de proyectos

2.  El responsable del contrato será  la responsable del Departamento de Gestión de

proyectos de la obra, Mariona Muxart Agell, que actuará asistida por la Dirección facul-

tativa y ejecutiva de las obras.

3. El responsable del contrato no podrá, en ningún caso, ni por cuenta propia ni por

cuenta ajena, intervenir en este procedimiento de contratación como licitador. 

4. Corresponderá al responsable del contrato las siguientes funciones:
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a)  Hacer el seguimiento del contrato y controlar su ejecución. 

b) Resolver las incidencias surgidas durante la ejecución del contrato. 

c) Establecer las directrices oportunas en cada caso, pudiendo requerir al contratista

en cualquier momento la información que precise sobre el estado de ejecución del ob-

jeto del contrato, de sus obligaciones, del cumplimiento de los plazos y actuaciones.

d) Dirigir instrucciones al contratista siempre que no supongan una modificación del

objeto del contrato ni se opongan a las disposiciones en vigor o a las derivadas de los

pliegos y demás documentos contractuales. 

e) Acordar, en caso de urgente necesidad, las medidas precisas para conseguir o res-

tablecer el buen orden en la ejecución de lo pactado, o cuando el contratista o perso-

nas de él dependientes, incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben

la buena marcha del contrato, dando cuenta al órgano de contratación.  

f) Inspeccionar la parte de la prestación subcontratada informando al órgano de contra-

tación.

g) Inspeccionar y  ser informado, cuando lo solicite, del proceso de realización o elabo-

ración del servicio que haya de ser entregado, o se esté prestando, pudiendo ordenar

o realizar por sí mismo análisis, comprobaciones, estudios, encuestas, ensayos, prue-

bas o explicaciones sobre la metodología o elementos que se siguen o se utilicen, es-

tablecer sistemas de control de calidad y  dictar las disposiciones que estime oportu-

nas para el estricto cumplimiento de lo convenido. .

h) Requerir al contratista el cumplimiento de las obligaciones de transparencia.

i) Informar:

�  En expedientes de reclamación por daños y perjuicios y de confiscación de la

garantía definitiva. 

� Con carácter previo a las recepciones parciales y/o total/es. 

�  En expedientes de devolución o cancelación  de garantías.

�  Sobre el cumplimiento del plazo de garantía.  

�  Sobre el cumplimiento de las condiciones especiales de ejecución.

�  Sobre solicitudes de buena ejecución de prestaciones contratadas para la    ex-

pedición de certificaciones..

�  En expediente de cesión del contrato.

�  Respecto de la suspensión de la ejecución de la prestación.
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j) Proponer al órgano  de contratación

�  La imposición de penalidades (señalando su graduación), notificar la propuesta

de la imposición de penalidad al contratista y darle trámite de audiencia. 

�  La prórroga del contrato.

�  La ampliación del plazo de ejecución estipulado. 

�  La modificación del contrato..

�  Los reajustes de anualidades de conformidad con el artículo  96 del RGLCAP. 

k) Asistir a los actos de recepción y suscribir la acta o actas de recepción ( o documen-

to que acredite la conformidad o disconformidad en el cumplimiento), y en su caso dar

o no  la conformidad con las facturas presentadas.

l) Dar cuenta al órgano de contratación de todas las actuaciones realizadas. 

m) Promover y convocar las reuniones que sean necesarias con la finalidad de solucio-

nar cualquier incidente en la ejecución del contrato en los términos que mejor conven-

gan a los intereses públicos.

n) Todas las previstas en este pliego o acordadas por el órgano de contratación.         

o) Garantizar la buena coordinación de ejecución de las obras con el resto de ámbitos

funcionales del Ayuntamiento: servicios municipales, mantenimiento, patrimonio i cen-

tros gestores de actividades.

Cláusula 29. Pago del precio.

1. El pago se efectuará en base a las certificaciones mensuales de los trabajos efec-

tuados que se abonarán de conformidad con lo establecido en esta cláusula.

El contratista tendrá derecho a cobrar, en los plazos establecidos legalmente, el im-

porte correspondiente a la prestación realizada, mediante la presentación de facturas

que recogerán las certificaciones mensuales a cuenta de la obra ejecutada. La base

des estas certificaciones serán las relaciones valoradas confeccionadas con los pre-

cios unitarios del proyecto objeto de la licitación, a las que se aplicará el índice de baja

resultante de la adjudicación.

El período a certificar se cerrará el día 20 de cada mes, emitiéndose la relación valora-

da del mismo. Este documento será suscrito por parte de la dirección facultativa, la

empresa adjudicataria y el gestor del proyecto. 
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A estos efectos, el director de la obra emitirá mensualmente certificaciones que co-

rresponderán con la obra ejecutada durante el  período de tiempo mencionado,  de

acuerdo con el calendario de obras presentado. El director facultativo tendrá que en-

tregar las certificaciones firmadas, junto con el informe suscrito por el coordinador en

materia de seguridad y salud en fase de obra, obligatoriamente como muy tarde el día

25 del mes. La factura correspondiente se tendrá que presentar, en la misma fecha en

la que se emita la certificación validada y se tendrá que entregar justificación de la

presentación junto con la mencionada certificación, como muy tarde, antes del último

día del mes. El incumplimiento reiterativo de estos requisitos puede dar lugar a la im-

posición de penalidades.

Previo a la emisión de la última certificación de obra, el contratista tendrá que aportar

todos los boletines necesarios para la legalización de las instalaciones y la documen-

tación as-built completa, que tiene que ser verificada y asumida por parte de la direc-

ción facultativa. No es podrá expedir la mencionada certificación hasta que no se haya

aportado la documentación requerida, sin que, por lo tanto, haya la obligación de pago

hasta que no se haya cumplido el mencionada requisito.

2. El Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat tendrá que aprobar las certificaciones

que acrediten la conformidad con lo que se dispone en el contrato, en los treinta días

siguientes a la presentación de las mismas. El pago, previa presentación de la factura

expedida por el contratista, se abonará de conformidad con lo que establece el artícu-

lo 198.4 de la LCSP.

La valoración de los trabajos se ajustará a les previsiones del artículo 148 y 150 del

RGLCAP.

3. Para facilitar una mejor gestión de la tramitación de facturas i su pago, el contratista

se dirigirá a la web del Ayuntamiento  (www.santboi.cat), clicar en trámites y a entrega

y registro de facturas de proveedores, donde se explican los requisitos y formalidades

para tramitar las facturas y agilizar los pagos.  

         
35



3.1. El contratista está obligado a enviar la factura electrónica, excepto en el

caso  de  que  no  esté  dentro  del  ámbito  subjetivo  del  artículo  4  de  la  Ley

25/2013 de 27 de diciembre, de Impulso de la factura electrónica y creación del

Registro Contable de facturas del Sector Público.

3.2. Son requisitos obligatorios a incluir en las facturas electrónicas los siguien-

tes datos: 

1. Códigos DIR3: 

Órgano Gestor: L01082009

Oficina Contable: L01082009

Unidad tramitadora: L01082009

Hay que indicar el código en cada uno de los tres campos (Órgano gestor /

Oficina Contable / Unidad Tramitadora)

2. Código del CENTRO GESTOR: 062 

El código del Centro Gestor es el código que tiene asignada la unidad orgá-

nica que ha realizado el expediente de contratación.  Hay que indicar el có-

digo del Centro Gestor en el campo  “concepto” de la factura. En caso de

que el código gestor no esté indicado en la factura, se procederá al rechazo

de la misma. 

3. CIF: P0819900B

4. Nombre: Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat

5. Dirección: Plaza del Ayuntamiento 1

6. Municipio: Sant Boi de Llobregat

7. Provincia: Barcelona

En caso que la factura electrónica no cumpla todos los requisitos obligatorios o

se detecte otros tipos de errores, (importe incorrecto, concepto incorrecto, etc. )
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la factura será rechazada y notificado el motivo de su rechazo en el aplicativo

desde el cual se ha enviado la factura electrónica.

4. Las competencias en materia de contabilidad pública en el Ayuntamiento de se lleva

a cabo por la Unidad de Contabilidad dependiente de la Intervención General. El ór-

gano de contratación es la Junta de Gobierno Local por delegación de la alcaldesa se-

gún decreto  núm. AALB190015 de fecha 27/06/2019 ,  y  el destinatario que ha de

constar en la factura es CG 62.

Cláusula 30. Revisión  de precios  .

En el presente contrato no procede la revisión de precios, de conformidad con el artícu-

lo 103.1 de la LCSP.

Cláusula 31. Obligaciones esenciales del contratista. 

El contratista está obligado a:

a) Realizar la prestación objeto del contrato de conformidad con lo establecido en el

pliego de prescripciones técnicas particulares, a las mejoras incorporadas en su pro-

posición y a las instrucciones del responsable del contrato.

b) Cumplir las condiciones especiales de ejecución  del contrato.

c) Indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros, de acuerdo con

lo previsto en el artículo 196 de la LCSP.

Cláusula 32. Obligaciones específicas del contratista

1. Obligaciones en relación a la ejecución de la obra.

El contratista está obligado a:

a) Comparecer a la firma de Comprobación de replanteo y inicio de las obras.

b) Colocar en la obra y a su cargo, toda la señalización adicional o provisional de des-

vío y de advertencia de peligros, especialmente en los accesos y los puntos de posible
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peligro, según la necesidad i/o instrucciones recibidas por parte de la dirección faculta-

tiva.

c) Tener permanentemente en la obra los medios necesarios para evitar molestias a la

vecindad mientras se ejecutan las obras. 

d) Dedicar el encargado de la obra residente en la obra a tiempo completo y al de jefe

de obra según la dedicación comprometida. Igualmente, se precisa de asistencia perió-

dica en la obra de los técnicos: responsable de empresa en materia de prevención de

riesgos laborales, de gestión de calidad y de gestión ambiental.

e)  Liquidar todos los derechos a la compañía suministradora para la implantación de

todo tipo de acometidas provisionales de obra, modificaciones de las redes existentes

y los descargos eléctricos, y retirar los palos sustituidos, armarios, cuadros, válvulas,

arquetas, etc., una vez que finalicen las obras, si no se da el caso y que a todos los

efectos se consideren contemplados e incluidos en los precios unitarios objeto del pro-

yecto.

f) Conectar todos los elementos metálicos de la instalación que estén al alcance tanto

de los viandantes como del personal que los tenga que manipular, con la toma de tie-

rra según la instrucción específica ITC-BT-33 – instalaciones con finalidades especia-

les. Instalaciones provisionales y temporales de obres -, del Reglamento Electrotécnico

para la baja tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto.

2. Obligaciones relativas a la gestión de permisos, licencias y autorizaciones.

El contratista está obligado a:

Gestionar los permisos, licencias y autorizaciones establecidas en las ordenanzas mu-

nicipales y en las normas de cualquier otro organismo público o privado que sean ne-

cesarias para el inicio y ejecución de la obra, solicitando del Ayuntamiento los docu-

mentos que sean necesarios, excepto cuando el órgano de contratación decida encar-

garse directamente y así lo haga saber de forma expresa.
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 3. Obligaciones en prevención de riesgos laborales.

El contratista está obligado a:

a) Cumplir las disposiciones vigentes en materia de prevención  de riesgos laborales y

de manera especial, de las obligaciones indicadas en el  capítulo  III o capítulo  IV se-

gún proceda, del Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el cual se desarrolla el

artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de riesgos laborales

en materia de coordinación de actividades  empresariales.

b) Elaborar y tramitar electrónicamente toda la documentación acreditativa del cumpli-

miento de la  normativa de Coordinación de actividades empresariales mediante la

aplicación informática e-coordina, en un plazo  máximo de diez días hábiles y, en todo

caso, con carácter previo a la firma del contrato, y se deberá actualizar durante la du-

ración de los trabajos objeto del contrato.

4. Obligaciones de confidencialidad.

El contratista está obligado a:

a) Respetar el carácter confidencial de la información a la cual tenga acceso debido a

la ejecución del contrato, de acuerdo con el artículo  133.2 de la LCSP.

b) El deber de confidencialidad del contratista tendrá una vigencia de cinco años a con-

tar desde el conocimiento de la información de referencia.

5. Obligaciones de transparencia. 

El contratista está obligado a:

a) Facilitar al Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat, la información que le sea reque-

rida para hacer efectiva la publicidad activa y el derecho de acceso ejercido por los ciu-

dadanos/as  con  relación  a  la  prestación  contratada,  de  conformidad  con  la  Ley

19/2014, de Transparencia, acceso a la información pública  y  de buen  gobierno. 

b) Informar de las retribuciones percibidas por los cargos directivos si el volumen de

negocio de la empresa vinculada a actividades realizadas por cuenta de las administra-

ciones públicas supera el  25% del volumen  general de la empresa.
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c) Comunicar inmediatamente al órgano de contratación las posibles situaciones de

conflicto de intereses. 

d) No solicitar,  directa o indirectamente, que un cargo o empleado público influya en la

adjudicación de un contrato.

e) No ofrecer ni facilitar a cargos y empleados públicos ventajas personales o materia-

les, ni para ellos ni para personas vinculadas  a su entorno  familiar  o  social.

f) No realizar acciones que pongan en riesgo el interés  público.

g) Respetar los principios de libre mercado y de concurrencia competitiva absteniéndo-

se de realizar conductas que tengan por objeto o puedan producir el efecto de impedir,

restringir o  falsear la competencia, como por ejemplo los comportamientos  colusorios

o de competencia fraudulenta (ofertas de resguardo, eliminación de ofertas, asignación

de mercados, rotación de ofertes, etc.).

h) Denunciar cualquier acto o conducta dirigido a las finalidades anteriores y relaciona-

dos con la licitación o el contrato, de los que se tenga conocimiento.

i) Aplicar la máxima diligencia al conocimiento, fomento  y cumplimiento de la legalidad

vigente.

g) Garantizar el principio de indemnidad a los denunciantes de irregularidades.

6. Obligaciones en relación al personal adscrito a la ejecución del contrato.

El contratista está obligado a:

a) Cumplir la formativa vigente en material laboral y de seguridad social. Así mismo,

está obligado en el cumplimiento del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de no-

viembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley general de derechos de
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las personas con discapacidad y de su inclusión social, de la Ley Orgánica 3/2007, de

22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

b) Cumplir durante todo el período de ejecución del contrato las normas y condiciones

fijadas en el convenio colectivo de aplicación. 

Cláusula 33. Condiciones especiales de ejecución. 

Las condiciones especiales de ejecución del contrato serán las que se indican segui-

damente: 

- La empresa o empresas contratistas de este contrato han de organizar acciones de

formación profesional en el lugar de trabajo que mejoren la ocupación y la adaptabili-

dad de las personas adscritas a la ejecución del contrato, así como sus capacidades y

su calificación.

Se acreditará delante del responsable del contrato con la documentación siguiente

Declaración responsable  a presentar en el plazo de un mes desde la firma del contra-

to.

Cláusula 34. Gastos consecuencia de la ejecución de las obras. 

1. El contratista asumirá también los gastos originados por el  cumplimiento de las

siguientes obligaciones:

a) Colocación de los carteles de anuncio (2 unidades), de las obras según el modelo

que  facilitará  el  Ayuntamiento,  incluyendo  imágenes  de  medidas  aproximadas  en

formato  horizontal  para  exteriores  de  3  x  4  m2 o  en  formato  vertical  de  medida

aproximadas de 1,5 x 2,0 m, así como de los gastos de retirada de estos y de los que

el  contratista  adjudicatario  coloque,  que  se  retirarán  inmediatamente  antes  de  la

recepción de las obras. Los carteles de anuncio de obras tendrán que colocarse en el

plazo de 7 días a contar desde la fecha de entrega en un CD por parte del Gestor del

proyecto. En el CD, aparte de todos los datos básicos sobre la obra, se visualizará la

imagen definitiva del objeto del contrato.

         
41



b)  Las casetas  de  obra  que serán cómodas,  la  oficina  con aire  acondicionado,  y

permitirán celebrar reuniones de trabajo y las visitas de obra por un mínimo de 10

personas. En el caso que las casetas sean sustituidas por un espacio municipal, la

tasa por su utilización será liquidada en la última certificación de obra.

c)  La  señalización  del  ámbito  de  obra  que  la  empresa presentará  en  el  Plan  de

señalización,  o  que  la  dirección  técnica  exija  tanto  antes  del  inicio  como

adicionalmente en cualquier momento durante la ejecución de la obra. Especialmente

en los accesos y  en  las  zonas de posible  peligro,  los  carteles  tienen que ser  en

formato normalizado. Es imprescindible que queden claramente indicados los posibles

desvíos de tráfico, ya sea de viandantes o rodado, aparcamiento, ocupación de vía

pública, etc.

El contratista cumplirá con las órdenes de señalización de la obra, cuyos gastos irán a

su  cuenta  y  cargo.  En  el  caso  de  incumplimiento,  el  Ayuntamiento  retendrá  al

contratista el importe, que estime justo para su aplicación.

d) Hasta el 1% del presupuesto del proyecto de la obra para la realización de ensayos

y análisis de materiales, de acuerdo con el plan de control de calidad. 

e) Limpiezas semanales alrededor y al final de la obra la limpieza en profundidad de la

totalidad del ámbito y de todos los elementos de obra ejecutada y del entorno próximo

ensuciados,  incluida  la  reposición  de  los  elementos  dañados  o  adaptador  por  el

contratista, y a consecuencia de la ejecución de la obra objeto de contratación.

f) Impuestos, contribuciones, cánones y tasa que graven directa o indirectamente el

contrato y su ejecución y, en especial, el IVA.

g)  Elaboración dels  planos EDC (Estado de Dimensiones  y Característiques de la

obra executada – plànols “as-built”) , que definan en detalle las obras realizadas,  que

la  dirección  facultativa  ha  de  entregar  al  responsable  del  contracto antes  de  la

recepción  formal  de  las  obras,  en  formato  DWG,  siguiendo  el  manual  de

implementación  BIM del Ayuntamineto de Sant Boi de Llobregat. 

         
42



h) Todos los otros gastos directamente vinculados con el objeto del contrato global de

obra de referencia, necesidades que puedan surgir durante la ejecución del contrato

como  imprescindibles,  las  que  se  consideren  adecuadas  para  asegurar  el  pleno

funcionamiento de todos los servicios y suministros o sean oportunos para facilitar la

tarea encomendada al responsable del contrato.

i) La confección de todos los documentos (proyecto, certificado y boletines), y trámites

necesarios para la legalización de las instalaciones ante los Servicios de Industria de

la Generalitat de Catalunya, habiendo de gestionar con los técnicos del departamento

de Mantenimiento de Equipamientos, Brigadas Municipales o de Medio Ambiente del

Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat las instancias de solicitud de aprobación y

puesta en marcha necesarias. La instalación no es considerará concluida hasta que

los trámites mencionado estén totalmente cumplimentados y emitidos los informes es-

critos favorables de la recepción de obras, para su transferencia a los gestores de ac-

tividades, de mantenimiento y alta o modificación de la ficha de patrimonio municipal.

2. El contratista queda obligado a abonar, y se considera ya incluido en el precio que

ofrezca, todos los costes i/o tributos vinculados con el objeto de este contrato y los

que puedan resultar de la formalización de otras autorizaciones, avales, garantías,

etc.,  ante  los  organismos  competentes  o  compañías  de  servicios  que  según  la

normativa de aplicación les pueden exigir. 

3. Irá a cargo del contratista todas las medidas de señalización y protección.

Cláusula 35. Libros de obra.

1. Será obligatorio llevar un libro de órdenes, en el que el director facultativo o algún

colaborador tiene que registrar las asistencias, las órdenes que dicte y las incidencias

que se produzcan en el desarrollo de las obras. Se abrirá con la fecha del acta de

comprobación del replanteo o de inicio de obras y se cerrará con la del acta formal de

recepción positiva de las obras Una copia compulsada se entregará al Ayuntamiento

después de la finalización de les obras, junto con la documentación final de obra.
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2. Será obligatorio llevar un libro de incidencias, que estará en manos de la dirección

facultativa,  o  del  coordinador  de  seguridad y  salud  si  procede,  y  que  tendrá  que

permanecer siempre en la obra, con la finalidad de control y seguimiento del plan de

seguridad y salud en las obras. Las anotaciones se efectuarán por las personas a las

que se refiere el  artículo 13 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, en el

modelo oficial aprobado por Orden del Departamento de Trabajo de la Generalitat de

Catalunya de 12 de enero de 1998.

3. El contratista tendrá que obtener un libro de subcontratación habilitado conforme a

lo dispuesto en el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, al que tendrán acceso el

Ayuntamiento, la dirección facultativa, el responsable del contrate, el coordinador de

seguridad  y  salud  en fase  de  ejecución  de  la  obra,  las  empresas  y  trabajadores

autónomos intervinientes en la obra, los técnicos y los delegados de prevención, la

autoridad laboral y los representantes de los trabajadores de las diferentes empresas

que intervengan en la ejecución de las obras. El libro tendrá que permanecer siempre

en la obra. Asimismo, existe el formulario normalizado de informe mensual, de control

de acceso y presencia en el ámbito de obra y participación de subcontratos en la

ejecución  material  de  obra,  que  se  tendrá  que  entregar  obligatoriamente,

cumplimentado y firmado, con cada certificación mensual.  

Cláusula 36. Acta de comprobación de replanteo y de inicio de las obras

En un plazo no superior a un mes desde la fecha de formalización del contrato se

procederá en presencia del contratista a efectuar la comprobación del replanteo y se

extenderá una acta del resultado que será firmada por el contratista y por la dirección

facultativa de la obra.

Cuando  el  resultado  de la  comprobación  del  replanteo  sea  conforme,  la  Dirección

facultativa autorizará expresamente e inicio de las obras en la misma acta, siempre que

se haya notificado al contratista el  acuerdo de aprobación del Plan de Seguridad y

Salud en el Trabajo.
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En el caso de no haberse notificado, la incidencia se hará constar en el acta de compro-

bación del replanteo, y se firmará una acta de inicio de las obras en un plazo máximo de

15 días naturales contados a partir del día siguiente de esta notificación.

Cláusula 37. Plazo de recepción de las obras 

El contrato se entenderá completo por el contratista cuando haya realizado la totalidad

de su objeto, de acuerdo con los plazos del mismo y a satisfacción del Ayuntamiento.

El acto formal y positivo de recepción se realizará en el plazo máximo de 15 días  des-

pués de la finalización de las obras, siempre y cuando el contratista y la dirección fa-

cultativa hayan cumplido las obligaciones.

Cláusula 38. Plazo de garantía. 

Se fija un plazo de garantía de un año a contar desde la fecha de recepción i/o confor-

midad de la prestación contratada.

Cláusula 39. Modificaciones del contrato y procedimiento. 

No se prevé ninguna modificación del contrato. 

No se considera modificación:

- El exceso de medidas, entendiendo como tal la variación que durante la ejecución de

la obra se produzca exclusivamente en el número de unidades realmente ejecutadas

sobre las previstas en las medidas del proyecto, siempre que en global no representen

un incremento del gasto superior al 10 por ciento del precio del contrato inicial. Este

exceso de medidas se recogerá en la certificación final de la obra.

-  La inclusión de precios nuevos, fijados contradictoriamente por los procedimientos

establecidos en esta Ley y en sus normas de desarrollo, siempre que no supongan in-

cremento del precio global del contrato ni afecten a unidades de obra que en su con-

junto exceda del 3 por ciento del presupuesto primitivo del mismo.

Cláusula 40. Subcontratación. 

La celebración de subcontratos está sometida al cumplimiento de los siguientes requi-

sitos:
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1. El contratista solamente podrá subcontratar la realización parcial del contrato, con

los límites y supuestos indicados en los artículos 4 y 5 de la Ley 32/2006, de 18 de oc-

tubre, reguladora de la Subcontratación en el sector de la construcción.

2. A tal efecto el régimen de la subcontratación será el siguiente:

a) El promotor puede contratar directamente con todos los contratistas que consi-

dere oportuno ya sean personas físicas o jurídicas.

b) El contratista puede contratar con las empresas subcontratistas o los trabajado-

res autónomos la ejecución de los trabajos que haya contratado con el promotor.

c) El primer y segundo subcontratistas pueden subcontratar la ejecución de los tra-

bajos que, respectivamente, tengan contratados, salvo los supuestos que prevé la

letra f) de este apartado.

d) El tercer subcontratista no puede subcontratar los trabajos que haya contratado

con otro subcontratista o trabajador autónomo.

e) El trabajador autónomo no puede subcontratar los trabajos que le hayan enco-

mendado ni a otras empresas subcontratistas ni a otros trabajadores autónomos. 

f)  Asimismo,  tampoco pueden subcontratar  los  subcontratistas,  la  organización

productiva de los que puesto en uso en la obra consista fundamentalmente en la

aportación de mano de obra, y se entiende por ésta la que para la realización de la

actividad contratada no utiliza más equipos de trabajo propios que las herramien-

tas manuales, incluidas la motorizadas portátiles, aunque no tengan el soporte de

otros equipos de trabajo diferentes a los indicados, siempre que estos pertenezcan

a otras empresas, contratistas o subcontratistas, de la obra.

3. No obstante de lo que dispone el apartado anterior, cuando en casos fortuitos debi-

damente justificados, por exigencias de especialización de los trabajos, complicacio-

nes técnicas de la producción o circunstancias de fuerza mayor que las que puedan

atravesar los agentes que intervienen en la obra, sea necesario, según la opinión de la

dirección facultativa, la contratación de alguna parte de las obras con terceros, excep-

cionalmente se puede extender la subcontratación que establece el apartado anterior

a un nivel adicional, siempre que la dirección facultativa haga constar su previa apro-

bación y la causa o las causa que la han motivado en el libro de subcontratación al
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que se refiere el artículo 7 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la Sub-

contratación en el sector de la construcción.

No se puede aplicar la ampliación excepcional de la subcontratación que prevé el pá-

rrafo anterior en los supuestos que establecen las letras e) y f) del apartado anterior,

salvo que la circunstancia motivadora sea la de fuerza mayor.

4. El contratista pondrá en conocimiento del coordinador de seguridad y salud y de los

representantes de los trabajadores de las diferentes empresas incluidas en el ámbito

de ejecución del contrato que figuren indicados en el libro de subcontratación la sub-

contratación excepcional que prevé el apartado anterior.

Asimismo, tienen que poner en conocimiento de la autoridad laboral competente la in-

dicada subcontratación excepcional mediante la remisión, en el plazo de los cinco días

hábiles siguientes a su aprobación, de un informe en el que se indiquen las circuns-

tancias de su necesidad y de una copia de la anotación efectuada en el libro de sub-

contratación.

5. La celebración de subcontratos está sometida al cumplimiento de los siguientes re-

quisitos:

a) Indicar en la oferta la parte del contrato que esté previsto subcontratar, seña-

lando su importe, nombre y  perfil empresarial.

b) Comunicar al órgano de contratación por escrito, una vez adjudicado el contra-

to, y antes de iniciar la prestación, la intención de suscribir los subcontratos,

señalando la parte de la prestación que se pretende subcontratar  así como la

identidad, datos del contacto, representantes legales del subcontratista y  justi-

ficando  suficientemente  la aptitud de éste para ejecutarla en referencia a los

elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, debiendo

acreditar que no esté incurso en prohibición de contratar según el artículo 71

de la LCSP.

El  contratista principal  ha de notificar  por  escrito  al  órgano de contratación

cualquier modificación que sufra esta información durante la ejecución del con-
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trato principal, y toda la información necesaria sobre los nuevos subcontratis-

tas.  

En el caso que el subcontratista tenga la clasificación adecuada para realizar la

parte del contrato objeto de la subcontratación, la comunicación de esta cir-

cunstancia es suficiente para acreditar su aptitud. La acreditación de la aptitud

del subcontratista se puede efectuar inmediatamente después de la suscrip-

ción del subcontrato si ésta es necesaria para atender una situación de emer-

gencia o que exija la adopción de medidas urgentes y así se justifique suficien-

temente. 

6. El contratista deberá informar a los representantes  de los trabajadores de la sub-

contratación de acuerdo con la legislación laboral. 

7. Los subcontratistas no tendrán acción directa frente al Ayuntamiento contratante

por las obligaciones contraídas con ellos por el contratista como consecuencia de la

ejecución del contrato principal y de los subcontratados. 

8. El contratista está obligado a abonar a los subcontratistas o subministradores el

precio pactado en los términos y condiciones que hayan acordado y en ningún caso

podrán ser más desfavorables que los previstos en la Ley  3/2004, de 29 de diciem-

bre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operacio-

nes comerciales.

9.  El  órgano de contratación procederá al pago directo a la empresa subcontratista

cuando ante el requerimiento de ésta y previa audiencia de tres días hábiles al contra-

tista, se constate el impago del precio. Este pago directo se hará por cuenta del con-

tratista principal.

Cláusula 41. Cesión del contrato. 

Los derechos  y obligaciones derivadas del contrato podrán ser cedidos por el contra-

tista a un tercero siempre que: 
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a) Las calidades técnicas y personales del cedente no hayan sido determinantes para

la adjudicación del contrato. 

b) De la cesión no resulte una restricción efectiva de la competencia en el mercado.

c) La cesión no suponga una alteración sustancial de las  características del contratista

si éstas constituyen  un elemento esencial del contrato.

d) La cesión se realice de conformidad con los requisitos y exigencias establecidas en

el artículo  214.2 de la LCSP, es decir: 

1. Que el órgano de contratación autorice, de forma previa y expresa la cesión. 

1. Que el cedente haya ejecutado al menos el 20% del importe del contrato. 

2. Que el cesionario tenga capacidad para contratar con el Ayuntamiento y la sol-

vencia establecida en este pliego, y no esté incurso en causa de prohibición de

contratar. 

3. Que la cesión se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura

pública.  

Cláusula 42. Responsabilidad del contratista por daños y perjuicios a ter-

ceros.  

1. El contratista ha de suscribir una póliza de responsabilidad civil de daños a terceros

(personas o cosas) para cubrir posible accidentes que puedan producirse afectando

su personal así como a terceras personas o cualquier responsabilidad derivada del

cumplimiento del servicio. 

Esta póliza deberá estar en vigor durante toda la duración del contrato.

2. El régimen de indemnización de daños y perjuicios será el establecido en el artículo

196 de la LCSP, conforme al cual el contratista será responsable de todos los daños y

perjuicios directos e indirectos que se causen a terceros, como consecuencia de las

operaciones que requiera la ejecución del contrato. Si los daños y perjuicios ocasiona-
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dos fueran consecuencia inmediata y directa de un orden dada por el Ayuntamiento,

éste será responsable dentro de los límites señalados por las leyes.

El órgano de contratación determinará si existe o no responsabilidad del contratista,

así como, en su caso, el importe de la indemnización que corresponda satisfacer al

afectado/a,  previa audiencia del  contratista.  El  órgano de contratación  acordará el

pago de la indemnización al afectado/a, ejerciendo de inmediato la acción de retorno

contra el contratista. En caso de impago por parte del contratista de la indemnización,

se ejecutará por la vía de constreñimiento. 

En caso de incumplimiento del contratista de la obligación de indemnizar los daños y

perjuicios ocasionados a terceros como consecuencia de la incorrecta ejecución de

las prestaciones objeto del contrato, el órgano de contratación procederá a la imposi-

ción de las penalidades que se determinan en el presente pliego.     

Cláusula 43. Penalidades.  

1. Los  incumplimientos por parte del contratista de sus obligaciones se pueden clasifi-

car en leves y graves en función de las consecuencias, la reiteración y la conducta do-

losa o culposa del contratista.  

2. Un incumplimiento de carácter leve supondrá una penalidad del 3 por ciento del pre-

cio del contrato, excluido el IVA. El segundo incumplimiento leve supondrá una penali-

dad del  3 al 6 por ciento del precio del contrato. Ante un incumplimiento de carácter

grave, el Ayuntamiento puede optar, atendiendo a las circunstancias del caso, por la

resolución del contrato o por la imposición de una penalidad del  6 al 10 por ciento del

precio del contrato, excluido el IVA.

El total del importe de penalidades impuestas no podrá superar el 50 por ciento del

precio del contrato.

3. Tipología de incumplimientos en función de las obligaciones:

- Incumplimiento del plazo de ejecución del contrato: Si el contratista, por causas

que le fuesen imputables, hubiese incurrido en demora respecto al cumplimiento del
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plazo de ejecución del contrato, tanto del plazo total como de los plazos parciales, el

órgano de contratación podrá optar indistintamente por su resolución, con la pérdida de

la garantía, o por la imposición de penalidades den la proporción de 0,60 € diarios por

cada 1.000,00 € del precio del contrato, IVA excluido.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5% del precio del

contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder a su resolución o

acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades.

- Incumplimiento de la ejecución parcial de las prestaciones: Cuando el contratis-

ta, por causas que le fuesen imputables, hubiese incumplido la ejecución parcial de las

prestaciones definidas en el contrato, el órgano de contratación podrá imponer una pe-

nalidad proporcional a la gravedad del incumplimiento no superior al 10% del precio to-

tal del contrato, IVA excluido; y sin que el total de estas penalidades pueda superar el

50% del precio convenido.

- Cumplimiento de ejecución defectuosa de las prestaciones: En el caso de cum-

plimiento defectuoso de la prestación, el órgano de contratación podrá imponer penali-

dades proporcionales a la gravedad del incumplimiento por cuantía cada una de ellas

no superior al 10% del precio del contrato, IVA excluido; y sin que el total de estas pe-

nalidades pueda superar el 50% del precio convenido.

4. Se impondrán penalidades por los siguientes incumplimientos:

a) De las obligaciones esenciales de prestación del contrato.

b) De las obligaciones sobre subcontratación.

c) De los compromisos de adscripción de medios. 

d) De las condiciones especiales de ejecución del contrato. 

e) De las obligaciones de responsabilidad contractual.

f) De las obligaciones en prevención de riesgos laborales.

g) De las obligaciones de transparencia.

h) De las obligaciones de confidencialidad.

i) De las obligaciones relativas al personal adscrito a la ejecución del contrato.

j) De les obligaciones relativas a la gestión de permisos, licencias y autorizaciones.
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5. Se considerarán, en todo caso, como incumplimiento grave, los señalados con las

letras : a), b), e) i f)

   

P  rocedimiento para   la imposición  de la penalidad  :

a) El responsable del contrato  elaborará un informe exponiendo el incumplimiento de-

tectado por parte del contratista, y la penalidad a imponer.

b) Se dará al contratista un término de audiencia de 10 días hábiles, para que mani-

fieste lo que para la defensa de sus intereses considere oportuno. 

c) El responsable del contrato emitirá un informe con relación a las alegaciones pre-

sentadas, si procede. 

    

d)  El órgano de contratación aprobará la imposición de la penalidad. El importe de la

penalidad será inmediatamente ejecutivo y se deducirá de las facturas, y en su caso,

de la garantía definitiva, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 99 del RGL-

CAP.

En este último supuesto, el contratista habrá de reajustar la garantía definitiva en el

importe minorado.  

La imposición de estas penalidades se puede realizar sin perjuicio del derecho que

asiste al Ayuntamiento de la correspondiente reclamación que por daños y perjuicios

que contra el adjudicatario se pudiera formular.

Cláusula 44. Resolución del contrato.

1. Son causas de resolución del contrato las siguientes:

a) La muerte o incapacidad  sobrevenida del contratista individual o la extinción de la

personalidad jurídica de la sociedad contratista, sin  perjuicio de lo  previsto en el ar-

tículo 98 de la LCSP.
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b) La declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier otro proce-

dimiento.

c) El mutuo  acuerdo  entre  el Ayuntamiento y el contratista.

d) La demora en el cumplimento de los plazos por parte del contratista y el retraso

injustificado sobre el plan de trabajo que establece el pliego o el contrato, en cualquier

actividad, por un plazo superior a un tercio de plazo de duración inicial del contrato, in-

cluidas las prórrogas posibles.

e) El incumplimiento de las obligaciones principales del contrato, y de las condiciones

especiales de ejecución.

f)  La imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados,

cuando no sea posible modificar el contrato de conformidad con lo previsto en los ar-

tículos 204 y 205; o cuando aunque se den las condiciones que establece el artículo

205, las modificaciones impliquen aislada o conjuntamente alteraciones del precio de

éste, en una cuantía superior, en más o en menos, del 20 por ciento del precio inicial

del contrato, con exclusión del impuesto sobre el valor añadido.

g) El impago durante la ejecución del contrato, de los salarios por parte del contratista

a los trabajadores que estén participando  en él, o el incumplimiento de las condicio-

nes que establezcan los convenios colectivos en vigor para estos trabajadores tam-

bién durante la ejecución del contrato.

h) El hecho de incurrir el contratista en cualquiera de las causas de prohibición para

contratar con el Ayuntamiento estipuladas en el artículo 71 de la LCSP, durante la eje-

cución del contrato.

i) La demora injustificada en la comprobación del replanteo.

j) La suspensión del inicio de las obras por un plazo superior a cuatro meses.
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k) La suspensión de las obras por un plazo superior a ocho meses por parte de la Ad-

ministración.

l) El desistimiento.

m) El incumplimiento de las obligaciones derivadas de la formativa general sobre pre-

vención de riesgos laborales.

2.  En el  supuesto de resolución  del  contrato suspensión de éste,  ordenado por  el

Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat, el contratista tendrá los derechos que le reco-

nocen los artículos 213 y 246 de la LCSP.

Cláusula 45. Responsabilidad por vicios ocultos.

1. Si la obra se arruina o sufre deterioros graves incompatibles con su función con

posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de la construc-

ción, a causa de incumplimiento del contrato por parte del contratista, éste tiene que

responder de los daños y perjuicios que se produzcan o se manifiesten durante un

plazo de quince años a contar de la recepción.

2. Asimismo, el contratista responderá durante el plazo mencionada de los daños ma-

teriales causados en la obra por vicios o defectos que afecten la cimentación, los so-

portes, las vigas, los forjados, los  muros de carga u otros elementos estructurales, y

que comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad de la construc-

ción, contados desde la fecha de recepción de la obra sin reservas o desde su subsa-

nación.

IV.  PRERROGATIVAS  DE  LA  ADMINISTRACIÓN,  JURISDICCIÓN Y  RE-

CURSOS

Cláusula 46. Decisión de no celebrar el contrato y  desistimiento. 

El órgano de contratación, por razones de interés público debidamente justificadas, po-

drá adoptar la decisión de no adjudicar o celebrar el contrato. También podrá desistir
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del procedimiento cuando aprecie una infracción no subsanable de las normas de pre-

paración del contrato o de las normas reguladoras del procedimiento de adjudicación.

Tanto la decisión de no celebrar el contrato como el desistimiento del procedimiento

habrán de llevarse a cabo antes de la formalización del contrato, y se deberá notificar a

los licitadores y a la Unión Europea cuando el contrato haya estado anunciado en el

Diario Oficial de la Unión Europea.

En estos casos se compensará a los licitadores de los gastos ocasionados con motivo

de la licitación, previa acreditación de las mismas y en todo caso, hasta un importe del

1,1% del presupuesto de licitación. 

Cláusula 47. Prerrogativas de la administración.

Corresponde al órgano de contratación las prerrogativas de interpretar el contrato, re-

solver las dudas que plantee su cumplimiento, modificarlo por razones de interés públi-

co, declarar la responsabilidad imputable al  contratista derivada de la ejecución del

contrato, suspender su ejecución, acordar su resolución y determinar los efectos de

esta, dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos establecidos en la

LCSP, así como al RGLCAP. 

Igualmente, el órgano de contratación ostenta las facultades de inspección  de las acti-

vidades desarrolladas por los contratistas durante la ejecución del contrato, en los tér-

minos y con los límites establecidos en la LCSP para cada tipo de contrato. En ningún

caso estas facultades de inspección podrán implicar un derecho general del órgano de

contratación a inspeccionar las instalaciones, oficinas y demás emplazamientos en los

que el contratista desarrolle sus actividades, excepto en los casos en que estos empla-

zamientos y sus condiciones técnicas sean determinantes para el desarrollo de las

prestaciones objeto del contrato, extremos que deberán de quedar justificados de for-

ma expresa y detallada en el expediente administrativo.

Cláusula 48. Ámbito jurisdiccional.

Las cuestiones litigiosas o controvertidas que puedan derivarse del presente contrato

serán resueltas por el órgano de contratación, cuyos acuerdos pondrán fin  a la vida

administrativa y podrán ser impugnados directamente ante la jurisdicción contenciosa-
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administrativa , sin perjuicio de que en su caso proceda la interposición del recurso es-

pecial de contratación.

Cláusula 49. Recursos. 

Contra los actos dictados por el órgano de contratación que ponen fin a la vía adminis-

trativa i contra los actos de trámite cualificados, se puede interponer recurso de repo-

sición ante el órgano que los ha aprobado, en el plazo de un mes, a partir del día si-

guiente a su publicación i/o notificación.

Contra la desestimación expresa o presunta del recurso de reposición se puede inter-

poner recurso contencioso administrativo ante los juzgados contenciosos administrati-

vos de la provincia de Barcelona, en el término de dos meses, cuando esta sea formu-

lada de forma expresa, o en el término de seis meses a contar desde el día siguiente

en que el referido recurso de reposición se haya entendido desestimado de forma pre-

sunta. 

Asimismo, se puede interponer directamente recurso contencioso administrativo ante

los juzgados contencioso administrativos de la provincia de Barcelona, en el término

de dos meses a contar desde la publicación en el Perfil de Contratante.

Nota: el plec ha d'anar signat pel tècnic/a i pel /per la cap de servei o di-
rector/a d'àrea.
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                                                               Anexo I                                                      Modelo 2

Objeto del contrato: Reforma de la planta baixa de l'equipament municipal L'Olivera (Fase I), proyecto co-
financiado al 50% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del Programa Operativo Plu-
riregional de España FEDER, 2014-2020
Expediente: N801/2023/000145 

DECLARACION RESPONSABLE 

El/la Sr./Sra. ______________, con DNI núm. ____________, en calidad de representate legal
de  la  persona  jurídica  ___________________,  con CIF ____________,  domicilio  social  en
______________________,  con  la  siguiente  dirección  de  correo  electrónico
________________.

 inscrita en el RELI y/o ROLECE con el código ___________ 

 Ha presentado solicitud de su inscripción en el RELI/ROLECE,  en fecha anterior a la
fecha final de presentación de las ofertas. Acredita esta circunstancia aportando, junto a
esta  declaración,  el  acuse  de  recibo  de  la  solicitud  de  inscripción   emitido  por  el
correspondiente  Registro,  así  como  no  tener  pendiente  ningún  requerimiento  de
subsanación.

 pertenece a un grupo de empresas, denominación del grupo: ___________

A los efectos de contratar con el Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat,

DECLARO, BAJO MI RESPONSABILIDAD:

1. Que ostento la representación legal de la citada empresa con poderes suficientes para parti-
cipar en la licitación.

2. Que la empresa a la que represento:

a) Dispone de la capacidad de obrar y jurídica y de la habilitación profesional necesaria para
contratar con el Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat la prestación de referencia, y que el
objeto social de la empresa comprende la actividad objeto de este contrato.

b) Dispone de la solvencia económica y financiera y técnica requerida para la mencionada con-
tratación.

c) No está incursa en las prohibiciones para contratar con la Administración establecidas en el
artículo 71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
 
d) Está al corriente de todas sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

e) Asume los principios del Código Etico del Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat. 

f) Cumple estrictamente con las obligaciones legales que se disponen en la Ley 31/1995, de 8
de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y sus disposiciones de desarrollo o com-
plementarias.

g) Acepta recibir todas las comunicaciones relacionas con la presente licitación por el correo
electrónico indicado en la cabecera de este documento.
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h) Respeta los derechos humanos en cualquier lugar en donde desarrollo sus actividades, y
que,  por  lo  tanto,  no  realiza  actividades  que  comporten  la  vulneración  de  los  Derechos
Humanos.

Lo que declaro a los efectos de lo previsto en el artículo 141 de la Ley 9/2017, de 8 de noviem-
bre, de Contratos del Sector Público.

Asimismo, para la comprobación de los datos especificados en la presente declaración AUTO-
RIZO al Ayuntamiento a realizar las consultas de datos y documentos necesarios a las admi-
nistraciones públicas correspondientes.

���...........� �Signatura.............� ����
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Anexo II Modelo 16  DECLARACIÓN RESPONSABLE Y COMPROMISO  EN MATERIA DE  PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES 

Nº expediente: N801/2023/000145

Procedimiento: Reforma de la planta baixa de l'equipament municipal L'Olivera (Fase I),  proyecto cofinanciado al 50% por el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del Programa Operativo Pluriregional de España FEDER, 2014-2020

Sr./Sra. ....................................................................  en calidad de ........................................................................  de la empre-

sa ......................................................................................................................................, con CIF ………………………….

…………, y correo electrónico ……………………………………………………………………………………………………...

DECLARA QUE:
a) Dispone de modalidad de organización de la actividad preventiva prevista en el Reglamento (RD 39/97). 
b) Dispone de Plan de Prevención y de Evaluación de riesgos y planificación de la actividad preventiva objeto del con-

trato.
c) Dispone de Póliza de responsabilidad civil. 
d) Dispone de Recibo de Liquidación de Cotizaciones actualizado (TC-1).
e) Dispone de Recurso Preventivo, en el caso de la realización de actividades o procesos objeto del contrato de referencia 

que, por reglamento, sean considerados peligrosos o con riesgos especiales. 
f) Que, en caso de realización de obras de construcción, según el Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, por el que se es-

tablecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción:

� Disponen de recurso preventivo.

� Está inscrita en el Registro de Empresas Acreditadas (REA).

� Dispone de la documentación o el título que acredite la posesión de la maquinaria que utiliza.

g) Que respecto a los trabajadores que intervendrán en la ejecución del contrato de referencia :

� Disponen de la formación e información de prevención de riesgos. 

� Disponen de los EPI’s (Equipos de protección individual) necesarios para el desarrollo de la actividad. 

� Son aptos para la tarea a desarrollar según la vigilancia de la salud realizada.

SE COMPROMETE A: (en caso de concurrencia con personal municipal o de otras empresas)
1. Aportar electrónicamente toda la documentación correspondiente a las obligaciones legales que se disponen en la Ley 

31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, y las disposiciones  de desarrollo, mediante la aplicación informática facili-
tada por l’Ajuntament, en un plazo máximo de diez días hábiles y con carácter previo a la firma del contrato.

2. Formar al personal contratado sobre el Manual de Seguretat i Salut de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat para 
empresas contratadas.  (Adjuntar la copia del registro de formación).

3. Participar, a requerimiento de l’Ajuntament, en los planes de autoprotección o en las medidas de emergencia

4. Comunicar los accidentes que se puedan sufrir en el desarrollo de la actividad contratada.

5. En caso de subcontratar trabajos a terceros (empresas o trabajadores autónomos), se ha de exigir la misma documenta-
ción requerida previamente al inicio de los trabajos.

6. Notificar por escrito los riesgos específicos de las actividades objeto del contrato de referencia que puedan afec-
tar al personal del Ajuntament u otras empresas concurrentes, en particular aquellos riesgos que puedan verse agrava-
dos o modificados por circunstancias derivadas de la concurrencia de actividades.

7. Realizar y aportar el Plan de Seguridad y Salud y la apertura del centro de trabajo, según el Real Decreto 1627/97 

de octubre, antes de empezar la actividad prevista en el contrato de referencia. (Únicamente para empresas afectadas por 

el RD 1627/97)
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Y para que así conste, se expide la presente certificación

 En fecha ..............................................................., ......... d .................................. de...........

Sello y firma del representante legal de la empresa
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Anexo III
Modelo 22

Nº de expediente: N801/2023/000145
                                        

    

DECLARACIÓN DISPONIBILIDAD DE PLAN DE IGUALDAD

El/La Sr./a. _______________, con DNI ____, actuando en representación de

la empresa/entidad  ——————————— (o en nombre propio), con CIF

__________,  y  con  domicilio  fiscal  en  ______________________teléfono

____________, correo electrónico _____________ 

DECLARO 

 Que la empresa _________________ dispone de un Plan de igualdad ins-

crito en el Registro ________________. 

 Que la empresa _________________ NO dispone de un Plan de igualdad,

al no estar obligada por normativa.

Firma electrónica
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Anexo IV                                             Modelo 3

Nº de expediente: N801/2023/000145
                                        

    

DECLARACION CONVENIO COLECTIVO APLICABLE

El/La Sr./a. _______________, con DNI ____, actuando en representación de

la empresa/entidad  ——————————— (o en nombre propio), con CIF

__________,  y  con  domicilio  fiscal  en  ______________________  teléfono

____________, correo electrónico _____________ 

DECLARO 

1. Que el CONVENIO COLECTIVO LABORAL al que está adscrito la empre-

sa/entidad es _______________________________________. 

_______________________, _____ de ___________   de 2023

Firma del/la representante de la Empresa.
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Anexo V                                      Modelo 4

Nº de expediente: N801/2023/000145

                                                     

COMPROMISO DE LA INTEGRACIÓN DE LA SOLVENCIA CON
MEDIOS EXTERNOS

El/La Sr./a. _______________, con DNI ____, actuando en representación de la em-

presa ——————————— (o en nombre propio), con CIF __________, y con do-

micilio fiscal en ..................., 

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:

a) Que la solvencia exigida en el Pliego de cláusulas administrativas particulares se
acreditará contando con la  solvencia  y  medios  de la  empresa que a continuación
identifico, durante todo el plazo de ejecución del contrato.

Empresa: ____________

CIF: ________________

Domicilio social: _______________

b) Que la mencionada empresa no está incursa en prohibición para contratar.

c) Que estoy en disposición de acreditar el acuerdo con la mencionada empresa en

cualquier momento a requerimiento del órgano de contratación. 

Firma del Licitador                                              
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                                                       Anexo VI                                         Modelo 6

Nº de expediente: N801/2023/000145

COMPROMISO DE UTE

El/La Sr./a. _______________, con DNI ____, actuando en representación de la em-

presa ——————————— (o en nombre propio), con CIF __________, y con do-

micilio fiscal en ..................., 

Y El/La Sr./a. _______________, con DNI ____, actuando en representación de la

empresa ——————————— (o en nombre propio), con CIF __________, y con

domicilio fiscal en ..................., 

Conocedores de la convocatoria realizada por el Ayuntament de Sant Boi de Llobregat

para la adjudicación del contrato contrato del Reforma de la planta baixa de l'equipa-

ment municipal L'Olivera (Fase I), proyecto cofinanciado al 50% por el Fondo Europeo

de Desarrollo Regional en el marco del Programa Operativo Pluriregional de España

FEDER, 2014-2020, mediante procedimiento abierto y trámite ordinario / urgente, 

DECLARAN

1. Que asumen el compromiso de constituirse formalmente en Unió Temporal de Em-

presas, en el caso de resultar adjudicatarios del mencionado contrato, con las partici-

paciones siguientes:

(nombre empresa) ________%

(nombre empresa) ________%

2.  Que nombran como representante o apoderado único de la  unión con poderes

bastantes para ejercer los derechos y cumplir  las obligaciones que del contrato se

deriven  hasta  la  extinción  del  mismo  fins  l’extinció  del  mateix,  al  Sr./a.

______________ con DNI _____________.

(Lugar, fecha, firma y sello de las empresas licitadoras)
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Anexo VII                                         Modelo 8

Nº de expediente: N801/2023/000145

SUBCONTRATACIÓN

El/la Sr./Sra. ____________, con DNI ___________, en calidad de representate legal
de  la  persona  jurídica  ____________,  con  CIF  ____________  y  domicilio  social
______________,

DECLARO, bajo mi responsabilidad, que la empresa a la que represento:

Tiene la voluntad de subcontractar las siguientes prestaciones con las empresas que

se relacionan a continuación:

� PRESTACIONES A SUBCONTRACTAR

Identificación de la parte de contrato

a subcontractar

%

Prestación
Empresa

� LA/LAS EMPRESA/AS SUBCONTRACTISTA/AS:

El/La Sr./Sra. _______________, con DNI ____, actuando en representación de la

empresa/entidad   ———————————  (o  en  nombre  propio),  con  CIF

__________, y con domicilio fiscal en _______________ 

El/La Sr./Sra. _______________, con DNI ____, actuando en representación de la

empresa/entidad   ———————————  (o  en  nombre  propio),  con  CIF

__________, y con domicilio fiscal en _______________
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El/La Sr./Sra. _______________, con DNI ____, actuando en representación de la

empresa/entidad   ———————————  (o  en  nombre  propio),  con  CIF

__________, y con domicilio fiscal en _______________

La/las empresa/as relacionada/as no incurre/n en causa de prohibición para contratar

del artículo 71 de la LCSP.

(Lugar, fecha y firma del Licitador)
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Anexo VIII                                     Modelo 9

Nº de expediente: N801/2023/000145
                                        

    

SUBMISIÓN A LOS JUZJADOS Y TRIBUNALES  ESPAÑOLES POR PARTE
DE LAS EMPRESAS  EXTRANJERAS.

El/La Sr./Sra. _______________, con DNI ____, actuando en representación

de la empresa/entidad  ——————————— (o en nombre propio), con CIF

__________,  y  con  domicilio  fiscal  en  ______________________  teléfon

____________, correo electrónico _____________ 

DECLARO 

1. Que la empresa a la que represento se somete a los juzgados y tribunales

españoles, para todas las incidencias que puedan surgir del contrato, con re-

nuncia expresa a su propio fuero. 

.

_________________, ______ de _____________  de 2023

(Firma del/la representante de la empresa)
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       Anexo IX                                           Modelo  11

Nº de expediente: N801/2023/000145

OFERTA CRITERIOS SUJETOS A UN JUICIO DE VALOR

El/La Sr./a. _______________, con DNI ____, actuando en representación de la em-

presa ——————————— (o en nombre propio), con CIF ____________, y con

domicilio fiscal en ______________, conocedor de la convocatoria realizada por el

Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat para la adjudicación del contrato de las  Refor-

ma de la planta baixa de l'equipament municipal L'Olivera (Fase I), proyecto cofinan-

ciado al 50% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del Programa

Operativo Pluriregional de España FEDER, 2014-2020, mediante procedimiento abier-

to y trámite ordinario / urgente, y anuncio publicad al Perfil de Contratante, se compro-

mete a la ejecución con sujeción a los pliegos de cláusulas administrativas particula-

res i de prescripciones técnica particulares que rigen la licitación, de conformidad con

el contenido de la siguiente documentación:

 -  Oferta técnica:

1. Desarrollo y organización de la obra

2. Mejoras propuestas por el licitador justificadas documentalmente

(Lugar, fecha y firma del licitador)
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                                             Anexo X                                            Modelo 12

Nº de expediente: N801/2023/000145

MODELO DE OFERTA ECONÓMICA

El/La Sr./a. _______________, con DNI ____, actuando en representación de la em-

presa/entidad   ———————————  (o  en  nombre  propio),  con  CIF

____________, y con domicilio fiscal en ____________, conocedor de la convocatoria

realizada por el Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat para la adjudicación de  las

Reforma de la planta baixa de l'equipament municipal L'Olivera (Fase I), proyecto cofi-

nanciado al 50% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del Pro-

grama Operativo Pluriregional de España FEDER, 2014-2020, mediante procedimien-

to abierto y trámite ordinario , y  anuncio publicado en el Perfil de Contratante, se com-

promete a la ejecución del contrato  _____, con sujeción a los pliegos de cláusulas ad-

ministrativas particulares y de prescripciones técnicas particulares que rigen la licita-

ción, por el importe de: 

Importe Base: ___________ €

Importe IVA: ____________ € 

Importe Total: ___________ € 

(La cantidad se tendrá que expresar en cifras y letras. En el caso de discrepancia en-

tre el importe expresado en letras y el que se hace constar en cifras, prevalecerá la

cantidad consignada en letras, salvo que de los documentos que componen la propo-

sición se desprenda otra cosa).

(Lugar, fecha y firma digital del licitador)
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                                             Anexo XI                                          Modelo 14

Nº de expediente: N801/2023/000145

PROPUESTA TECNICA CRITERIOS AUTOMATICOS

El/La Sr./a. _______________, con DNI ____, actuando en representación de la em-

presa/entidad  ——————————— (o en nombre propio), con CIF __________, y

con domicilio fiscal en _____________, conocedor de la convocatoria realizada por el

Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat para la adjudicación de  las   Reforma de la

planta baixa de l'equipament municipal  L'Olivera (Fase I),  proyecto cofinanciado al

50% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del Programa Operati-

vo Pluriregional de España FEDER, 2014-2020, mediante procedimiento abierto y trá-

mite ordinario / urgente, y anuncio publicador al Perfil de Contratante, se compromete

a la ejecución del contrato con sujeción a los pliegos de cláusulas particulares i de

prescripciones técnicas particulares que rigen la licintación, com los siguientes térmi-

nos: 

Ampliación del periodo de garantía

(Lugar, fecha y firma del licitador)
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