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Exp. 534/2023 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ DE L’EXECUCIÓ 

DE LES OBRES DEL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE L’ÀREA TURÍSTICO-ESPORTIVA A L'ESTACIÓ 

DE PLANOLES. AQUESTA ACTUACIÓ FORMA PART DEL PLA DE SOSTENIBILITAT TURÍSTICA EN 
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RESILIÈNCIA FINANÇAT PER LA UNIÓ EUROPEA – NEXT GENERATION EU. 
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1. INTRODUCCIÓ 

 

Aquestes prescripcions tècniques complementen les previstes en el Projecte bàsic i executiu de 
l’àrea turístico-esportiva a l'estació de Planoles. Aquest Projecte és l’actuació 9 - Àrea turística-
esportiva a l'estació de Planoles, inclosa a l’eix 4 de competitivitat del Pla de sostenibilitat 
turística del Ripollès. Aquest Pla, presentat a la convocatòria extraordinària de 2021 dels Plans 
de Sostenibilitat Turística de Destinacions (PSTD), va ser aprovat en l’Acord de la Conferència 
Sectorial de Turisme del 23 de desembre de 2021 conforme a la Resolució de la Secretaria d’Estat 
de Turisme publicada al BOE 312, de 29 de desembre de 2021. Al seu torn, el Pla forma part del 
Pla Territorial de Sostenibilitat Turística en Destinacions de Catalunya (PTSTDC21), aprovat en el 
marc de l’Estratègia de sostenibilitat turística en destinacions del component 14, inversió 1, 
submesura 2, del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), finançat per la Unió 
Europea - Next Generation EU. 

Instrument europeu de 
recuperació 

Next Generation EU (NGEU) 

Programa Next Generation EU Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR) 

Pla del Govern Espanyol Pla de recuperació, transformació i resiliència (PRTR) 

Política palanca V. Modernització i digitalització del teixit industrial i PYME, 
recuperació del turisme i impuls a una Espanya nació 
emprenedora   

Component 14 Pla de modernització i competitivitat del sector turístic 

Mesura Inversió 1.  Transformació del model turístic cap a la 
sostenibilitat 

Submesura Submesura 2. Plans de sostenibilitat turística en 
destinacions (PSTD)  

Convocatòria Programa PSTD Extraordinària 2021 

Comunitat Autònoma Pla Territorial de Sostenibilitat Turística en Destinacions 
Catalunya 2021 

Ens Local Consell Comarcal del Ripollès: 
Pla de Sostenibilitat Turística del Ripollès (PSTD) 

Eix del Pla de Sostenibilitat 
Turística del Ripollès 

4. Competitivitat 

Actuació del Pla de 
Sostenibilitat Turística del 
Ripollès 

9. Àrea turística-esportiva a l'estació de Planoles 

Contractació Execució de les obres del Projecte bàsic i executiu de l’àrea 
turístico-esportiva a l'estació de Planoles. 

 

Amb la presentació de la seva oferta, l’empresa licitadora accepta les prescripcions tècniques 

establertes en aquest plec.  
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2. FITES i OBJECTIUS 

 

El PRTR s’estructura en 4 eixos transversals, 10 polítiques palanca i 30 components. 

Concretament el Component 14 Pla de modernització i competitivitat del sector turístic, es 

defineix amb l’objectiu de transformar i modernitzar el sector turístic a Espanya per a augmentar 

la seva competitivitat i resiliència. Per assolir aquest objectiu es desenvolupen diferents àmbits 

d’actuació, entre els quals, la Inversió 1 té com a finalitat la transformació del model turístic cap 

a la sostenibilitat mediambiental, socioeconòmica i territorial, en benefici de les destinacions 

turístiques i els seus agents socials i operadors privats.  

Per dur a terme aquesta transformació es plantegen diverses submesures i és en la Submesura 

2 on s’emmarca el Programa extraordinari de Plans de Sostenibilitat Turística en Destinacions 

2021-2023, principal actuació del Pla de competitivitat i modernització del sector turístic. 

Tal i com s’estableix en l’aprovació de l’avaluació del PRTR i donant compliment a l’ “Objectiu 

del CID (Council Implementing Decision) número 217: quart trimestre de 2021: Publicació en el 

BOE de l’adjudicació a les entitats locals de l’ajut per a l’aplicació dels Plans Territorials de 

Sostenibilitat Turística en Destinacions”, el Pla de Sostenibilitat Turística del Ripollès ja dona 

compliment a aquest objectiu pel fet de ser un dels PSTD aprovats inclosos en el PTSTDC-21 

(Resolució d’adjudicació publicada al BOE número 312, de 29 de desembre de 2021).  

El Pla de Sostenibilitat Turística del Ripollès està obligat al compliment de:  

- Fita del CID número 220: quart trimestre de 2024, les Comissions de Seguiment 

garantiran que totes les destinacions beneficiàries adjudicades el 2021, tindran com a 

mínim el 75% de l’execució realitzada”. 

- Fita del CID número 221: segon trimestre de 2026, finalització de tots els projectes 

inclosos en els Plans Territorials de Sostenibilitat Turística en Destinacions.  

Aquestes fites i objectius són finalitats a assolir en moments determinats del temps, i permeten 
verificar els resultats d’assoliment. Per la mesura del seu progrés i la determinació del 
compliment corresponent, el Consell Comarcal del Ripollès fa el seguiment dels requeriments 
bàsics segons la llista de comprovació fixada als Annexos II.B.3 i III.A de l’Ordre HFP/1030/2021. 
Per aquest motiu, l’empresa contractista té l’obligació de facilitar la informació que li sigui 
requerida per acreditar el compliment puntual de les fites i objectius del Pla a la consecució del 
qual contribueix el contracte. 

En l’eix 4 (competitivitat) del Pla de Sostenibilitat Turística del Ripollès, s’hi inclou l’actuació 9 

Àrea turística-esportiva a l'estació de Planoles com a proposta que fomenta la millora de 

l’entorn urbà reconvertint un espai públic amb la finalitat de millorar la mobilitat sostenible i la 

gestió del destí, incrementant la seva competitivitat turística. Els objectius específics de 

l’actuació 9 són: dotar d’un punt d’atenció turística al visitant que arriba a la destinació 

mitjançant el transport ferroviari i donar informació de productes, serveis i rutes de la localitat 
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i la destinació. Per a assolir aquests dos objectius específics es va fixar l’anualitat 2023 com a 

termini del període d’execució.  Per aquest motiu, l’empresa contractista té l’obligació 

d’executar en temps i forma les obres objecte d’aquest contracte. 

Les fites i objectius formen part dels principis transversals d’obligat compliment a les actuacions 
incloses en el PRTR. En aquest cas, les obres del Projecte bàsic i executiu de l’àrea turístico-
esportiva a l'estació de Planoles estan subjectes al compliment de: 

Principis transversals d’aplicació al contracte d’obres 

Compliment de les Fites i Objectius X Sí   ☐ No 

Etiquetatge verd  ☐ Sí   X No  
No aplica 

Etiquetatge digital ☐ Sí   X No  
Sense etiqueta 

Compliment del principi de no causar dany significatiu als sis 
objectius mediambientals en el sentit de l’article 17 del 
Reglament (UE) 2020/852 (principi DNSH) 

X Sí   ☐ No 

Mesures de control del risc de frau, la corrupció i el conflicte 
d’interessos, la formalització de la declaració d’absència de 
conflicte d’interessos (DACI) 

X Sí   ☐ No 

Mesures de control relacionades amb el règim d’ajuts 
d’estat i de prevenció del doble finançament 

X Sí   ☐ No 

Identificació de contractistes i subcontractistes X Sí   ☐ No 

Compliment dels requisits de comunicació X Sí   ☐ No 

 

 

3. OBJECTE DEL CONTRACTE  

 

L’objecte del contracte són les obres d’execució del Projecte bàsic i executiu de l’àrea turístico-
esportiva a l'estació de Planoles, aprovat per  Decret de Presidència de data 5 d’abril de 2023 
(Exp. 2317/2022). 

Amb la realització de l’objecte contractual esmentat, l’òrgan de contractació pretén cobrir les 

necessitats detectades per a la millora de la competitivitat del municipi com a node turístic 

vinculat al ferrocarril, contribuint amb la mobilitat sostenible i l’ús del transport públic, tal com 

es descriu en el Projecte, que correspon a l’actuació 9 de l’eix 4 del Pla de Sostenibilitat Turística 

en Destinacions (PSTD) del Consell Comarcal del Ripollès. 

 

4. ACTIVITATS I FUNCIONS DE L’EMPRESA CONTRACTISTA  
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4.1. L’empresa contractista ha de presentar el pla de seguretat i salut, el pla de gestió de residus 

i el programa de treball, en els terminis establerts en el plec de clàusules administratives.  

4.2. L’empresa contractista ha d’executar els treballs continguts en el Projecte bàsic i executiu 

de l’àrea turístico-esportiva a l'estació de Planoles. 

4.3. La presentació de l’oferta suposa l’acceptació incondicionada de la totalitat 

d’especificacions tècniques contingudes en el Projecte bàsic i executiu de l’àrea turístico-

esportiva a l'estació de Planoles, en aquest plec i en el plec de clàusules administratives 

particulars.  

4.4. L’empresa contractista ha de donar compliment a les obligacions i requisits establerts en 

l’Ordre HFP/1030/2021 i l’Ordre HFP/1031/2021, ambdues de 29 de setembre. A tal efecte, ha 

de presentar la documentació especificada en el plec de clàusules administratives particulars, 

com una obligació contractual essencial.  

D’entre aquestes obligacions s’ha de donar compliment a les que es regulen a continuació: 

a) Etiquetatge de les actuacions en l’àmbit de l’eficiència energètica 

En l’execució del Pla de sostenibilitat turística del Ripollès, l’ens beneficiari ha de vetllar pel 

compliment dels compromisos de l’etiquetatge verd i digital i que les actuacions s’adeqüin a les 

etiquetes climàtiques que escaigui: 035 “mesures d’adaptació al canvi climàtic i prevenció i 

gestió de riscos relacionats amb el clima”; 050 “protecció de la natura i la biodiversitat, el 

patrimoni i els recursos naturals, les infraestructures verdes i blaves”, i 073 “infraestructura de 

transport urbà net”, tal com es recull a la Resolució de concessió de juny de 2022 del 

Departament d’empresa i Treball, en execució de l’acord de la Conferència sectorial de Turisme 

de 21 de desembre de 2021 en el marc de l’Estratègia de sostenibilitat turística en destinacions 

(ESTD - versió de juliol de 2021) dins del PRTR. 

El document de l’ESTD – versió de juliol de 2021 contempla 3 tipologies d'actuacions per la seva 

contribució als objectius de la transició verda i sostenible i millora de l'eficiència energètica, que 

es van definir com a actuacions identificades amb etiquetes climàtiques: 

- Actuacions identificades amb etiqueta climàtica 100% per la Comissió Europea a l'àmbit 

de la transició verda i sostenible (eix 1). 

- Actuacions identificades amb etiqueta climàtica 40% per la Comissió Europea a l'àmbit 

de la transició verda i sostenible (eix 1). 

- Actuacions identificades amb etiqueta climàtica 100% per la Comissió Europea a l'àmbit 

de la millora de l'eficiència energètica (eix 2). 

Atès que el Projecte s’emmarca en l’eix 4 i correspon a l’actuació 9, no apliquen etiquetes 

climàtiques segons el document de l’ESTD – versió de juliol de 2021.  
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L’execució de l’actuació 9, tal com es descriu en el Projecte, contribueix a la millora de la 

competitivitat turística a través de la reconversió d’un espai públic, al foment de la mobilitat 

sostenible i a la transformació del model turístic cap a la sostenibilitat.  

b) Principi de no causar dany significatiu al medi ambient 

L’empresa contractista ha de signar la Declaració responsable sobre el compliment del principi 

de no causar perjudici significatiu (DNSH) als sis objectius mediambientals en el sentit de 

l’article 17 del Reglament (UE) 2020/852 (veure el PCAP). Aquesta declaració comporta, entre 

altres, el compromís de limitació de la generació de residus en aquells processos relacionats amb 

la construcció i demolició. Per aquest motiu ha de garantir el compliment del Reial decret 

105/2008, d'1 de febrer, pel que es regula la producció i gestió dels residus de construcció i 

demolició.  

El Projecte descriu la gestió de residus de l’obra a les especificacions del capítol 2. Memòria 
constructiva; de l’Estudi de gestió de residus inclòs en el capítol 3.2. Compliment del D 89/2010, 
pel qual s’aprova el programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya i es regula la 
producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, del RD 105/2008, regulador de la 
producció i gestió de residus de la construcció i demolició, i del RD 210/2018, programa de 
prevenció i gestió de residus de Catalunya PRECAT20; i del bloc III. Plecs de condicions on es 
descriuen les condicions tècniques generals i per unitat d’obra. 

L’empresa contractista en base a l’Estudi del capítol 3.2. del Projecte i al Plec de condicions ha 
de redactar el Pla de gestió de residus de l’obra, donant compliment al principi DNSH. Aquest 
Pla ha de ser informat pel director facultatiu i aprovat pel Consell Comarcal del Ripollès. 

D’acord amb el que estableix l’apartat 8 del Component 14, inversió 1 (C14I01) submesura 2 del 
Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), l’execució de les obres del Projecte 
comporta la justificació substantiva de l’autoavaluació DNSH per a cada un dels 6 objectius 
mediambientals, seguint la Guia establerta pel Mecanisme de Recuperació i Resiliència. Per 
aquest motiu, en la transició a una economia circular, inclosa la prevenció i el reciclatge de 
residus, s’ha de donar compliment al següent: 

– Almenys el 70% (en pes) dels residus de construcció i demolició no perillosos (exclòs el 
material natural esmentat a la categoria 17 05 04 a la Llista europea de residus 
establerta per la Decisió 2000/532/EC) generats, en les actuacions previstes en aquesta 
inversió, serà preparat per a la seva reutilització, reciclatge i recuperació d'altres 
materials, incloses les operacions de rebliment utilitzant residus per substituir altres 
materials, d'acord amb la jerarquia de residus i el Protocol de gestió de residus de 
construcció i demolició de la UE.  

– Els operadors limitaran la generació de residus en els processos relacionats amb la 
construcció i demolició, de conformitat amb el Protocol de gestió de residus de 
construcció i demolició de la UE i tenint en compte les millors tècniques disponibles i 
utilitzant la demolició selectiva per a permetre l'eliminació i manipulació segura de 
substàncies perilloses i facilitar la reutilització i el reciclatge d'alta qualitat mitjançant 

.Plec de clàusules (TD03_2): PLEC_CLAUS - POSS_O_PPTP_AREA
TURISTICOESPORTIVAPLANOLES_A9_PSTD

Codi per a validació: QO0N8-WKNGJ-ODI3C
Data d'emissió: 2 de Maig de 2023 a les 18:16:52
Pàgina 7 de 13

El document ha estat signat o aprovat per :
1.- Secretaria de Consell Comarcal del Ripollès. Signat 02/05/2023 18:05

APROVAT
02/05/2023 18:05

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
10

75
96

2 
Q

O
0N

8-
W

K
N

G
J-

O
D

I3
C

 A
C

4B
7B

44
F

3A
9C

8F
A

C
9B

30
9B

15
A

91
7B

D
45

A
06

28
62

) 
ge

ne
ra

da
 a

m
b 

l'a
pl

ic
ac

ió
 in

fo
rm

àt
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

to
 e

st
á 

S
IG

N
A

T
. M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e 
ve

rif
ic

ac
ió

po
t c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 e

n 
l'a

dr
eç

a 
w

eb
: h

ttp
s:

//v
er

ifi
ca

do
r.

rip
ol

le
s.

ca
t/i

nd
ex

.js
p?

id
io

m
a=

ca
&

co
di

go
_e

nt
id

ad
=



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Plans de sostenibilitat turística en destinacions (PSTD)  
Convocatòria extraordinària 2021 

Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència,  
finançat per la Unió Europea – Next Generation EU  

 

 
 
 

 
 

l'eliminació selectiva de materials, utilitzant els sistemes de classificació disponibles per 
a residus de construcció i demolició.  

L’empresa contractista presentarà la documentació justificativa del correcte tractament de 
residus, d’acord amb el Pla de gestió de residus aprovat. 

Per aquest motiu, com estableix el plec de clàusules administratives (PCAP) l’empresa 
contractista ha de: 

- Donar compliment als requeriments que determini la llicència d’obra de l’Ajuntament 
de Planoles en matèria de gestió de residus. 

- Presentar el Pla de Gestió de residus en temps i forma per a la seva informació pel 
Director Facultatiu i posterior aprovació. 

- Facilitar tota aquella documentació necessària per a la justificació corresponent que li 

sigui requerida (veure clàusula 10 d’aquest plec). 

 

 

5. FINALITATS I OBJECTIUS QUE S’HAN D’ASSOLIR  

 

5.1. Les finalitats a assolir mitjançant la realització d'aquest contracte són les següents: 

5.1.1. Executar les obres segons les característiques i les especificacions del Projecte bàsic i 
executiu de l’àrea turístico-esportiva a l'estació de Planoles.  

5.1.2. Aplicar la definició de les solucions d’ordenació de l’espai i constructives sota el 
principi de Do Not Significant Harm (DNSH), de no causar perjudicis significatius al medi 
ambient, segons les indicacions establertes a la Guia tècnica sobre l’aplicació del principi “no 
causar un perjudici significatiu” en virtut del Reglament relatiu al Mecanisme de 
Recuperació i Resiliència (2021/C 58/01). 

 
Ambdues finalitats corresponen a les activitats i a les funcions que s’han d’executar segons el 

Projecte. 

 

5.2. L’execució de les obres del Projecte permet assolir els dos objectius específics descrits a 
l’actuació 9 del Pla de Sostenibilitat Turística del Ripollès: 

1. Dotar d’un punt d’atenció turística al visitant que arriba a la destinació mitjançant 

transport ferroviari. 

2. Donar informació dels productes, serveis i rutes de la localitat i la destinació. 

Així mateix, aquesta actuació contribueix a la millora de la competitivitat, la mobilitat sostenible 
i la gestió turística de la destinació. 
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6. REQUERIMENTS TÈCNICS GENERALS OBLIGATORIS DE LA PRESTACIÓ  

 

L’empresa contractista  ha d’ajustar-se, com a mínim, als requisits tècnics següents: 

6.1. L’empresa ha de disposar de coneixements i del personal especialitzat requerit per donar 
compliment al Projecte, amb medis i capacitat tècnica adequades. 

6.2. L’empresa contractista ha de presentar el Pla de seguretat i salut que contindrà les mesures 
que, en aquesta matèria, es duran a terme per a la realització d’aquestes obres, en base a 
l’Estudi de seguretat i Salut del Projecte (annex 4.1.).  

6.3. L’empresa contractista ha de presentar el Programa de treball coherent amb el programa 
d’execució d’obres del Projecte (annex 4.4.). 

6.4. L’empresa contractista ha de presentar el Pla de Gestió de residus coherent amb l’Estudi de 
gestió de residus i les condicions tècniques de les obres del Projecte (capítol 3.2 i bloc III). 

6.5. L’empresa contractista ha de donar compliment a tots aquells altres requisits tècnics que 

especifiqui el director facultatiu de  l’obra al llarg de l’execució. 

6.6. L’empresa contractista ha de donar compliment a tots aquelles requisits tècnics especificats 

en les autoritzacions sectorials i, en concret, a l’autorització de les obres que atorgui ADIF, i a la 

llicència d’obres de l’Ajuntament de Planoles. 

 

 

7. FORMES DE SEGUIMENT I CONTROL DE L’EXECUCIÓ DE LES CONDICIONS  

 

7.1. Correspon al director facultatiu de l’obra, designat per l’òrgan de contractació, com a 

persona responsable del contracte, el seguiment i el control de l’execució de les obres, en les 

condicions determinades en el PCAP. 

Correspon a la tècnica coordinadora per executar el Pla de Sostenibilitat Turística del Ripollès el 

control, el seguiment i la coordinació de l’execució contractual amb l’empresa contractista i el 

director facultatiu a fi de tractar directament les qüestions relacionades amb el 

desenvolupament de les tasques indicades en aquest plec i en el marc del PRTR.  

7.2. L’empresa contractista ha de designar una persona responsable que actuarà com a 

interlocutor amb el Consell Comarcal i tindrà plena capacitat per la presa de decisions. Aquesta 

persona gestionarà  l’execució del contracte, haurà de garantir la qualitat de les obres i 

actuacions i tractarà les qüestions relacionades amb el desenvolupament normal de les obres 

.Plec de clàusules (TD03_2): PLEC_CLAUS - POSS_O_PPTP_AREA
TURISTICOESPORTIVAPLANOLES_A9_PSTD

Codi per a validació: QO0N8-WKNGJ-ODI3C
Data d'emissió: 2 de Maig de 2023 a les 18:16:52
Pàgina 9 de 13

El document ha estat signat o aprovat per :
1.- Secretaria de Consell Comarcal del Ripollès. Signat 02/05/2023 18:05

APROVAT
02/05/2023 18:05

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
10

75
96

2 
Q

O
0N

8-
W

K
N

G
J-

O
D

I3
C

 A
C

4B
7B

44
F

3A
9C

8F
A

C
9B

30
9B

15
A

91
7B

D
45

A
06

28
62

) 
ge

ne
ra

da
 a

m
b 

l'a
pl

ic
ac

ió
 in

fo
rm

àt
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

to
 e

st
á 

S
IG

N
A

T
. M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e 
ve

rif
ic

ac
ió

po
t c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 e

n 
l'a

dr
eç

a 
w

eb
: h

ttp
s:

//v
er

ifi
ca

do
r.

rip
ol

le
s.

ca
t/i

nd
ex

.js
p?

id
io

m
a=

ca
&

co
di

go
_e

nt
id

ad
=



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Plans de sostenibilitat turística en destinacions (PSTD)  
Convocatòria extraordinària 2021 

Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència,  
finançat per la Unió Europea – Next Generation EU  

 

 
 
 

 
 

amb el director facultatiu i amb la tècnica coordinadora per executar el Pla de Sostenibilitat 

Turística del Ripollès. 

7.3. Aquestes persones s’han de reunir amb una periodicitat mínima mensual per tal de 

supervisar, controlar i tractar qualsevol aspecte vinculat amb el desenvolupament del contracte, 

a fi d’assegurar que s’està executant de conformitat amb aquest plec.  

7.4. S’efectuarà el seguiment i el control del compliment de cada requeriment tècnic, com es 

detalla a continuació:  

a) Prèviament a l’inici de l’obra, l’òrgan de contractació farà el seguiment i control de: 

– La presentació per part de l’empresa contractista de: 

 El pla de seguretat i salut, el programa de treball i el pla de gestió de 

residus (de conformitat al que s’indica en el PCAP). 

– La col·locació del cartell temporal d’obres que l’empresa adjudicatària té 

l’obligació d’instal·lar, seguint les indicacions establertes en el PCAP. 

 

b) A l’inici de l’execució de l’obra, l’òrgan de contractació farà el seguiment i control 

de: 

- La formalització de l’acta de comprovació del replantejament determina 

l’inici de l’execució del contracte d’obres i de l’acta d’inici d’obra, si no es 

pot iniciar el mateix dia de l’acta de comprovació del replantejament.  

- Juntament amb l’acta de comprovació s’adjuntaran els informes, 

autoritzacions i llicències, les indicacions dels quals són d’obligat 

compliment per a l’empresa contractista i seran objecte de seguiment i 

control per part del director facultatiu. 

 

c) Durant l’execució de l’obra, l’òrgan de contractació farà el seguiment i control de: 

– La presentació de la documentació acreditativa del compliment de totes les 

normes especificades en el Projecte. 

– L’elaboració i presentació de les certificacions d’obra mensuals corresponents a 

l’obra realment executada durant el període corresponent per part del director 

facultatiu. 

– La presentació de les factures corresponents per part de l’empresa contractista. 

– El seguiment de l’execució del Pla, el manteniment de la pista d’auditoria de les 

actuacions i la traçabilitat de les mesures, així com el registre de la 

documentació acreditativa.  

– L’empresa contractista està obligada a atendre els requeriments documentals, 

d’informació o de qualsevol altre tipus que el Consell Comarcal del Ripollès li 

sol·liciti.  
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7.5. Atès l’obligat compliment del principi DNSH i de l’etiqueta assignada (en aquest cas 

l’etiqueta no aplica), la verificació i els controls finals aniran documentats amb proves 

específiques per comprovar i justificar el compliment de les condicions: proves substantives, 

proves de verificació, certificats, etc. Per aquest motiu, l’empresa contractista i el director 

facultatiu signaran les corresponents declaracions i la documentació que resulti necessària. 

 

 

8. VARIANTS  

 

No s’admeten variants.   

 

 

9. RECEPCIÓ DE L’OBRA: CONDICIONS DE PROVA I CONTROL  

  

9.1. Sens perjudici del que preveu l’article 243 de la LCSP, perquè s’efectuï la recepció de l’obra 

és requisit indispensable que l’empresa contractista prèviament hagi dut a terme les actuacions 

següents:  

- L’execució material de l’obra, donant compliment al contracte, el Projecte i als plecs de 

contractació en el termini que fixa el PCAP. 

- Retirada del cartell temporal de les obres. 

- Col·locació de la placa de finalització de l’actuació segons les indicacions i les directrius 

del director de l’obra i del tècnic responsable de l’actuació del Consell Comarcal del 

Ripollès. 

- Retirada dels residus generats durant l’execució de l’obra. 

- Neteja dels diferents emplaçaments de les actuacions fins a deixar-lo en les adequades 

condicions per al seu ús. 

 

9.2. Dins del termini d'un mes següent al lliurament o realització de les obres, s'estendrà acta 

de recepció formal i positiva si es troben en estat de ser rebudes, amb el vistiplau de la direcció 

facultativa i a satisfacció de l’òrgan de contractació. 

 

9.3. L’empresa contractista ha d’assistir als actes de reunió i recepció convocades pel Director 

facultatiu i el Consell Comarcal del Ripollès. 

 

9.4. L’empresa contractista ha de conservar tota la documentació relacionada amb l’actuació 

durant el termini mínim de 5 anys, des de la finalització del PRTR. 
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9.5. A partir de la data de la formalització de l’acta de recepció, començarà a córrer el termini 

mínim de garantia d’1 any.  

Durant tot el termini de garantia, l’empresa contractista té el deure de la conservació i el 

manteniment de les obres. 

 

 

10. DOCUMENTACIÓ TÈCNICA  

 

Les especificacions tècniques proposades per l’empresa contractista en la seva oferta 

esdevindran condicions de compliment obligat al llarg de l’execució del contracte si aquesta 

esdevé l’adjudicatària.  

S’especifica en el següent quadre resum la documentació tècnica que l’empresa contractista ha 

d’aportar en cada una de les fases d’execució de l’objecte del contracte: 

Fase Document 

Prèvia a l’inici d’obres Pla de Seguretat i Salut 

Pla de gestió de residus 

Programa de treball 

Informació del contractista i dels subcontractistes* 

DACI Declaració d’absència de conflicte d’interessos del 
contractista i dels subcontractistes declarats en la presentació 
d’ofertes de la licitació* 

Declaració de compromís en relació amb l'execució de les 
actuacions del PRTR* 

Declaració de cessió i tractament de dades en relació amb 
l'execució de les actuacions PRTR* 

Declaració responsable sobre el compliment del principi de no 
causar perjudici significatiu als sis objectius mediambientals en 
el sentit de l’article 17 del Reglament (UE) 2020/852 (DNSH)* 

Inici d’obres DACI Declaració d’absència de conflicte d’interessos dels 
subcontractistes declarats en aquesta fase de l’execució, si 
escau* 

Execució d’obres Facturació mensual d’execució, en base a la certificació emesa 
pel director facultatiu. 

Documentació justificativa que acrediti la correcta gestió de 
residus, en el marc del Pla de gestió de residus aprovat. 

Documentació justificativa del compliment de la normativa 
especificada en les clàusules 6 i 7 d’aquest plec. 

DACI Declaració d’absència de conflicte d’interessos dels 
subcontractistes declarats en aquesta fase de l’execució, si 
escau*. 
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*Aquestes declaracions es troben en els annexos del PCAP (ANNEXOS 3 a 7). 
 

L’empresa contractista haurà de presentar, a més, tots aquells documents que siguin requerits 

pel Director facultatiu, l’òrgan de contractació i la pista d’auditoria del PRTR. 

 
 

Signat i datat electrònicament. 
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