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1 GENERALITATS. 

El present document  té la finalitat de descriure els treballs a desenvolupar, definint les 

condicions, directrius i criteris tècnics generals que han de servir de base per a la 

realització dels treballs encarregats i concretar la redacció i presentació del document 

resultant. Amb la finalitat que els treballs puguin ésser acceptats i rebuts per Ferrocaril 

Metropolita de Barcelona i Transports de Barcelona, d’aqui endavant Tramsports 

Metropolitans de Barcelona (TMB). 

2 SITUACIÓ 

L’edifici a on es realitzaran els treballs, es l’edifici de les oficines corporatives de 

Transports Metropolitans de Barcelona, al  C/ 60 21-23 del Polígon de la Zona Franca de 

Barcelona. 

3 OBJECTE DE L’ENCÀRREC. 

3.1 Objecte 

L’objecte de la present licitació és la DIRECCIÓ D’OBRA I COORDINACIÓ DE SEGURETAT 

I SALUT DE L’ELIMINACIÓ DEL FIBROCIMENT DE LES OFICINES DE ZF-2. 

Comprèn la totalitat dels treballs necessaris per tal que s’assoleixi la correcta i completa 

definició de les feines objecte de aquet encàrrec. 

Les principals feines son: 

• Eliminació del fibrociment existent a l’edifici 

• Eliminació d’instal3lacions antigues i sense us 

• Instal·lació de sectorització vertical 

3.2 Abast de l’encàrrec 

L’abast del projecte comprén les actuacions a tot l’edifici, tant a l’interior, exterior i 

façana.  

El projecte contemplarà les següents actuacions:  



  Transport Metropolità de Barcelona, S.A. 

 

        4 de 10 

o Revisió inicial de projecte 

o Visat de la DO 

o La realització de tràmits i estudis necessaris per obtenir les (lliciencies, 

permisos davant Ajunaments, organismes oficials, relacions amb empreses 

de serveis afectats i diferents departaments de TMB), no s’inclouen les 

taxes oficials corresponents a permisos o les taxes perobtenir llicències 

davant els organismes públics. 

o Acta de replanteig 

o Seguiment en detall dels treballs, incloent totes les vistes d’obra 

necessàries per tal de portar a bon terme l’obra. 

o Actes de3 seguiment de cada visita d’o0bra periòdica 

o Informes mensuals de l’estat de treballs (Estat i fase de les obres, 

planificació actualitzada i estat econòmic). 

o Proposta d’alternatives i execució de plànols de detalls de les solucions 

constructives 

o Assegurar l’acompliment en l’execució dels treballs en els terminis fixats a 

l’adjudicació 

o Execució del proecte as-built de l’obra, preparar els lliuraments i recepcions 

de les obres objectes d’aquest projecte. 

o Preparar la documentació necessària si s’escau per la legalització de les 

instal·lacions modificades 

o Subscriure el certifical final d’obra 

o Coordinació, gestió, superivisió i seguiment en matèria de Seguretat i Salut. 

També realitzarà els tràmits documentals de reunió de coordinació 

d’activitats, revisií aprovació del pla de seguretat i salut, validació de 

l’obertura del centre de treball, dels documents de riscos a tercers i 

aprovació del personal que pot accedir a treballar en les instal·lacions de 

TMB. 

o Control documental en base de dades Achilles. 
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4 REQUERIMENTS TÈCNICS A CONSIDERAR. 

4.1 Condicions d’execució de les feines 

Totes les feines a camp es realitzaran de manera que s’alteri el mínim possible el normal 

ús de les oficines de TMB, s’entén doncs que si es considera necessari realitzar algun 

treball que interfereixi les feines de les oficines, s’haurà de pactar amb la direcció els 

horaris més adients per realitzar les feines, sense afectar al normal funcionament de les 

oficines. 

Condicionants tècnics  

S’han de tenir en compte, entre d’altres, i sense ser un llistat exhaustiu, els següents 

condicionants:  

• Les oficines centrals de TMB estant formades per soterrani, planta baixa, set 

plantes i un terrat i sobreterrat. Cada planta te una superfície aproximada de 

1.114 m2 .  Es un ús exclusiu d’oficines amb diferentes estances tècniques per 

l’equipament normal d’aquet tipus d’edificis al soterrani i al terrat. 

• L’edifici està format per una estructura portant de formigó armat  i vist, amb pilars 

rectangulars que sobresurten parcialment de la línia de façana. La composició de 

façana entre pilars, es de mur cortina d’alumini anonitzat marró fosc i vidre des de 

la planta baixa fins al terrat. 

• L’ús a que s’ha destina cada una de les plantes es el següent: 

o Planta soterrani està format per magatzems, vestidors, aparcaments i sales 

tècniques. 

o La planta baixa està format per menjadors, recepció i sales de reunions 

principalment 

o De la planta primera fins la sèptima son oficines 

o La planta terrat i sobreterra hi ha instal·lacions tècniques que donen servei 

a tot l’edifici. 

4.2 Normatives a considerar 

El projecte s’haurà de complir en tot moment amb la normativa vigent en tots aquests 

àmbits que li apliquin: 
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▪ Codi tècnic de l’edificació 

▪ Instal·lacions industrials 

▪ Instal·lacions ferroviàries 

▪ Medi ambient 

▪ Eficiència energètica 

▪ Accessibilitat 

▪ Seguretat e Higiene en llocs de treballs 

▪ Normativa interna de seguretat per a treballs a TMB 

▪ El Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 

▪ El Plec d’Especificacions Tècniques de BT de TMB. 

▪ Resta de Plecs d’Especificacions Tècniques vigents a  TMB. 

▪ Disposicions de seguritat i salut aplicables als treballs amb risc d’exposició a 

l’amiant. 

▪ Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposicions 

mínimes de Seguridad y salud aplicables a los Trabajos con riesgo de exposición al 

amianto. Codi d’accessibilitat a Catalunya 

▪ Código Técnico de la edifición. Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo, (BOE 28-

marzo-2006) 

▪ DB SE-AE: Accions en l’edificació. 

▪ Llei 31 / 1995 i del RD 1627/1997 

▪ Tota normativa vigent no inclosa al llistat anterior 

5 GESTIÓ I AUTORIA DELS TREBALLS  

5.1 Gestió dels treballs 

La gestió, el seguiment, el control i l’acceptació dels treballs de direcció d’obra del 

Projecte corresponen a TMB.  

En cas d’incompliment del contracte, TMB es reserva el dret de redactar, amb mitjans 

propis o mitjançant tercers, qualsevol part del Projecte encarregat. Amb aquesta finalitat, 

l’adjudicatari facilitarà les dades necessàries amb l’antelació necessària perquè es puguin 

dur a terme els esmentats treballs sense que cap dels terminis pactats amb TMB es vegin 

afectats.  
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TMB, juntament amb l’adjudicatari establiran en cada cas i a l’inici dels treballs, el règim 

de reunions de treball a desenvolupar. 

5.2 Autoria dels treballs 

L’autoria dels treballs recau en l’adjudicatari. L’adjudicatari és el responsable de les 

solucions projectades, de les definicions, de les memòries, dels càlculs, dels plecs de 

condicions tècniques, dels amidaments, del pressupost, de la documentació gràfica i de la 

resta de documentació del projecte, llevat que hagi fet constar de manera fefaent i per 

escrit, la seva disconformitat amb algun (o alguns) dels criteris o solucions que hagin 

estat manifestats pels tècnics de TMB. 

L’adjudicatari serà responsable del treball fet pels seus col·laboradors i subcontractistes i 

l’executat al seu risc i ventura, serà responsable de la qualitat tècnica dels treballs i 

prestacions que desenvlupi i de les conseqüències que es pugin produir, per a TMB o per 

a tercers, de les omissions, erros, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en 

l’exeució del contracte. 

5.3 Signatures i visats 

L’assumeix de la direcció d’obra objecte del present encàrrec, haurà de estar visada pel 

col·legi professional corresponent. 

6 DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS 

6.1 Aclariments i informacions complementàries 

En el decurs dels treballs , l’adjudicatari podrà sol·licitar tota mena d’aclariments i 

informacions complementàries i fer paleses les consideracions que cregui oportunes a 

TMB. TMB procurarà atendre, en la mesura que sigui possible, les esmentades sol·licituds; 

ara bé, la manca o el retard en la resposta no es considerarà en cap moment com a causa 

motivada de defectes, mancances o retards, donat que és obligació de l’adjudicatari 

desenvolupar-lo sense més aportacions de TMB que les que figuren en aquest document. 

Només es consideraran justificats els retards que es produeixin a causa del lliurament 

endarrerit de documents o dades que ha de subministrar TMB; en aquest cas el retard 
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acceptat, serà com a màxim, l’equivalent a la diferència entre la data en que TMB havia 

de lliurar-los i la data efectiva del seu lliurament. 

6.2 Seguiment dels treballs 

En el decurs de les obres , com a mínim amb una periodicitat semanal es realitzaran 

visites d’obra i es realitzarà actes de les visites. L’adjuicatari serà el responsable de 

redactar les actes. 

L’adjudicatari realitzarà mensualment un informe resum de l’estat de l’obra, fent memòria 

de l’estat de les obres i seguiment econòmic i temporal de les mateixes. 

7 DOCUMENTACIÓ QUE TMB LLIIURARÀ  A L’ADJUDICATARI 

 

7.1 A l’inici de la redacció del Projecte 

TMB facilitarà a l’adjudicatari: 

• “Projecte per la eleminacó del fibrociment de ZFII” 

• Protocols i procediments interns de TMB aplicables a les obres 

• Recull de documentació de suport, d’obligat compliment, per a la redacció del 

projecte as built, com llibre d’estils, caràtules i caixetins per a presentació dels 

diferents documents del projecte, així  com la normativa interna de TMB. 

7.2 Durant les obres 

Si s’escau TMB aportarà al projectista: 

• Documentació, paràmetres a emprar i dades de referència. 

• Criteris a tenir en compte 

8 DOCUMENTS QUE L’ADJUDICATARI LLIURARÀ FINALITZADES LES OBRES 

La documentació as-built s’entregarà a FMB en un període màxim de 2 mesos respecte 

l’acta de recepció provisional d’obres. 
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8.1 Document as-built de l’obra executada 

El projecte as-built, disposarà dels següents documents: 

1. Memòria i annexes (annex de Documents, proves, reporatge fotogràfic, pla de 

manteniment, llistat d’industrials i materials, fitxes, certificats de materials... i el 

que es consideri necessari). 

2. Actes d’inici i replanteig 

3. Plànols 

4. Documentació de qualitat i mediambient. 

5. Seguiment econòmic, certificació a final d’obra. 

8.2 Presentació del projecte as-built 

Tota la documentació, ja sigui escrita o gràfica, es realitzarà segons el model i plantilles 

de TMB, que s’entregaran un cop estigui el Servei adjudicat. 

 

8.2.1 Textos escrits 

En tots casos caldrà utilizar el procesador de textos WORD, excepte pels programes 

informàtics TCQ que s’adjuntaran amab les seves pròpies sortides. 

 

 

9 PRESENTACIÓ DELS TREBALLS 

Tota la documentació, ja sigui escrita o gràfica, es realitzarà segons el model i plantilles 

de TMB, que s’entregaran un cop estigui el Servei adjudicat. 

9.1 Textos escrits 

Tots els textos escrits que integrin el Projecte encarregat es redactaran en català. 

En tots els casos caldrà utilitzar el processador de textes WORD, excepte pels programes 

informàtics TCQ que s’adjuntaran amb les seves pròpies sortides. 
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9.2 Plànols 

Tots els plànols hauran d’ésser elaborats per mitjà d’eines informàtiques que permetin el 

lliurament dels mateixos en fitxers d’extensió DWG, havent-se de lliurar els plànols en 

format informàtic. 

9.3 Documentació a lliurar i format de presentació del Projecte 

9.3.1 Entregues parcials 

Les entregues parcials de documentació per a revisió per part de TMB es faran en PDF i al 

tècnic coordinador del projecte. 

  Entrega final (Projecte Executiu) 

El projectista haurà de lliurar el Projecte executiu en PDF per a comprovació conforme les 

esmenes a la Maqueta han estat contemplades i un cop feta la revisió es farà l’entrega 

definitiva en paper, en CD-ROM de suport informàtic i en CD-ROM en format PDF (doble 

còpia de cada tipus). 

El format de lliurament serà el següent: 

 

• Exemplar USB amb fitxers originals utilitzats (Word, Excel, Project, CAD, TCQ, etc) 

i exemplar en PDF dins del mateix suport informàtic. 

Tota aquesta documentació que s’haurà de lliurar es farà constar dins una carta, la qual 

ha de rebre la conformitat per part de TMB. Sense aquesta carta no es considerarà 

recepcionat el treball. 

El lliurament es farà a Transports Metropolitans de Barcelona, Direcció de Serveis 

Generals , a l'adreça Carrer 60 21-23 del Polígon de la Zona Franca, 08040 Barcelona. 
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