

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA REALITZACIÓ DE LES VERIFICACIONS SOBRE EL TERRENY PREVISTES DINS EL PROGRAMA D'AJUTS PER ACTUACIONS D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN PIMES I GRANS EMPRESES DEL SECTOR INDUSTRIAL (REIAL DECRET 263/2019)**

---

## **1. ANTECEDENTS**

### **1.1. Introducció**

El 12 d'abril de 2019 es va publicar el Reial decret 263/2019, pel qual es regula el programa d'ajuts per a actuacions d'eficiència energètica a PIME i gran empresa del sector industrial.

L'annex II del Reial decret 263/2019, distribueix a la comunitat autònoma de Catalunya l'import de 49.493.353,71 euros i l'article 11 preveu un màxim del 2,84% del pressupost disponible per a costos indirectes imputables a les actuacions subvencionades.

El 20 de novembre de 2019, es va publicar la Resolució EMC/3239/2019, per la qual es feia pública la convocatòria de l'any 2019 per a la concessió de subvencions del programa d'ajudes per actuacions d'eficiència energètica a PIME i gran empresa del sector industrial (ref. BDNS 483919), amb un pressupost disponible de 48.087.742,46 euros. El pressupost màxim reservat per a costos indirectes a Catalunya és de 1.405.611,25 euros, import que equival al 2,84% de l'import total disponible.

### **1.2. Justificació de la necessitat de contractar**

D'acord amb el que estableix el Reial decret 263/2019, de 12 d'abril, pel qual es regula el programa d'ajuts per actuacions d'eficiència energètica en PIMES i grans empreses del sector industrial han de realitzar la verificació i validació administrativa del 100% del cost declarat pels destinataris últims dels ajuts, així com la verificació sobre el terreny d'un conjunt representatiu de les actuacions i operacions realitzades.

Així mateix, aquests òrgans responsables de la gestió dels ajuts de les Comunitats Autònomes han de vetllar pel compliment de les normes del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), dins el POPE 2014-2020 o altres instruments i programes de la Unió Europea dirigits a donar suport a la recuperació econòmica on l'IDAE pugui ser designat organisme intermedi (OI).

Cada Comunitat Autònoma ha de realitzar les oportunes verificacions sobre el terreny, d'operacions concretes seleccionades a través d'un mètode de mostreig que garanteixi la seva representativitat i assumir el risc de les irregularitats que es puguin detectar, solucionant-les directament amb els destinataris últims dels ajuts.

L'IDAE, com a Organisme Intermedi per a les actuacions d'economia baixa en carboni del Programa Operatiu FEDER Plurirregional d'Espanya 2014-2020, desenvoluparà les tasques de verificació de les transaccions i sol·licituds de reemborsament del cofinançament FEDER. Per a això, les Comunitats Autònomes han de facilitar la documentació i informació necessària (garantint la pista d'auditoria adequada) mitjançant la plataforma de tramitació d'ajuts dins la seu electrònica de l'IDAE.

Abans de certificar despesa davant l'autoritat de gestió, l'IDAE s'ha d'assegurar que s'han realitzat les verificacions oportunes, solucionant les irregularitats que s'hagin detectat directament amb els òrgans responsables de la gestió dels ajuts de les respectives Comunitats Autònomes.

Les comunitats autònomes han d'establir un Pla de verificacions sobre el terreny (annex I), per a aquells expedients inclosos en operacions seleccionades amb cofinançament FEDER.

## **2. OBJECTE DEL TREBALL I TASQUES A DESENVOLUPAR**

L'objecte del treball és executar el Pla de Verificacions sobre el terreny (annex I).

L'ICAEN, en les fases d'atorgament, execució i justificació, ha realitzat la verificació i validació administrativa del 100% del cost declarat pels destinataris últims dels ajuts. Per tant, aquesta tasca està exclosa de l'abast del contracte.

El mostreig dels expedients a verificar i la selecció final d'aquests, serà realitzada per la Divisió de Planificació Energètica de l'ICAEN amb la informació tècnica del programa d'ajuts que els faci arribar la Divisió de Gestió Energètica de l'ICAEN on s'inclourà el llistat d'expedients, inclosos en el mostreig, així com la seva avaluació del risc segons indicat en l'apartat 4.2 del Pla de verificació. El llistat final del mostreig complirà amb els requisits del mostreig que són el següents:

- La revisió abastarà un nombre d'expedients estadísticament representatiu, donant prioritat a aquelles operacions que suposin un major import d'ajuda i incloent diversitat en l'àmbit geogràfic i tipologia dels destinataris últims dels ajuts.
- La mostra seleccionada representarà com a mínim el 25% de l'import total d'ajuts atorgats i també un mínim del 5% del total d'expedients.

Atès que les verificacions sobre el terreny objecte d'aquesta contractació estan condicionades a la presentació per part dels sol·licitants dels ajuts de la justificació de la correcta execució i posterior justificació econòmica de les inversions realitzades, l'ICAEN prepararà amb periodicitat semestral (és a dir, dues vegades cada any), el paquet d'expedients que han de ser objecte de les verificacions sobre el terreny.

L'empresa adjudicatària proporcionarà tots els mitjans materials i tècnics que garanteixin la correcta execució del contingut de les tasques. Les despeses que s'ocasionin com a conseqüència del desenvolupament de les tasques a realitzar per l'empresa adjudicatària aniran única i exclusivament al seu càrrec.

Els expedients objecte de les inspeccions segons la convocatòria, Resolució EMC/3239/2019, va finalitzar el 31/12/2020 i per tant, els sol·licitants tenen com a termini màxim per presentar la justificació el 30/06/2024.

Les verificacions sobre el terreny es realitzaran des de l'inici del contracte fins a finals de 2025 dels projectes degudament executats i justificats.

L'ICAEN entregarà periòdicament un paquet d'expedients a verificar sobre el terreny. Aquest lliurament s'iniciarà amb l'inici del contracte i finalitzarà com a molt tard l'1 de juliol de 2025.

El nombre d'expedients a realitzar la verificació presencial en cada entrega, dos cops l'any, variarà en funció del nombre d'expedients degudament executats i justificats pels sol·licitants



dels ajuts. El volum màxim d'expedients totals a inspeccionar segons els requisits establerts per l'origen dels fons econòmics i el total de projectes correctament justificats serà d'un màxim de 23 expedients.

Les revisions sobre el terreny per part de les empreses adjudicatàries hauran d'estar realitzades i lliurades a l'ICAEN, en una versió final i acceptada per ambdues parts, en un màxim de 4 mesos després de l'entrega de tota la informació de l'expedient per part d'ICAEN.

L'adjudicatari resta subjecte, pel que fa a aquest contracte, a les obligacions derivades de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística (DOGC núm. 2553 de 9.01.1998) i de les disposicions que la desenvolupen.

És causa de resolució del contracte l'incompliment de les obligacions previstes amb relació a l'ús del català, i en general, l'incompliment de qualsevol de les obligacions relatives a l'ús del català que deriven de les previsions de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i de les disposicions que la desenvolupen.

### **3. TERMINIS**

La data d'inici serà el dia de la signatura del contracte per part de l'adjudicatari d'aquest lot i finalitzarà al realitzar la inspecció dels 23 expedients o, com a molt tard, als 3 anys de l'inici del contracte.

El contractista resta obligat al compliment del termini total d'execució del contracte.

### **4. PRESSUPOST DE LICITACIÓ**

El pressupost total màxim d'execució és de 74.139,12 € (IVA inclòs), dels quals 61.272,00 € corresponen a pressupost net i 12.867,12 € a l'IVA.

Aquest pressupost inclou totes les despeses necessàries per a la realització dels treballs encarregats incloent les visites sobre el terrenys així com possibles desplaçaments que resultin necessaris a les oficines de l'ICAEN per a les reunions periòdiques o per discutir aspectes concrets sobre els treballs desenvolupats i l'evolució dels mateixos.

### **5. PAGAMENT**

L'ICAEN realitzarà 2 pagaments anuals segons el volum d'expedients degudament verificats segons les tasques descrites en l'annex I, en les següents dates: 30 de juny i 31 de desembre.

D'acord amb l'article 198 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la que es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, l'ICAEN tindrà l'obligació d'abonar el preu dintre dels 30 dies següents a la data d'aprovació de les certificacions d'obra o dels documents que acrediten la conformitat amb el disposat en el contracte dels béns lliurats o serveis prestats, sens perjudici de l'establert en l'apartat 4 de l'article 210, i si es demorés, haurà d'abonar al contractista, a partir del compliment de l'esmentat termini els interessos de demora i indemnització pels costos de cobrament en els terminis previstos a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

En tot cas, el contractista haurà d'haver complert l'obligació de presentar la factura davant del registre administratiu corresponent en els termes establerts en la normativa vigent sobre la factura electrònica, en el temps i forma, en el termini de 30 dies des de la data de prestació del servei.

La factura del contracte es pagarà un cop emesa l'acta de recepció final dels treballs, prèvia aprovació del treball realitzat per part de l'ICAEN, i mitjançant transferència bancària.

## **6. SEGUIMENT DELS TREBALLS I LLIURAMENTS**

La coordinació i el seguiment dels treballs realitzats per l'adjudicatari es durà a terme pel Sr. Joan Esteve Reyner, Cap de Divisió de Planificació Energètica i el Sr. David Villar, Cap d'Unitat de Prospectiva Energètica i Sostenibilitat. Els responsables de la coordinació i el seguiment per part de l'ICAEN realitzaran contínuament l'avaluació del progrés de les tasques encarregades i aprovaran i donaran el vistiplau als informes lliurats.

L'ICAEN posarà a disposició de l'adjudicatari tota la informació disponible que pugui ser útil en la realització de les tasques encomanades.

Finalment, es designa com a persona responsable del contracte al Sr. Joan Esteve Reyner, cap de Divisió de Planificació Energètica de l'ICAEN qui exercirà les funcions establertes a la clàusula vint-i-sisena del plec de clàusules administratives.

## **7. FORMAT DE LLIURAMENT**

Els informes de seguiment de l'evolució de les revisions seran lliurades en idioma català i en format digital editable MS Office o compatible. Els documents o informes que es presentin hauran de ser editables pel processador de textos amb el que treballa l'Institut Català d'Energia, MS Word o compatible, les bases de dades hauran de presentar-se en format MS Access o compatible i els fulls de càlcul i models de simulació hauran de presentar-se en format MS Excel o compatible a l'adreça electrònica de la persona responsable de l'ICAEN que es facilitarà a l'adjudicatari a l'inici de la prestació del servei, així com a la genèrica de l'ICAEN (icaen@gencat.cat).

Marta Morera Marcé

Directora