PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES

CONTRACTE D'OBRES PER PROJECTE EXECUTIU L'ESTABILITZACIO DEL TALUS DEL
CARRER DE LA FONT AL MUNICIPI DE CAMPINS

PROCEDIMENT D'ADJUDICACIO: OBERT SIMPLIFICAT (art. 159 LCSP)

Codi de Descripcio | CONSTRUCCIO D'UN MUR D'ESCOLLERA | ELEMENTS
contracte Contracte | D'ESTABILITZACIO AL C/ DE LA FONT (CAMPINS)

Import Tipificacié Codi CPV

pressupost | 97.725,53 EUR | contracte OBRES 45262620-3

Organ de contractacié
JUNTA DE GOVERN LOCAL

Organ destinatari AREA DE TERRITORI

*Aquestes dades han de constar en cadascuna de les factures presentades per I'empresa
adjudicataria.

CLAUSULA 1. OBJECTIU | ABAST DEL PLEC

L'objectiu del present plec és establir les prescripcions tecniques particulars que han de regir la
contractacié de les obres contemplades en el “PROJECTE EXECUTIU L'ESTABILITZACIO DEL
TALUS DEL CARRER DE LA FONT AL MUNICIPI DE CAMPINS”.

Les consideracions del present plec tecnic es complementaran en tot moment amb el Plec de
clausules administratives d’aquest contracte, aprovats per I'Ajuntament. En el cas que existis algun
tipus de discrepancia prevaldrien les especificacions dels plecs de clausules administratives.

Les omissions en el present Plec de Prescripcions Tecniques Particulars (PPTP), en les condicions
tecniques que estableix el citat projecte, o les descripcions dels detalls que siguin indispensables per a
portar a terme correctament les obres objecte d’aquest plec, no eximeixen al contractista de

I'execucio dels mateixos, que s’hauran de realitzar segons el bon ofici de les obres de construccio i
les especificacions que estableixi la direcci6 facultativa de les obres, i a la vegada hauran d'obtenir en
tot moment el vistiplau de I'entitat contractant.

L'abast del contracte a qué fa referéncia aquest plec inclou el conjunt d’obligacions i caracteristiques
del contractista responsable d’executar les obres, aixi com altres aspectes relatius a la metodologia i
programacio de les mateixes, les prescripcions de seguretat i salut i gestid de residus, aixi com el
termini i pressupost d’execucio dels treballs.

El pressupost d’execucio per contracte de les obres inclou la totalitat dels materials, ma d'obra i altres
treballs annexes que siguin necessaris per a la seva correcta execucid, amb els corresponents
mitjans humans, materials, técnics i mecanics adients.

CLAUSULA 2. DESCRIPCIO DE LES OBRES | DOCUMENTS TECNICS QUE DELIMITEN LA
PRESTACIO.

Les obres i treballs s’executaran en subjeccié al present Plec i al Plec de Clausules Administratives
Particulars que regeixen el present procediment, i atenent a les caracteristiques i especificacions

técniques del “PROJECTE EXECUTIU L'ESTABILITZACIO DEL TALUS DEL CARRER DE LA FONT
AL MUNICIPI DE CAMPINS™



CLAUSULA 3. COMPATIBILTATS | RELACIO ENTRE ELS DIVERSOS DOCUMENTS

En cas de produir-se una contradicci6 o incompatibilitat entre el Projecte i el Plec de Condicions,
prevaldra el que prescriu el Plec de Condicions.

El que estigui esmentat en els Planols i ignorat en el Plec de Condicions i viceversa, haura de ser
executat com si estigués exposat en ambdds documents, sempre que, a criteri de la Direccié d'Obra,
la unitat d’obra estigui suficientment definida i tingui preu en el contracte.

En cas d'existir contradiccions o omissions en els documents del projecte, el Contractista haura de
notificar-ho al Director d’'Obra, i aquest decidira. En cap cas, el Contractista podra resoldre
directament, sense l'autoritzacié expressa del Director d’Obra. En qualsevol cas, les contradiccions,
errors o omissions que siguin advertits en aquests documents pel Director d'Obra o pel Contractista
hauran de quedar perfectament reflectits en I'’Acta de comprovacio del replantejament i/o en les Actes
de Visites d'Obra.

CLAUSULA 4. DOCUMENTACIO COMPLEMENTARIA

Aquest Plec de Condicions es complementa amb les condicions economiques per a poder fixar un
concurs.

Totes les unitats d'obra s’executaran d’acord amb les prescripcions indicades en la normativa de
compliment obligatori previstes en el projecte.

En cas de divergir entre elles, s’aplicaran les normatives més estrictes.

CLAUSULA 5. PRESSUPOST MAXIM DE LICITACIO

El pressupost maxim de licitacio de la contractacio es fixa en la quantitat de 97.725,53 € (NORANTA
SET MIL SET-CENTS VINT-I-CINC EUROS I CINQUANTA-TRES CENTIMS), IVA inclos.

CLAUSULA 6. CLASSIFICACIO EXIGIDA A L’EMPRESA LICITADORA

D’acord amb el que estableix I'article 77 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
public, per la qual es transposen a I'ordenament juridic espanyol les directives del Parlament Europeu

i del Consell 2014/23/UE i 2014/23/UE, de 26 de febrer de 2014 en ser el pressupost base de licitacié
inferior a 500.000€ no s’exigeix cap classificacié, perd el contractista ha d’acreditar la solvéncia i
capacitat técnica i financera de la forma que especifiqui el Plec de Condicions
Administratives Particulars.

CLAUSULA 7. TERMINI D’EXECUCIO DEL CONTRACTE

El termini maxim d’execucié del contracte sera de quatre mesos, que comencaran a comptar des del
dia segient al de la signatura de I'acta de comprovacio del replanteig de I'obra.

L’acta de comprovacid del replanteig i els terminis parcials que puguin fixar-se en aprovar el programa
de treball, amb els efectes que en aquesta aprovacié es determinin, s’entendran integrants del
contracte als efectes de la seva exigibilitat.



CLAUSULA 8. CONDICIONS EXIGIDES A L’EMPRESA LICITADORA

Les empreses licitadores o els seus subcontractistes, caldra que tinguin experiéncia en la
construccié de murs d'escullera. La caréncia d’'aquest requisit suposara I'exclusié del procés
de licitaci6, i la resoluci6 del contracte en el cas de que esdevingués I'empresa
adjudicataria.

CLAUSULA 9. PROGRAMA DE TREBALL

1. El Contractista restara obligat a presentar un Programa de Treball de conformitat amb el Projecte
en un termini maxim de 10 dies naturals, comptats des de la data de notificacié de I'adjudicacid
del contracte d’execuci6 d’'obres.

2. L'd0rgan de contractaci6 podra en tot cas, introduir modificacions o realitzar determinades
prescripcions, sempre que no contravinguin les clausules del contracte.

3. El Programa de Treball a presentar haura de contemplar els segiients aspectes:

e Determinacié dels medis necessaris, tals com personal, instal-lacions, equips i materials
amb expressio de la mitja dels seus rendiments.

e Estimaci6 en dies dels terminis d'execuci6 de les diverses obres o operacions
preparatories, equip i instal-lacions i dels d’execucio6 de les diverses parts o unitats d’obra.

e Diagrama de les diverses activitats o treballs.

CLAUSULA 10. VERIFICACIO DELS DOCUMENTS DEL PROJECTE
L'empresa adjudicataria assumeix que les partides del projecte es consideren suficientment
complertes per a dur a bon fi els conceptes que descriuen.

CLAUSULA 11. ACTA DE COMPROVACIO | REPLANTEIG

En el termini no superior a 15 dies naturals de la data de formalitzacié del contracte, es procedira, en
preséncia del Contractista, a efectuar la comprovacio del replanteig i s’estendra un Acta del resultat
gue sera signada pel Contractista i la Direccio Facultativa de I'obra.

CLAUSULA 12. MITJANS AUXILIARS | DE LA NETEJA DE L’'OBRA
L'empresa adjudicataria es compromet i s'obliga expressament a la seva exclusiva costa:

a) A disposar a peu d'obra dels mitjans auxiliars necessaris a criteri de la Direccid Facultativa per
executar I'obra objecte del contracte en el termini pactat.

b) A mantenir la part de I'obra executada neta i segura.

c) A la recollida, reciclatge o reutilitzacié dels materials, de 'embalatge i muntatge i tot altre tipus de
residus produits com a consequencia de I'execuci6 del contracte.

d) A realitzar una neteja final de I'obra i/o de les zones i ambits en qué hagi intervingut, per tal de
poder posar-los immediatament en funcionament.

CLAUSULA 13. EQUIPS, MAQUINARIA | EINES

1. La maquinaria, equips i eines que el Contractista ha d’aportar a I'obra estaran en perfecte estat d'Us i
conservacio, motiu pel qual s’haura de disposar del corresponent certificat d’homologacié oficial, i
s’hauran d’haver passat els controls i inspeccions periddiqgues que dictin les Administracions
competents, especialment la referida a la Prevenci6 de Riscos Laborals.

2. Aixi mateix, aquesta Administracié o la Direccié Facultativa podran rebutjar qualsevol maquinaria,
equip o eina que al seu judici no compleixi amb els requisits de funcionament i seguretat per a I's a que



es destinen, amb independéencia del compliment de la normativa vigent.

CLAUSULA 14. PERSONAL

1. Lorganitzacié i execucié material dels treballs anira a carrec del Contractista. No obstant, el
Contractista i les empreses subcontractades estaran subjectes a les normes d’aquesta Administracio i
en particular a I'horari, costums i vacances de la mateixa, havent d’acatar les instruccions d’aquesta
Corporacio6 Local i de la Direcci6é Facultativa.

2. El Contractista es compromet i s’obliga expressament:

a) Adotar I'obra del personal necessari i suficientment capacitat per poder executar les obres amb les
qualitats i acabats establerts, i en el termini pactat.

b) A retirar de I'obra el personal que a judici de la Direccié Facultativa o d’aquesta Corporacié Local
no reuneixi les degudes condicions per realitzar I'obra contractada, no acrediti suficient experieéncia
o0 la seva actitud sigui manifestament perjudicial per I'obra. En aquest cas el Contractista s'obliga a
reemplacar immediatament a aquesta persona per una altra amb capacitat suficient sense cost
imputable a aquesta Administracio.

3. Tot el personal que treballi per compte del Contractista en I'obra haura de tenir com a minim 18 anys
d’edat.

4. El Contractista haura de disposar en tot moment del personal necessari per a I'execucio de les obres
amb un nombre minim de 3 treballadors, fins i tot en época de vacances. També disposara, d'equip,
magquinaria i mitjans auxiliars necessaris per a la realitzacioé de treballs urgents que requereixin una
intervencié immediata. Tota la maquinaria i vehicle haura de dur distintiu, mostrant el nom de I'empresa
adjudicataria del contracte, domicili social, teleéfon i retol indicatiu de 'empresa contractista adjudicataria.

5. L'adjudicatari haura de disposar d’'un equip d’'urgéncia/emergéncia preparat per a actuar en qualsevol
moment, tant en horari de la jornada laboral, com en hores nocturnes, com en dies festius, per a atendre
les possibles incidéncies de qualsevol indole que es produeixin derivades de I'execuci6 de les obres
objecte el contracte. Per aquesta fi, haura de disposar d'un mitja de localitzacié que permeti la
immediata activacié dels dispositius d’'emergencia (comunicacié permanent i directa de telefonia mobil).

6. Lincompliment de qualsevol de les obligacions d’aquesta clausula donara lloc a la paralitzacié del
pagament de tota certificacid pendent d’abonament, en tant en quan el Contractista no acrediti el
compliment de les seves obligacions, sens perjudici de la facultat que assisteix a aquesta Administracio
a resoldre unilateralment el contracte en cas d'incompliment reiterat de les mateixes.

7. La naturalesa administrativa de la present contractacié exclou qualsevol vinculacié laboral o
funcionarial entre el personal del Contractista, o de llurs subcontractistes, i aquesta Administracié
Municipal.

CLAUSpLA 15. ASSAIGS | ANALISIS DE MATERIALS, UNITATS D’OBRA | INFORMES
ESPECIFICS

1. Les despeses que s’originin com a conseqiiéncia dels assaigs i analisis de materials i unitats d’obra
obligatoris segons normativa i dels informes especifics que s’emetin per ordre de la Direcci6é de I'obra,
que resultin pertinents en cada cas, seran a carrec de l'adjudicatari i es consideren inclosos
proporcionalment en els preu unitaris del projecte, fins al limit d'un 1,5%, de I'import base de la licitaci6.

2. No obstant, no tindra tal limitacio i correra integrament per compte del Contractista, les despeses
derivades de controls que sigui necessaris realitzar com a conseqiiencia de defectes en la qualitat i en
I'execucio de I'obra.



CLAUSULA 16. ACTUACIONS D’INFORMACIO | COMUNICACIO A LA CIUTADANIA

El Contractista s'obliga a la col-locacié d'un cartell d'obres amb les especificacions que determini
I'ajuntament de Castelltercol.

CLAUSULA 17. RESPONSABILITATS EN MATERIA DE SEGURETAT | SALUT

1. L'adjudicatari sera I'inic responsable, tant judicialment com extrajudicialment de tots els accidents de
treball que puguin ocorrer durant I'execucio dels treballs objecte del contracte motiu pel qual adoptara
totes aquelles mesures que la practica aconselli i la bona execuci6 requereix, havent d’'atendre les
indicacions que formuli el Técnic Director de I'obra o el Coordinador de Seguretat i Salut o els Serveis
Técnics Municipals.

2. Donat que l'obra s’executara en carrers oberts al public, caldra que I'adjudicatari prengui les
mesures pertinents per tal que els espais d’actuacioé quedin tancats i protegits, sobretot pel que fa al risc
de caigudes, de manera que no suposi un risc pels usuaris de I'equipament, tant durant les hores en
qué s’estiguin executant I'obra com en les que no hi hagi cap operari. Totes aquestes mesures seguiran
les prescripcions de la Direccié Facultativa i aniran economicament a carrec de I'adjudicatari. En aquest
sentit, caldra garantir 'accés dels usuaris a la resta d’estances de cada una de les plantes, durant
I'execucio de les obres.

CLAUSULA 18. PLA DE SEGURETAT | SALUT

1. En aplicacio de I'Estudi Basic de Seguretat i Salut, el Contractista resta obligat a elaborar un Pla de
Seguretat i Salut, d’acord amb allo que estableix el Reial Decret 604/2006, de 19 de maig, que modifica
el Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les disposicions minimes de seguretat
i salut en les obres de construccio.

2. El termini per a la presentacio del Pla de Seguretat i Salut és de 10 dies naturals a comptar des de la
notificacié de I'adjudicacié definitiva del contracte d’execucio d'obres. Aquest pla haura de reflectir les
prescripcions de la clausula 16.2 del present plec.

3. En el suposit que el Pla no obtingués la conformitat prévia dels serveis técnics municipals, es
requerira al Contractista per a qué en un nou termini de 5 dies naturals realitzi les esmenes que, per rad
de defectes o omissions, se li facin avinents.

4, Caldra efectuar la coordinacié d’activitats preventives amb I'empresa que gestiona actualment la
Residéncia Municipal

CLAUSULA 19. RECURS PREVENTIU

1. El Contractista resta obligat a designar un Recurs Preventiu segons es desenvolupin treballs amb
riscos especials, tal i com es defineixen en el Reial Decret 604/2006, de 19 de maig, que modifica el
Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre pel qual s’estableixen les disposicions minimes de seguretat
i salut en les obres de construccio.

2. El termini maxim per a la presentacio de la designacio del recurs preventiu és de 15 dies habils a
comptar des de la notificacié del contracte i es realitzara conjuntament amb la presentacié de
I'avaluacio de riscos.

CLAUSULA 20. AViS A L’AUTORITAT LABORAL

Abans d'iniciar les obres, el Contractista tindra I'obligacié d’actualitzar I'avis previ a I'autoritat laboral
gue consta a I'obra, d’acord amb el que estableix el RD 604/2006, de 19 de maig, que modifica el
Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les disposicions minimes de seguretat
i salut en les obres de construccio.

CLAUSULA 21. DOCUMENACIO A PRESENTAR ABANS D’INICIAR LES OBRES

Abans de comencar les obres, I'empresa adjudicataria haura de lliurar a aquesta Administracio
Municipal la segiient documentacio:



¢ Relacié de maquinaria i mitjans auxiliars que emprara durant I'execucié dels treballs objecte
de contractaci6é. S'aportara polissa d’asseguranca, rebut pagament, revisié ITV i rebut
pagament de I'impost de certificacié

e Certificats de reconeixement medic i aptitud dels treballadors que intervenen en I'execucio
dels treballs.

e Relacié nominal de treballadors que prestaran el seu servei, aixi com la seva categoria
professional i nUmero d’afiliacio a la Seguretat Social; havent de comunicar tota modificacid
gue en aquesta es produeixi.

e Certificats de formacid sobre Prevencio de Riscos Laborals de tot el personal que vagi a
prestar els seus serveis en I'obra.

e Justificant de recepcio de tots els treballadors que vagin a prestar es seus serveis en I'obra,
conforme han estat informats sobre els riscos respecte als quals es trobaran exposats.

e Certificats d’aptitud, formacié o acreditacié oficial necessaria d'aquells treballadors que
hagin de manipular vehicles, grues, maquinaria o eines especials.

e Copia de la polissa de Responsabilitat Civil de I'empresa, amb justificacio de la seva
vigéncia.

e Certificat acreditatiu de disposar de contracte vigent amb un servei de prevencid riscos
propi o alie. Amb la pertinent justificacié de la seva vigéncia.

e Certificat acreditatiu d'empresa instal-ladora autoritzada.

CLAUSULA 22. GESTIO DE RESIDUS

1. D’acord amb el Reial Decret 105/2008, que regula la producci6 i gestié de residus de construccid i
demolicié, el Contractista resta obligat a redactar el Pla de Gestié de Residus.

2. El Pla de Gesti6 de Residus, un cop aprovat per la Direccid Facultativa i acceptat per aquesta
administracié municipal, passara a formar part dels documents contractuals de I'obra.

3. L'empresa adjudicataria estara obligada a donar compliment estricte sobre la gestié de residus que
generin durant I'execucié de les obres i, especificament, les de lliurar-los a un gestor autoritzat;
assumint, en el seu cas, els costos de gestid, en compliment d’alld que disposa la normativa vigent en la
matéria, informant sobre el volum de residus generats i la previsié dels seu abocament a un diposit
autoritzat.

CLAUSULA 23. RECEPCIO DE L’'OBRA

1. Un cop realitzades totes les comprovacions pertinents i estesos els diversos certificats de prova i
assaig i controls de qualitat, es signara I'’Acta de Recepcié de I'Obra dins el termini maxim d’'un mes des
de la data del Certificat Final d’'Obra emeés per la Direccio Facultativa.



2. Sense perjudici d'alld que es disposi en el Plec de Clausules Administratives Particulars del Contracte
d'Obres i per tal que aquestes siguin rebudes amb total garanties, i préviament a assumir el
manteniment pels Serveis Tecnics de I'ajuntament, les instal-lacions hauran de restar en funcionament
durant un minim de 15 dies amb tots els components operatius.

CLAUSULA 24. TERMINI DE GARANTIA

S’estableix un termini de garantia minim d’'un any per les obres de construccié. Durant aquest termini, el
Contractista haura de reparar o corregir qualsevol unitat d’'obra que no compleixi amb el projecte.

CLAUSULA 25. AMIDAMENTS | VALORACIONS DELS TREBALLS

Es certificara mensualment els treballs efectivament executats per part de la Direccio Facultativa de
les obres, amb la conformitat si s’escau del cap d'obra del contractista. Les certificacions estaran
formades pels amidaments i relacions valorades de partides conforme projecte, efectivament
executades.

Per a la realitzaci6 de les certificacions, s'utilitzara la baixa percentual o preus resultants de
I'adjudicacio del contracte

CLAUSULA 26. PREUS CONTRADICTORIS

1. Si durant I'execucio dels treballs objecte d’aquest contracte calgués executar alguna unitat d’obra no
inclosa en el pressupost o quadres de preus que figuren en el Projecte o al present Plec, es formulara
entre l'adjudicatari i la Direccié Facultativa, amb el vistiplau indispensable dels Serveis Técnics
Municipals, un nou Preu Contradictori, diligencia de la qual s'aixecara la oportuna Acta, que haura
d’aprovar I'0rgan municipal competent.

2. Aquest preu contradictori s’ajustara a unitats semblants incloses en el present contracte, utilitzant
els preus simples de ma d'obra, maquinaria i materials contractuals i variant les quantitats o
incorporant aquells nous preus simples no inclosos en el contracte per al qual s’escollira un dels
inclosos en els quadres de preus que es relaciones a continuacié, atenent a I'ordre de prioritat que
decideixi la Direcci6é Facultativa:

a) Preus de referéncia d’Enginyeria Civil ITEC-2021
b) Preus de referencia d’Urbanitzacié ITEC-2021

C) Preus de referéncia de Seguretat i Salut, Assajos de control de Qualitat i despeses indirectes ITEC-
2021

3. Per a la redaccié del nou preu es tindra en compte el preu d'execucié material ITEC per a la
provincia de Barcelona, sense tenir en compte cap element de ponderacio, ja sigui pel volum d'obra o
per qualsevol altra circumstancia i se li aplicara la baixa economica que I'adjudicatari hagi realitzat en
la proposta economica utilitzada com a criteri d’adjudicacio.

A Campins, en la data que figura a la signatura electronica del document.





