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Exp: 2023/507

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS 
TÈCNICS EN FASE D'OBRA (DIRECCIÓ D'OBRA I COORDINACIÓ DE 
SEGURETAT I SALUT) DE LES OBRES PER A LA REFORMA DE L'EQUIPAMENT 
MUNICIPAL UBICAT AL CARRER MOLÍ S/N PER IMPLANTAR EL VIVER 
D’EMPRESES I OFICINES DEL MUNICIPI DE RIPOLLET.
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1. FINALITAT

Aquest Plec, que formarà part del Contracte, té la finalitat, primer de descriure 
les condicions tècniques que regiran la contractació dels serveis tècnics, com ara 
la direcció i la coordinació de seguretat i salut de l'obra, i segon el de descriure 
els treballs a desenvolupar a cadascuna, que han de servir de base per a la 
realització dels treballs encarregats, i concretar els termes tècnics per a la 
prestació del servei, perquè el contingut de l'encàrrec, una vegada quedi 
garantida i assegurada la seva qualitat, coherència i homogeneïtat, pugui ser 
rebut i acceptat per l'Ajuntament de Ripollet.

2. OBJECTE DEL CONCURS DE PROJECTES I DE L'ENCÀRREC

L'objecte del contracte és el d’obtenir els serveis tècnics necessaris i normatius 
dins del procés constructiu corresponent a les actuacions definides al “Projecte 
bàsic i executiu de la reforma de l'equipament municipal emplaçat al carrer molí 
s/n de Ripollet per a la implantació del viver d'empreses i oficines” prèviament 
aprovat per l'Ajuntament de Ripollet.
Per les característiques diferenciades de la tipologia d'obres i dels serveis a 
realitzar, aquest contracte es divideix en dos lots. Per cadascun d'ells, l'objecte 
del contracte té caràcter unitari, i cadascun dels serveis enunciats és una fase 
específica de l'encàrrec. Aquests dos lots són els següents:

Lot 1
- Direcció de les obres de la reforma de l’equipament municipal emplaçat al 
carrer Molí, s/n, de Ripollet per implantar el viver d’empreses i oficines.
Lot 2
- Coordinació de Seguretat i Salut en fase de la reforma de l’equipament 
municipal emplaçat al carrer Molí, s/n, de Ripollet per implantar el viver 
d’empreses i oficines.

Un dels objectius de la present licitació és que els serveis de direcció d'obra i 
coordinació de seguretat i salut siguin prestats per agents diferents, ja que així 
es garanteix que cada professional actua independentment de la resta, enfocant-
se cap al mateix objectiu, la màxima qualitat de l'edificació encarregada.

Els agents que normativament conformen el conjunt de la direcció facultativa de 
les obres estan definits a la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'Ordenació de 
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l'Edificació i al Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen 
disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció.

Cadascun d'aquests agents estan representats a cadascun dels dos lots, 
presentant també un conjunt de característiques comunes que permetran la seva 
realització de forma independent, amb una correcta execució de les seves 
prestacions des del punt de vista tècnic i organitzatiu, i la coordinació del 
Ajuntament amb una única adjudicatària a cada lot, amb l'objectiu d'aconseguir 
una gestió independent, àgil i eficient de l'obra, del servei i prestacions que 
corresponguin a cada lot, i del seguiment i avaluació de la seva qualitat.

Mitjançant acord de JGL de data 20 de setembre de 2022 es va aprovar 
definitivament el “Projecte bàsic i d'execució de la reforma de l'equipament 
municipal emplaçat al carrer Molí, s/n, de Ripollet per implantar el viver 
d'empreses i oficines”, redactat per ADROCH Project Solutions SLU, amb un valor 
estimat de 570.247,93€, més 119.752,07€ corresponent al 21% d'IVA que 
resulta un pressupost d'execució per contracta de 690.000,00€ IVA inclòs.
El projecte aprovat inclou la memòria, el plec de prescripcions tècniques 
particulars, el pressupost i la documentació gràfica. Hi consta tota la 
documentació necessària per a la seva execució.

Aquest encàrrec comprèn la totalitat dels treballs i serveis necessaris a realitzar 
per l’adjudicatària, d’acord amb les prescripcions que s’estableixen en aquest 
Plec, perquè s’abasteixi la correcta i completa execució de les obres.

3. TREBALLS D'ADREÇA FACULTATIVA EN FASE D'OBRA

3.1. L'abast de cadascun dels treballs és el que es descriu a continuació:
 
LOT 1: Direcció d'obra.

La persona directora d’obra d’acord amb l’article 12 de la Llei 38/1999, de 5 de 
novembre, d’Ordenació de l’Edificació és l’agent que, formant part de la direcció 
facultativa, dirigeix el desenvolupament de l’obra en els aspectes tècnics, 
estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el projecte que la 
defineix, la llicència d'edificació i altres autoritzacions preceptives i les 
condicions del contracte, a fi d'assegurar-ne l'adequació pel fi proposat.
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Són obligacions de la persona directora de l'obra:

 Estar en possessió de la titulació acadèmica i professional, habilitant 
d’arquitecte i complir les condicions exigibles per a l’exercici de la 
professió. En cas de persones jurídiques, designar el tècnic director d’obra 
que tingui la titulació professional habilitant.

 Verificar el replantejament i l’adequació de la fonamentació i de 
l’estructura projectades a les característiques geotècniques del terreny.

 Resoldre les contingències que es produeixin a l'obra i consignar al Llibre 
d'Ordres i Assistències les instruccions necessàries per a la correcta 
interpretació del projecte.

 Elaborar, a requeriment del promotor o amb la seva conformitat, 
eventuals modificacions del projecte, que vinguin exigides per la marxa 
de l'obra sempre que s'adaptin a les disposicions normatives 
contemplades i observades a la redacció del projecte.

 Subscriure l'acta de replantejament o de començament d'obra i el 
certificat final d'obra, així com conformar les certificacions parcials i la 
liquidació final de les unitats d'obra executades, amb els visats que fossin 
preceptius.

 Elaborar i subscriure la documentació de l'obra executada per lliurar-la al 
promotor, amb els visats que fossin preceptius.

LOT 2: Coordinació de seguretat i salut en fase d’obra

La coordinació de seguretat i salut en fase d’obra d’acord amb l’article 2 del Reial 
decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes 
de seguretat i salut en les obres de construcció que inclou les tasques 
relacionades amb la funció tècnica d'aplicar allò establert a l'estudi de seguretat 
i salut del projecte executiu, aprovar i controlar qualitativament i 
quantitativament el Pla de seguretat i salut i la normativa de prevenció de riscos 
laborals i en matèria de seguretat i salut durant l'execució de les obres, amb la 
persona coordinadora de seguretat i salut i les seves col·laboradores.

La persona coordinadora en matèria de seguretat i salut durant l'execució de 
l'obra haurà de desenvolupar les funcions següents:

 Coordinar l'aplicació dels principis generals de prevenció i seguretat:
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o En prendre les decisions tècniques i d'organització per tal de 
planificar els diferents treballs o fases de treball que es 
desenvolupin simultàniament o successivament.

o  En estimar la durada requerida per a l’execució d’aquests diferents 
treballs o fases de treball.

 Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els contractistes i, si 
escau, els subcontractistes i els treballadors autònoms apliquin de manera 
coherent i responsable els principis de l'acció preventiva que recull 
l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals durant l'execució de 
l'obra i, en particular, en les tasques o activitats a què fa referència 
l'article 10 d'aquest Reial decret.

 Aprovar el pla de seguretat i salut elaborat pel contractista i, si escau, les 
modificacions introduïdes en aquest.

 Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista a l'article 24 
de la Llei de prevenció de riscos laborals.

 Coordinar les accions i les funcions de control de l'aplicació correcta dels 
mètodes de treball.

 Adoptar les mesures necessàries perquè només les persones autoritzades 
puguin accedir a l’obra. La direcció facultativa assumirà aquesta funció 
quan no calgui la designació de coordinador.

3.2 Desenvolupament i contingut dels Treballs

A continuació, es descriuen i desenvolupen alguns dels documents i/o treballs a 
executar:

• DOCUMENTACIÓ ASBUILT

Una vegada finalitzades les obres i les instal·lacions, l'adjudicatària redactarà, 
recopilarà i lliurarà la documentació “as-built” i complementats amb Pla de 
control de qualitat. Aquesta documentació inclourà com a mínim:

 Model arquitectònic i d'instal·lacions “as built” en format DWG.
 Plànols de distribució final, amb superfícies i usos en format PDF i 

DWG.
 Plànols amb acabats d'arquitectura, fals sostre, paviments i 

tancaments, amb llegenda on s'identifiqui clarament cada tipologia 
en format PDF i DWG.
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 Plànols d'instal·lacions i Esquemes de cadascuna de les instal·lacions 
realitzades o modificades. En format PDF i DWG.

 Plànols de detall dels muntants afectats.
 Originals de les legalitzacions.
 Reportatge fotogràfic.
 Documents de tancament i acabament de l'obra d'edificació i de les 

instal·lacions.
 Càlculs ajustats a l’execució final.
 Fitxes tècniques i descriptives del material instal·lat, tant d'obra civil 

com d'instal·lacions.
 Certificats CE de la maquinària i elements d'instal·lacions 

subministrats.
 Manuals d'instal·lació, usuari i manteniment, tant de l'equipament 

com del programari.
 Llistat de proveïdors.
 Llistat de marques, models i proveïdor del material i aparells instal·lat.
 Certificats de garantia totalment completats.
 Certificats de proves i ajustaments de posada en marxa.
 Certificats de comportament al foc dels materials.
 Legalitzacions.
 Llistat de materials instal·lats, amb marca i model, així com de 

recanvis més usuals identificats.
 La documentació del projecte d'obra “asbuilt” requerirà de la validació 

i acceptació per part del Servei Tècnic municipal per considerar-se 
lliurada. Caldrà disposar d’aquesta acceptació per poder emetre l’acta 
de recepció de l’obra.

• Al Pla de Control de Qualitat s'aporta:

 Un llistat o check-list de legalitzacions i tràmits a realitzar amb vista 
a la posada en marxa de la infraestructura. Aquest llistat no és 
exhaustiu. Cal completar-lo i revisar-lo a les fases finals de l'encàrrec 
i incorporar en aquest check-list totes aquelles tramitacions i 
legalitzacions que siguin necessàries per a la posada en marxa de 
l'actuació. El protocol de posada en marxa proposat mínim.
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3.3 Seguiment dels treballs

En el transcurs de les obres, almenys amb una periodicitat setmanal es faran 
visites a l'obra i es faran actes de les visites. L'adjudicatària de la direcció de 
l'obra (lot 1) serà el responsable de redactar les actes de les reunions setmanals 
amb un format validat pels representants de l'Ajuntament.

Es realitzaran tantes visites a obra com el desenvolupament de les obres 
requereixin i en l'horari que sigui més adequat per al seguiment dels treballs 
podent ser en horari diürn o nocturn, però almenys es farà una visita a la 
setmana.

Per poder dur a terme les tasques de seguiment i control, el personal tècnic 
adscrit als Serveis Tècnics de l'Ajuntament de Ripollet i en qualsevol moment, 
podran consultar i tenir accés a les dades i documents que l'adjudicatària estigui 
elaborant sigui quin sigui l'estat de desenvolupament en què es trobin. A aquest 
efecte, l'adjudicatària facilitarà la revisió dels treballs en curs als tècnics 
designats per l'Ajuntament de Ripollet.

Característiques i format de presentació de qualsevol documentació durant 
l’obra.

a) Tots els textos escrits es redactaran en català, a banda de documentació 
que originalment sigui subministrada per altres en un altre idioma (com 
a mínim en castellà), o que la tramitació requereixi un altre idioma.

b) En tots els casos caldrà utilitzar el processador de textos WORD, excepte 
pels programes informàtics TCQ o Excel que s'adjuntaran amb les pròpies 
sortides.

c) Tots els plànols hauran de ser elaborats per mitjà d'eines informàtiques 
que permetin el lliurament dels mateixos en fitxers d'extensió DWG, i els 
plànols s'hauran de lliurar en format informàtic.

d) Documentació a lliurar i format de presentació serà per via correu 
electrònic, menys les certificacions d’obra que seran lliurades per registre 
una vegada validades per les parts.

e) L'adjudicatària propiciarà una carpeta compartida al núvol (OneDrive, 
Dropbox o similar) com a espai compartit d'intercanvi de la documentació 
de treball.

 Quedarà un registre de documents lliurats, així com un històric de 
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versions.
 Els fitxers es nomenaran amb la data de lliurament i nom 

(AAAAMMDD_Nom Arxiu).
 Estructura de la Carpeta:

i. Documentació Ajuntament.
ii. Lliurament.
iii. Actes de reunió.

f) Qualsevol dubte en aquests apartats serà resolt pel responsable del 
contracte.
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