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1   OBJECTE I ABAST 
 

1.1 Objecte. 
 

L’objecte  del  present  contracte  d’obres  és  la  redacció  del  projecte  executiu  i  altra 
documentació  complementària  necessària  per  la  deconstrucció  dels  edificis 
corresponents a la cinquena fase de la remodelació del barri del Bon Pastor, la direcció 
facultativa de les obres i el conseqüent enderroc de la totalitat de les finques afectades 
(s’adjunta annex 1 amb el plànol de situació i emplaçament). Seran objecte, igualment, 
del  present  contracte  els  projectes  i  obres  que  puguin  modificar,  complementar  o 
reformar l’objecte inicial. 

 
1.2 Abast. 

 
El  present  contracte  ha  de  garantir  que  l’adjudicatari  assegurarà  l’elaboració  dels 
documents necessaris per la realització de l’enderroc (projecte de deconstrucció, estudi 
de seguretat, direcció, permanència i coordinació en fase d’obra) així com el conjunt de 
les tasques d’enderroc, en  forma homogènia  i coordinada durant el termini de  la seva 
vigència. Les tasques genèriques seran:  
 
‐ Redacció del projecte complet de deconstrucció amb tots els documents necessaris. 
‐ Redacció de l’estudi de seguretat. 
‐ Elaboració dels documents que  facultin  la direcció  i permanència durant  les obres 

d’enderroc. Direcció facultativa de les obres. 
‐ Elaboració  dels  documents  necessaris  per  la  realització  de  la  coordinació  de  la 

seguretat i salut en fase d’enderroc. 
‐ Execució de les tasques de l’enderroc de les finques afectades, incloent el terraplenat 

de forats sota rasant generats pels enderrocs amb material estable i compactat fins 
a cota rasant de terreny. 

‐ Tancat  dels  solars  amb  tanca  metàl∙lica  tipus  Rivisa,  o  segons  indicacions  de  la 
Direcció d’Obra. 

‐ Elaboració  de  la  documentació  necessària  per  la  tramitació  de  la  llicència  i  gestió 
d’aquesta. 

‐ Gestió total dels residus generats,  incloent classificació, càrrega  i transport a entitat 
homologada, entre d’altres. 

 
 

2.  PRESSUPOST DEL CONTRACTE 
 

El pressupost de les tasques de redacció del projecte i direcció de les obres d’enderroc i 
posterior  execució  dels  treballs  d’enderroc  en  l’àmbit  de  la  cinquena  fase  de  la 
remodelació del barri del Bon Pastor promogut per  l’Institut Municipal de  l’Habitatge  i 
Rehabilitació de Barcelona, objecte del present contracte, suposa la quantitat total amb 
un  21%  del  IVA  inclòs  de  SET‐CENTS  NORANTA‐UN  MIL  DOS‐CENTS  SETANTA‐VUIT 
EUROS AMB SEIXANTA‐SET CÈNTIMS D’EURO  (791.278,67 €) 
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3.    OBLIGACIONS,  INFORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ A FACILITAR PER IMHAB.   
 

Correspon  a  l’adjudicatari  l'obtenció,  amb  els  seus  propis  mitjans,  de  les  dades 
necessàries per a la completa elaboració del projecte i tasques encarregades. Això inclou 
l’  obtenció  de  documentació  sobre  serveis  afectats  i  qualsevol  gestió  amb  les 
companyies titulars d’aquests, incloent la sol∙licitud dels possibles projectes oficials que 
hagin de redactar les companyies. 
  
No obstant això, en general l’IMHAB facilitarà qualsevol informació que disposi, gràfica, 
digital o escrita que l’adjudicatari demani, sempre i quan justifiqui la seva necessitat pel 
correcte desenvolupament de l’objecte del present contracte. 
 
 

4.  TREBALLS A REALITZAR PER L’ADJUDICATARI 
 

Els  treballs a  realitzar per part de  l’adjudicatari estaran condicionats  i definits en cada 
una de les fases del contracte. A tal efecte es recullen a continuació aquests treballs: 
 

1. FASE DE REDACCIÓ DEL PROJECTE DE DECONSTRUCCIÓ 
 

- Redacció del projecte complet de deconstrucció del conjunt de  les edificacions (illes 
d’habitatges)  afectades  per  la  cinquena  fase  de  la  remodelació  del  barri  del  Bon 
Pastor.  El projecte ha de  contemplar  els documents preceptius per normativa,  tals 
com: memòria i annexes (compliment del decret de residus, serveis afectats, possible 
execució per fases, etc.), plànols, plec de condicions, amidament i pressupost (amb els 
quadres  de  preus).  Inclourà,  tanmateix,  qualsevol  altre  document  normativament 
necessari en el moment  de la redacció del projecte, tot i que no estigui especificat en 
aquest plec. 

- Redacció de  l’estudi de  seguretat del  conjunt de  l’àmbit amb  la previsió d’execució 
per fases. El projecte ha de contemplar els documents preceptius per normativa, tals 
com: memòria  i annexes (serveis afectats, possible execució per fases, etc.), plànols, 
plec  de  condicions,  amidament  i  pressupost  (amb  els  quadres  de  preus).  Inclourà, 
tanmateix, qualsevol altre document normativament necessari en el moment   de  la 
redacció del projecte, tot i que no estigui especificat en aquest plec. 

- Elaboració  de  la  documentació  necessària  per  la  direcció  i  permanència  durant 
l’execució de  les obres d’enderroc amb  la previsió, si fos necessari, de  l’execució per 
fases. 

- Recollida  d’informació,  comprovació  i  seguiment  de  la  documentació  de  les 
companyies  de  serveis  que  subministren  l’àmbit.  Eventual  gestió  dels  projectes 
constructius que hagin de redactar els titulars dels serveis. 

- Estudi d’impacte mediambiental. 
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2. FASE D’EXECUCIÓ DE LES OBRES 
 
- Elaboració del Pla de Seguretat i Salut en fase d’obra així com el conjunt de gestions 

necessàries per la seva aprovació i presentació als organismes competents. 
- Col∙laboració  puntual  amb  les  companyies  de  serveis  afectats  en  la  retirada  o 

desviament d’aquests en cas que així es requereixi. 
- Execució del  conjunt de  les obres d’enderroc  (i  si  escau en  cada una del  les  fases) 

segons  el  projecte  redactat,  les  bones  pràctiques  i  amb  l’aplicació  del  conjunt  de 
mesures de seguretat a tercers. 

- Gestió dels residus segons projecte i normativa d’aplicació. 
- Designació d’un  tècnic competent (arquitecte tècnic i/o aparellador i/o enginyer de la 

construcció  o  arquitecte)  per  les  tasques  de  direcció  facultativa  de  les  obres 
d’execució i permanència a les mateixes. 

- Redacció del projecte “as built”. 
 
3. FASE POSTERIOR A L’EXECUCIÓ I/O D’EXECUCIÓ PER FASES 

 
- Vigilància i custòdia en la fase immediata posterior a l’execució de l’enderroc, fins que 

estigui  completament  tancat  amb  tancament  tipus  “Rivisa”  o  el  que  estipuli  la 
Direcció  de  les  obres.  En  el  cas  d’efectuar‐se  per  fases  es  disposaran  les mesures 
preventives necessàries  (solar net,  lliure d’obstacles, extensió de  sauló  i  tancament 
provisional  tipus  “Rivisa”  o  el  que  estipuli  la Direcció  de  les  obres  per  impedir‐ne 
l’accés de tercers). 

 

5.  DIRECCIÓ I AUTORIA DELS TREBALLS DEL PROJECTE DE DECONSTRUCCIÓ A REDACTAR PER 

L’ADJUDICATARI 

 
El seguiment, control i acceptació dels treballs de redacció del projecte de deconstrucció 
corresponen  a  l’IMHAB.  Per  poder  dur  a  terme  les  tasques  de  seguiment  i  control, 
l’IMHAB  tindrà accés a  les dades  i documents que  l’adjudicatari estigui elaborant,  sigui 
quin sigui el seu estat de desenvolupament. A aquests efectes,  l’adjudicatari facilitarà  la 
revisió dels treballs en curs. L’IMHAB establirà, a l’ inici dels treballs, el règim de reunions 
de  treball  així  com  el  seu  contingut.  L’autor  del  projecte  de  deconstrucció  es 
responsabilitza  plenament  de  les  propostes  fetes,  els  càlculs,  les  definicions,  els 
amidaments  i de  tots els continguts del projecte,  llevat que hagi  fet constar de manera 
fefaent  i per escrit,  la seva disconformitat amb algun  (o alguns) dels criteris o solucions 
que hagin estat establerts. 
 
El projecte, com un dels objectes del present expedient, haurà d'ésser signat per un tècnic 
competent en qualitat d'autor  i disposarà del visat del col∙legi professional corresponent 
(els  drets  d’intervenció  aniran  a  càrrec  de  l’autor  del  projecte,  i  estan  inclosos  en  el 
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pressupost).  Pel  que  fa  als  plànols,  l’IMHAB  subministrarà  els  caixetins  en  què 
s'especifiquen les signatures dels mateixos.  Els documents del projecte de deconstrucció 
que requereixin d'una responsabilitat especial, segons criteri del director, hauran d'ésser 
signats pel tècnic responsable de la seva elaboració que ho serà, a més, de l'exactitud de 
la transcripció del contingut dels esmentats documents. Es dataran tots els documents del 
projecte de deconstrucció, expressant el lloc, mes i any de redacció. 

 

6.‐  PERSONAL I MITJANS A DISPOSAR PEL PROJECTISTA 

 
El personal que intervingui en la realització del projecte de deconstrucció haurà de formar 
part de  l'equip de  l’adjudicatari  i haurà de  ser  l'idoni en  titulació  i experiència per a  la 
bona marxa dels treballs (redacció del projecte i direcció i permanència durant l’execució 
de les obres) amb la responsabilitat requerida. L’adjudicatari s'obliga a disposar de tots els 
mitjans i instal∙lacions necessaris (fax, telèfon, accés a internet, correu electrònic, aparells 
específics, mobiliari, etc.) per a un correcte desenvolupament dels treballs encarregats. 

 

7.‐  DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS 

 
Es considera com a data  inicial dels treballs (redacció del projecte), a tots els efectes,  la 
que  figuri en el contracte com a data  inicial. En el decurs de  la redacció del projecte de 
deconstrucció,  l’adjudicatari  podrà  sol∙licitar  tota  mena  d'aclariments  i  informacions 
complementàries  i  fer paleses  les  consideracions que  cregui oportunes  a  l’IMHAB, que 
procurarà atendre en la mesura que sigui possible, les esmentades comunicacions. Ara bé, 
la manca o el retard en  la resposta no es considerarà, en cap moment, com a causa de 
defectes,  mancances  o  retards  en  la  redacció  del  projecte,  atès  que  és  obligació  de 
l’adjudicatari el desenvolupar‐lo amb  les aportacions que figuren en aquest Plec. En cap 
cas podran servir les normes contingudes en aquest Plec per justificar l’omissió d’estudis o 
descripcions que, a judici de l’adjudicatari, han d’integrar el projecte. 
 
Als efectes de seguiment  i control dels  treballs,  l’IMHAB podrà  requerir a  l’adjudicatari, 
quan  ho  consideri  necessari,  per  examinar  els  treballs,  rebre  les  explicacions  que  es 
sol∙licitin sobre la marxa de les tasques en curs o qualsevol altra qüestió. De les reunions 
de seguiment  i control convocades per  l’IMHAB, així com dels  lliuraments parcials de  la 
feina,  se  n'aixecaran  les  corresponents  actes,  que  seran  redactades  per  l’adjudicatari  i 
lliurades a l’IMHAB dins dels cinc dies naturals següents a la data de la reunió realitzada. 
Si en una inspecció de l'execució dels treballs per part del l’IMHAB, o en la documentació 
lliurada, es detectés i comprovés qualsevol de les següents disconformitats: 
 
 
 La redacció del projecte no es desenvolupa amb el personal i els mitjans ofrenats. 
 Incompliment dels terminis indicats per la redacció del projecte. 
 Incompliment en el projecte de normatives vigents i/o qualsevol apartat d'aquest Plec. 
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L’IMHAB,  en  els  esmentats  casos,  s'atribueix  la  facultat  d'efectuar  per  ell  mateix  o 
mitjançant  tercers,  la  redacció  o  repetició  de  les  parts  del  projecte  afectades  per  les 
disconformitats,  descomptant  els  imports  corresponents  de  la  quantitat  a  abonar  al 
projectista  per  la  redacció  del  projecte.  En  especial,  l’IMHAB  es  reserva  el  dret  de 
comprovar, per ell mateix o mitjançant  tercers,  la bondat dels amidaments obtinguts a 
través  dels  plànols,  i  en  cas  de  produir‐se  desacords  en  més  d'un  4%,  per  causes 
atribuïbles a  l’adjudicatari,  les despeses de  l'esmentada  comprovació  seran a  càrrec de 
l’adjudicatari,  el  qual  haurà  de  refer  els  documents  afectats  amb  les  dades  correctes  i 
sense  cap  càrrec  addicional.  La  realització  de  qualsevol  de  les  tasques  esmentades  no 
eximirà a l’adjudicatari del compliment dels terminis pactats i de les penalitzacions en què 
pugui incórrer. 

8.  NORMATIVA APLICABLE  

 
Per  a  la  realització  del  projecte  de  deconstrucció,  direcció  de  les  obres  i  execució  del 
treball  d’enderroc,  l’adjudicatari  tindrà  en  compte  la  normativa  existent  i  vigent  en  el 
decurs  del  contracte  que  pugui  afectar  a  l’execució  de  l’enderroc  i  que  pugui  ésser 
d'aplicació al mateix.  A títol orientatiu, i sense caràcter limitat, es concreta una relació de 
normativa aplicable. 

 
8.1  Generals. 

 
 Reial  Decret  1627/1997,  referent  a  seguretat  i  salut,  modificat  pel  Reial  Decret 

604/2006 de 19 de maig, el Reial Decret 1109/2007 del 24 d’agost, el Reial Decret 
2177/2004, de 12 de novembre  i el  Reial Decret 337/2010 de 19 de març. 

 Prevenció i reducció de la contaminació del medi ambient produïda per l’amiant. 
 Reial  Decret  1406/1989,  de  10  de  novembre,  pel  que  s’imposen  limitacions  a  la 
comercialització i ús de certes substàncies i preparats perillosos. 
 Reial Decret 396/2006, de 31 de març, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes 

de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d’exposició a l’amiant. 
 Normes tecnològiques de la construcció. 
 Normes bàsiques de la construcció. 
 Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de 

la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió de residus de 
la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la 
construcció (DOGC 5664/2010). 

 Reglament Metropolità per a la gestió dels enderrocs, les runes i altres residus de la 
  construcció (BOP 43/1997). 
 Normativa sobre instal∙lació de transformadors i línies d’alta tensió. 
 Reial decret 842/2002, de 2 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament electrotècnic per 
a baixa tensió. 
 DECRET 152/2017, de 17 d'octubre, sobre  la classificació,  la codificació  i  les vies de 
gestió dels residus a Catalunya. 

 
8.2  Especificacions de l’Ajuntament de Barcelona. 
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 Ordenança del medi ambient de Barcelona. 
 Decret d'Alcaldia pel qual s'aprova el manual de qualitat de  les obres a  la ciutat de 

Barcelona. 
 Ordenança sobre protecció del patrimoni arquitectònic, històric  i artístic de la ciutat 
de Barcelona 
 Ordenança sobre l’ús de les vies i els espais públics. 
 Ordenança dels usos del paisatge urbà de la ciutat de Barcelona. 

 
8.3  Senyalització. 

 
Les recomanades per la Guardia Urbana de Barcelona. 

 
8.4  Retirada d’arbres i la protecció dels mateixos. 

 
Normativa i documentació relacionada amb l’Institut Municipal de Parcs i Jardins de 
Barcelona. 

 
8.5  Retirada de l’enllumenat. 

 
Les recomanades pel servei d’enllumenat de l’Ajuntament de Barcelona. 

 
8.6  Serveis afectats. 

 
Disposicions emeses per les companyies afectades. 

 

9.‐  EXPEDIENT DEL PROJECTE DE DECONSTRUCCIÓ 

 
L’adjudicatari  simultàniament  al  desenvolupament  del  projecte  de  deconstrucció, 
elaborarà  un  recull  de  les  dades,  càlculs  i  operacions  que  s'hagin  emprat  en  l'estudi. 
Aquest  expedient  estarà  sempre  a  disposició  del  l’IMHAB,  a  efectes  de  control  i 
comprovació de la qualitat en l'elaboració del projecte. L'expedient del projecte tindrà el 
contingut següent: 

 
 Dades de camp. 
 Fulls de camp que  fan  referència a  recollides de dades  i a comprovacions  fetes "in 
  situ". 
 Reportatges fotogràfics. 
 Còpies  de  tots  els  plànols  utilitzats  per  a  la  comprovació,  amb  les  anotacions 
  resultants. 
 Constància dels  controls de qualitat d'amidaments,  càlculs  i operacions  realitzades 
  pel projectista. 
 Informació complerta relativa als serveis afectats, tant a nivell de dades de camp com 
a nivell d’informació de Cies. 
 Actes de les reunions celebrades. 
 Qualsevol altra informació que el l’IMHAB consideri adient. 
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10.‐ ELS DOCUMENTS DEL PROJECTE   

 
El  projecte  de  deconstrucció  contindrà,  com  a mínim,  els  documents  que  s’indiquen  a 
continuació: 

 
10.1 DOCUMENT NÚM. 1: MEMÒRIA I ANNEXOS. 

 
 MEMÒRIA 

 
1)  DADES GENERALS. 

Propietari‐Promotor 
Director del Projecte 
Autor del Projecte 
Emplaçament  i dades de  la  zona  i de  les parcel∙les. Relació  detallada de  les 

unitats cadastrals afectades. 
 
2)  NORMES  I  DISPOSICIONS,  URBANÍSTIQUES  O  NO,  QUE  AFECTEN  A  LA 
DECONSTRUCCIÓ I LA GESTIÓ DE RESIDUS. 
 
3)  JUSTIFICACIÓ. 

La Memòria  inclourà una  exposició dels  antecedents  i  l'objecte del projecte de 
deconstrucció,  la  situació actual, possibles  condicionants, així  com  la  justificació 
de  la  solució  adoptada  en  els  aspectes  tècnics  i  econòmics.  Es  descriuran  els 
treballs  de  deconstrucció  projectats  de  manera  clara,  concisa,  completa  i 
ordenada,  així  com  la  seqüència  de  la  seva  execució.  També  ha  de  figurar  la 
manifestació  expressa  i  justificada  que  el  projecte  comprèn  una  deconstrucció 
completa o fraccionada per fases, segons sigui el cas. 

 
4)  RELACIÓ DE DOCUMENTS. 

La Memòria disposarà d'un índex dels documents que conté. 
 
5)  QUADRES RESUM. 

Un quadre resum amb les dades generals del projecte de deconstrucció. Es farà de 
les principals magnituds: 
a) Econòmiques: cost total en €, costos per m2 i m3. 
b) Físiques: m2  de  parcel∙la, m2  de  coberta  (especificant m2  de  fibrociment,  si 
escau), m2 de forjats, m2 de paviments, volums parcials i totals, etc. 

 

  Un quadre per tal de complimentar les disposicions del Decret 89/2010 i fer un 
seguiment estadístic de la quantificació de tots els materials de deconstrucció 
amb els seus volums reals i aparents i el seu pes. Per a l’avaluació dels volums 
es  determinaran  els  valors  dels  volums  aparents  de  residus  per  cada m2  de 
sostre  construït.  S’aplicaran  els  criteris  de  la  Guia  sobre  la  codificació,  la 
classificació i  les vies de gestió dels residus a Catalunya i el Catàleg de residus 



 

Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona  
Direcció de Serveis Tècnics                                                                                        
Doctor Aiguader, 36 
08003 Barcelona  
93 291 85 00 
imhab@imhab.cat 
www.habitatge.barcelona                                                                                     

 
 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL CONTRACTE DE REDACCIÓ DEL PROJECTE I DIRECCIÓ D’OBRA DE DECONSTRUCCIÓ I 
POSTERIOR EXECUCIÓ DELS TREBALLS D’ENDERROC EN L’ÀMBIT DE LA CINQUENA FASE DE LA REMODELACIÓ DEL BARRI DEL BON PASTOR 
PROMOGUT PER L’INSTITUT MUNICIPAL DE L’HABITATGE I REHABILITACIÓ DE BARCELONA       Full 11/19 

de Catalunya, així com d’altres disposicions vigents en aquesta matèria. Entre 
d’altres, es tindrà especial atenció en l’àmbit del fibrociment. 

 Un esquema de barres amb els  terminis dels  treballs generals a  realitzar  i  la 
relació entre ells. 
 

 
6)  CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA. 
  En la Memòria hi haurà la proposta de la classificació del contractista. 

 
 
  ANNEXOS A LA MEMÒRIA. 
Els Annexos han d'ésser la justificació de qualsevol afirmació feta en la Memòria. 
 
ANNEX NÚM. 1. COMPLIMENT DE PRESCRIPCIONS. 
Per a cadascuna de  les prescripcions, s’informarà detalladament sobre com s’han  tingut 
en compte en la redacció del projecte. 
 
ANNEX NÚM. 2. ESTUDI DE L’ORGANITZACIÓ I PLA DE TREBALLS DE DECONSTRUCCIÓ. 
Es farà un estudi, amb el major detall possible, de l'organització i el desenvolupament de 
les  obres  de  deconstrucció  a  executar  tenint  en  compte  les  diferents  hipòtesis  que  es 
poden  donar,  per  tal  d'aconseguir  la màxima  seguretat  i  l’òptim  ritme  en  els  treballs. 
S’elaborarà un pla de  treball de  les obres de deconstrucció considerades en el projecte 
amb la seva possible execució per fases, on s’inclouran les tasques corresponents a gestió 
de residus en tota la seva extensió. El pla de treball inclourà terminis concrets d’inici i fi de 
cada  tasca,  interaccions  i dependències entre elles,  i  terminis absoluts d’inici  i  final dels 
treballs. 
Aquest pla ha de servir de base per al que ha de presentar el contractista. 
 
Els documents escrits i gràfics seran: 

 Relació d’activitats. 

 Llistat de  la  correspondència de  les unitats d’obra del pressupost  amb  les  activitats 
definides. 

 Resultat de l'anàlisi de terminis efectuat: camí crític obtingut, folgades i d'altres dades 
que es creguin adients. 

 Previsió de costos mensuals, d'acord amb els resultats obtinguts. 

 Diagrama de barres resultant. 
 
 
 
 
ANNEX NÚM. 3. SENYALITZACIÓ DE L’ESPAI DE TREBALL I SEGURETAT VIAL. 
En aquest annex es descriuran els criteris emprats i es justificaran les solucions adoptades 
per  cobrir  les  necessitats  de  senyalització  de  les  obres.  Es  farà  una  descripció  de  la 
senyalització  i  la  seguretat  vial d'acord  amb  la normativa  vigent  i  les  instruccions de  la 
Guardia Urbana. Es tindrà especial atenció a  les prescripcions del Manual de Qualitat de 
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les Obres a  la  ciutat de Barcelona. Es procurarà,  sempre que  sigui possible,  segregar  la 
circulació de l'obra. 
 
ANNEX NÚM. 4. IL∙LUMINACIÓ PROVISIONAL (SI S’ESCAU). 
Si cal fer un enllumenat provisional de  la zona, s’indicarà tot allò que sigui necessari per 
il∙lustrar  amb precisió  l’obra  a executar: nivells d’il∙luminació,  canalitzacions,  columnes, 
bàculs,  lluminàries,  etc.,  que  hauran  d'ajustar‐se  a  l’establert  per  l’Ajuntament  de 
Barcelona al respecte. Es tindrà especial atenció a les prescripcions del Manual de Qualitat 
de les Obres a la ciutat de Barcelona. 
 
ANNEX NÚM. 5. CANALITZACIÓ I DESVIAMENT DE CURSOS D’AIGUA (SI S’ESCAU). 
S’efectuarà  un  estudi  de  les  dades  actuals  d’evacuació  i  de  la  possible  incidència  per 
pluges  i situacions anàlogues, per tal de determinar  les necessitats a desguàs de  la zona 
de deconstrucció. A  l’efecte, es tindrà en compte el Pla Director Integral   de Sanejament 
de la ciutat de Barcelona (PDISBA), mantenint‐se contactes amb l’empresa BCASA i tenint 
en  compte  la  informació  facilitada  per  aquesta,  que  l’adjudicatari  haurà  de  sol∙licitar. 
També caldrà definir  i concretar  les modificacions, tant provisionals com definitives si és 
el cas, de clavegueres, claveguerons i altres elements anàlegs afectats. 
 
 
ANNEX NÚM. 6. SERVEIS AFECTATS. DESVIACIÓ O RETIRADA DE SERVEIS. 
Per elaborar aquest Annex caldrà desenvolupar els apartats següents: 

 Memòria. 

 Plànols generals. 

 Projectes  de  desviació  o  desconnexió  dels  serveis  i  instal∙lacions  afectades.  Quan 
correspongui haurà de ser de reposició. Es realitzaran per  les companyies titulars del 
servei  sempre que aquestes ho  requereixin,  i  l’adjudicatari haurà de  fer  les gestions 
necessàries  per  tal  d’aconseguir‐los  el  més  aviat  possible.  Quan  correspongui, 
s’inclouran  els  informes  favorables  de  les  companyies  de  serveis  i  dels  serveis 
municipals implicats respecte de les solucions adoptades. 

 Amidaments i Pressupost. 

 Taula‐resum dels serveis i instal∙lacions afectades. 
 
Les afectacions de serveis poden ser: 
 

 Electricitat: Es dibuixaran totes les instal∙lacions (baixa o alta tensió) aèries, soterrades 
o  soterrades/aèries,  tot  indicant els punts de connexió amb pals,  suports a  façana o 
torres existents que s’hauran de desmantellar o desviar i les ET existents, amb la seva 
numeració de companyia, que serveixin per alimentar el sector. 

 

 Gas: Per a la xarxa de gas (baixa, mitja o alta pressió), es demanarà assessorament a la 
companyia  i  es  dibuixaran  tots  aquells  elements  que  siguin  propis  de  la  xarxa. 
S’indicaran les afectacions a la xarxa existent amb els talls o desviaments necessaris. 

 

 Aigua:  d’acord  amb  els  comunicats  i  les  indicacions  de  la  companyia  d’Aigües  de 
Barcelona. 
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 Comunicacions: Pel que fa a  la xarxa telefònica, es seguiran els assessoraments de  la 
companyia  i  es  dibuixaran  tots  els  elements  necessaris  com  ara  cambres,  arquetes, 
tipus  de  cable,  armaris,  etc.  S’hauran  de  preveure  els  punts  de  desconnexió  o  de 
desviació amb els pals de conversió. Per a altres tipus de xarxes de telecomunicacions 
es  seguiran  els  criteris  tècnics propis de  cada  xarxa  i o  companyia. Es presentarà el 
plànol de la xarxa telefònica independent de les altres xarxes de telecomunicacions. 

 

 Enllumenat: S’especificaran els tipus de bàculs i es dibuixarà l’esquema del circuit i les 
caixes de comandament, així com la resta d’elements necessaris a retirar o desviar. 

 

 Altres: també es farà referència a altres instal∙lacions existents, de qualsevol tipus, que 
resultin  afectades  per  l’enderroc.  Es  tindrà  cura  de  mantenir  qualsevol 
subministrament  existent  a  les  edificacions  properes  en  ús  que  per  motius  de 
l’enderroc quedin afectades, adoptant  les mesures que siguin necessàries. Tot es farà 
sota  l’assessorament  i  supervisió  de  la  companyia  titular  i  dels  serveis  tècnics 
municipals implicats. 

  Fent referència a  la supervisió  i vigilància de  les obres per part de  la companyia que 
correspongui, si correspon, es valorarà en forma de partida alçada que caldrà justificar 
documentalment. 

 
ANNEX NÚM. 7. GESTIÓ DE RESIDUS. 
L’adjudicatari elaborarà  l’Annex tenint en compte el Decret 89/2010  , de 29 de  juny  i  la 

normativa  vigent que  sigui d’aplicació. Haurà d’identificar  i  classificar els materials  i 
elements  que  composen  les  diferents  edificacions  i  les  seves  característiques. 
Especificarà  els materials  reutilitzables,  tòxics,  reciclables,  butà,  fusta, metall,  roba, 
etc...i  realitzarà  la  seva  quantificació  en  volum  real  i  aparent  del  seu  pes  en  totals. 
S’estudiarà  i  es  proposarà  la  gestió  més  convenient  per  a  cadascun  dels  residus 
considerant els costos de  la  seva  recuperació, extracció o  selecció, per  la venda a  la 
planta  de  tractament,  abocador  o  deixalleria.  Si  s’escau,  caldrà  especificar  les 
instal∙lacions  necessàries  al  lloc  de  deconstrucció.  S’haurà  d’especificar  i  valorar  les 
condicions  dels  centres  gestors  de  residus  que  es  consideren més  convenients,  en 
especial els autoritzats per la junta de residus i els més propers a l’obra. 

 
ANNEX NÚM. 8. AMIANT I MÀTÈRIA CONTAMINADA (SI S’ESCAU). 
L’adjudicatari  establirà  les  directrius  necessàries  per  a  cada  tema  indicatiu  referent  a 
l’amiant  i  possible matèria  contaminada  en  l’execució  de  les  obres  de  deconstrucció 
considerades  en  el  projecte. Aquestes  directrius  han  de  servir  de  base  per  la  correcta 
execució dels treballs donant compliment a tota la legislació que li sigui d’aplicació. 
 
ANNEX NÚM. 9. RETIRADA D’ARBRAT I MOBILIARI URBÀ (SI S’ESCAU). 
S’especificarà el tipus d’arbre de les voreres i l’enjardinament de les superfícies afectades 
pel projecte de deconstrucció amb el grau de precisió necessari per a  la seva retirada, si 
s’escau. S’incorporarà a l’annex tot el mobiliari urbà que s’hagi previst retirar: bancs, jocs, 
papereres,  fonts,  etc...  amb  la  seva posició  en  l’obra  i  si  escau  s’especificarà  el  lloc de 
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destí.  Entre d’altres,  es  tindrà present  el Recull d'Elements Urbans de  l’Ajuntament de 
Barcelona. 
 
ANNEX NÚM. 10. ESTRUCTURES I MURS (SI S’ESCAU). 
En aquest Annex s’inclouran tant les estructures i murs existents que s’hagin de conservar 
com,  si  és  el  cas,  de  reforçar.  En  aquest  cas,  s’haurà  de  justificar  la  solució  escollida, 
basant‐se en el  seu estat actual  i  recollint  sobre el  terreny  totes  les dades necessàries. 
Fent  referència al  càlcul estructural, per a  cadascuna de  les estructures  i murs  (i per a 
cada càlcul efectuat per separat), es confeccionarà un memoràndum que constarà de: 
 

 Un resum del càlcul que contindrà: 
‐ Descripció de l'estructura existent i la necessitat de reforçar‐la. 
‐ Procés de deconstrucció. 
‐ Definició i característiques de geometria. 
‐ Característiques del terreny i dels materials emprats. 
‐ Normativa aplicable. 
‐ Hipòtesis i accions considerades. 
‐ Resultats utilitzats del càlcul efectuat. 
‐ Dimensionament del reforç o  la nova estructura, amb  l’explicació,  l'anàlisi  i  la 

interpretació dels resultats obtinguts. 
Tots els càlculs tindran en compte els processos de posada en obra, contemplant els 
estadis intermedis que impliquin hipòtesis diferents de la situació final prevista. 

 Plànols d’execució. 

 Projecte de proves de càrrega segons la normativa vigent. 

 Amidaments i Pressupost. 
 
 

ALTRES ANNEXOS. 
L’adjudicatari  podrà incloure en la Memòria altres annexos que consideri necessaris per a 
una justificació més completa del projecte de deconstrucció. Tanmateix, haurà d’incloure 
qualsevol annex no especificat en aquest document que sigui normativament exigible en 
el moment de redactar el projecte de deconstrucció. 

 
 
 

10.2 DOCUMENT NÚM. 2: PLÀNOLS. 
 Plànol índex. 
 Plànol de situació a escala 1:1000 o 1:2000. 
 Plànol  d’emplaçament  a  escala  1:500  amb  tota  la  informació  urbanística  (PGM  i 
  planejament vigent). 
 Plànol del conjunt, si s’escau per zones o parcel∙les a escala convenient. 
 Plànol per finca a escala 1/100 o 1/50, segons el cas. 
 Plànol de cada planta a escala 1:100 o 1:50, segons el cas. 
 Seccions tipus a escala 1:100 o 1:50, segons el cas. 
 Alçats de façanes a escala 1:100 o 1:50, segons el cas. 
 Detalls a escala 1:20. 
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 Reportatge fotogràfic. 
 
S'inclouran  tots  els  plànols  necessaris  per  a  la  completa  definició  de  les  obres  de 
deconstrucció projectades i es dibuixaran els elements de tot tipus a enderrocar. Es tindrà 
especial cura en  la definició gràfica de  les diferents  fases d’enderroc  i  la organització de 
les  obres  i  acopi  de  materials  per  seleccionar.  Es  reflectiran  els  diferents  tipus  de 
paviments  superficials,  tant  de  l’interior  dels  edificis  com  de  l’exterior,  que  s’hagin 
d’aixecar. Els plànols hauran d'ésser en nombre  suficient  i  la precisió adequada perquè 
puguin  efectuar‐se  els  amidaments  de  totes  les  obres  a  executar.  Tots  els  plànols  es 
lliuraran  en  paper  i  en  suport  informàtic,  tal  i  com  s'indica  en  l'apartat  d'aquest  Plec. 
L'índex de plànols s'ajustarà, com a mínim, a les llistes i continguts explicitades en aquest 
escrit, sense excloure  la necessitat d’altres documents necessaris  legalment que s’hagin 
d’aportar.  Si  fos  necessari,  mentre  durin  els  treballs  de  deconstrucció,  fer  passos  i 
itineraris  adaptats  per  a  persones  amb  la mobilitat  reduïda,  es  faran  d’acord  amb  la 
normativa vigent i es descriuran gràficament al projecte. 

 
 
 

10.3 DOCUMENT NÚM. 3: PLEC DE CONDICIONS. 
 

  10.3.1  PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES i FACULTATIVES. 
L’IMHAB col∙laborarà, si s’escau, en la confecció del Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars del present projecte de deconstrucció. També seran d’aplicació els plecs 
generalistes del L’IMHAB. El projectista haurà d’indicar l’abast i objecte del present 
Plec  i  les qüestions de caràcter general  i específic que consideri necessari  tractar, 
però com a mínim, desenvoluparà els següents capítols: 
 

 L’àmbit d’aplicació. 

 Disposicions legals d’aplicació. 
 Treballs previs a la deconstrucció. 
 Condicions d’execució durant la deconstrucció. 
 Interpretació del projecte. 
 Medis auxiliars. 

 Llibre d’ordres. 
 Inspecció de les obres. 
 Tècnic del contractista. 
 Obligacions generals del contractista. 
 Personal mínim en l’obra i la seva qualificació. 

 Mesures de prevenció. 

 Seguretat i Salut. Generalitats. 
 Condicions tècniques particulars de  les partides que  intervenen en aquesta obra 
(definició, condicions d’execució, criteri de medició, normativa d’aplicació). 

 
 

10.4 DOCUMENT NÚM. 4. AMIDAMENTS I PRESSUPOST. 
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En el projecte hi figuraran el següents documents: 
 
 Estat d’Amidaments. 

Treballs previs. 
Totes les partides de deconstrucció. 
Partides de reciclatge i classificació. 
Partides de reutilització. 
Partides de tractament especial. 
Deposició i deposició especial. 
Reblert 
Serveis afectats. 
Viàries. 
Tancament del solar 
Qualsevol alta necessària per fer el pressupost. 

 
 Justificació de Preus. 

 
 El Pressupost per a el coneixement de l'Administració estarà constituït per: 

1)  El Pressupost d'execució material de l'obra de deconstrucció. 
2)  El Pressupost de contracta. 
Al  pressupost  d'execució material  obtingut  se  li  aplicarà  el  13%  en  concepte  de 
despeses  generals,  el  6%  de  benefici  industrial  i  el  percentatge  que  pertoqui 
corresponent al impost sobre el valor afegit (IVA) vigent, obtenint, d’aquesta forma, 
el pressupost de contracta. 

 
 

10.5 DOCUMENT NÚM. 5. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT. 
 
Aquest document es redactarà sempre, independentment de l’import total de les obres a 
executar.  Aquest  document  contindrà  l'Estudi  de  Seguretat  i  Salut  (o  Estudi  Bàsic) 
preceptiu  (ESS  o  EBSS)  amb  tots  els  documents  que  es  requereixen  segons  el  RD 
1627/1997  i modificacions. En particular, disposarà dels quadres de preus unitaris  i del 
pressupost  d’execució material  de  l’Estudi  de  Seguretat  i  Salut.  L’esmentat  pressupost 
d’execució material es recollirà com a "partida alçada d'abonament íntegre de seguretat i 
salut", figurant com a tal en els quadres de preus unitaris i en el pressupost del projecte. 
L'estudi justificarà els sistemes constructius proposats en base als elements de seguretat i 
salut necessaris considerats per a les obres realment projectades, tenint en compte el seu 
emplaçament,  les  fases  d'execució  considerades  i  les  mesures  de  senyalització  i 
abalisament de les obres definides en el projecte. 

 
El Coordinador de Seguretat en  fase de projecte, haurà de  tenir en  consideració, entre 
d’altres, els “Principis Generals de  la Prevenció” (art. 15 de  la L. 31/1995)  i els “Principis 
Generals  Aplicables  al  Projecte  d’Obra”  (art.  8  del  RD  1627/1997);  assegurant  que  la 
Coordinació de Seguretat en fase de projecte duta a terme compleix la comesa d’integrar 
la prevenció en fase de projecte. 
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La responsabilitat de l’ESS o EBSS (segons correspongui) recau en el tècnic competent en 
matèria de seguretat  i salut en construcció, qui signarà  i es responsabilitzarà plenament 
del  contingut  de  l’ESS  o  EBSS  (segons  correspongui)  i  de  l’adequació  a  la  normativa 
d’aplicació  i, concretament als Arts. 5  i 6 del RD 1627/1997, de 24 d’octubre, pels quals 
s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. 

 
El tècnic competent per a la redacció de l’ESS (o EBSS) que no actuï com a Coordinador de 
Seguretat en fase de projecte, haurà de verificar i informar al l’IMHAB, amb anticipació a 
l’assumpció de  l’encàrrec professional, que  l’autor del projecte ha  tingut, entre d’altres, 
en  consideració els  “Principis Generals de  la Prevenció”  (art. 15 de  la  L. 31/1995)  i els 
“Principis  Generals  Aplicables  al  Projecte  d’Obra”  (art.  8  del  RD  1627/1997),  i  que  la 
Coordinació de Seguretat en fase de projecte, realitzada pel projectista, ha complert amb 
la seva obligació d’integrar la prevenció en fase de projecte. 

 

11.  DIRECTRIUS SOBRE EL CONTINGUT DELS DOCUMENTS DEL PROJECTE DE DECONSTRUCCIÓ 

El contingut dels documents del projecte a que es refereix aquesta clàusula no és limitat, 
ja que per projecte s'ha d'entendre el conjunt de documents i plànols que en cada cas es 
precisen, estudiats  i redactats en  la forma  i amb el detall necessaris perquè  l'obra quedi 
completament  definida  i  perquè,  d'acord  amb  aquests,  qualsevol  facultatiu  amb  la 
titulació requerida pugui dirigir les obres corresponents. El projecte s'estructurarà segons 
un índex de contingut que figurarà a l’inici dels documents corresponents. 

 

12.  PLA DE TREBALL PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE DE DECONSTRUCCIÓ 

El projectista proposarà al l’IMHAB un pla de treball per a la redacció del projecte, d’acord 
amb el  termini d’execució dels  treballs contingut en  la seva oferta, que en cap cas serà 
superior als 4 mesos. Aquest pla de treball haurà de ser presentat en el termini màxim de 
10 dies, a partir de la signatura del contracte, i s’aixecarà acta de la presentació del pla de 
treball.  L’adjudicatari  s’obliga a  complir el  calendari proposat que  servirà de document 
base per establir  les penalitzacions que  s’expressen en el contracte. Les durades de  les 
activitats s’indicaran en dies naturals  i s’hauran de  justificar, amb el detall necessari, en 
base als mitjans que el projectista assigni en cada moment a la realització dels treballs.  

 

13.  PRESENTACIÓ DELS TREBALLS 

El lliurament dels treballs enquadernats es farà en format DIN A‐3.  
 
 

13.1 Plànols. 
Els plànols originals,  la totalitat dels quals s'hauran de realitzar expressament per a 
aquest projecte, es dibuixaran o es plegaran en  format DIN  tipus A‐3 a  les escales 
convenients. Les  reproduccions destinades a  l'enquadernació es  faran en els colors 
necessaris  i  amb  un  nivell  de  definició  similar  al  d'una  reproducció  fotogràfica 
original.  En  el  cas  dels  reportatges  fotogràfics,  les  reproduccions  seran  també  de 
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qualitat  similar.  Tots  els  plànols  hauran  d’ésser  elaborats  per  mitjà  d’eines 
informàtiques  que  permetin  el  lliurament  dels  mateixos  en  fitxers  d’extensió 
informàtica compatible amb  la del  l’IMHAB. Es  lliuraran  també, en suport de paper 
format DIN A‐3, els plànols de planta referits als SERVEIS AFECTATS  i afectacions de 
trànsit. 

 

13.2 Documentació a lliurar. 
A més dels documents originals, caldrà  lliurar en  l'acte de  recepció del projecte de 
deconstrucció,  quatre  (4)  exemplars  del mateix  complerts  i  numerats.  Els  títols  i 
inscripcions que hauran de constar sobre tapes i lloms dels volums que configurin el 
projecte  de  deconstrucció  i  la  seva  presentació  general,  seran  determinats  pel 
l’IMHAB, qui  facilitarà el model. També es lliurarà un exemplar en suport informàtic 
amb tota la informació, degudament classificada, que s'hagi generat per a la redacció 
del projecte de deconstrucció. Així mateix,  el projectista  lliurarà un  (1) CD‐ROM o 
alternativament  un  pen  drive  amb  els  fitxers  informàtics  que  corresponguin  a 
l’escanejat  de  tots  els  fulls  que  composen  el  projecte  de  deconstrucció.  Tota  la 
documentació  que  es  lliuri  es  farà  constar  per  carta,  la  qual  ha  de  rebre  la 
conformitat del l’IMHAB. 

 

14.  ACCEPTACIÓ DELS TREBALLS 

La supervisió  i aprovació de cadascuna de  les unitats de  treball pel  l’IMHAB és condició 
obligada  per  tal  que  l’adjudicatari  pugui  desenvolupar  altres  unitats  de  treball  que 
depenguin  de  les  primeres.  En  qualsevol  lliurament  parcial,  l’IMHAB  revisarà  la 
documentació  corresponent  indicant,  si  és  el  cas,  els  arranjaments  a  realitzar  per 
l’adjudicatari.  En  particular,  en  la  data  prevista,  l’adjudicatari  remetrà  un  exemplar  de 
l'esborrany complet del projecte a  l’IMHAB per a  la seva revisió  i, en  funció del resultat 
d'aquesta, s’indicarà a  l’adjudicatari  la realització de  les correccions o modificacions que 
s'hagin de considerar. Si la citada revisió de l'esborrany complet es porta a terme dins del 
període de temps reservat a tal fi dins del pla de treball per a la redacció del projecte, el 
lliurament definitiu del projecte de deconstrucció no sofrirà cap variació respecte a la data 
prevista; però, si passat aquest termini, no estigués efectuada aquesta revisió, la data de 
lliurament s'ajornaria el període de temps transcorregut des del lliurament de l'esborrany. 
L’adjudicatari,  un  cop  ha  acceptat  l'encàrrec,  s'obliga  a  realitzar‐lo  sota  les  directrius 
contingudes en el present Plec i seguint la metodologia i els procediments que en aquest 
s'indiquen  i  no  s'acceptarà,  per  part  de  l’IMHAB,  cap  unitat  de  treball  que  no  estigui 
elaborada d'acord amb els extrems esmentats. 

 
 
 
15.  HOMOGENEÏTZACIÓ DE CRITERIS. SEGUIMENT CORPORATIU 
 

Amb independència i complementàriament al que s’especifica en aquest plec, els Serveis 
Tècnics del  l’IMHAB vetllaran per  tal que el desenvolupament del contracte es  faci de 
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forma homogènia  i, a tal fi, podrà requerir a  l’adjudicatari  la presentació d’informes de 
la seva gestió, en el format i tractament informàtic que es determini. 
En tot cas, es preveu un informe anual a la Gerència del l’IMHAB. 

 
 
16.  SUPORT CORPORATIU 

 
L’adjudicatari podrà  tenir  accés a  les dades  tècniques, programes de  treball, etc., per 
planificar les seves activitats, amb les limitacions que IMHAB consideri. 

 
 
17.  INSPECCIÓ PER L’INSTITUT MUNICIPAL DE L’HABITATGE I REHABILITACIÓ DE BARCELONA 
 

Independentment  de  les  prescripcions  tècniques  concretes  dels  treballs,  els  aspectes 
referents  a  la  coordinació de  la  contracta,  així  com  els  criteris  i  les decisions objecte 
d'aquest contracte, seran establerts pels Serveis Tècnics del l’IMHAB. Els Serveis Tècnics 
del  l’IMHAB  podran  supervisar  i  inspeccionar  els  serveis  realitzats  en  base  a  aquest 
contracte. 

 
 
 
                                    Vist i plau 
 
 
 
 
 
 
 
Sara Gasull Colomer      Juan Carlos Melero Sánchez   
Cap de Departament de Manteniment i Rehabilitació        Director dels Serveis Tècnics 
 
Barcelona, abril de 2023 
 
 


