

Unitat que proposa: Alcaldia
Expedient: 4313970005-2023-0000618
Òrgan competent: Alcalde
Delegació:

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

INICI DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE L'OBRA "REHABILITACIÓ DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE EN BAIXA DE SANTA COLOMA DE QUERALT", I JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT I IDONEÏTAT DE L'EXECUCIÓ DE LES OBRES.

Fets

OBJECTE DEL CONTRACTE.

L'objecte del contracte és la millor de la xarxa d'aigua potable en baixa de la població de Santa Coloma de Queralt. Les obres consistiran en la substitució de canonades en un seguit de zones de l'interior del municipi, canonades antigues, construïdes en fibrociment i de PVC, les quals presenten problemàtiques constants al servei d'abastament de la població.

El projecte té per objectiu millorar i maximitzar la xarxa d'aigua potable en baixa de Santa Coloma de Queralt, que en els últims anys ha assolit un rendiment del voltant del 41 %. Amb l'execució d'aquest projecte es pretén reduir les pèrdues d'aigua en almenys un 30%.

S'adjunta al present expedient el corresponent projecte d'obres, elaborat pels serveis d'enginyeria ENGISIC SOLUCIONS I CONSULTING, S.L., concretament pels senyors Albert Herrero Casas i Francesc Solé Duocastella.

Aquesta licitació no es dividirà en lots, pels següents motius:

Dificultat de la correcta execució del contracte des del punt de vista tècnic, atès que:

- Les prestacions compreses en l'objecte del contracte no tenen sustentivitat pròpia de manera que no és possible la seva execució/utilització/aprofitament de manera separada.

b) Risc per a la correcta execució del contracte procedent de la naturalesa de l'objecte d'aquest, en implicar la necessitat de coordinar l'execució de les diferents prestacions, atès que:

- Amb la divisió en lots de l'objecte del contracte es perd l'optimització del control de l'execució global del contracte.
- Amb la divisió en lots de l'objecte del contracte s'incrementen els costos d'execució per l'existència d'una pluralitat de contractistes diferents.
- Amb la divisió en lots de l'objecte del contracte es perd l'eficiència.

NECESSITA I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE

Tal i com ja s'ha exposat, l'actuació té per objectiu garantir el subministrament de la població així com adaptar les instal·lacions pel compliment de les directrius incloses al RD 902/2018, de 20 de juliol, en el que s'estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum humà, i vetllar perquè la xarxa d'aigua en baixa de Santa Coloma de Queralt assoleixi un rendiment optimitzat.

Insuficiència de mitjans personals i materials: L'Ajuntament de Santa Coloma de Queralt no disposa de la maquinària adequada ni del personal especialitzat per a dur a terme ell mateix aquestes actuacions.

DADES ECONÒMIQUES

***Sistema determinació del pressupost:**

Unitats d'execució

***Pressupost base de licitació:** 478.890,46 € i 100.567,00 € d'IVA

PRESSUPOST MATERIAL.....	402.428,96€
13% Benefici insustrial.....	52.315,76 €
6% Despeses generals.....	24.145.74 €

SUBTOTAL..... 478.890,46 €

21 % IVA..... 100.567,00 €

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE..... 579457,46€

***Valor estimat del contracte:** 478.890,46 €

***Revisió de preus:** No

***Existència de crèdit:** favorable

Exercici: 2023

Import amb IVA: 579.457,46 €

Percentatge IVA: 21%

PROPOSTES AL PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ

***Procediment:**

Obert Simplificat

***Utilitzant mitjans electrònics:**

Si

***Condicions especials d'execució del contracte:** Una gestió més sostenible de l'Aigua.

***Durada: termini d'execució de 7-8 mesos**

***Criteris per adjudicar el contracte:**

Criteris objectius: S'utilitzaran criteris objectius, com la baixa en el preu del contracte, la reducció en el termini d'execució o l'ampliació del termini de garantia.

***Responsable del contacte:** Ramon Corbella Chumillas.

Obres: Projecte d'obres.

DETERMINACIÓ DE L'ÒRGAN COMPETENT:

***Import dels recursos ordinaris del present exercici del pressupost de l'ens principal: 2.875.566 €**

2. L'import del contracte supera el 10 % dels recursos ordinaris:

SI

- Ple, delegat a la Junta de Govern Local.

Per tant, i una vegada posada de manifest la necessitat d'iniciar els tràmits corresponents per procedir a la contractació d'aquesta obra, i atès que s'han definit les necessitats a cobrir i la idoneïtat en subscriure el contracte així com la insuficiència de mitjans propis.

Fonaments de dret

L'art. 28 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer (LCSP), preveu que les entitats del sector públic no poden subscriure altres contractes que els que siguin necessaris per al compliment i la realització dels seus fins institucionals.

L'article 116 LCSP estableix que la signatura de contractes per part de les administracions públiques requereix la tramitació prèvia de l'expedient corresponent, que la inicia l'òrgan de contractació motivant la necessitat del contracte.

En conseqüència, PROPOSO:

Primer. Iniciar l'expedient de contractació de l'obra "REHABILITACIÓ DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE EN BAIXA DE SANTA COLOMA DE QUERALT",

tot d'acord amb les necessitats a cobrir i la idoneïtat en la celebració del contracte exposades en el cos d'aquest acord.

Segon.- Incorporar a l'expedient el plec de clàusules administratives particulars i el de prescripcions tècniques que han de regir el contracte i tots aquells informes que requereix la Llei de contractes del sector públic.

Tercer.- Incorporar el certificat d'existència de crèdit o document que legalment el substitueix, i la fiscalització prèvia de la intervenció, en el seu cas, en els termes previstos a la Llei 47/2003, de 26 de novembre.

Règim de recursos:

Contra la present resolució, per tractar-se d'un acte administratiu de tràmit no qualificat, no procedeix la interposició de cap tipus de recurs