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D. DADES GENERALS 
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D.1 DADES DEL PROJECTE 
 
 

Títol del projecte. 
 

Obres de RAM REACT 2022 
Serveis Territorials de Tarragona 
Institut Lluis Domenech i Montaner,  
Reus.  
Clau RMT-22671 

 
Tipus d’intervenció. 

 
Façana: Substitució de fusteria d’alumini, envidrament i persianes de la façana NE del cos 
principal d’aules, de les tres façanes de l’annex nord d’aquest edifici principal, de la zona 
d’administració en planta baixa i de la coberta del cos principal i l’annex nord. Així mateix i lligat 
a la nova coberta s’hi instal·larà una línia de vida. 

 
Emplaçament. 

 
INSTITUT LLUIS DOMENECH I MONTANER 
Carrer Maspujols 21,  
43206 Reus 
T.  977 31 23 81 

 administrador@iesdimreus.cat 
 

Promotor. 
 

Serveis Territorials de Tarragona 
Departament d’Educació. Generalitat de Catalunya. NIF: S-0811001-G 
Via Augusta, núm.: 202-226. Barcelona. CP: 08021 

Autor del projecte. 
 

El present projecte ha estat redactat per l’arquitecte Lluis Coromina Sagnier núm. de col·legiat  
8307-0 de l’Il·ltre. Col·legi Oficial d’arquitectes de Catalunya. 

 
Licitador: Josep S Gomis i Sorribas 
Adreça: Rial d’en Pasqual 39 4t, 08358 Arenys de Munt 
 Telèfon: 606680865 
Correu electrònic: j.s.gomis@coac.cat 
 
Autor : Lluis Coromina Sagnier 
Adreça: Av. Rep. Argentina 259, 08023, Barcelona 
Telèfon: 670089290 
Correu electrònic: mail@coromina.cat 

 

Superfície d’intervenció. 
 

 
Fusteria cos pral. façana nord-est, 3 façanes de l’annex 
nord i zona administració en pb 

  P1 157.42 M2 
  pb 130,52 M2 
   287,94 M2 

 
Coberta inclinada edif pral i 
annex nord  1.830,94 M2 
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D.2 FITXES 
 
 

1. CONDICIONS URBANÍSTIQUES 
2. FITXA D'ANTECEDENTS I DADES DE L'AUTOR DEL PROJECTE 
3. FITXA DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES 
4. FITXA DE COMPLIMENT DEL CODI TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ 
5. FITXA COMPLIMENT DB-SI SEGURETAT ENFRONT INCENDIS 
6. FITXA DE DECLARACIONS RELATIVES A LES NORMES DE SEGURETAT 
7. FITXA DE COMPLIMENT DEL DECRET D’ECOEFICIÈNCIA 
8. FITXA DE GESTIÓ DE RESIDUS 
9. FITXA COMPLIMENT DB-SH - SALUBRITAT 
10. FITXA COMPLIMENT DB-SUA – SEGURETAT D’UTILITZACIÓ I ACCESIBILITAT 
11. FITXA COMPLIMENT DB-HE – ESTALVI D’ENERGIA 
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1. CONDICIONS URBANÍSTIQUES 
 

Aquest projecte recull les obres de RAM REACT 2022 pels Serveis Territorials de 
Tarragona. Clau: RMT-22671 

 
INSTITUT LLUIS DOMENECH I MONTANER, REUS 

 
Lluis Coromina Sagnier 

 
EXPOSEM que es d’aplicació el Pla General Municipal d’Ordenació de Reus aprovat el 28 de 
gener de 2005 i les modificacions que s’han desenvolupat posteriorment. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Barcelona, Octubre 2022 

 

 

ARQUITECTES AUTORS DEL PROJECTE 
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2. FITXA D'ANTECEDENTS I DADES DE L'AUTOR DEL PROJECTE 
 
 

El present projecte ha estat redactat per l’arquitecte Lluis Coromina Sagnier núm. de col·legiat  
8307-0 de l’Il·ltre. Col·legi Oficial d’arquitectes de Catalunya. 

 
Licitador: Josep S Gomis i Sorribas 
Adreça: Rial d’en Pasqual 39 4t, 08358 Arenys de Munt 
 Telèfon: 606680865 
Correu electrònic: j.s.gomis@coac.cat 
 
Autor : Lluis Coromina Sagnier 
Adreça: Avda Rep. Argentina 259, 08023, Barcelona 
Telefon: 670089290 
Correu electrònic: mail@coromina.cat 

 
 

D'acord amb l'encàrrec de INFRAESTRUCTURES per compte del Departament d’Educació de 
la Generalitat de Catalunya amb clau RMT-22671. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Barcelona, Octubre 2022 

 

  

ARQUITECTES AUTORS DEL PROJECTE 
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3. FITXA DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES 
 

Aquest projecte recull les obres de RAM REACT 2022 pels Serveis Territorials de 
Tarragona. Clau: RMT-22671 

 
INSTITUT LLUIS DOMENENCH I MONTANER, REUS 

 
 
 

La infraestructura objecte d’aquest projecte compleix els requeriments que estableixen les 
instruccions i la normativa que són aplicables en la redacció de projectes d’ús públic en matèria 
de supressió de barreres arquitectòniques. 

 
.LLEI DE PROMOCIO DE L'ACCESSIBILITAT I SUPRESSIO DE Llei 20/1991 de 25 de Novembre 
BARRERES ARQUITECTONIQUES (DOGC: 25/11/91) 

 
.CODI D'ACCESSIBILITAT DE CATALUNYA DE D. 135/95 (DOGC: 24/03/95) 
DESPLEGAMENT DE LA LLEI 20/91 

 
.CONDICIONS BÀSIQUES D’ACCESSIBILITAT I NO DISCRIMINACIÓ RD. 505/2007 (BOE 113 de 11/05/2007) 
DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT PER A L’ACCÉS I UTILITZACIÓ 
DELS ESPAIS PÚBLICS URBANITZATS I EDIFICACIONS. 

 
.CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION RD. 314/2006, DE 17 DE MARÇ DE 2006 
CTE DB SU. EXIGENCIAS BÁSICAS DE SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN (BOE 28/06/06) 
DB DB-SU-1 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAÍDAS Modificat pel RD. 1371/2007 
(BOE:23/10/07) 

 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Barcelona Octubre 2022 
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4. FITXA DE COMPLIMENT DEL CODI TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ 
 

Aquest projecte recull les obres de RAM REACT 2022 pels Serveis Territorials de 
Tarragona. Clau: RMT-22671 

 
INSTITUT LLUIS DOMENENCH I MONTANER, REUS 

 
 

La infraestructura objecte d’aquest projecte compleix els requeriments establerts al CODIGO 
TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN RD. 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006), 
modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i per RD 1675/2008 (BOE 18/10/2008), i les 
seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/01/2008) 
Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009), i la seva correcció d’errades (BOE 23/09/2009) 
RD 173/2010 pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, en matèria d’accessibilitat i 
no discriminació a persones amb discapacitat (BOE 11/03/2010) 
Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) 
Orden FOM/ 1635/2013, d'actualització del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades 
(BOE 08/11/2013) 
Orden FOM/588/2017, pel la qual es modifica el DB HE i el DB HS (BOE 23/06/2017) 
RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel que es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació 
(BOE 27/12/2019). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Barcelona Octubre 2022 

  

 

ARQUITECTES AUTORS DEL PROJECTE 
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5. FITXA COMPLIMENT DB-SI SEGURETAT ENFRONT INCENDIS 
 

Aquest projecte recull les obres de RAM REACT 2022 pels Serveis Territorials de 
Tarragona. Clau: RMT-22671 

 
INSTITUT LLUIS DOMENENCH I MONTANER, REUS 

 
 

La infraestructura objecte d’aquest projecte compleix en els elements constructius afectats per 
l'actuació la normativa, referent a la protecció contraincendis, següent: 

 

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION CTE DB SI. EXIGENCIAS 

BÁSICAS DE SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 

RD. 314/2006, DE 17 DE MARÇ DE 2006 (BOE 

28/06/06) 

Modificat pel RD. 1371/2007 (BOE:23/10/07) 

 

CRITERIOS PARA LA INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DEL 

DOCUMENTO BÁSICO DB SI SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 

DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 

Recopilació de consultes adreçades a la Dirección General de 

Arquitectura y Política de Vivienda del Ministerio de la Vivienda 

 
 

PREVENCIÓ I SEGURETAT EN MATÈRIA D’INCENDIS EN 

ESTABLIMENTS, ACTIVITATS, INFRAESTRUCTURES I EDIFICIS. 

Instruccions tècniques complementàries, SPs 

 
Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10) 

(DOGC 26/10/2012) 

 

TINSCI (TAULA PER A LA INTERPRETACIÓ DE LA NORMATIVA DE 

SEGURETAT CONTRA INCENDIS) 

Mesures de prevenció en trasters. Evacuació de fums en aparcaments. 

Seguretat contra incendis en cases de pagès. 

Reducció de l'ample d'escala en edificis d'habitatges existents per 

instal·lar un ascensor. Aparcaments amb places tancades. 

Patis per a la ventilació d'escales protegides i especialment protegides 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Barcelona Octubre 2022 
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6. FITXA DE DECLARACIONS RELATIVES A LES NORMES DE SEGURETAT 
 
 

Aquest projecte recull les obres de RAM REACT 2022 pels Serveis Territorials de 
Tarragona. Clau: RMT-22671 

 
INSTITUT LLUIS DOMENENCH I MONTANER, REUS 

 
 

Compleix en els elements constructius afectats per l'actuació les disposicions relatives a 
seguretat següents: 

 
BARANES: 

 
No han de ser escalables, ni permetre passar al seu través. 

 
L’alçada mínima 110/120 cm. amidada des de qualsevol punt al que els nens puguin enfilar- 
se (amb passamà d’acord amb la normativa sobre minusvàlids). 

 
Si són de barrots verticals, separació màxima de 10 cm. 

 
VIDRES: 

 
Qualsevol vidre situat totalment o parcialment per sota d’1,00 m d’alçada, serà armat, laminat 
de seguretat d’un gruix de  3+3 mm. 

FINESTRES: 
 

La descomposició de la finestra serà de tal manera que no hi hagi elements practicables per 
sota d’1,10/1,20 m (o bé s’instal·larà barana protectora) mesurat sobre qualsevol element al 
qual el nen pugui enfilar-se (radiador, lleixa, etc.). 

 
 
 
 
 
 
 

Barcelona Octubre 2022 

  

 

ARQUITECTES AUTORS DEL PROJECTE 
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7. FITXA DE COMPLIMENT DEL DECRET D’ECOEFICIÈNCIA 
 

Aquest projecte recull les obres de RAM REACT 2022 pels Serveis Territorials de 
Tarragona. Clau: RMT-22671 

 
INSTITUT LLUIS DOMENENCH I MONTANER, REUS 

La infraestructura objecte d’aquest projecte compleix els requeriments establerts al DECRET 
D’ECOEFICIÈNCIA segons el D. 21/2006 (DOGC 16/02/06) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009) . 

 
Donat que es tracta de la substitució de fusteria, i que l’objectiu d’aquest Decret és incorporar 
paràmetres ambientals i d’eco eficiència en els edificis de nova construcció, en els procedents 
de reconversió d’antiga edificació i en els resultants d’obres de gran rehabilitació, no és 
d’aplicació el compliment del Decret de Ecoeficiència. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Barcelona Octubre 2022 

  

 

ARQUITECTES AUTORS DEL PROJECTE 
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8. FITXA DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 

Aquest projecte recull les obres de RAM REACT 2022 pels Serveis Territorials de 
Tarragona. Clau: RMT-22671 

 
INSTITUT LLUIS DOMENENCH I MONTANER, REUS 

Compleix els següents aspectes: 
 

COMPLIMENT REAL DECRETO 105/2008, REGULADOR DE LA PRODUCCIÓ I GESTIÓ 
DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ I DECRETS 201/1994 I 161/2001, 
REGULADORS DELS ENDERROCS I ALTRES RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ 

 
En compliment del Decret 201/1994 DOG: 8/8/94 de la Conselleria de Medi Ambient de la 
Generalitat de Catalunya, modificat pel D. 161/2001 DOG 21/6/2001, fem constar en aquest 
document Annexa a la Memoria de Projecte d'Execució el següent: 

 
Definicions: 

 
Productor del residu: El propietari de l’immoble o promotor del projecte. 
Posseïdor del residu: El contractista que realitza les obres. 
Gestor del residu: Els ajuntaments tenen la competència de la seva gestió. 

 
Els residus es lliuraran per part del productor posseïdor a un gestor autoritzat per al seu 
reciclatge o per a la disposició del rebuig, i caldrà abonar-li si s'escau els costos de la seva 
gestió. 

 
Es facilitarà, per part del productor posseïdor, a les Administracions competents en la matèria 
tota la informació que se'ls solꞏliciti, i les actuacions d'inspecció que aquestes ordenin. 

 
Caldrà fiançar també per part del productor posseïdor en el moment d'obtenir la llicència els 
costos de gestió del residu. 

 
Compliment dels requeriment al projecte tècnic. 

Avaluació i Classificació del residus: 

Enderrocs (residus inerts): 49,651 m3 

 
A l'obra es preveu l’ operació de destriament o recollida selectiva entre el vidre i el metall. 

 
Els residus es lliuraran per part del productor, posseïdor a un gestor autoritzat per al seu 
reciclatge o per a la disposició del rebuig, i caldrà abonar-li si s'escau els costos de la seva 
gestió. 

 

S’adjunta fitxa resum. 

 
ADRECES DELS DIPÒSITS CONTROLATS DE TERRES I RUNES 
DE LA CONSTRUCCIÓ, A REUS I RODALIES 

 
 PLANTA DE TRIATGE DE REUS  

C Rovira i Virgili  / S Rusiñol 62, Reus 
 
  DEIXELLARIA MÒBIL DEL CONSELL COMARCAL



Obra:
Situació:
Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum

Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta 0,00 0,00

grava i sorra solta 0,00 0,00
argiles 0,00 0,00

terra vegetal 0,00 0,00
pedraplè 0,00 0,00

terres contaminades 170503 0,00 0,00
altres 0,00 0,00

totals d'excavació 0,00 t 0,00 m3

- -

Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent

(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0,542 0,324 0,512 0,216

formigó 170101 0,084 0,000 0,062 0,000

petris 170107 0,052 0,076 0,082 0,101

metalls 170407 0,004 0,000 0,001 0,000

fustes 170201 0,023 0,000 0,066 0,000

vidre 170202 0,001 29,368 0,004 1,175

plàstics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000

guixos 170802 0,027 0,000 0,004 0,000

betums 170302 0,009 0,000 0,001 0,000

fibrociment 170605 0,010 0,000 0,018 0,000

definir altres: - 0,000 - 0,000

Coberta metàl·lica 0,000 0,000 0,013 23,386

fusteria i persianes 0,000 0,000 0,070 24,263

0,7556 29,77 t 0,8374 49,14 m3

Codificació residus LERPes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent

Ordre MAM/304/2002(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)
   sobrants d'execució 0,0500 0,5153 0,0896 0,5374

obra de fàbrica 170102 0,0150 0,2198 0,0407 0,2442
formigó 170101 0,0320 0,2188 0,0261 0,1563

petris 170107 0,0020 0,0472 0,0118 0,0708
guixos 170802 0,0039 0,0236 0,0097 0,0583
altres 0,0010 0,0060 0,0013 0,0078

   embalatges 0,0380 0,0256 0,0285 0,1712

fustes 170201 0,0285 0,0072 0,0045 0,0270
plàstics 170203 0,0061 0,0095 0,0104 0,0621

paper i cartró 170904 0,0030 0,0050 0,0119 0,0713
metalls 170407 0,0004 0,0039 0,0018 0,0108

totals de construcció 0,54 t 0,71 m3

- altres

-
-
-
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Terres contaminades

-

Residus que contenen PCB

a l'abocador

Residus d'enderroc 

totals d'enderroc 

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                                                                

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant
Residus que contenen hidrocarburs

especificar
especificar

DECRET 89/2010  (derogat parcialment i modificat), pel que s'aprova el Programa  de gestió de residus 
de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en
una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu
nou ús pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir
terres reutilitzades i terres portades a abocador

IES Domenech i Montaner c/ Maspujols 21
Comarca : Baix Camp

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

43206 Reus

altra obra

-

especificar
especificar -

-

Residus de construcció

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació
REAL DECRETO 210/2018,  Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya           
(PRECAT20)

tipus

quantitats
REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc codificació

és residu:

Obers del RAM REACT als Serveis territorials de Tarragona Clau RMT 22671

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu:
reutilització

mateixa obra

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002



-
-
-
si
-
-

si
si
-
-
-
-

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

                    altres : 0,00 t 0,00 m3

Total d'elements reutilitzables 0,00 t 0,00 m3

 Excavació / Mov. terres Volum

 m3 (+20%) a altra autoritzada
grava i sorra compacta 0,0
grava i sorra solta 0,0
argiles 0,0
terra vegetal 0,0
pedraplé 0,0
altres 0,0
terres contaminades 0,0

Total 0,0

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 0,22
Maons, teules i ceràmics 40 0,54
Metalls 2 0,00
Fusta 1 0,01
Vidres 1 29,37
Plàstics 0,50 0,00
Paper i cartró 0,50 0,00
Especials* inapreciable inapreciable

projecte*

Contenidor per Formigó no si

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no si

Contenidor per Metalls no no

Contenidor per Fustes no no

Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre si si

Contenidor per Paper i cartró no no

Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

0,00 0,00
0,00 0,00

0,00
volum aparent (m3)

0,000,00
0,00

R.D. 105/2008

no no especial

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra
en contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          
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ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

si especial
* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials que
hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

  GESTIÓ (obra)

                    fusta en bigues reutilitzables

inert
tipus de residucal separar

no no especial

no no especial

0,00

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a 
l'obra supera les quantitats que segueixen

0,00

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

6.-

4.-

gestió dins obra

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

MINIMITZACIÓ

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

5.-

5.-
6.-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

a la mateixa obra

Terres

Reutilizació (m3)

Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

si no especial

no inert
no no especial

no

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00 0,000,00

minimització

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la
gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

Terres per a l'abocador



-

-

si

tipus de residu
Enderroc i reciclatge
Enderroc i reciclatge

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

12,00
     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00
     La distància mitjana a l'abocador : 15 Km 4,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00
     Contenidors  de 5 m3 per a cada tipus de residu 0
     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00
     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum
Excavació m3  (+20%) 12,00 €/m3 5,00 €/m3 5,00 €/m3 70,00 €/m3

Terres 0,00

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Construcció m3  (+35%) 4,00 €/m3 15,00 €/m3

Formigó 0,21 -

Maons i ceràmics 0,62 -

Petris barrejats 0,23 3,47

Metalls 0,01 0,22

Fusta 0,04 0,55

Vidres 1,59 -

Plàstics 0,08 1,26

Paper i cartró 0,10 1,44

Guixos i no especials 0,09 1,34

Altres 64,33 964,88

Perillosos Especials 0,00

67,30 973,16

Elements Auxiliars
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m3

euros

-

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

- -

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  
gestor adreça codi del gestor

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta
gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents (dins el
cost s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Transport                                                                

Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

0,84

6,34

321,63 -

Classificació          

El volum dels residus és de : 67,30

0,07 -

3,11 2,49

0,48 -

-

0,00

Compactadores
Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

771,90

-

-

800,92 106,92 9,67

-

El pressupost de la gestió de residus és de : 1.703,03
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- 0,18 -

19,03 100,00

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc.)

1.890,68

- 0,45

-

7,46

-1,16

2,53 1,06

0,00

0,42 -

0,00

Valoritzador / Abocador          

Costos*

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

runa neta

PRESSUPOST 

Deixelleria mòbil Consell Comarcal

-

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

Planta de triatge de Reus

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació
gestió fora obra

C Roviri i Virgili / S Rusinyol 62 Reus codi del gestor



unitats -

unitats -

unitats 1

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
unitats - unitats -

-

-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

Matxucadora de petris

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ
acord de la direcció facultativa.

documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls
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El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

Contenidor 9 m3 . Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

-

-

             Bidó 200 L .Apte per a residus especials

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

Estudi de Seguretat i Salut

-

-

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3



Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
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Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que 

determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per 

la Propietat.

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, 
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n 
donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació
plec de condicions

tècniques



T 0,00 T

T 30,31 T

   Càlcul del dipòsit
Residus d'excavació */ ** 0 T 11 euros

Residus de construcció i enderroc ** 30,31 T 11 euros

Tones

euros333,39Total dipòsit ***

Previsió inicial de l'Estudi

DIPÒSIT  SEGONS REAL DECRETO  210/2018

% de reducció per minimització

0,00

* Es recorda que les terres i pedres d'excavació que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es 
consireren residu i per tant NO s'han d'incloure en el càlcul del dipòsit.

**Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

euros/T 0,00

PES TOTAL DELS RESIDUS

euros/T 333,39

30,3

***Dipòsit mínim 150€
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30,31Total construcció i enderroc (tones)

dipòsit

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans descrites, 
el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul del dipòsit, s'estima que es podrà reduir en un percentatge 

del:

Total excavació (tones)

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

%

Previsió final de 
l'Estudi

0,00

IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS
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9. FITXA COMPLIMENT DB-HS - SALUBRITAT 
 

Aquest projecte recull les obres de RAM REACT 2022 pels Serveis Territorials de 
Tarragona. Clau: RMT-22671 

 
INSTITUT LLUIS DOMENENCH I MONTANER, REUS 

 
 
 

La reforma objecte d’aquest projecte compleix la normativa referent a les exigències bàsiques 
de salubritat segons el DB-HS: 

 
DB-HS 1 Protecció davant la humitat: Donat que es tracta de la substitució de fusteria exterior i 
de la coberta de l’edifici, és d’aplicació el compliment del DB-HS 1 

 
DB-HS 2 Recollida i evacuació de residus: Donat que es tracta de la substitució de fusteria 
exterior i coberta de l’edifici, no és d’aplicació el compliment del DB-HS 2 

 
DB-HS 3 Qualitat de l’aire interior: Donat que es tracta de la substitució de fusteria exterior i 
coberta de l’edifici, no  és d’aplicació el compliment del DB-HS 3 
. 
DB-HS 4 Subministra d’aigua. Donat que es tracta de la substitució de fusteria exterior i 
coberta de l’edifici, no és d’aplicació el compliment del DB-HS 4. 

 
DB-HS 5 Evacuació d’aigües: Donat que es tracta de la substitució de fusteria exterio i coberta 
de l’edifici, no és d’aplicació el compliment del DB-HS 5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Barcelona, Octubre 2022 

 

 

 

 L’ARQUITECTE AUTOR DEL PROJECTE 

  



HS  CTE Paràmetres del DB HS per donar compliment a les 
exigències d’Habitabilitat, Salubritat 

Ref. del projecte: 
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HS 1 PROTECCIÓ ENFRONT A LA HUMITAT 

Exigències bàsiques HS 1: Protecció enfront la humitat (art.13.1 Part I CTE) 
“Es limitarà el risc previsible de presència inadequada d’aigua o humitat en l’interior dels edificis i en els seus tancaments com a conseqüència 
de l’aigua provinent de precipitacions atmosfèriques, d’escorrentius, del terreny o de condensacions, disposant de mitjans que impedeixin la 
seva penetració o, si s’escau, permetin la seva evacuació sense la producció de danys.”

MURS

Coeficient de permeabilitat del terreny (1)  Ks (cm/s)  10-2 10-5<Ks<10-2  10-5 Grau d’impermeabilitat 
(3)

Presència d’aigua (2) Alta Mitja Baixa 

TERRES 

Coeficient de permeabilitat del terreny (1)  Ks (cm/s) > 10  10-5 Grau d’impermeabilitat 

Presència d’aigua (2) Alta Mitja Baixa (4)

FAÇANES 
Zona Pluviomètrica (5) I II III IV V Grau d’impermeabilitat 
Zona eòlica Tot Catalunya és zona eòlica C (7)

Altura de coronació de la façana  sobre el terreny (m)  15 16-40 41-100

Classe d’entorn (6) E0 E1

COBERTES
Les condicions de les solucions constructives disposaran dels elements relacionats a l’apartat 2.4.2 del DB HS 1 

Els punts singulars dels murs, terres, façanes i cobertes es resoldran d’acord a les condicions dels apartats 2.1.3, 2.2.3, 2.3.3, 2.4.4

del DB HS 1 respectivament. 

✔

✔

✔

✔

✔

Taula 2

Taula 2

Taula 5

Taula 6

3

RMT-22671



APLICACIÓ DEL DB-HS1 PROTECCIÓ DAVANT LA HUMITAT I DB HS-5 EVACUACIÓ 
D’AIGÜES 
 
 
DB HS-1 
 
1 Generalitats 

1.2 Procediment de verificació 
  Cobertes: Característiques segon 2.4.2 – 2.4.3 – 2.4.4 
 
2 Disseny  

2.4 Cobertes. 
Pendents Taula 2.10: Placa Aliatges lleugers/perfils nervats mitjans pendent 
mínima 5% . Pendent actual: 36% (Bloc Nord) i 26% Edifici principal. 

 
 
DB HS-5 
 
1 Generalitats 

1.2 Procediment de verificació. Compliment apartats 3, 4, 5, 6 i 7 
 
3 Disseny 

3.1 Condicions generals de l’evacuació. No es modifiquen les existents. 
3.2 Configuració. No es modifica l’existent. 
3.3 Elements. No es modifiquen els baixants. 
 

4 Dimensionat 
4.2 Dimensionat de la xarxa d’evacuació d’aigües pluvials.  
 
 4.2.1 Taula 4.6 Nombre d’embornals. 
 Sup. faldó cos Nord: 110 m2  3 embornals faldó N i 2 en E i O.  

Sup. Faldó cos pral.:  753 m2  1/150 m2 : 5 embornals per faldó. 
 
4.2.2 Taula 4.7 Diàmetre nominal de les canals 
Sup faldó cos Nord: 110 m2   100 mm 
Sup faldó cos pral.:   753 m2   200 mm 

 
4.2.2 Taula 4.8 Diàmetre nominal dels baixants 
Sup faldó cos Nord: 110 m2   63 mm 
Sup faldó cos pral.:   753 m2   125 mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RAM-REACT 2022-CLAU RMT-22671    INSTITUT LLUIS DOMENECH I MONTANER                                           
Serveis Territorials Tarragona                                                                REUS   

 

 
 

10. FITXA COMPLIMENT DB-SUA – SEGURETAT D’UTILITZACIÓ I ACCESIBILITAT 
 

Aquest projecte recull les obres de RAM REACT 2022 pels Serveis Territorials de 
Tarragona. Clau: RMT-22671 

 
INSTITUT LLUIS DOMENENCH I MONTANER, REUS 

 
Es dona compliment a les exigències bàsiques de seguretat d’utilització pel què fa a l’Apartat 5 
de SUA 1, Neteja de vidres, segons el DB-SUA, malgrat la Norma només fa referència a “Ús 
Residencial habitatge”: 

 
 

Barcelona, Octubre 2022 

 

  

L’ARQUITECTE AUTOR DEL PROJECTE 

 
  



CTE Paràmetres del DB SUA per donar compliment a les 
exigències de Seguretat d’Utilització i Accessibilitat 

RESIDENCIAL HABITATGE  
plurifamiliar (*) SUA 1 / 5  

 

 

(*) Edificis plurifamiliar amb ascensor i sense habitatges adaptats 
   

OCT COAC     mod-jul/2020 
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 Ref. del projecte  

AMBIT D’APLICACIÓ  
Nova construcció  Ampliació (1)  Reforma (2)             Rehabilitació  Canvi d’ús (1)  

Les condicions d’accessibilitat es resolen en un document a part en el qual també es té en consideració la normativa específica d’àmbit català 
 

CONJUNT EDIFICI 

 

1 ENVOLVENT (pell de l’edifici)  

2 EDIFICI 2.1 INTERIOR DE L’HABITATGE   (Annex A “Terminologia” del DB SUA s’especifica que és ús restringit)  

2.2 ZONES COMUNES interiors i exteriors 
Zones comunes interiors: zones de pas i circulació (passadissos, escales, rampes...), espais d’ús comú (sales, serveis 
higiènics, etc.) 

Zones comunes exteriors: Circulació exterior vinculada a l’accés i espais comuns de l’edifici] 
 

3 INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ AL LLAMP  Veure fitxa específica, SUA-8  

4 USOS 
associats a 
l’habitatge: 

PETITS RECINTES  * aparcament (Sc  100m2) i trasters  Veure document annex     

APARCAMENT Sc > 100m2  Veure fitxa específica: Aparcament associat a habitatge, SUA-7  

PISCINA  Veure fitxa específica,  SUA-6  

 
 

1 ENVOLVENT (pell de l’edifici) Contemplat en 
projecte 

 

BARRERES DE 
PROTECCIÓ, 
Característiques 

SUA 1 ‣ ALTURA de les 

barreres (h), segons 

desnivell ( H) a protegir: 

- H  0,55m  no cal barrera de protecció  
- 0,55m < H  6m  h  0,90m   
- H > 6m  h  1,10m   

‣ CONFIGURACIÓ  * No són escalables (3)  i 
   es limita la mida de les obertures al pas d’una esfera de  < 0,10m (4)   

 

‣ RESISTENCIA 
de les barreres de 
protecció 

* Habitatges  Resistiran una força horitzontal qk  0,8 kN/m(5)    

* Cobertes accessibles només per a conservació  força horitzontal qk  0,8 kN/m(5)    

* Cobertes transitables accessibles només privadament  força horitzontal qk  1,6 kN/m(5)    

* Administratiu, trasters, locals comercials  Resistiran una força horitzontal qk  0,8 kN/m(5)    

 

SUPERFICIES DE 
VIDRE EXTERIOR 
 

SUA 1 ‣ NETEJA  

En vidres transparents, a 
una alçada > 6m sobre 
rasant, cal garantir-la 
mitjançant: 

* Vidres practicables o fàcilment desmuntables, o bé  

* Es permet la neteja des de l’interior en les següents condicions: 
- es garanteix l’accessibilitat de les superfícies de vidre (6) 

- vidres reversibles: dispositiu de bloqueig amb posició invertida 

 

SUA 2 ‣ PROTECCIÓ A 
IMPACTES 
Identificar les àrees de risc 
d’impacte -a les portes i 

paraments fixes (7)- i 
protegir-les, mitjançant: 

* Disposició de barreres de protecció que n’impedeixin l’impacte,   o bé  
* Resistir, sense trencar, un nivell 

d’impacte -x (y) z- (8) en funció del 

desnivell ( H) existent entre els dos 
costats de la superfície de vidre: 

H < 0,55m  classe “1,2 ó 3 (B ó C) qualsevol ” (8)  

0,55m  H  12m  classe “qualsevol (B ó C) 1 ó 2” (8)  

H > 12m  classe “qualsevol (B ó C) 1” (8)  

SUA 2 ‣ SENYALITZACIÓ 
Identificar les grans 
superfícies de vidre, de les 
zones comunes, que es 
puguin confondre amb 
portes i obertures, a través: 

* Senyalització visualment contrastada  inferior  alçada: 0,85m ÷1,10m, i  

   superior  alçada: 1,50m 1,70m,   o bé  

* Disposició de muntants separats a una distància  0,60m,   o bé  

* Col·locació d’un travesser a una alçada entre 0,85m i 1,10m     
 

ELEMENTS 
PRACTICABLES 

SUA 2 ‣ PROTECCIÓ A 
IMPACTES I 
ENGANXADES 

* Portes de vianants automàtiques:  

- tindran marcatge CE 
- compliran les condicions de seguretat d’utilització que es fixin en la seva reglamentació 

específica  

* Portes corredisses d’accionament manual   es garanteix distància    0,20m a qualsevol 
element fix   

* Elements d’obertura i tancament automàtic  disposaran dispositius adequats al tipus 
d’accionament, compliran amb les especificacions tècniques pròpies i tindran marcatge CE  

 

✔

RMT 22671

✔

✔



CTE Paràmetres del DB SUA per donar compliment a les 
exigències de Seguretat d’Utilització i Accessibilitat 

RESIDENCIAL HABITATGE  
plurifamiliar (*) SUA 2 / 5  

 

 

(*) Edificis plurifamiliar amb ascensor i sense habitatges adaptats 
   

OCT COAC     mod-jul/2020 
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 2.   EDIFICI 2.1.   Interior de l’HABITATGE (ús restringit) 

Contemplat en 
projecte 

 

DESNIVELLS interiors 
(Balcons i  finestres ja 
contemplats a l’envolvent) 

SUA 1 *  0,55m  No cal barrera de protecció  
* > 0,55m   PROTECCIÓ dels desnivells col·locant una barrera de protecció,   o bé  

 La disposició constructiva fa molt improbable la caiguda  

 

BARRERES DE 
PROTECCIÓ 

SUA 1 ‣‣ ALTURA de les barreres (h)  

en funció del desnivell ( H)  
a protegir: 

* 0,55m < H  6m  h  0,90m   

* H > 6m  h  1,10m   

* H > 6m i ull d’escala d’amplada < 0,40m  h  0,90m   

‣‣ CONFIGURACIÓ * No són escalables(3) i es limita la mida de les obertures al pas d’una esfera de  < 0,10m (4)    

‣‣ RESISTENCIA de les barreres de protecció:  Resistiran una força horitzontal qk  0,8 kN/m(5)  
 

CONDICIONS 
GENERALS 
 

 
  

SUA 2 ‣‣ IMPACTES * Altura lliure de pas:  2,10m;   portes  2,00m 
 

*  Protecció dels elements volats d’altura < 2m (permet la seva detecció pels bastons de 
les persones amb discapacitat) 

 

SUA 2 ‣‣ SUPERFICIES DE VIDRE:  

protecció a impactes 
Identificar les àrees de risc 
d’impacte -a les portes i 

paraments fixes (7)- i protegir-les, 

mitjançant: 

* Disposició de barreres de protecció que n’impedeixin l’impacte,   o bé  
* Resistir, sense trencar, un 

nivell d’impacte -x (y) z- (8) en 

funció del desnivell ( H) 
existent entre els dos costats 
de la superfície de vidre: 

H < 0,55m  classe “1,2 ó 3 (B ó C) qualsevol ” (8)  

0,55m  H  12m  classe “qualsevol (B ó C) 1 ó 2 ” (8)  
H > 12m  classe “qualsevol (B ó C) 1” (8)  

SUA 2 ‣‣ ENGANXADES * Portes corredisses d’accionament manual  es garanteix distància    0,20m a qualsevol 
element fix   

   

CONDICIONS 
PARTICULARS 

· ESCALES 

SUA 1 ‣‣ Amplada dels trams:   0,80m (D. 141/2012 “Condicions d’Habitabilitat” fixa una amplada  0,90m)  

‣‣ Graons:   

 
- frontal   0,20m 

- estesa    0,22m 

- s’admeten graons sense frontal (9) 

 

‣‣ Replans:    s’admeten partits amb graons a 45º  

‣‣ Barreres de protecció:  els costats oberts disposaran de baranes 

 configuració segons definició  anterior 
 

‣‣ Escales de traçat corbat: * graons  el costat més estret  0,05m 

 el costat més ample  0,44m 

 

* mesura de l’estesa:   trams amplada <1m  a l’eix  
 trams amplada  1m  a 0,50m del costat més estret 

 

   

· RAMPES  No hi ha especificacions per a l’ús restringit 
 

BANYS I CAMBRES 
HIGIÈNIQUES 

SUA 2 ‣ Dutxes i banyeres  la superfície vidrada de les seves portes i tancaments seran elements laminats o trempats que 

aguantin sense trencar un impacte nivell 3 (10) 

 

SUA 3 ‣ Si tenen dispositiu de bloqueig des de l’interior disposaran d’un sistema de desbloqueig des de l’exterior 
 

 

LOCALS DE RISC   Garatge, trasters, etc.  Veure l’apartat d’usos associats a l’habitatge 

 

TANCAMENTS 
(exteriors) 

SUA 1 ‣‣ SUPERFICIES DE VIDRE TRANSPARENT EXTERIOR: neteja  

Aspectes contemplats a l’apartat 
  de l’ENVOLVENT de l’edifici 

SUA 2 ‣‣ SUPERFICIES DE VIDRE:  protecció a impactes 

SUA 2 ‣‣ ENGANXADES 
 

✔

✔

✔



CTE Paràmetres del DB SUA per donar compliment a les 
exigències de Seguretat d’Utilització i Accessibilitat 

RESIDENCIAL HABITATGE  
plurifamiliar (*) SUA 3 / 5  

 

 

(*) Edificis plurifamiliar amb ascensor i sense habitatges adaptats 
   

OCT COAC     mod-jul/2020 
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2.   EDIFICI 2.2.   Zones comunes INTERIORS i EXTERIORS  
(A no ser que s’indiqui el contrari, els paràmetres que a continuació s’especifiquen són d’aplicació tant per a interiors com per a exteriors) 

Contemplat en 
projecte 

 

CONDICIONS 
GENERALS 
 
· passadissos, 
· escales, 
· rampes, 
· espais comuns, 
· circulació exterior 

vinculada a l’accés i 
espais comuns de 
l’edifici, 

· etc.  
 

SUA 1 ‣‣ DESNIVELLS  
 

*  0,55m  No cal barrera de protecció  
* > 0,55m   PROTECCIÓ dels desnivells col·locant una barrera de protecció, 

o bé 
 

 La disposició constructiva fa molt improbable la caiguda  

SUA 1 ‣‣ BARRERES DE PROTECCIÓ 
dels desnivells 

 

 

* Altura  (h),  

segons desnivell 

( H) que es 
protegeix: 

- 0,55m < H  6m  h  0,90m   
- H > 6m  h  1,10m  
- H > 6m i ull d’escala d’amplada < 0,40m  h  0,90m   

* Configuració:  * No són escalables (3) i 
  es limita la mida de les obertures al pas d’una esfera de  < 0,10m(4) 

 

* Resistència:  - Circulació de persones: força horitzontal qk  0,8 kN/m (5)  

- Circulació de persones i vehicles: força horitzontal qk  1,6 kN/m  

SUA 1 ‣‣ CONDICIONS DELS 
TERRES: caigudes 

 

* Interiors: - No tenen juntes que sobresurtin més de 4mm 

- Els elements sortints del nivell del paviment, petits i puntuals, no 
han de sobresortir més de 12mm i el sortint de més de 6mm han 
de formar angle amb el paviment < 45º (segons el sentit de 
circulació) 

 

- Els desnivells  5cm es resolen amb pendent  25%   

- Les perforacions / forats dels terres són < al pas d’ una esfera de  15mm   

* Si hi ha barreres per delimitar les zones de circulació  alçada  0,80m  

SUA 2 ‣‣ CONFIGURACIÓ DELS 
ESPAIS DE CIRCULACIÓ: 
protecció a impactes 

* Elements fixes que sobresurtin de les façanes  altura de col·locació   2,20m (z. ext.)  

* Altura lliure de pas    2,20m;   portes   2,00m (zones interiors)  

*  Protecció dels elements volats d’altura < 2m limitant-ne l’accés a ells permet la seva 
detecció pels bastons de les persones amb discapacitat visual) 

 

* Protecció dels elements sortints de les parets que no arrenquin del terra i que presentin 
risc d’impacte  entre una altura de 0,15m i 2,20m poden sobresortir   0,15m  

 

* Passadissos d’amplada < 2,50m no són envaïts per  l’obertura de les portes de pas 
(excepte zones d’ocupació nul·la(11)) situades en el seus laterals (z. interior) 

* Passadissos d’amplada ≥ 2,50m l’obertura de les portes de pas no ha d’envair 
l’amplada mínima necessària per a les vies d’evacuació (z. interior) 

 

SUA 2 ‣‣ SUPERFICIES DE VIDRE: 
protecció a impactes  
Identificar les àrees de risc 
d’impacte –a les portes i paraments 

fixes (7)- i protegir-les, mitjançant:  

* Disposició de barreres de protecció que n’impedeixin l’impacte,   o bé  
* Resistir, sense trencar, un 

nivell d’impacte -x (y) z- (8) en 

funció del desnivell ( H) 
existent entre els dos costats 
de la superfície de vidre: 

H < 0,55m  classe “1,2 ó 3 (B ó C) qualsevol ” (8)  
0,55m  H  12m  classe “qualsevol (B ó C) 1 ó 2”(8)  

H > 12m  classe “qualsevol (B ó C) 1” (8)  

SUA 2 ‣ SUPERFICIES DE VIDRE: 
senyalització Identificar les 

grans superfícies de vidre que es 
puguin confondre amb portes i 
obertures, mitjançant:  

* Senyalització visualment contrastada       inferior  altura: 0,85m ÷1,10m, i  

superior  altura: 1,50m 1,70m,  o bé  

*  Disposició de muntants separats a una distància  0,60m,   o bé  

* Col·locació d’un travesser a una altura entre 0,85m i 1,10m  

SUA 2 ‣ ELEMENTS 
PRACTICABLES: protecció 
a impactes i enganxades 

* Portes de vaivé  disposaran elements translúcids o transparents entre 0,70m i 
1,50m d’altura, com a mínim (interior)  

* Portes de vianants automàtiques:  

- tindran marcatge CE 
- compliran les condicions de seguretat d’utilització que es fixin en la seva 

reglamentació específica  

* Portes corredisses d’accionament manual   es garanteix distància  0,20m a 
qualsevol element fix   

* Elements d’obertura i tancament automàtic  disposaran dispositius adequats al tipus 
d’accionament, compliran amb les especificacions tècniques pròpies i tindran marcatge CE  

SUA 3 ‣ RECINTES TANCATS: 
immobilització 

* La força d’obertura de les portes de sortida serà  140 N  (interior) 
 

SUA 4 ‣ IL·LUMINACIÓ 
(els valors per a les escales i 
rampes es recullen a l’apartat 
corresponent) 

 

* Enllumenat normal  
(valors mesurats a nivell 
de terra, factor 

d’uniformitat mig  40%) 

Nivell d’il·luminació, il·luminància  E   

 en zones de circulació de: INTERIOR EXTERIOR 
- persones 100 lux 20 lux  

* Enllumenat 
d’emergència 
(valors mesurats a nivell 
de terra) 

 en sortides i recorreguts d’evacuació: 

- E  1 lux al llarg de l’eix central  
- E  0,5 lux en la banda central (12) 

 

 instal·lacions manuals de PCI, equips de seguretat, 

quadres d’enllumenat    E  5 lux 

 

 



CTE Paràmetres del DB SUA per donar compliment a les 
exigències de Seguretat d’Utilització i Accessibilitat 

RESIDENCIAL HABITATGE  
plurifamiliar (*) SUA 4 / 5  

 

 

(*) Edificis plurifamiliar amb ascensor i sense habitatges adaptats 
   

OCT COAC     mod-jul/2020 
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2.   EDIFICI 2.2.   Zones comunes INTERIORS i EXTERIORS (continuació) 
(A no ser que s’indiqui el contrari, els paràmetres que a continuació s’especifiquen són d’aplicació tant a zones interiors com a exteriors) 

Contemplat en 
projecte 

 

CONDICIONS 
PARTICULARS 
 
· RAMPES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUA 1 Rampes en itineraris accessibles  
‣‣ Pendent, p:   Longitudinal 

* p ≤ 10%  en trams < 3m de llargada 

* p ≤ 8%  en trams < 6m de llargada  
* 4< p ≤ 6%  en trams ≤ 9m de llargada 

Transversal 
 * p ≤ 2%   

 

‣‣ Trams:      * amplada  1,20 i sempre donant resposta a l’amplada necessària per a evacuació (DB SI 3) 
* llargària màxima tram  9m (rectes o amb radi de curvatura  30m) 

* A l’inici i al final de cada tram hi ha una superfície horitzontal   1,20m de llargària en la direcció de 
la rampa. 

 

‣‣ Replans: * entre trams sense canvi de direcció  amplada   la de la rampa; llargària  1,50m (a l’eix)  
* entre trams amb canvi direcció  l’amplada de la rampa  no es reduirà al llarg del replà  
* els passadissos d’amplada < 1,20m i les portes es situen a > 1,50m de l’arrencada d’un tram  

‣‣ Passamans  Per a rampes amb pendent (p): p  6% i desnivell > 18,5cm  
*  continus i als dos costats a una altura entre 0,90m -1,10m, i  
*  un altre a alçària entre 0,65m – 0,75m  
*  trams de rampa de l>3m  prolongació horitzontal dels passamans > 0,30m en els extrems  
* seran continus, ferms i es podran agafar fàcilment, separats del parament  4cm I el sistema de 

subjecció no interfereix el pas continu de la ma.  
‣‣ Elements 

protectors 
* Elements de protecció lateral d’alçària  10cm per als costats oberts de les rampes amb  p  6% i 

desnivell >18,50cm.  
SUA 1 Rampes en itineraris no accessibles  

‣‣ Pendent, p:   * 6% < p ≤ 12%    
‣‣ Trams:      * amplada  1,00m  (veure fitxa garatge per a la configuració de la rampa per a vehicles i vianants) 

* llargària màxima serà 15m (D 135/1995  itinerari practicable: llargària màxima sense replà 10m) 
 

‣‣ Replans: * entre trams sense canvi de direcció  amplada   1,00m;  longitud  1,50m  
* entre trams amb canvi direcció  l’amplada de la rampa  no es reduirà al llarg del replà  
* a una distància < 0,40m de l’arrencada d’un tram, no hi haurà ni portes ni passadissos d’amplada < 1,20m  

‣‣ Passamans * col·locació 1 costat    rampes amb desnivell > 0,55m  i  amplada  1,20m  
* col·locació 2 costats rampes amb desnivell > 0,55m  i  amplada > 1,20m    
* altura de col·locació  0,90m  1,10m (D. 135/1995 “Codi d’Accessibilitat”   entre 0,90m  0,95m)  
* seran continus, ferms i es podran agafar fàcilment, separats del parament  0,04m i el sistema de 

subjecció no interferirà el pas continu de la ma.  
SUA 1 Rampes per a circulació de persones i vehicles  

‣‣ Pendent, p:   * p ≤ 16%    
SUA 4 Qualsevol tipus de rampa:  

‣‣ IL·LUMINACIÓ 
 

* Enllumenat normal  
   (valors mesurats a nivell de terra, 

   factor d’uniformitat mig  40%) 

Nivell d’il·luminació, il·luminància  E   

 en zones de circulació de: INTERIOR EXTERIOR 
- persones 100 lux 20 lux  

* Enllumenat d’emergència 
(valors mesurats a nivell de terra) 

  en sortides i recorreguts d’evacuació (interior)  
   - E  1 lux al llarg de l’eix central  

- E  0,5 lux en la banda central (12) 

 

· ESCALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUA 1 ‣‣ Graons:   - frontal  0,13 ≤ F ≤ 0,185m 

- estesa,  E  0,28m  
- 0,54m ≤ 2F +E ≤ 0,70m  (al llarg de tota l’escala)  
- no s’admeten graons amb bossell 

 

* Evacuació descendent  s’admeten graons sense frontal (sempre que hi hagi un itinerari 
accessible alternatiu. De no ser així, caldrà graons amb frontal (13))  

 

* Evacuació ascendent   graons amb frontal (13) i sense discontinuïtats  

‣‣ Trams:      - amplada  1,00m 

- salvarà una altura  3,20m 

- podran ser rectes, corbats o mixtes 
- entre dues plantes consecutives d’una mateixa escala tots els graons tindran el mateix frontal 

- entre dos trams consecutius de plantes diferents el frontal podrà variar com a màxim ±10mm 

- tots els graons dels trams rectes tindran la mateixa estesa i mida  amplada de l’escala 

 

‣‣ Replans: * entre trams sense canvi de direcció  amplada   1,00m;  longitud  1,00m  

* entre  trams amb canvi direcció  l’amplada de l’escala  no es reduirà al llarg del replà  



CTE Paràmetres del DB SUA per donar compliment a les 
exigències de Seguretat d’Utilització i Accessibilitat 

RESIDENCIAL HABITATGE  
plurifamiliar (*) SUA 5 / 5  

 

 

(*) Edificis plurifamiliar amb ascensor i sense habitatges adaptats 
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2.   EDIFICI 2.2.   Zones comunes INTERIORS i EXTERIORS  (continuació) 
(A no ser que s’indiqui el contrari, els paràmetres que a continuació s’especifiquen són d’aplicació tant a zones interiors com a exteriors) 

Contemplat en 
projecte 

 

CONDICIONS 
PARTICULARS 
(Continuació) 
 
· ESCALES 
 

 ‣‣ Passamans: * col·locació 1 costat   escales amb desnivell > 0,55m  i  amplada  1,20m  
* col·locació 2 costat   escales amb desnivell > 0,55m   i   amplada > 1,20m  
- altura de col·locació  0,90m  1,10m (D.135/1995 “Codi d’Accessibilitat”   entre 0,90m  0,95m)  

- seran continus, ferms i es podran agafar fàcilment, separats del parament  0,04m i el sistema de 
subjecció no interferirà el pas continu de la ma.  

* Escales amb trams de traçat corbat: (paràmetres addicionals)  
- estesa: E  0,28m a 0,50m del costat més estret  i  E  0,44m al costat més ample  

el costat més estret serà  0,17m per poder computar com a amplada útil 

es mesurarà a cada graó, segons la direcció de la marxa. 

- 0,54m ≤ 2F +E ≤ 0,70m  a 0,50m d’ambdós extrems  
* Escales amb trams mixtes: (paràmetres addicionals) 

- l’estesa mesurada a l’eix del tram corbat serà  a l’estesa en els trams rectes 
 

SUA 4 ‣‣ Il·luminació 
 

* Enllumenat normal  
   (valors mesurats a nivell de 

terra, 

factor d’uniformitat mig  40%) 

Nivell d’il·luminació, il·luminància  E   

 en zones de circulació de: INTERIOR EXTERIOR

  - pers ones 100 lux 20 lux  

* Enllumenat d’emergència 
(valors mesurats a nivell de terra) 

 

 en sortides i recorreguts d’evacuació (interior)  
   - E  1 lux al llarg de l’eix central  

- E  0,5 lux en la banda central (12) 

 

 

BANYS I CAMBRES 
HIGIÈNIQUES ubicades 
en espais comuns 

SUA 2 ‣ Dutxes i banyeres  la superfície vidrada de les seves portes i tancaments seran elements laminats o trempats que 

aguantin sense trencar un impacte nivell 3 (10) 

 

SUA 3 ‣ Si tenen dispositiu de bloqueig des de l’interior disposaran d’un sistema de desbloqueig des de l’exterior  

‣ Il·luminació controlada des de l’interior   

 

DIPÒSITS, POUS  SUA 6 ‣ Estan equipats amb un sistema de protecció amb suficient rigidesa i resistència  

‣ Disposen d’un sistema de tancament utilitzable, només, per personal autoritzat  

 

LOCALS DE RISC   Garatge, trasters, etc.  Veure l’apartat d’usos associats a l’habitatge 

 

 

 

 

 

Notes: 

(1) En ampliació i canvis d’ús d’edificis existent, aquest DB només s’aplicarà a la part ampliada o a la part afectada pel canvi d’ús. A més, en ambdós casos, i quan 
sigui exigible (segons el DB SUA 9) disposarà d’un itinerari accessible que la comuniqui amb la via pública. 

(2) En obres de reforma en les quals es mantingui l’ús, aquest DB només s’aplicarà als elements modificats per la reforma, sempre que això suposi una major adequació 
a les condicions de seguretat d’utilització establertes al DB SUA 

(3) Baranes no escalables: En l’altura compresa entre 30 i 50cm sobre el nivell del terra o sobre la línia d’inclinació de l’escala no existiran punts de recolzament, 
inclosos sortints sensiblement horitzontals amb més de 5cm de sortint. En l’altura compresa entre 50 i 80cm sobre el nivell del terra no existiran elements sortints 
que tinguin una superfície sensiblement horitzontal amb més de 15cm de fondària 

(4) S’exceptuen les obertures triangulars que formen el frontal i l’estesa dels graons amb el límit inferior de les baranes, sempre que aquest estigui a  0,05m de la línia 
d’inclinació de l’escala  

(5) Força horitzontal, qk, aplicada a 1,20m o sobre l’extrem superior de l’element, si aquest és d’alçada inferior 
(6) Neteja de vidres des de l’interior: tota la superfície exterior d’envidrament estarà compresa en un radi de 0,85m des d’algun punt dels costats de la zona practicable 

situat a una alçada  1,30m 

(7) Àrees de risc d’impacte: Portes: àrea compresa entre el nivell de terra, alçada 1,50m i amplada la de la porta més o,30m per cada costat; Paraments fixes: àrea 
compresa entre el nivell de terra i alçada 0,90m 

(8) Nivell d’impacte segons norma d’assaig UNE-EN 12600:2003  “Vidrio para la edificación. Ensayo pendular. Método de ensayo al impacto y clasificación para vidrio 

plano”, en la que es fixen 3 paràmetres diferents per classificar els vidres:  (β)  - que el DB SUA anomena x (y) z. 

 β (“y” segons DB SUA) indica el tipus de ruptura (A, B ó C), que la mateixa norma UNE classifica: p.ex. la ruptura tipus B és la típica del vidre laminat, tipus C del 
vidre trempat, etc. 

  i  (“x” i “z” segons DB SUA) indiquen la classe més alta d’alçada de caiguda (1,2 ó 3) a la qual el producte no trenca o ho fa en les condicions fixades per 

l’assaig. Les condicions d’assaig que s’especifiquen per a   (“z” segons DB SUA) són més restrictives que per a  (“x” segons DB SUA) 

(9) Graons sense frontal (ús restringit): La projecció de l’estesa es superposarà, com a mínim, 25mm. La mesura de l’estesa no inclourà la projecció vertical de l’estesa 
del graó superior 

(10) Classe 3, segons la  norma UNE-EN 12600:2003  

(11) Zones d’ocupació nul·la: zones on la presència de persones és ocasional, o bé a efectes de manteniment (definició DB SI-3 “Evacuació dels ocupants” 
Terminologia) 

(12) La banda central de la via d’evacuació comprèn, com a mínim, la meitat de l’amplada de la via
(13) Graons amb frontal: El frontal ha de ser vertical o formant un angle ≤15º amb la vertical
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11. FITXA COMPLIMENT DB-HE – ESTALVI D’ENERGIA 
 
 

Aquest projecte recull les obres de RAM REACT 2022 pels Serveis Territorials de 
Tarragona. Clau: RMT-22671 

 
INSTITUT LLUIS DOMENENCH I MONTANER, REUS 

 
Atès que es tracta d’un edifici existent i atès també que l’actuació sobre l’envolvent ( fusteria i 
coberta) es inferior al 25% i no es fa una reforma conjunta d’envolvent i de les instal·lacions de 
generació tèrmica, s’aplicarà el criteri de no empitjorament. 

 
Criterio 1: no empeoramiento 
Salvo en los casos en los que un DB establezca un criterio distinto, las condiciones preexistentes que 
sean menos exigentes que las establecidas en algún DB no se podrán reducir, y las que sean más 
exigentes únicamente podrán reducirse hasta el nivel establecido en el correspondiente DB. 

 
 

11.1 Exigència bàsica HE-0: limitació del consum energètic 
 

Donat que no es renova de forma conjunta les instal·lacions de generació tèrmica i més del 
25% de la superfície total de l’envolvent tèrmica del edifici, no és preceptiva aquesta directriu. 
Tot i amb això les noves fusteries seran amb trencament de pont tèrmic i vidre amb cambra 
d‘aire de 16 mm de gruix. 

 
 

11.2 Exigència bàsica HE-1 condicions per al control de la demanda energètica 
 

Nomes és d’aplicació en aquells elements de l’envolvent tèrmica que es modifiquen o 
s’incorporen, en aquest cas les fusteries i la coberta 
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Pel que fa a les finestres es dona compliment al límit exigit de 2,1 W/m2K ja que la U  del conjunt de la 
nova fusteria és inferior a  2.1 W/m2K, d’acord amb les especificacions tècniques de l’industrial proposat 
o equivalent: s’adjunten les característiques de cada una de les fusteries i el càlcul de la transmitància 
global del forat incloent la caixa de persiana. Els valors obtinguts, inferiors a 2,1, varien en funció de les 
dimensions dels forats. Al CEE s’ha optat per unificar-los en una mitjana de 1,8 W/m2.K 

Quan a la coberta  Sandwich, la part modificada compleix el límit exigit de 0,40 W/m2.K segons la taula 
3.1.1.a – HE1. S’adjunta el càlcul de la transmitància segon les especificacions del fabricant. No es té 
en compte l’aïllament existent ja que es desconeix les condicions en que es troba en la seva totalitat. 
Aquest aïllament existent es mantindrà o retirarà segon es decideixi en obra. 
 
La zona climàtica que li correspon és C. 
 
La reforma afecta  el 16,35% del total de la superfície de l’envolupant:  
 
Superfície d’actuació 
-Coberta ...... 1.670,71 m2 
-Finestres.........287,94 m2...... 1.958,65 m2 
 
Envolupant de l’edifici 
-Façanes..... 2.917,99 m2 
-Coberta.......4.412,54 m2 
-Solera.........4.412,54 m2.........11.743,07 m2 
 
La compacitat (Volum/ sup. envol) de l’edifici és de 1,983 
-Volum...... 23.293,949 m3 
-Envolupant....11.743,07 
 
Forats zona climàtica C  
 
Uh < 2,1 (Conjunt de bastiment, vidre i calaix de persiana) 
Justificació basada en els paràmetres de vidres i bastiments, esmentats en les fitxes de la fusteria. 
  
Segons 2.1.4.1 de  DB HE1 Transmitància tèrmica en forats. 
 
Mòdul 1- Planta Baixa - Finestra de 1,90x1,45 m amb caixa de persiana 1,45x0,45 m. 
 
          AH,V UH,√+ AH,M UH,m + ꭍ√ ꝡ√ + AH,p UH,p + ꭍp ꝡp 

Uh = -----------------------------------------------------------  
                             AH,√ + AH,m + AH,p 
 
On: 
UH Transmitància tèrmica del forat  (W/m2.K) 
UH,V Transmitància tèrmica de l’envidrament:  (1.4 W/m2.K) 
UH,m Transmitància tèrmica del bastiment (1.9 W/m2.K) 
UH,P Transmitància tèrmica de la caixa de persiana o panell opac. (1.40 W/m2.K) 3cm gruix 
ꝡV Transmitància tèrmica lineal, acoblament bastiment-envidrament (0.08 W/m2.K) 
ꝡP Transmitància tèrmica lineal, acoblament bastiment, panell opac (0.08 W/m2.K) 
AH,V Àrea part envidrada.(1.96 m2) 
AH,M Àrea del bastiment. (0.80 m2) 
AH,P Àrea panell opac. (0.65 m2) 
Iv Longitud de contacte bastiment i envidrament (8.16 m) 
Ip Longitud de contacte bastiment i panell opac o calaix de persiana (2.35 m) 

 
                     1.96x1.4 + 0.80x1.9 + 8.16x0.08 + 0.65x1.40 + 2.35x0.08 
Uh =  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- =  1.76 W/m2.K < 2.1 
                                                   1.96 + 0.80 + 0.65 
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Mòdul 2- Planta 1ª- Finestra de 1.70x1.70 m amb caixa de persiana de 45 cm d’alçada 
 
          AH,V UH,√+ AH,M UH,m + ꭍ√ ꝡ√ + AH,p UH,p + ꭍp ꝡp 

Uh = -----------------------------------------------------------  
                             AH,√ + AH,m + AH,p 
 
On: 
UH Transmitància tèrmica del forat  (W/m2.K) 
UH,V Transmitància tèrmica de l’envidrament:  (1.4 W/m2.K) 
UH,m Transmitància tèrmica del bastiment (1.9 W/m2.K) 
UH,P Transmitància tèrmica de la caixa de persiana o panell opac. (1.40 W/m2.K) 3cm gruix 
ꝡV Transmitància tèrmica lineal, acoblament bastiment-envidrament (0.08 W/m2.K) 
ꝡP Transmitància tèrmica lineal, acoblament bastiment, panell opac (0.08 W/m2.K) 
AH,V Àrea part envidrada.(2.04m2) 
AH,M Àrea del bastiment. (0.86 m2) 
AH,P Àrea panell opac. (0.77 m2) 
Iv Longitud de contacte bastiment i envidrament (8.76 m) 
Ip Longitud de contacte bastiment i panell opac o calaix de persiana (2.6 m) 

 
                 2.04x1.4 + 0.86x1.9 + 8.76x0.08 + 0.77x1.40 + 2.6x0.08 
Uh =  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- =  1.77 W/m2.K < 2.1 
                                                   2.80 + 0.86 + 0.77 
 
 
Mòdul 3 – Planta Baixa - Finestra de 1,90x1,15 m amb caixa de persiana 1,15x0,40 m 
 
          AH,V UH,√+ AH,M UH,m + ꭍ√ ꝡ√ + AH,p UH,p + ꭍp ꝡp 

Uh = -----------------------------------------------------------  
                             AH,√ + AH,m + AH,p 
 
On: 
UH Transmitància tèrmica del forat  (W/m2.K) 
UH,V Transmitància tèrmica de l’envidrament:  (1.4 W/m2.K) 
UH,m Transmitància tèrmica del bastiment (1.9 W/m2.K) 
UH,P Transmitància tèrmica de la caixa de persiana o panell opac. (1.40 W/m2.K) 3cm gruix 
 
 
ꝡV Transmitància tèrmica lineal, acoblament bastiment-envidrament (0.08 W/m2.K) 
ꝡP Transmitància tèrmica lineal, acoblament bastiment, panell opac (0.08 W/m2.K) 
AH,V Àrea part envidrada.(1.50 m2) 
AH,M Àrea del bastiment. (0.70 m2) 
AH,P Àrea panell opac. (0.52 m2) 
 
 
 
Iv Longitud de contacte bastiment i envidrament (6.96 m) 
Ip Longitud de contacte bastiment i panell opac o calaix de persiana (2.05 m) 

 
                     1.50x1.4 + 0.70x1.9 + 6.96x0.08 + 0.52x1.40 + 2.05x0.08 
Uh =  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- =  1.79 W/m2.K < 2.1 
                                                   1.50 + 0.70 + 0.52 
 
 
Mòdul 4.- Planta 1ª - Finestra de 1,70x1,45 m amb caixa de persiana 1,45x0,45 m 
 
          AH,V UH,√+ AH,M UH,m + ꭍ√ ꝡ√ + AH,p UH,p + ꭍp ꝡp 

Uh = -----------------------------------------------------------  
                             AH,√ + AH,m + AH,p 
 
On: 
UH Transmitància tèrmica del forat  (W/m2.K) 
UH,V Transmitància tèrmica de l’envidrament:  (1.4 W/m2.K) 
UH,m Transmitància tèrmica del bastiment (1.9 W/m2.K) 
UH,P Transmitància tèrmica de la caixa de persiana o panell opac. (1.40 W/m2.K) 3cm gruix 
ꝡV Transmitància tèrmica lineal, acoblament bastiment-envidrament (0.08 W/m2.K) 
ꝡP Transmitància tèrmica lineal, acoblament bastiment, panell opac (0.08 W/m2.K) 
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AH,V Àrea part envidrada.(1.70 m2) 
AH,M Àrea del bastiment. (0.76 m2) 
AH,P Àrea panell opac. (0.65 m2) 
Iv Longitud de contacte bastiment i envidrament (7.76 m) 
Ip Longitud de contacte bastiment i panell opac o calaix de persiana (2.35 m) 

 
                  1.70x1.4 + 0.76x1.9 + 7.76x0.08 + 0.65x1.40 + 2.35x0.08 
Uh =  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- =  1.78 W/m2.K < 2.1 
                                                   1.70 + 0.76 + 0.65 
 
 
 
Mòdul 5- Planta Baixa - Finestra de 1,90x1,00 m amb caixa de persiana 1,00x0,40 m 
 
          AH,V UH,√+ AH,M UH,m + ꭍ√ ꝡ√ + AH,p UH,p + ꭍp ꝡp 

Uh = -----------------------------------------------------------  
                             AH,√ + AH,m + AH,p 
 
On: 
UH Transmitància tèrmica del forat  (W/m2.K) 
UH,V Transmitància tèrmica de l’envidrament:  (1.4 W/m2.K) 
UH,m Transmitància tèrmica del bastiment (1.9 W/m2.K) 
UH,P Transmitància tèrmica de la caixa de persiana o panell opac. (1.40 W/m2.K) 3cm gruix 
ꝡV Transmitància tèrmica lineal, acoblament bastiment-envidrament (0.08 W/m2.K) 
ꝡP Transmitància tèrmica lineal, acoblament bastiment, panell opac (0.08 W/m2.K) 
AH,V Àrea part envidrada.(1.40 m2) 
AH,M Àrea del bastiment. (0.51 m2) 
AH,P Àrea panell opac. (0.45 m2) 
Iv Longitud de contacte bastiment i envidrament (6.68 m) 
Ip Longitud de contacte bastiment i panell opac o calaix de persiana (1.90 m) 

 
                     1.40x1.40 + 0.51x1.9 + 6.68x0.08 + 0.45x1.40 + 1.90x0.08 
Uh =  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- =  1.80 W/m2.K < 2.1 
                                                   1.40 + 0.51 + 0.45 
 
 
 
Mòdul 6- Planta Baixa - Finestra de 1,90x1,30 m amb caixa de persiana 1,30x0,40 m 
 
          AH,V UH,√+ AH,M UH,m + ꭍ√ ꝡ√ + AH,p UH,p + ꭍp ꝡp 

Uh = -----------------------------------------------------------  
                             AH,√ + AH,m + AH,p 
 
On: 
UH Transmitància tèrmica del forat  (W/m2.K) 
UH,V Transmitància tèrmica de l’envidrament:  (1.4 W/m2.K) 
UH,m Transmitància tèrmica del bastiment (1.9 W/m2.K) 
UH,P Transmitància tèrmica de la caixa de persiana o panell opac. (1.40 W/m2.K) 3cm gruix 
ꝡV Transmitància tèrmica lineal, acoblament bastiment-envidrament (0.08 W/m2.K) 
ꝡP Transmitància tèrmica lineal, acoblament bastiment, panell opac (0.08 W/m2.K) 
AH,V Àrea part envidrada.(1.88 m2) 
AH,M Àrea del bastiment. (0.59 m2) 
AH,P Àrea panell opac. (0.59 m2) 
Iv Longitud de contacte bastiment i envidrament (7.88 m) 
Ip Longitud de contacte bastiment i panell opac o calaix de persiana (2.20 m) 

 
                     1.88x1.40 + 0.59x1.9 + 7.88x0.08 + 0.59x1.40+ 2.20x0.08 
Uh =  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- =  1.76 W/m2.K < 2.1 
                                                   1.88 + 0.59 + 0.59 
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Mòdul 7 – Planta Baixa - Porta vidrada de 2.56x1.30 m  
 
          AH,V UH,√+ AH,M UH,m + ꭍ√ ꝡ√ + AH,p UH,p + ꭍp ꝡp 

Uh = -----------------------------------------------------------  
                             AH,√ + AH,m + AH,p 
 
On: 
UH Transmitància tèrmica del forat  (W/m2.K) 
UH,V Transmitància tèrmica de l’envidrament:  (1.4 W/m2.K) 
UH,m Transmitància tèrmica del bastiment (1.9 W/m2.K) 
UH,P Transmitància tèrmica de la caixa de persiana o panell opac. (1.40 W/m2.K) 3cm gruix 
ꝡV Transmitància tèrmica lineal, acoblament bastiment-envidrament (0.08 W/m2.K) 
ꝡP Transmitància tèrmica lineal, acoblament bastiment, panell opac (0.08 W/m2.K) 
AH,V Àrea part envidrada.(1.40 m2) 
AH,M Àrea del bastiment. (0.51 m2) 
AH,P Àrea panell opac. (0.45 m2) 
Iv Longitud de contacte bastiment i envidrament (6.68 m) 
Ip Longitud de contacte bastiment i panell opac o calaix de persiana (1.90 m) 

 
                     2.28x1.40 + 1.05x1.9 + 0.59x1.40 + 12.88x0.08 + 2.20x0.08  
Uh =  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- =  1.84 W/m2.K < 2.1 
                                                   2.28 + 1.05 + 0.59 
 
 
Mòdul 8 – Planta Baixa - Porta vidrada de 2.56x1.00 m  
 
          AH,V UH,√+ AH,M UH,m + ꭍ√ ꝡ√ + AH,p UH,p + ꭍp ꝡp 

Uh = -----------------------------------------------------------  
                             AH,√ + AH,m + AH,p 
 
On: 
UH Transmitància tèrmica del forat  (W/m2.K) 
UH,V Transmitància tèrmica de l’envidrament:  (1.4 W/m2.K) 
UH,m Transmitància tèrmica del bastiment (1.9 W/m2.K) 
UH,P Transmitància tèrmica de la caixa de persiana o panell opac. (1.40 W/m2.K) 3cm gruix 
ꝡV Transmitància tèrmica lineal, acoblament bastiment-envidrament (0.08 W/m2.K) 
ꝡP Transmitància tèrmica lineal, acoblament bastiment, panell opac (0.08 W/m2.K) 
AH,V Àrea part envidrada.(2.00 m2) 
AH,M Àrea del bastiment. (0.68 m2) 
AH,P Àrea panell opac. (0.45 m2) 
Iv Longitud de contacte bastiment i envidrament (7.12 m) 
Ip Longitud de contacte bastiment i panell opac o calaix de persiana (1.80 m) 

 
                     2.00x1.40 + 0.68x1.9 + 0.45x1.40 + 7.12x0.08 + 1.80x0.08 
Uh =  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- =  1.74 W/m2.K < 2.1 
                                                   2.00 + 0.68 + 0.45 
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Coberta zona climàtica C 
 
Uc < 0.40 
Justificació basada en la fitxa de característiques de la coberta. No es te en compte el possible 
aïllament sobre forjat existent. 
 
Coberta realitzada en panell sandvitx HI-PIRM XT o similar, de 100 cm de gruix amb nucli aïllant rígid 
i cares exteriors de xapa perfilada d’acer estructural, compatible amb claraboia integrada PC-4.40. 
 
Transmitància tèrmica U:     0.22 W/m2.K,  
Superfície:       1.670,7 m2. Deduïts lluernaris. 
Conductivitat tèrmica:     0.0195 W/mK 
Conductivitat tèrmica declarada:    0.0217 (Considerant l’envelliment del nucli) 
Resistència tèrmica:     4,65 m2K/W 
Densitat del nucli aïllant:    PIR: 40 kg/m3 
Gruix del nucli aïllant:     100 mm. 
Revestiment exterior per ambient urbà moderat: Polièster 25 micres. 
Distància entre recolzaments per Q: 1 kN/m2 5,50 m (2 recolzaments) 
Comportament al foc (nucli de llana mineral): A2-S1,d0 Broof (t1) segons UNE EN 13501-1 
 
Claraboia en coberta de placa translúcida de policarbonat:  
 
Transmitància tèrmica U:    3.02  W/m2.K, (16mm) 
Superfície:      160.23 m2. 
 
Transmitància tèrmica global (UT) de panell sandvitx de coberta, espai lleugerament ventilat de 1,3 m 
d’alçada mitjana i forjat unidireccional de formigó. 
 
UT = 1/RT 
 
RT = RSI + R1 + R2 + R3 +RSE 
 
On 
RT  Resistència tèrmica global totes les capes 
RSI  Resistència tèrmica superficial a l’aire interior. (0.13) Taula1 
RSE  Resistència tèrmica superficial a l’aire exterior. (0.04) Taula 1 
R1  Resistència tèrmica coberta sandvitx 10 cm gruix (4,54  m2/W.K) 
R2  Resistència tèrmica espai no habitable intermedi.( 0.62 m2/W.K) 
R3  Resistència tèrmica forjat unidireccional de formigó (0.273 m2/W.K) 
 
U= Up . b U=1/0.273 * 0.44 (1.61 W/m2.K)  R2 = 1/1.61 (0.62 m2 /W K) 
 
U  Transmitància espai intermedi no habitable (1,25 m alçada mitjana) 
Up  Transmitància forjat unidireccional de formigó: 1/0.273 W/m2.K 
b  Coeficient de reducció de temperatura (taula 7, Cas1, aïllat) 0.44 
 
RT = 0.13 + 4.54 + 0.62 + 0.273 + 0.04 = 5.60 m2/W K 
 
UT = 1/5.60 = 0.17  U Coberta W/m2 K  
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Referència de projecte: 

DADES  
 

Tipus d’intervenció:  Canvi d’ús diferent al 
d’habitatge: 

Total de l’edifici          
Parcial  

 

Reforma que renova: 
 

> 25% envolupant tèrmica final  
≤ 25% envolupant tèrmica final 

 Creació o reforma de particions interiors que delimiten unitats d'ús 
  
Ús de l’edifici / entitat:  Compacitat(1) :  m³/m² 

Zona climàtica hivern:  A  B  C  D E 

EXIGÈNCIES  

Condicions de l ’envolupant  tèrmica  
Verificació de l'exigència mitjançant:  

Transmitància tèrmica dels elements de l’envolupant (U) 
  Transmitància tèrmica màxima, W/m²K 

Transmitància tèrmica dels elements: 
U element 

W/m²K 
   Z o n a  c l i m à t i c a  d ’ h i v e r n  

  A B C D E 
- Murs i terres en contacte amb l’aire exterior (UM, US)  ≤ 0,70 0,56 0,49 0,41 0,37 

- Cobertes en contacte amb l’aire exterior (UC)  ≤ 0,50 0,44 0,40 0,35 0,33 

- Murs, terres i cobertes en contacte amb espais no 
habitables o amb el terreny (UT)  

  Mitgeres o particions interiors que pertanyin a 
l’envolupant tèrmica (UMD) 

 ≤ 0,80 0,75 0,70 0,65 0,59 

- Obertures (UH)*  
(conjunt de marc, vidre i, si escau, caixa de persiana)  ≤ 2,70 2,30 2,10 1,80 1,80 

- Portes amb superfície semitransparent ≤ 50%   ≤ 5,70 
* Els buits amb ús d'aparador en activitats comercials poden incrementar el valor d'UH en un 50%.  

 
Coeficient global de transmissió de calor de l'envolupant (K)(2)  o Limitació de la demanda (D) 

   
Coeficient global de transmissió  

màxim*, W/m²K 

Coeficient global de transmissió de l’envolupant:  
K envolupant 

W/m²K 
  Z o n a  c l i m à t i c a  d ’ h i v e r n  

  A B C D E 
 - Envolupant tèrmica   ≤      

* Els valors límit per compacitats intermèdies (1< V/A< 4) s'obtenen per interpolació.   

No s’aplica la limitació del Coeficient global de transmissió de l’envolupant (K) atès que la Demanda 
de calefacció i la de refrigeració són inferiors al valor límit 15 kWh/m2·any.  

 
Control solar de l'envolupant (qsol:jul) (3)  
El paràmetre de control solar (qsol:jul) de:  

                                                 =              kWh/m²·mes  ≤   al valor límit  qsol;jul,lim =  4 kWh/m²·mes. 

RMT-22671 RAM-REACT

✔

✔

docent 1,98

✔

✔

✔

CE3X, mitjançant un complement

✔

0,36

1,76

1,47

l’edifici
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EXIGÈNCIES  

 
Permeabilitat a l'aire de les obertures de l'envolupant (Q100)  

Permeabilitat a l’aire de les obertures:   

 Permeabilitat a l’aire màxima,  m³/h·m² 
Q100  obertures 

m³/h·m² 

  Z o n a  c l i m à t i c a  d ’ h i v e r n  
  A B C D E 
 - Obertures de l’envolupant  ≤ 27 27 9 9 9 

La permeabilitat del buit s'obtindrà tenint en compte, si escau, el calaix de persiana.  
 

 
 

  L imitació de descompensacions  
 

Transmitància tèrmica de les particions interiors: 
U element 

W/m²K 

Transmitància tèrmica màxima, W/m²K 
 Zona c l imàt i ca  d ’h iv e rn  
  A B C D E 
 - Particions entre unitats  

del mateix ús  
 

horitzontals  ≤ 1,80 1,55 1,35 1,20 1,00 

 verticals  ≤ 1,40 1,20 1,20 1,20 1,00 

 - Particions entre unitats de diferent ús, 
i entre unitats d'ús i zones comunes 

horitzontals  
i verticals  ≤ 1,25 1,10 0,95 0,85 0,70 

  
 

Limitació de condensacions,  s i  escau  
 Verificació de l'exigència mitjançant: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Compacitat (V/A), en m³/m²: relació entre el volum tancat per l'envolupant tèrmica i la suma de les superfícies d'intercanvi 
tèrmic amb l'aire exterior o el terreny. (veure Annex A: Terminologia DB HE)  

(2) Coeficient global de transmissió de calor de l'envolupant (K), en W/m²·K: valor mitjà del coeficient de transmissió de calor 
per a la superfície d'intercanvi tèrmic de l'envolupant. Té en consideració els elements en contacte amb el terreny i amb 
l'ambient exterior, inclosos el seus ponts tèrmics. (veure Annex A: Terminologia DB HE) 

 (3) Control solar de l'envolupant (qsol:jul), en kWh/m²·mes: relació entre els guanys solars durant el mes de juliol a través de les 
obertures de l'envolupant amb les proteccions solars mòbils activades, i la superfície útil habitable dels espais inclosos dins 
l'envolupant tèrmica. Per a edificis d’ús diferent al d’habitatge el valor límit qsol:jul,lim = 4 kWh/m²·mes.  (veure Annex A: 
Terminologia DB HE)  

 

✔

✔

✔

4

✔

CE3X, mitjançant un complement
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11.3 Exigència HE-2: Condicions de les instalꞏlacions tèrmiques 
 

No es d’aplicació, ja que no s’hi actua. 
 
 

11.4 Exigència HE-3:Condicions de les instalꞏlacions de ilꞏluminació 
 

No es d’aplicació. 
 
 

11.5 Exigència HE-4: Contribució mínima d’energia renovable per a cobrir la demanda 
d’ aigua calenta sanitària. 

 
No és d’aplicació 

 
 

11.6 Exigència HE-5: Generació mínima d’energia elèctrica 
 

No és d’aplicació 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Barcelona, Octubre 2022  

 

 

 L’ARQUITECTE AUTOR DEL PROJECTE 
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M.1 DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ 

 
OBJECTE DEL PROJECTE 
 
La Unió Europea ha creat el fons REACT-UE per a afavorir la reparació de la crisi en el context 
de la pandèmia COVID-19 i les seves conseqüències socials i per a preparar una recuperació 
verda, digital i resilient de l’economia. A Catalunya una part d’aquest fons es destina a l’objectiu 
específic de donar suport a inversions en infraestructures que prestin serveis bàsics als 
ciutadans. Entre les actuacions finançades està la de rehabilitació i reformes de centres 
educatius públics amb la finallitat que els edificis siguin eficients energèticament, sostenibles i 
saludables. Un d’aquestes actuacions és l’objecte del present projecte: 

Assistència tècnica per a la redacció del Projecte bàsic i d’execució per a la substitució 
de finestres, persianes i coberta per a la millora energètica, l’estudi bàsic de seguretat i 
salut i la posterior direcció facultativa de les obres RAM REACT 2022. 

Institut Lluis Domenech i Montaner. Clau: RMT-22671 
 

ANTECEDENTS 

L’institut va ser construït l’any 1989. 
 

Requisits normatius 

El present projecte s’adequa a les exigències del CTE i als Criteris per a la construcció de nous 
edificis per a Centres Docents Públics del Departament d’Ensenyament, així com també del 
Codi d’Accessibilitat. 

 
Requisits derivats de l’encàrrec 

Conjunt d’intervencions previstes: 

- Substitució de fusteria, envidraments i persianes en les zones d’aules amb més problemes 
d’eficiència tèrmica, per nova fusteria amb rotura de pont tèrmic i vidres amb cambra: 
Edifici principal d’aules, façana NE, edifici annex nord , 3 façanes i zona d’administració en 
pb. 

- Substitució de la coberta de xapa metàl·lica de l’edifici  principal d’aules i edifici annex 
nord, instal·lant-hi una línia de vida. 

 
Condicions de l’emplaçament i de l’entorn físic 

L’Institut està ubicat a la ciutat de Reus, comarca del Baix C a m p . Clima mediterrani. 
 
 

Preexistències en intervencions en edificis existents 

L’any 1989, es va dur a terme la construcció de l’Institut.. 

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 

Descripció de l’edifici. 

Edifici es distribueix en dues zones en forma de T. A la banda sud l’edifici de tallers i paral·lel 
per la banda NO l’edifici en T ocupat per l’Institut pròpiament dit amb les aules i l’administració 
del Centre.  
 
Descripció de la proposta. 

 Aquest projecte es centra en la substitució d’una part de la fusteria i de les proteccions 
solars de les façanes que pateixen més per la fusteria existent i la substitució de la 
coberta de l’edifici principal, de pb+2p, que conté aules. Lligat a la nova coberta s’hi 
instalꞏlarà una línia de vida 
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Edifici principal: 
-Muntar bastides per les façanes  
-Substituir la coberta de xapa de l’edifici principal i de l’annex nord, per una coberta Sandwich 
-Instal·lar una línia de vida en les dues cobertes, l’accés a la qual es farà per l’espai de transició 
entre les dues cobertes. 
-Substituir la fusteria d’alumini i persianes de les façanes NE de l’edifici principal , de les tres 
façanes de l’annex nord i de les oficines i administració del IES, per fusteria d’alumini amb rotura 
de pont tèrmic i vidre 3+3/16/4+4 i persianes d’alumini amb aïllament interior: 

- Extreure la fusteria d’alumini i vidre  
- Extreure persianes 
- Carrega i transport a abocador 
- Fusteria d’alumini anoditzat plata amb ruptura de pont tèrmic i vidres amb cambra 3/3+ 
cambra 16/4+4, baixos emissius. 
- Aïllar el caixó de persiana i col·locar tapes noves amb aïllament 

 

Les apertures originals de façana d’aquesta escola estan compostes per a una fusteria d’alumini 
formada per un conjunt de 2 finestres de fulls abatibles d’alumini o bé una part fixe i una fulla 
abatible . 

 

El projecte resumeix en set les tipologies de les finestres de l’edifici: 
 
Façana NE edifici principal d’aules, en PB 

 Mòdul 1. Finestres (1.45x1.90 m)  
Façana NE edifici principal d’aules, en P1 

 Mòdul 2. Finestres (1.70x1.70 m)  
3 Façanes edifici annex nord, en PB 

 Mòdul 3. Finestres (1.15x1.90 m)  
3 Façanes edifici annex nord, en P1 

 Mòdul 4. Finestres (1.45x1.70 m)  
Façana zona administració, en PB 

 Mòdul 5. Finestres (1.00x1.90 m)  

 Mòdul 6. Finestres (1.30x1.90 m)  

 Mòdul 7 Balconera (1.35x2.56 m) 

 Modul 8 Balconera (1.00x2.56 m) 

Aquesta nomenclàtor utilitzat en la Documentació gràfica i en el Pressupost permet quantificar 
els costos de l’actuació. 

El constructor, amb el seu industrial, haurà de comprovar les mides de tots els forats de façana 
i ajustar les petites diferències dels àmbits d’obra existents. 

La proposta consisteix en la retirada dels tancaments existents i substituir-los per nous 
tancaments abatibles d’alumini amb rotura de pont tèrmic i vidres amb cambra d’aire. 

 
Els mòduls es defineixen a la documentació gràfica, a les partides del pressupost i també a 
l’apartat M2 -Memòria constructiva-, detallant característiques i les qualitats dels materials. 
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Relació de superfícies 
 
Superfície afectada aproximada, a façanes Nord-est, Nord-oest i sud-oest.També es 
contempla la substitució de la coberta de xapa metàl·lica de l’edifici principal d’aules i 
annex nord  

 
Fusteria cos pral. façana nord-est, 3 façanes de l’annex 
nord i zona administració en pb 

  P1 157.42 M2 
  pb 130,52 M2 
   287,94 M2 

 
Coberta inclinada edif pral i 
annex nord  1.830,94 M2 

Relació de superfícies útils, il·luminació i ventilació de les peces afectades per les 
substitució de fusteria 
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Cost estimat de les obres (P.E.C.) 
 

El cost estimat de les obres (PEM) de les tasques detallades al projecte és de: 
390.245,95 euros. 
El cost estimat de les obres (P.E.C. sense IVA) de les tasques detallades al projecte és de: 
464.392,68 euros. 
El cost estimat de les obres (P.E.C. amb IVA) de les tasques detallades al projecte és de: 
561.915,14 euros. 

 
Termini de l’obra 

 
En el moment que l’obra compti amb un contractista per a l’execució de totes i cadascuna de 
les feines, caldrà que es faci un estudi acurat dels terminis d’execució de les diverses actuacions 
a dur a terme a l’obra. 

 
S’estima la següent durada: 2 mesos. 

 
Es preveu poder iniciar les obres de la coberta abans que acabi el curs escolar i acabar el 
conjunt per poder iniciar el curs següent segons dates indicades pel Departament d’Educació. 
En cas d’impossibilitat d’execució de les obres dins del període estiuenc, s’organitzaran els 
treballs fora de l’horari escolar i/o caps de setmana per evitar interferir en el funcionament de 
l’IES.  

 
Prestacions dels àmbits d’actuació 

 
En aquest projecte no es modifiquen els usos actuals dels espais en els que s’hi actua 

 
Relació d’actuacions  

Procés d’intervenció: la fusteria que es substitueix està marcada en la 
documentació gràfica mitjançant un requadre verd 

 

MÒDUL 1. FAÇANA NORD- EST PLANTA BAIXA–(16 ut de 1.45X1.90 m Finestra dos fulls 
abatibles, d'alumini amb trencament de pont tèrmic i envidrament 3+3/16/4+4, baix emissiu. 

 

- Replanteig i pressa de mesures dels buits reals de façana per a la correcte fabricació i 
col·locació dels nous mòduls de façana. Preparació de plantilles numerades. 

- Protecció dels trams inferiors de finestra perquè no es deteriorin durant la intervenció. 
- Desmuntatge manual dels tancaments i persianes 
- En cas que els treballs no tinguin continuïtat i s’hagin d’aturar per qüestió d’organització 

del Centre, es col·locarà un tancament provisional de plaques hidròfugues de guix 
laminat, subjectades per l’estructura metàl·lica pròpia d’aquest sistema de tancaments. 

- Sanejament de les superfícies per a rebre correctament el nou tancament. 
- Muntatge de les finestres i persianes noves, així com de les tapes de persiana amb 

aïllament. 
- Revisió de l’escopidor existent. Es segellarà de nou, eliminant prèviament el segellat 

existent. 
- Reparació de fissures i irregularitats als interiors. 

 

MÒDUL 2. FAÇANA NORD- EST PLANTA PRIMERA–(34 ut de 1.70X1.70 m Finestra dos 
fulls abatibles d'alumini amb trencament de pont tèrmic i envidrament 3+3/16/4+, baix 
emissiu). 

 

- Replanteig i pressa de mesures dels buits reals de façana per a la correcte fabricació i 
col·locació dels nous mòduls de façana. Preparació de plantilles numerades. 

- Protecció dels trams inferiors de finestra perquè no es deteriorin durant la intervenció. 
- Desmuntatge manual dels tancaments i persianes 
- En cas que els treballs no tinguin continuïtat i s’hagin d’aturar per qüestió d’organització 

del Centre, es col·locarà un tancament provisional de plaques hidròfugues de guix 
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laminat, subjectades per l’estructura metàl·lica pròpia d’aquest sistema de tancaments. 
- Sanejament de les superfícies per a rebre correctament el nou tancament. 
- Muntatge de les finestres i persianes noves, així com de les tapes de persiana amb 

aïllament. 
- Revisió de l’escopidor existent. Es segellarà de nou, eliminant prèviament el segellat 

existent. 
- Reparació de fissures i irregularitats als interiors. 

MÒDUL 3. 3 FAÇANES ANNEX  NORD. PLANTA BAIXA–(24 ut de 1.15X1.90 m Finestra 
dos fulls abatibles, d'alumini amb trencament de pont tèrmic i envidrament 3+3/16/4+4, baix 
emissiu. 

 

- Replanteig i pressa de mesures dels buits reals de façana per a la correcte fabricació i 
col·locació dels nous mòduls de façana. Preparació de plantilles numerades. 

- Protecció dels trams inferiors de finestra perquè no es deteriorin durant la intervenció. 
- Desmuntatge manual dels tancaments i persianes 
- En cas que els treballs no tinguin continuïtat i s’hagin d’aturar per qüestió d’organització 

del Centre, es col·locarà un tancament provisional de plaques hidròfugues de guix 
laminat, subjectades per l’estructura metàl·lica pròpia d’aquest sistema de tancaments. 

- Sanejament de les superfícies per a rebre correctament el nou tancament. 
- Muntatge de les finestres i persianes noves, així com de les tapes de persiana amb 

aïllament. 
- Revisió de l’escopidor existent. Es segellarà de nou, eliminant prèviament el segellat 

existent. 
- Reparació de fissures i irregularitats als interiors. 

MÒDUL 4. 3 FAÇANES ANNEX NORD PLANTA PRIMERA–(24 ut de 1.45X1.70 m Finestra 
dos fulls abatibles, d'alumini amb trencament de pont tèrmic i envidrament 3+3/16/4+4, baix 
emissiu. 

 

- Replanteig i pressa de mesures dels buits reals de façana per a la correcte fabricació i 
col·locació dels nous mòduls de façana. Preparació de plantilles numerades. 

- Protecció dels trams inferiors de finestra perquè no es deteriorin durant la intervenció. 
- Desmuntatge manual dels tancaments i persianes 
- En cas que els treballs no tinguin continuïtat i s’hagin d’aturar per qüestió d’organització 

del Centre, es col·locarà un tancament provisional de plaques hidròfugues de guix 
laminat, subjectades per l’estructura metàl·lica pròpia d’aquest sistema de tancaments. 

- Sanejament de les superfícies per a rebre correctament el nou tancament. 
- Muntatge de les finestres i persianes noves, així com de les tapes de persiana amb 

aïllament. 
- Revisió de l’escopidor existent. Es segellarà de nou, eliminant prèviament el segellat 

existent. 
- Reparació de fissures i irregularitats als interiors. 

 

MÒDUL 5. ZONA ADMINISTRACIÓ PLANTA BAIXA–(8 ut de 1.00X1.90 m Finestra un full 
abatible i un fix d'alumini amb trencament de pont tèrmic i envidrament 3+3/16/4+4, baix 
emissiu. 

 

- Replanteig i pressa de mesures dels buits reals de façana per a la correcte fabricació i 
col·locació dels nous mòduls de façana. Preparació de plantilles numerades. 

- Protecció dels trams inferiors de finestra perquè no es deteriorin durant la intervenció. 
- Desmuntatge manual dels tancaments i persianes 
- En cas que els treballs no tinguin continuïtat i s’hagin d’aturar per qüestió d’organització 

del Centre, es col·locarà un tancament provisional de plaques hidròfugues de guix 
laminat, subjectades per l’estructura metàl·lica pròpia d’aquest sistema de tancaments. 

- Sanejament de les superfícies per a rebre correctament el nou tancament. 
- Muntatge de les finestres i persianes noves, així com de les tapes de persiana amb 

aïllament. 
- Revisió de l’escopidor existent. Es segellarà de nou, eliminant prèviament el segellat 

existent. 
- Reparació de fissures i irregularitats als interiors. 
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MÒDUL 6. ZONA ADMINISTRACIÓ PLANTA BAIXA–(6 ut de 1.30X1.90 m m Finestra un 
full abatible i un fix d'alumini amb trencament de pont tèrmic i envidrament 3+3/16/4+4, baix 
emissiu. 

 

- Replanteig i pressa de mesures dels buits reals de façana per a la correcte fabricació i 
col·locació dels nous mòduls de façana. Preparació de plantilles numerades. 

- Protecció dels trams inferiors de finestra perquè no es deteriorin durant la intervenció. 
- Desmuntatge manual dels tancaments i persianes 
- En cas que els treballs no tinguin continuïtat i s’hagin d’aturar per qüestió d’organització 

del Centre, es col·locarà un tancament provisional de plaques hidròfugues de guix 
laminat, subjectades per l’estructura metàl·lica pròpia d’aquest sistema de tancaments. 

- Sanejament de les superfícies per a rebre correctament el nou tancament. 
- Muntatge de les finestres i persianes noves, així com de les tapes de persiana amb 

aïllament. 
- Revisió de l’escopidor existent. Es segellarà de nou, eliminant prèviament el segellat 

existent. 
- Reparació de fissures i irregularitats als interiors. 

MÒDUL 7. ZONA ADMINISTRACIÓ PLANTA BAIXA–(1 ut de 1.30X2.56 m Balconera una 
porta batent i dos fixes d'alumini amb trencament de pont tèrmic i envidrament 3+3/16/4+4, 
baix emissiu. 

 

- Replanteig i pressa de mesures dels buits reals de façana per a la correcte fabricació i 
col·locació dels nous mòduls de façana. Preparació de plantilles numerades. 

- Protecció dels trams inferiors de finestra perquè no es deteriorin durant la intervenció. 
- Desmuntatge manual dels tancaments i persianes 
- En cas que els treballs no tinguin continuïtat i s’hagin d’aturar per qüestió d’organització 

del Centre, es col·locarà un tancament provisional de plaques hidròfugues de guix 
laminat, subjectades per l’estructura metàl·lica pròpia d’aquest sistema de tancaments. 

- Sanejament de les superfícies per a rebre correctament el nou tancament. 
- Muntatge de les finestres i persianes noves, així com de les tapes de persiana amb 

aïllament. 
- Revisió de l’escopidor existent. Es segellarà de nou, eliminant prèviament el segellat 

existent. 
- Reparació de fissures i irregularitats als interiors. 

MÒDUL 8. ZONA SALA D’ACTES PLANTA BAIXA–(1 ut de 1.00X2.56 m Balconera una 
porta batent d'alumini amb trencament de pont tèrmic i envidrament 3+3/16/4+4, baix 
emissiu. 

 

- Replanteig i pressa de mesures dels buits reals de façana per a la correcte fabricació i 
col·locació dels nous mòduls de façana. Preparació de plantilles numerades. 

- Protecció dels trams inferiors de finestra perquè no es deteriorin durant la intervenció. 
- Desmuntatge manual dels tancaments i persianes 
- En cas que els treballs no tinguin continuïtat i s’hagin d’aturar per qüestió d’organització 

del Centre, es col·locarà un tancament provisional de plaques hidròfugues de guix 
laminat, subjectades per l’estructura metàl·lica pròpia d’aquest sistema de tancaments. 

- Sanejament de les superfícies per a rebre correctament el nou tancament. 
- Muntatge de les finestres i persianes noves, així com de les tapes de persiana amb 

aïllament. 
- Revisió de l’escopidor existent. Es segellarà de nou, eliminant prèviament el segellat 

existent. 
- Reparació de fissures i irregularitats als interiors. 

 

SUBSTITUCIÓ DE LA COBERTA INCLINADA DE L’EDIFICI PRINCIPAL D’AULES I 
DE L’ANNEX NORD. Coberta Sandwich 

- Replanteig i pressa de mesures de les mides reals de la coberta per a la correcte 
fabricació i                  col·locació de la nova coberta.  

- Protecció dels trams inferiors de les obertures i claraboies. 
- Desmuntatge manual de les xapes metàl·liques 
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- Neteja, sanejament i passivat de l’estructura metàl·lica de suport de la coberta. Sanejament 
de les superfícies per a rebre correctament el nou tancament. 

- Muntatge dels plafons Sandwich, així com de les peces del carener, remats frontals i canals. 
- Reparació de fissures i irregularitats.. 
- Aprofitar les tasques de substitució de la coberta per la neteja de les claraboies existents 

LÍNIA DE VIDA I ACCÉS A COBERTA 

- Habilitar l’accés a la coberta i a les línies de vida per l’espai de transició entre les dues 
cobertes:  

S’obrirà un accés en el frontal entre les cobertes de l’edifici principal i l’annex nord, amb 
la col·locació d’una porta metàl·lica, pel manteniment de la coberta i línia de vida. Per a 
accedir a aquest punt s’obrirà, en el sostre contigu, una trapa amb una escala extensible 
accessible des del passadís de planta primera. 

- Instal·lació de línies de vida en les noves cobertes de l’edifici principal d’aules i l’annex 
nord.  

 

 

 

 

Barcelona Octubre 2022 
 

L’ARQUITECTE AUTOR DEL PROJECTE 
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M2. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

2.1 Sustentació de l’edifici. 
 

No aplica en aquest projecte. 
 

2.2 Sistema estructural 
 

No aplica en aquest projecte. 
 

2.3 Sistema envolvent 
 

Substitució de fusteria 
MÒDUL 1. FAÇANA NORD- EST PLANTA BAIXA–(16 ut de 1.45X1.90 m Finestra dos fulls 
abatibles, d'alumini amb trencament de pont tèrmic i envidrament 3+3/16/4+4 baix emissiu). 
 
Conjunt de 2 finestres abatibles d'alumini amb trencament de pont tèrmic i envidrament 
3+3/16/4+4 baix emissiu. Doble compàs a cada fulla. Fusteria d'alumini sistema Cortizo COR-
70 de canal europeu compost per perfils d'aliatge d'alumini  i tractament tèrmic T-5, o equivalent 
Permeabilitat a l'aire (UNE-EN 12207) Classe 4; 
Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 12208) Classe E1200; 
Resistència al vent (UNE-EN 12210) Classe C5; 
Seccions del marc 70 mm i fulla 78 mm. Gruix de perfilaries 1,5mm.  

 

MÒDUL 2. FAÇANA NORD- EST PLANTA PRIMERA–(34 ut de 1.70X1.70 m Finestra dos fulls 
abatibles,d'alumini amb trencament de pont tèrmic i envidrament 3+3/16/4+4 baix emissiu). 
 
Conjunt de 2 finestres abatibles d'alumini amb trencament de pont tèrmic i envidrament 
3+3/16/4+4 baix emissiu. Doble compàs a cada fulla. Fusteria d'alumini sistema Cortizo COR-
70 de canal europeu compost per perfils d'aliatge d'alumini  i tractament tèrmic T-5, o equivalent 
Permeabilitat a l'aire (UNE-EN 12207) Classe 4; 
Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 12208) Classe E1200; 
Resistència al vent (UNE-EN 12210) Classe C5; 
Seccions del marc 70 mm i fulla 78 mm. Gruix de perfilaries 1,5mm.  

 

MÒDUL 3. 3 FAÇANES ANNEX  NORD. PLANTA BAIXA–(24 ut de 1.15X1.90 m Finestra dos fulls 
abatibles, d'alumini amb trencament de pont tèrmic i envidrament 3+3/16/4+4 baix emissiu). 
 
Conjunt de 2 finestres abatibles d'alumini amb trencament de pont tèrmic i envidrament 
3+3/16/4+4 baix emissiu. Doble compàs a cada fulla. Fusteria d'alumini sistema Cortizo COR-
70 de canal europeu compost per perfils d'aliatge d'alumini  i tractament tèrmic T-5, o equivalent 
Permeabilitat a l'aire (UNE-EN 12207) Classe 4; 
Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 12208) Classe E1200; 
Resistència al vent (UNE-EN 12210) Classe C5; 
Seccions del marc 70 mm i fulla 78 mm. Gruix de perfilaries 1,5mm.  

 

MÒDUL 4. 3 FAÇANES ANNEX NORD PLANTA PRIMERA–(24 ut de 1.45X1.70 m Finestra dos 
fulls abatibles, d'alumini amb trencament de pont tèrmic i envidrament 3+3/16/4+4 baix emissiu). 
 
Conjunt de 2 finestres abatibles d'alumini amb trencament de pont tèrmic i envidrament 
3+3/16/4+4 baix emissiu. Doble compàs a cada fulla. Fusteria d'alumini sistema Cortizo COR-
70 de canal europeu compost per perfils d'aliatge d'alumini  i tractament tèrmic T-5, o equivalent 
Permeabilitat a l'aire (UNE-EN 12207) Classe 4; 
Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 12208) Classe E1200; 
Resistència al vent (UNE-EN 12210) Classe C5; 
Seccions del marc 70 mm i fulla 78 mm. Gruix de perfilaries 1,5mm.  
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MÒDUL 5. ZONA ADMINISTRACIÓ PLANTA BAIXA–(8 ut de 1.00X1.90 m Finestra un full abatible 
i un fix, d'alumini amb trencament de pont tèrmic i envidrament 3+3/16/4+4 baix emissiu). 

 

Conjunt de 2 finestres, 1 abatible i l’altra fixe, d'alumini amb trencament de pont tèrmic i 
envidrament 3+3/16/4+4 baix emissiu. Doble compàs a la fulla abatible. Fusteria d'alumini 
sistema Cortizo COR-70 de canal europeu compost per perfils d'aliatge d'alumini  i tractament 
tèrmic T-5, o equivalent 
Permeabilitat a l'aire (UNE-EN 12207) Classe 4; 
Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 12208) Classe E1200; 
Resistència al vent (UNE-EN 12210) Classe C5; 
Seccions del marc 70 mm i fulla 78 mm. Gruix de perfilaries 1,5mm.  

 

MÒDUL 6. ZONA ADMINISTRACIÓ PLANTA BAIXA–(6 ut de 1.30X1.90 m m Finestra un full 
abatible i un fix d'alumini amb trencament de pont tèrmic i envidrament 3+3/16/4+4 baix emissiu). 
 
Conjunt de 2 finestres, 1 abatible i l’altra fixe, d'alumini amb trencament de pont tèrmic i 
envidrament 3+3/16/4+4 baix emissiu. Doble compàs a la fulla abatible. Fusteria d'alumini 
sistema Cortizo COR-70 de canal europeu compost per perfils d'aliatge d'alumini  i tractament 
tèrmic T-5, o equivalent 
Permeabilitat a l'aire (UNE-EN 12207) Classe 4; 
Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 12208) Classe E1200; 
Resistència al vent (UNE-EN 12210) Classe C5; 
Seccions del marc 70 mm i fulla 78 mm. Gruix de perfilaries 1,5mm.  

 

MÒDUL 7. ZONA ADMINISTRACIÓ PLANTA BAIXA–(1 ut de 1.30X2.56 m Balconera una porta 
batent i dos fixes d'alumini amb trencament de pont tèrmic i envidrament 3+3/16/4+4 baix emissiu). 
 
Conjunt de balconera batent i dos fixes, lateral i superior, d'alumini amb trencament de pont 
tèrmic i envidrament 3+3/16/4+4 baix emissiu. Doble compàs a la fulla abatible. Fusteria 
d'alumini sistema Cortizo COR-70 de canal europeu compost per perfils d'aliatge d'alumini  i 
tractament tèrmic T-5, o equivalent 
Permeabilitat a l'aire (UNE-EN 12207) Classe 4; 
Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 12208) Classe E1200; 
Resistència al vent (UNE-EN 12210) Classe C5; 
Seccions del marc 70 mm i fulla 78 mm. Gruix de perfilaries 1,5mm.  
 

MÒDUL 8. ZONA SALA D’ACTES PLANTA BAIXA–(1 ut de 1.00X2.56 m Balconera una porta 
batent d'alumini amb trencament de pont tèrmic i envidrament 3+3/16/4+4 baix emissiu). 
 
Balconera batent, d'alumini amb trencament de pont tèrmic i envidrament 3+3/16/4+4 baix 
emissiu. Doble compàs a la fulla abatible. Fusteria d'alumini sistema Cortizo COR-70 de canal 
europeu compost per perfils d'aliatge d'alumini  i tractament tèrmic T-5, o equivalent 
Permeabilitat a l'aire (UNE-EN 12207) Classe 4; 
Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 12208) Classe E1200; 
Resistència al vent (UNE-EN 12210) Classe C5; 
Seccions del marc 70 mm i fulla 78 mm. Gruix de perfilaries 1,5mm.  

 
Substitució de la coberta de l’edifici principal d’aules i de l’annex nord: 
COBERTA AMB PANELL SANDVITX 

Coberta de planxes d’acer amb aïllament de poliuretà, amb un gruix total de 100 mm amb la cara 
exterior grecada color estàndard, prelacat en ambdues cares, gruix de les planxes 0,6/0,5 mm, 
junt longitudinal encadellat amb nervi, amb fixació oculta amb tapajunts, amb un pendent de 7 a 
30%. Carener de planxa d’acer galvanitzat i prelacat de 1 mm de gruix, 60 cm de 
desenvolupament. Remat de planxa d’acer plegada de 1 mm de gruix i 30 cm. de 
desenvolupament. Canal exterior de secció rectangular de planxa de 1,2 mm de gruix, 20 cm 
d’amplària i 50 cm de desenvolupament. 
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Instal·lació de línies de vida de cable d’acer inoxidable de 10 mm de diàmetre fixat als terminals i 
els elements de suport entremig (separació màxima 15 m). Per a accedir-hi s’habilitarà la sortida 
en l’espai entre les dues cobertes, edifici principal i cos annex nord amb una obertura de 0.90 x 
2.00 m amb porta d’acer que s’hi accedirà a través d’una trapa amb escala extensible en el 
sostre de la planta primera 

 
2.4 Sistema de compartimentació 

 
No aplica en aquest projecte. 

 
2.5 Sistema d’acabats 

 
Els paraments interiors afectats per desperfectes en el decurs dels treballs es pintaran amb 
pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat. Es pintaran panys 
sencers de paret. 

2.6 Sistemes de condicionament i instal·lacions 
 
No s’afecten 

 
2.7 Equipament 
 
No s’afecten 

 
Barcelona, Octubre 2022  

 

 

 

 L’ARQUITECTE AUTOR DEL PROJECTE 
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M.3 ANNEXES DE NORMATIVA I CÀLCUL 

3.1 CTE DB SE- Seguretat Estructural 
No s’intervé. 

 
3.2 CTE DB SUA – Seguretat d’Utilització i Accessibilitat 

3.2.1 SUA 1. Seguretat enfront al risc de caigudes  
 
Desnivells 
No existeixen desnivells superiors a 0,55cm 

 
Barreres de protecció 
Es restaurarà la barana existent 

 
Escales i rampes 
No s’intervé 

 
3.2.2 SUA 2. Seguretat enfront al risc d’impacte o d’enganxada 
No s’intervé 

 
3.2.3 SUA 3. Seguretat enfront al risc de confinament en els recintes 
No s’intervé 

 
3.2.4 SUA 4. Seguretat enfront al risc causat per una il•luminació inadequada 
Aquest apartat no és d'aplicació en aquest projecte. 

 
3.2.5 SUA 5. Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació 
Aquest apartat no és d'aplicació atès es treballa sempre en àmbits d’ús educatiu. 

 
3.2.6 SUA 6. Seguretat enfront al risc d’ofegament 
Aquest apartat no és d'aplicació en aquest projecte. 

 
3.2.7 SUA 7. Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 
En les zones exteriors properes a l’edifici, a nivell de planta baixa, l’estudi de Seguretat i Salut 
definirà el conjunt de possibles rutes dels vehicles de l’obra, en especial els destinats a la 
retirada de runa i als transports dels nous materials constructius. 

 
3.2.8 SUA 8. Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp 
No queden afectats aquests paràmetres en l’actuació prevista. 

 
3.2.9 SUA 9. Accessibilitat 
No s’intervé 
 
3.3 CTE DB HS- Higiene i Salubritat 

 
3.3.1 HS 1 Protecció en Front a la Humitat 

 
Nomes és d’aplicació en aquells elements de l’envolvent tèrmica que es modifiquen o 
s’incorporen, en aquest cas la fusteria i coberta. Segons fitxa 11 

 
3.3.2 HS 2 Recollida i Evacuació de Residus 
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Aquest apartat no és d'aplicació en aquest projecte. 
 

En referència als propis residus de l’obra, l’estudi de SS proporciona les directrius per la seva 
recollida i abassegament en els diversos àmbits de l’obra. 

 
3.3.3 HS 3 Qualitat de l’Aire Interior 

 
Aquest apartat no és d'aplicació en aquest projecte. 

3.3.4 HS 4 Subministrament d’Aigua 
 

Aquest apartat no és d'aplicació en aquest projecte. 
 

3.3.5 HS 5 Evacuació d’Aigües Residuals 
 

Aquest apartat no és d'aplicació en aquest projecte. 
 

3.4 CTE DB HE- Estalvi d’energia 

 
Donat que es tracta de substitució de part de la fusteria i de la coberta inclinada de l’edifici 
principal d’aules, i que l’objectiu d’aquest Decret és incorporar paràmetres d’estalvi d’energia 
en els edificis de nova construcció, en els procedents de reconversió d’antiga edificació i en els 
resultants d’obres de gran rehabilitació, no és d’aplicació el seu compliment 

 
3.4.1 HE 1 Limitació de demanda energètica 

 
Aquest apartat no és d'aplicació en aquest projecte 

 
3.4.2 HE 2 Rendiment de les instalꞏlacions tèrmiques 

 
Aquest apartat no és d'aplicació en aquest projecte. 

 
3.4.3 HE 3 Eficiència energètica de les instalꞏlacions d'enllumenat 

 
Aquest apartat no és d'aplicació en aquest projecte. 

 
3.4.4 HE 4 . Contribució solar mínima d'aigua calenta sanitària 

 
Aquest apartat no és d'aplicació en aquest projecte. 
 

3.4.5 HE 5 . Contribució fotovoltaica mínima d'energia elèctrica 
 

Aquest apartat no és d'aplicació en aquest projecte. 
 

3.5 CTE DB HR- Protecció front al soroll 
 

Aquest apartat no és d'aplicació en aquest projecte. 
 

3.6 Normativa Vigent d’Obligat Compliment 
 

El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de 
proyectos y dirección de obras de edificación", estableix que en la memòria i en el plec de 
prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte d'edificació es faci constar 
expressament l'observança de les normas de la presidencia del gobierno i les del ministerio 
de la vivienda sobre la construcció vigents. 
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És per això convenient que en la memòria figuri un paràgraf que faci al·lusió a l'esmentat decret 
i especifiqui que en el projecte s'han observat les normes vigents aplicables sobre construcció. 

 
Així mateix, en el plec de prescripcions tècniques particulars s'inclourà una relació de les 
normes vigents aplicables sobre construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra 
s'observaran les mateixes. 

 
A l’entrada en vigor del Codi Tècnic de l’Edificació, CTE, es deroguen diverses normatives i per 
donar compliment a les noves exigències bàsiques s’han d’aplicar els documents bàsics, DB, 
que composen la part II del CTE. 

 
Degut a l’ampli abast del CTE, aquest es referència tant en l’àmbit general com en cada tema 
indicant el document bàsic o la secció del mateix que li sigui d’aplicació 

 
A més, els productes de construcció (productes, equips i materials) que s’incorporin amb 
caràcter permanent als edificis, en funció de l’ús previst, duran el marcatge CE, de conformitat 
amb la Directiva 89/106/CEE de productes de construcció, transposada pel RD 1630/1992, de 
desembre, modificat pel RD 1329/1995. 
En aquest sentit, les reglamentacions recents, com és el cas del CTE, fan referència a normes 
UNE-EN, CEI, CEN, que en molts casos estableixen requisits concrets que s’han de 
complimentar en el projecte. 

 
 

 

Ley de Ordenación de la Edificación. 
Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: llei 52/2002,(BOE 31/12/02) Modificada pels Pressupostos 
generals de l’estat per a l’any 2003. art. 105 
Codi Tècnic de l’Edificació 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 
23/10/2007) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 
Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 
D 462/71 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85) 
Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 
O. 9/6/71 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 24/7/91) 

Libro de Ordenes y visitas 
D 461/1997, de 11 de març 
Certificado final de dirección de obras 
D. 462/71 (BOE: 24/3/71) 

 

 

 

Accessibilitat 
 

Llei de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques 
Llei 20/91 DOGC: 25/11/91 
Codi d'accessibilitat de Catalunya de desplegament de la llei 20/91 
D 135/95 DOGC: 24/3/95 
Condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat 
per a l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats i edificacions 
Reial Decret 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007) 
CTE DB SUA Seguretat d’utilització i accessibilitat (SUA 1 i SUA 9) 

 
Telecomunicacions 

 

RD 346/2011 Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de 

Àmbit general 

Requisits bàsics de qualitat 

REQUISIT BÀSIC DE FUNCIONALITAT 
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las edificaciones. 
RD 1066/2001 Reglamento que establece las condiciones de protecció del dominio 
público radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de 
protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas. 
RD 1/1998 sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios 
de telecomunicación. 
Ley 38/1999 (BOE 6/11/99) 

 

 

Seguretat estructural 

CTE DB SE Seguretat Estructural 
SE 1 DB SE 1 Resistència i estabilitat 

SE 2 DB SE 2 Aptitud al servei 
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 modificat per RD 1371/2007 
(BOE 23/10/2007) 

 
Seguretat en cas d’incendi 

 

CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 
(BOE 23/10/2007) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 
Condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis complementaris a 
l’NBE-CPI-91 
D 241/94 (DOGC: 30/1/95) 
Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en 
función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego 
OMCPI/08 
Ordenança reguladora de les condicions de protecció contra incendis, de barcelona. 
RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005) 
Reglamento de Seguridad Contra Incendios en Establecimientos Industriales (RSCIEI) 
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

Seguretat d’utilització 

CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat 

SU-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 

SU-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 

SU-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament” 

SU-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació 

SU-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament 

SU-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 

SU-8 Seguretat enfront al risc amb l’acció del raig 
SU-9 Accessibilitat 

 
Estalvi d’energia 

 

CTE DB HE Estalvi d’Energia 
HE-1 Limitació de la demanda energètica 
HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques (RITE) 
HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació 

HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 
HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 
23/10/2007) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) Donada la incidència en diferents àmbits es torna a referenciar en 
cadascun d’ells 
Procedimiento Bàsico para la certificación energética de los edificios de nueva construcción 
Real Decret 47/2007 (BOE 31/1/2007) 
 

 

REQUISIT BÀSIC DE SEGURETAT 
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Salubritat 
 

CTE DB HS Salubritat 
HS 1 Protecció enfront de la humitat 

HS 2 Recollida i evacuació de residus 
HS 3 Qualitat de l’aire interior 
HS 4 Subministrament d’aigua 
HS 5 Evacuació d’aigües 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 
23/10/2007) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 
D 21/2006 DOGC: 16/02/2006 

 
  Protecció enfront del soroll  

 

CTE DB HR Protecció davant del soroll 
RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i correcció d’errades (BOe 20/12/2007 i 25/1/2008) 
Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas 
RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) 
CTE DB HR Protecció contra el soroll 
Llei de protecció contra la contaminació acústica 
Llei 16/2002, DOGC 3675, 11.07.2002 
Ley del ruido 
Ley 37/2003, BOE 276, 18.11.2003 
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 
D 21/2006 DOGC: 16/02/2006 

 
  Sistemes estructurals  

CTE DB SE Seguretat Estructural 
 SE 1 Resistència i estabilitat SE 2 Aptitud al servei 

SE AE Accions en l’edificació 
SE C Fonaments 
SE A Acer 
SE M Fusta 
SE F Fàbrica 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 
23/10/2007) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 
 
NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación 
RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02) 
NRE-AEOR-93. norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de 
rehabilitació estructural dels sostres d’edificis d’habitatges 
O. 18/1/94 (DOGC: 28/1/94) 
EFHE Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón 
estructural realizado con elementos prefabricados 
RD 642/2002 (BOE: 6/08/02) 
EHE Instrucción de Hormigón Estructural 
RD 2661/98 de 11 desembre (BOE: 13/01/99) 

 

  Sistemes constructius  
 

CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 
23/10/2007) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

 
Materials i elements de construcció 

 

RC-92 Instrucción para la recepción de cales en obras de rehabilitación de suelos 
O 18/12/92 (BOE: 26/12/92) 
UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 
O 12/4/85 (DOGC: 3/5/85) 
RC-03 Instrucción para la recepción de cementos 
RD 1797/2003 (BOE: 16/01/04) 
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Instal·lacions de protecció contra incendis 
 

Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI) 
RD 1942/93 (BOE 14/12/93) 

 
Instal·lacions de parallamps 

 

CTE DB SUA-8 Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 
23/10/2007) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

 
Instal·lacions d’electricitat 

 

Reglamento electrotécnico para baja tensión (REBT). Instrucciones Técnicas Complementarias 
RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 
CTE DB HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 
Fecsa-Endesa Normes Tècniques particulars relatives a les inatal·lacions de xarxa i a les instal·lacions 
d’enllaç 
Resolució ECF/45/2006 (DOGC 22/2/2007) 
Procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió 
D. 363/2004 (DOGC 26/8/2004) 
Procediment administratiu per a l’aplicació del reglament electrotècnic de baixa tensió 

Instrucció 7/2003, de 9 de setembre 
Condicions de seguretat en les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d’habitatges 
Instrucció 9/2004, de 10 de maig 
Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques 
Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de 
transformación 
RD 3275/82 (BOE: 1/12/82)correcció d’errors (BOE: 18/1/83) 
Normas sobre ventilación y acceso de ciertos centros de transformación 
Resolució 19/6/84 (BOE: 26/6/84) 
Reglamento de líneas aéreas de alta tensión 
D 3151/1968 
Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización 
de instalaciones de energia eléctrica 
RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000) 

 
 

Instal·lacions d’il·luminació  

CTE DB HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per 

 
RD 

 
1371/2007 

 
(BOE 

23/10/2007) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 
CTE DB SU-1 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per 

 
 
RD 

 
 
1371/2007 

 
 
(BOE 

23/10/2007) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008)    

Instal·lacions de fontaneria 
   

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per 

 
RD 

 
1371/2007 

 
(BOE 

23/10/2007) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 
Criterios sanitarios del agua de consumo humano 
RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) 
Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi. D 
352/2004 (DOGC 29/07/2004) 
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis D 
21/2006 DOGC: 16/02/2006 

 
 
RD 

 
 
1371/2007 

 
 
(BOE 

Instal·lacions 
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Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als 
edificis destinats a serveis públics de la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats 
amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de Catalunya) 
D 202/98 (DOGC: 06/08/98) 
Regulación de los contadores de agua fría 
O 28/12/88 (BOE: 6/3/89) 

 
Instal·lacions d’evacuació 

 

CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) 
i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

  Instal·lacions de recollida i evacuació de residus  

CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 
23/10/2007) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

  Instal·lacions de ventilació  

CTE DB HS 3 Qualitat de l’aire interior 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 
23/10/2007) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

  Instal·lacions de telecomunicacions  

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación 
RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98), modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005) 
 
Modificació de l’àmbit d’aplicació del RD Ley 1/98 en la modificació de la Ley de Ordenación de la 
Edificación 
Ley 38/1999 (BOE 6/11/99) 
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 
servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y 
sistemas de telecomunicaciones (deroga el RD. 279/1999, (BOE: 9/03/99; d’aplicació a Catalunya en 
quant al servei de telefonia bàsica). 
RD 401/2003 (BOE: 14/06/2003) 
Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento reguladors de las infraestructuras comunes 
de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y 
de la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones, aprobado por el real decreto 
401/2003. 
Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. (BOE 27.06.2003) 
Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso de su 
adecuación para la recepción de TDT y se modifican determinados aspectos administrativos y técnicos 
de las infraestructuras comunes de telecomunicación en el interior de los edificios 
Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006) 
Norma tècnica de les infraestructures comunes de telecomunicacions als edificis per a l’accés al servei 
de telecomunicacions per cable 
D 116/2000 (DOGC: 27/03/00) 
Norma tècnica de les infraestructures comunes dels edificis per a la captació, adaptació i distribució 
dels senyals de radiodifusió, televisió i altres serveis de dades associats, procedents d’emissions 
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terrestres i de satèl·lit. 
D 117/2000 (DOGC: 27/03/00) 
Reglament del registre d’instal·ladors de telecomunicacions de Catalunya D 
360/1999 (DOGC: 31/12/99) D. 122/2002 (DOGC: 30/04/2002) 

 
Instal·lacions tèrmiques 

 

CTE DB HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques (remet al RITE) 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 
23/10/2007) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 
RITE Reglamento de Instal·laciones Térmicas en los Edificios 
RD   1027/2008   (BOE:   29/8/2007i   les    seves    correccions    d’errades    (BOE    28/2/2008) Entrada 
en vigor el 29/2/2008 per a les sol·licituds de llicència 
Procediment  d’actuació  de  les  empreses  instal·ladores-mantenidores  de  les  entitats  d’inspecció  i 
control i dels titulars en les instal·lacions regulades pel reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis 
(RITE) i les seves instruccions tècniques complementaries. 
O 3.06.99 (DOGC: 11/05/99) 
Requisitos mínimos de rendimiento de las calderas 
RD 275/1995 
Aplicación de la Directiva 97/23/CE relativa a los equipos de presión y que modifica el RD 1244/1979 
que aprobó el reglamento de aparatos a presión. 
(deroga el RD 1244/79 en los aspectos referentes al diseño, fabricación y evaluación de conformidad) 
RD 769/99 (BOE: 31/06/99) 
Reglamento de aparatos a presión. Instruciones técnicas complementarias 
(en vigor per als equips exclosos o no contemplats al RD 769/99) 

 

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 
RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, 
modificat pel RD 1329/1995. 
Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en 
función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego 
RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005) 
Control de qualitat en l'edificació 
D 375/88 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament 
(DOGC: 24/2/89, 11/10/89, 22/6/92 i 12/9/94) 
Obligatorietat de fer constar en el programa de control de qualitat les dades referents a 
l'autorització administrativa relativa als sostres i elements resistents 
O 18/3/97 (DOGC: 18/4/97) 
Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació.  
 
R 22/6/98 (DOGC: 3/8/98) 
Autorización de uso de sistemas de forjados o estructuras para pisos y cubiertas 
RD 1630/80 (BOE: 8/8/80) 
Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados 
R 30/1/97 (BOE: 6/3/97) 
Autorització administrativa per als fabricants de sistemes de sostres per a pisos i 
cobertes i d'elements resistents components de sistemes 
D 71/95 (DOGC: 24/3/95) desplegament (o. de 31/10/95, DOGC: 8/11/95) 

 
 

Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, 
de 13 de juny. 
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos 
O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero 
Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel D. 161/2001, de 12 juny 
D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04) 

Barcelona, Octubre 2022   L’ ARQUITECTE AUTOR DEL PROJECTE 

Control de qualitat 

Residus d’obra i enderrocs 
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M.4 INVERSIÓ ACCESSIBILITAT I ESPORTS 
 

El conjunt d’actuacions previstes  no modifiquen ni els equipaments esportius  del centre 
educatiu objecte d’estudi. 

 
INVERSIÓ 

 

Supressió de Barreres 
Arquitectòniques 

0,00 € 

 

Esports 0,00 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Barcelona, Octubre 2022 

 

 

 

 L’ARQUITECTE AUTOR DEL PROJECTE 
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1. OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

1.1. Identificació de les obres

Projecte bàsic i d'execució de substitució d'elements de tancament de façana i coberta - 
Institut Lluís Domènech i Montaner (Reus). 

1.2. Objecte 

El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres 
de la prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució de les 
obres del Projecte objecte d’aquest estudi, així com complir amb les obligacions que es 
desprenen de la Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control i 
el seguiment dels compromisos adquirits al respecte per part del/s Contractista/es. 

En el present Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos 
inherents a l'execució de l'obra i de les mesures preventives i cautelars consegüents per 
garantir la seguretat de les persones en l'execució de les obres en compliment del que 
determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol de l’obra pública en el seu article 18.3.h). 

D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses bàsiques 
per a les quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos 
tècnics i humans necessaris per a l’acompliment de les obligacions preventives en aquest 
centre de treball, de conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva 
organització funcional i els mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de 
Seguretat i Salut, que haurà/n de presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase 
d’Execució, amb antelació a l’inici  de les obres, per a la seva aprovació i l’inici dels tràmits 
de Declaració d’Obertura davant l’Autoritat Laboral. 

En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present 
Estudi, a petició expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execució de l'obra, 
el contractista elaborarà el corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de l'obra que 
desenvoluparà i determinarà les mesures de seguretat a dur a terme amb la memòria, plec 
de condicions, amidaments, preus i pressupost que li siguin d'aplicació si n'és el cas. 

2. PROMOTOR - PROPIETARI

Promotor : Serveis Territorials de Tarragona
     Departament d’Educació. Generalitat de Catalunya. NIF: S-0811001-G
     Via Augusta, núm.: 202-226. Barcelona. CP: 08021 

3. AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

Redactor E.S.S.  : María Santiago Vega 
Titulació/ns : Arquitecte Tècnic 
Col·legiat  núm.   : 10.287 
Despatx professional : Arquimas Diseño y Gestión S.L. 
Població  : Barcelona 
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4. DADES DEL PROJECTE

4.1. Autor/s del projecte

Autor del projecte 
Titulació/ns
Adreça
Població     

: Lluis Coromina Sagnier núm.de col·legiat 8307-0 
: Arquitecte 
: Avda Rep. Argentina 259,
: 08023 Barcelona 

4.2. Situació 

Carrer : Maspujols 
Número    : 21 
Codi Postal     : 43206 Reus 
Població  : Tarragona 

4.3. Localització de serveis assistencials, salvament i seguretat i mitjans 
d'evacuació 

Tot tipus d'emergències – 112 

Centre MQ Reus 
Plaza del Mercadal · 43201 REUS 
1,3km - 4min cotxe. 
977 010 010 

Parc de Bombers de Reus 
Carrer de Mas del Tallapedra, 1, 43204 Reus. 
4km - 7min cotxe. 
977 755 032 

Comisaría de la Policía Nacional 
Carrer del General Moragues, 54, 43203 Reus. 
1,4km - 3min cotxe. 
977 328 000 

4.4. Termini d'execució 

El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 4 mesos. 

4.5. Mà d'obra prevista 

L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 6 persones. 

4.6. Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra 
Ayudante fusteria 
Ayudante montador 
Oficial 1a fusteria 
Oficial 1a muntador 
Ajudant muntador 
Oficial 1a muntador 
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4.7. Tipologia dels materials a utilitzar a l'obra 
ABRAÇADORA 
ACCESSORI I ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE PVC 
ADHESIU ASFÀLTIC 
AIGUA 
AMORTITZACIÓ DIÀRIA DE BASTIDA TUBULAR 
BRIDA PER A TUB 
CANALS EXTERIORS, BONERES I REIXES DE DESGUÀS 
CARENER DE PLANXA 
CARGOL 
CARGOL D'ACER INOXIDABLE 
DEPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDUS 
EMULSIÓ BITUMINOSA PER A IMPERMEABILITZACIÓ 
ESMALT 
Familia Q07PLE0 
Familia T08EFT 
Familia T32WA 
FELTRES, PLAQUES I NÒDULS DE LLANA MINERAL DE ROCA 
FIXACIÓ PER A AÏLLAMENTS 
FUSTA 
GÀRGOLA DE PVC (D) 
GUIX 
IMPRIMACIÓ 
LÀMINA DE BETUM MODIFICAT LBM 
LÍQUID ENCAPSULANT PER ELEMENTS DE FIBROCIMENT 
MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA 
MATERIALS AUXILIARS PER A AILLAMENTS TÈRMICS I ACÚSTICS 
MATERIALS AUXILIARS PER A COBERTES 
MATERIALS PER A ACROTERIS I GÀRGOLES 
MATERIALS PER A CARENERS 
PASTA DE GUIX 
PERFIL D'ACER PER A ESTRUCTURES 
PERFIL NERVAT DE PLANXA D'ACER 
PINTURA 
PLACA DE LLANA MINERAL DE ROCA (MW) PER A AÏLLAMENTS 
PLAQUES I PLANXES METÀL·LIQUES 
PROLONGACIÓ RECTA PER A BONERA 
REMAT DE PLANXA D'ACER PLEGADA 
SEGELLADORA 
TAC MECÀNIC METÀL·LIC 
TUB D'ACER NEGRE AMB SOLDADURA 
TUB DE PVC PER A EVACUACIÓ 
VEL DE POLIETILÈ 
VIS D'ACER GALVANITZAT 

4.8. Maquinària prevista per a executar l'obra 
Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 
Camió per a transport de 7 t 
Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 
Plataforma elevadora telescòpica articulada, autopropulsada amb motor de gasoil de 20 m 
d'alçària màxima de treball i 9,8 en horitzontal, de 227 kg de càrrega útil, de dimensions 
700x245x245 cm en repós i 10886 kg de pes buida, amb cistella de dimensions 150x75 cm 
Motoserra. Lloguer diari de cistell elevador de braç articulat, motor dièsel, de 16 m d'altura 
màxima de treball, inclús manteniment i assegurança de responsabilitat civil. 
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5. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL

Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades 
als articles 15 i ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS 
MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 

Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una 
persona o un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra. 
En situació de risc sanitari caldrà preveure un increment de la desinfecció i neteja del 
espais destinats a quest serveis (1 neteja/desinfecció diària), d’acord amb les 
instruccions de les autoritats sanitàries. 

Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es 
defineixen i detallen tot seguit: 

5.1. Serveis higiènics 

• Lavabos

Com a mínim un per a cada 10 persones. 
En situació de risc sanitari Covid-19 cal que estiguin dotats d’ampolles amb hidrogel 
desinfectant amb dosificadors automàtics, i tovalloles de paper, i un cubell específic per 
recollir el material de protecció d’un sol ús. 

• Cabines d’evacuació

S’ha d’instal·lar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada de placa turca, com a
mínim, per a cada 25 persones 

• Local de dutxes

Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions mínimes d’1,5 

m2 x 2,3 m d’altura, dotada d’aigua freda-calenta,  amb terra antilliscant.

5.2. Vestuaris 

Superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat.
En situació de risc sanitari Covid-19 es recomana una superfície per treballador de 4 
m2 per garantir les distàncies entre usuaris de 2 m. 

5.3. Menjador 

Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar-se entre 1,5 i 2 

m2 per treballador que mengi a l’obra.
En situació de risc sanitari Covid-19 es recomana una superfície per treballador de 4 
m2 per garantir les distàncies entre usuaris de 2 m. 

Equipat amb banc  allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua (1 
aixeta i pica rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 
microones per a cada 10 comensals), i cubell hermètic (60 l de capacitat, amb tapa) per 
a dipositar les escombraries. 



(+34) 686 96 68 37 
Carrer Fastenrath 64, 1-1. 08035 Barcelona 

msantiago@arquimasdyg.com 
www.arquimasdyg.com 

5.4. Local de descans 

En aquelles obres que s’ocupen simultàniament més de 50 treballadors durant més de 
3 mesos, és recomanable que s’estableixi un recinte destinat exclusivament al descans 
del personal, situat el més pròxim possible al menjador i serveis. 

A efectes de càlcul haurà de considerar-se 3 m2 per usuari habitual.
En situació de risc sanitari Covid-19 es recomana una superfície per treballador de 6 
m2 per garantir les distàncies entre usuaris de 2 m. 

5.5. Local d'assistència a accidentats 

En aquells centres de treball que ocupin simultàniament més de 50 treballadors durant 
més d’un mes, s’establirà un recinte destinat exclusivament a les cures del personal 
d’obra. Els locals de primers auxilis disposaran, com a mínim, de: 

− una farmaciola, 

− una llitera, 

− una font d’aigua potable. 

El material i els locals de primers auxilis hauran d’estar senyalitzats clarament i situats 
a prop dels llocs de treball. 

El terra i les parets del local d’assistència a accidentats, han de ser impermeables, 
pintats preferiblement en colors clars. Lluminós, caldejat a l’estació freda, ventilat si fos 
necessari de manera forçada en cas de dependències subterrànies. Haurà de tenir a la 
vista el quadre d’adreces i telèfons dels centres assistencials més pròxims, ambulàncies 
i bombers. 

En obres a les quals el nivell d’ocupació simultani estigui entre els 25 i els 50 
treballadors, el local d’assistència a accidentats podrà ser substituït per un armari 
farmaciola emplaçat a l’oficina d’obra. L’armari farmaciola, custodiat pel socorrista de 
l’obra, haurà d’estar dotat com a mínim de: alcohol, aigua oxigenada, pomada 
antisèptica, gases, benes sanitàries de diferents grandàries, benes elàstiques 
compressives autoadherents, esparadrap, tiretes, mercurocrom o antisèptic equivalent, 
analgèsics, bicarbonat, pomada per a picades d’insectes, pomada per a cremades, 
tisores, pinces, dutxa portàtil per a ulls, termòmetre clínic, caixa de guants esterilitzats i 
torniquet. 

Per a contractacions inferiors, podrà ser suficient disposar d’una farmaciola de butxaca 
o portàtil, custodiada per l’encarregat.

El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà els medis materials i humans 
addicionals per tal d’efectuar la Vigilància de la Salut d’acord al que estableix la llei 
31/95. 

A més, es disposarà d’una farmaciola portàtil amb el contingut següent: 

− desinfectants i antisèptics autoritzats, 

− gases estèrils, 

− cotó hidròfil, 

− benes, 

− esparadrap, 
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− apòsits adhesius, 

− estisores, 

− pinces, 

− guants d’un sol ús 

− en situació de risc sanitari Covid-19 termòmetre sense contacte 

El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera 
immediata el material utilitzat o caducat. 

6. ÀREES AUXILIARS

6.1.  Centrals i plantes 

Estaran ubicades estratègicament en funció de les necessitats de l’obra. En el trànsit 
de vehicles als seus accessos es tindrà molta cura pel que fa a l’ordre, abalisament i 
senyalització, amb una amplada mínima de la zona de rodadura de 6 m i pòrtic de gàlib 
de limitació en altura, mínima de 4 m. 

L’accés a la instal·lació resta restringida exclusivament al personal necessari per a la 
seva explotació, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència 
de tota persona en el radi de gir de la dragalina. Tots els accessos o passarel·les situats 
a altures superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà de barana 
reglamentària d’1 m d’altura. 

Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas 
susceptibles de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament 

Tallers 

Estaran ubicats estratègicament en funció de les necessitats de l’obra. 

De forma general els locals destinats a tallers, tindran les següents dimensions mínimes 
(descomptats els espais ocupats per màquines, aparells, instal·lacions i/o materials): 3 

m d’altura de pis a sostre, 2 m2 de superfície i 10 m3 de volum per treballador.

La circulació del personal i els materials estarà ordenada amb molta cura, abalisada i 
senyalitzada, amb una amplada mínima de la zona de pas de personal (sense càrrega) 

d’1,20 m2 per a passadissos principals (1 m en passadissos secundaris) independent
de les vies de manutenció mecànica de materials. En zones de pas, la separació entre 
màquines i/o equips mai no serà inferior a 0,80 m (comptat des del punt més sortint del 
recorregut de l’òrgan mòbil més pròxim). Al voltant dels equips que generin calor radiant, 
es mantindrà un espai lliure no inferior a 1,50 m, estaran apantallats i disposaran de 
mitjans portàtils d’extinció adequats. Les instal·lacions provisionals suspeses sobre 
zones de pas estaran canalitzades a una altura mínima d’1,90 m sobre el nivell del 
paviment. 

La intensitat mínima d’il·luminació, en els llocs d’operació de les màquines i equips, serà 
de 200 lux. La il·luminació d’emergència serà capaç de mantenir, al menys durant una 
hora, una intensitat de 5 lux, i la seva font d’energia serà independent del sistema normal 
d’il·luminació. 

L’accés, als diferents tallers provisionals d’obra, ha de restar restringit exclusivament al 
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personal adscrit a cada un d’ells, restant expressament abalisada, senyalitzada i 
prohibida la presència de tota persona en el radi d’actuació de càrregues suspeses, així 
com en els de desplaçament i servituds de màquines i/o equips. Tots els accessos o 
passarel·les situades a altures superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, 
disposarà de barana reglamentària d’1 m d’altura. 

Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas 
susceptibles de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament 
senyalitzats. Els buits horitzontals seran condemnats. 

La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic 
de Baixa Tensió. 

Les operacions de manteniment preventiu de la maquinària es realitzaran de conformitat 
a les instruccions del fabricant o importador. 

Les emanacions de pols, fibres, fums, gasos, vapors o boirines disposaran d’extracció 
localitzada, en la mesura del possible, evitant la seva difusió per l’atmosfera. En els 
tallers tancats, el subministrament d’aire fresc i net per hora i ocupant serà, al menys, 

de 30 a 50 m3, llevat que s’efectuï una renovació total d’aire diversos cops per hora (no
inferior a 10 cops). 

6.2. Zones d'apilament. Magatzems 

Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors 
„mínims-màxims“, segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de 
materials i/o equips inactius que puguin ésser causa d’accident. 

Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació 
manual o mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels 
treballs. 

Les zones d’apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i il·luminades 
adequadament. 

De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la 
formació adequada respecte als principis de manipulació manual de materials. De forma 
més singularitzada, els treballadors responsables de la realització de maniobres amb 
mitjans mecànics, tindran una formació qualificada de les seves comeses i 
responsabilitats durant les maniobres. 

7. TRACTAMENT DE RESIDUS

El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb 
les directrius del Decret 89/2010 de 29 de juny pel que s'aprova el Programa de gestió 
de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), i del R.D. 105/2008, d'1 de 
febrer, regulador dels enderrocs i d’altres residus de construcció, a fi i efecte de 
minimitzar la producció de residus de construcció com a resultat de la previsió de 
determinats aspectes del procés, que cal considerar tant en la fase de projecte com en 
la d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o desconstrucció. 

Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement 
s’originaran i les instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï 
el lloc on portarà els seus residus de construcció. 
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Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que 
això comporti. 

Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no 
detectades prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i 
contaminants, es buidaran prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de 
l’excavació per ser evacuats independentment de la resta i es lliuraran a un gestor 
autoritzat. 

En situació de risc sanitari Covid-19, cal gestionar de forma separada de la resta, els 
residus dels cubells on es recullen els EPIs d’un sol ús, iles tovalloles de paper del rentat 
de mans i aparells. 

8. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES

El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene 
Industrial del seu Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes 
contaminants dels residus o materials emprats a l’obra, que puguin generar 
potencialment malalties o patologies professionals als treballadors i/o tercers exposats 
al seu contacte i/o manipulació. 

L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i 
propostes de correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials 
i/o substàncies perilloses, per a fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptació de 
la majoria (gairebé totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes 
d’aquest projecte, els paràmetres de mesura s’establirà mitjançant la fixació dels valors 
límit TLV (Threshold Limits Values) que fan referència als nivells de contaminació 
d’agents físics o químics, per sota dels quals els treballadors poden estar exposats 
sense perill per a la seva salut. El TLV s’expressa amb un nivell de contaminació mitjana 
en el temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana. 

8.1. Manipulació 

En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les possibles 
vies d’entrada a l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de 
Seguretat i Salut les mesures correctores pertinents per a establir unes condicions de 
treball acceptables per als treballadors i el personal exposat, de forma singular a: 

− Amiant. 

− Plom. Crom, Mercuri, Níquel. 

− Sílice. 

− Vinil. 

− Urea formol. 

− Ciment. 

− Soroll. 

− Radiacions. 

− Productes tixotròpics (bentonita) 

− Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis. 

− Gasos liquats del petroli. 

− Baixos nivells d’oxigen respirable. 

− Animals. 

− Entorn de drogodependència habitual. 
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8.2. Delimitació / condicionament de zones d'apilament 

Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble 
i com a mínim amb el text en idioma espanyol. 

L’etiqueta ha de contenir: 
a. Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu defecte

nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial. 
b. Nom comú, si és el cas.
c. Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom químic

de les substàncies presents.
d. Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o

preparat perillós.
e. Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent.
f. Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent.
g. Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent.
h. El número CEE, si en té.
i. La quantitat nominal del contingut (per preparats).

El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la 
fitxa de seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del 
primer lliurament. 

Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests 
materials i/o substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla 
de Seguretat del Contractista, partint de les següents premisses: 

Explosius 

L’emmagatzematge es realitzarà en polvorins/minipolvorins que s’ajustin als 
requeriments de les normes legals i reglaments vigents. Estarà adequadament 
senyalitzada la presència d’explosius i la prohibició de fumar. 

Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables 

Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència 
de comburents i la prohibició de fumar. 

Estaran separats els productes inflamables dels comburents. 

El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona 
d’apilament. 

Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la reproducció 

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç. 

Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin l’estanquitat 
de l’usuari, en previsió de contactes amb la pell. 

Corrosius, Irritants, sensibilitzants 

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. 
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Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, 
ulleres i màscara de respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de 
contactes amb la pell i les mucoses de les vies respiratòries. 

9. UNITATS CONSTRUCTIVES
CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 
ESTRUCTURES 
ESTRUCTURES D'ACER 
COBERTES INCLINADES 
INSTAL.LACIÓ DE CLARABOIES, LLUERNARIS I ACABAMENTS DE 
COBERTES 
IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTES 
REVESTIMENTS 
PINTATS I ENVERNISATS 
FUSTERIAS 

10. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O
INCORPORATS AL MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU

Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar 
a l’obra, objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés 
constructiu, sempre d’acord amb els “Principios de la Acción Preventiva” (Art. 15 L. 
31/1995 de 8 de novembre), els “Principios Aplicables durante la Ejecución de las 
Obras” (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre) i el Codi Tècnic de l'Edificació, entre 
altres reglaments connexos, i atenent les Normes Tecnològiques de l’Edificació, 
Instruccions Tècniques Complementàries i Normes UNE o Normes Europees, 
d’aplicació obligatòria i/o aconsellada. 

11. MEDIAMBIENT LABORAL

11.1. Agents atmosfèrics 

Caldrà indicar quins són els possibles agents atmosfèrics que poden afectar a l’obra i 
quines condicions s’hauran de tenir en compte per prevenir els riscos que se’n derivin. 

11.2. Il·luminació 

Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, 
hauran de tenir-se presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions 
respecte a la utilització d’il·luminació artificial, necessària en talls, tallers, treballs 
nocturns o sota rasant. 

Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant 
els reflexos i enlluernaments al treballador així com les variacions brusques d’intensitat. 

En els locals amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies 
emmagatzemades o ambients perillosos, la il·luminació elèctrica serà antideflagrant. 

En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal suposi un risc per 
als treballadors, es disposarà d’un enllumenat d’emergència d’evacuació i de seguretat. 
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Les intensitats mínimes d’il·luminació artificial, segons els distints treballs relacionats 
amb la construcció, seran els següents: 

25-50 lux : En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció de l’ús 
ocasional - habitual. 

100 lux : Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui 
essencial, tals com la manipulació de mercaderies a granel, 
l’apilament de materials o l’amassat i lligat de conglomerats 
hidràulics. Baixes exigències visuals. 

100 lux : Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com en 
sales de màquines i calderes, ascensors, magatzems i dipòsits, 
vestuaris i banys petits del personal. Baixes exigències visuals. 

200 lux : Si és essencial una distinció moderada de detalls com en els 
muntatges mitjans, en treballs senzills en bancs de taller, 
treballs en màquines, fratasat de paviments i tancament 
mecànic. Moderades exigències visuals. 

300 lux : Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls, com 
treballs mitjans en bancs de taller o en màquines i treballs 
d’oficina en general. 

500 lux : Operacions en les que sigui necessària una distinció mitja de 
detalls, tals com treballs d’ordre mitjà en bancs de taller o en 
màquines i treballs d’oficina en general. Altes exigències 
visuals. 

1000 lux : En treballs on sigui indispensable una fina distinció de detalls 
sota condicions de constant contrast, durant llargs períodes de 
temps, tals com muntatges delicats, treballs fins en banc de 
taller o màquina, màquines d’oficina i dibuix artístic lineal. 
Exigències visuals molt altes. 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, 
les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les 
condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la 
finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant 
mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció 
individual, formatives i informatives. 

11.3. Soroll 

Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es 
reprodueix un quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de 
la construcció: 

Compressor .................... 82-94 dB 
Equip de clavar pilots (a 15 m de 
distància) 

.................... 82 dB 

Formigonera petita < 500 lts. .................... 72 dB 
Formigonera mitjana > 500 lts. .................... 60 dB 
Martell pneumàtic (en recinte angost) .................... 103 dB 
Martell pneumàtic (a l’aire lliure) .................... 94 dB 
Esmeriladora de peu .................... 60-75 dB 
Camions i dumpers .................... 80 dB 
Excavadora .................... 95 dB 
Grua autoportant .................... 90 dB 
Martell perforador .................... 110 dB 
Mototrailla .................... 105 dB 
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Tractor d’orugues .................... 100 dB 
Pala carregadora d’orugues .................... 95-100 dB 
Pala carregadora de pneumàtics .................... 84-90 dB 
Pistoles fixaclaus d’impacte .................... 150 dB 
Esmeriladora radial portàtil .................... 105 dB 
Tronçadora de taula per a fusta .................... 105 dB 

Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat 
i Salut pel contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre 
d’eficàcia: 

1er.- Supressió del risc en origen. 
2on.- Aïllament de la part sonora. 
3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de 
risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les 
condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la 
finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant 
mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció 
individual, formatives i informatives 

11.4. Pols 

La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents 
afeccions: 

− Rinitis 

− Asma bronquial 

− Bronquitis destructiva 

− Bronquitis crònica 

− Efisemes pulmonars 

− Neumoconiosis 

− Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant) 

− Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant) 

− Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant) 

La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva 
concentració i el temps d’exposició. 

En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2)

que és el component que ho fa especialment nociu, com a causant de la neumoconiosis. 
El problema de presència massiva de fibres d’amiant en suspensió, necessitarà d’un Pla 
específic de desamiantat que excedeix a les competències del present Estudi de 
Seguretat i Salut, i que haurà de ser realitzat per empreses especialitzades. 

La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin 
exposats durant 8 hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut de sílice 
en suspensió, el que ve donat per la fórmula: 

     10 

C = --------------------------    mg / m3

% Si O2 + 2
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Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció 
respirable”, que correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l’existent en l’ambient, 
les partícules més grosses són retingudes per la pituïtària i les més fines són expeses 
amb l’aire respirat, sense haver-se fixat en els pulmons. 

Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els 
següents: 

− Escombrat i neteja de locals 

− Manutenció de runes 

− Demolicions 

− Treballs de perforació 

− Manipulació de ciment 

− Raig de sorra 

− Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica 

− Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta 

− Esmerilat de materials 

− Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de 
soldadura 

− Plantes de matxuqueix i classificació 

− Moviments de terres 

− Circulació de vehicles 

− Polit de paraments 

− Plantes asfàltiques 

A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres 
contra la pols, convé adoptar les següents mesures preventives: 

ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA 

Neteja de locals Ús d’aspiradora i regat previ 

Manutenció de runes Regat previ 

Demolicions Regat previ 

Treballs de perforació Captació localitzada en carros perforadors o 
injecció d’aigua 

Manipulació de ciment Filtres en sitges o instal·lacions confinades 

Raig de sorra o granalla Equips semiautònoms de respiració 

Tall o polit de materials 
ceràmics o lítics 

Addició d’aigua micronitzada sobre la zona 
de tall 

Treballs de la fusta, desbarbat i 
soldadura elèctrica 

Aspiració localitzada 

Circulació de vehicles Regat de pistes 

Plantes de matxuqueix i plantes 
asfàltiques 

Aspiració localitzada 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, 
les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les 
condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la 
finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant 
mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció 
individual, formatives i informatives. 
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11.5. Ordre i neteja 
 

El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les 
actuacions bàsiques d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte, 
especialment pel que fa a: 
 
1er.- Retirada dels objectes i coses innecessàries. 
2on.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament. 
3er.- Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de 

materials a granel. Pla de manutenció intern d’obra. 
4art.- Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva 

utilització. Pla d’evacuació de residus. 
5è.- Neteja de claus i restes de material d’encofrat. 
6è.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de 

matèria. Il·luminació suficient. 
7è.- Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de 

suport provisionals. 
8è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos. 
9è.- Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja. 
10è.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja. 
11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els treballs 

directes i indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que és relatiu al 
manteniment de l’ordre i neteja inherents a l’operació realitzada. 

 
En situació de risc sanitari Covid-19, cal garantir una vegada al dia la neteja i desinfecció 
de les eines de treball, els vehicles utilitzats pels treballadors, els locals sanitaris, 
vestidors, menjadors i espais de descans. 
 
En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es 
poden donar aquest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre. 

  

11.6. Radiacions no ionitzants 
 

Són les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, 
aproximadament. 
 
Normalment, no provoquen la separació dels electrons dels àtoms dels que formen part, 
però no per això deixen de ser perilloses. Comprenen: Radiació ultraviolada (UV), 
infraroja (IR), làser, microones, ultrasònica i de freqüència de ràdio. 
 
Les radiacions no ionitzants són aquelles regions de l’espectre electromagnètic on 
l’energia dels fotons emesos és insuficient. Es considera que el límit més baix de 
longitud d’ona per a aquestes radiacions no ionitzants és de 100 nm (nanòmetre) 
inclosos en aquesta categoria estan les regions comunament conegudes com bandes 
infraroja, visible i ultraviolada. 
 
Els treballadors més freqüents i intensament sotmesos a aquests riscos són els 
soldadors, especialment els de soldadura elèctrica. 
 
Radiacions infraroges 
 
Aquest tipus de radiació és ràpidament absorbida per els teixits superficials, produint un 
efecte d’escalfament. En el cas dels ulls, a l’absorbir-se la calor pel cristal·lí i no 
dispersar-se ràpidament, pot produir cataractes. Aquest tipus de lesió s’ha considerat la 
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malaltia professional més probable en ferrers, bufadors de vidre i operaris de forns. 
 
Totes les fonts de radiació IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes de protecció 
tant propers a la font com sigui possible, per aconseguir la màxima absorció de calor i 
prevenir que la radiació penetri als ulls dels operaris. En cas d’utilització d’ulleres 
normalitzades, haurà d’incrementar-se adequadament la il·luminació del recinte, de 
manera que s’eviti la dilatació de la pupil·la de l’ull. 
 
A les obres de construcció, els treballadors que estan més freqüentment exposats a 
aquestes radiacions són els soldadors, especialment quan realitzen soldadures 
elèctriques. Així mateix, s’ha de considerar l’entorn de l’obra, com a possible font de les 
radiacions. 
 
La resposta primària a aquestes absorcions d’energia és de tipus tèrmic, afectant 
principalment a la pell en forma de: cremades agudes, augment de la dilatació dels 
vasos capil·lars i un increment de la pigmentació que pot ser persistent. 
 
De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a l’extrem 
de desprendre llum, generen aquest tipus de radiació. 
 
Radiacions visibles 
 
L’òrgan afectat més important és l’ull, sent transmeses aquestes longituds d’ona, a 
través dels mitjans oculars sense apreciable absorció abans d’aconseguir la retina. 
 
Radiacions ultraviolades 
 
La radiació UV és aquella que té una longitud d’ona entre els 400 nm (nanometres) i els 
10 nm. Queda inclosa dins de la radiació solar, i es genera artificialment per a molts 
propòsits en indústries, laboratoris i hospitals. Es divideix convencionalment en tres 
regions: 
 
UVA: 315 - 400 nm de longitud d’ona. 
UVB: 280 - 315 nm de longitud d’ona. 
UVC: 200 - 280 nm de longitud d’ona. 
 
La radiació a la regió UVA, la més propera a l’espectre UV, és emprada àmpliament a 
la indústria i representa poc risc, pel contrari les radiacions UVB i UVC, són més 
perilloses. La norma més completa és nord americana i està, acceptada per la WHO 
(World Health Organization). 
 
Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biològics que varien marcadament 
amb la longitud d’ona, sent màxims entorn als 270 nm (la llàntia de quars amb vapor de 
mercuri a baixa pressió té una emissió a 254 nm aproximadament). També varien amb 
el temps d’exposició i amb la intensitat de la radiació. La exposició radiant d’ulls o pell 
no protegits, per a un període de vuit hores haurà d’estar limitada. 
 
La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que poden constituir riscos, haurà 
de dur-se a terme mitjançant la combinació de mesures organitzatives, d’apantallaments 
o resguards i de protecció personal. Sense oblidar que s’ha d’intentar substituir el que 
és perillós pel que comporta poc o cap risc, d’acord a la llei de prevenció de riscos 
laborals. 
 
S’haurà de posar especial èmfasi en els apantallaments i en les mesures de substitució, 
per a minimitzar el tercer, que implica la necessitat de protecció personal. Tots els 
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usuaris de l’equip generador de radiació UV han de conèixer perfectament la naturalesa 
dels riscos involucrats. En l’equip, o prop d’ell, s’han de disposar senyals d’advertència 
adequades al cas. La limitació d’accés a la instal·lació, la distància de l’usuari respecte 
a la font i la limitació del temps d’exposició, constitueixen mesures organitzatives a tenir 
en compte. 
 
No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l’espai de treball, per 
exemple realitzant l’operació en un recinte confinat o en una àrea adequadament 
protegida. Dins de l’àrea de protecció, s’ha de reduir la intensitat de la radiació reflexada, 
emprant pintures de color negre mate. En el cas de fonts potents, on se sospiti que sigui 
possible una exposició per sobre del valor límit admissible, haurà de disposar-se de 
mitjans de protecció que dificultin i facin impossible el flux radiant lliure, directe i reflexat. 
Quant la naturalesa del treball requereixi que l’usuari operi junt a una font de radiació 
UV no protegida, haurà de fer-se ús dels mitjans de protecció personal. Els ulls estaran 
protegits amb ulleres o màscara de protecció facial, de manera que s’absorbeixin les 
radiacions que sobre ells incideixin. Anàlogament, hauran de protegir-se les mans, 
utilitzant guants de cotó, i la cara, emprant qualsevol tipus de protecció facial. 
 
L’exposició dels ulls i pell no protegits a la radiació UV pot conduir a una inflamació dels 
teixits, temporal o prolongada, amb riscos variables. En el cas de la pell, pot donar lloc 
a un eritema similar a una cremada solar i, en el cas dels ulls, a una conjuntivitis i 
queratitis (o inflamació de la còrnia), de resultats imprevisibles. 
 
La font és bàsicament el sol però també es troben en les activitats industrials de la 
construcció: llums fluorescents, incandescents i de descàrrega gasosa, operacions de 
soldadura (TIG-MIG), bufador d’arc elèctric i làsers. 
 
Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no 
ionitzants se centren en l’emprament de pantalles, blindatges i Equips de Protecció 
Individual (per exemple pantalla de soldadura amb visor de cèl·lula fotosensible), 
procurant mantenir distàncies adequades per a reduir, tenint en compte l’efecte de 
proporcionalitat inversa al quadrat de la distància, la intensitat de l’energia radiant emesa 
des de fonts que es propaguen en diferent longitud d’ona. 
 
Làser 
 
La missió d’un làser és la de produir un raig d’alta densitat i s’ha emprat en camps tan 
diversos com cirurgia, topografia o comunicació. Es construeixen unitats amb força 
polsant o continua de radiació, tant visible com invisible. Aquestes unitats, si són 
suficientment potents, poden danyar la pell i, en particular, els ulls si estan exposats a 
la radiació. La unitat polsant d’alta energia és particularment perillosa quan el polze curt 
de radiació impacte en el teixit causant una amplia lesió al voltant del mateix. Els làsers 
d’ona continua també poden causar danys en els ulls i la pell. Els de radiació IR i V 
presentaran perill per a la retina, en forma de cremades; els de radiació UV e IR poden 
suposar un risc per a la còrnia i el cristal·lí. D’una manera general, la pell és menys 
sensible a la radiació làser i en el cas d’unitats de radiació V i IR de grans potències, 
poden ocasionar cremades. 
 
Els làsers s’han classificat, d’acord amb els riscos associats al seu ús, en els dos grups 
i quatre classes següents: 
 
j) Grup A: unitats intrínsecament segures i aquelles que cauen dins de les classes I 

y II. 

• Classe I: els nivells d’exposició màxima permissible no poden ser excedits. 

• Classe II: de risc baix; emissió limitada a 1 mW en menys de 0,25 s, entre 400 
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nm i 700 nml; es preveuen els riscos per desviament de la radiació reflexada 
incloent la resposta de centelles. 

 
k) Grup B: tots els làsers presents o de ona continua amb potencia major d’1 mW, 

com es defineix a les classes IIIa, IIIb i IV respectivament. 

• Classe IIIa: risc baix; emissió limitada a 5 vegades la corresponent a la classe 
II; l’ús d’instruments òptics pot resultar perillós. 

• Classe IIIb: risc mitjà; major límit d’emissió; l’impacte sobre l’ull pot resultar 
perillós, però no respecte a la reflexió difusa. 

• Classe IV: risc alt; major límit d’emissió; l’impacte per reflexió difusa pot ser 
perillós; poden causar foc i cremar la pell. El grau de protecció necessari depèn 
de la longitud d’ona i de l’energia emesa per la radiació. Qualsevol equip base 
s’ha de dissenyar d’acord amb mesures de seguretat apropiades, com per 
exemple, encaixonament protector, obturador d’emissió, senyal automàtica de 
emissió, etc. 

 
Els làsers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiació UV (200-400 nm), o 
comunament radiació IR (700 nm – 1 m). 
 
A continuació, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de raigs 
làser: 
 

a) Amb làsers de la classe IIIa (< 5 mW), s’ha de prevenir únicament la visió directa 
del raig. 

b) Amb els de la classe IIIb i potències compreses entre 5 mW y 500 mW, s’ha de 
prevenir l’impacte de la radiació directa i de reflexió especular, en els ulls no 
protegits, que pot resultar perillós. 

c) Amb làsers de la classe IV i potències majors de 500 mW, s’ha de prevenir 
l’impacte de la radiació directa, de les reflexions secundaries i de les reflexions 
difuses, que pot resultar perillós. 
A més dels riscos associats a aquest tipus de radiació, s’ha de tenir en compte 
els deguts a les unitats d’energia elèctrica emprats per a subministrar energia a 
l’equip làser. A continuació, es dóna un codi de pràctica que cobreix personal, 
àrea de treball, equip i operació, respectivament, en l’ús de làsers. 
Tots els usuaris s’han de sotmetre a un examen oftalmològic periòdicament, 
fent èmfasi especial en les condicions de la retina. Les persones que treballen 
amb la classe IIIb i IV, tindran al mateix temps un examen mèdic d’inspecció de 
danys a la pell. 

d) Amb prioritat a qualsevol autorització, el contractista s’assegurarà que els 
operaris autoritzats estan degudament entrenats tant en procediment de treball 
segur com en el coneixement dels riscos potencials associats amb la radiació i 
equip que la genera. 

e) Qualsevol exposició accidental que suposi impacte en els ulls, haurà de ser 
registrada i comunicada al departament mèdic. 

f) La pràctica amb làser del grup B requereix la mesura general de protecció 
ocular, però que mai serà utilitzada per visió directa del raig. 

 
- Àrea de treball: 
 

a) L’equip làser s’instal·larà en una àrea o recinte degudament controlats. La 
il·luminació del recinte haurà de ser tal manera que eviti la dilatació de la pupil·la 
de l’ull i així disminuir la possibilitat de lesió. 

b) Els raigs làser reflectits poden ser tant perillosos com els directes, i per tant, 
hauran d’eliminar-se les superfícies reflectants i polides. 

c) A l’àrea de treball s’haurà d’investigar periòdicament la presència de qualsevol 
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gas tòxic que pugui generar-se durant el treball, per exemple, l’ozó. 
d) S’han de col·locar senyals lluminoses d’advertència en totes les zones 

d’entrada als recintes en els que els làsers funcionin. Quant la senyal estigui en 
acció, haurà de prohibir-se l’accés al mateix. L’equip de subministrament de 
potència al làser ha de disposar de protecció especial. 

e) Allà on sigui necessari, s’ha de prevenir la possibilitat de desviament del raig 
fora de l’àrea de control, mitjançant proteccions i blindatges. En el cas de 
radiació IR, ha d’emprar-se materials no inflamables per a proporcionar 
aquestes barreres físiques al voltant del làser. En aquests casos, s’ha d’evitar 
la proximitat de materials inflamables o explosius. 

 
- Equip: 
 

a) Qualsevol operació de manteniment haurà de dur-se solament si la força està 
desconnectada. 

b) Tots els làsers, hauran de disposar de rètols d’advertència que tindran en 
compte la classe de làser a que correspon i el tipus de radiació visible o invisible 
que genera l’aparell. 

c) Quan els aparells que pertanyen al grup B no s’utilitzin, s’hauran de treure les 
claus de control d’engegada, així com la de control de força, que quedaran 
custodiades per la persona responsable autoritzada per el treball amb làser en 
el laboratori. 

d) Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se regularment i han 
de seleccionar-se d’acord amb la longitud d’ona de la radiació emesa per el 
làser en ús. 

e) Qualsevol protector de pantalla que s’utilitzi, haurà de ser de material absorbent 
que previngui la reflexió especular. 

 
- Operació: 
 

a) Únicament el mínim nombre de persones requerides en l’operació es trobaran 
dins de l’àrea de control; no obstant, en el cas de làser de la classe IV, al menys 
dos persones estaran sempre presents durant l’operació. 

b) Únicament personal autoritzat tindrà permís per a muntar, ajustar i operar l’equip 
de làser. 

c) L’equip de làser haurà d’operar el temps mínim requerit per a la realització dels 
treballs, no es deixarà en funcionament sense estar vigilat. 

d) Com a procediment de protecció general, hauran d’utilitzar-se ulleres que 
previnguin el risc de dany ocular. 

e) L’equip de làser haurà de ser muntat a una alçada que mai superi la 
corresponent al pit de l’operador. 

f) S’ha de tenir especial cura en la radiació làser invisible, essent essencial la 
utilització d’un escut protector al llarg de tota la trajectòria. 

g) Donat que els làsers polsants presenten un risc incrementat per l’operador, com 
a guia d’alineació del raig, han d’emprar-se làsers de baixa potència d’heli o neó 
que pertanyin a la classe II, i no conformar-se amb una indicació somera de la 
direcció que adoptarà el raig. En aquests casos, sempre s’ha d’utilitzar la 
protecció ocular. 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les 

situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 

l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre 

les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció en 
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l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i 

informatives. 

En construcció acostuma a emprar-se monogràficament en l’establiment 
d’alineacions i nivells topogràfics. 
Per la seva extrema perillositat, quan el làser estigui enfocat paral·lel al sòl, 
l’àrea de perill s’haurà d’acordonar. L’Equip de Protecció Individual contra el 
làser són les ulleres de protecció completa, amb el visor dotat del filtre 
adequat al tipus de làser que es tracti. 

  

11.7. Radiacions ionitzants 
 

Dins de l’àmbit de la construcció existeixen pocs treballs propis en els que es generen 
aquests tipus de riscos, malgrat que si existeixen situacions on es puguin donar aquest 
tipus de radiació, com són: 
 

− Detecció de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, estructures 
i edificis. 

− Control de densitats “in situ” pel mètode nuclear. 

− Control d’irregularitats en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits. 

− Identificació de trajectòries, emprant traçadors en corrents hidràuliques, 
sediments, moviment de granels, etcètera. 

 

Serà obligació del contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció 
determinar un procediment de treball segur per a realitzar les esmentades operacions. 
 
També es pot considerar una possible generació de riscos en treballs realitzats dintre 
d’un entorn o en proximitat de determinades instal·lacions, com poden ser: 
 

− Les instal·lacions on es realitzin exàmens de maletes i embalums en els 
aeroports; detecció de cartes bomba. 

− Les instal·lacions mèdiques on es realitzin pràctiques de teràpia, mitjançant 
radiacions ionizants. 

− Les instal·lacions mèdiques on es realitzen pràctiques de diagnòstic amb 
raigs X amb equips amb un potencial d’operació per disseny, sigui major de 
70 Kilovolts. 

− Les instal·lacions mèdiques on es manipula o es tracti material radioactiu, en 
forma de fonts no segellades, per a ús en teràpia o diagnòstic amb tècniques 
"in vivo". 

− Les instal·lacions d’ús industrial on es tracti o manipuli material radioactiu. 

− Els acceleradors de partícules o d’investigació o d’ús industrial. 

− Les instal·lacions i equips per a gammagrafía o radiografia industrial, sigui 
mitjançant l’ús de fonts radioactius o equips emissors de raig X. 

− Els dipòsits de residus radioactius, tant transitoris com definitius. 

− Les instal·lacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci manutenció de 
fonts o equips generadors de radiacions ionitzants. 

− Control d’irregularitats en l’espessor de blocs de paper, làmines de plàstic i 
fulles de metall o en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits. 

− Estimació de l’antiguitat de substàncies, emprant el carboni-14 o altres 
isòtops, com l’argó-40 o el fòsfor-32. 

− Il·luminació passiva de rellotges o de sortides d’emergència. 
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Les funcions de protecció radiològica són responsabilitat del titular de la instal·lació, 
essent el Consell de Seguretat Nuclear el qui decidirà si han de ser encomanades a un 
Servei de Protecció Radiològica propi del titular o a una Unitat Tècnica de Protecció 
Radiològica contractada a l’efecte. 
 
La reacció d’un individu a l’exposició a les radiacions depèn de la dosi, del volum i del 
tipus dels teixits irradiats. 
 
Encara que poden ocórrer en combinació, correntment es fa una distinció entre dues 
classes fonamentals d’accidents per radiació, és dir: a) Irradiació externa accidental (per 
exemple en treballs de radiografiat de soldadura). b) Contaminació radioactiva 
accidental. 
 
Els nivells màxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos humà 
pot tolerar una certa quantitat de radiació sense perjudicar el funcionament del seu 
organisme en general. Aquests nivells són, per a persones que treballen en Zones 
Controlades (per exemple edifici de contenció de central nuclear) i tenint en compte 
l’efecte acumulatiu de les radiacions sobre l’organisme, 5 rems per any ó 300 milirems 
per setmana. Per a detectar i amidar els nivells de radiació, s’empren els comptadors 
Geiger. 
 
Per al control de la dosi rebuda, s’ha de tenir en compte tres factors: a) temps de treball. 
b) distància de la font de radiació. c) Apantallament. El temps de treball permès s’obté 
dividint la dosi màxima autoritzada per la dosi rebuda en un moment donat. La dosi 
rebuda és inversament proporcional al quadrat de la distància a la font de radiació. Els 
materials que s’empren habitualment com barreres d’apantallament són el formigó i el 
plom, encara que també se n’usen d’altres com l’acer, totxos massissos de fang, granit, 
calcària, etc., en general, l’espessor necessari està en funció inversa de la densitat del 
material. 
 
Per a verificar les dosis de radiació rebudes s’utilitzen dosímetres individuals, que poden 
consistir en una pel·lícula dosimètrica o un estildosímetre integrador de butxaca. 
Sempre que no s’especifiqui el contrari, el dosímetre individual es durà a la butxaca o 
davanter de la roba de treball, tenint especial cura en no col·locar els dosímetres sobre 
cap objecte que absorbeixi radiació (per exemple objectes metàl·lics). 
 
Haurà de dur-se un Llibre de registre, on figurarà les dosis rebudes per cadascun dels 
treballadors professionalment exposats a radiacions. 
 

MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
 

Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, 
s’ha de tendir a evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut 
del conegut axioma de seguretat que diu que “el treball més segur és aquell que no es 
realitza”. 
 
Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals: 
 

− Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir 
el primer i més accessible. 

− Lliurar el material, no tirar-lo. 

− Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es 
realitzi en piles estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o 
desgastar-se. 
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− Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i 
embuatada en empenya i turmells. 

− En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la 
càrrega pot mantenir-se en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé 
sobre l’espatlla. 

− S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de 
cada tipus de material. 

− En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre la 
part posterior del camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa. 

− Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, 
ungles, potes de cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera que es 
garanteixi el que no es vingui la càrrega damunt i que no rellisqui. 

 
En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de 
Seguretat i Salut haurà de tenir en comte les següents premisses: 
 
Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 
 

− Automatització i mecanització dels processos. 

− Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport. 
 
Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com: 
 

− Utilització d’ajudes mecàniques. 

− Reducció o redisseny de la càrrega. 

− Actuació sobre l‘organització del treball. 

− Millora de l’entorn de treball. 
 
Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 
 

− Ús correcte de les ajudes mecàniques. 

− Ús correcte dels equips de protecció individual. 

− Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 

− Informació sobre el pes i centre de gravetat. 
 
Els principis bàsics de la manutenció de materials  
 

1er.- El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional 
a l’exposició al risc d’accident derivat de dita activitat. 

2on.-Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de 
treball de l’operari, estiguin a la mateixa alçada en què s’ha de treballar amb 
ells. 

3er.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre 
sobre catúfols o contenidors que permetin el seu trasllat a dojo. 

4art.-Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material 
manipulat, evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del 
material manipulat evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida 
del material i l’emplaçament definitiu de la seva posada en obra. 

5è- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, 
contenidors o palets, en lloc de portar-los d’un en un. 

6è.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, 
si això comporta ocupar els oficials o caps d’equip en operacions de 
manutenció, coincidint en franges de temps perfectament aprofitables per 
l’avanç de la producció. 
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7è.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials 
a manipular. 

 
Manejament de càrregues sense mitjans mecànics 
 
Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la formació 
bàsica necessària, comprometent-se a seguir els següents passos: 
 
1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega. 
2on.- Assentar els peus fermament. 
3er.- Ajupir-se doblegant els genolls. 
4art.- Mantenir l’esquena dreta. 
5è.- Subjectar l’objecte fermament. 
6è.-  L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames. 
7è.-    Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del cos. 
8è.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons els 

següents criteris preventius: 
h) Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de l’espatlla. 
i) Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre de 

gravetat de la càrrega. 
j) Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla. 
k) Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l’extrem 

davanter aixecat. 
9è.- És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar 

arestes afilades. 
10è.- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg per 

homes, pot superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un 
material per a col·locar-lo sobre un mitjà mecànic de manutenció. En el cas de 
tractar-se de dones, es redueixen aquests valors a 15 i 25 Kg respectivament. 

11è.- És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte 
entre uns quants, per a suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol 
sistema a condició que sigui conegut o convingut per l’equip. 

  

12. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP) 
 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot 
Mitjà Auxiliar dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, 
Seguretat positiva o Sistema de Protecció Col·lectiva, que originàriament ve integrat, de 
fàbrica, en l’equip, màquina o sistema, de forma solidària i indisociable, de tal manera que 
s’interposi, o apantalli els riscos d’abast o  simultaneïtat de l’energia fora de control, i els 
treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes 
a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva 
operativitat resta garantida pel fabricant o distribuïdor de cadascun dels components, en 
les condicions d’utilització i manteniment per ell prescrites. El contractista resta obligat a la 
seva adequada elecció, seguiment i control d’ús. 
 
Els MAUP més rellevants, previstos per a l’execució del present projecte són els indicats a 
continuació: 

 
  

Codi UA Descripció 

HX11M001 m Plataforma de treball amb barana, sòcol i escala d'accés, per a treballs amb encofrats lliscants o 
de panells de grans dimensions, amb tots els requisits reglamentaris de seguretat 

HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, cobertes, i 
altres treballs en alçada 
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HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, superiors a 7 m amb 
sistema de seguretat integrat 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques reglamentàries, muntants de 2 m 
d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques reglamentàries 

HX11X038 u Plataforma horitzontal per aplec de materials en cobertes inclinades 

HX11X052 u Pont volat semiprefabricat per treballs en ràfecs amb plataforma de treball i barana perimetral 
amb els requisits reglamentaris amb sistema de seguretat integrat 

HX11X056 u Plataforma de muntatge en interior de caixa d'ascensor amb sistema de seguretat integrat 

  

13. 17. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC) 
 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de 
Protecció Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, 
de forma provisional i adaptada a l’absència de protecció integrada de major eficàcia 
(MAUP), destinats a apantallar o condonar la possibilitat de coincidència temporal de 
qualsevol tipus d’energia fora de control, present en l’ambient laboral, amb els treballadors, 
personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea 
d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat garanteix 
la integritat de les persones o objectes protegits, sense necessitat d’una participació per a 
assegurar la seva eficàcia. Aquest últim aspecte és el que estableix la seva diferència amb 
un Equip de Protecció Individual (EPI). 
 
En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests 
Sistemes instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i 
relació dels Protocols d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als 
instal·ladors, fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció 
Col·lectiva. 
 
Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats 
en l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-
MESURES 

  

14. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 
 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de Protecció Individual, aquelles peces 

de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les 
conseqüències derivades del contacte de la zona del cos protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a la 

previsible resistència física de l’EPI. 

 
La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives 
adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 
 
Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes 
harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97. 
 
 El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament 
individualitzat al personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció 
signat pel beneficiari. 
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En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció 
individual seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre 
els que existeixin en el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives 
prestacions. Per aquesta normalització interna s’haurà de comptar amb el vist-i-plau del 
tècnic que supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut per part de la Direcció 
d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció d’Execució. 
 
Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de 
protecció, de manera que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que 
se’n produeixi, raonablement, la seva carència. 
 
En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la 
data de caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc. 
 
Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els 
indicats en l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-
MESURES 

  

15. RECURSOS PREVENTIUS 
 

La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les 
obres de construcció està contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la 
presència dels recursos preventius a les obres de construcció serà preceptiva en els 
següents casos: 
 

l) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament 
del procés o l’activitat, per la concurrència d’operacions diverses que es 
desenvolupen successivament o simultàniament i que facin precís el control de 
la correcta aplicació dels mètodes de treball. La presència de recursos preventius 
de cada contractista serà necessari quan, durant l’obra, es desenvolupin treballs 
amb riscos especials, com es defineixen en el real decret 1627/97. 

m) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin 
perillosos o amb riscos especials. 

n) Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball 
i Seguretat Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les 
condicions de treball detectades. 

 
Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de 
forma successiva o simultània, puguin constituir un risc especial per interferència 
d’activitats, la presència dels ''Recursos preventius'' és, en aquests casos, necessària. 
En situació de risc sanitari Covid-19 es recomana preveure un equip de neteja i 
desinfecció dels equips i eines de l’obra per tant es recomana incrementar les hores 
previstes de recurs preventiu.  
 
Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos 
especials, definits a l’annex II del RD 1627/97:  

 
1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda 

d’altura, per les particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els 

procediments aplicats, o l’entorn del lloc de treball. 

2. Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc 

d’especial gravetat, o pels que la vigilància específica de la salut dels treballadors 

sigui legalment exigible. 
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3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica 

obliga a la delimitació de zones controlades o vigilades. 

4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 

5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 

6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de 

terra subterranis. 

7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 

8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit. 

9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 

10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

 
A continuació es detallen, de forma orientativa, les activitats de l’obra del present 
estudi de seguretat i salut, en base a l’avaluació de riscos d’aquest, que requereixen la 
presència de recurs preventiu: 

  

ESTRUCTURES 

- ESTRUCTURES D'ACER 

COBERTES INCLINADES 

- COBERTES INCLINADES DE TEULES 

- COBERTES INCLINADES DE PLAQUES 

- COBERTES INCLINADES DE PLANXA METÀL·LICA 

- INSTAL.LACIÓ DE CLARABOIES, LLUERNARIS I ACABAMENTS 

DE COBERTES 

REVESTIMENTS 

- ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES ( PEDRA, CERAMICA, 

- MORTER CIMENT, ESCOPIDORS, ETC. ) 

- PINTATS I ENVERNISATS 

TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES, BARANES I 

PROTECCIONS FIXES 

- TANCAMENTS PRACTICABLES EXTERIORS I BARANES DE 

FUSTA 

- TANCAMENTS PRACTICABLES INTERIORS DE FUSTA 

- TANCAMENTS PRACTICABLES I BARANES DE PVC, ALUMINI, 

ACER 

- COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS 

METÀL.LICS EN VIALS 

ENVIDRAMENTS 

- COL·LOCACIÓ DE VIDRES 

 

16. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 
 

Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que 
demanda de l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior 
afectat per l’obra. En el primer cas són d’aplicació les prescripcions establertes per el 
Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril. La senyalització i el abalisament de tràfic vénen 
regulats, entre altra normativa, per la Norma 8.3-I.C. de la Direcció General de 
Carreteres i no és objecte de l’Estudi de Seguretat i Salut. Aquesta distinció no exclou 
la possible complementació de la senyalització de tràfic durant l’obra quan aquesta 
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mateixa es faci exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la immediació 
d’aquest tràfic. 
 
S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat 
això la seva observació quan és l’apropiada i està ben col·locada, fa que l’individu adopti 
conductes segures. No és suficient amb col·locar un plafó a les entrades de les obres, 
si després en la pròpia obra no se senyalitza l’obligatorietat d’utilitzar cinturó de 
seguretat al col·locar les mires per a realitzar el tancament de façana. La senyalització 
abundant no garanteix una bona senyalització, ja que el treballador acaba fent cas omís 
de qualsevol tipus de senyal. 
 
El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà 
d’utilitzar-se sempre que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència 
previsibles i les mesures preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de: 
 

• Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, 
prohibicions o obligacions. 

• Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència 
que requereixi mesures urgents de protecció o evacuació. 

• Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o 
instal·lacions de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis. 

• Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses. 
 
La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures 
tècniques i organitzatives de protecció col·lectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant 
aquestes últimes, no hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment. 
 
Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels 
treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball. 
 
Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que: 
 

11. Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se conforme 
al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en 
els llocs adequats i tenir la resistència suficient. 

12. Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats 
conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de 
fixar-se en els llocs adequats i tenir la resistència suficient. 

13. El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la 
percepció de les senyals o panells de senyalització. 

14. Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista. 
15. Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra 

haguessin de circular sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització 
d’advertència. 

 
La implantació de la senyalització i balisament s’ha de definir en els plànols de l’Estudi 
de Seguretat i Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte 
els riscos que no s’hagin pogut eliminar. 

  

17. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 
 

  

17.1. Riscos de danys a tercers 
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Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones 
o objectes annexos que en depenguin són els següents: 

− Caiguda al mateix nivell. 

− Atropellaments. 

− Col·lisions amb obstacles a la vorera. 

− Caiguda d'objectes. 
  

17.2. Mesures de protecció a tercers 
 

Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones 
que transiten pels voltants de l'obra: 
 
16. Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, 

separant el perímetre de l'obra, de les zones de trànsit exterior. 
17. Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, 

s’instal·larà un passadís d’estructura consistent en l’assenyalament, que haurà de 
ser òptic i lluminós a la nit, per a indicar el gàlib de les proteccions al tràfic rodat. 
Ocasionalment es podrà instal·lar en el perímetre de la façana una marquesina en 
voladís de material resistent. 

18. Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre duri la 
maniobra de descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per l’interior del 
passadís de vianants i el de vehicles fora de les zones d’afectació de la maniobra, 
amb protecció a base de reixes metàl·liques de separació d’àrees i es col·locaran 
llums de gàlib nocturns i senyals de trànsic que avisin als vehicles de la situació de 
perill. 

19. En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la 
conveniència de contractar un servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec d’un 
Servei de Vigilància patrimonial, expressament per a aquesta funció. 

 
 

18. PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS 
 

Previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, en les degudes condicions de 
seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment) segons art. 5.6 
RD.1627/97 
 

19. ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES 
 

E02.E05 CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 

CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ DE TERRES O RUNES PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ I TRANSPORT A 
ABOCADOR 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MANTENIR AL PERSONAL ALLUNYAT DE LA MAQUINÀRIA  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
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14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TERRES POLSOSSES  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA SOBRE TERRENYS IRREGULARS  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA DE CÀRREGA I TRANSPORT  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MARTELL PNEUMÀTIC  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
 

MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000045 Formació 10 /12 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /25 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 

 
 

E04.E03 ESTRUCTURES D'ACER 

ESTRUCTURES D'ELEMENTS D'ACER ENSAMBLATS MITJANÇANT CARGOLS O SOLDADURA 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL AMB MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA, ÀREA DE TREBALL  

ELEMENTS PUNTXANTS 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: EINES 

AMB ELEMENTS ESTRUCTURALS 
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10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: TROSSEJAT D'ESCÒRIA 

TREBALLS AMB RADIAL 
TALL-SOLDADURA OXIACETILÈ 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4 
 Situació: AMB ELEMENTS ESTRUCTURALS  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: TALL-SOLDADURA OXIACETILÈ 

SOLDADURA ELÈCTRICA 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: GASOS DE SOLDADURES  

19 EXPOSICIÓ A RADIACIONS , IONITZANTS O NO I TÈRMIQUES 3 2 4 
 Situació: SOLDADURA ELÈCTRICA  

20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: BOMBONES OXIACETILÈ 

MATERIAS INFLAMABLES 
 

21 INCENDIS 1 3 3 
 Situació: SOLDADURES  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA EN TERRENYS IRREGULARS  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 

MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /11 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 
específic 

4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /13 /21 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
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I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 

I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 

I0000082 Aïllament del procés 17 

I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 

I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 
etc) 

20 

I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 

I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 19 /20 

I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 

I0000096 No fumar 20 

I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21 

I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra radial 19 /20 /21 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 

13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 /25 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte 
elèctric 

16 

I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 /11 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

I0000163 Realitzar treballs de soldadura en alçada des de gàbia o plataforma protegida 1 

 

E05.E02 COBERTES INCLINADES DE PLAQUES 

INSTAL.LACIÓ DE PLAQUES DE FIBROCIMENT, POLIÈSTER O DEL TIPUS SANDWICH, SOBRE CORRETGES EN 
COBERTES INCLINADES 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREES DE TREBALL 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: PER TRENCAMENT D'ELEMENTS DE COBERTA  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: SUPERFÍCIES IRREGULARS 

ITINERARIS A OBRA 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS I EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: TALL I AJUST DE MATERIAL  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
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 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 3 4 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ FIBROCIMENT  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 

MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 

I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la instal.lació 1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /4 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 
específic 

4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /13 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 

I0000082 Aïllament del procés 17 

I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
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E05.E04 INSTAL.LACIÓ DE CLARABOIES, LLUERNARIS I ACABAMENTS DE COBERTES 

INSTAL.LACIÓ DE PEÇES ESPECIALS, CLARABOIES, LLUERNARIS I REMATS PER A LA CONFECCIÓ DE COBERTES 
INCLINADES (SENSE CONFIRMAR) 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS EN OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS EN OBRA 

ÀREES DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANUTENCIÓ DE PECES  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES I MATERIALS  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: TALLS I AJUSTAMENT DE PECES  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

15 CONTACTES TÈRMICS 1 1 1 
 Situació: SOLDADURES  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES INDIRECTES  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 

MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la instal.lació 1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /13 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
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I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 

I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 14 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 

E07.E04 AÏLLAMENTS AMB PLAQUES, MANTES, LÀMINES, ETC. 

AÏLLAMENT DE PARAMENTS HORITZONTALS, VERTICALS O INCLINATS MITJANÇANT LA COL.LOCACIÓ DE 
PLAQUES, MANTES, LÀMINES, ETC. 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MATERIALS 

RETIRADA DE RUNA 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: EINES  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3 
 Situació: POLS DE FIBRES  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 

MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
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I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 
específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 

I0000045 Formació 10 /13 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 

I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 

I0000082 Aïllament del procés 17 

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 13 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 

13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 

I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 

E10 TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES, BARANES I PROTECCIONS FIXES 
E10.E01 TANCAMENTS PRACTICABLES EXTERIORS I BARANES DE FUSTA 

COL.LOCACIÓ DE FINESTRES I BALCONERES DE FUSTA A L'EXTERIOR, O COL.LOCACIÓ DE BARANES DE FUSTA 
EXTERIORS O INTERIORS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS APROP VORES DE FORATS 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: AL MANIPULAR I AJUSTAR ELS MATERIALS  

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
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 Situació: POLS, RUNES 
DISSOLVENTS 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 

MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 
específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /13 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 

4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 

20. ANNEX RECOMANACIONS COVID-19 
 

ORIENTACIONS PREVENTIVES DAVANT EL COVID-19 A LES OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ (Font Ministerio de Trabajo y Economía Social y Instituto Nacional de 
Seguridad y Salud en el Trabajo) 
 
En aquest document es recull una selecció no exhaustiva de recomanacions i mesures, 
fonamentalment de caràcter organitzatiu, per garantir la protecció de la salut dels treballadors 
davant l'exposició a COVID-19 en les obres de construcció. 
 
Prèviament, s'exposen algunes qüestions relacionades amb la gestió de la seguretat i salut 
laboral a les obres de construcció que s'han de tenir en compte a l'hora de valorar l'adopció 
de les mesures previstes en aquest document. 
  
Consideracions essencials 
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• A causa de la pandèmia originada pel coronavirus SARS-CoV-2, l'activitat a les obres de 
construcció es va suspendre temporalment. Abans de la represa de la feina en les mateixes, 
s'han d'adoptar mesures per protegir els treballadors davant el contagi tenint en compte que 
aquestes afectaran, molt probablement, a les condicions tècniques i organitzatives de la 
feina, als terminis d'execució i als costos de l'obra. No obstant això, és essencial assumir 
aquests canvis extra- ordinaris, així com integrar les recomanacions i instruccions que en 
cada moment dictin les autoritats sanitàries, per tal de frenar la pandèmia i reduir el nombre 
d'afectats. 
 
• Una de les característiques de les obres de construcció és la intervenció de nombroses 
figures en la gestió de la seguretat i salut laboral de les mateixes (promotor, coordinats-r en 
matèria de seguretat i salut, direcció facultativa, contractistes, subcontractistes, treballadors 
autònoms, etc.). És especialment rellevant, en la situació actual, la coordinació i cooperació 
entre totes elles, cadascuna des del paper que li correspongui exercir, per promoure, valorar, 
acordar, planificar, implantar i controlar les mesures extraordinàries que siguin necessàries 
per evitar el contagi per SARS-CoV-2. 
 
• Com ja s'ha dit anteriorment, l'organització que s'havia previst en l'obra (prèviament a la 
pandèmia) haurà de ser modificada per adaptar-la a les noves circumstàncies. Aquestes 
modificacions, com qualsevol canvi que afecti l'organització de l'obra, hauran de quedar 
reflectides en el pla de seguretat i salut en el treball. D'aquesta manera, tots els intervinents 
en l'obra tindran constància i coneixeran les noves mesures que es van a implantar. Això no 
obstant, s'ha de buscar la fórmula que permeti dur a terme l'anterior amb la major celeritat 
possible. Així, es pot acordar entre les diferents figures (per exemple: mitjançant reunions 
telemàtiques) les accions més adequades per evitar el contagi en l'obra i recollir aquests 
acords en actes, protocols, etc. que poden ser incorporats a el pla de seguretat i salut en el 
treball. Ca- be remarcar, que el llibre d'incidències hauria de ser utilitzat, en aquests casos, 
per deixar constància de les modificacions de l'esmentat pla. 
 
• L'anterior, amb les particularitats que correspongui, serà aplicable igualment a les obres 
que no requereixin la redacció d'un projecte.  
 
• Un cop s'hagin realitzat els ajustos necessaris en l'organització de l'obra i, abans d'iniciar 
els treballs, s'haurà de garantir que es disposa dels mitjans materials (per exemple: 
senyalització, mampares de material transparent, etc.) que s'ha previst utilitzar i que tots els 
intervinents en l'obra estan correctament informats sobre les noves mesures que hagi estat 
necessari adoptar. 
 
  
Mesures prèvies a l'inici de l'activitat 
 
• El desplaçament a l'obra es realitzarà preferentment de forma individual. 
 
• El servei sanitari de el servei de prevenció de riscos laborals (SPRL) de cada empresa inter- 
viniente en l'obra haurà d'avaluar l'existència de treballadors especialment sensibles a la 
infecció per SARS-CoV-2 i, en conseqüències, s'han de determinar les mesures de prevenció 
, adaptació i protecció addicionals necessàries. 
 
• Es conscienciarà als treballadors sobre la importància de comunicar, el més aviat possible, 
si presenten símptomes compatibles amb la malaltia o, si escau, quan hagin estat en 
contacte estret amb persones que els presentin. A aquest efecte, en l'obra s'informarà als 
treballadors sobre quins són els símptomes de COVID-19. 
 
• S'informarà i formarà els treballadors sobre els riscos derivats de SARS-CoV-2, amb 
especial atenció a les vies de transmissió, i les mesures de prevenció i protecció adoptades. 
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• Es consultarà els treballadors i es consideraran les seves propostes. 
 
 
Mesures tècniques i organitzatives 
 
• La transmissió de l'coronavirus SARS-CoV-2 pot produir-se bé per entrar en contacte 
directe amb una persona contagiada, bé per entrar en contacte amb superfícies o objectes 
contaminades. Per tant, s'han d'adoptar mesures per evitar les dues vies de transmissió. En 
aquest document s'exposen algunes possibles actuacions que es podrien dur a terme per 
evitar el contagi perquè, en cada obra en concret, es determini quines són les més 
adequades i viables. El que s'ha dit anteriorment s'ha d'entendre sense perjudici de qualsevol 
altra mesura que, en funció de les característiques dels treballs i / o emplaçament de l'obra, 
es consideri oportú adoptar, encara que no es trobi entre les opcions proposades en el 
present document. 
 
• S'identificaran aquelles actuacions en l'obra que puguin realitzar-se sense necessitat de 
presència física a la mateixa, promovent altres formes de dur-les a terme (per exemple: les 
reunions de coordinació poden fer de manera telemàtica, el coordinador en matèria de 
seguretat i salut en el treball i / o la direcció facultativa poden donar algunes de les 
instruccions per telèfon / correu electrònic, fins i tot utilitzar eines audiovisuals per comprovar 
que les instruccions s'han dut a terme). Quan s'hagin de visitar l'obra, es planificarà de 
manera que es minimitzi el contacte amb altres persones. 
 
• En cas de ser necessaris desplaçaments en vehicle per l'obra, es limitarà el nombre de 
persones que ocupen el vehicle simultàniament tractant de mantenir la distància social 
recomanada, augmentant la freqüència dels desplaçaments si fos necessari. 
 
• En la mesura que es pugui, es minimitzarà la concurrència en l'obra a fi de reduir el nombre 
de persones afectades en cas de contagi (per exemple: espaiant els treballs en el temps de 
manera que es redueixi la coincidència de treballadors, encara que això impliqui ampliar els 
terminis d'execució). 
 
• S'organitzaran els treballs de forma que es mantingui una distància de seguretat de 2 
metres entre treballadors. Alguns dels ajusts que podrien valorar són: reubicació dels llocs 
de treball dins l'obra, posposar alguns treballs per evitar la coincidència en el mateix espai i 
al mateix temps, assignar horaris específics per a cada activitat i treballador per àrees de 
l'obra, etc... 
   
• Això implica haver de revisar la programació de l'obra i analitzar quines activitats de les que 
estava previst realitzar simultàniament podran seguir duent-se a terme d'acord amb el que 
s'ha planificat o, en cas contrari, haurà d'adaptar-la programació inicial de l'obra perquè les 
mateixes puguin executar-se mantenint la distància social recomanada. 
 
 • Quan l'anterior no resulti factible, es valorarà la instal·lació de barreres físiques com 
mampares de materials transparents (plàstic dur rígid, metacrilat, vidre o, en defecte dels 
anteriors, plàstic dur flexible -generalment subministrat en rollos-) per no obstaculitzar la 
visibilitat dels treballadors resistents a trencament per impacte i fàcils de netejar i desinfectar. 
Han de disposar, si cal, d'elements que les facin fàcilment identificables per evitar risc de 
cops o xocs.   
 
• Quan estigués prevista l'execució d'una determinada tasca per part de diversos treballa- 
dors i no resulti viable mantenir la separació de 2 m entre ells ni la instal·lació de barreres 
físiques per separar-los, s'estudiaran altres opcions per fer-la (per exemple: de forma 
mecanitzada o utilitzant equips de treball que permetin que els treballadors estiguin prou 
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allunyats). Quan no sigui possible aplicar cap de les opcions assenyalades anteriorment, 
d'acord amb la informació recollida mitjançant l'avaluació de riscos laborals, s'estudiaran 
altres alternatives de protecció adequades (com pot ser el cas de l'ús d'equips de protecció 
personal). Si cap de les mesures indicades resultés factible, es valorarà l'ajornament de 
l'execució de la tasca fins que la situació de crisi originada pel SARS-CoV-2 remeti i així ho 
determinin les autoritats sanitàries. 
 
• De la mateixa manera s'organitzarà l'ús de les zones comunes (menjador, lavabos, 
vestuaris, etc.) per garantir que puguin respectar les distàncies de seguretat en tot moment. 
Si fos necessari, s'habilitaran més zones comuns o s'instal·laran barreres de separació 
físiques, com mampares de materials transparents (plàstic dur rígid, metacrilat, vidre o, en 
defecte dels anteriors, plàstic dur flexible -generalment subministrat en rotllos-) per no 
obstaculitzar la visibilitat dels treballadors. Els materials seran resistents al trencament per 
impacte i fàcils de netejar i desinfectar. Han de disposar, si cal, d'elements que les facin 
fàcilment identificables per evitar risc de cops o xocs. Les zones comunes s'han de 
desinfectar periòdicament, preferiblement entre usos. 
   
• Es recomana l'ús individualitzat d'eines i altres equips de treball han de desinfectar després 
de la seva utilització. Quan l'ús d'eines o altres equips no sigui exclusiu d'un sol treballador, 
es desinfectaran entre usos. En aquells casos en què s'hagin llogat equips de treball (per 
exemple: PEMP, bastides, maquinària per a moviment de terres, etc.), serà imprescindible 
la desinfecció dels mateixos abans de la seva utilització en l'obra i després del mateix per 
evitar la propagació de virus entre diferents obres. S'ha d'acordar amb les empreses de 
lloguer d'equips de treball qui es responsabilitza d'aquesta desinfecció i amb quins productes 
s'ha de fer. 
 
• En aquelles obres que es realitzin en un recinte tancat, aquest s'ha de ventilar 
periòdicament. 
 
• S'adoptaran mesures perquè únicament accedeixi a l'obra personal autoritzat i s'establiran 
els mitjans d'informació necessaris (per exemple, cartells, notes informatives, megafonia, 
etc.) per garantir que totes les persones que accedeixin coneixen i assumeixen les mesures 
adoptades per evitar contagis. 
 
 • S'adoptaran mesures per evitar el contagi en aquelles situacions en què personal aliè a 
l'obra hagi de accedir necessàriament a la mateixa, bé mantenint la distància recomanada, 
bé mitjançant separacions físiques. Concretament, per al cas de la recepció de materials en 
l'obra poden adoptar, entre altres, les següents mesures:  
 

 S'informarà, amb antelació suficient, als subministradors de material sobre aquelles 
mesures que s'hagin adoptat excepcionalment en l'obra en relació amb la recepció de 
mercaderia i altres generals que hagin de conèixer. 
 

 Es organitzarà la recepció dels materials perquè no coincideixin diferents 
subministradors en l'obra. 
 

 Es realitzarà la descàrrega de material en zones específiques de l'obra evitant la 
concurrència amb els treballadors de la mateixa (excepte amb els quals sigui imprescindible). 
 

 Quan sigui personal de l'obra qui descarregui el material, el conductor haurà de 
romandre a la cabina de el vehicle. 
 

 Quan sigui el transportista el que realitzi la càrrega / descàrrega de la mercaderia, 
aquesta es disposarà en llocs específics per dur a terme aquesta operació sense entrar en 
contacte amb cap persona de l'obra o mantenint una distància de 2 metres. 
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 Es fomentarà, en tot cas, la descàrrega mecanitzada de el material havent d'evitar 

l'ús dels equips destinats a tal fi per part de diversos treballadors o havent de netejar-se i 
desinfectar aquests adequadament després de cada ús. Això s'aplicarà, igualment, en 
aquells casos en què es cedeixin els equips a la transportista perquè sigui ell mateix qui els 
utilitzi. 
 

 S'acordaran amb el subministrador de material, prèviament, formes alternatives per 
al lliurament i recepció dels albarans que evitin el contacte amb personal de l'obra (per 
exemple: correu electrònic, telèfon, etc.). 
 
• Per a la desinfecció de les superfícies i equips, s'utilitzaran dilucions de lleixiu comercial 
(20-30 ml aprox. En 1 litre d'aigua), d'alcohol (al menys 70 º) o altres virucides autoritzats .  
 
• Els treballadors han de cooperar en les mesures preventives adoptades. 
 
• Amb caràcter general, no serà necessari l'ús d'EPI addicionals als requerits per l'activitat 
laboral. 
 
  
Higiene personal 
 
Es reforçaran les següents mesures: 
 
• Rentat freqüent de mans amb aigua i sabó o solució hidroalcohòlica. 
 
• Cobrir-se el nas i la boca a la tossir i esternudar amb un mocador d'un sol ús. 
 
• Evitar tocar-se ulls, nas i boca. 
 
• S'evitarà fumar, beure o menjar sense rentar-se prèviament les mans. 
 
• Es facilitarà el material necessari perquè els treballadors reforcin les mesures d'higiene 
personal al llarg de la jornada podent lliurar, a aquest efecte, un kit personal (aigua i sabó o 
gel hidroalcohòlic, mocadors d'un sol ús, etc.). 
 
• De la mateixa manera, es col·locaran a les zones comunes gels hidroalcohòlics i mocadors 
d'un sol ús, així com contenidors amb tapa i obertura de pedal per als mocadors usats. 
 
 
Aquest document té en compte tota la informació publicada per les autoritats competents fins 
a la data de la seva elaboració. Es destaquen els següents documents de referència: 
 
 - Procedimiento de  actuación para los servicios de prevención de  riesgos laborales frente 
a la exposición al nuevo coronavirus  (SARS -COV-2).  Ministerio de Sanidad 
(https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
China/home.htm) 
 
- Procedimiento de  actuación frente a casos de  infección por el nuevo coronavirus (SARS -
COV-2). Ministerio de  Sanidad .  
(https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
China/home.htm) 
 
 - Manejo  domiciliario del COVID -19.  Ministerio de  Sanidad.  
(https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
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China/home.htm) 
 
 - Medidas  higiénicas para la prevención de contagios  del COVID -19.  Ministerio  de 
Sanidad.  
(https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
China/home.htm) 
 
- Prevención  de  riesgos laborales vs. COVID -19 - Compendio no exhaustivo de fuentes de 
información -.  Instituto Nacional de  Seguridad y  Salud en el Trabajo  (INSST). 
(https://www.insst.es/) 
 
 
 
  
  

21. Signatures 
 
 

 
_________________ 
Maria Santiago Vega 
Arquitecte Tècnic 
Col. 10.287 
Arquimas Diseño y Gestión S.L. 
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22. ANNEX PRESSUPOST 
  



Rehabilitació i millora energètica
Institut Lluis Domenech i Muntaner, Reus
REACT- EDU-21902

PRESSUPOST Data: 24/02/23 Pàg.: 5

TOTAL Capítol 01.05 368,00

Obra 01 Pressupost 2022_09

Capítol 06 SEGURETAT I SALUT

Titol 3 01 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 21)

7,00 8,000 56,00

2 H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de
cassoleta de policarbonat amb respiradors i recolzament nasal,
adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50 mm de D
roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN
168 (P - 22)

10,11 2,000 20,22

3 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P - 23)

21,39 2,000 42,78

4 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
(P - 24)

1,68 8,000 13,44

5 H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada
segons UNE-EN 149 (P - 25)

14,41 8,000 115,28

6 H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc,
homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083 (P - 26)

1,27 2,000 2,54

7 H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN
14387 i UNE-EN 12083 (P - 27)

3,57 2,000 7,14

8 H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes,
homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 (P - 28)

3,27 8,000 26,16

9 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 29) 18,47 2,000 36,94

10 H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants,
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un
subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible
de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 (P - 30)

530,59 3,000 1.591,77

11 H147D501 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants,
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un
subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i
UNE-EN 355 (P - 31)

247,23 1,000 247,23

12 H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua
d'equilibri, compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal,
elements d'enganxament, connector, element d'amarrament del
sistema d'ajust de longitud, homologat segons UNE-EN 358, UNE-EN
362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364 (P - 32)

40,25 1,000 40,25

13 H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda
d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac
mecànic (P - 33)

27,18 1,000 27,18

14 H147M007 u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció
de caigudes d'alçada, homologat segons UNE-EN 813 (P - 34)

130,35 4,000 521,40

TOTAL Titol 3 01.06.01 2.748,33
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1 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 36)

43,38 1,000 43,38

2 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 37)

42,19 1,000 42,19

3 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 38)

35,35 1,000 35,35

4 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de
control elèctric, adherit (P - 39)

6,35 1,000 6,35

5 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 40)

52,65 1,000 52,65

6 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada,
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (P - 41)

51,91 1,000 51,91

TOTAL Titol 3 01.06.02 231,83
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1 HQU1B150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de
3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes,
lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres (P - 42)

69,00 4,000 276,00

2 HQU1D190 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de
8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 43)

81,94 4,000 327,76

3 HQU1E170 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de
6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb
aixeta i taulell (P - 44)

73,31 4,000 293,24

4 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 45)

70,21 6,000 421,26

5 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat
per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 46)

28,99 1,000 28,99

6 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m
d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 47)

36,03 6,000 216,18

EUR
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7 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 48)

125,40 1,000 125,40

8 HQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 49)

71,21 1,000 71,21

9 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 51)

52,28 2,000 104,56

10 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs (P - 50)

81,67 1,000 81,67

11 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 52) 2,52 1,000 2,52

TOTAL Titol 3 01.06.03 1.948,79
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Titol 3 04 DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL

1 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra (P -
35)

26,11 40,000 1.044,40

2 PQU3-0234 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general
de seguretat i salut en el treball (P - 65)

123,98 1,000 123,98

TOTAL Titol 3 01.06.04 1.168,38

EUR
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M.6 PLA D’OBRES 

 
 

Les obres s’executaran en una única fase. El termini màxim estimat per l’execució de les 
mateixes obres és de dos mesos (9 setmanes). 
 
Si s’ha de fer les obres en període lectiu, vacances i desprès de vacances: 
Quan s’hagin de coordinar les obres en període lectiu, prèviament caldrà posar-se d’acord amb 
el centre i amb els Serveis Territorials d’Educació de Tarragona. Hauran d’estar acabades com 
a molt tard el 30 de setembre de 2023. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estudi de planificació (*): 
 
 

( * ) En el moment que l’obra compti amb un contractista per a l’execució de totes i cadascuna 
de les tasques de l’obra, caldrà que es faci un estudi acurat dels terminis d’execució de les 
diverses actuacions, per tal d’encaixar la seva producció i recursos dins el termini màxim 
establert. 

 
 

Barcelona, Octubre 2022 

 

 L’ARQUITECTE AUTOR DEL PROJECTE 
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M.7 PLA DE CONTROL DE QUALITAT 

 
 

En aplicació de l’art. 1 del DECRET 375/1988, d’1 de desembre, sobre control de qualitat de 
l’edificació, s’enumeren i defineixen a continuació els controls a dur a terme en el marc d’aquest 
projecte: 

 
 Determinació de l'estanqueïtat a l'aigua i classificació d'una finestra o balconera, 

segons la norma UNE-EN 1027 i UNE-EN 12208 (P - 19) 
 
 

D’acord amb l’art. 2 del DECRET 375/1988, d’1 de desembre, sobre control de qualitat de 
l’edificació, l’arquitecte tècnic o l’aparellador que intervingui en la direcció de les obres haurà 
d’elaborar un programa de control de qualitat amb un límit econòmic no superior a l’1% del PEM. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Barcelona, octubre 2022 

 

 

 L’ARQUITECTE AUTOR DEL PROJECTE 
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M.8 MANUAL D’ÚS I MANTENIMENT 

 
 

Títol del projecte. 
 

Obres de RAM REACT 2022 pels Serveis Territorials a 
Tarragona 
 Institut Lluis Domenech i Montaner 
Clau RMT-22671 

 
Tipus d’intervenció. 

 
Substitució de part de la fusteria d’alumini (façana NE de l’edifici principal d’aules i de les 3 
façanes de l’annex nord) i substitució de la coberta de xapa de l’edifici principal d’aules i de 
l’annex nord 

 
Emplaçament. 

 
Carrer Maspujols 21 
43206 Reus 
T.  977 31 23 81 
administrador@iesdimreus.cat 

 
 

Promotor. 
Serveis Territorials a Tarragona 
Departament d’Educació. Generalitat de Catalunya. NIF: S-0811001-G 
Via Augusta, núm.: 202-226. Barcelona. CP: 08021 

 
Autor del projecte. 

 
El present projecte ha estat redactat per l’arquitecte Lluis Coromina Sagnier núm. de col·legiat  
8307-0 de l’Il·ltre. Col·legi Oficial d’arquitectes de Catalunya. 

 
 

Barcelona, octubre 2022  

 

 

L’ARQUITECTE AUTOR DEL PROJECTE 

 
 
 
 



Instruccions d’ús i manteniment 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Detall 
Projecte: SUBSTITUCIÓ DE FINESTRES, PERSIANES I COBERTA PER A LA MILLORA 
ENERGÈTICA 

 
Emplaçament 
Adreça: C Maspujols 21 
Codi Postal: 43206 Municipi: Reus 
Urbanització: Parcel·la: 

 
Promotor  
Nom: Departament d’Educació DNI/NIF:S-081001-G 
Adreça: Via Augusta 202-206 
Codi Postal: 08021 Municipi: Barcelona 

 
Autor/s projecte 
Nom:Lluis Coromina Sagnier Núm. col.: 
  
  
 
L’arquitecte/es: 
 
 
 

Signatura/es 
 

Lloc i data:  a  de  de  
 
 
 
 
 
 



Visats oficials 

Introducció 
 
 
 
Amb la finalitat de garantir la seguretat de les persones, el benestar de la societat i la protecció del medi 
ambient, l'edificació ha de rebre un ús i un manteniment adequats per conservar i garantir les condicions 
inicials de seguretat, habitabilitat i funcionalitat exigides normativament. Cal per tant que els seus usuaris, 
siguin o no propietaris, respectin les instruccions d’ús i manteniment que s'especifiquen a continuació. 
 
L'ús incorrecte i/o la no realització de les operacions de manteniment previst a l’edifici pot comportar: 
 

 La pèrdua de les garanties i assegurances atorgades a l'edificació. 
 L'envelliment prematur de l'edifici, amb la conseqüent depreciació del seu valor patrimonial, 

funcional i estètic. 
 Aparicions de deficiències que poden generar situacions de risc als propis usuaris de l'edifici o a 

tercers amb la corresponent responsabilitat civil. 
 La reducció de les despeses en reparacions en ser molt menys costosa la intervenció sobre una 

deficiència detectada a temps, mitjançant unes revisions periòdiques. 
 Una davallada en el rendiment de les instal·lacions amb els conseqüents augments de consums 

d’energia i de contaminació atmosfèrica. 
 La pèrdua de seguretat de les instal·lacions que pot comportar la seva interrupció o clausura.  

 
L'obligatorietat de conservar i mantenir els edificis està reflectida en diverses normatives, entre les que es 
destaquen: 
 

 Codi Civil. 
 Codi Civil de Catalunya 
 Llei d’Ordenació de l’edificació, Llei 38/1999 de 5 novembre. 
 Codi Tècnic de l’Edificació, Reial Decret 314/2006 de 17 de març. 
 Llei de l'Habitatge  24/1991 de 29 de novembre. 
 Legislacions urbanístiques estatals i autonòmiques. 
 Legislacions sobre els Règims de propietat. 
 Ordenances municipals. 
 Reglamentacions tècniques. 

 
Sobre el Règim de propietat de l’edifici, Propietat horitzontal : 
 
La propietat de l'immoble és regeix pel Règim de Propietat Horitzontal mitjançant la Llei 49/1960 del 21 de 
juliol sobre Propietat Horitzontal (modificada per la Llei 8/1999 de 21 de juny) i pels  Estatuts específics de 
la comunitat recollits en l'Escriptura de Divisió Horitzontal i, en el seu cas, pel Reglament de Règim Interior. 
 
Aquesta normativa fixa l'organització i el funcionament dels òrgans rectors de la comunitat de propietaris, i 
estableix els drets i obligacions de tots els propietaris. En aquest sentit destaca l'obligatorietat de mantenir 
en bon estat de conservació els elements constructius i les instal·lacions - siguin comunes o privatives - i 
contribuir a les despeses generals d'explotació i manteniment de l'edifici, segons el seu coeficient de 
participació contemplat en l'Escriptura de Compra-venda i l'Escriptura de Divisió Horitzontal de l'edifici. 
 
És molt recomanable encarregar la gestió del règim de la propietat o comunitat de propietaris a 
Administradors de Finques col·legiats. 
 
Sobre el Règim de propietat de l’edifici, Propietat vertical:  
 
La propietat de l'immoble és regeix pel Règim de Propietat Vertical mitjançant la Llei d'Arrendaments 
Urbans 29/1994 del 24 de novembre. Aquesta estableix els drets i els deures de l'arrendador i de 
l'arrendatari per a habitatges o locals de lloguer.  
 
És molt recomanable encarregar la gestió dels lloguers a Administradors de Finques col·legiats. 
 
Sobre les instruccions d'ús i manteniment 
 



Les instruccions d’ús i manteniment formaran part de la documentació de l’obra executada que, juntament 
amb el projecte – el qual incorporarà les modificacions degudament aprovades -, el Pla de manteniment, 
l’acta de recepció de l’obra i la relació dels agents que han intervingut en el procés edificatòri, conformaran 
el contingut bàsic del Llibre de l’Edifici. Aquest llibre serà lliurat pel promotor als propietaris i usuaris, els 
quals estaran obligats a rebre’l, conservar-lo i transmetre’l.  
 

Instruccions d’ús: 
 
Les instruccions d’ús inclouen totes aquelles normes que han de seguir els usuaris – siguin o no 
propietaris - per desenvolupar a l’edifici, o a les seves diverses zones, les activitats previstes per a 
les quals va ser projectat i construït.  
 
Els usos previstos a l’edifici són els següents:  
 
Ús principal: Docent  i Tallers de practiques Situació: 
  
Usos subsidiaris: Situació: 
  
  
  
  

 
Instruccions de manteniment: 
 
Les instruccions de manteniment contenen les actuacions preventives bàsiques i genèriques que cal 
realitzar a l’edifici perquè conservi les seves prestacions inicials de seguretat, habitabilitat i 
funcionalitat.  
 
L’adaptació a l’edifici en concret de les instruccions de manteniment quedaran recollides en el Pla 
de manteniment. Aquest formarà part del Llibre de l’edifici i incorporarà la corresponent programació 
i concreció de les operacions preventives a executar, la seva periodicitat i els subjectes que les han 
de realitzar, tot d’acord amb les disposicions legals aplicables i les prescripcions dels tècnics 
redactors del mateix. Els propietaris i usuaris de l’edifici deuran portar a terme el Pla de manteniment 
de l’edifici encarregant a un tècnic competent les operacions programades pel seu manteniment. 
 
Al llarg de la vida útil de l’edifici s’anirà recollint tota la documentació relativa a les operacions 
efectuades pel seu manteniment així com totes les diferents intervencions realitzades, ja siguin de 
reparació, reforma o rehabilitació. Tota aquesta documentació esmentada s’anirà consignant al Llibre 
de l’Edifici. 

 
 
A continuació es relacionen els diferents sistemes que composen l’edificació fent una relació de les seves 
instruccions d’ús i manteniment específiques. 
 
 
 
 
Cobertes 
 
I.- Instruccions d’ús: 
 

Condicions d’ús: 
 
Tipus de coberta i ús : Situació: 
Coberta de plafons Sandwich de xapa metàl·lica sobre estructura  Edifici principal i annex nord 
Metàl·lica i sostre   
  
  

 
Les cobertes s'utilitzaran exclusivament per a l'ús previst en el projecte, mantenint les prestacions 
de seguretat i salubritat especifiques per a les quals s’ha construït l’edifici. 
 



A les cobertes en general no està permesa la col·locació d’elements aliens que puguin representar 
una alteració del seu sistema d’estanquitat vers l’aigua i del seu comportament tèrmic o acústic, o 
una disminució de la seva seguretat enfront les caigudes.  
 
Als terrats, les terrasses o balcons - tant comuns com privatius - no està permesa la formació de 
coberts, emmagatzematge de materials, grans jardineres, mobles, etc., que puguin representar una 
sobrecàrrega excessiva per a l’estructura. Les jardineres i torretes tindran per sota un espai de 
ventilació que pugui facilitar la correcta evacuació de les aigües pluvials i evitar l’acumulació de 
brutícia i d’humitats. No es premés l'abocament als desguassos de productes químics agressius com 
olis, dissolvents, lleixius, benzines, etc. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les cobertes, caldrà 
el consentiment de la propietat o del seu representant, la supervisió d'un tècnic competent, el 
compliment de les normatives vigents i la corresponent llicència municipal. 
 
Aquesta prescripció inclou les cobertes d’ús privatiu dels habitatges o locals. 
 
Si a la coberta s'instal·len noves antenes, equips d'aire condicionat, tendals, tanques o, en general, 
aparells que requereixen ser fixats, caldrà consultar a un tècnic competent per tal que la subjecció 
no afecti al sistema d'impermeabilització, a les baranes o les xemeneies. Sí, a més a més, aquestes 
noves instal·lacions necessiten un manteniment periòdic caldrà preveure, al seu voltant, els mitjans 
i les proteccions adequades per tal de garantir la seguretat i d'evitar desperfectes durant les 
operacions de manteniment. 
 
Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia coberta (juntes, 
proteccions, etc.), s’utilitzaran productes idèntics als existents o d’equivalents característiques que 
no alterin les seves prestacions inicials. 
 
Neteja: 
 
Les cobertes s’han de mantenir netes i lliures d’herbes.  
 
Incidències extraordinàries: 
 

 Si s'observen lesions (degoters i humitats) en els sostres sotacoberta caldrà avisar als 
responsables del manteniment de l’edifici perquè prenguin ràpidament les mesures 
oportunes. Els degoters afecten a curt termini a l’habitabilitat de la zona afectada i a mig 
termini poden afectar a la seguretat de l’estructura. 

 Desprès de grans xàfecs, vendavals, pedregades i nevades, etc. caldrà: 
- Comprovar que les ventilacions de la coberta no quedin obstruïdes i estiguin en bon 

estat. 
- Revisar i netejar la coberta i comprovar desguassos i morrions. 
- No llençar la neu de les cobertes al carrer. 
- Comprovar les fixacions dels elements ubicats a les cobertes (antena TV, tendals, 

xemeneies, etc.) i l'estat dels elements singulars de la coberta (lluernes, claraboies, 
entre d'altres). 

 
II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de les cobertes i els seus elements singulars (xemeneies, lluernes, 
badalots, etc.) tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 

 Inspeccions tècniques de la coberta. 
 Revisions de l’estat de conservació de la teulada o de la protecció de la impermeabilització. 
 Revisions de l’estat de conservació dels punts singulars (juntes de dilatació, trobades amb 

paraments verticals, buneres o canals, ràfecs, sobreexidors, ancoratges d'elements, 
elements passants, obertures i accessos, careners, aiguafons o claraboies, entre d'altres). 

 



Façanes 

I.- Instruccions d’ús: 
 

Condicions d’ús: 
 
Les façanes s'utilitzaran exclusivament per a l'ús previst en el projecte, mantenint les prestacions de 
seguretat i salubritat específiques per a les quals s’ha construït l’edifici. A aquest efecte les mitgeres 
i els tancaments dels patis tindran la mateixa consideració. 
 
A les façanes no està permès realitzar modificacions o col·locar elements aliens que puguin 
representar l’alteració de la seva configuració arquitectònica, del seu sistema d’estanquitat vers 
l’aigua, del seu comportament tèrmic o acústic, o una disminució de la seva seguretat enfront les 
caigudes. 
 
Així doncs no es poden efectuar noves obertures, ni col·locar elements aliens (tancaments de 
terrasses i porxos, tendals, aparells d’aire condicionat, rètols o antenes, etc.) o substituir elements 
de característiques diferents als originals (fusteries, reixes, tendals, etc.). 
 
Les terrasses o balcons tindran les mateixes condicions d’ús que les cobertes. Les plantes s'han de 
regar vigilant no crear regalims d'aigua que caiguin al carrer i evitant d’embrutar els revestiments de 
la façana o bé malmetre els seus elements metàl·lics. No es pot estendre roba a les façanes exteriors 
a no ser que hi hagi un lloc específic per fer-ho. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les façanes, caldrà el 
consentiment de la propietat o del seu representant, la supervisió d'un tècnic competent, el 
compliment de les normatives vigents i la corresponent llicència municipal. 
 
Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia façana (juntes, 
proteccions, etc.) o dels tancaments de vidre, s’utilitzaran productes idèntics als existents o de 
característiques equivalents que no alterin les seves prestacions de seguretat i habitabilitat inicials.  
 
Neteja: 
 
Les fusteries, els bastiments i els vidres s'han de netejar amb aigua tèbia o amb productes específics, 
excloent els abrasius. Es cas de desenvolupar altres treballs de neteja i/o protecció, s’analitzarà 
l’efecte que puguin tenir els productes sobre els elements de la façana. En qualsevol cas sempre 
s’adoptaran les instruccions d’ús i manteniment donades pel fabricant. 
 
Incidències extraordinàries: 
 

 Els despreniments d'elements de la façana són un risc tant pels usuaris com pels vianants. 
És responsabilitat de l’usuari que quan hi hagi símptomes de degradacions, bufats i/o 
elements trencats a les façanes, avisar urgentment als responsables del manteniment de 
l’edifici perquè es prenguin les mesures oportunes. En cas de perill imminent cal avisar al 
Servei de Bombers. 

 Abans de grans xàfecs, vendavals, pedregades i/o nevades caldrà: 
- Tancar portes i finestres. 
- Plegar i desmuntar els tendals. 
- Treure de llocs exposats les torretes i altres objectes que puguin caure al buit. 
- Si s'escau, subjectar les persianes. 

 Desprès de grans xàfecs, vendavals, pedregades i/o nevades caldrà: 
- Inspeccionar i netejar les terrasses i comprovar desguassos i morrions. 
- Comprovar fixacions dels elements de les terrasses o balcons (torretes, tendals, 

persianes, entre d'altres). 
- No llençar la neu de les terrasses o dels balcons al carrer. 

 
II.- Instruccions de manteniment: 
  



Els diferents components de les façanes tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de 
manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 

 Inspeccions tècniques de les façanes. 
 Revisions de l’estat de conservació dels revestiments. 
 Revisions de l’estat de conservació dels punts singulars (juntes de dilatació, trobades amb  

fonaments, forjats, pilars, cambres ventilades, fusteries, ampits, baranes, remats, 
ancoratges, ràfecs o cornises, entre d’altres). 
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M.9 INFORME DE BOMBERS 

 
No s’escau en aquest projecte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Barcelona, octubre 2022 
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M.10 ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 

 
En compliment del que disposa el Decret 89/2010, Regulador de la producció i gestió de residus 
de la construcció, i enderroc Reial Decret 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de 
residus de construcció i enderroc Decret 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència 
als edificis 

 
Productor de residus: 
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació. 

 
Posseïdor dels residus: 
Empresa constructora adjudicataria de les Obres. 

 
Gestor dels residus: 
Es gestionarà per empresa gestora de residus que certifiqui que el residus han estat abocats 
en dipòsits controlats (veure fitxa 8) 

 
Instal·lació del tractament: 
 
Es gestionarà en dipòsits controlats de la construcció a Reus o rodalies. (veure fitxa 8 Planta de 
triatge de Reus C Rovira i Virgili  / S Rusiñol 62, Reus o a la Deixellaria mòbil del Consell 
Comarcal) 

 
Tipologia dels residus: 
El contractista esta obligat al compliment del que disposa el Decret 89/2010, de 6 d’agost de 
2010, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Barcelona, octubre 2022 

 

 

 

L’ARQUITECTE AUTOR DEL PROJECTE 
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M.11 REQUISITS DELS PLANS DE TREBALL AMB AMIANT 

 
No s’escau en aquest projecte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Barcelona, Aboctubre 2022 

 

 

 

 

L’ARQUITECTE AUTOR DEL PROJECTE 
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PC.1. PLEC DE CONDICIONS ADMINISTRATIVES 

 
Article I. Residència del Contractista o del seu representant si procedeix. 

 
Des que s’inicien les obres, fins a la seva recepció definitiva, el Contractista o un representant 
seu autoritzat, haurà de viure a un punt pròxim al de l’execució dels treballs. 
En cas contrari, es consideren vàlides les notificacions que es facin a l’individu més caracteritzat 
o de més categoria tècnica dels empleats, que com dependent de la contrata intervinguin a les 
obres. 

 
Article II. Oficina a l’obra. 

 
El Contractista tindrà, dins de l’obra, una oficina a la qual es puguin consultar els plànols. 

 
Article III. Presència del Contractista a l’obra. 

 
El Contractista, per si o per mitjà dels seus representants o encarregats facultatius, estarà a 
l’obra durant la jornada legal de treball i acompanyarà al Director de l’obra o be el seu 
representant, durant les visites que faci a l’obra, posant-se a la seva disposició per a la pràctica 
dels reconeixements que consideri necessaris i facilitant-li les dades precises per a la 
comprovació de mesures i liquidacions. 

 
Article IV. Treballs no estipulats expressament al Plec de Condicions. 

 
És obligació del Contractista el fer tot el necessari per a la bona construcció i aspecte de les 
obres, encara que no estigui assenyalat al Plec de Condicions, sempre que no se separi de 
l’esperit i recta interpretació, ho disposi el Director d’obra i dins dels límits de possibilitats que 
el pressupost disposi. 

 
Article V. “Llibre d’ordres”. 

 
El Contractista tindrà sempre a l’oficina de l’obra i a disposició del Director d’obra un llibre 
d’ordres, amb els seus fulls foliats per duplicat en els quals es redactarà les que cregui més 
oportú donar al Contractista. 

 
El fet que al llibre ressenyat no figurin redactades les ordres que preceptivament té l’obligació 
de complimentar el Contractista d’acord amb l’assenyalat al Plec de Condicions de l’Edificació, 
no suposa atenuant de cap tipus, per a les responsabilitats que siguin inherents al Contractista. 

 
Article VI. Ordre dels treballs. 

 
En general, la determinació de les ordres de treball, serà facultat potestativa del Contractista 
sense comptar aquells casos en que per qualsevol circumstància d’ordre tècnic o be facultatiu, 
cregui convenient la seva variació el Director d’obra. 
Aquestes ordres hauran de comunicar-se, precisament per escrit, al Contractista i vindran 
obligades al seu estricte compliment. 

 
Article VII. Ampliació del projecte per imprevistos de força major. 

 
Quan en obres de reparació o de reforma d’edificis sigui precís, per motiu imprevist o per 
qualsevol accident, ampliar les instruccions donades pel Director d’obra, en tant es formula o 
es tramita el projecte reformat. El Contractista està obligat a fer, amb el seu personal i els seus 
materials, tot el que la direcció d’obres disposi, pel que fa referència a apuntalaments, enderrocs 
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o qualsevol altra obra de caràcter urgent, anticipant de moment aquest servei, l’import del qual 
li serà consignat en pressupost addicional o abonat directament, d'acord amb el que mútuament 
es convingui. 

 
Article VIII. Pròrrogues per causa de força major. 

 
Si, per causa de força major o independent de la voluntat del Contractista, i sempre que aquesta 
causa sigui diferent de les que s’especifiquen com de rescissió, aquell no pogués començar les 
obres, o hagués d’abandonar-les, o no li fos possible acabar-les en els terminis prefixats, se li 
atorgarà una pròrroga proporcionada per al compliment del contracte, previ informe favorable 
del Director de l’obra. 

 
Article IX. Responsabilitat de l’Enginyer Director en el retard de l’obra. 

 
El Contractista no podrà excusar-se de no haver complert els terminis estipulats al·legant com a 
causa la falta de plànols i ordres del Director de l’obra, a excepció del cas en que el Contractista, 
amb ús de les facultats que en aquest article se li atorguen, els hagi sol·licitat per escrit al Director 
d’obra i aquest no els hagi entregat. En aquest darrer cas, el Contractista queda facultat per a 
recórrer davant els amigables components prèviament designats, els quals decidiran la 
procedència o no del requeriment. En cas afirmatiu, el Director d’obra serà el responsable del 
retard que es produeixi, però únicament en les unitats d’obra efectuades concretament per 
requeriment del Contractista i les subsegüents que estiguessin relacionades amb aquelles. 
El Contractista, com és natural, ha d’utilitzar els materials que compleixin les condicions 
exigides d'acord amb les Normes Vigents, aprovades pel Ministeri d’Obres Públiques i 
Urbanisme. 

 
Per tot això i fins que es realitzi la recepció definitiva de l’edifici, el contractista és l’únic 
responsable dels treballs que ha contractat i de les faltes i defectes que en aquests puguin 
existir. 

 
Mesures d'ordre i seguretat. 
El Contractista està obligat a adoptar les mesures d'ordre i seguretat necessàries per a la 
bona i segura marxa de les obres. En conseqüència, el Contractista assumeix totes les 
responsabilitats derivades del compliment de la Llei sobre Accidents de Treball i disposicions 
posteriors. 
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CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS  
 
Sobre els components 
Característiques 
Tots els productes de construcció hauran de portar el marcatge CE, d’acord amb les condicions establertes a l’article 5.2 Conformitat amb 
el CTE dels productes, equips i materials, Part I. Capítol 2. del CTE: 

1. Els productes de la construcció que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, en funció del seu ús previst, portaran el 
marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes de la construcció, publicada pel Real Decret 1630/1992 
del 29 de desembre, modificada pel Real Decret 1329/1995 del 28 de juliol, i disposicions de desenvolupament, o altres Directives 
europees que li siguin d’aplicació.  
2. En determinats casos, i amb la finalitat d’assegurar la seva suficiència, els DB establiran les característiques tècniques de 
productes, equips i sistemes que s’incorporin als edificis, sense perjudici del Marcatge CE que els sigui aplicable d’acord amb les 
corresponents directives Europees.  

Control de recepció 
Tots els productes de construcció tindran un control de recepció a l’obra, d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.2 Control de 
recepció a l’obra de productes, equips i sistemes. Part I. Capítol 2. del CTE, i comprendrà: 
Control de la documentació dels subministres. 

1. Els subministradors lliuraran els documents d’identificació del producte exigits per la normativa d’obligat compliment, pel projecte 
o la DF (Direcció Facultativa) al constructor, qui els presentarà al director d’execució de l’obra. Aquesta documentació comprendrà, 
almenys, els següents documents: 
a) els documents d’origen, full de subministrament ; 
b) el certificat de garantia del fabricant, firmat per una persona física; i 
c) els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament, inclosa la documentació 
corresponent al marcatge CE dels productes de la construcció, quan sigui pertinent, d’acord amb les disposicions que siguin 
transposició de les Directives Europees que afectin als productes subministrats.  

Quan el material o equip arribi a l’obra amb el certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o 
disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques aparents. 
Control de recepció mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat tècnica  

1. El subministrador proporcionarà la documentació precisa sobre:  
a) els distintius de qualitat que ostentin els productes, equips o sistemes subministrats, que assegurin les característiques 
tècniques dels mateixos exigides en el projecte i documentarà, si s’escau, el reconeixement oficial del distintiu d’acord amb 
l'establert en l’article 5.2.3; i  
b) les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst de productes, equips i sistemes innovadors, d’acord amb l'establert en 
l’article 5.2.5, i la constància del manteniment de les seves característiques tècniques.  
2. El director de l’execució de l’obra verificarà que aquesta documentació és suficient per a l’acceptació dels productes, equips i 
sistemes emparats per ella.  

Control de recepció mitjançant assaigs 
1.Per a verificar el compliment de les exigències bàsiques del *CTE pot ser necessari, en determinats casos, realitzar assaigs i 
proves sobre alguns productes, segons l'establert en la reglamentació vigent, o bé segons l’especifica’t en el projecte o ordenats 
per la D.F.  
2. La realització d’aquest control s’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats per la direcció facultativa 
sobre el mostreig del producte, els assajos a realitzar, els criteris d’acceptació i rebuig i les accions a adoptar. 
  

Sobre l’execució.  
Condicions generals.  
Tots els treballs, inclosos en el present projecte s’executaran esmeradament, tenint en compte les bones practiques de la construcció, 
d’acord amb les condicions establertes en l’article 7.1 Condicions en l’execució de les obres. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

1. Les obres de construcció de l'edifici es portaran a terme segons el projecte i les seves modificacions autoritzades pel director 
de l’obra, prèvia conformitat del promotor, a la legislació aplicable, a les normes de la bona pràctica constructiva i a les instruccions 
del director de l’obra i del director de l’execució de l’obra.  

Control d’execució. 
Tots els treballs, inclosos en el present projecte, tindran un control d’execució d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.3 Control 
d’execució de l’obra. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

Durant la construcció, el director de l’execució de l’obra controlarà l’execució de cada unitat d’obra verificant el seu replanteig, els 
materials que s’utilitzin, la correcta execució i disposició dels elements constructius i de les instal·lacions, així com les verificacions 
i altres controls a realitzar per a comprovar la seva conformitat amb el que s’indica en el projecte, la legislació aplicable, les normes 
de bona pràctica constructiva i les instruccions de la direcció facultativa. A la recepció de l’obra executada poden tenir-se en 
compte les certificacions de conformitat que ostentin els agents que hi intervenen, així com les verificacions que, si s’escau, 
realitzin les entitats de control de qualitat de l’edificació.  
2. Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessàries per a assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, 
elements i sistemes constructius.  
3. En el control d’execució de l’obra s’adoptaran els mètodes i procediments que es contemplin en les avaluacions tècniques 
d’idoneïtat per a l’ús previst dels productes, equips i sistemes innovadors, prevists a l’article 5.2.5 

 
Sobre el control de l’obra acabada. 
Verificacions del conjunt o parts de l’edifici d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.4 Condicions de l’obra acabada. 
Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

A l’obra acabada, bé sobre l’edifici en el seu conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i les seves instal·lacions, parcial o 
totalment acabades, han de realitzar-se, a més de les que puguin establir-se amb caràcter voluntari, les comprovacions i proves 
de servei previstes en el projecte o ordenades per la D.F. i les exigides per la legislació aplicable 
 

Sobre la normativa vigent 
El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de edificación", 
estableix que a la memòria i al plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte d'edificació es faci constar expressament 
l’observança de les normes sobre la construcció. Així doncs, en el present plec s'inclourà una relació de les normes vigents aplicables sobre 
construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes.  
A més, els productes de la construcció duran el marcatge CE. En aquest sentit, les reglamentacions recents, com és el cas del CTE, fan 
referència a normes UNE-EN, CEI, CEN, que en molts casos estableixen requisits concrets que s’han de complimentar en el projecte. 



 
CONDICIONS TÈCNIQUES PER UNITAT D'OBRA 
 
SISTEMA SUSTENTACIÓ 
 
SISTEMA ESTRUCTURA 
  
SISTEMA ENVOLVENT 
 
SUBSISTEMA COBERTES 
 
1 COBERTES INCLINADES  
Parament de cobertura exterior d’un edifici que limita l’ambient exterior amb els espais interiors, tant en les parts opaques com a les 
translúcides, i en el que l’element d’acabat de coberta garanteix l’estanquitat. La coberta té com a objectiu: separar, connectar i filtrar interior-
exterior, satisfent els requisits de seguretat, habitabilitat i funcionalitat, garantint el compliment de les normatives actuals CTE DB HE1 
Limitació de la demanda energètica, CTE DB HS1 protecció enfront de la humitat i CTE DB HS5 evacuació d’aigües. De cobertes inclinades 
en trobem de forjat inclinat o de forjat horitzontal, ambdós casos poden ser cobertes ventilades o no. 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD. 314/2006. CTE-DB HS, Document Bàsic de Salubritat; CTE-HE1, Demanda energètica; CTE-HS1, 
Impermeabilitat; CTE-DB SI, Seguretat en cas d’incendi; CTE-DB HR, Protecció al soroll; CTE-DB SE-AE. Resitència la vent, Seguretat 
Estructural-Accions a l’edificació. 
Decret d’Ecoeficiència, demanda energètica. D.21/2006. 
Condicions acústiques, NBE-CA-88. BOE 8/10/1988. 
UNE. 
UNE 85.208-81. Permeabilitat a l’aire; UNE 85.212-83. Estanquitat; UNE 85.213-85. Resistència al vent; UNE 12.207:2000. Permeabilitat 
de l’aire. 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 
  
  
Components 
Sistema de formació de pendents, aïllament tèrmic, capa de impermeabilització, teulada, sistema d’evacuació d’aigües i materials auxiliars. 
Característiques tècniques mínimes 
Sistema de formació de pendents. Serà necessari quan el suport resistent no tingui el pendent adequat al tipus de protecció i de 
impermeabilització que s’utilitzi. En coberta sobre forjat horitzontal el sistema podrà ser mitjançant suports a base d’envanets de maó, o 
placa nervada o nervada de fibrociment. En el cas de suports a base d’envanets de maó, estaran formats per: taulons de peces alleugerides 
encadellades de ceràmica o formigó, rebudes amb pasta de guix, capa de regularització de gruix 30 mm amb formigó, grandària màxima de 
l’àrid 10 mm, acabat remolinat, estructura metàl·lica lleugera en funció de la llum i del pendent. I en el cas de placa ondulada o nervada de 
fibrociment estarà fixada mecànicament a les corretges, encavalcades lateralment una a una i frontalment en una dimensió de com a mínim 
30 mm. 
Aïllament tèrmic. El material de l’aïllament tèrmic ha de tenir una cohesió i estabilitat suficient per proporcionar al sistema la solidesa 
necessària davant de les sol·licitacions mecàniques. S’utilitzaran materials amb una conductivitat tèrmica menor a 0,06 W/m.K a 10ºC i una 
resistència tèrmica major a 0,25 m2K/W. Generalment s’utilitzaran mantes de llana mineral, panells rígids o panells semirrígids, com perlita 
expandida (EPB), poliestirè expandit (EPS), poliestirè extruït (XPS), poliuretà (PUR), mantes aglomerades de llana mineral (MW), 
Poliisocianurat (PIR). Segons CTE DB HE1. 
Capa de impermeabilització. Pot ser recomanable la seva utilització en cobertes amb baix pendent o quan l’encavalcament de les teules 
sigui escàs, i en cobertes exposades a efectes combinats de pluja i vent. Per aquesta funció s’utilitzaran làmines asfàltiques o altres làmines 
que no plantegin dificultats de fixació al sistema de formació de pendents, ni presentin problemes d’adherència per les teules. Resulta 
innecessària la seva utilització quan la capa sota la teula estigui construïda per xapes ondulades o nervades encavalcades, o altres elements 
que prestin similars condicions d’estanquitat. La imprimació ha de ser del mateix material que la làmina. Amb materials bituminosos i 
bituminosos modificats, les làmines podran ser d’oxiasfalt o de betum modificat, amb poli (clorur de vinil) plastificat i amb un sistema de 
plaques. 
Teulada. Per la rebuda de les teules sobre suports continus es podrà utilitzar: morter de calç hidràulica, morter mixt, adhesius cimentosos o 
altres màstics adhesius, segons especificacions del fabricant del sistema. Per panells de poliestirè extruït, podran rebre’s amb morter mixt, 
adhesius cimentosos o altres màstics adhesius compatibles amb l’aïllament, teules corbes o mixtes. La teulada podrà ser: de teula mixta de 
formigó, de teula ceràmica corba, de teula ceràmica plana o mixta. 
Sistema d’evacuació d’aigües. Pot constar de canalons, albellons i sobreeixidors, dimensionats segons el càlcul descrit en la normativa del 
CTE DB-HS 5. El sistema podrà ser vist o ocult. Durant l’emmagatzematge i transport dels diferents components, s’evitaran deformacions 
per incidència dels agents atmosfèrics, d’esforços violents o cops, per a això s’interposaran lones o sacs. Els apilaments de cada tipus de 
material es formaran i explotaran de manera que s’eviti la seva segregació i contaminació, evitant-se una exposició perllongada del material 
a la intempèrie, formant els apilaments sobre superfícies no contaminants i evitant les barreges de materials de diferents tipus. 
Materials auxiliars. Morters, llates d’empostissat de fusta o metàl·liques, fixacions. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Aïllament tèrmic, Teules 
ceràmiques o de ciment, Plaques ondulades, Nervades i planes, Capa de impermeabilització. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
La superfície del forjat ha de ser uniforme, plana, estar neta i sense cossos estranys per la correcta recepció de la impermeabilització, 
segons CTE DB HS1 punt 5.1.4.1. El forjat garantirà l’estabilitat, amb fletxa mínima. A la D.T. es faran notar les especificacions relatives al 
tipus de teula (corba o plana, ceràmica o de formigó, dimensions, color, textura), també s’especificarà la disposició de les teules en el suport 
(encavalcaments frontal i lateral, rebut, sistema de fixació, etc.) i el pendent dels vessants. Es suspendran els treballs quan plogui, nevi o la 



velocitat del vent sigui superior a 50 km/h, i es retiraran els materials i eines que puguin desprendre’s. Quan la formació de pendents sigui 
l’element que serveix de suport de la impermeabilització, la seva superfície ha de ser uniforme i neta, a més a més el material que ho 
constitueix ha de ser compatible amb el material impermeabilitzant i amb la forma de la unió. 
Fases d’execució 
Sistema de formació de pendents. Ha de tenir una cohesió i estabilitat suficients davant de les sol·licitacions mecàniques i tèrmiques. La 
seva constitució ha de ser l’adequada per la rebuda o fixació dels altres components. En funció del tipus de protecció, quan no hi hagi capa 
de impermeabilització, haurà de tenir un pendent mínim cap als elements d’evacuació d’aigua, segons la taula 2.10 del CTE DB HS1. 
Garantirà l’estabilitat, amb fletxa mínima, el sistema de formació de pendents. La superfície per a suport de llates d’empostissar i panells 
aïllants serà plana i sense irregularitats que puguin dificultar la fixació dels mateixos. La seva constitució permetrà l’ancoratge mecànic de 
les llates d’empostissar. Coberta de teula sobre forjat horitzontal. En el cas de realitzar el pendent amb envanets de sostre mort, el tauler 
de tancament superior de la cambra d’aire haurà d’assegurar-se davant el risc de lliscament, especialment amb pendents pronunciats; alhora 
haurà de quedar independent dels elements sobresortints de la coberta i amb les juntes de dilatació necessàries per tal d’evitar tensions de 
contracció i dilatació, tant per retracció com per oscil·lacions de la temperatura. Ho podem fer amb envanets de sostre mort rematats amb 
tauler de peces alleugerides (ceràmiques o de formigó) acabades amb capa de regularització o formigó, o també amb la utilització de panells 
o plaques prefabricats no permeables a l’aigua, fixats mecànicament, bé sobre corretges recolzades en parets de tres quarts de maó, en 
bigues metàl·liques o de formigó; o bé sobre entramat de fusta o estructura metàl·lica lleugera. La capa de regularització del tauló, per a 
fixació mecànica de les teules, tindrà un acabat remolinat, pla i sense resalts que dificultin la disposició correcta de les llates d’empostissar 
o llistons. Quan el suport de la teulada estigui constituït per plaques ondulades o nervades, es tindran en compte l’encavalcament frontal 
entre plaques, que serà de 150 mm, i l’encavalcament lateral el donarà la forma de la placa i serà d’una ona com a mínim. Les llates 
d’empostissar metàl·liques per la col·locació de les teules planes o mixtes es fixaran a la distància adequada, que asseguri la punta perfecta, 
o si escau, l’encavalcament necessari de les teules. Per a teules corbes o mixtes rebudes amb morter, la dimensió i modulació de l’ona o 
greca de les plaques serà la més adequada a la disposició canal- cobertores de les teules que hagin de utilitzar-se. Quan les plaques i teules 
corresponguin a un mateix sistema se seguiran les instruccions del fabricant. Les plaques prefabricades, ondulades o grecades, que s’utilitzin 
per al tancament de la cambra d’aire, aniran fixades mecànicament a les corretges amb cargols autorroscants i encavalcades entre si, de 
tal manera tal que es permeti el lliscament necessari per a evitar les tensions d’origen tèrmic. 
Aïllament tèrmic. Ha de col·locar-se de forma contínua i estable. Coberta de teula sobre forjat horitzontal. Podran utilitzar-se mantes o 
panells semirrígids col·locats sobre el forjat entre els suports de la cambra ventilada. Coberta de teula sobre forjat inclinat, no ventilat: En el 
cas d’emprar llates d’empostissar, el gruix de l’aïllament coincidirà amb el d’aquests. Quan s’utilitzin panells rígids o panells semirrígids per 
a l’aïllament tèrmic, es col·locaran entre llates d’empostissar de fusta o metàl·lics i adherits al suport mitjançant adhesiu bituminosos. Si els 
panells rígids són de superfície acanalada estaran disposats amb els canals paral·lels a la direcció del ràfec i fixats mecànicament al suport 
resistent. Coberta de teula sobre forjat inclinat, ventilada. En el cas d’emprar llates d’empostissar, es col·locaran en el sentit del pendent 
posant-hi així el material aïllant, conformaran la capa d’aeració. L’altura de les llates d’empostissar estarà condicionada pels gruixos de 
l’aïllant tèrmic i de la capa de aeració. La distància entre llates d’empostissar anirà en funció de l’amplada dels panells, sempre que no 
excedeixi de 60 cm, en cas contrari, els panells es tallaran a la mida apropiada pel seu màxim aprofitament. L’altura mínima de la cambra 
d’aire serà de 30 mm i sempre quedarà comunicada amb l’exterior. 
Capa de impermeabilització. Ha de col·locar-se en direcció perpendicular a la línia de màxim pendent. Les diferents capes de la 
impermeabilització han de col·locar-se en la mateixa direcció i a trencajunts. Els encavalcaments han de quedar en el sentit del corrent 
d’aigua i no han de quedar alineats amb els de les fileres contigües. Excepcionalment podrà utilitzar-se en cobertes amb baix pendent o 
quan l’encavalcament de les teules sigui escàs, i en cobertes especialment exposades a efectes combinats de pluja i vent. Quan el pendent 
de la coberta sigui major que 15%, han de utilitzar-se sistemes fixats mecànicament. Amb materials bituminosos i bituminosos modificats. 
Quan el pendent de la coberta estigui comprès entre 5 i 15%, han de utilitzar-se sistemes adherits. Quan es vulgui independitzar el 
impermeabilitzant de l’element que li serveix de suport per a millorar l’absorció de moviments estructurals, han de utilitzar-se sistemes no 
adherits. Amb poli clorur de vinil plastificat .Quan la coberta no tingui protecció, han de utilitzar-se sistemes adherits o fixats mecànicament. 
Impermeabilització amb poliolefines. Han de utilitzar-se làmines d’alta flexibilitat. Impermeabilització amb un sistema de plaques. 
L’encavalcament de les plaques ha d’establir-se d’acord amb el pendent de l’element que els serveix de suport i d’altres factors relacionats 
amb la situació de la coberta, tals com zona eòlica, tempestes i altitud topogràfica. Ha de rebre’s o fixar-se al suport la quantitat de peces 
suficient per garantir l’ estabilitat depenent del pendent de la coberta, del tipus de peces i de l’encavalcament de les mateixes, així com de 
la zona geogràfica de l’emplaçament de l’edifici. Quan es decideixi la utilització d’una làmina com impermeabilitzant, anirà simplement 
encavalcada, tibada, clavada i protegida pel tauler d’aglomerat fenòlic. Quan es decideixi la utilització de làmina asfàltica com 
impermeabilitzant, aquesta se situarà sobre suport resistent prèviament imprimit amb una emulsió asfàltica, havent de quedar fermament 
adherida amb bufador i fixada mecànicament amb els llistons o llates d’empostissar.  
Cambra d’aire. Durant la construcció de la coberta s’ha d’evitar que caiguin, rebaves de morter i brutícia. Ha de situar-se en el costat exterior 
de l’aïllant tèrmic i ventilar-se mitjançant un conjunt d’obertures. L’altura mínima de la cambra d’aire serà de 30 mm. La cambra d’aire 
quedarà comunicada amb l’exterior, preferentment pel ràfec i el carener. En coberta de teula ventilada sobre forjat inclinat. La cambra d’aire 
es podrà aconseguir amb les llates d’empostissar únicament o afegint a aquests un entaulat d’aglomerat fenòlic o una xapa ondulada. En 
coberta de teula sobre forjat horitzontal. La cambra ha de permetre la difusió del vapor d’aigua a través d’obertures a l’exterior col·locades 
de manera que es garanteixi la ventilació creuada. A aquest efecte les sortides d’aire se situaran per sobre de les entrades a la distància 
màxima que permeti la inclinació de la coberta; les unes i les altres, es disposaran enfrontades; preferentment amb obertures contigües. 
Les obertures aniran protegides per evitar l’accés d’insectes, aus i rosegadors. Quan es tracti de limitar l’efecte de les condensacions davant 
condicions climàtiques adverses, a més a més de l’aïllant que se situï sobre el forjat horitzontal, la capa sota teula aportarà l’aïllant tèrmic 
necessari. 
Teulada. Ha de rebre’s o fixar-se al suport la quantitat de peces suficient per garantir la seva estabilitat depenent del pendent de la coberta, 
l’altura màxima de l’aiguavés, el tipus de peces i l’encavalcament de les mateixes, així com de la ubicació de l’edifici. L’encavalcament de 
les peces ha d’establir-se d’acord amb el pendent de l’element que els serveix de suport i d’altres factors relacionats amb la situació de la 
coberta, tals com zona eòlica, tempestes i altitud topogràfica. No s’admeten per a ús d’habitatge, la col·locació de la teula sense cap 
adherència quan l’estabilitat de la teulada es fiï exclusivament al propi pes de la teula. Teules corbes, mixtes i planes, rebudes amb morter. 
La rebuda ha de realitzar-se de forma contínua per evitar el trencament de peces en els treballs de manteniment o accés a instal·lacions. 
En el cas de peces cobertores, aquestes es rebran sempre en ràfecs, careners i vores laterals d’aiguavés i altres punts singulars. Amb 
pendents de coberta majors del 70% i zones de màxima intensitat de vent, es fixaran la totalitat de les teules. Quan les condicions ho 
permetin i si no es fixen la totalitat de les teules, s’alternaran fila i filera. Teules corbes rebudes amb morter sobre suport de ram de paleta. 
Les peces canals es col·locaran totes amb capa de morter o adhesiu sobre el suport. En qualsevol cas, en ràfecs, careners, vores laterals 
d’aiguavés i altres punts singulars, es rebran canals i cobertores. Les cobertores deixaran una separació lliure de passada d’aigua comprès 
entre 30 i 50 mm. Teules rebudes amb morter sobre panells de poliestirè extruït acanalats. El pendent no ha d’excedir el 49%. Ha d’existir 
la correspondència morfològica necessària i les teules han de quedar perfectament encaixades sobre les plaques. Han de rebre totes els 
teules de ràfecs, careners, vores laterals d’aiguavés, aiguafons, careners i altres punts singulars. Teules corbes i mixtes rebudes sobre 
xapes ondulades en els seus diferents formats. L’acoblament entre la teula i el suport ondulat en els seus diferents formats resulta 
imprescindible per a l’estabilitat de la teulada. Quan la fixació sigui sobre xapes ondulades mitjançant llates d’empostissar metàl·lics, aquests 
seran perfils omega de xapa d’acer galvanitzat de 0,60 mm de gruix mínim, col·locades paral·lelament al ràfec. Les fixacions de les teules 
a les llates d’empostissar metàl·lics es faran amb cargols roscats a la xapa i es realitzaran de la mateixa manera que en el cas de llates 



d’empostissar de fusta. Tot això es realitzarà segons especificacions del fabricant del sistema. Teules planes i mixtes fixades mitjançant 
llistons i llates d’empostissar de fusta o entaulats. Les llates d’empostissar i llistons de fusta seran de l’escairada que es determini per a 
cada cas, i es fixaran al suport amb la freqüència necessària tant per assegurar l’estabilitat com per evitar el guerxament. Podran ser de 
fusta de pi, amb les tensions estabilitzades evitar guerxaments, seca i tractada contra l’atac de fongs i insectes. Els trams de llates 
d’empostissar o llistons es disposaran amb juntes de 10 mm, fixant ambdós extrems a un costat i a l’altre de la junta. Les llates d’empostissat 
s’interrompran en les juntes de dilatació de l’edifici i de la coberta. En cas d’existir una capa de regularització de taulers, sobre les quals 
hagin de fixar-se llistons o llates d’empostissar, tindrà un gruix ≥ 30 mm. Els claus penetraran 25 mm en llates d’empostissar de 50 mm com 
a mínim. Els claus i cargols per a la fixació seran preferentment de coure o d’acer inoxidable, i els enganxis i claudàtors d’acer inoxidable o 
acer zincat. S’evitara la utilització d’acer sense tractament anticorrosiu.  
Sistema d’evacuació d’aigües. Canalons. Per la formació del canaló s’han de disposar elements de protecció prefabricats o realitzats in situ. 
S’han de disposar amb pendent de l’1%, com a mínim, cap al desguàs. Les peces de la teulada que aboquen sobre el canaló han de 
sobresortir 5 cm, com a mínim, sobre el mateix. Quan el canaló sigui vist, s’ha de disposar la vora més propera a la façana de tal manera 
que quedi per sobre de la vora exterior. Poden ser vistos i ocults. En ambdós casos els canalons es disposaran amb lleuger pendent cap a 
l’exterior, afavorint el vessament cap a fora, de manera que un embassament ocasional no vessi a l’interior. Per la construcció de canalons 
de zinc, se soldaran les peces a tot el seu perímetre, les abraçadores a les que se subjectarà la xapa, s’ajustaran a la seva forma i seran 
de platina d’acer galvanitzat. Es col·locaran a una distància màxima de 50 cm i com a mínim a 15 mm de la línia de teules del ràfec. Quan 
s’utilitzin sistemes prefabricats, amb acreditació de qualitat o document d’idoneïtat tècnica, se seguiran les instruccions del fabricant. Quan 
el canaló estigui situat al costat d’un parament vertical els elements de protecció per sota de les peces de la teulada han de disposar-se de 
tal manera que cobreixin una banda de 10 cm d’amplada com a mínim. Quan la trobada sigui en la part superior i intermèdia del aiguavés, 
els elements han de cobrir 10 cm d’amplària com a mínim. Cada baixant servirà com a màxim a 20 m de canaló. Canaletes de recollida. El 
¢ dels albellons de les canaletes de recollida de l’aigua en els murs parcialment estancs ha de ser 110 mm, com a mínim. Els pendents 
mínims i màxims de la canaleta i el nombre mínim d’albellons en funció del grau de impermeabilitat exigit al mur han de ser els quals 
s’indiquen en la normativa CTE DB HS1 taula 3.3. 
Punts singulars. En la trobada de la coberta amb un parament vertical s’han de disposar elements de protecció prefabricats o realitzats in 
situ. Els elements de protecció han de cobrir com a mínim una banda del parament vertical de 25 cm d’altura per sobre de la teulada. Quan 
la trobada es produeixi en la part inferior de l’aiguavés, s’ha de disposar un canaló. Quan es produeixi en la part superior o lateral de 
l’aiguavés, els elements de protecció han de col·locar-se per sobre de les peces de la teulada i perllongar-se 10 cm com a mínim, des de la 
trobada. Ràfec. Les peces de la teulada han de sobresortir 5 cm com a mínim i mitja peça com a màxim del suport que conforma el ràfec. 
En la vora lateral han de disposar-se peces especials que volin lateralment més de 5 cm. Aiguafons. Han de disposar-se elements de 
protecció prefabricats o realitzats in situ. Les peces de la teulada han de sobresortir 5 cm com a mínim sobre l’aiguafons. La separació entre 
les peces de la teulada dels dos aiguavés ha de ser 20 cm, com a mínim. Careners. Han de disposar-se peces especials, que han de solapar 
5 cm com a mínim sobre les peces de la teulada d’ambdós aiguavés. Les peces de la teulada de l’última filada horitzontal superior i les de 
la cumbrera han de fixar-se. Quan no sigui possible el solapament entre les peces d’una cumbrera en un canvi de direcció o en una trobada 
de careners aquesta trobada ha d’impermeabilitzar-se amb peces. Lluernaris. Han d’impermeabilitzar-se les zones del aiguavés que estiguin 
en contacte amb el cèrcol del lluernari mitjançant elements de protecció prefabricats o realitzats in situ. En la part inferior del lluernari, els 
elements de protecció han de col·locar-se per sota de les peces de la teulada i perllongar-se 10 cm, com a mínim, des de la trobada i en la 
superior per damunt i perllongar-se 10 cm, com a mínim. Juntes de dilatació. En el cas d’aiguavés continu de més de 25 m, o quan entre 
les juntes de l’edifici la distància sigui major de 15 m, s’estudiarà l’oportunitat de formar juntes de coberta, en funció de la teulada i de les 
condicions climàtiques del lloc. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions d’identificació i assaigs en cadascun dels següents capítols: Formació de aiguavés, Taulers, 
Impermeabilització, Aïllaments, Tipus de teules, Ràfec, Careners, Lluernaris i Aiguafons. 
  
Amidament i abonament 
m² de coberta, totalment acabada, amidada sobre els plànols inclinats i no referida a la seva projecció horitzontal. Incloent els solapaments, 
part proporcional de minvaments i trencaments, amb tots els accessoris necessaris. Així com col·locació, segellat, protecció durant les obres 
i neteja final. No s’inclouen canalons ni albellons. 
  
Verificació 
La prova de servei per a comprovar la seva estanquitat, ha de consistir en la inundació per rec continu de la coberta durant 48 hores. 
Transcorregudes 24 hores de l’assaig d’estanqueïtat es destaparan els desguassos permetent l’evacuació d’aigües per a comprovar el bon 
funcionament d’aquests. 
  
2 OBERTURES - LLUERNARIS  
Element prefabricat pel tancament d’obertures, per la il·luminació de locals amb possibilitat de ventilació regulable en cobertes de pendent 
no superior al 5%. Muntatge de claraboia prefabricada de metacrilat, practicable o no, pel tancament del buit de il·luminació en cobertes. 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD. 314/2006. CTE-DB HS, Document Bàsic de Salubritat; CTE-HE1, Demanda energètica; CTE-HS1, 
Impermeabilitat; CTE-DB SI, Seguretat en cas d’incendi; CTE-DB HR, Protecció al soroll; CTE-DB SE-AE. Resistència la vent, Seguretat 
Estructural-Accions a l’edificació. 
Decret d’Ecoeficiència, demanda energètica. D.21/2006. 
Condicions acústiques, NBE-CA-88. BOE 8/10/1988. 
UNE. 
UNE 85.208-81. Permeabilitat a l’aire; UNE 85.212-83. Estanquitat; UNE 85.213-85. Resistència al vent; UNE 12.207:2000. Permeabilitat 
de l'aire. 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 
  
  
Components 



Cúpula, sòcol, sistema de fixació, membrana impermeabilitzant, bastiment de fusta per la fixació de claraboies col·locat sobre sòcol d'obra, 
muntatge de lluernari de plaques de policarbonat de 10 mm de gruix, amb suports de perfil d'alumini i junts d'estanquitat, pel a tancament 
del buit de il·luminació en cobertes. 
Característiques tècniques mínimes 
Cúpula. De material sintètic termoestable. Ha de ser impermeable i inalterable als agents atmosfèrics. 
Sòcol. Pot ser prefabricat de materials de característiques similars als de la cúpula, o de fàbrica realitzada amb totxana i morter. Sòcol 
prefabricat amb fixacions mecàniques. Pels sòcols d’obra es col·loquen sobre llistó de fusta.  
Sistema de fixació. Ha de ser estanc a la pluja. 
Membrana impermeabilitzant. Ha de tenir una làmina de superfície autoprotegida. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Materials ceràmics, 
Impermeabilització,Cúpula, Sòcol de material sintètic i Sistema de fixació. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
El forjat garantirà l’estabilitat, amb fletxa mínima. No existirà cap incompatibilitat entre el impermeabilitzant de la coberta i el de la claraboia. 
La coberta estarà en la fase de impermeabilització. Es suspendran els treballs quan plogui, nevi o la velocitat del vent sigui superior a 50 
km/h, en aquest últim cas es retiraran els materials i eines que puguin desprendre's. La impermeabilització de la coberta s'ha de realitzar 
abans de col·locar l'element. El suport s'ha d'anivellar amb una recrescuda de morter. 
Fases d’execució 
Replanteig. 
Sòcol. L'element ha de ser estable i resistent. Les peces han d'estar col·locades a trencajunt i les filades han de ser horitzontals. Les 
cantonades han de quedar travades per filades alternes. Ha de quedar travada a l'obra a les trobades amb altres elements constructius. 
Sòcol de fàbrica. Ambdues cares del sòcol haurien d'anar esquerdejades, arrebossat reglejat i remolinades de 1 cm de gruix. 
Fixació del sòcol. Claraboia per sòcol prefabricat; el sòcol de la claraboia ha de quedar fixat mecànicament al suport. La distància entre les 
fixacions ha de ser ≤ 30 cm i sempre una a cada cantonada. Entre el sòcol i la claraboia hi ha d'haver un sistema de circulació d'aire per 
evitar condensacions. L’alçada del sòcol sobre la capa d'acabat de la coberta serà ≥ 15 cm. Claraboia per sòcol d'obra col·locada sobre 
llistó de fusta; ha d'estar fixada mecànicament al suport. Entre el sòcol i la claraboia hi ha d'haver un sistema de circulació d'aire per a evitar 
condensacions. Alçària del punt més baix de la claraboia sobre l'acabat de la coberta ≥15 cm. Claraboia sense sòcol, col·locada sobre el 
sostre; ha d'estar fixada mecànicament al sostre i la distància entre les fixacions ha de ser ≤ 40 cm. La superfície de fixació de la claraboia 
ha d'estar protegida fins al començament de la volta amb una làmina impermeabilitzant autoprotegida. La junta de unió entre la capa 
impermeabilitzant i la volta de la claraboia s'ha de segellar amb betum calent i ha de ser ≥ 4 cm. 
Protecció i impermeabilització del sòcol. La membrana impermeabilitzant es col·locarà vorejant el sòcol fins a la cara interior i s’encavalcarà 
30 cm sobre la impermeabilització de la coberta. La membrana cobrirà els claus de fixació (en el cas de sòcol prefabricat). Les làmines de 
impermeabilització es col·locaran encavallades. La imprimació ha de ser del mateix material que la làmina. S'evitaran bosses d'aire a les 
làmines adherides.  
Fixació de la cúpula al sòcol o al sostre, i col·locació dels elements de protecció i d’estanquitat de les fixacions. El conjunt dels elements 
col·locats ha de ser estanc. Les claraboies es distribuiran de manera homogènia sobre la coberta de la zona a il·luminar evitant la 
coincidència amb els elements estructurals i passarà el mateix amb les juntes de dilatació. Cúpula. Quan vagi sobre sòcol de fàbrica anirà 
fixada als tacs disposats al sòcol interposant les volanderes de goma. En el cas de claraboies amb sòcol prefabricat, es fixarà a la coberta 
amb claus separats 30 cm. Per a cúpules practicables s'utilitzarà un cèrcol rígid solidari a la cúpula amb ribet de goma pel tancament 
hermètic amb el sòcol. Durà un dispositiu d'obertura accionable des de l'interior del local que permetrà graduar l'obertura de la claraboia i 
deixar-la fixa a la posició desitjada. En els locals on puguin produir-se gasos i vapors industrials agressius serà necessari realitzar un estudi 
especial de protecció de claraboies. Quan puguin produir-se efectes de succió sobre la coberta superiors a 50 kg/m2, es recomana fer un 
estudi especial de la fixació de la claraboia. Quan siguin previsibles temperatures ambient superiors a 40ºC s'utilitzaran exclusivament 
claraboies amb sòcol prefabricat. Bastiment. Replanteig de la posició i dels elements de fixació del bastiment. Anivellació del bastiment i 
fixació a l'obra. Retirada dels elements de protecció i repàs dels forats amb massilla. S'ha de muntar amb elements que garanteixin l'escairat 
fins que quedi ben travat a l'obra. En treure aquests elements de protecció s'han de tapar els forats amb massilla. El bastiment ha de quedar 
travat a l'obra amb fixacions mecàniques a distàncies ≤ 30 cm.  
Control i acceptació 
Els materials o unitats d'obra que no s'ajustin a les especificacions haurien de ser retirats o, s’hauria d’enderrocar o reparar la part d'obra 
afectada. 
  
Amidament i abonament 
ut de claraboia col·locada amb cúpula sobre sòcol. Completament acabada D.T. Incloent la part proporcional de minvaments i encavalcades, 
esquerdejat, arrebossat reglejat i remolinades per ambdues cares per a sòcols de fàbrica, elements especials, protecció durant les obres i 
neteja final. 
  
SUBSISTEMA FAÇANES   
1 OBERTURES  
Part semitransparent de l’envolvent tèrmica d’un edifici, practicables o no, que dóna prestacions de lluminositat, confort, ventilació i connexió.  
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-HE1, Demanda energètica; en relació a al transmitància tèrmica (U), i factor solar (Fs) i 
permeabilitat a l’aire. CTE-HS1, Impermeabilitat, en relació a la trobada de les façanes amb obertures. CTE DB SU seguretat d’utilització. 
CTE-DB SE-AE, Document Bàsic Seguretat Estructural-Accions a l’Edificació. CTE- DB HR, Protecció enfront del soroll.  
Decret d’Ecoeficiència, demanda energètica. D. 21/2006. 
Norma básica de la edificación sobre condiciones acústicas en los edificios, NBE-CA-88. BOE. 8/10/1988. 
UNE. 
UNE 12.207:2000. Fusteria material, segons UNE 85.218.1985. UNE 85103:1991 Puertas i cancelas pivotantes abatibles. Definiciones, 
clasificación y características. UNE 85.222:1985 Ventanas. Acristalamiento y métodos de montaje, col.locació amb llistó de vidre o amb 
perfils conformats de neoprè. 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 



UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 
  
  
1.1 Fusteries exteriors    
1.1.1 Fusteries metàl·liques  
Finestres, balconeres o portes, fixes o practicables, de perfils d’acer o alumini, amb tots els seus mecanismes, col·locades directament 
sobre l’obra o bé fixades amb bastiments de base. No comprèn envidrament.  
Components 
El bastiment de base podrà ser amb perfils tubulars d’acer galvanitzat conformats en fred o de fusta i travat a l’obra mitjançant ancoratges 
galvanitzats. 
Els perfils podran ser d’acer laminats en calent, d’acer conformats en fred o d’acer inoxidable. 
Els perfils i xapes seran d’alumini amb protecció anòdica o protecció de lacat.  
Es disposaran ribets quan disposin d’envidrament. 
També hi haurà els accessoris i ferramentes, els junts perimetrals, etc... 
Característiques tècniques 
Compliment de les exigències en relació a la demanda energètica, condicions acústiques, estanquitat, permeabilitat de l’aire i resistència al 
vent del conjunt de les fusteries i vidre. S’especificarà si la fusteria és amb trencament de pont tèrmic. En el cas d’acer laminat en calent i 
conformat fred, els perfils aniran protegits amb imprimació anticorrosiva. En cas d’alumini els perfils i xapes tindran una protecció anòdica 
de gruix variable en funció de les condicions ambientals. El gruix de la paret dels perfils serà com a mínim de 1,5mm.  
Control i acceptació 
El subministrador acreditarà la vigència de la certificació de conformitat dels perfils amb els requeriments reglamentaris: Assajos, distintius 
i marcatges CEE. Els perfils i xapes seran de color uniforme, sense deformacions ni fissures amb eixos rectilinis. Els canals de recollida 
d’aigua de condensació dels escopidors tindran dimensions adequades, hi haurà un mínim de 3 orificis per cada m de desguàs. Les unions 
entre perfils es faran per soldadura o amb escaires interiors unides als perfils amb cargols o reblons a pressió.  
  
Execució 
Condicions prèvies 
L’emmagatzematge es farà en un lloc protegit de la humitat i allunyat de possibles impactes. Es procurarà que no entri en contacte directe 
amb el ciment o la calç, per mitjà del bastiment de base. Es procurarà la formació de ponts galvànics per a la unió de diversos materials 
metàl·lics.   
Fases d’execució  
Replanteig. 
Col·locació, aplomat i anivellat del bastiment. Preveient els gruixos dels acabats del parament o del suport al qual estigui subjecte.  
Subjecció definitiva a la paret o bastiment de base. Amb l’ajut d’elements que garanteixin la protecció contra l’impacte, i d’altres que 
mantinguin l’escairat fins que quedi ben travat. 
Segellat. Si convé les juntes se segellaran amb massilles especials. 
Eliminació dels rigiditzadors. I tapat de forats si és el cas, amb els materials adequats. 
Col·locació dels mecanismes. 
Neteja de tots els elements. 
Toleràncies d'execució. Replanteig: ± 10 mm; Nivell previst: ± 5 mm; Horitzontalitat: ± 1 mm/m; Aplomat: ± 2 mm/m; Pla previst del bastiment 
respecte de la paret: ± 2 mm; Franquícia entre la fulla i el bastiment: 0,2<0,4cm 
Control i acceptació 
Segons el CTE DB SI i CTE DB SU pel que fa a neteja, sentits d’evacuació, senyalització, alçades lliures i superfícies de vidre. S’ha de 
prevenir la corrosió del acer evitant el contacte directe amb l’alumini de les fusteries segons el CTE DB SE-A punt 3. Ha d'obrir i tancar 
correctament. El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos. No ha de gravitar cap tipus 
de càrrega sobre el bastiment. El bastiment de base ha d'estar travat a l'obra amb ancoratges galvanitzats. El bastiment propi ha d’estar 
subjectat al bastiment de base amb visos autoroscants o de rosca mètrica (d’acer inoxidable o cadmiats), separats 60 cm com a màxim, i a 
menys de 30 cm dels extrems. 
D'acord amb l'envidrament que porti ha de complir els requeriments energètics segons el CTE DB HE i acústics vigents segons NBE-CA-88  
Verificació 
Es conservarà la protecció de la fusteria fins al revestiment dels paraments i fins que es col·loqui l’envidrament. Per comprovar l’estanquitat 
es sotmetrà la fusteria a escurrenties de 8h conjuntament amb el conjunt de la façana.  
  
Amidament i abonament  
m2 de llum d’obra d’element col·locat. Incloent en el preu la part proporcional d’ajuts per la seva col·locació, elements de connexió, tapajunts 
i ferramentes. No s’inclouen els bastiments de base, les imprimacions i/o pintures, si s’escau, ni tampoc els envidraments. 
ut els elements singulars, acabats i posats a l’obra segons especificacions de la D.F. 
  
1.2  Envidrament  
 
1.2.1 Vidres plans  
Vidre estirat a màquina, de cares planes i paral·leles. Fabricat en diversos gruixos, capes i qualitats. Forma part de les obertures dels edificis.  
Els vidres en funció del seu ús i composició es classifiquen en: 
Vidre Simple.  Envidrament format per una sola fulla de vidre.  
Vidre Laminat. Envidrament format per una o més llunes unides per làmina butiral, tractades superficialment o no, suspès amb perfil 
conformat de neoprè a la fusteria aconseguint un conjunt unitari que resti unit en cas de ruptura.  
Vidre Aïllant o doble. Envidrament format per dos vidres separats per cambra d’aire aconseguint  aïllament o control  tèrmic, acústic o solar 
per mitjà del tractament dels vidres.  
Vidre Trempat. Envidrament format per una lluna o vidre imprès sotmès a un tractament tèrmic de trempat amb més resistència als esforços 
d’origen mecànic i tèrmic.  
Vidre resistent al foc. Envidrament format per vidres trempats, laminats amb intercalats intumescents, o bé amb vidres revestits amb capes 
d’òxids metàl·lics.  
  
Components 
Vidre. En funció del gruix de cadascuna de les fulles, els vidres plans es classifiquen en: vidre prim (1,5 a 1,75mm), vidre semidoble (2 a 
2,5mm), vidre doble (3mm), cristallina (4-6mm) i lluna polida ( 4-10mm). En funció dels productes vitris utilitzats el  vidre pot ser: Vidre 
incolor: transparent i de cares completament paral·leles. Vidre de baixa emissió: incolor, tractat superficialment per una cara amb òxids 
metàl·lics i metalls nobles i aconseguint reduir les pèrdues de calor per radiació. Vidre de color filtrant: acolorit en massa amb òxids metàl·lics, 



reduint el pas de radiacions infraroges, visibles i ultraviolades. Vidre de color: acolorit en massa mitjançant addició d'òxids metàl·lics estables. 
Vidre de protecció solar: incolor, de color filtrant, o de color, amb una de les seves cares tractada mitjançant dipòsit de capa de silici 
elemental, obtenint una alta reflexió de llum visible i infraroja solar. Vidre imprès: translúcid, obtingut per bugada contínua i posterior laminació 
de la massa de vidre en fusió.  
Sistema de fixació. Amb massilles, bandes preformades, o perfils de PVC. L’envidrament anirà suportat pels bastiments de la corresponent 
fusteria de fusta, d’acer, d’alumini, de PVC, o bé fixat directament a l’estructura mitjançant fixacions mecàniques o elàstiques. 
Característiques tècniques mínimes  
Vidres. Vidre laminat. Compost per dos o més llunes unides per interposició de làmines de matèria plàstica quedant, en cas de trencament, 
adherits els trossos de vidre al butiral. El nombre de fulles serà com a mínim: dues en cas de baranes i ampits; tres en cas d’envidrament 
antirobatori; quatre en cas d’envidrament  antibala. Vidres aïllants tèrmics i acústics. Conjunt format per dos o més llunes, separades entre 
si per cambres d’aire deshidratat. La separació entre llunes està definida per un perfil separador, generalment metàl·lic, en el seu interior 
s’introdueix el producte dessecant i l’estanquitat està assegurada mitjançant un doble segellat perimetral (vidre amb cambra d’aire). 
L’aïllament acústic es millora, omplint la cambra amb gasos i utilitzant vidres laminars amb resines. Vidres de control solar. Són vidres que 
fan treballar la transparència, modificant-la segons el grau de protecció contra la radiació solar directa. Poden ser vidres colorats en massa 
i/o amb tractaments superficials, que generen unes capes (incolores, colorades i reflectants) en una de les superfícies del vidre. Poden 
anomenar els següents tipus: vidre reflector, lluna amb una de les seves cares reflectants, obtinguda mitjançant una capa metàl·lica 
dipositada per piròlisi; vidre filtrant, llunes colorades, mitjançant l’addició d’òxids metàl·lics estables, no deformen les imatges al seu través. 
Redueixen el pas de les radiacions infraroges, visibles i ultraviolades . Vidre trempat. Sotmès a un tractament tèrmic de trempat, que li 
confereix un augment de resistència a esforços d'origen mecànic i tèrmic, pel que és obligada la seva col·locació en claraboies, i en qualsevol 
element translúcid de coberta.  Vidres de seguretat. Vidres que han estat sotmesos a un tractament tèrmic de temprat,  augmentant  la seva 
resistència als esforços d’origen mecànic i tèrmic, o poden ser vidres laminars normals o que poden incorporar capes de policarbonat.  Es 
classifiquen en els següents nivells de seguretat: Nivell A-Seguretat física (impactes fortuïts, caiguda persones, etc., Nivell B-Anti-agressió 
i anti-obatori (impactes intencionats d’objectes contundents), Anti-bala (Impactes de munició d’arma). Vidres resistents al foc. Vidres 
obtinguts per diferents tractaments i composicions: vidres temprats, vidres laminats amb intercalats intumescents o gels i vidres revestits 
amb capes d’òxids metàl·lics.   
Sistema de fixació. Les folgances entre el vidre i el galze s'ompliran mitjançant emmassillat total, bandes preformades, perfils de PVC o 
EPDM, etc. Les llunes s'encunyaran al bastidor mitjançant perfil continu o tascó de suport, (perimetrals i laterals o separadors), de naturalesa 
incorruptible, inalterable a temperatures entre –10 ºC i +80 ºC, compatible amb els productes d'estanquitat i el material que estigui constituït 
el bastidor. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Vidre i Escumes elastomèriques. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
La fusteria haurà de ser muntada i fixada, amb les imprimacions i tractaments que calguin, i amb tots els ferratges muntats. S’ha de col·locar 
de manera que no quedi sotmès als esforços produïts per contraccions, dilatacions o deformacions del suport. Ha de quedar ben fixat en el 
seu emplaçament. No ha d'estar en contacte amb d'altres vidres, ni amb formigó o metalls. Tots els materials utilitzats han de ser compatibles 
entre ells. El conjunt ha de ser totalment estanc. Quan el vidre és reflector, la superfície reflectora ha d'anar col·locada a l'exterior. Si són 
exteriors, s'han de col·locar sobre tancaments amb orificis de drenatge. Se suspendran els treballs quan la seva col·locació s'efectuï des de 
l'exterior, la velocitat del vent sigui superior a 50 km / h i la temperatura sigui inferior a 0ºC. Quan estigui format per dues llunes de diferent 
gruix, la més prima es col·locarà a l'exterior i la més gruixuda a l'interior. 
Vidre trempat. El vidre ha de portar totes les manufactures necessàries per a la seva posada a l’obra i no s’admet cap manufactura posterior. 
Les peces metàl·liques de fixació han de portar una làmina de neoprè entre el vidre i el metall. 
Fases d’execució 
Fusteria vista. Els bastidors estaran equipats de galzes, col·locant l’envidrament amb les folgances perimetrals i laterals especificades a les 
normes UNE, que emplenades posteriorment serviran perquè l’envidrament no pateixi en cap punt esforços deguts a les seves pròpies 
dilatacions o contraccions. El vidre es fixarà al galze mitjançant un ribet, que depenent del tipus de bastidor seran: bastidors de fusta, ribets 
de fusta o metàl·lics clavats o cargolats al cèrcol; bastidors metàl·lics, ribets de fusta cargolats al cèrcol o metàl·lics cargolats o mitjançant 
clips; bastidors de PVC, ribets mitjançant clips, metàl·lics o de PVC; bastidors de formigó, ribets cargolats a tacs de fusta prèviament rebuts 
en el cèrcol o amb la interposició d'un cèrcol auxiliar de fusta o metàl·lic que permeti la reposició o substitució eventual de la fulla de vidre.  
Les llunes s'encunyaran al bastidor mitjançant perfil continu o tascons de suport (perimetrals i laterals o separadors). 
Tascons de suport. En bastidors d'eix de rotació vertical, un sol tascó de suport situat al costat més proper al pern en el bastidor a la francesa, 
i també un sol tascó de suport en l'eix de gir per a bastidor pivotant. En els altres casos sempre de dos en dos se situen a una distància dels 
cantons del volum igual a L/1.  
Tascons laterals. Com a mínim dues parelles per cada costat del bastidor, situats en els extrems dels mateixos i a una distància de 1/10 de 
la seva longitud i pròxims als tascons de suport i perimetrals, però mai coincidint amb ells. 
Segellat. Per aconseguir l'estanquitat entre les llunes i els seus marcs es segellarà la unió amb massilles elàstiques, bandes preformades 
autoadhesives o perfils extrusionats elàstics. 
Toleràncies d’execució. Alçària del galze i franquícia perimetral: Vidres laminars o simples de gruix ≤ 10mm, i alçàries de galzes de 10 a 
25mm (toleràncies de ± 1.0 a ± 2,5mm), i franquícies perimetrals de 2 a 6mm, (toleràcies de ± 0.5 a ± 1,0mm); Vidres laminars o simples de 
gruix ≥ 10mm, i alçàries de galzes de 16 a 25mm (toleràncies de ± 1,5 a ± 2,5mm), franquícies perimetrals de 5 a 6mm (toleràcies de ± 0.5 
a ± 1,0mm); Vidres amb cambra d’aire de gruix ≤ 20mm, i alçàries  de galzes de 18 a 25mm (toleràncies de ± 1,5 a ± 2,5mm), les franquícies 
perimetrals de 3 a 5mm (toleràncies ± 0,5mm.); Vidres amb cambra d’aire ≥20mm de gruix, i alçàries de galzes de 20 a 25mm (toleràncies 
de ± 2,0 a ± 2,5mm), i franquícies perimetrals de 4 a 5mm (toleràncies ± 0,5mm.); En el cas de la col·locació amb perfils conformats de 
neoprè, la franquícia pot reduir-se fins a 2mm. Amplària del galze i franquícia lateral: Les toleràncies de la franquícia lateral són per als 
vidres col·locats a l’anglesa o amb llistó; Vidre simple de gruix Amplària del galze i franquícia lateral: Vidre de gruix de  6 a 60mm, franquícia 
lateral  amb tolerància de ± 0,5mm  i amplària de galze amb tolerància de ± 1,0 a ± 6,5mm, en funció del seu gruix.  
Vidres. Els vidres haurien de ser protegits amb les condicions adequades per a evitar deterioracions originades per causes químiques, 
impressions produïdes per la humitat, ja sigui per caiguda d'aigua sobre els vidres o per condensacions degudes al grau higrotèrmic de l'aire 
i variacions de temperatura; ,mecàniques, cops, ratlladures de superfície, etc. Envidrament amb vidre laminar i perfil continu. Serà del tipus 
especificat i no tindrà discontinuïtats. Les variacions en el gruix no seran superiors a ± 1 mm o variacions superiors a ± 2 mm en la resta de 
les dimensions. Envidrament amb vidre doble i perfil continu. Serà del tipus especificat i no tindrà discontinuïtats. Les variacions en el gruix 
no seran superiors a ± 1 mm o variacions superiors a ± 2 mm en la resta de les dimensions. Col·locació del vidre de doble fulla: en cas de 
fulles amb diferent gruix, la més gruixuda no s'ha col·locat a l'interior. Envidrament amb vidre doble i massilla. Col·locació correcta dels 
tascons, amb tolerància en la seva posició ± 4 cm. Col·locació de la massilla sense discontinuïtats, esquerdes o falta d'adherència. Les 
variacions en el gruix no seran superiors a ± 1 mm o variacions superiors a ± 2 mm en la resta de les dimensions. Col·locació del vidre de 
doble fulla: en cas de fulles amb diferent gruix, la més gruixuda no s'ha de col·locar a l'interior. 
Segellat. Es verificarà que la secció mínima del material de segellat en massilles plàstiques d'enduriment ràpid és de  25 mm2; i en massilles 
plàstiques d'enduriment lent és de 15 mm2. 



Control i acceptació 
Comprovació una cada 50 envidraments, però com a mínim d'un per planta. 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Vidres, Envidrament amb vidre 
laminar i perfil continu, Envidrament amb vidre doble i perfil continu, Envidrament amb vidre doble i massilla i Segellat.  
  
Amidament i abonament 
m2 amidada la superfície envidriada totalment acabada. Incloent sistema de fixació: emmassillats, bandes preformades, etc..., protecció i 
neteja final. 

En la majoria dels vidres plans cal prendre el múltiple immediatament superior tant en llargària com en amplària de 3cm. 
  
1.3 Proteccions Solars  
 
1.3.1 Persianes  
Proteccions de les obertures de façana, enrotllables o de gelosia, d'accionament manual o a motor, per enfosquir i protegir l’interior. 
  
Components 
Persiana, guia, sistema d’accionament, calaix de persiana i lamel·les. 
Característiques tècniques mínimes 
Lamel·les de fusta. Altura màxima 6 cm, amplària mínima 1,10 cm. Humitat inferior a 8% en zona interior i a 12% en zona litoral. 
Lamel·les d'alumini. Altura màxima 6 cm, amplària mínima 1,10 cm. Anoditzat 20 micres en exteriors, 25 micres en ambient marí. 
Lamel·les de PVC. Pes específic mínim 1,40 gr/cm3 i gruix mínim del perfil 1 mm. 
Persiana. Podrà ser enrotllable o de gelosia. La persiana estarà formada per lamel·les de fusta, alumini o PVC, sent la lama inferior més 
rígida que les restants. 
Guia. Els perfils en forma d'O que conformin la guia, seran d'acer galvanitzat o alumini anoditzat i de gruix mínim 1 mm. 
Sistema d'accionament. En cas de sistema d'accionament manual. El corró serà resistent a la humitat i capaç de suportar el pes de la 
persiana. La corriola serà d'acer o alumini, protegits contra la corrosió, o de PVC. La cinta serà de material flexible amb una resistència a 
tracció quatre vegades superior al pes de la persiana. En cas de sistema d'accionament mecànic. El corró serà resistent a la humitat i capaç 
de suportar el pes de la persiana. La corriola serà d'acer galvanitzat o protegit contra la corrosió. El cable estarà format per fils d'acer 
galvanitzat, i anirà allotjat en un tub de PVC rígid. El mecanisme del torn estarà allotjat en caixa d'acer galvanitzat, alumini anoditzat o PVC 
rígid. 
Caixa de persiana. En qualsevol cas la caixa de persiana estarà tancada per elements resistents a la humitat, de fusta, xapa metàl·lica o 
formigó, sent practicable des de l'interior del local. Així mateix seran estanques a l'aire i a l'aigua de pluja i es dotaran d'un sistema de 
bloqueig des de l'interior. Tindrà la consideració de pont tèrmic, a efectes de càlcul de la transmitància tèrmica (U), si la seva àrea és >0,5m².  
Control i acceptació 
Els materials i equips d’origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les corresponents normes 
i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Comprovació del certificat d’origen. 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Lamel·les de fusta i Lamel·les 
d’alumini. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
La façana haurà d'estar acabada i l'aïllament ja col·locat. Els buits en façana ja estaran acabats, fins i tot el revestiment interior, l'aïllament 
i la fusteria. S'evitaran els següents contactes: zinc en contacte amb acer, coure, plom i acer inoxidable; alumini amb plom i coure; acer dolç 
amb plom, coure i acer inoxidable; plom amb coure i acer inoxidable; coure amb acer inoxidable. 
Fases d’execució 
Persiana enrotllable. Se situaran i aplomaran les guies, fixant-se al mur mitjançant cargolat o ancoratge de les seves patilles. Estaran 
proveïdes, per a la seva fixació, de perforacions o patilles equidistant, de gruix > 1 mm i una longitud de >10 cm. Tindran 3 punts de fixació 
per a altures no majors de 250 cm, 4 punts per a altures no majors de 350 cm i 5 per a altures majors. Els punts de fixació extrems distaran 
d'aquests 25 cm com a màxim. Les guies estaran separades com a mínim 5 cm de la fusteria i penetraran 5 cm en la caixa de enrotllament. 
S'introduiran en les guies la persiana i entre aquestes i les lamel·las hi haurà una folgança de 5 mm. El corró s'unirà a la corriola i es fixarà, 
mitjançant ancoratge dels seus suports a les parets de la caixa d’enrotllament cuidant que quedi horitzontal. El mecanisme d’enrotllament 
automàtic, es fixarà al parament en el mateix plànol vertical que la corriola i a 80 cm del sòl. La cinta s'unirà en els seus extrems amb el 
mecanisme d’enrotllament automàtic i la corriola, quedant tres voltes de reserva quan la persiana estigui tancada. La lama superior de la 
persiana, estarà proveïda de cintes, per a la seva fixació al corró. La lama inferior serà més rígida que les restants i estarà proveïda de dos 
topalls a 20 cm dels extrems per a impedir que s'introdueixi totalment en la caixa d’enrotllament.  
Persiana de gelosia. Si és corredissa, les guies es fixaran adossades al mur i paral·leles als costats del buit, mitjançant cargols o patilles, 
els ferratges de penjar i els pivots guia es fixaran a la persiana a 5 cm dels extrems. Si és abatible, el marc es fixarà al mur per mitjà de 
cargols o patilles, tenint com a mínim dos punts de fixació a cada costat del marc. Si és plegable, les guies es col·locaran adossades o 
encastades en el mur i paral·leles entre si, fixant-se mitjançant cargols o patilles, es col·locaran ferratges de penjar cada dues fulles de 
manera que ambdós quedin en la mateixa vertical. La persiana quedarà aplomada, ajustada i neta. 
Control i acceptació 
Comprovacions dues cada 50 unitats. Es prestarà especial cura en l'execució dels ponts tèrmics. Situació i aplomat de les guies, penetració 
en la caixa, 5 cm. Separació de la fusteria, 5 cm com a mínim. Fixació de les guies. Caixa de persiana, fixació dels seus elements al mur. 
Estanquitat de les juntes de trobada de la caixa amb el mur. Aïllant tèrmic. Sistema de bloqueig des de l'interior, si s’escau. Lama inferior 
més rígida amb topalls que impedeixin la penetració de la persiana en la caixa. Accionament de la persiana.  
  
Amidament i abonament 
ut o m2 de buit tancat amb persiana, totalment muntada. Incloent tots els mecanismes i accessoris necessaris pel seu funcionament.  
  
SUBSISTEMA IMPERMEABILITZACIÓ I AÏLLAMENTS 
 
1 AÏLLAMENTS TÈRMICS-ACÚSTICS 

Materials o productes que tenen propietats per impedir o retardar la propagació de la calor, 
fred i/o sorolls. Aquests materials poden ser rígids, semirígids, flexibles, granulars, 
pulverulents o pastosos. 



  

Normes d’aplicació 

Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HE, d'Estalvi d'Energia. DB HE1, d'Estalvi d'Energia, Limitació de la demanda energètica. 
DB HR, Protecció enfront del soroll. 
Ecoeficiència en els edificis. RD 21/2006. 
  
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007). 
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).  
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment bàsic per la 
certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció.  
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  
Llei de protecció contra la contaminació acústica. Llei 16/2002. 
Llei del soroll. Ley 37/2003. 
Contaminació acústica. RD 1513/2005. 
Normes sobre la utilització de les espumes d’urea-formol usades com aïllants a l’edificació. BOE. 113; 11.05.84 
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 

  

  
1.1 Rígids, semirígids i flexibles  
  
Components 
Aïllants rígids (poliestirè expandit, vidre cel·lular, llanes de vidre revestides amb làmines d'algun altre material), camises aïllants, aïllants 
semirígids, aïllants flexibles (llanes de vidre aglomerat amb material sintètic, llanes de roca aglomerada amb material industrial, poliuretans, 
polietilens), fixacions: material d’unió (adhesius o coles de contacte o de pressió, adhesius tèrmics) o amb subjeccions (feix d’alumini, perfils 
laterals, claus inoxidables amb cap de plàstic i cintes adhesives) 
Característiques tècniques mínimes 
Aïllament en camises aïllants. En canonades i equips situats a la intempèrie, les juntes verticals se segellaran convenientment. L'aïllament 
tèrmic de xarxes enterrades haurà de protegir-se de la humitat i dels corrents d'aigua subterrànies o vessaments. Les vàlvules, argolles i 
accessoris s'aïllaran preferentment amb casquets aïllants desmuntables de diverses peces, amb espai suficient perquè al llevar-los es 
puguin desmuntar aquelles. 
Aïllament en plaques. Formació d’aïllament amb plaques i feltres de diferents materials, poliestirè expandit, extruït, expandit amb ranures 
en una de les seves cares, expandit moldejat per a terra radiant, escumes de poliuretà, de llana de vidre o llana de roca, de suro aglomerat, 
de vidre cel·lular. Totes es poden col·locar fixades mecànicament, i sense adherir. Els poliestirens, llanes de vidre i suro aglomerat es poden 
col·locar també amb morter i adhesiu. Les de vidre cel·lular amb morter i pasta de guix. Les de poliuretà, llanes de vidre i suro aglomerat 
també es poden col·locar amb oxiasfalt. Només les plaques de poliestirè poden anar fixades als connectors que uneixen la paret passant 
amb l'estructura i subjectes a aquests mitjançant volanderes de plàstic. 
Aïllament en plafons sandwich. Revestiments fonoabsorbents realitzats amb panells de planxa perforada i llana de roca a l'interior. 
Control i acceptació 
Etiqueta identificativa indicant la classe de producte, el tipus i els espessors. Els materials que vinguin avalats per Segells o Marques de 
Qualitat haurien de tenir la garantia per part del fabricant del compliment dels requisits i característiques mínimes exigides en el DB HE 1 
del CTE, pel que podrà realitzar-se la seva recepció sense necessitat d'efectuar comprovacions o assajos. Les unitats d'inspecció estaran 
formades per materials aïllants del mateix tipus i procés de fabricació, amb el mateix espessor en el cas dels quals tinguin forma de placa o 
flassada. Les fibres minerals duran SEGELL INCE i ASTM-C-167 indicant les seves característiques dimensionals i la seva densitat aparent. 
Aquestes característiques es determinaran cada 1.000 m² de superfície o fracció, en camises aïllants cada 100 m o fracció i en formigons 
cel·lulars espumosos cada 500 m² o fracció.  
  
Execució 
Condicions prèvies 
L'aïllament ha de quedar ben adherit al suport, excepte quan es col·loca no adherit. Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. El 
suport ha de ser net. Ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar. S'ha de treballar amb vents inferiors a 30 km/h. L'aïllament 
s'ha de protegir de la pluja durant i després de la col·locació. El material col·locat s'ha de protegir d'impactes, de pressions o d'altres accions 
que el puguin alterar. El poliuretà i el poliestirè s'ha de protegir d'una exposició solar molt llarga. 
Fases d’execució 
Preparació de l'element (retalls, etc...) 
Neteja i preparació del suport. Les plaques i els feltres han de quedar col·locats a tocar, a trencajunt. En les plaques que van fixades als 
connectors, el junt entre les plaques no ha de coincidir amb el connector de la paret. En les plaques col·locades no adherides, s'han de 
prendre les precaucions necessàries perquè ni el vent ni d'altres accions no el desplacin. Quan l'aïllament porta barrera de vapor (paper 
kraft), aquesta ha de quedar situada a la cara calenta de l'aïllament. Quan l'aïllament va revestit amb làmina plàstica (protecció elàstica, 
làmina plàstica de color blanc o tel decoratiu), aquesta ha de quedar situada a la cara vista de l'aïllament. Quan l'aïllament porta paper kraft 
o protecció elàstica, els junts han de quedar segellats amb cinta adhesiva. Qualsevol forat a la barrera de vapor en l'execució, ha de ser 
reparat amb cinta adhesiva impermeable al vapor. 
Col·locació de l'element 
Plaques col·locades amb adhesiu, oxiasfalt, emulsió bituminosa o pasta de guix. El suport ha d'estar lliure de matèries estranyes (pols, 
greixos, olis, etc.). El grau d'humitat del suport ha d'estar dins dels límits especificats pel fabricant. 



Plaques moldejades per a terra radiant. Les plaques han de quedar encaixades per les vores, col·locades de manera que les ranures per a 
allotjar els conductes de calefacció, quedin alineades i siguin contínues. La cara llisa de la placa ha de quedar recolzada sobre la base del 
paviment i els resalts per a suport dels conductors, han de quedar a la part superior. 
Aïllament exterior per a suport de revestiment continu. La barreja adhesiu-ciment, ha de ser homogènia. No ha de tenir grumolls ni parts 
seques. L'adhesiu s'ha d'aplicar seguint les instruccions del fabricant. La fixació mecànica de les plaques s'ha de fer desprès de 24 h, com 
a mínim, d'haver-les col·locat. El procés d'aplicació de la malla ha de constar d'una primera capa d'adhesiu, col·locació de la malla a pressió 
sobre l'adhesiu fresc i a continuació, una capa d'adhesiu. La malla ha de cobrir tota la superfície a revestir i quedar totalment recoberta per 
l'adhesiu. En els punts singulars (cantonades, angles d'obertures, etc...), la malla ha d'anar reforçada. Ha de formar una superfície plana, 
sense bosses. Ha de quedar ben adherida al revestiment. Gruix de la capa d'adhesiu sota les plaques: ≤ 6 mm. Encavalcament de la malla: 
≥ 10 cm i planor: ± 3 mm/2 mm. 
Control i acceptació 
L'aïllament anirà protegit amb els materials necessaris perquè no es deteriori amb el pas del temps. El recobriment o protecció de l'aïllament 
es farà de tal manera que aquest quedi subjecte amb el pas del temps. Haurà de comprovar-se la correcta col·locació de l'aïllament tèrmic, 
la seva continuïtat i la inexistència de ponts tèrmics en fronts de forjat i suports, segons les especificacions de la D.T. o de la D.F. Es 
comprovarà la ventilació de la cambra d'aire si n’hi hagués. 
  
Amidament i abonament 
m² de planxes o panells totalment col·locats, incloent segellat de les fixacions en el suport, en el cas que siguin necessàries. 
ml de camises aïllants.  
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CERTIFICAT D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA D’EDIFICIS
IDENTIFICACIÓ DE L’EDIFICI O DE LA PART QUE ES CERTIFICA

Nom de l’edifici INSTITUT LLUIS DOMENECH I MUNTANER DE REUS
Adreça C/ MASPUJOLS 21-23
Municipi Reus Codi Postal 43206
Província Tarragona Comunitat Autònoma Catalunya
Zona climàtica C3 Any construcció 1989
Normativa vigent (construcció / rehabilitació) NBE-CT-79
Referència/es cadastral/s 0793616CF4509D0001WQ

Tipus d'edifici o part de l'edifici que es certifica:
○ Edifici de nova construcció ● Edifici Existent

○ Habitatge ● Terciari
○ Unifamiliar ● Edifici complet
○ Bloc ○ Local

○ Bloc complet
○ Habitatge individual

DADES DEL TÈCNIC CERTIFICADOR:
Nom i cognoms JORDI MONTFORT CAMPRUBI NIF(NIE) 47159822R
Raó Social - NIF -
Domicili C/ URUGUAI 1, 5E 1A
Municipi GRANOLLERS Codi Postal 08402
Província Barcelona Comunitat Autònoma Catalunya
e-mail montfort@fm-arquitectura.com Telèfon 629073806
Titulació habilitant segons normativa vigent ARQUITECTE
Procediment reconegut de qualificació energètica utilitzat i versió: CEXv2.3

QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA OBTINGUDA:
CONSUM D'ENERGIA EMISSIONS DE DIÒXID DE CARBONI

PRIMÀRIA NO RENOVABLE CARBONI
[kWh/m²any] [kgCO2/m²any]

A< 84.2

B84.2-136.7

C136.7-210.4

D210.4-273.5

E273.5-336.6

F336.6-420.8

 437.1 GG≥ 420.8

A< 14.7

B14.7-23.9

C23.9-36.8

D36.8-47.8

E47.8-58.8

F58.8-73.5

 79.0 GG≥ 73.5

El tècnic certificador sotasignant certifica que ha realitzat la qualificació energètica de l'edifici o de la part que es certifica
d'acord amb el procediment establert per la normativa vigent i que són certes les dades que consten al present document i els
seus annexes:

Data:01/12/2022

Signatura del tècnic certificador

Annex I. Descripció de les característiques energètiques de l'edifici.
Annex II. Qualificació energètica de l'edifici.
Annex III. Recomanacions per a la millora de l'eficiència energètica.
Annex IV. Proves, comprovacions i inspecciones realitzades pel tècnic certificador.

Registre de l'Òrgan Territorial Competent:
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ANNEX I
DESCRIPCIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES ENERGÈTIQUES DE L’EDIFICI

En aquest apartat es descriuen les característiques energètiques de l'edifici, envolupant tèrmica, instal·lacions, condicions de
funcionament i ocupació i demés dades emprades per obtenir la qualificació energètica de l'edifici.

1. SUPERFÍCIE, IMATGE I SITUACIÓ

Superfície habitable [m²] 6411.58

Imatge de l'edifici Plànol de situació

2. ENVOLUPANT TÈRMICA

Tancaments opacs

Nom Tipus Superfície
[m²]

Transmitància
[W/m²·K] Mode d’obtenció

VOLUM ALT FAÇANA NO Façana 394.56 1.69 Estimades
VOLUM ALT FAÇANA SE 1 Façana 313.23 1.69 Estimades
VOLUM ALT FAÇANA SE 2 Façana 34.4 1.69 Estimades
VOLUM ALT FAÇANA SE 3 Façana 92.82 1.69 Estimades
VOLUM ALT FAÇANA SE 4 (P1) Façana 36.12 1.69 Estimades
VOLUM ALT FAÇANA SO Façana 60.62 1.69 Estimades
VOLUM ALT FAÇANA NE 1 Façana 62.91 1.69 Estimades
VOLUM ALT FAÇANA NE 2 Façana 42.6 1.69 Estimades
VOLUM ALT FAÇANA NE 3 Façana 42.6 1.69 Estimades
VOLUM ALT FAÇANA SO 2 Façana 17.75 1.69 Estimades
VOLUM ALT FAÇANA SO 3 Façana 17.75 1.69 Estimades
VOLUM BAIX FAÇANA SO 1 Façana 160.4 1.69 Estimades
VOLUM BAIX FAÇANA SO 2 Façana 71.39 1.69 Estimades
VOLUM BAIX FAÇANA SE 1 Façana 62.25 1.69 Estimades
VOLUM BAIX FAÇANA SE 2 Façana 62.25 1.69 Estimades
VOLUM BAIX FAÇANA NO 1 Façana 62.25 1.69 Estimades
VOLUM BAIX FAÇANA NO 2 Façana 62.25 1.69 Estimades
VOLUM BAIX FAÇANA NE 1 Façana 192.05 1.69 Estimades
VOLUM BAIX FAÇANA NE 2 Façana 96.71 1.69 Estimades
PLANA VOLUM BAIX 1 Coberta 395.2 2.63 Estimades
INCLINADA VOLUM BAIX 1 Coberta 416.0 2.70 Estimades
INCLINADA VOLUM BAIX 2 Coberta 520.0 2.70 Estimades
PLANA VOLUM BAIX 2 Coberta 524.0 2.63 Estimades
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Nom Tipus Superfície
[m²]

Transmitància
[W/m²·K] Mode d’obtenció

FORJAT P1 AMB COBERTA Partició Interior 1549.0 1.19 Estimades
COBERTA LLUERNARIS Coberta 10.95 1.40 Per defecte
SOLERA Sòl 4307.04 1.00 Per defecte
VOLUM ALT FAÇANA NE 4 Façana 95.22 1.69 Estimades
VOLUM ALT FAÇANA SO 4 Façana 185.5 1.69 Estimades
A. BATX SO Façana 141.16 1.69 Estimades
A. BATX NE Façana 129.19 1.69 Estimades
A. BATX NO Façana 27.33 1.69 Estimades
A. BATX SE Façana 27.33 1.69 Estimades
COBERTA A. BATX Coberta 336.75 2.63 Estimades
LLUERNARIS BAIX 1 NO Façana 64.25 2.38 Estimades
LLUERNARIS BAIX 1 SE Façana 64.25 2.38 Estimades
LLUERNARIS BAIX 2 NO Façana 51.4 2.38 Estimades
LLUERNARIS BAIX 2 SE Façana 51.4 2.38 Estimades
VOLUM ALT FAÇANA NO4 Façana 34.4 1.69 Estimades

Buits i lluernaris

Nom Tipus Superfície
[m²]

Transmitància
[W/m²·K]

Factor
solar

Mode
d’obtenció.

Transmitància
Mode

d’obtenció.
Factor solar

LLUERNARIS Lucernario 109.52 5.70 0.67 Estimat Estimat
F1 VOLUM ALT FAÇANA
NO Hueco 17.48 5.70 0.67 Estimat Estimat

F2 VOLUM ALT FAÇANA
NO Hueco 5.04 5.70 0.67 Estimat Estimat

F3 VOLUM ALT FAÇANA
NO Hueco 75.54 5.70 0.67 Estimat Estimat

F1 VOLUM ALT FAÇANA
SE1 Hueco 17.48 5.70 0.67 Estimat Estimat

F2 VOLUM ALT FAÇANA
SE1 Hueco 3.78 5.70 0.67 Estimat Estimat

F3 VOLUM ALT FAÇANA
SE1 Hueco 43.17 5.70 0.67 Estimat Estimat

F4 VOLUM ALT FAÇANA
NO Hueco 19.72 5.70 0.67 Estimat Estimat

F5 VOLUM ALT FAÇANA
NO Hueco 98.26 5.70 0.67 Estimat Estimat

F4 VOLUM ALT FAÇANA
SE1 Hueco 19.31 5.70 0.67 Estimat Estimat

F5 VOLUM ALT FAÇANA
SE1 Hueco 69.36 5.70 0.67 Estimat Estimat

F1 VOLUM ALT FAÇANA
SE 4 Hueco 28.9 5.70 0.74 Estimat Estimat

F1 VOLUM ALT FAÇANA
SE2 Hueco 7.6 5.70 0.67 Estimat Estimat

F1 VOLUM ALT FAÇANA
SE3 Hueco 13.3 5.70 0.67 Estimat Estimat

F1 VOLUM ALT FAÇANA
SO Hueco 5.97 5.70 0.67 Estimat Estimat

F1 VOLUM ALT FAÇANA
NE 1 Hueco 17.48 5.70 0.67 Estimat Estimat

F2 VOLUM ALT FAÇANA
NE 1 Hueco 19.72 5.70 0.67 Estimat Estimat
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Nom Tipus Superfície
[m²]

Transmitància
[W/m²·K]

Factor
solar

Mode
d’obtenció.

Transmitància
Mode

d’obtenció.
Factor solar

F1 VOLUM ALT FAÇANA
NE 4 Hueco 14.04 5.70 0.67 Estimat Estimat

F2 VOLUM ALT FAÇANA
NE 4 Hueco 3.33 5.70 0.67 Estimat Estimat

F1 VOLUM BAIX FAÇANA
SO1 Hueco 60.95 5.70 0.67 Estimat Estimat

F1 VOLUM BAIX FAÇANA
SO2 Hueco 48.76 5.70 0.67 Estimat Estimat

F1 VOLUM BAIX FAÇANA
NE1 Hueco 6.3 5.70 0.67 Estimat Estimat

F1 VOLUM BAIX FAÇANA
NE2 Hueco 5.04 5.70 0.67 Estimat Estimat

F1 A. BATX NE Hueco 11.97 5.70 0.67 Estimat Estimat
F1 A. BATX NO Hueco 1.89 5.70 0.67 Estimat Estimat
F1 A. BATX SE Hueco 1.89 5.70 0.67 Estimat Estimat
F2 VOLUM BAIX FAÇANA
NE1 Hueco 23.0 5.70 0.67 Estimat Estimat

F2 VOLUM BAIX FAÇANA
NE2 Hueco 18.4 5.70 0.67 Estimat Estimat

F1 LLUERNARIS BAIX 1
NO Hueco 90.25 5.70 0.71 Estimat Estimat

F1 LLUERNARIS BAIX 1
SE Hueco 90.25 5.70 0.71 Estimat Estimat

F1 LLUERNARIS BAIX 2
SE Hueco 72.2 5.70 0.71 Estimat Estimat

F1 LLUERNARIS BAIX 2
NO Hueco 72.2 5.70 0.71 Estimat Estimat

F1 VOLUM ALT FAÇANA
NO4 Hueco 7.6 5.70 0.67 Estimat Estimat

3. INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES

Generadors de calefacció

Nom Tipus Potència
nominal [kW]

Rendiment
Estacional [%]

Tipus
d’energia

Mode
d’obtenció

CALDERA ESCOLA Caldera estàndard 345 82.3 Gas natural Estimat
TOTALS Calefacció

Generadors de refrigeració

Nom Tipus Potència
nominal [kW]

Rendiment
Estacional [%]

Tipus
d’energia

Mode
d’obtenció

TOTALS Refrigeració

Instal·lacions d’Aigua Calenta Sanitària

Demanda diària d'ACS a 60° (litres / dia) 3000.0

Nom Tipus Potència
nominal [kW]

Rendiment
Estacional [%]

Tipus
d’energia

Mode
d’obtenció

CALDERA ESCOLA Caldera estàndard 345 82.3 Gas natural Estimat
TOTALS ACS
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Ventilació i bombeig (només edificis terciaris)

Nom Tipus Servei associat Consum d’energia [kW
h/any]

BOMBES CALEFACCIÓ Bomba de diverses
velocitats Calefacció 760167.40

BOMBES ACS Bomba de diverses
velocitats ACS 585.40

TOTALS 760752.8

4. INSTAL·LACIÓ D'ENLLUMENAT (només edificis terciaris)

Espai Potència instal·lada
[W/m²] VEEI [W/m²·100lux] Enllumenat mitja

[lux] Mode d’obtenció

Edifici objecte 7.61 1.52 500.00 Estimat
TOTALS 7.61

5. CONDICIONS DE FUNCIONAMENT I OCUPACIÓ (només edificis terciaris)

Espai Superfície [m²] Perfil d’ús
Edifici 6411.58 Intensitat Alta - 12h
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ANNEX II
QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA DE L’EDIFICI

Zona climàtica C3 Ús Intensitat Alta - 12h

1. QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA DE L'EDIFICI EN EMISSIONS

INDICADOR GLOBAL INDICADORS PARCIALS

A< 14.7

B14.7-23.9

C23.9-36.8

D36.8-47.8

E47.8-58.8

F58.8-73.5

 79.0 GG≥ 73.5

CALEFACCIÓ ACS

Emissions
calefacció

[kgCO2/m²any] G
Emissions ACS
[kgCO2/m²any] F

21.85 2.80

REFRIGERACIÓ ENLLUMENAT

Emisions globals [kgCO2/m² anny]
Emissions de
refrigeració

[kgCO2/m² anny] C
Emissions

d’enllumenat
[kgCO2/m² anny] A

6.11 8.94

La qualificació global de l'edifici s'expressa en termes de diòxid de carboni alliberat a l'atmosfera com a conseqüència del
consum energètic del mateix

kgCO2/m²any kgCO2/any

Emissions CO2 per consum elèctric 54.32 348268.36
Emissions CO2 per combustibles fòssils 24.66 158080.84

2. QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA DE L'EDIFICI EN CONSUM D'ENERGIA PRIMÀRIA NO RENOVABLE

Per energia primària no renovable s’entén l'energia consumida per l’edifici procedent de fonts renovables i no renovables que
no han patit cap procés de conversió o transformació.

INDICADOR GLOBAL INDICADORS PARCIALS

A< 84.2

B84.2-136.7

C136.7-210.4

D210.4-273.5

E273.5-336.6

F336.6-420.8

 437.1 GG≥ 420.8

CALEFACCIÓ ACS

Energia primària de
calefacció

[kWh/m²any] G
Energia primària

ACS
[kWh/m²any] E

103.20 13.23

REFRIGERACIÓ ENLLUMENAT

Consum global d'energia primaria no renovable
[kWh/m²any]

Energia primària
refrigeració

[kWh/m²any] C
Energia primària

d'enllumenat
[kWh/m²any] A

36.05 52.76

2. QUALIFICACIÓ PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÈTICA DE CALEFACCIÓ I REFRIGERACIÓ

La demanda energètica de calefacció i refrigeració és l’energia necessària per mantenir les condicions internes de confort de
l’edifici.

DEMANDA DE CALEFACCIÓ DEMANDA DE REFRIGERACIÓ
A< 2.8

B2.8-4.6

C4.6-7.1

D7.1-9.2

E9.2-11.3

F11.3-14.1

 71.4 GG≥ 14.1

A< 17.7

B17.7-28.8

 36.9 CC28.8-44.3

D44.3-57.6

E57.6-70.9

F70.9-88.6

G≥ 88.6

Demanda global de calefacció [kWh/m²any] Demanda global de refrigeració [kWh/m²any]

L'indicador global és el resutat de la suma dels indicadors parcials més el valor de l'indicador per consums auxiliars, si aquests existisin (només ed. terciaris,
ventilació, bombament, etc...). L'energia elèctrica autoconsumida es descompte sòlament de l'indicador global, no així dels valors parcials
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ANNEX III
RECOMANACIONS PER A LA MILLLORA DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

Apartat no definit
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ANNEX IV
PROVES, COMPROVACIONS I INSPECCIONS REALITZADES PEL TÈCNIC

CERTIFICADOR
Es descriuen a continuació les proves, comprovacions i inspeccions portades a terme pel tècnic certificador durant el procés de
presa de dades i de qualificació de l'eficiència energètica de l'edifici, amb la finalitat d'establir la conformitat de la informació de
partida continguda al certificat d'eficiència energètica.

Data de realització de la visita del tècnic certificador 01/12/2022

COMENTARIS DEL TÈCNIC CERTIFICADOR
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Versió
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19/02/2023

Id. Millora Programa i
versió CEXv2.3 Data 19/02/2023

Informe descriptiu de la mesura de millora

DENOMINACIÓ DE LA MESURA DE MILLORA

OBRES PROPOSADES_rev2.cex

DESCRIPCIÓ DE MESURA DE MILLORA

Característiques de la millora (model d'equips, materials, paràmetres característics )

Cost de les mesures (€)
-
Altres dades d'interès

QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA OBTINGUDA:
CONSUM D'ENERGIA EMISSIONS DE DIÒXID DE CARBONI

PRIMÀRIA NO RENOVABLE CARBONI
[kWh/m²any] [kgCO2/m²any]

A< 84.1

B84.1-136.6

C136.6-210.2

D210.2-273.2

E273.2-336.3

 409.45 FF336.3-420.4

G≥ 420.4

A< 14.7

B14.7-23.9

C23.9-36.7

D36.7-47.7

E47.7-58.7

F58.7-73.4

 73.73 GG≥ 73.4

QUALIFICACIONS ENERGÈTIQUES PARCIALS
DEMANDA DE CALEFACCIÓ DEMANDA DE REFRIGERACIÓ

[kWh/m²any] [kWh/m²any]
A< 2.8

B2.8-4.5

C4.5-6.9

D6.9-9.0

E9.0-11.1

F11.1-13.9

 62.22 GG≥ 13.9

A< 17.7

B17.7-28.8

 35.65 CC28.8-44.3

D44.3-57.6

E57.6-70.9

F70.9-88.7

G≥ 88.7
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ANÀLISI TÈCNICA

Indicador

Calefacció Refrigeració ACS Enllumenat Total

Valor
estalvi

respecte
a la

situació
original

Valor
estalvi

respecte
a la

situació
original

Valor
estalvi

respecte
a la

situació
original

Valor
estalvi

respecte
a la

situació
original

Valor
estalvi

respecte
a la

situació
original

Consum d’energia final
[kWh/m²any] 75.60 12.8% 17.82 3.4% 11.12 0.0% 27.00 0.0% 243.45 7.1%

Consum Energia
primària no renovable

[kWh/m²any]
89.96 G 12.8% 34.83 C 3.4% 13.23 E 0.0% 52.76 A 0.0% 409.4

5 F 6.3%

Emissions CO2
[kgCO2/m²any] 19.05 G 12.8% 5.90 C 3.4% 2.80 F 0.0% 8.94 A 0.0% 73.73 G 6.6%

Demanda [kWh/m²any] 62.22 G 12.8% 35.65 C 3.4%

ENVOLUPANT TÈRMICA

Tancaments opacs

Nom Tipus Superfície
[m²]

Transmitància
actual [W/m²·K]

Superficie
post millora

[m²]

Transmitància
post millora

[W/m²·K]

VOLUM ALT FAÇANA NO Façana 394.56 1.69 394.56 1.69
VOLUM ALT FAÇANA SE 1 Façana 313.23 1.69 312.82 1.69
VOLUM ALT FAÇANA SE 2 Façana 34.40 1.69 34.40 1.69
VOLUM ALT FAÇANA SE 3 Façana 92.82 1.69 92.82 1.69
VOLUM ALT FAÇANA SE 4

(P1) Façana 36.12 1.69 36.12 1.69
VOLUM ALT FAÇANA SO Façana 60.62 1.69 60.62 1.69

VOLUM ALT FAÇANA NE 1 Façana 62.91 1.69 62.91 1.69
VOLUM ALT FAÇANA NE 2 Façana 42.60 1.69 42.60 1.69
VOLUM ALT FAÇANA NE 3 Façana 42.60 1.69 42.60 1.69
VOLUM ALT FAÇANA SO 2 Façana 17.75 1.69 17.75 1.69
VOLUM ALT FAÇANA SO 3 Façana 17.75 1.69 17.75 1.69
VOLUM BAIX FAÇANA SO 1 Façana 160.40 1.69 160.40 1.69
VOLUM BAIX FAÇANA SO 2 Façana 71.39 1.69 71.39 1.69
VOLUM BAIX FAÇANA SE 1 Façana 62.25 1.69 62.25 1.69
VOLUM BAIX FAÇANA SE 2 Façana 62.25 1.69 62.25 1.69
VOLUM BAIX FAÇANA NO 1 Façana 62.25 1.69 62.25 1.69
VOLUM BAIX FAÇANA NO 2 Façana 62.25 1.69 62.25 1.69
VOLUM BAIX FAÇANA NE 1 Façana 192.05 1.69 192.05 1.69
VOLUM BAIX FAÇANA NE 2 Façana 96.71 1.69 96.71 1.69

PLANA VOLUM BAIX 1 Coberta 395.20 2.63 395.20 2.63
INCLINADA VOLUM BAIX 1 Coberta 416.00 2.70 416.00 2.70
INCLINADA VOLUM BAIX 2 Coberta 520.00 2.70 520.00 2.70

PLANA VOLUM BAIX 2 Coberta 524.00 2.63 524.00 2.63
FORJAT P1 AMB COBERTA Partició

Interior 1549.00 1.19 - -
COBERTA LLUERNARIS Coberta 10.95 1.40 10.95 1.40

SOLERA Sòl 4307.04 1.00 4307.04 1.00
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VOLUM ALT FAÇANA NE 4 Façana 95.22 1.69 95.22 1.69
VOLUM ALT FAÇANA SO 4 Façana 185.50 1.69 185.50 1.69

A. BATX SO Façana 141.16 1.69 141.16 1.69
A. BATX NE Façana 129.19 1.69 129.19 1.69
A. BATX NO Façana 27.33 1.69 27.33 1.69
A. BATX SE Façana 27.33 1.69 27.33 1.69

COBERTA A. BATX Coberta 336.75 2.63 336.75 2.63
LLUERNARIS BAIX 1 NO Façana 64.25 2.38 64.25 2.38
LLUERNARIS BAIX 1 SE Façana 64.25 2.38 64.25 2.38
LLUERNARIS BAIX 2 NO Façana 51.40 2.38 51.40 2.38
LLUERNARIS BAIX 2 SE Façana 51.40 2.38 51.40 2.38

VOLUM ALT FAÇANA NO4 Façana 34.40 1.69 34.40 1.69
OBRES

PROPOSADES_rev2.cex - - - 1546.00 0.20

Buits i lluernaris

Nom Tipus Superfíc
ie [m²]

Transmitàn
cia actual

del
forat[W/m²

K]

Transmitànci
a actual del

vidre[W/m² K]

Superficie
post

millora
[m²]

Transmitànci
a post millora

[W/m²·K]

Transmitànci
a post millora

del vidre
[W/m² K]

LLUERNARI
S Lucernario 109.52 5.70 5.70 109.52 5.70 5.70

F1 VOLUM
ALT

FAÇANA
NO

Hueco 17.48 5.70 5.70 17.48 1.80 1.40

F2 VOLUM
ALT

FAÇANA
NO

Hueco 5.04 5.70 5.70 5.04 5.70 5.70

F3 VOLUM
ALT

FAÇANA
NO

Hueco 75.54 5.70 5.70 75.54 5.70 5.70

F1 VOLUM
ALT

FAÇANA
SE1

Hueco 17.48 5.70 5.70 17.48 1.80 1.40

F2 VOLUM
ALT

FAÇANA
SE1

Hueco 3.78 5.70 5.70 3.78 5.70 5.70

F3 VOLUM
ALT

FAÇANA
SE1

Hueco 43.17 5.70 5.70 43.17 1.80 1.40

F4 VOLUM
ALT

FAÇANA
NO

Hueco 19.72 5.70 5.70 19.72 1.80 1.40

F5 VOLUM
ALT

FAÇANA
NO

Hueco 98.26 5.70 5.70 98.26 5.70 5.70

F4 VOLUM
ALT

FAÇANA
SE1

Hueco 19.31 5.70 5.70 19.72 1.88 1.50

F5 VOLUM
ALT

FAÇANA
SE1

Hueco 69.36 5.70 5.70 69.36 1.80 1.40

F1 VOLUM
ALT

FAÇANA SE
4

Hueco 28.90 5.70 5.70 28.90 1.60 1.40
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F1 VOLUM
ALT

FAÇANA
SE2

Hueco 7.60 5.70 5.70 7.60 1.80 1.40

F1 VOLUM
ALT

FAÇANA
SE3

Hueco 13.30 5.70 5.70 13.30 5.70 5.70

F1 VOLUM
ALT

FAÇANA
SO

Hueco 5.97 5.70 5.70 5.97 5.70 5.70

F1 VOLUM
ALT

FAÇANA NE
1

Hueco 17.48 5.70 5.70 17.48 1.80 1.40

F2 VOLUM
ALT

FAÇANA NE
1

Hueco 19.72 5.70 5.70 19.72 1.80 1.40

F1 VOLUM
ALT

FAÇANA NE
4

Hueco 14.04 5.70 5.70 14.04 1.80 1.40

F2 VOLUM
ALT

FAÇANA NE
4

Hueco 3.33 5.70 5.70 3.33 1.80 1.40

F1 VOLUM
BAIX

FAÇANA
SO1

Hueco 60.95 5.70 5.70 60.95 5.70 5.70

F1 VOLUM
BAIX

FAÇANA
SO2

Hueco 48.76 5.70 5.70 48.76 5.70 5.70

F1 VOLUM
BAIX

FAÇANA
NE1

Hueco 6.30 5.70 5.70 6.30 5.70 5.70

F1 VOLUM
BAIX

FAÇANA
NE2

Hueco 5.04 5.70 5.70 5.04 5.70 5.70

F1 A. BATX
NE Hueco 11.97 5.70 5.70 11.97 5.70 5.70

F1 A. BATX
NO Hueco 1.89 5.70 5.70 1.89 5.70 5.70

F1 A. BATX
SE Hueco 1.89 5.70 5.70 1.89 5.70 5.70

F2 VOLUM
BAIX

FAÇANA
NE1

Hueco 23.00 5.70 5.70 23.00 5.70 5.70

F2 VOLUM
BAIX

FAÇANA
NE2

Hueco 18.40 5.70 5.70 18.40 5.70 5.70

F1 LLUERN
ARIS BAIX 1

NO
Hueco 90.25 5.70 5.70 90.25 5.70 5.70

F1 LLUERN
ARIS BAIX 1

SE
Hueco 90.25 5.70 5.70 90.25 5.70 5.70

F1 LLUERN
ARIS BAIX 2

SE
Hueco 72.20 5.70 5.70 72.20 5.70 5.70

F1 LLUERN
ARIS BAIX 2

NO
Hueco 72.20 5.70 5.70 72.20 5.70 5.70

F1 VOLUM
ALT

FAÇANA
NO4

Hueco 7.60 5.70 5.70 7.60 1.68 1.30
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INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES

Generadors de calefacció

Nom Tipus

Potència
nominal

Rendiment
estacional

Estimació
Energia C
onsumida

anual
Tipus post

millora

Potència

nominal 
post

millora

Rendiment
estacional

post millora

Estimació
Energia C
onsumida

anual
Post

millora

Energia
anual est
alviada

[kW] [%] [kWh/m²any] [kW] [%] [kWh/m²any] [kWh/m²any]

CALDERA ESCOLA
Caldera

estàndard
345 82.3% -

Caldera
estàndard

345 82.3% - -

TOTALS

Generadors de refrigeració

Nom Tipus

Potència
nominal

Rendiment
estacional

Estimació
Energia C
onsumida

anual
Tipus post

millora

Potència

nominal 
post

millora

Rendiment
estacional

post millora

Estimació
Energia C
onsumida

anual
Post

millora

Energia
anual est
alviada

[kW] [%] [kWh/m²any] [kW] [%] [kWh/m²any] [kWh/m²any]

TOTALS - - - - -

Instal·lacions d’Aigua Calenta Sanitària

Nom Tipus

Potència
nominal

Rendiment
estacional

Estimació
Energia C
onsumida

anual
Tipus post

millora

Potència

nominal 
post

millora

Rendiment
estacional

post millora

Estimació
Energia C
onsumida

anual
Post

millora

Energia
anual est
alviada

[kW] [%] [kWh/m²any] [kW] [%] [kWh/m²any] [kWh/m²any]

CALDERA ESCOLA
Caldera

estàndard
345 82.3% -

Caldera
estàndard

345 82.3% - -

TOTALS - - - - -
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Torres de refrigeració (només edificis terciaris)

Nom Tipus Servei
associat

Consum
d’energia

[kW h/any]

Tipus post
millora

Servei
associat post

millora

Energia
consumida
post millora

Ventilació i bombeig (només edificis terciaris)

Nom Tipus Servei
associat

Consum
d’energia

[kW h/any]

Tipus post
millora

Servei
associat post

millora

Energia
consumida
post millora

BOMBES CALEFACCIÓ
Bomba de
diverses
velocitats

Calefacció 760167.4
Bomba de
diverses
velocitats

Calefacció 716923.7

BOMBES ACS
Bomba de
diverses
velocitats

ACS 585.4
Bomba de
diverses
velocitats

ACS 586.6

4. INSTAL·LACIÓ D’ILUMINACIÓ (només edificis terciaris)

Espai
Potència

instal·lada
[W/m²]

VEEI [W/m
²100lux]

Il·luminànc
ia (lux)

Potència
instal·lada

post millora
[W/m²]

VEEI post
millora

[W/m²100lux]

Il·luminància
mitjana post
millora [lux]

Edificio Objeto 7.61 1.5 500 7.61 1.5 500

TOTALS 7.61 - - 7.61 - -

CONDICIONS DE FUNCIONAMENT I OCUPACIÓ (només edificis terciaris)

Espai Superfície [m²] Perfil d’ús
Edificio Objeto 6411.58 Intensidad Alta - 12h
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CERTIFICAT D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA D’EDIFICIS
IDENTIFICACIÓ DE L’EDIFICI O DE LA PART QUE ES CERTIFICA

Nom de l’edifici INSTITUT LLUIS DOMENECH I MUNTANER DE REUS
Adreça C/ MASPUJOLS 21-23
Municipi Reus Codi Postal 43206
Província Tarragona Comunitat Autònoma Catalunya
Zona climàtica C3 Any construcció 1989
Normativa vigent (construcció / rehabilitació) NBE-CT-79
Referència/es cadastral/s 0793616CF4509D0001WQ

Tipus d'edifici o part de l'edifici que es certifica:
○ Edifici de nova construcció ● Edifici Existent

○ Habitatge ● Terciari
○ Unifamiliar ● Edifici complet
○ Bloc ○ Local

○ Bloc complet
○ Habitatge individual

DADES DEL TÈCNIC CERTIFICADOR:
Nom i cognoms JORDI MONTFORT CAMPRUBI NIF(NIE) 47159822R
Raó Social - NIF -
Domicili C/ URUGUAI 1, 5E 1A
Municipi GRANOLLERS Codi Postal 08402
Província Barcelona Comunitat Autònoma Catalunya
e-mail montfort@fm-arquitectura.com Telèfon 629073806
Titulació habilitant segons normativa vigent ARQUITECTE
Procediment reconegut de qualificació energètica utilitzat i versió: CEXv2.3

QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA OBTINGUDA:
CONSUM D'ENERGIA EMISSIONS DE DIÒXID DE CARBONI

PRIMÀRIA NO RENOVABLE CARBONI
[kWh/m²any] [kgCO2/m²any]

A< 84.2

B84.2-136.8

C136.8-210.4

D210.4-273.5

E273.5-336.7

 408.5 FF336.7-420.8

G≥ 420.8

A< 14.7

B14.7-23.9

C23.9-36.8

D36.8-47.8

E47.8-58.8

F58.8-73.5

 73.6 GG≥ 73.5

El tècnic certificador sotasignant certifica que ha realitzat la qualificació energètica de l'edifici o de la part que es certifica
d'acord amb el procediment establert per la normativa vigent i que són certes les dades que consten al present document i els
seus annexes:

Data:01/12/2022

Signatura del tècnic certificador

Annex I. Descripció de les característiques energètiques de l'edifici.
Annex II. Qualificació energètica de l'edifici.
Annex III. Recomanacions per a la millora de l'eficiència energètica.
Annex IV. Proves, comprovacions i inspecciones realitzades pel tècnic certificador.

Registre de l'Òrgan Territorial Competent:
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ANNEX I
DESCRIPCIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES ENERGÈTIQUES DE L’EDIFICI

En aquest apartat es descriuen les característiques energètiques de l'edifici, envolupant tèrmica, instal·lacions, condicions de
funcionament i ocupació i demés dades emprades per obtenir la qualificació energètica de l'edifici.

1. SUPERFÍCIE, IMATGE I SITUACIÓ

Superfície habitable [m²] 6411.58

Imatge de l'edifici Plànol de situació

2. ENVOLUPANT TÈRMICA

Tancaments opacs

Nom Tipus Superfície
[m²]

Transmitància
[W/m²·K] Mode d’obtenció

VOLUM ALT FAÇANA NO Façana 394.56 1.69 Estimades
VOLUM ALT FAÇANA SE 1 Façana 312.82 1.69 Estimades
VOLUM ALT FAÇANA SE 2 Façana 34.4 1.69 Estimades
VOLUM ALT FAÇANA SE 3 Façana 92.82 1.69 Estimades
VOLUM ALT FAÇANA SE 4 (P1) Façana 36.12 1.69 Estimades
VOLUM ALT FAÇANA SO Façana 60.62 1.69 Estimades
VOLUM ALT FAÇANA NE 1 Façana 62.91 1.69 Estimades
VOLUM ALT FAÇANA NE 2 Façana 42.6 1.69 Estimades
VOLUM ALT FAÇANA NE 3 Façana 42.6 1.69 Estimades
VOLUM ALT FAÇANA SO 2 Façana 17.75 1.69 Estimades
VOLUM ALT FAÇANA SO 3 Façana 17.75 1.69 Estimades
VOLUM BAIX FAÇANA SO 1 Façana 160.4 1.69 Estimades
VOLUM BAIX FAÇANA SO 2 Façana 71.39 1.69 Estimades
VOLUM BAIX FAÇANA SE 1 Façana 62.25 1.69 Estimades
VOLUM BAIX FAÇANA SE 2 Façana 62.25 1.69 Estimades
VOLUM BAIX FAÇANA NO 1 Façana 62.25 1.69 Estimades
VOLUM BAIX FAÇANA NO 2 Façana 62.25 1.69 Estimades
VOLUM BAIX FAÇANA NE 1 Façana 192.05 1.69 Estimades
VOLUM BAIX FAÇANA NE 2 Façana 96.71 1.69 Estimades
PLANA VOLUM BAIX 1 Coberta 395.2 2.63 Estimades
INCLINADA VOLUM BAIX 1 Coberta 416.0 2.70 Estimades
INCLINADA VOLUM BAIX 2 Coberta 520.0 2.70 Estimades
PLANA VOLUM BAIX 2 Coberta 524.0 2.63 Estimades
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Nom Tipus Superfície
[m²]

Transmitància
[W/m²·K] Mode d’obtenció

COBERTA LLUERNARIS Coberta 62.28 0.22 Conegudes
SOLERA Sòl 4307.04 1.00 Per defecte
VOLUM ALT FAÇANA NE 4 Façana 95.22 1.69 Estimades
VOLUM ALT FAÇANA SO 4 Façana 185.5 1.69 Estimades
A. BATX SO Façana 141.16 1.69 Estimades
A. BATX NE Façana 129.19 1.69 Estimades
A. BATX NO Façana 27.33 1.69 Estimades
A. BATX SE Façana 27.33 1.69 Estimades
COBERTA A. BATX Coberta 336.75 2.63 Estimades
LLUERNARIS BAIX 1 NO Façana 64.25 2.38 Estimades
LLUERNARIS BAIX 1 SE Façana 64.25 2.38 Estimades
LLUERNARIS BAIX 2 NO Façana 51.4 2.38 Estimades
LLUERNARIS BAIX 2 SE Façana 51.4 2.38 Estimades
VOLUM ALT FAÇANA NO4 Façana 34.4 1.69 Estimades
COBERTA P1 Coberta 1546.0 0.17 Conegudes

Buits i lluernaris

Nom Tipus Superfície
[m²]

Transmitància
[W/m²·K]

Factor
solar

Mode
d’obtenció.

Transmitància
Mode

d’obtenció.
Factor solar

LLUERNARIS Lucernario 109.52 3.02 0.44 Conegut Conegut
F1 VOLUM ALT FAÇANA
NO Hueco 17.48 1.80 0.57 Conegut Conegut

F2 VOLUM ALT FAÇANA
NO Hueco 5.04 5.70 0.67 Estimat Estimat

F3 VOLUM ALT FAÇANA
NO Hueco 75.54 5.70 0.67 Estimat Estimat

F1 VOLUM ALT FAÇANA
SE1 Hueco 17.48 1.80 0.56 Conegut Conegut

F2 VOLUM ALT FAÇANA
SE1 Hueco 3.78 5.70 0.67 Estimat Estimat

F3 VOLUM ALT FAÇANA
SE1 Hueco 43.17 1.80 0.56 Conegut Conegut

F4 VOLUM ALT FAÇANA
NO Hueco 19.72 1.80 0.56 Conegut Conegut

F5 VOLUM ALT FAÇANA
NO Hueco 98.26 5.70 0.67 Estimat Estimat

F4 VOLUM ALT FAÇANA
SE1 Hueco 19.72 1.88 0.56 Conegut Conegut

F5 VOLUM ALT FAÇANA
SE1 Hueco 69.36 1.80 0.56 Conegut Conegut

F1 VOLUM ALT FAÇANA
SE 4 Hueco 28.9 1.60 0.63 Conegut Conegut

F1 VOLUM ALT FAÇANA
SE2 Hueco 7.6 1.80 0.56 Conegut Conegut

F1 VOLUM ALT FAÇANA
SE3 Hueco 13.3 5.70 0.67 Estimat Estimat

F1 VOLUM ALT FAÇANA
SO Hueco 5.97 5.70 0.67 Estimat Estimat

F1 VOLUM ALT FAÇANA
NE 1 Hueco 17.48 1.80 0.56 Conegut Conegut

F2 VOLUM ALT FAÇANA
NE 1 Hueco 19.72 1.80 0.56 Conegut Conegut
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Nom Tipus Superfície
[m²]

Transmitància
[W/m²·K]

Factor
solar

Mode
d’obtenció.

Transmitància
Mode

d’obtenció.
Factor solar

F1 VOLUM ALT FAÇANA
NE 4 Hueco 14.04 1.80 0.56 Conegut Conegut

F2 VOLUM ALT FAÇANA
NE 4 Hueco 3.33 1.80 0.56 Conegut Conegut

F1 VOLUM BAIX FAÇANA
SO1 Hueco 60.95 5.70 0.67 Estimat Estimat

F1 VOLUM BAIX FAÇANA
SO2 Hueco 48.76 5.70 0.67 Estimat Estimat

F1 VOLUM BAIX FAÇANA
NE1 Hueco 6.3 5.70 0.67 Estimat Estimat

F1 VOLUM BAIX FAÇANA
NE2 Hueco 5.04 5.70 0.67 Estimat Estimat

F1 A. BATX NE Hueco 11.97 5.70 0.67 Estimat Estimat
F1 A. BATX NO Hueco 1.89 5.70 0.67 Estimat Estimat
F1 A. BATX SE Hueco 1.89 5.70 0.67 Estimat Estimat
F2 VOLUM BAIX FAÇANA
NE1 Hueco 23.0 5.70 0.67 Estimat Estimat

F2 VOLUM BAIX FAÇANA
NE2 Hueco 18.4 5.70 0.67 Estimat Estimat

F1 LLUERNARIS BAIX 1
NO Hueco 90.25 5.70 0.71 Estimat Estimat

F1 LLUERNARIS BAIX 1
SE Hueco 90.25 5.70 0.71 Estimat Estimat

F1 LLUERNARIS BAIX 2
SE Hueco 72.2 5.70 0.71 Estimat Estimat

F1 LLUERNARIS BAIX 2
NO Hueco 72.2 5.70 0.71 Estimat Estimat

F1 VOLUM ALT FAÇANA
NO4 Hueco 7.6 1.68 0.53 Conegut Conegut

3. INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES

Generadors de calefacció

Nom Tipus Potència
nominal [kW]

Rendiment
Estacional [%]

Tipus
d’energia

Mode
d’obtenció

CALDERA ESCOLA Caldera estàndard 345 82.3 Gas natural Estimat
TOTALS Calefacció

Generadors de refrigeració

Nom Tipus Potència
nominal [kW]

Rendiment
Estacional [%]

Tipus
d’energia

Mode
d’obtenció

TOTALS Refrigeració

Instal·lacions d’Aigua Calenta Sanitària

Demanda diària d'ACS a 60° (litres / dia) 3000.0

Nom Tipus Potència
nominal [kW]

Rendiment
Estacional [%]

Tipus
d’energia

Mode
d’obtenció

CALDERA ESCOLA Caldera estàndard 345 82.3 Gas natural Estimat
TOTALS ACS
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Ventilació i bombeig (només edificis terciaris)

Nom Tipus Servei associat Consum d’energia [kW
h/any]

BOMBES CALEFACCIÓ Bomba de diverses
velocitats Calefacció 716923.70

BOMBES ACS Bomba de diverses
velocitats ACS 586.60

TOTALS 717510.3

4. INSTAL·LACIÓ D'ENLLUMENAT (només edificis terciaris)

Espai Potència instal·lada
[W/m²] VEEI [W/m²·100lux] Enllumenat mitja

[lux] Mode d’obtenció

Edifici objecte 7.61 1.52 500.00 Estimat
TOTALS 7.61

5. CONDICIONS DE FUNCIONAMENT I OCUPACIÓ (només edificis terciaris)

Espai Superfície [m²] Perfil d’ús
Edifici 6411.58 Intensitat Alta - 12h
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ANNEX II
QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA DE L’EDIFICI

Zona climàtica C3 Ús Intensitat Alta - 12h

1. QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA DE L'EDIFICI EN EMISSIONS

INDICADOR GLOBAL INDICADORS PARCIALS

A< 14.7

B14.7-23.9

C23.9-36.8

D36.8-47.8

E47.8-58.8

F58.8-73.5

 73.6 GG≥ 73.5

CALEFACCIÓ ACS

Emissions
calefacció

[kgCO2/m²any] G
Emissions ACS
[kgCO2/m²any] F

19.06 2.80

REFRIGERACIÓ ENLLUMENAT

Emisions globals [kgCO2/m² anny]
Emissions de
refrigeració

[kgCO2/m² anny] C
Emissions

d’enllumenat
[kgCO2/m² anny] A

5.74 8.94

La qualificació global de l'edifici s'expressa en termes de diòxid de carboni alliberat a l'atmosfera com a conseqüència del
consum energètic del mateix

kgCO2/m²any kgCO2/any

Emissions CO2 per consum elèctric 51.72 331576.51
Emissions CO2 per combustibles fòssils 21.86 140187.59

2. QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA DE L'EDIFICI EN CONSUM D'ENERGIA PRIMÀRIA NO RENOVABLE

Per energia primària no renovable s’entén l'energia consumida per l’edifici procedent de fonts renovables i no renovables que
no han patit cap procés de conversió o transformació.

INDICADOR GLOBAL INDICADORS PARCIALS

A< 84.2

B84.2-136.8

C136.8-210.4

D210.4-273.5

E273.5-336.7

 408.5 FF336.7-420.8

G≥ 420.8

CALEFACCIÓ ACS

Energia primària de
calefacció

[kWh/m²any] G
Energia primària

ACS
[kWh/m²any] E

90.02 13.23

REFRIGERACIÓ ENLLUMENAT

Consum global d'energia primaria no renovable
[kWh/m²any]

Energia primària
refrigeració

[kWh/m²any] C
Energia primària

d'enllumenat
[kWh/m²any] A

33.86 52.76

2. QUALIFICACIÓ PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÈTICA DE CALEFACCIÓ I REFRIGERACIÓ

La demanda energètica de calefacció i refrigeració és l’energia necessària per mantenir les condicions internes de confort de
l’edifici.

DEMANDA DE CALEFACCIÓ DEMANDA DE REFRIGERACIÓ
A< 2.8

B2.8-4.6

C4.6-7.1

D7.1-9.2

E9.2-11.3

F11.3-14.2

 62.3 GG≥ 14.2

A< 17.7

B17.7-28.8

 34.7 CC28.8-44.3

D44.3-57.6

E57.6-70.9

F70.9-88.6

G≥ 88.6

Demanda global de calefacció [kWh/m²any] Demanda global de refrigeració [kWh/m²any]

L'indicador global és el resutat de la suma dels indicadors parcials més el valor de l'indicador per consums auxiliars, si aquests existisin (només ed. terciaris,
ventilació, bombament, etc...). L'energia elèctrica autoconsumida es descompte sòlament de l'indicador global, no així dels valors parcials
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ANNEX III
RECOMANACIONS PER A LA MILLLORA DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

MM1. MILLORA INSTAL·LACIONS

QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA OBTINGUDA:
CONSUM D'ENERGIA EMISSIONS DE DIÒXID DE CARBONI

PRIMÀRIA NO RENOVABLE CARBONI
[kWh/m²any] [kgCO2/m²any]

A< 84.2

B84.2-136.8

C136.8-210.4

D210.4-273.5

E273.5-336.7

 390.3 FF336.7-420.8

G≥ 420.8

A< 14.7

B14.7-23.9

C23.9-36.8

D36.8-47.8

E47.8-58.8

 70.5 FF58.8-73.5

G≥ 73.5

QUALIFICACIONS ENERGÈTIQUES PARCIALS
DEMANDA DE CALEFACCIÓ

[kWh/m²any]
DEMANDA DE REFRIGERACIÓ

[kWh/m²any]
A< 2.8

B2.8-4.6

C4.6-7.1

D7.1-9.2

E9.2-11.3

F11.3-14.2

 62.3 GG≥ 14.2

A< 17.7

B17.7-28.8

 34.7 CC28.8-44.3

D44.3-57.6

E57.6-70.9

F70.9-88.6

G≥ 88.6

ANÀLISI TÈCNICA

Indicador

Calefacció Refrigeració ACS Enllumenat Total

Valor
estalvi

respecte
a la

situació
original

Valor
estalvi

respecte
a la

situació
original

Valor
estalvi

respecte
a la

situació
original

Valor
estalvi

respecte
a la

situació
original

Valor
estalvi

respecte
a la

situació
original

Consum d’energia final
[kWh/m²any] 75.65 0.0% 17.33 0.0% 11.12 0.0% 27.00 0.0% 233.65 3.9%

Consum Energia
primària no renovable

[kWh/m²any]
90.02 G 0.0% 33.86 C 0.0% 13.23 E 0.0% 52.76 A 0.0% 390.2

6 F 4.5%

Emissions CO2
[kgCO2/m²any] 19.06 G 0.0% 5.74 C 0.0% 2.80 F 0.0% 8.94 A 0.0% 70.48 F 4.2%

Demanda [kWh/m²any] 62.26 G 0.0% 34.66 C 0.0%

Nota: Els indicadors energètics anteriors estan calculats en base a coeficients estàndard d'operació i funcionament de l'edifici,
per la qual cosa només són vàlids a efectes de la seva qualificació energètica. Per a l'anàlisi econòmica de les mesures
d'estalvi i eficiència energètica, el tècnic certificador haurà d'utilitzar les condicions reals i dades històriques de consum de
l'edifici.

DESCRIPCIÓ DE MESURA DE MILLORA
Característiques de la millora (model d'equips, materials, paràmetres característics )
Cost de les mesures (€)
-
Altres dades d'interès
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MM2. MILLORA ENVOLVENT

QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA OBTINGUDA:
CONSUM D'ENERGIA EMISSIONS DE DIÒXID DE CARBONI

PRIMÀRIA NO RENOVABLE CARBONI
[kWh/m²any] [kgCO2/m²any]

A< 84.2

B84.2-136.8

C136.8-210.4

D210.4-273.5

E273.5-336.7

 374.8 FF336.7-420.8

G≥ 420.8

A< 14.7

B14.7-23.9

C23.9-36.8

D36.8-47.8

E47.8-58.8

 66.3 FF58.8-73.5

G≥ 73.5

QUALIFICACIONS ENERGÈTIQUES PARCIALS
DEMANDA DE CALEFACCIÓ

[kWh/m²any]
DEMANDA DE REFRIGERACIÓ

[kWh/m²any]
A< 2.8

B2.8-4.6

C4.6-7.1

D7.1-9.2

E9.2-11.3

F11.3-14.2

 36.7 GG≥ 14.2

A< 17.7

B17.7-28.8

 38.0 CC28.8-44.3

D44.3-57.6

E57.6-70.9

F70.9-88.6

G≥ 88.6

ANÀLISI TÈCNICA

Indicador

Calefacció Refrigeració ACS Enllumenat Total

Valor
estalvi

respecte
a la

situació
original

Valor
estalvi

respecte
a la

situació
original

Valor
estalvi

respecte
a la

situació
original

Valor
estalvi

respecte
a la

situació
original

Valor
estalvi

respecte
a la

situació
original

Consum d’energia final
[kWh/m²any] 44.55 41.1% 19.00 -9.6% 11.12 0.0% 27.00 0.0% 213.57 12.1%

Consum Energia
primària no renovable

[kWh/m²any]
53.01 G 41.1% 37.12 C -9.6% 13.23 E 0.0% 52.76 A 0.0% 374.7

9 F 8.3%

Emissions CO2
[kgCO2/m²any] 11.23 G 41.1% 6.29 C -9.6% 2.80 F 0.0% 8.94 A 0.0% 66.29 F 9.9%

Demanda [kWh/m²any] 36.66 G 41.1% 37.99 C -9.6%

Nota: Els indicadors energètics anteriors estan calculats en base a coeficients estàndard d'operació i funcionament de l'edifici,
per la qual cosa només són vàlids a efectes de la seva qualificació energètica. Per a l'anàlisi econòmica de les mesures
d'estalvi i eficiència energètica, el tècnic certificador haurà d'utilitzar les condicions reals i dades històriques de consum de
l'edifici.

DESCRIPCIÓ DE MESURA DE MILLORA
Característiques de la millora (model d'equips, materials, paràmetres característics )
Cost de les mesures (€)
-
Altres dades d'interès
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ANNEX IV
PROVES, COMPROVACIONS I INSPECCIONS REALITZADES PEL TÈCNIC

CERTIFICADOR
Es descriuen a continuació les proves, comprovacions i inspeccions portades a terme pel tècnic certificador durant el procés de
presa de dades i de qualificació de l'eficiència energètica de l'edifici, amb la finalitat d'establir la conformitat de la informació de
partida continguda al certificat d'eficiència energètica.

Data de realització de la visita del tècnic certificador 01/12/2022

COMENTARIS DEL TÈCNIC CERTIFICADOR
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Certificat d'eficiència energètica d'edificis / part de l'edifici

Versió Adobe:

El formulari de sol·licitud s'ha enviat correctament

Acusament de rebuda de la sol·licitud

•  Fitxer enviat:  formulariENE001SOLC230224110911.pdf  

•  Resum*:  b08cbb4b967d1a88bb63e8174b992255c055d313d10020a4d9534762b996f010 

El formulari ha arribat correctament. En cas de tenir una taxa associada, ha de fer el pagament per registrar-lo. Si tota la informació 

és correcta, rebrà l'etiqueta energètica en la carpeta de les seves gestions i al 'Cercador de Certificats-ICAEN

* Per tal de garantir que el present acusament de rebuda correspon de forma fidedigna als documents lliurats, s'inclou un resum 

d'aquests, calculat mitjançant algoritmes criptogràfics.

Dades generals

Data de registre

24/02/2023 11:35:32

Número de registre

9015-449776/2023

Codi de tràmit (ID)

00FNQV6KC

Informació de la signatura del document de sol·licitud

Tipus de credencial

Certificat digital

Persona signatària

Aquest fitxer es troba com adjunt a aquest acusament de rebuda. Si ho vol recuperar pot accedir directament mitjançant el panell 

de navegació Adjunts de l'Adobe Reader. Per mostrar-lo pot anar a menú Veure > Mostar/ocultar > Panells de navegació i 

seleccionar Arxius adjunts i des de el panell de navegació clicant la icona d'un clip.

Recordatoris

La Generalitat de Catalunya posa a la seva disposició diferents canals per consultar l'estat d'aquest tràmit:

Per internet a l'adreça  http://web.gencat.cat/ca/tramits o  http://www.gencat.cat/canalempresa

Per telèfon trucant al 012.

S'aconsella que imprimeixi o desi en local la sol.licitud per a que tingui constància de les dades que ha escrit i dels números 

identificatius que hi ha en aquesta plana perquè li permetran fer consultes sobre l'estat del tràmit.

! Les dades sol·licitades en aquest formulari són les dades administratives necessàries per al registre. Les dades tècniques estan 

contingudes al document en format .xml que us sol•licitem al final del formulari. 

Segons els paràmetres especificats en aquest primer bloc de dades, es calcularà l'import de la taxa associada al registre. Reviseu-ho bé.

Motius per dur a terme la certificació

Sol·licitud d'ajuts

És una renovació o modificació d’un altre registre?

No

Propietat de l'edifici

Propietat pública

Es tracta d'un edifici o habitatge de protecció oficial?

Es tracta d'una rehabilitació energètica o un edifici ja 

rehabilitat?
Sí

Motius de la rehabilitació:

http://web.gencat.cat/ca/tramits
http://www.gencat.cat/canalempresa
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Certificat d'eficiència energètica d'edificis / part de l'edifici

Versió Adobe:

Millora de les instal·lacions (calefacció, climatització, ACS, enllumenat...). Altres.

Renovació de finestres i/o proteccions solars.Aïllament en façanes i/o coberta.

Fase del certificat d'eficiència energètica

Edifici existent - rehabilitació en fase de projecte

Ús de l'edifici / part de l'edifici a certificar

Terciari

Qualificació energètica d'emissions de CO2

G

El/La tècnic/a certificador/a ha realitzat, com a mínim, una visita 

a l’edifici o habitatge 3 mesos abans a l’emissió del certificat 

energètic.

Tipus d'edifici terciari

Educació

Referència cadastral

0793616CF4509D0001WQ

Altra referència cadastral (en cas necessari)

Exemple habitatge: 1234567CG1011N0024JG / Exemple edifici:1234567CG1011N Camp obligatori però en cas que no estigui disponible en la fase 
projecte, afegir-lo en registrar l'edifici acabat o bé quan estigui 
disponible al Portal de la Direcció General del Cadastre.

En cas de disposar d'un Informe de la Inspecció Tècnica de 

l'Edifici d'Habitatges (IITE), codi del Certificat d’aptitud:
Superfície útil habitable m2

6.412

! No són superfícies útils habitables els aparcaments, els trasters, les cambres 

tècniques ni les sotacobertes no condicionades.

Normativa vigent durant el projecte de construcció o rehabilitació.

NBE-CT-79

Procediment  de qualificació energètica utilitzat (eina):

CE3X

L'edifici o habitatge disposa d'un certificat voluntari (LEED, BREEAM, VERDE, PASSIVHAUS...).

LEED BREEAM VERDE PASSIVHAUS DGNB MINERGIE Altres
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Certificat d'eficiència energètica d'edificis / part de l'edifici

Versió Adobe:

Adreça de l'habitatge o edifici objecte de la certificació

Tipus de via

Carrer

Nom de la via

MASPUJOLS

Número

21

PortaPisEscalaBloc Codi postal

43206

Província

Tarragona

Comarca

Baix Camp

Població

Reus

L'adreça que es mostra a continuació, serà la que aparegui a l'etiqueta de certificació energètica. Comproveu atentament que és correcta.!

[Exemple: en el cas del carrer Barcelona 100  - 102 bis, s'ha d'afegir només 102 bis]

Indiqueu altres números d’adreça (en cas de tenir-ne més d’un) 23

Dades del promotor o propietari

Indiqueu el tipus de persona:

Persona física Persona jurídica

Dades del representant de l'empresa

Dades d'identificació de l'empresa

Raó social

DEPARTAMENT D¿EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

NIF d'empresa

S0811001G

Nom

JOAN MANEL

Primer cognom

AUDÍ

Segon cognom

Tipus de document d'identificació

DNI

Número d'identificació

40928849G

Telèfon fix/mòbil

629073806

Telèfon fix/mòbil alternatiu

Per comprar o disposar d'una propietat a l'estat espanyol cal un número d'identificació fiscal espanyol, de resident, de no resident, d'empresa 

nacional resident, estrangera resident, estrangera no resident, o de qualsevol altre tipus, però que identifiqui a aquesta en l'estat per poder operar.
!

Adreça de correu electrònic

montfort@fm-arquitectura.com

Adreça

Residència fora de l'Estat espanyol  

Tipus de via

Carrer

Nom de la via

Sant Francesc

Número

7

Bloc Escala Pis Porta Codi postal

43003

Província

Tarragona

Municipi

Tarragona

País

Espanya
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Dades del tècnic responsable de la certificació energètica de l'edifici

Nom

JORDI

Primer cognom

MONTFORT

Segon cognom

CAMPRUBI

Número d'identificació

47159822R

Adreça de correu electrònic

montfort@fm-arquitectura.com

Telèfon fix/mòbil alternatiuTelèfon fix/mòbil

629073806

Tipus de document d'identificació

DNI

Aquest correu electrònic serà la via de comunicació amb el tècnic certificador en cas que hi hagi qualsevol dubte o esmena a corregir abans de 

finalitzar el registre o en un procediment de control administratiu posterior. Les notificacions  electròniques  es poden consultar dins de l’Oficina 

Virtual de Tràmits (OVT) o al Canal Empresa, on es pot accedir mitjançant certificat digital acceptat o paraula de pas d’un sol ús. Des de l’emissió 

de l’avís de notificació es disposa de 10 dies naturals per acceptar o rebutjar la notificació, i transcorregut  aquest termini, si no s’hi ha accedit, 

s’entendrà rebutjada. Des del moment en què s’accedeixi al contingut, es considerarà practicada.

Adreça

Residència fora de l'Estat espanyol  

Tipus de via

Carrer

Nom de la via

URUGUAI

Número

1

Bloc Escala Pis Porta Codi postal

08402

Província

Barcelona

Municipi

Granollers

País

Espanya

!

Titulació

Arquitecte

Núm. col·legiat

55404/9

Col·legi

COAC

En  cas que es desitgi que les dades de l'empresa on treballa el tècnic certificador apareguin en 

l'informe de liquidació, ompliu els camps següents:

Dades d'identificació de l'empresa

Raó social NIF d'empresa
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Altres sistemes específics de l'edifici

Disposa d'energia geotèrmica

NO

Disposa d'energia aerotèrmica

NO

Potència nominal (en kW) de la bomba
Indicar el nombre de sondeigs del camp de captació o 

bescanviadors

Indicar la longitud de cada pou o captador (metres)
La instal·lació disposa d'alguna altre renovable instal·lada per 

autoconsum, com per exemple, solar fotovoltaica, solar tèrmica

No

En relació al sistema de calefacció o refrigeració, indicar quins emissors disposa l'edifici o habitatge:

Radiadors d'alumini o similars Radiadors de ferro colat

Terra radiant

Sostre radiant, bigues fredes o similar

Radiadors de baixa emissivitat

Fan-coils

Distribució per conductes d'aire

L'edifici o habitatge està connectat a una xarxa de districte de 

generació de calor i/o fred    

NO

!
S’ha aplicat una solució singular al certificat?

NO

L'edifici té associat un punt de recàrrega de vehicle elèctric?

No

! Les solucions singulars serveixen per justificar tècnicament valors no 

estàndards o habituals. Cal adjuntar un document amb la justificació 

d'aquests valors en l'apartat d'annexos: arxius associats al procés de la 

certificació.

Quants punts de recàrrega hi ha? (número)

En cas que en bloc d'habitatges hi hagi un aparcament, hi ha una 

preinstal·lació elèctrica disponible per endollar el vehicle?

Electrodomèstics

Indicar la qualificació energètica mitjana dels electrodomèstics de l’habitatge o dels 

que hi hagi en el bloc d’habitatges (nevera, congelador, rentaplats, rentadora, TV):
L'habitatge o edifici disposa d'assecadora?

Solucions bioclimàtiques

L’edifici disposa de solucions bioclimàtiques?

Galeria Atri, hivernacle Solucions inercials a l’envolupant

Mur trombe Mur paretodinàmic Ventilació natural creuada

Vegetació a l’envolupant Xemenia solar Pou canadenc

Breu descripció de les solucions bioclimàtiques presents a l’edifici

Domòtica

L’edifici disposa de domòtica?

Proteccions solars Il·luminació Climatització i ACS Altres

Breu descripció de la domòtica present a l’habitatge o edifici
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Consums energètics i facturació

Consum anual aproximat d’electricitat en kWh: Cost anual aproximat de les factures d’electricitat (euros):

Consum anual aproximat de gas en kWh: Cost anual aproximat de les factures de gas (euros):

Manteniment i observacions

El promotor o propietari està al corrent de les seves exigències de manteniment establertes en la IT3 de manteniment i ús de l'RD 

1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el RITE, o modificacions posteriors?

Sí

Observacions



RAM-REACT 2022-CLAU RMT-22671                      INSTITUT LLUIS DOMENECH I MONTANER                                           
Serveis Territorials Tarragona                                                                REUS   

 

S’adjunta informe de l'estat inicial i de projecte.  
 
Amb les propostes que es fan, s'obté un estalvi d'un 6.83% d'emissions globals de diòxid de 
carboni i un 6,54% de consum d’energia primària no renovable. 
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Rehabilitació i millora energètica
Institut Lluis Domenech i Muntaner, Reus
REACT- EDU-21902

AMIDAMENTS Data: 26/03/23 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 2022_09
Capítol 01  TREBALLS PRELIMINARS
Titol 3 01  EDIFICI PRINCIPAL

1 K1213251 m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm,
amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60
cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior
i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb
un recorregut total màxim de 20 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Faç SO 68,000 7,000 476,000 C#*D#*E#*F#
2 Faç NE 48,000 7,000 336,000 C#*D#*E#*F#
3 cos quadrat 14,000 2,000 7,000 196,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.008,000

2 K1215250 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <=
200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a
mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la
cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Faç SO 68,000 7,000 21,000 9.996,000 C#*D#*E#*F#
2 Faç NE 48,000 7,000 21,000 7.056,000 C#*D#*E#*F#
3 cos quadrat 14,000 2,000 7,000 21,000 4.116,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21.168,000

3 K121NP01 m Muntatge i desmuntatge de pont metàl·lic format per plataformes de treball a base de mòduls longitudinals i
cantoners de 90 cm d'amplària, amb sòcols i barana rígida de 100 cm d'alçària, inclosos tots els elements de
protecció i dispositius de seguretat normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 pont entre sostres aules per treballar a
la cumbrera

6,000 10,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

Obra 01 PRESSUPOST 2022_09
Capítol 02  ENDERROCS
Titol 3 01  EDIFICI PRAL: COBERTA

1 P214K-CRN1 m2 Enderroc complet de coberta inclinada de planxes metàl·liques amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 coberta edifici pral 22,200 69,500 1.542,900 C#*D#*E#*F#
2 16,000 16,000 256,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.798,900

Obra 01 PRESSUPOST 2022_09
Capítol 02  ENDERROCS

EUR
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Titol 3 02  EDIFICI PRINCIPAL: FUSTERIA

1 K21A1011 u Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 finestres 1.15*1.90 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#
2 1.45*1.90 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#
3 1.00*1.90 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
4 1.30*1.9 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
5 1.70*1.70 34,000 34,000 C#*D#*E#*F#
6 1.45*1.7 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#
7 porta 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 113,000

2 K21A5P11 u Arrencada de persiana enrotllable de fins a 3 m2, inclosos mecanismes i accessoris, amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 finestres 1.15*1.90 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#
2 1.45*1.90 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#
3 1.00*1.90 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
4 1.30*1.9 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
5 1.70*1.70 34,000 34,000 C#*D#*E#*F#
6 1.45*1.7 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#
7 porta 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 113,000

Obra 01 PRESSUPOST 2022_09
Capítol 03  COBERTES I FUSTERIA
Titol 3 01  EDIFICI PRINCIPAL:FUSTERIA

1 EAF4PN02 u Finestra d'alumini anoditzat natural amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb
dues fulles abatibles d'eix horitzontal, amb dos compassos a cada fulla, per a un buit d'obra aproximat de
145x190 cm, elaborada amb perfils de preu alt, tipus Cortizo COR70 o similar classificació mínima 4 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 7A (E1200) d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb persiana
(comptada a part). Envidrament amb cambra 3-3/16/4-4 mm baixos emissius Ug:1.4 W/(m2K)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 modul 1
2 cos principal Pb faç est 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

2 EAF4PN05 u Finestra d'alumini anoditzat natural amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb
dues fulles abatibles d'eix horitzontal, amb dos compassos a cada full, per a un buit d'obra aproximat de
170x170 cm, elaborada amb perfils de preu alt, tipus Cortizo COR70 o similar classificació mínima 4 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 7A(E1200) d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb persiana
(comptada a part). Envidrament amb cambra 3-3/16/4-4 mm baix emissiu Ug:1.4 W/(m2K)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 mòdul 2

EUR
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2 aules p1 faç est 34,000 34,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 34,000

3 EAF4PN01 u Finestra d'alumini anoditzat natural amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb
dues fulles abatibles d'eix horitzontal, amb dos compassos a cada full per a un buit d'obra aproximat de
115x190 cm, elaborada amb perfils de preu alt, tipus Cortizo COR70 o similar classificació mínima 4 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 7A(E1200) d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb persiana
(comptada a part). Envidrament amb cambra 3-3/16/4-4 mm baix emissiu Ug:1.4 W/(m2K)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 modul 3
2 cos quadrat aules nord pb 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#
3 Façana SO 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

4 EAF4PN06 u Finestra d'alumini anoditzat natural amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb
dues fulles abatibles d'eix horitzontal, amb dos compassos a cada full, per a un buit d'obra aproximat de
145x170 cm, elaborada amb perfils de preu alt, tipus Cortizo COR70 o similar classificació mínima 4 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 7A (E1200) d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb persiana
(comptada a part). Envidrament amb cambra 3-3/16/4-4 mm baix emissiu Ug:1.4 W/(m2K)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 mòdul 4
2 cos aules nord P1 2 façanes 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#
3 Façana SO 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

5 EAF4PN03 u Finestra d'alumini anoditzat natural amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb
una fulla abatible d'eix horitzontal, amb dos compassos i un full fix, per a un buit d'obra aproximat de 100x190
cm, elaborada amb perfils de preu alt, tipus Cortizo COR70 o similar classificació mínima 4 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 7A(E1200) d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb persiana (comptada a part).
Envidrament amb cambra 3-3/16/4-4 mm baix emissiu Ug:1.4 W/(m2K)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 mòdul 5
2 Oficines en PB 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

6 EAF4PN04 u Finestra d'alumini anoditzat natural amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb
una fulla abatible d'eix horitzontal, amb dos compassos i un full fix, per a un buit d'obra aproximat de 130x190
cm, elaborada amb perfils de preu alt, tipus Cortizo COR70 o similar classificació mínima 4 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 7A (E1200) d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb persiana (comptada a part).
Envidrament amb cambra 3-3/16/4-4 mm baix emissiu Ug:1.4 W/(m2K)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 mòdul 6
2 Oficines en PB 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

7 EAF6PN01 u Balconera d'alumini anoditzat natural, amb rotura de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una
fulla batent i una fulla fixa lateral i una altre superior, per a un buit d'obra aproximat de 130x256 cm, elaborada
amb perfils de preu alt, tipus Cortizo COR70 o similar,classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 9A(E1200) d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació

EUR
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mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb persiana (comptada a part). Vidre 3.3/16/4-4 mm
baix emissiu Ug: 1.4 W/(m2K)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 mòdul 7
2 Oficines en PB 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 EAF6PN02 u Balconera d'alumini anoditzat natural, amb rotura de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una
fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 100x256 cm, elaborada amb perfils de preu alt, tipus Cortizo
COR70 o similar,classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A
(E1200) d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, amb persiana (comptada a part). Vidre 3.3/16/4-4 mm baix emissiu Ug: 1.4 W/(m2K)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 mòdul 7
2 Oficines en PB 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 E635NP01 m2 Tapa de persiana formada per panell sandwich de 3 cm de gruix amb xapa llisa galvanitzada de 0,80 mm de
gruix a l'exterior, aïllament tèrmic d'escuma de poliuretà i xapa plana galvanitzada de 0,50 mm a l'interior, acabat
amb termolacat de polièster de silicona de 25 micres de color blanc, fixat sobre perfils en ´´T´´ i 'U' i tapetes,
muntat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 persianes edif pral
2 finestres 1.15*1.90 24,000 1,150 0,350 9,660 C#*D#*E#*F#
3 1.45*1.90 16,000 1,450 0,350 8,120 C#*D#*E#*F#
4 1.00*1.90 8,000 1,000 0,350 2,800 C#*D#*E#*F#
5 1.30*1.90 6,000 1,300 0,350 2,730 C#*D#*E#*F#
6 1.70*1.70 34,000 1,700 0,350 20,230 C#*D#*E#*F#
7 1.45*1.7 24,000 1,450 0,350 12,180 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 55,720

10 KAV7F964 m2 Persiana enrotllable d'alumini, de lamel·les amb aïllament de 9 a 9,5 mm de gruix, 50 a 55 mm d'alçària i de 4,5
a 5 kg per m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 persianes edif pral
2 finestres 1.15*1.90 24,000 1,150 1,900 52,440 C#*D#*E#*F#
3 1.45*1.90 16,000 1,450 1,900 44,080 C#*D#*E#*F#
4 1.00*1.90 8,000 1,000 1,900 15,200 C#*D#*E#*F#
5 1.30*1.90 6,000 1,300 1,900 14,820 C#*D#*E#*F#
6 1.70*1.70 34,000 1,700 1,700 98,260 C#*D#*E#*F#
7 1.45*1.7 24,000 1,450 1,700 59,160 C#*D#*E#*F#
8 porta 1,000 1,200 2,560 3,072 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 287,032

11 K7J5A01A m Segellat de junt de fusteries amb el buit d'obra, amb massilla de silicona neutra, aplicada amb pistola manual,
prèvia imprimació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 segellat ampits i laterals
2 finestres 1.15*1.90 24,000 1,150 2,000 55,200 C#*D#*E#*F#

EUR
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3 1.45*1.90 16,000 1,450 2,000 46,400 C#*D#*E#*F#
4 1.00*1.90 8,000 1,000 2,000 16,000 C#*D#*E#*F#
5 1.30*1.90 6,000 1,300 2,000 15,600 C#*D#*E#*F#
6 1.70*1.70 34,000 1,700 2,000 115,600 C#*D#*E#*F#
7 1.45*1.70 24,000 1,450 2,000 69,600 C#*D#*E#*F#
8 laterals 54,000 1,900 2,000 205,200 C#*D#*E#*F#
9 58,000 1,700 2,000 197,200 C#*D#*E#*F#

10 balconera 2,600 2,000 5,200 C#*D#*E#*F#
11 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 727,500

Obra 01 PRESSUPOST 2022_09
Capítol 03  COBERTES I FUSTERIA
Titol 3 02  EDIFICI PRAL: COBERTA

1 K874SE00 m2 Passivat de perfils laminats deteriorats amb raspallat previ i aplicació posterior de 2 capes d'imprimació
anticorrosiva i pont d'unió de resines epoxi i ciment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 LLates coberta cos pral IPN 180 16,000 69,000 0,640 706,560 C#*D#*E#*F#
2 Llates coberta cos Nord 10,000 14,000 0,640 89,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 796,160

2 P531-9R2W m2 Coberta amb panell sandvitx de planxes d'acer amb aillament de poliisocianurat (PIR) amb prestacions al foc
millorades, amb un gruix total de 100 mm, amb la cara exterior nervada color blanc i la cara interior grecada,
galvanitzat en calent i prelacat en ambdues cares, gruix de les planxes (ext/int) 0.4/0,6 mm, junt longitudinal
encadellat amb nervi, amb fixació oculta amb tapajunts, amb un pendent de 7 a 30%

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 coberta edifici pral 22,200 69,500 1.542,900 C#*D#*E#*F#
2 16,000 16,000 256,000 C#*D#*E#*F#
3 lluernes -2,450 2,000 32,700 0,800 -128,184 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.670,716

3 E54ZW23H m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, d'1 mm de gruix, 30 cm de desenvolupament, com a
màxim, amb 3 plecs, per a minvell, col·locat amb fixacions mecàniques, amb perfils conformats d' estanquitat, i
segellat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 edif pral 182,000 182,000 C#*D#*E#*F#
2 cos nord 59,000 59,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 241,000

4 E5ZAV16K m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, d'1 mm de gruix, 60 cm de desenvolupament, com a
màxim, amb 5 plecs, per a carener, col·locat amb fixacions mecàniques, amb perfils conformats d' estanquitat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Carener coberta
2 Edif pral 75,000 75,000 C#*D#*E#*F#
3 cos nord 16,500 2,000 33,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 108,000

5 E5ZJNP01 m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, d'1,2 mm de gruix, 80 cm de desenvolupament, com a
màxim, amb 5 plecs, per a canaló exterior, col·locat amb fixacions mecàniques, i segellat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 canals exteriors
2 edif pral 182,000 182,000 C#*D#*E#*F#
3 cos nord 59,000 59,000 C#*D#*E#*F#
4 0,000

TOTAL AMIDAMENT 241,000

6 K5615H60 m2 Lluernes de plaques de policarbonat cel·lular de 16 mm de gruix i 6 parets, de 600 mm d'amplària i tractament
per a l'absorció de la radiació ultraviolada a les dues cares, amb suports de perfil d'alumini i junts d'estanqueïtat,
col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,450 2,000 32,700 160,230 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 160,230

7 K8785310 m2 Neteja de parament de restes orgàniques, microorganismes, fongs i algues, amb producte líquid
fungicida-alguicida a base d'hipoclorit sòdic, emulsionants i additius, en dissolució 1:1 en aigua, aplicat amb
equip polvoritzador de motxilla i neteja amb mitjans manuals

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 neteja claraboies existents 8,000 14,000 1,200 134,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 134,400

Obra 01 PRESSUPOST 2022_09
Capítol 03  COBERTES I FUSTERIA
Titol 3 03  LINIA DE VIDA

1 EB71US10 u Columna d'acer inoxidable de 50 cm d'alçada, amb placa d'ancortge per a suport de fixacions de línia de vida
horitzontal fixa, ancorada a estructura, coberta o paviment amb fixacions mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 cob pral 2,000 2,000 4,000 16,000 C#*D#*E#*F#
2 annex nord 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 coberta intermedia 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,000

2 EB71UH20 u Element de suport intermedi per a línia de vida horitzontal fixa, d'acer inoxidable, fixat amb cargols d'acer
inoxidable, segons UNE_EN 795/A1

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 cob pral 4 trams a cada vessant 2,000 4,000 8,000 C#*D#*E#*F#
2 annex nord 1 tram 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

3 EB71UC10 m Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i composició 7x19+0, homologat per a línia de vida
horitzontal segons UNE_EN 795/A1, fixat als terminals i als elements de suport intermig (separació < 15 m) i
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tesat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 cob pral 4 trams de 15m a cada
vessant

2,000 69,000 138,000 C#*D#*E#*F#

2 annex nord 1 tram de 15 m 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#
3 coberta intermèdia 2,000 4,000 8,000 C#*D#*E#*F#
4 3,500 3,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 165,500

4 EB71UE40 u Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de vida horitzontal fixa, formats per dos terminals d'acer
inoxidable, els dos amb element amortidor de caigudes, fixats amb cargols d'acer inoxidable, un tensor de
forqueta per a regulació del cable i dos terminals de cable amb elements protector, segons UNE_EN 795/A1

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 cob pral 4 trams a cada vessant 2,000 4,000 8,000 C#*D#*E#*F#
2 annex nord 1 tram 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

5 EB71UA20 u Placa amb anella, d'acer inoxidable, per a fixació d'arnès de seguretat, fixada amb cargols d'acer inoxidable,
segons UNE_EN 795/A1

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 en extrems cob pral 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 4A1Y68F4 u Formació d'obertura exterior practicable amb un buit de 90x120 cm, en paret de tancament de maó calat de 15
cm de gruix, amb tall amb disc, execució de forat, llinda prefabricada de ceràmica armada, bastiment de base de
tub d'acer per a finestra, enguixat de parament vertical interior, arrebossat de parament vertical exterior,
escopidor de rajola de ceràmica amb trencaaigües, col·locació de finestra practicable d'alumini lacat, segellat
perimetral amb silicona

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 accés a coberta entre edif pral i annex
nord

1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 4A2TNP01 u Trapa practicable de planxa d'acer d'accés a coberta de 120x90 cm de planxa d'acer galvanitzat i frontisses,
maneta, pany, clau i escala plegable d'alumini, no inclou formació de forat i bastida

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 trapa sortida a coberta 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 4A2YNP01 u Formació d'obertura interior en sostre existent, de 120x60 cm per a rebre trapa d'accés i posterior enguixat i
pintat , .

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 trapa sortida a coberta 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 PQN1-HAA5 m Escala metàl·lica de gat, amb tubs d'acer S275JR, de 25 mm de diàmetre, treballats al taller, plegats 90º pel
seus extrems, amb acabat galvanitzat, col·locats encastats en parament paredat amb morter de ciment 1:4,
elaborat a l'obra
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 accés linies de vida
2 edifici principal 3,000 1,300 3,900 C#*D#*E#*F#
3 annex nord 1,300 1,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,200

Obra 01 PRESSUPOST 2022_09
Capítol 04  GESTIÓ DE RESIDUS

1 K2R54237 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 coberta metàl·lica 1.798,900 0,010 1,300 23,386 C#*D#*E#*F#
2 fusteria edif pral 1,150 1,900 0,070 24,000 3,671 C#*D#*E#*F#
3 1,450 1,900 0,070 16,000 3,086 C#*D#*E#*F#
4 1,700 1,700 0,070 34,000 6,878 C#*D#*E#*F#
5 1,450 1,700 0,070 24,000 4,141 C#*D#*E#*F#
6 1,000 1,900 0,070 8,000 1,064 C#*D#*E#*F#
7 1,300 1,900 0,070 6,000 1,037 C#*D#*E#*F#
8 1,200 2,560 0,070 1,000 0,215 C#*D#*E#*F#
9 persianes edif pral

10 finestres 1.15*1.90 24,000 1,150 1,900 0,020 1,049 C#*D#*E#*F#
11 1.45*1.90 16,000 1,450 1,900 0,020 0,882 C#*D#*E#*F#
12 1.70*1.70 34,000 1,700 1,700 0,020 1,965 C#*D#*E#*F#
13 1.45*1.7 16,000 1,450 1,700 0,020 0,789 C#*D#*E#*F#
14 1.00*1.90 8,000 1,000 1,900 0,020 0,304 C#*D#*E#*F#
15 1.3*1.9 6,000 1,300 1,900 0,020 0,296 C#*D#*E#*F#
16 porta 1,000 1,200 2,560 0,020 0,061 C#*D#*E#*F#
17 obertura forat sostre per escala 1,200 0,600 0,300 1,300 0,281 C#*D#*E#*F#
18 obertura porta accés a coberta 1,000 2,100 0,200 1,300 0,546 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 49,651

2 K2RA73G1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 coberta metàl·lica 1.798,900 0,010 1,300 23,386 C#*D#*E#*F#
2 fusteria edif pral 1,150 1,900 0,070 24,000 3,671 C#*D#*E#*F#
3 1,450 1,900 0,070 16,000 3,086 C#*D#*E#*F#
4 1,700 1,700 0,070 34,000 6,878 C#*D#*E#*F#
5 1,450 1,700 0,070 24,000 4,141 C#*D#*E#*F#
6 1,000 1,900 0,070 8,000 1,064 C#*D#*E#*F#
7 1,300 1,900 0,070 6,000 1,037 C#*D#*E#*F#
8 1,200 2,560 0,070 1,000 0,215 C#*D#*E#*F#
9 persianes edif pral

10 finestres 1.15*1.90 24,000 1,150 1,900 0,020 1,049 C#*D#*E#*F#
11 1.45*1.90 16,000 1,450 1,900 0,020 0,882 C#*D#*E#*F#
12 1.70*1.70 34,000 1,700 1,700 0,020 1,965 C#*D#*E#*F#
13 1.45*1.7 16,000 1,450 1,700 0,020 0,789 C#*D#*E#*F#
14 1.00*1.90 8,000 1,000 1,900 0,020 0,304 C#*D#*E#*F#
15 1.3*1.9 6,000 1,300 1,900 0,020 0,296 C#*D#*E#*F#
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16 porta 1,000 1,200 2,560 0,020 0,061 C#*D#*E#*F#
17 obertura forat sostre per escala 1,200 0,600 0,300 1,300 0,281 C#*D#*E#*F#
18 obertura porta accés a coberta 1,000 2,100 0,200 1,300 0,546 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 49,651

Obra 01 PRESSUPOST 2022_09
Capítol 05  CARTELLS

1 FQZAPN01 u Ud. Subministrament i instal·lació de placa de 25x25 cm, i de fins a 45,8 x 45,8 cm si l’espai és insuficient per
encabir el text, de metacrilat 10 mm o de xapa galvanitzada de 1,5 mm incorporant retolació adhesiva segons
disseny, fons blanc en el cas de metacrilat, inclou embellidors i cargolaria.
Les despeses indirectes de l'obra inclouen la col·locació durant l’execució de l’obra d’un cartell temporal de
mida 300 x 315 cm (18 lamel·les de 17.5 cm d'acer galvanitzat que es col·locarà a l’exterior de l’edifici

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 2022_09
Capítol 06  SEGURETAT I SALUT
Titol 3 01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

2 H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de policarbonat amb respiradors i
recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura,
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 8,000

5 H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

6 H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

7 H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN
420

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

9 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

10 H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties,
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de
llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

11 H147D501 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties,
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat segons
UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

12 H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost d'una banda de cintura,
sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de
longitud, homologat segons UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

13 H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795,
amb fixació amb tac mecànic

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

14 H147M007 u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'alçada, homologat segons
UNE-EN 813

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST 2022_09
Capítol 06  SEGURETAT I SALUT
Titol 3 02  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i
banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color
blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb
el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell
negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el
desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 2022_09
Capítol 06  SEGURETAT I SALUT
Titol 3 03  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

1 HQU1B150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa
de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes
i termos elèctric 50 litres

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 HQU1D190 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa
de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

3 HQU1E170 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per
placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

4 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

5 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

7 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 HQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

10 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 2022_09
Capítol 06  SEGURETAT I SALUT
Titol 3 04  DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL

1 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

2 PQU3-0234 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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P-1 4A1Y68F4 u Formació d'obertura exterior practicable amb un buit de 90x120 cm, en paret de tancament de
maó calat de 15 cm de gruix, amb tall amb disc, execució de forat, llinda prefabricada de
ceràmica armada, bastiment de base de tub d'acer per a finestra, enguixat de parament
vertical interior, arrebossat de parament vertical exterior, escopidor de rajola de ceràmica
amb trencaaigües, col·locació de finestra practicable d'alumini lacat, segellat perimetral amb
silicona

553,05 €

(CINC-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-2 4A2TNP01 u Trapa practicable de planxa d'acer d'accés a coberta de 120x90 cm de planxa d'acer
galvanitzat i frontisses, maneta, pany, clau i escala plegable d'alumini, no inclou formació de
forat i bastida

882,94 €

(VUIT-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-3 4A2YNP01 u Formació d'obertura interior en sostre existent, de 120x60 cm per a rebre trapa d'accés i
posterior enguixat i  pintat , .

187,80 €

(CENT VUITANTA-SET EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-4 E54ZW23H m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, d'1 mm de gruix, 30 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs, per a minvell, col·locat amb fixacions
mecàniques, amb perfils conformats d' estanquitat, i segellat

22,03 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-5 E5ZAV16K m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, d'1 mm de gruix, 60 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a carener, col·locat amb fixacions
mecàniques, amb perfils conformats d' estanquitat

27,26 €

(VINT-I-SET EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-6 E5ZJNP01 m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, d'1,2 mm de gruix, 80 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a canaló exterior, col·locat amb fixacions
mecàniques, i segellat.

23,38 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-7 E635NP01 m2 Tapa de persiana formada per panell sandwich de 3 cm de gruix amb xapa llisa galvanitzada
de 0,80 mm de gruix a l'exterior, aïllament tèrmic d'escuma de poliuretà i xapa plana
galvanitzada de 0,50 mm a l'interior, acabat amb termolacat de polièster de silicona de 25
micres de color blanc, fixat sobre perfils en ´´T´´ i 'U' i tapetes, muntat

49,87 €

(QUARANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

P-8 EAF4PN01 u Finestra d'alumini anoditzat natural amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre
bastiment de base, amb dues fulles abatibles d'eix horitzontal, amb dos compassos a cada
full per a un buit d'obra aproximat de 115x190 cm, elaborada amb perfils de preu alt, tipus
Cortizo COR70 o similar classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 7A(E1200) d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb persiana
(comptada a part). Envidrament amb cambra 3-3/16/4-4 mm baix emissiu Ug:1.4 W/(m2K)

1.053,63 €

(MIL CINQUANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-9 EAF4PN02 u Finestra d'alumini anoditzat natural amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre
bastiment de base, amb dues fulles abatibles d'eix horitzontal, amb dos compassos a cada
fulla, per a un buit d'obra aproximat de 145x190 cm, elaborada amb perfils de preu alt, tipus
Cortizo COR70 o similar classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 7A (E1200) d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb persiana
(comptada a part). Envidrament amb cambra 3-3/16/4-4 mm baixos emissius Ug:1.4 W/(m2K)

1.134,13 €

(MIL  CENT TRENTA-QUATRE EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-10 EAF4PN03 u Finestra d'alumini anoditzat natural amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre
bastiment de base, amb una fulla abatible d'eix horitzontal, amb dos compassos i un full fix,
per a un buit d'obra aproximat de 100x190 cm, elaborada amb perfils de preu alt, tipus Cortizo
COR70 o similar classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,

1.007,63 €
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classificació mínima 7A(E1200) d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació
mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb persiana (comptada a part).
Envidrament amb cambra 3-3/16/4-4 mm baix emissiu Ug:1.4 W/(m2K)
(MIL SET EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-11 EAF4PN04 u Finestra d'alumini anoditzat natural amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre
bastiment de base, amb una fulla abatible d'eix horitzontal, amb dos compassos i un full fix,
per a un buit d'obra aproximat de 130x190 cm, elaborada amb perfils de preu alt, tipus Cortizo
COR70 o similar classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 7A (E1200) d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació
mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb persiana (comptada a part).
Envidrament amb cambra 3-3/16/4-4 mm baix emissiu Ug:1.4 W/(m2K)

1.099,63 €

(MIL NORANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-12 EAF4PN05 u Finestra d'alumini anoditzat natural amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre
bastiment de base, amb dues fulles abatibles d'eix horitzontal, amb dos compassos a cada
full, per a un buit d'obra aproximat de 170x170 cm, elaborada amb perfils de preu alt, tipus
Cortizo COR70 o similar classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 7A(E1200) d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb persiana
(comptada a part). Envidrament amb cambra 3-3/16/4-4 mm baix emissiu Ug:1.4 W/(m2K)

1.237,63 €

(MIL DOS-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-13 EAF4PN06 u Finestra d'alumini anoditzat natural amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre
bastiment de base, amb dues fulles abatibles d'eix horitzontal, amb dos compassos a cada
full, per a un buit d'obra aproximat de 145x170 cm, elaborada amb perfils de preu alt, tipus
Cortizo COR70 o similar classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 7A (E1200) d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb persiana
(comptada a part). Envidrament amb cambra 3-3/16/4-4 mm baix emissiu Ug:1.4 W/(m2K)

1.101,93 €

(MIL  CENT UN EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-14 EAF6PN01 u Balconera d'alumini anoditzat natural, amb rotura de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment
de base, amb una fulla batent i una fulla fixa lateral i una altre superior, per a un buit d'obra
aproximat de 130x256 cm, elaborada amb perfils de preu alt, tipus Cortizo COR70 o
similar,classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació
mínima 9A(E1200) d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb persiana (comptada a part). Vidre 3.3/16/4-4
mm baix emissiu Ug: 1.4 W/(m2K)

2.163,31 €

(DOS MIL  CENT SEIXANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-15 EAF6PN02 u Balconera d'alumini anoditzat natural, amb rotura de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment
de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 100x256 cm, elaborada amb
perfils de preu alt, tipus Cortizo COR70 o similar,classificació mínima 4 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A (E1200) d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb
persiana (comptada a part). Vidre 3.3/16/4-4 mm baix emissiu Ug: 1.4 W/(m2K)

1.674,56 €

(MIL SIS-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-16 EB71UA20 u Placa amb anella, d'acer inoxidable, per a fixació d'arnès de seguretat, fixada amb cargols
d'acer inoxidable, segons UNE_EN 795/A1

38,07 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-17 EB71UC10 m Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i composició 7x19+0, homologat per a
línia de vida horitzontal segons UNE_EN 795/A1, fixat als terminals i als elements de suport
intermig (separació < 15 m) i tesat

6,28 €

(SIS EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)
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P-18 EB71UE40 u Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de vida horitzontal fixa, formats per dos
terminals d'acer inoxidable, els dos amb element amortidor de caigudes, fixats amb cargols
d'acer inoxidable, un tensor de forqueta per a regulació del cable i dos terminals de cable
amb elements protector, segons UNE_EN 795/A1

642,61 €

(SIS-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-19 EB71UH20 u Element de suport intermedi per a línia de vida horitzontal fixa, d'acer inoxidable, fixat amb
cargols d'acer inoxidable, segons UNE_EN 795/A1

81,94 €

(VUITANTA-UN EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-20 EB71US10 u Columna d'acer inoxidable de 50 cm d'alçada, amb placa d'ancortge per a suport de fixacions
de línia de vida horitzontal fixa, ancorada a estructura, coberta o paviment amb fixacions
mecàniques

149,40 €

(CENT QUARANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-21 FQZAPN01 u Ud. Subministrament i instal·lació de placa de 25x25 cm, i de fins a 45,8 x 45,8 cm si l’espai
és insuficient per encabir el text, de metacrilat 10 mm o de xapa galvanitzada de 1,5 mm
incorporant retolació adhesiva segons disseny, fons blanc en el cas de metacrilat, inclou
embellidors i cargolaria.
Les despeses indirectes de l'obra inclouen la col·locació durant l’execució de l’obra d’un
cartell temporal de mida 300 x 315 cm (18 lamel·les de 17.5 cm d'acer galvanitzat que es
col·locarà a l’exterior de l’edifici

368,00 €

(TRES-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS)

P-22 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

7,00 €

(SET EUROS)

P-23 H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de policarbonat
amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de
50 mm de D roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

10,11 €

(DEU EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P-24 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

21,39 €

(VINT-I-UN EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-25 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,68 €

(UN EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-26 H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149 14,41 €

(CATORZE EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-27 H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143
i UNE-EN 12083

1,27 €

(UN EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-28 H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083 3,57 €

(TRES EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-29 H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN
374-1, -2, -3 i UNE-EN 420

3,27 €

(TRES EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-30 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 18,47 €

(DIVUIT EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)
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P-31 H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema
anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

530,59 €

(CINC-CENTS TRENTA EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-32 H147D501 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema
anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355

247,23 €

(DOS-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-33 H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost d'una
banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element
d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologat segons UNE-EN 358, UNE-EN 362,
UNE-EN 354 i UNE-EN 364

40,25 €

(QUARANTA EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-34 H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat
segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic

27,18 €

(VINT-I-SET EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-35 H147M007 u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'alçada,
homologat segons UNE-EN 813

130,35 €

(CENT TRENTA EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-36 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 26,11 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P-37 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell,
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

43,38 €

(QUARANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-38 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

42,19 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-39 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista
fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

35,35 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-40 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit 6,35 €

(SIS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-41 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

52,65 €

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

P-42 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la
paret i amb el desmuntatge inclòs

51,91 €

(CINQUANTA-UN EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)
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P-43 HQU1B150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i
llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric
50 litres

69,00 €

(SEIXANTA-NOU EUROS)

P-44 HQU1D190 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i
llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial

81,94 €

(VUITANTA-UN EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-45 HQU1E170 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de
gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell

73,31 €

(SETANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-46 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

70,21 €

(SETANTA EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-47 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs

28,99 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-48 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb
capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

36,03 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-49 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 125,40 €

(CENT VINT-I-CINC EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-50 HQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 71,21 €

(SETANTA-UN EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-51 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 81,67 €

(VUITANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P-52 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

52,28 €

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-53 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 2,52 €

(DOS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-54 K1213251 m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per bastiments de 70 cm i
alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de
treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de
protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana,
inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total
màxim de 20 km

8,58 €

(VUIT EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)



Rehabilitació i millora energètica
Institut Lluis Domenech i Muntaner, Reus
REACT- EDU-21902

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 26/03/23 Pàg.: 6

P-55 K1215250 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm
d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament,
plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals,
sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada
20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats

0,10 €

(ZERO EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-56 K121NP01 m Muntatge i desmuntatge de pont metàl·lic format per plataformes de treball a base de mòduls
longitudinals i cantoners de 90 cm d'amplària, amb sòcols i barana rígida de 100 cm d'alçària,
inclosos tots els elements de protecció i dispositius de seguretat normalitzats i el transport
amb un recorregut total màxim de 20 km

55,58 €

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-57 K21A1011 u Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

26,11 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P-58 K21A5P11 u Arrencada de persiana enrotllable de fins a 3 m2, inclosos mecanismes i accessoris, amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

14,34 €

(CATORZE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-59 K2R54237 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

7,85 €

(SET EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-60 K2RA73G1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat
1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

26,45 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-61 K5615H60 m2 Lluernes de plaques de policarbonat cel·lular de 16 mm de gruix i 6 parets, de 600 mm
d'amplària i tractament per a l'absorció de la radiació ultraviolada a les dues cares, amb
suports de perfil d'alumini i junts d'estanqueïtat, col·locat

128,77 €

(CENT VINT-I-VUIT EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-62 K7J5A01A m Segellat de junt de fusteries amb el buit d'obra, amb massilla de silicona neutra, aplicada amb
pistola manual, prèvia imprimació

2,04 €

(DOS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-63 K874SE00 m2 Passivat de perfils laminats deteriorats amb raspallat previ i aplicació posterior de 2 capes
d'imprimació anticorrosiva i pont d'unió de resines epoxi i ciment

46,33 €

(QUARANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-64 K8785310 m2 Neteja de parament de restes orgàniques, microorganismes, fongs i algues, amb producte
líquid fungicida-alguicida a base d'hipoclorit sòdic, emulsionants i additius, en dissolució 1:1
en aigua, aplicat amb equip polvoritzador de motxilla i neteja amb mitjans manuals

6,12 €

(SIS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-65 KAV7F964 m2 Persiana enrotllable d'alumini, de lamel·les amb aïllament de 9 a 9,5 mm de gruix, 50 a 55
mm d'alçària i de 4,5 a 5 kg per m2

88,00 €

(VUITANTA-VUIT EUROS)

P-66 P214K-CRN1 m2 Enderroc complet de coberta inclinada de planxes metàl·liques amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

15,66 €

(QUINZE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)
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P-67 P531-9R2W m2 Coberta amb panell sandvitx de planxes d'acer amb aillament de poliisocianurat (PIR) amb
prestacions al foc millorades, amb un gruix total de 100 mm, amb la cara exterior nervada
color blanc i la cara interior grecada, galvanitzat en calent i prelacat en ambdues cares, gruix
de les planxes (ext/int) 0.4/0,6 mm, junt longitudinal encadellat amb nervi, amb fixació oculta
amb tapajunts, amb un pendent de 7 a 30%

54,41 €

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-68 PQN1-HAA5 m Escala metàl·lica de gat, amb tubs d'acer S275JR, de 25 mm de diàmetre, treballats al taller,
plegats 90º pel seus extrems, amb acabat galvanitzat, col·locats encastats en parament
paredat amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra

141,43 €

(CENT QUARANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

P-69 PQU3-0234 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

123,98 €

(CENT VINT-I-TRES EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)
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P-1 4A1Y68F4 u Formació d'obertura exterior practicable amb un buit de 90x120 cm, en paret de tancament de
maó calat de 15 cm de gruix, amb tall amb disc, execució de forat, llinda prefabricada de
ceràmica armada, bastiment de base de tub d'acer per a finestra, enguixat de parament
vertical interior, arrebossat de parament vertical exterior, escopidor de rajola de ceràmica
amb trencaaigües, col·locació de finestra practicable d'alumini lacat, segellat perimetral amb
silicona

553,05 €

Altres conceptes 553,05000 €

P-2 4A2TNP01 u Trapa practicable de planxa d'acer d'accés a coberta de 120x90 cm de planxa d'acer
galvanitzat i frontisses, maneta, pany, clau i escala plegable d'alumini, no inclou formació de
forat i bastida

882,94 €

Altres conceptes 882,94000 €

P-3 4A2YNP01 u Formació d'obertura interior en sostre existent, de 120x60 cm per a rebre trapa d'accés i
posterior enguixat i  pintat , .

187,80 €

Altres conceptes 187,80000 €

P-4 E54ZW23H m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, d'1 mm de gruix, 30 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs, per a minvell, col·locat amb fixacions
mecàniques, amb perfils conformats d' estanquitat, i segellat

22,03 €

B7JZ00F6 m Perfil d'estanquitat per a remats de planxa d'acer plegada 2,66000 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 0,86050 €

B0CHT23H m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, d'1 mm de gruix, 30 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs, per a minvell

4,79808 €

B0A5AA00 u Cargol autoroscant amb volandera 1,02000 €

Altres conceptes 12,69142 €

P-5 E5ZAV16K m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, d'1 mm de gruix, 60 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a carener, col·locat amb fixacions
mecàniques, amb perfils conformats d' estanquitat

27,26 €

B7JZ00F6 m Perfil d'estanquitat per a remats de planxa d'acer plegada 5,32000 €

B0CHS16K m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, d'1 mm de gruix, 60 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a carener

7,55055 €

B0A5AA00 u Cargol autoroscant amb volandera 1,02000 €

Altres conceptes 13,36945 €

P-6 E5ZJNP01 m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, d'1,2 mm de gruix, 80 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a canaló exterior, col·locat amb fixacions
mecàniques, i segellat.

23,38 €

B0A5AA00 u Cargol autoroscant amb volandera 1,02000 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 0,43025 €

B0CHT78P m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, d'1,2 mm de gruix, 80 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a canaló exterior

7,10073 €

Altres conceptes 14,82902 €

P-7 E635NP01 m2 Tapa de persiana formada per panell sandwich de 3 cm de gruix amb xapa llisa galvanitzada
de 0,80 mm de gruix a l'exterior, aïllament tèrmic d'escuma de poliuretà i xapa plana
galvanitzada de 0,50 mm a l'interior, acabat amb termolacat de polièster de silicona de 25
micres de color blanc, fixat sobre perfils en ´´T´´ i 'U' i tapetes, muntat

49,87 €

B63ZU100 m2 Estructura de perfils omega per a suport de panell, amb les fixacions mecàniques 3,85000 €

B0C5F223 m2 Panell sandvitx amb dues planxes d'acer prelacat i aïllament de poliuretà amb un gruix total
de 30 mm, amb la cara exterior micronervada i la cara interior llisa, color estàndard, diferent
del blanc, gruix de les planxes (ext/int) 0,6/0,5 mm, junt longitudinal encadellat i sistema de
fixació oculta, per a façanes

19,24650 €
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Altres conceptes 26,77350 €

P-8 EAF4PN01 u Finestra d'alumini anoditzat natural amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre
bastiment de base, amb dues fulles abatibles d'eix horitzontal, amb dos compassos a cada
full per a un buit d'obra aproximat de 115x190 cm, elaborada amb perfils de preu alt, tipus
Cortizo COR70 o similar classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 7A(E1200) d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb persiana
(comptada a part). Envidrament amb cambra 3-3/16/4-4 mm baix emissiu Ug:1.4 W/(m2K)

1.053,63 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 1,89310 €

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 3,82720 €

BAF4PN01 u Finestra d'alumini anoditzat natural amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre
bastiment de base, amb dues fulles abatibles d'eix horitzontal, amb dos compassos a cada
full per a un buit d'obra aproximat de 115x190 cm, elaborada amb perfils de preu alt, tipus
Cortizo COR70 o similar classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 7A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació
mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb persiana (comptada a part).
Envidrament amb cambra 3-3/16/4-4 mm baix emissiu Ug:1.4 W/(m2K)

890,00000 €

Altres conceptes 157,90970 €

P-9 EAF4PN02 u Finestra d'alumini anoditzat natural amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre
bastiment de base, amb dues fulles abatibles d'eix horitzontal, amb dos compassos a cada
fulla, per a un buit d'obra aproximat de 145x190 cm, elaborada amb perfils de preu alt, tipus
Cortizo COR70 o similar classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 7A (E1200) d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb persiana
(comptada a part). Envidrament amb cambra 3-3/16/4-4 mm baixos emissius Ug:1.4 W/(m2K)

1.134,13 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 1,89310 €

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 3,82720 €

BAF4PN02 u Finestra d'alumini anoditzat natural amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre
bastiment de base, amb dues fulles abatibles d'eix horitzontal, amb dos compassos a cada
fulla, per a un buit d'obra aproximat de 145x190 cm, elaborada amb perfils de preu alt, tipus
Cortizo COR70 o similar classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 7A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació
mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb persiana (comptada a part).
Envidrament amb cambra 3-3/16/4-4 mm baixos emissius Ug:1.4 W/(m2K)

960,00000 €

Altres conceptes 168,40970 €

P-10 EAF4PN03 u Finestra d'alumini anoditzat natural amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre
bastiment de base, amb una fulla abatible d'eix horitzontal, amb dos compassos i un full fix,
per a un buit d'obra aproximat de 100x190 cm, elaborada amb perfils de preu alt, tipus Cortizo
COR70 o similar classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 7A(E1200) d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació
mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb persiana (comptada a part).
Envidrament amb cambra 3-3/16/4-4 mm baix emissiu Ug:1.4 W/(m2K)

1.007,63 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 1,89310 €

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 3,82720 €

BAF4PN03 u Finestra d'alumini anoditzat natural amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre
bastiment de base, amb una fulla abatible d'eix horitzontal, amb dos compassos i un full fix,
per a un buit d'obra aproximat de 100x190 cm, elaborada amb perfils de preu alt, tipus Cortizo
COR70 o similar classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 7A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima
C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb persiana (comptada a part).
Envidrament amb cambra 3-3/16/4-4 mm baix emissiu Ug:1.4 W/(m2K)

850,00000 €

Altres conceptes 151,90970 €

P-11 EAF4PN04 u Finestra d'alumini anoditzat natural amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre
bastiment de base, amb una fulla abatible d'eix horitzontal, amb dos compassos i un full fix,
per a un buit d'obra aproximat de 130x190 cm, elaborada amb perfils de preu alt, tipus Cortizo
COR70 o similar classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,

1.099,63 €
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classificació mínima 7A (E1200) d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació
mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb persiana (comptada a part).
Envidrament amb cambra 3-3/16/4-4 mm baix emissiu Ug:1.4 W/(m2K)

BAF4PN04 u Finestra d'alumini anoditzat natural amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre
bastiment de base, amb una fulla abatible d'eix horitzontal, amb dos compassos i un full fix,
per a un buit d'obra aproximat de 130x190 cm, elaborada amb perfils de preu alt, tipus Cortizo
COR70 o similar classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 7A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima
C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb persiana (comptada a part).
Envidrament amb cambra 3-3/16/4-4 mm baix emissiu Ug:1.4 W/(m2K)

930,00000 €

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 3,82720 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 1,89310 €

Altres conceptes 163,90970 €

P-12 EAF4PN05 u Finestra d'alumini anoditzat natural amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre
bastiment de base, amb dues fulles abatibles d'eix horitzontal, amb dos compassos a cada
full, per a un buit d'obra aproximat de 170x170 cm, elaborada amb perfils de preu alt, tipus
Cortizo COR70 o similar classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 7A(E1200) d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb persiana
(comptada a part). Envidrament amb cambra 3-3/16/4-4 mm baix emissiu Ug:1.4 W/(m2K)

1.237,63 €

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 3,82720 €

BAF4PN05 u Finestra d'alumini anoditzat natural amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre
bastiment de base, amb dues fulles abatibles d'eix horitzontal, amb dos compassos a cada
full, per a un buit d'obra aproximat de 170x170 cm, elaborada amb perfils de preu alt, tipus
Cortizo COR70 o similar classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 7A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació
mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb persiana (comptada a part).
Envidrament amb cambra 3-3/16/4-4 mm baix  baix emissiu Ug:1.4 W/(m2K)

1.050,00000 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 1,89310 €

Altres conceptes 181,90970 €

P-13 EAF4PN06 u Finestra d'alumini anoditzat natural amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre
bastiment de base, amb dues fulles abatibles d'eix horitzontal, amb dos compassos a cada
full, per a un buit d'obra aproximat de 145x170 cm, elaborada amb perfils de preu alt, tipus
Cortizo COR70 o similar classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 7A (E1200) d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb persiana
(comptada a part). Envidrament amb cambra 3-3/16/4-4 mm baix emissiu Ug:1.4 W/(m2K)

1.101,93 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 1,89310 €

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 3,82720 €

BAF4PN06 u Finestra d'alumini anoditzat natural amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre
bastiment de base, amb dues fulles abatibles d'eix horitzontal, amb dos compassos a cada
full, per a un buit d'obra aproximat de 145x170 cm, elaborada amb perfils de preu alt, tipus
Cortizo COR70 o similar classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 7A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació
mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb persiana (comptada a part).
Envidrament amb cambra 3-3/16/4-4 mm baix emissiu Ug:1.4 W/(m2K)

932,00000 €

Altres conceptes 164,20970 €

P-14 EAF6PN01 u Balconera d'alumini anoditzat natural, amb rotura de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment
de base, amb una fulla batent i una fulla fixa lateral i una altre superior, per a un buit d'obra
aproximat de 130x256 cm, elaborada amb perfils de preu alt, tipus Cortizo COR70 o
similar,classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació
mínima 9A(E1200) d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb persiana (comptada a part). Vidre 3.3/16/4-4
mm baix emissiu Ug: 1.4 W/(m2K)

2.163,31 €
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B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 2,58150 €

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 5,26240 €

BAF2PN01 u Balconera d'alumini anoditzat natural, amb rotura de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment
de base, amb una fulla batent i una fulla fixa lateral i una altre superior, per a un buit d'obra
aproximat de 130x256 cm, elaborada amb perfils de preu alt, tipus Cortizo COR70 o
similar,classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació
mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb persiana (comptada a part). Vidre 3.3/16/4-4
mm baix emissiu Ug: 1.4 W/(m2K)

1.850,00000 €

Altres conceptes 305,46610 €

P-15 EAF6PN02 u Balconera d'alumini anoditzat natural, amb rotura de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment
de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 100x256 cm, elaborada amb
perfils de preu alt, tipus Cortizo COR70 o similar,classificació mínima 4 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A (E1200) d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb
persiana (comptada a part). Vidre 3.3/16/4-4 mm baix emissiu Ug: 1.4 W/(m2K)

1.674,56 €

BAF2PN02 u Balconera d'alumini anoditzat natural, amb rotura de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment
de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 100x256 cm, elaborada amb
perfils de preu alt, tipus Cortizo COR70 o similar,classificació mínima 4 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN
12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb persiana
(comptada a part). Vidre 3.3/16/4-4 mm baix emissiu Ug: 1.4 W/(m2K)

1.425,00000 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 2,58150 €

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 5,26240 €

Altres conceptes 241,71610 €

P-16 EB71UA20 u Placa amb anella, d'acer inoxidable, per a fixació d'arnès de seguretat, fixada amb cargols
d'acer inoxidable, segons UNE_EN 795/A1

38,07 €

B147UA20 u ################ 17,32000 €

B0A63H00 u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella 8,54000 €

Altres conceptes 12,21000 €

P-17 EB71UC10 m Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i composició 7x19+0, homologat per a
línia de vida horitzontal segons UNE_EN 795/A1, fixat als terminals i als elements de suport
intermig (separació < 15 m) i tesat

6,28 €

B147UC10 m Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i composició 7x19+0, homologat per a
línia de vida segons UNE_EN 795/A1

4,62000 €

Altres conceptes 1,66000 €

P-18 EB71UE40 u Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de vida horitzontal fixa, formats per dos
terminals d'acer inoxidable, els dos amb element amortidor de caigudes, fixats amb cargols
d'acer inoxidable, un tensor de forqueta per a regulació del cable i dos terminals de cable
amb elements protector, segons UNE_EN 795/A1

642,61 €

B147UE40 u Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de vida horitzontal fixa, formats per dos
terminals d'acer inoxidable, els dos amb element amortidor de caigudes, per a fixar amb
cargols d'acer inoxidable, un tensor de forqueta per a regulació del cable i dos terminals de
cable amb elements protector, segons UNE_EN 795/A1

510,58000 €

B0A63H00 u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella 34,16000 €

Altres conceptes 97,87000 €

P-19 EB71UH20 u Element de suport intermedi per a línia de vida horitzontal fixa, d'acer inoxidable, fixat amb
cargols d'acer inoxidable, segons UNE_EN 795/A1

81,94 €

B147UH20 u Element de suport intermedi per a línia de vida horitzontal fixa, d'acer inoxidable, per a fixar
amb cargols d'acer inoxidable, segons UNE_EN 795/A1

55,47000 €
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B0A63H00 u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella 8,54000 €

Altres conceptes 17,93000 €

P-20 EB71US10 u Columna d'acer inoxidable de 50 cm d'alçada, amb placa d'ancortge per a suport de fixacions
de línia de vida horitzontal fixa, ancorada a estructura, coberta o paviment amb fixacions
mecàniques

149,40 €

B147US10 u Columna d'acer inoxidable de 50 cm d'alçada, amb placa d'ancortge per a suport de fixacions
de línia de vida horitzontal

103,18000 €

B0A63H00 u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella 17,08000 €

Altres conceptes 29,14000 €

P-21 FQZAPN01 u Ud. Subministrament i instal·lació de placa de 25x25 cm, i de fins a 45,8 x 45,8 cm si l’espai
és insuficient per encabir el text, de metacrilat 10 mm o de xapa galvanitzada de 1,5 mm
incorporant retolació adhesiva segons disseny, fons blanc en el cas de metacrilat, inclou
embellidors i cargolaria.
Les despeses indirectes de l'obra inclouen la col·locació durant l’execució de l’obra d’un
cartell temporal de mida 300 x 315 cm (18 lamel·les de 17.5 cm d'acer galvanitzat que es
col·locarà a l’exterior de l’edifici

368,00 €

BQZANP01 u Ud. Subministrament i instal·lació de placa de 25x25 cm, i de fins a 45,8 x 45,8 cm si l’espai
és insuficient per encabir el text, de metacrilat 10 mm o de xapa galvanitzada de 1,5 mm -
REACT, incorporant retolació adhesiva segons disseny, fons blanc en el cas de metacrilat,
inclou embellidors i cargolaria. Aquesta partida també inclou la col·locació durant l’execució
de l’obra d’un cartell temporal de mida A3, impermeable i es col·locarà a l’exterior de l’edifici
(Els materials emprats poden ser de cartó plastificat, PVC, polipropilè, lona o semblants)

320,00000 €

Altres conceptes 48,00000 €

P-22 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

7,00 €

B1411111 u ################ 6,09000 €

Altres conceptes 0,91000 €

P-23 H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de policarbonat
amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de
50 mm de D roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

10,11 €

B1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de policarbonat
amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de
50 mm de D roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

8,79000 €

Altres conceptes 1,32000 €

P-24 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

21,39 €

B1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

18,60000 €

Altres conceptes 2,79000 €

P-25 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,68 €

B1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,46000 €

Altres conceptes 0,22000 €

P-26 H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149 14,41 €

B1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149 12,53000 €

Altres conceptes 1,88000 €

P-27 H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143
i UNE-EN 12083

1,27 €
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B144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143
i UNE-EN 12083

1,10000 €

Altres conceptes 0,17000 €

P-28 H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083 3,57 €

B144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083 3,10000 €

Altres conceptes 0,47000 €

P-29 H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN
374-1, -2, -3 i UNE-EN 420

3,27 €

B145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN
374-1, -2, -3 i UNE-EN 420

2,84000 €

Altres conceptes 0,43000 €

P-30 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 18,47 €

B1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 16,06000 €

Altres conceptes 2,41000 €

P-31 H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema
anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

530,59 €

B147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema
anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

461,38000 €

Altres conceptes 69,21000 €

P-32 H147D501 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema
anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355

247,23 €

B147D501 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema
anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355

214,98000 €

Altres conceptes 32,25000 €

P-33 H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost d'una
banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element
d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologat segons UNE-EN 358, UNE-EN 362,
UNE-EN 354 i UNE-EN 364

40,25 €

B147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost d'una
banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element
d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologat segons UNE-EN 358, UNE-EN 362,
UNE-EN 354 i UNE-EN 364

35,00000 €

Altres conceptes 5,25000 €

P-34 H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat
segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic

27,18 €

B1Z09F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella, per a seguretat i salut 0,99000 €

B147L005 u ################ 19,93000 €

Altres conceptes 6,26000 €
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P-35 H147M007 u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'alçada,
homologat segons UNE-EN 813

130,35 €

B147M007 u ################ 113,35000 €

Altres conceptes 17,00000 €

P-36 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 26,11 €

Altres conceptes 26,11000 €

P-37 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell,
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

43,38 €

BBBAD015 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de prohibició, amb el text
en negre sobre fons vermell, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat major 29 cm,
per ésser vist fins 12 m, per a seguretat i salut

9,07000 €

BBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45° en color vermell, de
diàmetre 29 cm, per ésser vista fins 12 m, per a seguretat i salut

5,95000 €

Altres conceptes 28,36000 €

P-38 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

42,19 €

BBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular
amb cantells en color blanc, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins 12 m, per a seguretat i
salut

5,95000 €

BBBAD025 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'obligació, amb el text
en blanc sobre fons blau, de forma rectangular, amb el cantell blanc, costat major 29 cm, per
ésser vist fins 12 m, per a seguretat i salut

8,04000 €

Altres conceptes 28,20000 €

P-39 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista
fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

35,35 €

BBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser
vista fins 12 m de distància, per a seguretat i salut

8,04000 €

Altres conceptes 27,31000 €

P-40 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit 6,35 €

BBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, per a
seguretat i salut

5,52000 €

Altres conceptes 0,83000 €

P-41 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

52,65 €

BBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vista fins 12 m, per a seguretat
i salut

9,77000 €

BBBAD004 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'advertència, amb el text
en negre sobre fons groc, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat major 41 cm, per
ésser vist fins 12 m, per a seguretat i salut

13,31000 €

Altres conceptes 29,57000 €

P-42 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la
paret i amb el desmuntatge inclòs

51,91 €
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BM311611 u ################ 34,57000 €

B1ZM1000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors, per a seguretat i salut 0,30000 €

Altres conceptes 17,04000 €

P-43 HQU1B150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i
llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric
50 litres

69,00 €

BQU1B150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i
llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric
50 litres

60,00000 €

Altres conceptes 9,00000 €

P-44 HQU1D190 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i
llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial

81,94 €

BQU1D190 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i
llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica amb 2 punts de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

71,25000 €

Altres conceptes 10,69000 €

P-45 HQU1E170 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de
gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell

73,31 €

BQU1E170 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de
gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instalació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell

63,75000 €

Altres conceptes 9,56000 €

P-46 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

70,21 €

BQU22303 u Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos,
per a seguretat i salut

55,38000 €

Altres conceptes 14,83000 €

P-47 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs

28,99 €

BQU25700 u ################ 21,80750 €

Altres conceptes 7,18250 €

P-48 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb
capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

36,03 €

BQU27900 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb
capacitat per a 10 persones per a 4 usos , per a seguretat i salut

23,38750 €

Altres conceptes 12,64250 €
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P-49 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 125,40 €

BQU2AF02 u ################ 101,10000 €

Altres conceptes 24,30000 €

P-50 HQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 71,21 €

BQU2D102 u ################ 58,52000 €

Altres conceptes 12,69000 €

P-51 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 81,67 €

BQU2E002 u ################ 69,88000 €

Altres conceptes 11,79000 €

P-52 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

52,28 €

BQU2GF00 u ################ 43,19000 €

Altres conceptes 9,09000 €

P-53 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 2,52 €

BQZ1P000 u ################ 1,06000 €

Altres conceptes 1,46000 €

P-54 K1213251 m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per bastiments de 70 cm i
alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de
treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de
protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana,
inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total
màxim de 20 km

8,58 €

Altres conceptes 8,58000 €

P-55 K1215250 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm
d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament,
plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals,
sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada
20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats

0,10 €

B0Y15250 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm
d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament,
plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals,
sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada
20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats

0,09000 €

Altres conceptes 0,01000 €

P-56 K121NP01 m Muntatge i desmuntatge de pont metàl·lic format per plataformes de treball a base de mòduls
longitudinals i cantoners de 90 cm d'amplària, amb sòcols i barana rígida de 100 cm d'alçària,
inclosos tots els elements de protecció i dispositius de seguretat normalitzats i el transport
amb un recorregut total màxim de 20 km

55,58 €

Altres conceptes 55,58000 €

P-57 K21A1011 u Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

26,11 €

Altres conceptes 26,11000 €

P-58 K21A5P11 u Arrencada de persiana enrotllable de fins a 3 m2, inclosos mecanismes i accessoris, amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

14,34 €

Altres conceptes 14,34000 €

P-59 K2R54237 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

7,85 €
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Altres conceptes 7,85000 €

P-60 K2RA73G1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat
1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

26,45 €

B2RA73G1 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat
1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

23,00000 €

Altres conceptes 3,45000 €

P-61 K5615H60 m2 Lluernes de plaques de policarbonat cel·lular de 16 mm de gruix i 6 parets, de 600 mm
d'amplària i tractament per a l'absorció de la radiació ultraviolada a les dues cares, amb
suports de perfil d'alumini i junts d'estanqueïtat, col·locat

128,77 €

B0CA5H60 m2 Placa de policarbonat cel·lular de 16 mm de gruix i 6 parets, de 600 mm d'amplària i
tractament per a l'absorció de la radiació ultraviolada a les dues cares

37,41000 €

B56Z0007 m2 Perfileria i elements auxiliars per a lluernes de plaques de policarbonat de 14 a 20 mm de
gruix

19,60000 €

Altres conceptes 71,76000 €

P-62 K7J5A01A m Segellat de junt de fusteries amb el buit d'obra, amb massilla de silicona neutra, aplicada amb
pistola manual, prèvia imprimació

2,04 €

B7JZ1010 dm3 Imprimació prèvia per a segellats de massilla de silicona neutra 0,05359 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 0,36141 €

Altres conceptes 1,62500 €

P-63 K874SE00 m2 Passivat de perfils laminats deteriorats amb raspallat previ i aplicació posterior de 2 capes
d'imprimació anticorrosiva i pont d'unió de resines epoxi i ciment

46,33 €

B0717000 kg ################ 24,08301 €

Altres conceptes 22,24699 €

P-64 K8785310 m2 Neteja de parament de restes orgàniques, microorganismes, fongs i algues, amb producte
líquid fungicida-alguicida a base d'hipoclorit sòdic, emulsionants i additius, en dissolució 1:1
en aigua, aplicat amb equip polvoritzador de motxilla i neteja amb mitjans manuals

6,12 €

B8ZA4000 kg Líquid fungicida-alguicida a base d'hipoclorit sòdic, emulsionants i additius 1,81500 €

B0111000 m3 Aigua 0,00154 €

Altres conceptes 4,30346 €

P-65 KAV7F964 m2 Persiana enrotllable d'alumini, de lamel·les amb aïllament de 9 a 9,5 mm de gruix, 50 a 55
mm d'alçària i de 4,5 a 5 kg per m2

88,00 €

BAV7F964 m2 Persiana enrotllable d'alumini de lamel·les amb aïllament de 9 a 9,5 mm de gruix, de 50 a 55
mm d'alçària i de 4,5 a 5 kg per m2

69,88000 €

Altres conceptes 18,12000 €

P-66 P214K-CRN m2 Enderroc complet de coberta inclinada de planxes metàl·liques amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

15,66 €

Altres conceptes 15,66000 €

P-67 P531-9R2W m2 Coberta amb panell sandvitx de planxes d'acer amb aillament de poliisocianurat (PIR) amb
prestacions al foc millorades, amb un gruix total de 100 mm, amb la cara exterior nervada
color blanc i la cara interior grecada, galvanitzat en calent i prelacat en ambdues cares, gruix
de les planxes (ext/int) 0.4/0,6 mm, junt longitudinal encadellat amb nervi, amb fixació oculta
amb tapajunts, amb un pendent de 7 a 30%

54,41 €

B0CH1-1E43 m2 Panell sandvitx amb dues planxes d'acer galvanitzat en calent i prelacat i aïllament de
poliisocianurat (PIR) amb prestacions al foc millorades amb un gruix total de 100 mm, amb la
cara exterior nervada i la cara interior grecada, color blanc, gruix de les planxes (ext/int)
0.4/0,6 mm, junt longitudinal encadellat amb nervi i sistema de fixació oculta amb tapajunts,

33,84150 €
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per a cobertes

B0A5-06VX u Cargol autoroscant amb volandera 1,44000 €

Altres conceptes 19,12850 €

P-68 PQN1-HAA5 m Escala metàl·lica de gat, amb tubs d'acer S275JR, de 25 mm de diàmetre, treballats al taller,
plegats 90º pel seus extrems, amb acabat galvanitzat, col·locats encastats en parament
paredat amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra

141,43 €

BDD4-0LVH u Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de 300x400x300 mm, amb rodó de D= 25 mm 31,15000 €

Altres conceptes 110,28000 €

P-69 PQU3-0234 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

123,98 €

BQU3-0TIB u ################ 107,81000 €

Altres conceptes 16,17000 €
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Capítol 01 TREBALLS PRELIMINARS

Titol 3 01 EDIFICI PRINCIPAL

1 K1213251 m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per
bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs
travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a
mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de
protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors
cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització
normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km (P -
54)

8,58 1.008,000 8.648,64

2 K1215250 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per
bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases
regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball
d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals,
sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara
exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements
de senyalització normalitzats (P - 55)

0,10 21.168,000 2.116,80

3 K121NP01 m Muntatge i desmuntatge de pont metàl·lic format per plataformes de
treball a base de mòduls longitudinals i cantoners de 90 cm d'amplària,
amb sòcols i barana rígida de 100 cm d'alçària, inclosos tots els
elements de protecció i dispositius de seguretat normalitzats i el
transport amb un recorregut total màxim de 20 km (P - 56)

55,58 60,000 3.334,80

TOTAL Titol 3 01.01.01 14.100,24

Obra 01 Pressupost 2022_09

Capítol 02 ENDERROCS

Titol 3 01 EDIFICI PRAL: COBERTA

1 P214K-CRN1 m2 Enderroc complet de coberta inclinada de planxes metàl·liques amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P
- 66)

15,66 1.798,900 28.170,77

TOTAL Titol 3 01.02.01 28.170,77

Obra 01 Pressupost 2022_09

Capítol 02 ENDERROCS

Titol 3 02 EDIFICI PRINCIPAL: FUSTERIA

1 K21A1011 u Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor (P - 57)

26,11 113,000 2.950,43

2 K21A5P11 u Arrencada de persiana enrotllable de fins a 3 m2, inclosos
mecanismes i accessoris, amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor (P - 58)

14,34 113,000 1.620,42

TOTAL Titol 3 01.02.02 4.570,85

Obra 01 Pressupost 2022_09

Capítol 03 COBERTES I FUSTERIA

Titol 3 01 EDIFICI PRINCIPAL:FUSTERIA

EUR
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1 EAF4PN02 u Finestra d'alumini anoditzat natural amb trencament de pont tèrmic,
col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles abatibles d'eix
horitzontal, amb dos compassos a cada fulla, per a un buit d'obra
aproximat de 145x190 cm, elaborada amb perfils de preu alt, tipus
Cortizo COR70 o similar classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació mínima 7A (E1200) d'estanquitat
a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb persiana (comptada a
part). Envidrament amb cambra 3-3/16/4-4 mm baixos emissius Ug:1.4
W/(m2K) (P - 9)

1.134,13 16,000 18.146,08

2 EAF4PN05 u Finestra d'alumini anoditzat natural amb trencament de pont tèrmic,
col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles abatibles d'eix
horitzontal, amb dos compassos a cada full, per a un buit d'obra
aproximat de 170x170 cm, elaborada amb perfils de preu alt, tipus
Cortizo COR70 o similar classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació mínima 7A(E1200) d'estanquitat
a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb persiana (comptada a
part). Envidrament amb cambra 3-3/16/4-4 mm baix emissiu Ug:1.4
W/(m2K) (P - 12)

1.237,63 34,000 42.079,42

3 EAF4PN01 u Finestra d'alumini anoditzat natural amb trencament de pont tèrmic,
col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles abatibles d'eix
horitzontal, amb dos compassos a cada full per a un buit d'obra
aproximat de 115x190 cm, elaborada amb perfils de preu alt, tipus
Cortizo COR70 o similar classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació mínima 7A(E1200) d'estanquitat
a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb persiana (comptada a
part). Envidrament amb cambra 3-3/16/4-4 mm baix emissiu Ug:1.4
W/(m2K) (P - 8)

1.053,63 24,000 25.287,12

4 EAF4PN06 u Finestra d'alumini anoditzat natural amb trencament de pont tèrmic,
col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles abatibles d'eix
horitzontal, amb dos compassos a cada full, per a un buit d'obra
aproximat de 145x170 cm, elaborada amb perfils de preu alt, tipus
Cortizo COR70 o similar classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació mínima 7A (E1200) d'estanquitat
a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb persiana (comptada a
part). Envidrament amb cambra 3-3/16/4-4 mm baix emissiu Ug:1.4
W/(m2K) (P - 13)

1.101,93 24,000 26.446,32

5 EAF4PN03 u Finestra d'alumini anoditzat natural amb trencament de pont tèrmic,
col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla abatible d'eix
horitzontal, amb dos compassos i un full fix, per a un buit d'obra
aproximat de 100x190 cm, elaborada amb perfils de preu alt, tipus
Cortizo COR70 o similar classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació mínima 7A(E1200) d'estanquitat
a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb persiana (comptada a
part). Envidrament amb cambra 3-3/16/4-4 mm baix emissiu Ug:1.4
W/(m2K) (P - 10)

1.007,63 7,000 7.053,41

6 EAF4PN04 u Finestra d'alumini anoditzat natural amb trencament de pont tèrmic,
col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla abatible d'eix
horitzontal, amb dos compassos i un full fix, per a un buit d'obra
aproximat de 130x190 cm, elaborada amb perfils de preu alt, tipus
Cortizo COR70 o similar classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació mínima 7A (E1200) d'estanquitat
a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb persiana (comptada a
part). Envidrament amb cambra 3-3/16/4-4 mm baix emissiu Ug:1.4
W/(m2K) (P - 11)

1.099,63 6,000 6.597,78

7 EAF6PN01 u Balconera d'alumini anoditzat natural, amb rotura de pont tèrmic,
col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent i una fulla
fixa lateral i una altre superior, per a un buit d'obra aproximat de

2.163,31 1,000 2.163,31

EUR
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130x256 cm, elaborada amb perfils de preu alt, tipus Cortizo COR70 o
similar,classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 9A(E1200) d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, amb persiana (comptada a part). Vidre 3.3/16/4-4
mm  baix emissiu Ug: 1.4 W/(m2K) (P - 14)

8 EAF6PN02 u Balconera d'alumini anoditzat natural, amb rotura de pont tèrmic,
col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit
d'obra aproximat de 100x256 cm, elaborada amb perfils de preu alt,
tipus Cortizo COR70 o similar,classificació mínima 4 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A (E1200)
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5
de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb persiana
(comptada a part). Vidre 3.3/16/4-4 mm baix emissiu Ug: 1.4 W/(m2K)
(P - 15)

1.674,56 1,000 1.674,56

9 E635NP01 m2 Tapa de persiana formada per panell sandwich de 3 cm de gruix amb
xapa llisa galvanitzada de 0,80 mm de gruix a l'exterior, aïllament
tèrmic d'escuma de poliuretà i xapa plana galvanitzada de 0,50 mm a
l'interior, acabat amb termolacat de polièster de silicona de 25 micres
de color blanc, fixat sobre perfils en ´´T´´ i 'U' i tapetes, muntat (P - 7)

49,87 55,720 2.778,76

10 KAV7F964 m2 Persiana enrotllable d'alumini, de lamel·les amb aïllament de 9 a 9,5
mm de gruix, 50 a 55 mm d'alçària i de 4,5 a 5 kg per m2 (P - 65)

88,00 287,032 25.258,82

11 K7J5A01A m Segellat de junt de fusteries amb el buit d'obra, amb massilla de
silicona neutra, aplicada amb pistola manual, prèvia imprimació (P - 62)

2,04 727,500 1.484,10

TOTAL Titol 3 01.03.01 158.969,68

Obra 01 Pressupost 2022_09

Capítol 03 COBERTES I FUSTERIA

Titol 3 02 EDIFICI PRAL: COBERTA

1 K874SE00 m2 Passivat de perfils laminats deteriorats amb raspallat previ i aplicació
posterior de 2 capes d'imprimació anticorrosiva i pont d'unió de resines
epoxi i ciment (P - 63)

46,33 796,160 36.886,09

2 P531-9R2W m2 Coberta amb panell sandvitx de planxes d'acer amb aillament de
poliisocianurat (PIR) amb prestacions al foc millorades, amb un gruix
total de 100 mm, amb la cara exterior nervada color blanc i la cara
interior grecada, galvanitzat en calent i prelacat en ambdues cares,
gruix de les planxes (ext/int) 0.4/0,6 mm, junt longitudinal encadellat
amb nervi, amb fixació oculta amb tapajunts, amb un pendent de 7 a
30% (P - 67)

54,41 1.670,716 90.903,66

3 E54ZW23H m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, d'1 mm de
gruix, 30 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs, per a
minvell, col·locat amb fixacions mecàniques, amb perfils conformats d'
estanquitat, i segellat (P - 4)

22,03 241,000 5.309,23

4 E5ZAV16K m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, d'1 mm de gruix,
60 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a carener,
col·locat amb fixacions mecàniques, amb perfils conformats d'
estanquitat (P - 5)

27,26 108,000 2.944,08

5 E5ZJNP01 m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, d'1,2 mm de
gruix, 80 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a
canaló exterior, col·locat amb fixacions mecàniques, i segellat. (P - 6)

23,38 241,000 5.634,58

6 K5615H60 m2 Lluernes de plaques de policarbonat cel·lular de 16 mm de gruix i 6
parets, de 600 mm d'amplària i tractament per a l'absorció de la
radiació ultraviolada a les dues cares, amb suports de perfil d'alumini i
junts d'estanqueïtat, col·locat (P - 61)

128,77 160,230 20.632,82

7 K8785310 m2 Neteja de parament de restes orgàniques, microorganismes, fongs i
algues, amb producte líquid fungicida-alguicida a base d'hipoclorit
sòdic, emulsionants i additius, en dissolució 1:1 en aigua, aplicat amb
equip polvoritzador de motxilla i neteja amb mitjans manuals (P - 64)

6,12 134,400 822,53

EUR
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TOTAL Titol 3 01.03.02 163.132,99

Obra 01 Pressupost 2022_09

Capítol 03 COBERTES I FUSTERIA

Titol 3 03 LINIA DE VIDA

1 EB71US10 u Columna d'acer inoxidable de 50 cm d'alçada, amb placa d'ancortge
per a suport de fixacions de línia de vida horitzontal fixa, ancorada a
estructura, coberta o paviment amb fixacions mecàniques (P - 20)

149,40 21,000 3.137,40

2 EB71UH20 u Element de suport intermedi per a línia de vida horitzontal fixa, d'acer
inoxidable, fixat amb cargols d'acer inoxidable, segons UNE_EN
795/A1 (P - 19)

81,94 9,000 737,46

3 EB71UC10 m Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i composició
7x19+0, homologat per a línia de vida horitzontal segons UNE_EN
795/A1, fixat als terminals i als elements de suport intermig (separació
< 15 m) i tesat (P - 17)

6,28 165,500 1.039,34

4 EB71UE40 u Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de vida horitzontal
fixa, formats per dos terminals d'acer inoxidable, els dos amb element
amortidor de caigudes, fixats amb cargols d'acer inoxidable, un tensor
de forqueta per a regulació del cable i dos terminals de cable amb
elements protector, segons UNE_EN 795/A1 (P - 18)

642,61 9,000 5.783,49

5 EB71UA20 u Placa amb anella, d'acer inoxidable, per a fixació d'arnès de seguretat,
fixada amb cargols d'acer inoxidable, segons UNE_EN 795/A1 (P - 16)

38,07 2,000 76,14

6 4A1Y68F4 u Formació d'obertura exterior practicable amb un buit de 90x120 cm, en
paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, amb tall amb disc,
execució de forat, llinda prefabricada de ceràmica armada, bastiment
de base de tub d'acer per a finestra, enguixat de parament vertical
interior, arrebossat de parament vertical exterior, escopidor de rajola
de ceràmica amb trencaaigües, col·locació de finestra practicable
d'alumini lacat, segellat perimetral amb silicona (P - 1)

553,05 1,000 553,05

7 4A2TNP01 u Trapa practicable de planxa d'acer d'accés a coberta de 120x90 cm de
planxa d'acer galvanitzat i frontisses, maneta, pany, clau i escala
plegable d'alumini, no inclou formació de forat i bastida (P - 2)

882,94 1,000 882,94

8 4A2YNP01 u Formació d'obertura interior en sostre existent, de 120x60 cm per a
rebre trapa d'accés i posterior enguixat i  pintat , . (P - 3)

187,80 1,000 187,80

9 PQN1-HAA5 m Escala metàl·lica de gat, amb tubs d'acer S275JR, de 25 mm de
diàmetre, treballats al taller, plegats 90º pel seus extrems, amb acabat
galvanitzat, col·locats encastats en parament paredat amb morter de
ciment 1:4, elaborat a l'obra (P - 68)

141,43 5,200 735,44

TOTAL Titol 3 01.03.03 13.133,06

Obra 01 Pressupost 2022_09

Capítol 04 GESTIÓ DE RESIDUS

1 K2R54237 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un
recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P - 59)

7,85 49,651 389,76

2 K2RA73G1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 60)

26,45 49,651 1.313,27

EUR
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Capítol 05 CARTELLS

1 FQZAPN01 u Ud. Subministrament i instal·lació de placa de 25x25 cm, i de fins a
45,8 x 45,8 cm si l’espai és insuficient per encabir el text, de metacrilat
10 mm o de xapa galvanitzada de 1,5 mm incorporant retolació
adhesiva segons disseny, fons blanc en el cas de metacrilat, inclou
embellidors i cargolaria.
Les despeses indirectes de l'obra inclouen la col·locació durant
l’execució de l’obra d’un cartell temporal de mida 300 x 315 cm (18
lamel·les de 17.5 cm d'acer galvanitzat que es col·locarà a l’exterior de
l’edifici  (P - 21)

368,00 1,000 368,00

TOTAL Capítol 01.05 368,00

Obra 01 Pressupost 2022_09

Capítol 06 SEGURETAT I SALUT

Titol 3 01 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 22)

7,00 8,000 56,00

2 H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de
cassoleta de policarbonat amb respiradors i recolzament nasal,
adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50 mm de D
roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN
168 (P - 23)

10,11 2,000 20,22

3 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P - 24)

21,39 2,000 42,78

4 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
(P - 25)

1,68 8,000 13,44

5 H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada
segons UNE-EN 149 (P - 26)

14,41 8,000 115,28

6 H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc,
homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083 (P - 27)

1,27 2,000 2,54

7 H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN
14387 i UNE-EN 12083 (P - 28)

3,57 2,000 7,14

8 H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes,
homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 (P - 29)

3,27 8,000 26,16

9 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 30) 18,47 2,000 36,94

10 H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants,
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un
subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible
de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 (P - 31)

530,59 3,000 1.591,77

11 H147D501 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants,
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un
subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i
UNE-EN 355 (P - 32)

247,23 1,000 247,23

EUR
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12 H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua
d'equilibri, compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal,
elements d'enganxament, connector, element d'amarrament del
sistema d'ajust de longitud, homologat segons UNE-EN 358, UNE-EN
362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364 (P - 33)

40,25 1,000 40,25

13 H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda
d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac
mecànic (P - 34)

27,18 1,000 27,18

14 H147M007 u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció
de caigudes d'alçada, homologat segons UNE-EN 813 (P - 35)

130,35 4,000 521,40

TOTAL Titol 3 01.06.01 2.748,33

Obra 01 Pressupost 2022_09

Capítol 06 SEGURETAT I SALUT

Titol 3 02 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 37)

43,38 1,000 43,38

2 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 38)

42,19 1,000 42,19

3 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 39)

35,35 1,000 35,35

4 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de
control elèctric, adherit (P - 40)

6,35 1,000 6,35

5 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 41)

52,65 1,000 52,65

6 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada,
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (P - 42)

51,91 1,000 51,91

TOTAL Titol 3 01.06.02 231,83

Obra 01 Pressupost 2022_09

Capítol 06 SEGURETAT I SALUT

Titol 3 03 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

1 HQU1B150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de
3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes,
lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres (P - 43)

69,00 4,000 276,00

2 HQU1D190 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de
8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum,

81,94 4,000 327,76

EUR
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interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 44)

3 HQU1E170 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de
6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb
aixeta i taulell (P - 45)

73,31 4,000 293,24

4 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 46)

70,21 6,000 421,26

5 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat
per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 47)

28,99 1,000 28,99

6 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m
d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 48)

36,03 6,000 216,18

7 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 49)

125,40 1,000 125,40

8 HQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 50)

71,21 1,000 71,21

9 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 52)

52,28 2,000 104,56

10 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs (P - 51)

81,67 1,000 81,67

11 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 53) 2,52 1,000 2,52

TOTAL Titol 3 01.06.03 1.948,79

Obra 01 Pressupost 2022_09

Capítol 06 SEGURETAT I SALUT

Titol 3 04 DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL

1 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra (P -
36)

26,11 40,000 1.044,40

2 PQU3-0234 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general
de seguretat i salut en el treball (P - 69)

123,98 1,000 123,98

TOTAL Titol 3 01.06.04 1.168,38

EUR
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NIVELL 2 :  Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01   TREBALLS PRELIMINARS 14.100,24

Capítol 01.02  ENDERROCS 32.741,62

Capítol 01.03  COBERTES I FUSTERIA 335.235,73

Capítol 01.04  GESTIÓ DE RESIDUS 1.703,03

Capítol 01.05  CARTELLS 368,00

Capítol 01.06  SEGURETAT I SALUT 6.097,33

Obra 01 Pressupost 2022_09 390.245,95

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
390.245,95

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost 2022_09 390.245,95

390.245,95

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 390.245,95

Subtotal 390.245,95

13 % DESPESES GENERALS SOBRE 390.245,95........................................................... 50.731,97

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 390.245,95.............................................................. 23.414,76

21 % IVA SOBRE 464.392,68............................................................................................. 97.522,46

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 561.915,14

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( CINC-CENTS SEIXANTA-UN MIL NOU-CENTS QUINZE EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS )
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Coberta metàl·lica a substituir per plafó Sandwich 
 

  
Part de la fusteria i de les persianes de l’edifici principal es substitueixen seguint el mateix despecejament 
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