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PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES PER CONTRACTAR ELS SERVEIS DE DIRECCIO
FACULTATIVA | COORDINACIO DE SEGURETAT | SALUT DE LES OBRES DEFINIDES EN EL
TRAM E INCLOSES DEL PROJECTE EXECUTIU D’OBRES PER MILLORAR LA CONNECTIVITAT
DELS BARRIS DE LES FONTS | CAN PARELLADA AMB EL CENTRE DE TERRASSA, AMB
CRITERIS DE CONTRACTACIO PUBLICA ECOLOGICA, DINS EL MARC DE LA INICIATIVA “NEXT
GENERATION EU”

1. Antecedents

El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (MITMA) lidera la Component 1 del Pla de
Recuperacié, Transformacié i Resiliéncia: Pla de xoc de mobilitat sostenible, segura i connectada en
entorns urbans i metropolitans, dirigit a I'establiment de zones de baixes emissions i a la transformacio
del sistema de transport public urba.

El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (MITMA) va publicar en el BOE numero 201 de data
23 d’agost de 2021, I'Ordre TMA/892/2021, de 17 d’agost, modificada per les Ordres TMA/354/2022, de 25
d'abril de 2022, i TMA/1012/2022, de 20 d’octubre 2022, per la que es van aprovar les bases reguladores
per el Programa de ajudes a municipis per a la implantacié de zones de baixes emissions i la transformacié
digital i sostenible del transport urba, en el marc del Pla de Recuperacié, Transformacio i Resiliéncia, i es
va aprovar i publicar la convocatoria corresponent a I'exercici 2021.

Posteriorment, es va aprovar I'Ordre Ministerial de data 21 de juliol de 2022, publicat un extracte al BOE
numero 178 de data 26 de juliol de 2022 i modificada per I'Ordre Ministerial de data 20 d’octubre de 2022,
publicat un extracte al BOE numero 269 de 9 de novembre de 2022, que va aprovar i publicar la
convocatoria corresponent a I'exercici 2022 del programa d’ajudes a municipis per a la implantacié de
zones de baixes emissions i transformacié digital i sostenible del transport urba i de la mobilitat, en el marc
del Pla de Recuperacié, Transformacié i Resiliéncia- Finangat per la Unié Europea- NextGenerationEU.
Aquesta convocatoria es regira per les bases reguladores aprovades en les esmentades Ordres
TMA/892/2021, de 17 d’agost, i la de data 21 de juliol de 2022, posteriorment modificada.

En aquest marc legislatiu, 'Ajuntament de Terrassa ha previst la realitzacié d’'un conjunt d’actuacions entre
les que s’han inclos els serveis de direccid facultativa i coordinacié de seguretat i salut de les obres
definides en el TRAM E incloses del Projecte executiu d’obres per millorar la connectitivat dels barris de les
Fonts i Can Parellada amb el centre de Terassa, amb criteris de contractacié publica ecologica, dins el
marc de la iniciativa «NextGenerationEU», al Plan de Recuperacion, Transformacidon y Resiliencia -
Financiado por la Unién Europea — NextGenerationEU.

2. Objecte de I’encarrec

L’objecte de I'encarrec és la contractacié dels serveis de direccié d'obra i coordinacié de seguretat i
salut de les obres definides al seglent expedient:
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ECAO 1907/2023- Obres definides en el tram E incloses del Projecte executiu d’obres per millorar
la connectivitat dels barris de les Fonts i Can Parellada amb el centre de Terrassa, amb criteris de
contractacio publica ecologica, dins el marc de la iniciativa "Next Generation EU"

El projecte complet es pot consultar a I'enllag indicat al quadre a continuacid.

Actualment s’esta tramitant la licitacié per a la contractacio de les obres corresponents a aquest projec-

te. Les dades corresponents a aquesta licitacié son les seguents:

Identificacié de les obres:

Obres definides en el Tram E incloses del Projecte executiu d’obres
per millorar la connectivitat dels barris de les Fonts i Can Parellada
amb el centre de Terrassa, amb criteris de contractacié publica
ecologica, dins el marc de la iniciativa "Next Generation EU"

Promotor:

Ajuntament de Terrassa

Emplacament:

Can Parellada

Termini d’obres:

La prestacio del servei es mantindra durant la totalitat de les obres
de construccid (previst en 4 mesos) i fins a la liquidacié de les
mateixes i la legalitzacio de les instal-lacions.

Enllag projecte aprovat:

https://docs.terrassa.cat/aoberta/projectesobres/
PROJECTE CONN CAN PARELLADA compressed.pdf

.Dades economiques:

Pressupost de licitacio:

334.671,78 € (IVA exclos) 404.952,85 € (IVA inclos)

Valor estimat del contracte:

334.671,78 € (IVA exclos)

Aplicacio pressupostaria:

1433 15321 61900 codi 2301018 del pressupost municipal del 2024

Actuacioé subvencionada:

Plan de Recuperaciéon, Transformacion y Resiliencia -
Financiado por la Unién Europea - NextGenerationEU

.Dades relatives a la contractacio:

Procediment de I'expedient:

Obert simplificat

Tipus de tramitacio:

Tramitacié d’urgéncia (art. 50 del Reial decret llei de 36/2020, de
30 de desembre).

Aquest expedient es considera de tramitacié anticipada d’acord
amb el que estableix l'article 117.2 de la LCSP.

Acta replanteig:

12 de gener de 2023
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Data d’aprovacié definitiva del

projecte: 23 de setembre de 2023

Data d’autoritzacié de despesa: Autoritzada per urgéncia en data 17 de gener de 2023

Els treballs que haura de portar a terme 'equip designat son els segtents:
— la Direcci6 d’obra.
— la Direccio d’execucio d’obra, incloent entre d’altres el Control de Qualitat.
— la Coordinacio6 de Seguretat i Salut

Es imprescindible que es designin persones diferents per dur a terme les tasques de Direccié d’obra i
Coordinacié de Seguretat i Salut.

3. Desenvolupament dels treballs

Els treballs a realitzar per I'equip encarregat de la Direccié Facultativa i el Control de Qualitat
consisteixen en tots aquells que permetin desenvolupar, de manera optima, les obres definides en el
projecte en tots els aspectes generals que estipuli la normativa legal vigent.

Per a realitzar les seves funcions, I'equip disposara de les atribucions necessaries per poder
materialitzar fins a la seva finalitzaci6 complerta les obres contingudes en el projecte aprovat per
I'ajuntament dins dels parametres optims de qualitat, termini, pressupost i seguretat.

Per a l'assoliment d’aquesta fita I'equip técnic podra prendre les decisions técniques que consideri
oportunes amb estricte compliment de la normativa vigent i de la documentaci6 contractual.

Amb caracter general, I'equip tindra les seglents funcions basiques:

Funcions del Director d’obra

La Direcci6 facultativa té la funcié de seguiment técnic, control, vigilancia de les obres i coordinacio
entre els diferents agents que hi intervenen amb I'objectiu de portar-les a terme assolint els estandards
de qualitat, control del pressupost i termini.

Les persones encarregades de la Direccié facultativa tindran les funcions que siguin vigents en el
moment de la contractacioé i que de manera general es poden resumir en:

Treballs en fase prévia a linici de I'obra

e Revisi6 del projecte aprovat. Deteccié dels punts més significatius o critics en el
desenvolupament de les obres, revisid del pla d’obra, gestions amb serveis afectats i altres
possibles afectacions o condicionants. Revisié i analisi de I'oferta presentada per I'empresa
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adjudicataria de I'execucio de les obres i de les seves condicions contractuals. Presentacié de
possibles propostes de millores en I'execucié de les obres.

e Preparacié de documentacio prévia a l'inici de 'obra: nomenaments, autoritzacions prévies a
l'inici de I'obra.

o Establiment i contactes amb el coordinador de seguretat i salut.

e Aprovacido prévia de replanteigs de detalls: acopis, zones d’amuntegament de terres,
desviaments provisionals... i altres actuacions necessaries pel bon desenvolupament de les
obres.

e Redaccid i signatura de I'acta de comprovacié de replanteig de les obres.

Control durant I'execucié de 'obra

e Assisténcia a tantes visites d’obra com siguin necessaries per desenvolupar les obres de forma
adequada (control minim setmanal): assisténcia al contractista en el cas d'interpretacié dels
documents de lI'obra, mesures correctores en cas que les unitats d’'obra no s’ajustin a les
previsions del projecte.

e Seguiment de les obres: elaboraci6 i signatura d’actes setmanals, registre en el llibre d’ordres
i assistencia, informes derivats de I'execucié de les obres (incidéncies, prorrogues...), recull
d’informacié i tramesa a I'ajuntament en un termini maxim de 10 dies a partir de la seva
redaccid. Les actes hauran de contenir documentacié fotografica de I'evolucio i estat de les
obres. Elaboracié de la documentacid, escrita o grafica, que sigui necessaria per aclarir els
dubtes que puguin sorgir en relacio al projecte, o adaptar-lo a les circumstancies de 'obra.

e Seguiment temporal de les obres. Definicid conjuntament amb el contractista del programa
de treballs de l'obra. Establiment de mesures correctores en el cas que es detecti algun
incompliment o incidéncia. Elaboracié d’actes de recepcio parcials, acta de suspensio de les
obres i d’aixecament de la suspensio, informes de prorrogues, etc.

e Seguiment i control del contractista d’'obra de l'estricte compliment per part d’aquest de la
legislacié vigent en matéria de subcontractacié i de les obligacions d’aquest relatives a lluita
contra la morositat. Seguiment i control del contractista del compliment de les condicions
establertes en el seu contracte amb I'ajuntament.

e Seguiment economic de I'obra amb la realitzacié de les certificacions mensuals i les
previsions de tancament (mensuals)

e Elaboracio de I'acta de recepcié de les obres.

e Elaboracié del projecte as-built al finalitzar I'obra, incloent tota 'obra executada aixi com la
descripcié de les tasques necessaries pel seu correcte manteniment. Es lliurara en format
digital la documentacio en PDF i editables. El termini de lliurament no sera superior als 3 mesos
des de la recepcio de I'obra. Haura de contenir la informaci6 seguent:
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Memoria:

@)

Antecedents (adjudicataris i imports d’adjudicacié del contractista, del control de
qualitat, de la Direcci6 d’obra, de la Coordinacié de Seguretat i Salut)

Justificacié dels possibles canvis introduits respecte al projecte aprovat

Resum valoracié de les obres executades i liquidacié econdomica.

Planols de I'obra realment executada (sobretot incloure les instal-lacions).

o Topografic de I'ambit en extensié dwg i pdf, incloent la topografia executada i tots els
elements inclosos a I'espai public (mobiliari urba, arbrat, senyalitzacions, etc).

Annexes:

o Reportatge fotografic del procés constructiu de I'obra i final obra.

o Estat damidaments finals, liquidaci6 econdmica de I'obra i aplicacié de nous preus
(actes de fixacio de preus contradictoris)

o Documentacié administrativa de I'obra (acta de comprovacioé del replanteig, actes de
visita, acta de recepcid).

o Llista de subministradors, per materials, la seva identificacio i persona contacte.

o Certificats de qualitat dels materials i assajos de CQ realitzats

o Certificats d'acompliment de la gestié de residus generats.

o Certificat final d’obra

o Legalitzaci6 de les instal-lacions realitzades (enllumenat public, BIEs, gas,
electricitat,...etc).

o Recepcié dels diferents serveis per part de les companyies titulars dels mateixos (aigua
potable, electricitat, gas, telecomunicacions), en cas que s’hagi fet alguna afectacié de
serveis existents

o Resposta positiva de I'Agencia de Residus de Catalunya, Arqueologia, Agéncia
Catalana de I'Aigua, etc (en els casos que hi hagi expedient obert)

o DVD amb inspeccié de la xarxa de clavegueram amb camera TV, en cas que s’hagi

realitzat

Assisténcia en el procés de posada en marxa i periode de garanties

e Resolucio de consultes técniques de les tasques de reparacio i manteniment de les deficiéncies
detectades en I'obra, un cop aquesta entri en servei i fins a 'any de garantia.
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Elaboracié de l'informe pel retorn de la garantia de les obres. En el cas que linforme sigui
desfavorable caldra dictar les directrius oportunes al contractista per a esmenar les deficiencies
i establir un termini per a I'execuci6, durant el qual el director de I'obra continuara assumint les
tasques de direccio.

Les tasques de la direccio facultativa estaran subjectes a les segiients condicions:

La Direccié facultativa mantindra informats, sobre l'estat técnic i econdomic de I'obra, en tot
moment als serveis técnics municipals i estara a la seva disposicio.

La Direcci6 facultativa coordinara les tasques de 'obra amb el serveis técnics de I'Ajuntament,
amb especial incidéncia durant les afeccions al transit.

En referéncia als serveis que calgui desviar, la Direccidé facultativa realitzara els projectes i
legalitzacions d'’instal-lacions urbanes que siguin necessaris i fara de coordinador amb les
companyies de serveis.

La Direcci6 facultativa realitzara la coordinacié amb altres administracions, si és el cas.
La Direcci6 facultativa fara la coordinacié amb les companyies.

La Direccié facultativa es compromet a sol-licitar als serveis técnics de I'’Ajuntament el vistiplau,
tant técnic com econdmic, de qualsevol intervencié no prevista en el projecte.

La Direcci6 facultativa resoldra les consultes técniques de les tasques de reparacio i
manteniment de les deficiencies detectades en I'obra, incloent visita in situ en cas de ser
necessari, un cop aquesta entri en servei i fins a I'any de garantia.

Tasques associades al Control de Qualitat

Control durant I'execucio de I'obra i treballs en fase de recepcio

Redaccié i seguiment del pla de control de qualitat i punts d'inspeccio.
Recepcio a obra i control documental de materials i equips.
Supervisio dels assaigs de control de qualitat de materials i validacié dels resultats.

Seguiment de I'execucio i recopilacié de la documentacié necessaria perqué quedi constancia
de les caracteristiques i condicions de les obres ocultes abans del seu soterrament.

Revisio per a la recepci6 final de les obres.
En concret:

Control de qualitat especific dels materials col-locats amb criteris ambientals inclosos en el
contracte de les obres ( si és el cas), inclos el control documental pertinent.
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Funcions del Coordinador de Seguretat i Salut

Les funcions basiques del Coordinador de seguretat i salut en fase d’execucié seran les contemplades
a larticle 9 del RD 1627/1997. Aquestes funcions hauran de cobrir les obligacions derivades del
promotor de complir i fer complir el RD 171/2004. En tot moment el coordinador de seguretat i salut
tindra com objectiu la supervisié del pla de seguretat i salut, donar les instruccions necessaries per
evitar riscos i evitara la falta de preséncia, dedicacié o activitat en I'obra.

La coordinacié de seguretat i salut tindra les funcions que defineix el RD 1627/1997 i aquelles que li
siguin exigibles en el moment de la contractacié per la legislaci6 vigent i que de manera general es
poden resumir en:

Treballs en fase prévia a linici de I'obra

Analisi del projecte de construccid, del contingut de I'estudi de seguretat i salut i de I'entorn de
'espai on es dura a terme el projecte des del punt de vista preventiu.

Planificacio de la coordinacié a realitzar a I'obra: acordar conjuntament amb el contractista i la
direccio facultativa I'organitzacié de I'obra: planificacié i metodologia. Sol-licitar al contractista la
programacio i la implantacié de 'obra.

Gestié de la documentacié préevia imprescindible per I'inici de I'obra: aprovacié del Pla de
seguretat i salut de 'empresa adjudicataria de les obres, comunicacié d’obertura al centre de
treball, aprovacio de les modificacions del Pla de seguretat i salut.

Control de I'execucié de I'obra

Control de l'aplicacioé del Pla de seguretat i salut i I'aplicacié dels principis de prevenci6 i de
seguretat. ElI Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’obra emetra conjuntament amb la
direccié facultativa l'informe mensual de les actuacions realitzades, que lliurara al Servei
d'Arquitectura, Espai Public i Biodiversitat Urbana de I’Ajuntament.

Coordinar les activitats de I'obra per garantir que els contractistes i, en el seu cas, els
subcontractistes i els treballadors autbnoms apliquin de manera coherent i responsable els
principis de l'accié preventiva que recull l'article 15 de la Ley de Prevencién de Riesgos
Laborales durant I'execucié de I'obra i en particular en les activitats a qué es refereix I'article 10
d’aquest Real Decreto.

Coordinacio de l'aplicacioé correcta dels métodes de treball i avaluacié continuada dels riscos
laborals de I'obra, afectacio a I'entorn, riscos a tercers...

Assisténcia a tantes visites d’'obra com siguin necessaries per desenvolupar la coordinacié de
seguretat de forma adequada (control minim setmanal). Tramesa de tots aquells informes o
comunicacions minimes necessaries en cas d’incidencies a banda de I'informe minim mensual
a l'ajuntament.

Adoptar les mesures necessaries per tal que només les persones autoritzades puguin accedir a
I'obra.
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e  Actuar en representacié del Promotor que és el que el nomena.
e  Subministrar i tenir cura del llibre d’'incidéncies, que haura de romandre sempre a 'obra.

e  Supervisio del llibre de subcontractacié.

Treballs en fase de recepcié de I'obra:

e El Coordinador de seguretat i salut emetra un informe final on s’especifiquin les mesures
adoptades, incidéncies, reportatge fotografic, etc., que s’han realitzat durant I'execucié de les
obres.

7. Seguiment i control dels treballs

La gestio, el seguiment i 'acceptacio dels treballs corresponen al Servei d'Arquitectura, Espai Public i
Biodiversitat Urbana de I'Ajuntament de Terrassa. Per tant, el personal técnic d’aquest Servei tindra
acceés, en qualsevol moment i independentment de 'estat, a I'obra.

Per a poder dur a terme les tasques de seguiment i control, I'adjudicatari facilitara I'entrega dels
informes i documentacié establerta en el plec técnic als técnics designats per I'Ajuntament de Terrassa.
La interpretacid dels aspectes técnics i precisions d’aquest plec correspon als Serveis Teécnics
Municipals.

8. Prescripcions técniques

Per a la realitzacié del projecte, I'adjudicatari tindra en compte tota la normativa de prescripcions
técniques existent i vigent en aquell moment que li pugui ésser d’aplicacio, tant pel que fa a criteris
constructius, com a la composicio i caracteristiques dels materials durant les obres.

9. Termini d’execucio

El termini d'execucié de les obres per al Tram E previst al Projecte executiu d'obres per millorar la
connectivitat dels barris de les Fonts i Can Parellada amb el centre de Terrassa sera de 4 mesos, a
comptar des de la data de la signatura de I'Acta de comprovacio del replanteig.

Les obres s'han d'executar dins l'anualitat del 2024 per la disponibilitat de la dotacié de la partida
pressupostaria.

Es preveu que les obres del Tram E del Projecte executiu d’obres per millorar la connectivitat dels
barris de les Fonts i Can Parellada amb el centre de Terrassa s'iniciin el 15 de gener de 2024 i s’han
d’acabar el 14 de maig de 2024.

El termini de la prestaciéo del servei es fixara segons el pla d’obra del contractista que resulti
adjudicatari de la construccié de les obres resultants del Projecte executiu.
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Servei d’Arquitectura, Espai Public i Biodiversitat Urbana

L’endarreriment de les obres i el conseglent increment del termini de la prestacié del servei no seran
motiu de reclamacié d’'un augment dels honoraris.

La prestacio del servei es mantindra durant la totalitat de les obres de construccié i fins a la liquidacio
de les mateixes i la legalitzacio de les instal-lacions.

A efectes del comput del termini de la prestacié del servei no es tindran en compte els periodes en qué
s’hagi de suspendre I'execucié de les obres, per una causa imputable a I'’Ajuntament de Terrassa o
deguda a forga major.

10. Honoraris

El pressupost base per a la presentacio de I'oferta d’honoraris per a la realitzacié dels serveis descrits
en el present Plec es fixa en 16.692,65 € (IVA exclos) i en 20.198,11 € (IVA inclos).

11. Régim de pagament del preu

L’abonament dels treballs de direccioé facultativa i el control de qualitat i el de coordinacié de seguretat i
salut de les obres sera de caracter mensual, proporcional a I'obra certificada, i sobre el 90% del total
de l'import d’adjudicacio.

El 10% restant es certificara a la liquidacio definitiva de les obres.

Les factures han de portar informacié codificada (codis DIR3) dels organs administratius a qui van
dirigides (oficina comptable, organ gestor i unitat tramitadora). En aquest procediment, els codis DIR3
que s’indicaran a les factures son els seguents:

Oficina comptable Organ Gestor Unitat tramitadora
LA0003834 LA0004470 LA0004470
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