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PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIO DE LES OBRES DE L'EQUIPAMENT
D'USOS COMPLEMENTARIS A L'ESCOLA DE VILADA (FASE 2), AL TERME MUNICIPAL DE VILADA.
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1. OBJECTE DEL CONTRACTE

L'objecte del contracte es I'execucié de la Fase-2 de les obres contemplades al "Projecte basic i executiu
d’equipament d’'usos complementaris a I'escola de Vilada”. redactat I'abril de 2022 per |'arquitecte Antoni
Fontdevila i Santamaria.

La Fase-1 del projecte, contemplava I'ampliacié de I'actual escola. Preveia la construccié d’'un modul adossat en la
vessant est de I'edifici, que segueix la volumetria de I'edificacié actual de planta baixa i pis i coberta a dues vessants.
La part ampliada es destinara a usos complementaris a I'escola, aixi es projecte dues sales diafanes, una per planta,
que serviran com a sala d’as multiple.

La Fase-2, contempla la finalitzacié de I'ampliacio, sobretot en els paviments, revestiments, acabats i instal-lacions.

El pressupost d'execucié material Fase-2 és de 65.271,21 €. Amb les despeses generals i benefici industrial resulta
un pressupost total de 77.672,74 €, i afegint el 21% de l'impost del valor afegit IVA, el pressupost d'execucié per
contracte es de 85.440,02 €.

Els treballs, les responsabilitats i obligacions minimes definides en el present plec no s'han de considerar en cap cas
limitatives, siné que s'hauran de complementar amb el plec de condicions generals i el plec de condicions tecniques
particulars del projecte executiu, els aspectes desenvolupats pels bons usos i costums de I'exercici de la professio, i
les corresponents normatives aplicables.

T

3 Data: 02/05/2023

L'empresa adjudicataria i els técnics designats i col-laboradors estaran obligats a executar les obres objecte del )
contracte d'acord amb el projecte executiu que serveix de base a la present licitacio, I'establert en el present plec de |1 | &
prescripcions técniques particulars (PPTP), en el plec de clausules administratives particulars (PCAP), més les Z 7
legalitzacions de les instal-lacions, i les millores i propostes que hagi presentat I'empresa adjudicataria en la seva oy &
oferta, aixi com la totalitat de la normativa que sigui d'aplicacié en I'ambit de I'execuci6 i la seguretat i salut en Ieso o
obres.
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El present plec té caracter contractual i sera signat en prova de conformitat per la persona o empresa adjudicataria,
juntament amb altres documents, en I'acte de formalitzacié del contracte.

2. ABAST DEL CONTRACTE

Les obres a contractar tenen per finalitat executar la Fase-2 del Projecte basic i executiu d’equipament d’usos
complementaris a I'escola de Vilada, que serveix de base a la present licitacié, amb les prestacions obligatories iles
condicions que fixi el PPTP, el PCAP, el projecte executiu, la legalitzacié de les instal-lacions, i les obligacions que s'hi
incorporin provinents de |'oferta que resulti adjudicataria .

L'empresa adjudicataria sera responsable de I'execucié de les obres i les legalitzacions de les instal-lacions, i
I'Ajuntament es limitara a disposar de I'estructura técnica de supervisié dels treballs, i en general verificar i assegurar
que les prestacions estiguin en condicions de satisfer les seves exigéncies. Com a responsable final I'Ajuntament
sempre tindra l'ultima paraula en les decisions que afectin el contracte dins els parametres que estableixen els plecs
que serveixen de base a la licitacio, i la resta de documents contractuals...

Els mitjans personals, técnics, vehicles i equips necessaris per a la correcta execuci6 de les obres, amb les
prescripcions minimes assenyalades al PPTP, més les que es proposin, seran a carrec de I'adjudicatari.

També es consideraran incloses en I'objecte del contracte les possibles modificacions de projecte que pugui haver,
en els suposits establerts en el PCAP que regeix la present licitacié i d’acord amb la vigent normativa en materia de
contractacio del sector public.

Els licitadors tindran accés a I'ampliacié i entorn de I'escola de Vilada i, també, a la seu electronica de I'Ajuntament
de Vilada o la plataforma de contractacié publica de la Generalitat de Catalunya, on hi ha el projecte i la
documentacioé de les obres objecte del present contracte.
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Per tant, s'entén que els licitadors del present contracte han accedit i estudiat el projecte executiu i les condicions
del contracte, pel que son coneixedors de les obres a executar, els accessos a la zona, les seves caracteristiques, i es
consideren capacitats per assumir de forma satisfactoria la correcta execucié de les obres d'acord amb el projecte
aprovat.

En cap cas, I'adjudicatari podra al-legar que desconeixia els detalls del projecte executiu, si durant la seva execucio
sorgeixen incidéncies o problemes, i es necessari corregir o modificar aspectes per a una millor execucié i
funcionament de les obres.

3. DURADA DEL CONTRACTE

El termini d'execucié de les obres sera de cinc (5) setmanes, o un termini menor si aixi ho proposa I'empresa
adjudicataria en la seva oferta, a comptar des de la data de formalitzacié de I'acta de comprovacié de replanteig,
sempre que ja hagi estat notificada |'aprovacioé del Pla de seguretat i salut elaborat per I'adjudicatari, o des de la data
de I'acta d'inici d'obres.

La liquidacié del contracte de I'obra es produeix un cop s'ha exhaurit el termini de garantia, d'acord amb el que
estableix !"article 243 de la LCSP, en el moment en que I'drgan de contractacié hagi aprovat la liquidacié del
contracte de I'obra.

4. RESPONSABLE DEL CONTRACTE

De conformitat amb !"article 62.2 de la LCSP, en els contractes d'obres les funcions del responsable del contracte
seran exercides per la direccié facultativa contractada o designada per I'obra.

A més a més de les establertes en els articles 237 a 243 de LCSP, amb independéncia de les funcions de la unitat
encarregada del seguiment i execucié ordinaria del contracte, les funcions del responsable del contracte sén:

a) Supervisar el compliment per part del contractista de les obligacions i condicions contractuals.

b) Coordinar els diferents agents implicats en el contracte en el cas que aquesta funcié especifica no
correspongués a altres persones.

c) Adoptar les decisions i dictar les instruccions necessaries per a la correcta realitzacié de la prestacié pactada.

d) Resoldre qualsevol qliestié que sorgeixi referent a la qualitat dels materials emprats, execucié de les distintes
unitats d'obra contractades, interpretacié de planols i especificacions i, en general, tots els problemes que es
plantegin durant I'execucié dels treballs encomanats sempre que estiguin dintre de les atribucions que i
concedeixi la legislacié vigent.

e) Informar del nivell de satisfaccié de I'execucié del contracte. A banda de totes aquelles altres informacions i
informes que el responsable del contracte consideri procedents, aquest emetra un informe d'avaluacio final de
la contractacié que fara referencia a diferents aspectes de I'execucio del contracte, I'adequacioé del disseny, als
objectius previstos amb la contractacié i als resultats finals obtinguts, i també als aspectes economics i
pressupostaris i als de caracter téecnic.

f) Lesrelacionades amb I'acte de recepcid, les seves incidéncies i la signatura de I'acta de recepcié.

g) Les que es descriuen al PPT.

Per als tramits o actuacions que siguin necessaris realitzar durant la preparacié i execucié de les obres, se seguiran
els terminis assenyalats en el present PPTP. En cas que hi hagi contradiccions en els terminis entre els diferents
documents que formen part del contracte (projecte, PCAP, PPTP) prevaldra aquell termini menor de temps, encara
que en tot cas, sempre caldra complir I’establert en la normativa d’aplicacié en mateéria de contractacié i en matéria
de les obres de construccié i seguretat i salut.

5. REPRESENTANT DE L'ADMINISTRACIO

L'Ajuntament de Vilada designara un representant de |I'administracié del contracte dels serveis técnics municipals.

Aquest representant realitzara, sense perjudici de les atribucions del responsable del contracte, les funcionli|
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seglients:

a) Assistir ala comprovacio de replanteig i la recepcio de les obres.

b) Verificar el compliment de les condicions especials d'execucio i de I'oferta técnica de I'adjudicatari i informar
per tal que s'incoin els corresponents expedients de penalitzacio, incidéncies en I'execucié incidéncies en
I'execucié (modificacions, prorrogues, etc.), i, si escau resolucié anticipada.

c) Vigilar tots els aspectes purament técnics de I'execucié del contracte; com poden ser: assistir a les visites
d'obra, supervisar planols, propostes de materials, seguiment de I'execucié de les obres.

d) Denunciar tots aquells aspectes o les situacions que poden ser contraris a la correcta execucié del contracte.

e) Comunicar al responsable del contracte totes aquelles incidéncies que tot i no ser questions purament
técniques, poden ser considerades com a incompliment de condicions establertes en el PCAP o en el PPTP.

f) Fer d'enllac i coordinar accions amb la resta de serveis de I'Ajuntament que pugin resultar afectats per
I'execucié de les obres.

g) Supervisar tots els aspectes comunicatius de I'obra cap als veins i la ciutadania

h) Vetllar per a que es produeixi una comunicacié fluida entre tots els agents que intervenen en I'obra, director
d'obra, contractista, organismes publics, organismes privats, etc.

i) Mantenir informats als seus superiors i a I'equip de govern de les incidéncies i els aspectes relatius a I'execucio
de les obres.

6. REPRESENTANT DE L'ADJUDICATARI

L'adjudicatari estara obligat a disposar d'una persona que el representi davant I'Ajuntament de Vilada, pels fins i
objecte del contracte. Aquesta persona, amb poders suficients, s'encarregara de les relacions amb I'administracié
municipal i sera el delegat de I'adjudicatari.

7. DOCUMENTACIO A PRESENTAR ABANS D'INICIAR LES OBRES

En un termini maxim de 10 dies habils a comptar des de la formalitzacié del contracte el contractista haura de lliurar
la seglient documentacio:

- Pla de Seguretat i Salut, en aplicacié de I'Estudi de seguretat i salut, el contractista resta obligat en I'elaboracié
d'un Pla de seguretat i salut, d'acord amb allo que estableix el RD 604/2006, de 19 de maig, que modifica el RD
1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions minimes de seguretat i salut en les obres de
construccio.

- Pla de gesti6 de residus, d'acord amb el RD 105/2008, que regula la producci6 i gesti6 dels residus de construccio
i demolicio, el contractista resta obligat a redactar el Pla de gestio de residus. Per tal d'uniformar els continguts
del Pla de gesti6 de residus amb els de I'estudi de residus del projecte, aquests s'organitzaran d'acord amb uns
apartats, que recullen, a més dels requisits prescrits en els textos legals de referéncia, altres accions
complementaries per contribuir a millorar la gestié i la tracabilitat dels residus.

Per altra banda, es podra demanar durant qualsevol moment de I'obra:
- Relaci6 de la maquinaria i mitjans auxiliars a emprar durant I'execucié dels treballs.

- Relacié nominal dels treballadors que prestaran el seu servei, aixi com la seva categoria professional i nimero de
afiliacié a la seguretat social, havent de comunicar qualsevol modificacio.

- Certificats de formacio sobre prevencié de riscos laborals de tot el personal de I'obra.

- Justificant de recepcio de tots els treballadors que vagin a prestar els seus serveis en I'obra, conforme han estat
informats sobre els riscos respecte dels quals es trobaran exposats.

- Certificats d'aptitud medica dels treballadors que vagin a prestar als seus serveis.

- Certificats d'aptitud, formacié o acreditacié oficial necessaria d'aquells treballadors que hagin de manipular
vehicles, grues, maquinaria o eines especials.

8. PLA DE SEGURETAT | SALUT

En aplicacié de I'estudi de seguretat i salut, el contractista resta obligat en I'elaboracié d'un Pla de seguretat i salut,
d'acord amb alld que estableix el RD 604/2006, de 19 de maig, que modifica el RD 1627/1997, de 24 d'octubre, pel
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qual s'estableixen disposicions minimes de seguretat i salut en les obres de construccio.

El contractista haura de presentar el Pla de seguretat i salut en un termini maxim de 10 dies habils a comptar des de
la formalitzacié del contracte.

El coordinador de seguretat i salut ha d'emetre un informe sobre I'aprovacié del pla de seguretat i salut elaborat
pel contractista.

En cas que el Pla no obtingués la conformitat previa del coordinador de seguretat i salut, es requerira al contractista
per a que en un nou termini de cinc dies habils realitzi les esmenes que, per ra6 de defectes o omissions, se li facin
avinents.

El Pla amb el corresponent informe favorable del coordinador en matéria de seguretat i salut s'elevara a I'érgan
corresponent per a la seva aprovacié, i haura de ser presentat a la inspeccié de treball, sempre abans de l'inici de
I'obra.

El pla de seguretat i salut podra ser modificat en el decurs de I'obra pel contractista en funcié del procés d'execucié
de I'obra, de I'evolucié del treball i de les possibles incidéncies o modificacions que puguin sorgir al llarg de I'obra
perd sempre caldra I'aprovacié expressa del coordinador en mateéria de seguretat i salut durant I'execucié de I'obra.

El contractista haura de complir totes les disposicions legals i reglamentaries que en matéria de prevencié de riscs
laborals siguin vigents, aixi com les disposicions de seguretat i salut d'aplicacié a les obres de construccio.

9. ACTA DE COMPROVACI6 DEL REPLANTEIG

Dins d'un termini no superior a un mes, des de la data de formalitzacié del contracte, excepte casos
excepcionalment justificats en els quals es podra allargar aquest termini, es procedira, en preséncia del contractista,
a efectuar la comprovacié del replanteig i s'estendra una acta del resultat que sera signada pel contractista, per la
direccié facultativa de I'obra i pel representant de |'administracié.

NUmero: 2023-0033 Data: 02/05/2023
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10. INICI D'OBRES

L'execucié de les obres comencara amb I'acta de comprovacié del replanteig. No obstant, en el cas que el Pla de
seguretat i salut no estigues aprovat, les obres s'iniciaran en el moment que s'aixequi l'acta d'inici d'obres, que en
qualsevol cas tindra lloc en el termini de 10 dies habils seglients a la notificacid de I'aprovacié del Pla de
seguretat i salut. En aquest cas el termini d'execucié previst de 3 mesos d'aquesta obra comencara a comptar
des de la data de formalitzacié de I'acta d'inici d'obres.

11. OBERTURA DEL CENTRE DE TREBALL

Abans d'iniciar les obres, el contractista tindra I'obligacié d'efectuar la comunicacié d'obertura del centre de treball
a l'autoritat laboral competent, d'acord amb el que s'estableix a !"article 7.2 de la Llei 25/2009 de 22 de desembre,
de modificacié de diverses lleis per a la seva adaptacio a la llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu
exercici.

12. DESPESES A CARREC DE L'ADJUDICATARI

El contractista executara les obres assumint la totalitat dels costos directes i indirectes que siguin necessaris per a la
correcta execuci6 de les mateixes. Seran a carrec de I'adjudicatari, entre d'altres, les seglients despeses:

Llicencies permisos i autoritzacions

Tots el permisos i les llicencies necessaries per a I'execucié de I'obra, tant d'organismes publics com privats, seran
tramitats i obtinguts pel contractista i al seu carrec, excepte els relatius a expropiacions, servituds i llicencies
municipals.
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L'adjudicatari assumira totes les instal-lacions d'aigua, electricitat, i les connexions provisionals que siguin
necessaries, per tal de portar a terme una correcte execucié de |'obra.

Pla de control de qualitat

Les despeses que s'originin com a conseqliéncia dels assaigs i analisis de materials i unitats d'obra i dels informes
especifics que s'emetin per ordre de la direccié de I'obra (responsable del contracte), que resultin pertinents en
cada cas, seran a carrec de I'empresa adjudicataria (contractista) i es considera que estan inclosos en el pressupost
del projecte proporcionalment als preus unitaris fins el 1'5% del pressupost d'execucié material.

No obstant, no tindra tal limitacié i correra integrament per compte del contractista, les despeses derivades de
controls que sigui necessari realitzar com a conseqiiéncia de defectes en la qualitat i en I'execucié de I'obra.

Habilitacié espai tancat

El contractista, en cas la direccioé facultativa o I'Ajuntament ho considerin oportu, estara obligat a habilitar un espai
tancat que es destinara exclusivament a oficina técnica on es podran celebrar reunions amb la direccié facultativa
(responsable del contracte), amb el representant de I'administracié i personal municipal que tingui funcions de
seguiment de les obres o del manteniment o gestié posteriors, si escau.

Aquesta oficina haura de disposar d'una taula de reunions per tal de facilitar les visites d'obra i aquells elements
técnics que siguin necessaris. El cost d'instal-lacié d'aquesta oficina sera a carrec de I'empresa adjudicataria.

Comunicacid

Sera d'obligacié a carrec de I'adjudicatari la col-locacié d'un cartel! anunciador de I'obra en un lloc visible que
determinaran els serveis técnics municipals. El cartel! s'ajustara al model i condicions tecniques indicades per la
direccié facultativa i els organismes que hagin atorgat una subvencié, si s'escau.

Aixi mateix, el contractista I'haura de retirar com a maxim un mes més tard de la recepcié6 de les obres,
transcorregut aquest termini I'Ajuntament podra retirar el cartell a carrec de I'adjudicatari d'acord amb les
condicions establertes al PCAP.
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Sera d'obligacié a carrec de I'adjudicatari la col-locacié dels cartells, senyals informatives i I'enviament de cartes
informatives a la ciutadania, si escau, i tot allo (totes aquelles actuacions adrecades a fer efectiva la bona execuci6 de
I'obra aixi com la bona relaci6 amb la ciutadania) que la direccié facultativa o els serveis técnics municipals
considerin necessari.

Mitjans auxiliars

La maquinaria, equips i eines que el contractista ha d'aportar a I'obra, estaran en perfecte estat d'Us i conservacio,
motiu pel qual s'haura de disposar del corresponent certificat d'homologacié oficial, i hauran d'haver passat els
controls i inspeccions periodiques que dictin les administracions competents, aixi com també compliran els requisits
exigits per la normativa aplicable, especialment, la referida a la prevencioé de riscos laborals.

Aixi mateix, la direccié facultativa podra rebutjar qualsevol maquinaria, equip o eina que al seu judici no compleixi
amb els requisits de funcionament i seguretat per a I'ls a que es destinen, amb independéncia del compliment de la
normativa vigent.

Neteja

L'adjudicatari haura de mantenir I'ambit de |'obra net i el seu entorn immediat, segur i conforme amb el que disposi
el Pla de seguretat i salut i a les indicacions de la direcci6 facultativa, i també dels serveis técnics municipals.

52X9PSDAKTHHG6JDEL6ECDJFIT
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L'adjudicatari haura de fer una neteja final de I'obra i de I'ambit d'afectacié pel pas de camions maquinaria per
I'execucié de les obres.
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L'adjudicatari estara obligat a la recollida, reciclatge o reutilitzacié6 dels materials, de I'embalatge i muntatge, i
qualsevol altre tipus de residus produits com a conseqiiéncia de |'execucié del contracte, aixi com la correcta gestié
dels residus d'acord amb la normativa d'aplicacié.

Senvyalitzacié provisional i seguretat viaria

El contractista esta obligat a instal-lar, al seu carrec, els senyals necessaris per indicar I'accés a I'obra, la circulacié a
la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill a causa de la seva marxa, tant en la zona esmentada com
en els seus limits i immediateses.

En el cas que sigui necessari fer desviaments de transit sera d'obligacioé a carrec de I'adjudicatari la col-locacié de
tota la senyalitzacié i mesures de seguretat viaria necessaries per una correcta execucié com poden ser balises,
tancaments tipus new jersey, revises, plataformes, semafors provisionals, senyalitzadors, etc. d'acord amb les
indicacions de la direccio facultativa, i dels serveis técnics municipals si s'escau.

Aquestes tasques s'hauran de realitzar també en horari nocturn, a carrec de I'adjudicatari, en cas que la direccié
facultativa ho estimi convenient vetllant per la seguretat de la circulacié de persones i vehicles, i per l'interes

general.

Legalitzacions

Una vegada executades les obres i abans de la formalitzacié de I'acta de recepci6 de les obres, el contractista estara
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obligat a tramitar la legalitzaci6 de les instal-lacions davant els organismes competents. -
Les despeses i feines ocasionades per la legalitzacié de les instal-lacions executades sén a carrec de I'adjudicatari, L
tant si esta com una partida separada com si no, entenent que sera un concepte inclos a les despeses generals. Z
Les despeses i feines esmentades al paragraf anterior poden ser, sense que aquesta relacio sigui limitant, la redaccié O .
. . N . ope . .y o e e . (o]
dels projectes i documents técnics corresponents, certificats d'instal-lacié, contractes inicials de manteniment, LL_ &
sol-licitud de legalitzacié davant els organismes corresponents, direcci6 dels treballs, pagament de taxes i visats , etc. 2 g
—_ =

Totes les instal-lacions s'han d'entregar correctament i degudament contractades. La documentacié aportada
incloura el justificant del pagament dels drets d'escomesa i les despeses necessaries per fer la connexié de servei i
les legalitzacions que corresponguin.

Per a procedir a la contractacié de la instal-lacid, I'adjudicatari dura a terme tots els tramits amb les companyies
subministradores. L'Ajuntament s'encarregara de donar a I'adjudicatari autoritzacié escrita per a poder contractar al
seu nom, i la constructora a I'hora de formalitzar la contractacié facilitara el seu compte de carrec de les factures a
les companyies subministradores. Un cop siguin rebudes les obres per part de I'Ajuntament, es gestionara el canvi
de compte d'abonament de les polisses vinculades a les obres en quiesti6.

13. CERTIFICACIONS

La direcci6 facultativa realitzara en la primera setmana de cada mes el mesurament de les unitats d'obra executades
i acceptades en el mes anterior. El contractista podra presenciar la realitzacié d'aquests mesuraments.

Les certificacions, i conseqliientment les quantitats que s’abonin a la contractista, tindran el caracter de pagament a
compte, subjectes a les rectificacions i variacions que resultin de I'amidament final sense que comporti de cap
manera |'aprovacio i recepci6 de les obres que comprengui. En el transcurs de I'obra, totes les certificacions seran a
origen, indicant el nombre d'unitats certificades de cada partida, en cadascuna de les certificacions mensuals.
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Les partides alcades s’hauran de justificar, i s’abonaran els amidaments realment executats, als quals se sumara les
despeses generals i benefici industrial.

©
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Per a les obres o parts d'obra les dimensions i caracteristiques de les quals hagin de quedar posteriorment i §
definitiva ocultes, el contractista esta obligat a avisar a la direccié facultativa amb la suficient antelacié a fi qua
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aquesta pugui realitzar els corresponents mesuraments i presa de dades, aixecant els planols que les defineixen, la
conformitat dels quals la subscriura el representant del contractista o el seu cap d'obra. A falta d'avis previ, el
contractista queda obligat a acceptar les decisions de la propietat sobre aquests elements ocults.

14. PREUS CONTRADICTORIS

Si durant I'execuci6 dels treballs objecte d'aquest contracte calgués executar alguna unitat d'obra no inclosa en els
preus que figuren en el projecte, quadres de preus o pressupost es formulara entre I'adjudicatari i la direccié
facultativa, amb el vistiplau, indispensable, dels serveis técnics municipals, en un nou preu contradictori, diligencia
de la qual s'aixecara I'oportuna acta, que s'haura d'aprovar per I'd6rgan municipal competent.

Aquest preu contradictori s'ajustara a unitats semblants incloses en el present contracte, utilitzant els preus simples
de ma d'obra, maquinaria i materials contractuals i variant les quantitats o incorporant aquells nous preus simples
no inclosos en el contracte.

Si aixo no fos possible s'escollira un dels inclosos en els quadres de preus que es relacionen a continuacié, atenent a
I'ordre de prioritat que decideixi la direcci6 facultativa.

Quadres de preus del projecte

Preus de referéncia d'urbanitzacié ITEC-2019
Preus de referencia d'enginyeria civil ITEC-2019
Preus de referéncia d'edificacié ITEC-2019

Preus de referéncia de rehabilitacié i restauracié ITEC-2019

ok wbd e

Preus de referencia de seguretat i salut, assajos control qualitat i despeses indirectes ITEC- 2019

En tot cas, per a la redaccié del nou preu es tindra en compte el preu d'execucié material ITEC més recent per a la
provincia de Barcelona, sense tenir en compte qualsevol element de ponderacio, ja sigui pel volum d'obra o per
qualsevol altra circumstancia.

15. PROJECTE D'OBRA EXECUTADA

El Contractista encarregat de I'execucié de I'obra haura de facilitar a la direccié facultativa de I'obra les dades
necessaries per tal que aquest pugui elaborar el projecte "as built" o la documentacié final d'obra a lliurar a
I'Ajuntament.

El Projecte d'obra executada ha d'incorporar almenys una memoria, planols i els documents del control de qualitat,
pel que el contractista facilitara com a minim la seglient documentacio, sense que aquesta sigui limitadora:

- Aixecament topografic, planols i representacions grafiques que permetin definir gcométricament les obres, els
seus elements i la seva posicio tal com han quedat finalment executades, incloent totes les notes i observacions
necessaries que indiquin aspectes singulars, informacié rellevant, i els tipus de materials dels elements que
integren I'obra.

- Control de qualitat realitzat, certificats de materials, fitxes de caracteristiques, manuals, etc.

- Fotografies del seguiment de I'execucié de I'obra amb les seves dates, i de I'estat final.

- Llistat de subministradors i subcontractistes indicant quines feines han realitzat o materials han aportat amb
dades, adreca i teléfon de contacte.

- Certificats d'instal-lacions i contractes de manteniment, si s'escau.

- Documents de legalitzacio de les instal-lacions, si s'escau.

- Documentacié acreditativa que s'ha donat compliment dels criteris d'adjudicacié en cas que s'hagin ofert en el
procediment de licitacio.

16. TERMINI DE GARANTIA

S'estableix un termini de garantia d'un any (12 mesos) o aquell termini que hagi ofert I'adjudicatari si fos superior %
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fixat en aquest plec, a comptar a partir de la data de recepcié de les obres.

Durant el periode de garantia el contractista esta obligat a reparar o corregir, al seu carrec, totes les deficiencies que
es puguin observar en l'obra executada, amb independéncia de les conseqiiéncies que puguin derivar de les
responsabilitats en que hagi pogut incorrer, d'acord amb el que estableixen els plecs i documents del present
contracte i la LCSP.

Dins del termini de quinze dies anteriors al compliment del termini de garantia, el director facultatiu de I'obra, d'ofici
o a instancies del contractista, redactara un informe sobre |'estat de les obres. Si aquest fos favorable, el contractista
quedara rellevat de tota responsabilitat, exceptuant el que esta disposat en la LCSP, procedint-se a la devolucié o
cancel-lacié de la garantia, a la liquidacié del contracte i, si escau, al pagament de les obligacions pendents que haura
d'efectuar-se en el termini de seixanta dies.

En el cas que l'informe no fos favorable i els defectes observats siguin imputables a deficiéncies en I'execucié de
I'obra i no a I'Gs del construit, durant el termini de garantia, el director facultatiu procedira a dictar les oportunes
instruccions al contractista per a la deguda reparacié del construit, concedint un termini per a aixo durant el qual
continuara encarregat de la conservacié de les obres, sense dret a percebre quantitat alguna per ampliacioé del
termini de garantia.

17. ORGANITZACIO DEL CONTRACTE

17.1. Documentacié de treball facilitada per I'Ajuntament

Per a exercir les seves funcions i obligacions, I'Ajuntament facilitara al contractista, al director de I'obra i la resta de
tecnics facultatius I'accés a la seglient documentacid, si existeix:

- Projecte executiu de les obres.

- Informes técnics de revisié i aprovacié del projecte.

- Contracte d'execucio de les obres entre I'Ajuntament i el contractista.

- Oferta del contractista adjudicatari de I'execucio6 de les obres.

- Models en format paper i suport informatic generats per I'Ajuntament.
- Qualsevol altra documentacié discrecional que es consideri oportuna.
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17.2. Relacions amb I'Ajuntament

L'Ajuntament de Vilada comunicara, préviament a l'inici de les obres, al contractista i a la direccié facultativa
(director d'obra, director d'execucié d'obra, i coordinador de seguretat i salut) el nom del técnic responsable
municipal del contracte, que sera l'interlocutor prioritari en totes les comunicacions i consultes que es puguin
generar durant el desenvolupament del contracte en tots els seus aspectes.

En general, el técnic interlocutor de les obres amb I'Ajuntament sera el director de I'obra, responsable del contracte,
qui te assignada la tasca de coordinacié del contractista i I'equip técnic facultatiu.

El director de I'obra transmetra qualsevol aspecte que consideri necessari a I'Ajuntament mitjancant els diversos
modes de comunicacio disponibles: verbal, correu electronic, missatgeria instantania, document escrit, etc. En el cas
que precisi de justificant de rebut aquesta sera plasmada en format paper o correu electronic amb correu de
resposta.

De la mateixa manera, |'Ajuntament transmetra les seves ordres i comentaris al director d'obra utilitzant els
mateixos mitjans i procediments. Tota la informacié, documentacid, consultes i requeriments dirigides a
I'Ajuntament per part dels técnics en relacié al contracte i obra es faran a través del responsable municipal del
contracte, que alhora podra delegar algunes de les seves funcions, si escau, en personal adscrit a les seves funcions i
que es comunicara previament.
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En tot cas, per qualsevol documentacioé dirigida a I'Ajuntament, s'haura informat préviament al técnic responsable
del contracte, i se li enviara copia dels documents.
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En el decurs de l'execucié de l'obra, I'adjudicatari podra sol-licitar tota mena d'aclariments i informacions
complementaries i fer paleses les consideracions que cregui oportunes al tecnic responsable municipal.

L'Ajuntament procurara atendre, en la mesura que sigui possible, les esmentades sol-licituds, sense que la manca o el
retard en la resposta es pugui considerar en cap moment com a causa motivada de defectes, mancances o retards
en |'execucio de I'obra, donat que es obligacié de I'adjudicatari dirigir els treballs sense mes aportacions per part de
I'Ajuntament que les que figuren en aquest plec de prescripcions técniques i resta de documentacié que forma part
del contracte.

17.3. Relacions amb la direccié facultativa

Els técnics facultatius podran utilitzar diverses formes de comunicacié (verbal, correu electronic, etc.) per
transmetre ordres. Aquestes ordres tindran caracter vinculant del contracte, tot i que caldra reflectir i relacionar
aquestes comunicacions en les corresponents actes, informes, llibres d'ordres i assisténcies, llibres d'incidéncies ,
etc. segons correspongui.

En cas d'urgencia o discrepancia per part del contractista, les ordres s'hauran de concretar de forma immediata
digitalment, ja sigui mitjancant correu electronic o a través de dispositius mobils com teléfons, i en qualsevol cas
considerat com a sensible, es posaran aquests missatges en copia del técnic responsable municipal o en qui aquest
delegui.

18. SEGUIMENT | CONTROL DELS TREBALLS

El responsable del contracte d'obres sera el director de I'obra. No obstant aixo, el responsable municipal del
contracte que designi I'Ajuntament de Vilada, fara el seguiment global de les obres, i supervisara el control de les
mateixes per la posterior acceptacioé dels treballs objecte del contracte.
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Per poder dur a terme les tasques de seguiment, supervisié i control, el personal dels serveis técnics de I'Ajuntament % E'E’
tindra accés, en qualsevol moment, als treballs i documents que I'adjudicatari estigui elaborant sigui quin sigui I'estat /5 2

de desenvolupament en que es trobin. A aquests efectes, I'adjudicatari facilitara la revisié dels treballs en curs al
responsable municipal i técnics designats per I'Ajuntament.

L'incompliment injustificat de les obligacions derivades d'aquest plec per part del contractista i dels técnics
facultatius podra portar a terme I'aplicacié de penalitzacions per part de |'Ajuntament, i si s'escau, la resolucié del
contracte.

En cas d'incompliment del contracte, a més del que determina la legislacié vigent en matéria de contractacio,
I'Ajuntament es reserva el dret d'executar, amb mitjans propis o mitjancant tercers, qualsevol part de I'objecte del
contracte. Amb aquesta finalitat, I'adjudicatari facilitara les dades pertinents amb I'antelacié necessaria perqué es
puguin dur a terme els esmentats treballs sense que cap dels terminis contractuals es vegin afectats.

19. RESPONSABILITATS

Donada la naturalesa del contracte, I'adjudicatari es trobara inscrit en els registres i classificacions necessaries
davant els organismes que correspongui. En cas que |'adjudicatari sigui un persona juridica, haura de justificar la
seva constitucié com a societat professional, I'objecte social de la qual sigui I'execucié d'obres amb la capacitat i
solvencia requerida.

L'autoria dels treballs durant I'execucié de les obres recau en I'adjudicatari. Aquest es el responsable dels treballs
realitzats.

El contractista haura de disposar d'una asseguranca de responsabilitat civil amb una cobertura d'almenys cent mil
euros (300.000,00 €) per sinistre i any, i un sublimit per victima d'almenys 75.000 €, per tal de fer front a qualsevol
fet del que es derivi responsabilitat per part de I'empresa adjudicataria.
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En cas de produir-se un fet que derives en un procés judicial, el contractista es veura obligat a mantenir la polissa
fins a la finalitzacio del mateix per tal que aquesta cobreixi qualsevol cost que se'n derivi.

El contractista sera responsable, durant I'execucié de les obres, de tots els danys i perjudicis directes o indirectes,
gue es puguin ocasionar a qualsevol persona, propietat o servei public o privat, com a conseqiiéncia dels actes,
omissions o negligencies del personal al seu carrec, o d'una deficient organitzacio, proteccioé o senyalitzacié de les
obres.

Les propietats o serveis publics o privats que resultin danyats hauran d'esser reparats al seu cost de manera
immediata, restablint les seves condicions primitives. Les persones que resultin perjudicades hauran d'esser
compensades al seu cost, adequadament , d'acord amb la legislacio vigent.

El contractista s'haura de responsabilitzar solidariament de les obligacions dels tercers contractistes per que fa a
I'execucié dels treballs subcontractats. La propietat quedara aliena i al marge de les relacions entre el contractista i el
subcontractista no essent responsable en cap cas per les conseqliéncies derivades del contracte que celebri aquell
amb el segon, relacionant-se, per tant, exclusivament amb el contractista.

Els defectes de qualitat en I'obra realitzada, per manca de compliment del projecte o de les instruccions emeses per
la direccio facultativa, donaran lloc a la seva demolicio.

Excepcionalment, en cas que s’acceptin les obres defectuoses quan sigui possible, donaran lloc a rebaixes
percentuals de fins el cinquanta per cent (50%) de cada unitat d'obra parcialment mal executada. No obstant aixo, la
contractista quedara exempt de responsabilitat quan els treballs defectuosos o mal executats siguin conseqiiéncia
d’una ordre directa que hagués donat I'Ajuntament.

Si I'obra s'arruina o pateix deterioraments greus incompatibles amb la seva funcié amb posterioritat a |'expiracié del
termini de garantia per vicis ocults de la construccié, a causa d'incompliment del contracte per part del contractista,
aquest ha de respondre dels danys i perjudicis que es produeixin o es manifestin durant un termini de quinze anys a
comptar de la recepcié o ocupacié efectiva, de conformitat amb !"article 244 de la LCSP
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Vilada, abril de 2023

Serveis Tecnics Municipals
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