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ÀMBIT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
SERVEI DE PROJECTES URBANS 
Núm. d’expedient:  2022 / 13029 / 3084  
  T110-2021-002-C 

CONTRACTE D’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 
DEL CIRCUIT CORRECAN A L’ÀMBIT SUD DEL PARC DELS 
TORRENTS 

Assumpte: Necessitat i idoneïtat de procedir a la contractació d’una 
empresa per executar les obres de construcció del CIRCUIT 
CORRECAN A L’ÀMBIT SUD DEL PARC DELS TORRENT 

Destinatari:   Alejandro Muñoz Blasco, Coordinador de la Unitat Tècnica de 
Contractació 

 
 
En relació amb l’assumpte de l’epígraf, els tècnics signants emeten el següent  

INFORME 

1. JUSTIFICACIO DE LA NECESSITAT DE LA CONTRACTACIÓ  
L’Ajuntament d’Esplugues va decidir dur a terme l’adequació d’un espai 
d’esbarjo per a gossos, a l’àmbit sud del parc dels Torrents. 
L’àmbit del projecte avarca on abans  estava el llac superior a l’àmbit sud del 
parc dels Torrents, al costat de la piscina de la Baronda, i actualment en desús. 
L’objecte d’aquest contracte és disposar d’una empresa per executar els 
treballs de construcció del circuit correcan a l’àmbit sud del parc dels Torrents, 
d’Esplugues de Llobregat, redactat per Eloi Capdevila i Coral, arquitecte de 
COTA 2 TÈCNICS, S.L.P., i aprovat inicialment per la Junta de Govern Local 
d’Esplugues de Llobregat en sessió ordinària del dia 18 de novembre de 2022. 

2. OBJECTE DEL CONTRACTE 
L’objecte del contracte és l’execució de les obres del present projecte, que 
consisteixen en els següents punts: 
- Retirada d’elements i instal·lacions en desús. 
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- Dotar a aquest zona d’un espai tancat per a esbarjo de gossos. 
- Adequar aquest espai amb elements de mobiliari urbà adequat per aquests 
animals. 
- Garantir l’accessibilitat d’aquest nou espai 

3. CARÀCTER DEL CONTRACTE I CODI CPV 
En l’adjudicació del contracte l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat actua en 
nom propi i per compte propi. 
El codi CPV d’aquest contracte d’acord amb el Reglament número 213/2008 de 
la Comissió, de 28 de novembre de 2007, és: 
45000000-7 “Trabajos de construcción” 

4. PREU DEL CONTRACTE 
El pressupost màxim de la licitació és de dos cents trenta mil cinc cents trenta-
sis euros amb vint-i-cinc cèntims (230.536,25 €) IVA inclòs d’acord amb l’article 
100 LCSP, amb el desglossament següent: 
 

Pressupost d’execució material 160.105,74 € 

13 % despeses generals l  20.813,75 € 

6 % benefici industria 9.606,34 € 

Preu d’execució de contracte 190.525,83 € 

21 % D’IVA 40.010,42 € 

Preu TOTAL IVA INCLÒS 230.536,25 € 

 
Pel que fa a les partides a justificar del pressupost, el contractista no té dret de 
percebre l’import que s’hi esmenta, sinó només la quantitat o les unitats d’obra 
dels treballs realment executats. 
A tots els efectes s’entendrà que les ofertes i els preus consignats són 
indiscutibles i no admeten cap prova d’insuficiència. 
 
El valor estimat del contracte és de 190.525,83 € (IVA exclòs). 
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El mètode de càlcul per determinar l’import del Valor Estimat, donant 
compliment al previst a l’article 101.5 de la LCSP, és el següent: 

 TOTAL 

Import de licitació (IVA exclòs) 190.525,83 € 

Increment d’unitats d’execució 0 

Import de les modificacions previstes (IVA exclòs) 0 

Import dels premis o primes que es pagarien als licitadors 
(IVA exclòs) 

0 

Import de les opcions eventuals (IVA exclòs) 0 

Pròrroga/es (IVA exclòs) 0 

TOTAL VALOR ESTIMAT 190.525,83 € 

 
A tots els efectes, s’entendrà que les ofertes presentades pels licitadors 
comprenen, no solament el preu dels béns, sinó també les despeses que es 
produeixin inclòs tributs que li siguin d’aplicació segons les disposicions 
vigents, a excepció de l’IVA, que figurarà en quantitat apart.  
A efectes informatius de la llei de contracte s'estipulen els costos directes, 
costos indirectes i valors següents: 
 

 Costos directes 150.827,71 € 

 Costos indirectes 39.698,12 € 

 Preu d'execució del contracte 190.525,83 € 

  21% IVA 40.010,42 € 

 Total 230.536,25 € 

5. VARIANTS 
Els licitadors no podran proposar variants o alternatives al projecte. 

_Informe: Informe - 3084/2022/13029

Codi per a validació: HDYZ8-EEBG9-CZ5EN
Data d'emissió: 16 de Març de 2023 a les 10:21:11
Pàgina 3 de 25

El document ha estat signat per :
1.- Coordinador Tècnic de Projectes Urbans de AJ. D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT. Signat 01/03/2023 14:42
2.- Director del Servei de Projectes Urbans de AJ. D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT. Signat 01/03/2023 14:58

SIGNAT
01/03/2023 14:58

ht
tp

s:
//s

ed
e.

es
pl

ug
ue

s.
ca

t/p
or

ta
l/v

er
ifi

ca
rD

oc
um

en
to

s.
do

 E
l d

oc
um

en
to

 e
st

á 
S

IG
N

A
T

. M
itj

an
ça

nt
 e

l c
od

i d
e 

ve
rif

ic
ac

ió
 p

ot
 c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 e

n 
l'a

dr
eç

a 
w

eb
:

ht
tp

s:
//s

ed
e.

es
pl

ug
ue

s.
ca

t/p
or

ta
l/v

er
ifi

ca
rD

oc
um

en
to

s.
do



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

 

4 / 25 

6. TERMINI D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
El termini màxim d’execució del contracte serà de 4 mesos, a comptar des de 
l’endemà de la signatura de l’acta de comprovació del replanteig i autorització 
d’inici de les obres. 
El Pla de Seguretat i Salut serà registrat a l’Ajuntament en els següents 7 dies 
naturals després de la formalització de l’adjudicació. I un cop aprovat per 
l’administració, l’inici de les obres serà immediat. 

7. FACTURACIÓ I ASSIGNACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 
El pagament s’efectuarà mitjançant certificacions mensuals dels treballs 
efectuats expedides per la direcció facultativa de l’obra. 
L’import de les certificacions mensuals resultarà d’aplicar a la suma dels cost 
de les partides de projecte amb l’amidament de les unitats d’obra realment 
executades la baixa lineal adjudicada. Aquesta baixa lineal es calcularà tenint 
en compte la oferta del licitador sobre el preu de licitació. 
La facturació es carregarà a les següents partides del pressupost municipal  

- 12 17100 61903 2022/2/INVER 32 MILLORA I AMPLIACIÓ ESPAIS 
CORRECAN. 230.536,25 € 

Les anualitats son les següents: 
- Any 2023: 230.536,25 €. 

8. JUSTIFICACIÓ NO DIVISIÓ EN LOTS 
L’obra objecte d’aquest contracte, no es pot dividir en lots, ja que els treballs a 
executar estan relacionats entre sí, i d’igual manera, formen part d’un mateix 
àmbit d’actuació, el que justifica un únic contracte indivisible.  
D’aquesta manera, atesa la dificultat tècnica en l’execució del contracte a 
l’estar inclosa en un sol àmbit d’actuació i vist el què disposa l’article 99.3.b) 
LCSP, s’ha d’entendre com a “motiu vàlid” per a la justificació de la no divisió 
en lots. 

9. PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ 
El procediment d’adjudicació, atesa la quantia del contracte, és el procediment 
obert simplificat, d’acord la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 
sector Públic. 

10. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 
Segons consta al projecte i donat que el pressupost d’execució per contracte és 
inferior als 500.000,00 €, no cal classificació del contractista. 
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11. SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL 
Segons consta a l’article 88 de la LCSP, la solvència tècnica s’haurà d’acreditar 
mitjançant la relació de les obres executades en el curs del cinc últims anys, 
avalada per certificats de bona execució; aquests certificats indicaran l’import, 
les dates i el lloc d’execució de les obres i es precisarà si es van realitzar 
segons les regles per les quals es regeix la professió i es van dur normalment a 
bon terme. S’hauran d’aportar un mínim de 3 certificats. S’entén com a obra 
similar, obres d’urbanització tant de promoció pública com privada, per un PEC 
igual o superior a 200.000,00 €. 
Alternativament, l’empresari podrà acreditar els requisits de solvència  
mitjançant la presentació de la documentació acreditativa d’estar en possessió 
de la següent classificació empresarial: 

Grup:  C) Edificacions 
Subgrup: 6) Paviments, solats i alicatats 
Categoria: 2 

En el cas de que el licitador no presenti els certificats que acrediten la solvència 
tècnica o el compromís de subcontractació a un empresari solvent, no se li 
podran adjudicar els treballs. 

12. DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER OPTAR A LA LICITACIÓ 
 
Els licitadors, hauran de presentar, degudament ordenada, la documentació 
que es descriu en els successius apartats. 
No s’admetrà cap oferta sense que compleixi amb l’ordre estipulat en aquest 
apartat. 
Les propostes tècnic-econòmiques de les empreses licitadores han de cenyir-
se a les exigències formals que es preveuen en els plecs d’aquesta licitació. 
Documentació a incloure en el sobre únic digital, d’acord amb el que preveu 
l’article 159.4.c) de la LCSP: 
 

• Relació numerada de la documentació inclosa amb indicació de les 
següents dades identificatives: nom i cognoms de la persona de 
contacte i adreça postal i electrònica, número de telèfon i de fax de 
l’empresa licitadora. 

• La declaració responsable de compliment de les condicions establertes 
legalment per a contractar amb l’Administració, d’acord amb el model 
que consta com a annex I al PCAP. 
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Les condicions establertes legalment per contractar han de complir-se 
abans de la finalització del termini de presentació de proposicions i 
subsistir en el moment de la perfecció del contracte, d’acord amb l’article 
140.4 LCSP. 

De conformitat amb l’article 140.3 LCSP, els licitadors s’obliguen a 
aportar, en qualsevol moment abans de la proposta d’adjudicació, tota la 
documentació exigida quan els hi sigui requerida, sens perjudici d’allò 
establert a la clàusula 19  del present Plec.  

• La proposició econòmica, basada en el preu, haurà d’ajustar-se al model 
de l’annex II del Plecs de clàusules administratives particulars. 

• El pressupost de licitació, amb idèntics amidaments i qualitats que les 
del projecte, incloent els preus unitaris, pressupostos parcials per 
capítols i el resum del pressupost, incorporant els mateixos conceptes i 
percentatges d’aplicació que conté el projecte segons el següent quadre:  

 

Fases pressupost Projecte Oferta 
licitador 

TREBALLS PREVIS I ENDERROCS 

MOVIMENTS DE TERRES 

RAM DE PALETA 

FERMS 

SERRALLERIA 

INSTAL·LACIONS 

JARDINERIA 

EQUIPAMENT 

GESTIÓ DE RESIDUS 

IMPREVISTOS 

SEGURETAT I SALUT 

4.180,10 € 

722,23 € 

11.350,57 € 

40.427,65 € 

531,26 € 

29.738,37 € 

7.542,99 € 

53.334,54 € 

2.866,11 € 

3.500,00 € 
2.911,52 € 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

3.500,00 € 
2.911,52 € 

TOTAL 160.105,74 €  

13 % despeses generals 20.813,75 €  

6 % benefici industrial 9.606,34 €  

Preu d’execució del contracte 190.525,83 €  
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21 % d’IVA 40.010,42 €  

TOTAL 230.536,25 €    

 
Aquest pressupost serà a títol informatiu sense efectes en l’elaboració 
de les certificacions d’obra. 

L’oferta que no presenti tota la documentació requerida al sobre únic: el 
pressupost de licitació, amb idèntics amidaments i qualitats que les del 
projecte, incloent els preus unitaris, pressupostos parcials per capítols i 
el resum del pressupost, serà exclosa del present procediment de 
licitació.  La partida sobre la que no es pot aplicar cap baixa és la 
corresponent a Imprevistos i Seguretat i Salut. 

• Document de compromís de constituir una unió temporal d’empreses 
(UTE), en el seu cas. En els casos en què diversos empresaris concorrin 
agrupats en una unió temporal hauran d’aportar, a més, un document, 
que podrà ser privat, en el qual, per al cas que resultin adjudicataris, es 
comprometin a constituir-la. Aquest document haurà d’estar signat pel 
representant de cadascuna de les empreses i s’hi expressarà la persona 
que designen com a representant de la UTE davant l’Administració per a 
tots els efectes relatius al contracte, així com la participació que a 
cadascun d’ells correspongui a la UTE. 

13. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 
En compliment del LCSP, s'estableixen com criteris que han de servir de base 
per a l'adjudicació del procediment els que s'indiquen a continuació: 

Criteris avaluables de forma automàtica. 100 punts màxims 

• Oferta econòmica. Puntuació màxim 80 punts. Es puntuarà amb la 
màxima puntuació el licitador que ofereixi el preu mínim, 
proporcionalment es puntuarà a la resta de licitadors, d’acord amb la 
formulació següent: 

 
Puntuació = 80 x B/N  
B: Millor oferta econòmica (oferta més baixa) 
N: Oferta econòmica a valorar  
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Quedaran excloses del concurs les ofertes que superin alguns dels 
preus unitaris que integren el pressupost base de licitació. 

Les ofertes que igualin el tipus de licitació obtindran 0 punts. 

Relatiu a aquest criteri, caldrà aportar el pressupost de licitació, amb 
idèntics amidaments i qualitats que les del projecte, incloent els preus 
unitaris, pressupostos parcials per capítols, i el resum del pressupost 
incorporants els mateixos conceptes i percentatges d’aplicació que conté 
el projecte, segons el següent quadre: 

 

Fases pressupost Projecte Oferta 
licitador 

TREBALLS PREVIS I ENDERROCS 

MOVIMENTS DE TERRES 

RAM DE PALETA 

FERMS 

SERRALLERIA 

INSTAL·LACIONS 

JARDINERIA 

EQUIPAMENT 

GESTIÓ DE RESIDUS 

IMPREVISTOS 

SEGURETAT I SALUT 

4.180,10 € 

722,23 € 

11.350,57 € 

40.427,65 € 

531,26 € 

29.738,37 € 

7.542,99 € 

53.334,54 € 

2.866,11 € 

3.500,00 € 
2.911,52 € 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

3.500,00 € 
2.911,52 € 

TOTAL 160.105,74 €  

13 % despeses generals 20.813,75 €  

6 % benefici industrial 9.606,34 €  

Preu d’execució del contracte 190.525,83 €  

21 % d’IVA 40.010,42 €  

TOTAL 230.536,25 €    

 

En el moment de presentar l’oferta, s’haurà de tenir en compte que 
l’accés a l’obra és farà per carrer Severo Ochoa. Es tracta d’un camí 
interior del parc amb prioritat pels vianants, el que comporta que el 
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tipus de maquinària no podrà ser de gran volum. Així mateix, caldrà 
tenir en compte la realització i posterior desmuntatge d’una rampa 
d’accés de la maquinaria necessària per executar els treballs. 

Atès que el preu ofert és un dels criteris objectius que han de servir de 
base per a l’adjudicació, es fixen com criteris que permetin apreciar, si 
escau, les proposicions susceptibles de no ser complertes com a 
conseqüència d’ofertes desproporcionades o temeràries, els considerats 
en l’art. 85 del Reglament General de la Llei de Contractes, en relació 
amb l’art. 149 de la LCSP. 

Si amb l’aplicació d’aquests criteris s’identifica una determinada oferta 
com a presumptament temerària o desproporcionada, se sol·licitarà als 
licitadors afectats la informació i les justificacions que es considerin 
oportunes en relació amb els diferents components de l’oferta. 

En el supòsit que l’adjudicació recaigui en una oferta inicialment 
considerada presumptament com anormal i/o desproporcionada, es 
podrà exigir la constitució d’una garantia complementària del 5 %. 

• Millores al projecte dins de l’àmbit d’actuació, segons la 
documentació annexa que s’adjunta.  

La puntuació màxima serà de 20 punts. Aquestes millores s’entenen 
com a partides totalment finalitzades, i aniran, en la seva totalitat, a 
càrrec de l’adjudicatari, inclosa la despesa necessària de seguretat i 
salut, mitjans auxiliars, costos indirectes, etc., així com qualsevol 
imprevist que pogués sorgir dins d’aquest àmbit d’actuació. Els preus 
reflectits en cadascuna de les millores proposades, s’entenen com 
orientatius i en qualsevol cas els licitadors hauran d’assumir les 
diferencies de preus que puguin haver a l’hora d’execució de les 
tasques. En tots els casos, l’IVA està inclòs. 

La millores s’ubiquen dins de l’àmbit d’actuació del projecte i son les 
següents: 

• Millora núm. 1 
La puntuació d’aquesta millora és de 10,85 punts.  
Realització de solera exterior de paviment de formigó amb fibres HAF-
30/A-3-3/F/12-60/IIa+E, de 20 cm de gruix, amb un contingut en fibres 
d'acer entre 30 i 35 kg/m3, grandària màxima del granulat 12 mm, 
acabat amb remolinat mecànic i raspatllat. Superfície aproximada de 60 
m2. El cost total d’aquesta millora està estimat en 10.500,00 €. 
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• Millora núm. 2. 
La puntuació d’aquesta millora és de 9,15 punts.  
Realització de solera exterior de paviment de formigó amb fibres HAF-
30/A-3-3/F/12-60/IIa+E, de 20 cm de gruix, amb un contingut en fibres 
d'acer entre 30 i 35 kg/m3, grandària màxima del granulat 12 mm, 
acabat amb remolinat mecànic i raspatllat. Superfície aproximada de 51 
m2. El cost total d’aquesta millora està estimat en 8.925,00 €. 

 

14. OFERTES DESPROPORCIONADES O TEMERÀRIES 
Es fixa com a criteri que permeti apreciar, si escau, les proposicions 
susceptibles de no ser complertes com a conseqüència d’ofertes 
desproporcionades o temeràries, el considerat en l’art. 85 del Reglament 
General de la Llei de Contractes, en relació amb l’art. 149 de la LCSP. 
Si amb l’aplicació d’aquest criteri s’identifica una determinada oferta com a 
presumptament temerària o desproporcionada, l’òrgan de contractació podrà 
demanar, com a mínim, una justificació detallada del cost d’execució material, 
seguint la pauta i contingut següent:  

• Materials: aportació de certificats de compromís del subministrador 
degudament signats. 

• Mà d’obra: llistat del preus unitaris simples, tenint en compte, 
òbviament, que no poden ser inferiors a la normativa legal i 
administrativa vigent en el moment de l’aprovació d’aquest plecs. 

• Maquinària: 

o Pròpia: serà necessari justificar el preu horari tenint en compte 
l’amortització de la màquina en cada cas. 

o Aliena (lloguer): serà necessari aportar el certificat de l’empresa 
propietària de la màquina, degudament signat. 

• Subcontractistes: 

o En el cas que l’execució d’un conjunt de partides estigui prevista a 
càrrec d’una empresa subcontractada, aquesta haurà d’aportar el 
seu pressupost detallat, justificat i compromès degudament signat 
seguint les mateixes pautes exposades als 3 punts precedents. 

• Rendiments i preu final de cada partida: caldrà justificar els 
rendiments d’execució de cada partida, de cara a validar definitivament 
el preu ofert, conjuntament amb els 3 conceptes anteriors. Aquí serà 
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obligatori presentar el llistat final d’execució material dels preus oferts i el 
seu cost real. 

• Altres a valorar per l’òrgan de contractació. En el supòsit que 
l’adjudicació recaigui en una oferta inicialment considerada 
presumptament com anormal i/o desproporcionada, es podrà exigir la 
constitució d’una garantia definitiva del 10 % del preu del contracte 

15. FIANÇA I GARANTIA 
No s’exigeix la constitució de garantia provisional, la definitiva serà el 5 % del 
preu del contracte d’acord amb el que disposa l’article 107 LCSP i que 
respondrà dels elements que estan preceptuats a l’article 110 LCSP. 

16. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
D’acord amb l’obligació d’incloure una condició especial d’execució del 
contracte de caràcter socials, ètic, mediambiental o d’altre ordre, segons 
l’article 202 de la LCSP, es considera com a condició especial, les següents: 
 

1. L’Ajuntament d’Esplugues es troba dintre de la zona de Baixes 
Emissions de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. En el cas de d’avís 
preventiu, declaració d’episodi o alerta ambiental, l’adjudicatari resta 
obligat a implantar de forma immediata les mesures que des de la 
Direcció d’Obra o Serveis Tècnics Municipals li siguin transmeses durant 
la seva duració, d’acord al protocol aprovat per l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona. Aquestes mesures poden ser: 

 
a. Per contaminació d’NOx:  

i. Minimitzar els desplaçaments de vehicles i maquinària 
de les obres 

ii. Aturar la producció i aplicació d’asfalt 
iii. Fins i tot aturar totalment l’execució de l’obra 

 
b. Per contaminació de partícules: 

i. Aturar treballs de moviments de terres 
ii. Aturar treballs d’enderroc 
iii. iii. Aturar processos de fabricació 
iv. iv. Reducció de jornada de treball 
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v. Incrementar la freqüència d’aplicació obligatòries de 
neteja de l’obra i al reg d’obres de cel obert amb aigua 
freàtica 

vi. Evitar les activitats susceptibles de generar pols 
durant els moviments de terra. Aquests s’hauran 
d’aturar fins a la fi de l’episodi. 

vii. Suspensió temporal de les obres 
viii. Suspendre tots els enderrocs 

 
En el cas d’haver d’aplicar alguna d’aquestes mesures, el contractista 
tindrà dret a un augment del termini d’execució d’obra prèvia justificació i 
aprovació. 

2. Manteniment de les condicions laborals de les persones que executen el 
contracte durant tot el període contractual. L’empresa adjudicatària ha 
de mantenir, durant la vigència del contacte, les condicions laborals i 
socials de les persones treballadores ocupades en l’execució del 
contracte, fixades en el moment de presentar l’oferta, segons el conveni 
que sigui d’aplicació. El responsable del contracte podrà requerir a 
l’empresa adjudicatària que declari formalment que ha complert 
l’obligació. Així mateix, el responsable del contracte o l’òrgan de 
contractació podran requerir als òrgans de representació de les 
persones treballadores que informin al respecte. 

17. RESPONSABLES DEL CONTRACTE 
L’empresa adjudicatària del contracte haurà d’atendre i complir les peticions 
que li siguin comunicades per l’Ajuntament a través del responsable del 
contracte. 
L’Ajuntament designarà mitjançant nomenament al personal tècnic competent 
què coordinarà i supervisarà els treballs d’execució dels treballs, els tècnics 
assignats del Servei de Projectes Urbans són: 

- En Miquel Garriga i Garcia, arquitecte, director del Servei de Projectes 
Urbans. 

- En Xavier Expósito Gayo, arquitecte tècnic, coordinador Tècnic de 
Projectes Urbans. 

que actuaran com a interlocutors amb la firma adjudicatària del contracte, fins a 
la designació del director facultatiu que l’assumirà, tal com determina l’article 
62. 2 de la LCSP.  
El personal tècnic que designi l’Ajuntament per a les tasques de supervisió, 
atendrà totes les consultes de l’adjudicatària i facilitarà a aquest tota la 
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informació necessària amb la major celeritat possible. Així mateix, posarà en 
coneixement de l’Ajuntament l’estat dels treballs amb periodicitat setmanal.   
En el moment de signar el contracte s’establirà un pla de treball, ajustat al 
termini d’execució, en el qual es concretaran aspectes com el calendari i lloc de 
reunions, el protocol de comunicacions, les presentacions prèvies a 
l’Ajuntament, i tots aquells altres aspectes que puguin contribuir a la correcta 
realització del contracte. 
L’empresa adjudicatària del contracte haurà d’atendre i complir les peticions 
oportunes que li siguin determinades per l’Ajuntament a través dels 
responsables del contracte. Aquest podrà donar les ordres oportunes i introduir 
les variacions que, de manera raonable i sense modificació substancial del 
contracte, puguin contribuir a la correcta execució d’aquest i a millorar els 
objectius del contracte. 

18. RÈTOLS, SENYALITZACIÓ I PROTECCIÓ DE L’ÀMBIT D’OBRA 
Abans de l’inici de les obres, el contractista subministrarà i col·locarà a càrrec 
seu, els rètols informatius de l’obra de caràcter institucional, segons el model 
que facilitarà l’ajuntament, i si fos una obra subvencionada per altre entitat, el 
cartell homologat corresponent a aquesta.  
Prèviament a l’inici dels treballs, s’haurà de presentar el pla d’actuació d’obres 
amb afectacions en via pública, que ha de ser validat i coordinat amb Policia 
Local. En dita documentació es contemplarà l’horari de circulació de camions, 
que pot variar depenen de les necessitats de mobilitat de la zona. Aquestes 
actuacions i/o limitacions, no suposaran cap cost per a l’Administració. 
També seran a càrrec del contractista, els senyals necessaris per a indicar 
l’accés a l’obra, la circulació per la zona que ocupen els treballs i els punts de 
possible perill a causa de l’obra, tant en la zona afectada com en els límits i 
rodalies. En el supòsit que es mantingui el trànsit per l’indret, s’assenyalaran i 
protegiran els itineraris i s’indicaran les restriccions que calgui en cada cas.  
En tot moment, es garantirà l’accés de vianants i usuaris a les finques 
particulars, escola i establiments afectats, i sempre que sigui possible, l’accés 
dels vehicles als aparcaments privats. Tots aquests elements que siguin 
necessaris per adaptar aquests accessos, aniran al seu càrrec un cop que la 
direcció facultativa doni el vist-i-plau a aquests. 
El contractista és responsable de la correcta senyalització i protecció de l’obra, 
així com de la seva conservació, manteniment i retirada de la senyalització. El 
director de l’obra pot ordenar que s’instal·lin senyals complementaris o que es 
modifiquin els que ja estan instal·lats. 
A més, el contractista ha de tenir cura de conservar i mantenir els cartells i 
senyals esmentats i estarà obligat a reposar-los immediatament, si cal, Les 
despeses que s’originen aniran a càrrec seu. 
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Fins el lliurament i recepció de l’obra per part de l'Ajuntament, el manteniment 
general de totes les unitats de la mateixa anirà a càrrec del contractista. 

19. OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA 
Són també obligacions del contractista les següents: 

• Facilitar a la direcció de l’obra i a l’ajuntament l’accés a tota la 
informació, tant documental com de camp, que li requereixin en 
qualsevol moment durant l’execució de les obres. 

• Complir, sota la seva responsabilitat, les disposicions vigents en matèria 
fiscal, laboral, de protecció a les persones amb disminució, de seguretat 
social i de seguretat en el treball, i haurà d’obtenir al seu càrrec tots els 
permisos necessaris per a l’execució de l’obra. 

• Amb la finalitat de reduir les molèsties que l'obra pugui ocasionar, el 
contractista informarà prèviament i amb la deguda antelació al Servei de 
Policia Local d'aquelles actuacions que puguin afectar a la mobilitat i a 
l'accessibilitat. Aquest Servei  supervisarà la col·locació i manteniment 
de la respectiva senyalització provisional per part del contractista, i 
sempre al seu cost.    

• Netejar de forma diària i sistemàtica la zona d’obres i la via pública que 
resulti afectada per la realització de les obres, així com les zones 
adjacents. 

• Custodiar, si escau, el llibre d’ordres i assistència, el d’incidències i el de 
subcontractació. 

• Efectuar les connexions dels serveis provisionals, col·locar les tanques 
de l’obra i fer-se càrrec de les despeses corresponents. 

• Fer-se càrrec de les despeses derivades dels assaigs i les anàlisis de 
materials i unitats d’obres, i dels informes específics que el director 
facultatiu ordeni, sense perjudici d’aquells previstos en el Plec de 
prescripcions tècniques, en una quantitat no superior al 1% del 
pressupost de l’obra. 

• Lliurar a la corporació la documentació relativa al control de qualitat de 
l’obra, inclosos els assaigs, les proves finals i la posada en servei de 
totes les instal·lacions existents en l’obra. 

• Responsabilitzar-se que tots els elements metàl·lics de la instal·lació que 
estiguin a l’abast tant dels vianants com del personal que els hagi de 
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manipular, es connectin amb presa de terra segons la Instrucció tècnica 
complementària ITC-BT-018 del RD 842/2002, de 2 d’agost, pel qual 
s’aprova el Reglament electrotècnic de baixa tensió, i modificacions 
posteriors. 

• En cas d’avís preventiu o episodi de contaminació atmosfèrica per NO2, 
tal i com estableix el protocol d’actuació en cas d’episodis d’alta 
contaminació per NO2 i PM10, aprovat pel consell metropolità el 31 de 
Gener de 2017, es paralitzaran els treballs de demolició. 

• De forma habitual, en el moment d’executar els moviments de terres, es 
regarà la zona d’obres per minimitzar l’impacte de la pols. 

• Comunicar a l’ajuntament, mitjançant la direcció facultativa, les 
incidències que puguin sorgir durant l’execució de l’obra, a l’efecte 
d’informar-ne oportunament la ciutadania, en el cas que l’ajuntament així 
ho requereixi. 

• Elaborar al seu càrrec i sota la supervisió de la direcció facultativa de les 
obres, periòdicament al llarg de l’execució de les obres, el projecte final 
d’obra o “as built” que incorporarà totes les modificacions que hi hagin 
hagut en l’execució del projecte. La documentació a incloure és la 
següent: 

• Documentació gràfica on es precisi la topografia de l'obra realment 
executada (plànols As Built). 

• Documentació sol·licitada a la Guia sobre la Informació a incloure en 
el Sistema d’Informació del Clavegueram d’Esplugues, inclosa a 
l’annex, en el cas de que s’afecti a la xarxa de clavegueram. 

• Memòria explicativa de les obres que s’han realitzat, amb els 
annexes que siguin necessaris d’acord al que contemplava el 
projecte executiu. 

• Memòria justificativa de les possibles modificacions que s'hagin hagut 
de realitzar respecte del projecte aprovat. 

• Control de qualitat de les obres. 
• Les especificacions tècniques de tots els materials, components, 

equips i recanvis, adjuntant relació amb les dades (denominació, raó 
social, etc.) de les seves empreses fabricants o subministradores, 
incloent si és el cas els certificats de conformitat d’acord a les 
Normes d’aplicació dels materials (tapes de registre, canonades, 
vàlvules, hidrants, boques de reg, lluminàries, columnes, mobiliari 
urbà, jocs infantils, senyalització vertical i horitzontal, etc..). 

• Els manuals d’instruccions i els procediments de funcionament de les 
instal·lacions. 
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• Els certificats de garantia, homologacions, legalitzacions, 
autoritzacions i/o llicències que hagin de concedir els organismes 
competents de qualsevol Administració o qualsevol altre organisme 
privat que fos competent per a totes aquelles màquines i 
instal·lacions que ho requereixin i siguin necessàries per a l’obertura i 
correcte ús de les obres. Fer especial esment a: 

o La legalització de totes les instal·lacions elèctriques que hagin 
de cedir a l’Ajuntament. 

o S’haurà d’aportar l’autorització i acta d’inspecció favorable per 
part d’una EIC acreditada de la totalitat de les instal·lacions 
sotmeses a reglamentació específica, així com el control inicial 
favorable de l’activitat per part d’una ECA. 

• Informe complet amb imatges i vídeo de l’estat de la xarxa de 
clavegueram de la totalitat del sector que certifiqui la seva correcta 
execució d’acord al projecte aprovat. 

Els plànols tindran la mateixa escala que els plànols del projecte. Els 
serveis es presentaran en plantes i seccions correctament acotats. 
Aquests documents es lliuraran en el suport informàtic que a l’efecte 
estableixi l’ajuntament. Aquesta documentació s’haurà de lliurar en el 
termini màxim d’un mes des de la data de recepció de les obres 

• S’haurà d’incloure en les despeses del contractista la redacció i la 
tramitació davant indústria dels projectes de legalització de les distintes 
instal·lacions. 

• El contractista, designarà en tot moment un responsable de les obres, 
per tal de solucionar qualsevol incidència fora de l’horari laboral. 

• El contractista també es farà càrrec de totes les despeses necessàries 
per traslladar tots els elements de mobiliari urbà afectats pels treballs o 
per la seva implantació en obra. 

• En el moment de la recepció de les obres, amb la conformitat prèvia de 
l’ajuntament, el contractista retirarà tots aquells cartells d’obra, així com 
de qualsevol altre cartell o senyalització que no formi part de la 
senyalització definitiva del carrer i/o zona. 

• Les reparacions seran completes per tal de deixar l’obra en perfectes 
condicions de funcionament, ben acabada, i seran objecte de garantia, 
aplicant el que es disposa en la LCAP. 

• L’adjudicatari assumirà la plena responsabilitat del bon fi de les obres, i 
serà l'únic responsable, tant enfront de l'Ajuntament com de tercers, dels 
danys, perjudicis i accidents que es puguin ocasionar durant la seva 
realització. 

• Els serveis tècnics podran exigir repetir les partides d’obra que no 
estiguin ben executades. 
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• Comunicar per escrit a l’Ajuntament el/s subcontracte/s que pretengui 
celebrar, amb indicació de les prestacions a subcontractar, la identitat 
del/s subcontractista/es i la justificació de la seva aptitud, o en el seu cas 
classificació, per dur-ne a terme  l’execució.  

• Dur a terme la vigilància i el respecte de les condicions de seguretat i 
protecció de  l'obra, i la resta d’obligacions en matèria de seguretat i 
salut en el treball, d'acord amb la legislació vigent, i aniran a càrrec seu 
les despeses corresponents.  

• Les propietats i serveis danyats hauran de ser reparats pel seu compte, 
restablint les seves condicions primitives o compensant adequadament 
pels danys i perjudicis causats, compensant, així mateix, als perjudicats.  

• L’empresa contractista serà responsable entre d’altres, dels danys i 
perjudicis que s’esdevinguin en els edificis adjacents, en tots els casos 
en què aquests danys i perjudicis hagin d’ésser indemnitzats. Assumirà 
la total responsabilitat, amb la completa indemnitat municipal dels danys 
i perjudicis que s’ocasionin amb motiu dels treballs realitzats objecte del 
contracte i tindrà l’obligació d’indemnitzar a tercers per tots els danys i 
perjudicis que es causin com a conseqüència de les operacions que 
requereixi l’execució d’aquest contracte. 

• El contractista no solament respondrà dels actes propis, sinó també dels 
actes dels subcontractistes, i si s’escau, dels del personal que li presti 
serveis i dels de les altres persones per qui hagi de respondre, d’acord 
amb la legislació vigent. El contractista respondrà igualment de tots els 
danys causats a l’obra per tercers, abans de la seva recepció. 
Totes les despeses derivades de la vigilància de la obra seran a càrrec 
del contractista i es consideren inclosos en els preus, pel que no 
s’abonarà cap quantitat per aquest concepte. 

• Les propietats i serveis danyats hauran de ser reparats pel seu compte, 
restablint les seves condicions primitives o compensant adequadament 
pels danys i perjudicis causats, compensant, així mateix, als perjudicats. 

• El contractista haurà de disposar d’una assegurança de responsabilitat 
civil amb la cobertura suficient per poder afrontar qualsevol eventualitat, 
que per la seva actuació, omissió o negligència, sorgeixi en el 
desenvolupament del present contracte. 

• Abans de la recepció de les obres, el contractista haurà de realitzar una 
neteja a fons de tots els elements de clavegueram de l’àmbit d’afectació 
de l’obra. Els elements bàsicament son els pous de clavegueram, 
col·lectors i embornals. 

• Fer una correcta gestió ambiental del seu servei i prendre les mesures 
necessàries per minimitzar-ne els impactes: l’acústic sobre l’entorn, la 
correcta gestió dels residus i els embalatges. Així mateix, son a càrrec 
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seu totes les despeses necessàries per aquesta gestió ambiental, 
inclosos els possibles canons d’abocador. 

• Aportació d’un Pla d’Obra Econòmic – Temporal, amb indicació del 
termini d’execució proposat que, en el cas de reducció respecte al del 
plec, s’haurà de raonar i justificar de forma expressa. 

• En el moment d’executar els treballs d’aportació de terres, i sempre que 
la direcció facultativa i/o els serveis tècnics municipals ho considerin 
adient, l’adjudicatari estarà obligat a acceptar terres procedents d’altres 
obres o acopis municipals. 

20. RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA. 
L’empresa contractista respon de l’execució correcta de les obres d’acord amb 
el projecte aprovat i amb les condicions establertes al plec. 
L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligada 
a efectuar les obres de manera que es procuri evitar qualsevol dany i perjudici 
als bens públics i privats. En tot cas, aniran a càrrec seu les indemnitzacions 
que es puguin derivar de l’execució de les obres, l’ajuntament s’allibera de tota 
responsabilitat o reclamació que li pogués ser exigida al respecte. 
L’empresa contractista serà responsable entre d’altres, dels danys i perjudicis 
que s’esdevinguin en els edificis adjacents, en tots els casos en què aquests 
danys i perjudicis hagin d’ésser indemnitzats. Assumirà la total responsabilitat, 
amb la completa indemnitat municipal dels danys i perjudicis que s’ocasionin 
amb motiu dels treballs realitzats objecte del contracte i tindrà l’obligació 
d’indemnitzar a tercers per tots els danys i perjudicis que es causin com a 
conseqüència de les operacions que requereixi l’execució d’aquest contracte. 
El contractista no solament respondrà dels actes propis, sinó també dels actes 
dels subcontractistes, i si s’escau, dels del personal que li presti serveis i dels 
de les altres persones per qui hagi de respondre, d’acord amb la legislació 
vigent. El contractista respondrà igualment de tots els danys causats a l’obra 
per tercers, abans de la seva recepció. 
Serà a càrrec del contractista la vigilància de la obra al llarg de tot el seu 
període de construcció, fins la recepció. Per tant, serà responsable dels béns 
propis dels que disposi i de la obra executada, així com dels materials en 
propietat o entregats per l’Ajuntament. 
Totes les despeses derivades de la vigilància de la obra seran a càrrec del 
contractista i es consideren inclosos en els preus, pel que no s’abonarà cap 
quantitat per aquest concepte. 
El contractista serà responsable, durant l’execució de la obra, de tots els danys 
i prejudicis que s’ocasionin a qualsevol persona, propietat o servei públic o 
privat, amb ocasió o com a conseqüència dels actes omissions o negligències 
del personal al seu càrrec, o de una deficient organització de les obres. 
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Les propietats i serveis danyats hauran de ser reparats pel seu compte, 
restablint les seves condicions primitives o compensant adequadament pels 
danys i perjudicis causats, compensant, així mateix, als perjudicats. 
El contractista haurà de disposar d’una assegurança de responsabilitat civil 
amb una cobertura mínima de 1.000.000 €, per poder afrontar qualsevol 
eventualitat, que per la seva actuació, omissió o negligència, sorgeixi en el 
desenvolupament del present contracte. 

21. REVISIÓ DE PREUS 
No s’admet la revisió de preus. 

22. MODIFICACIONS DEL CONTRACTE 

Modificacions no previstes 

El contracte es podrà modificar per qualsevol dels supòsits establerts a l’article 
205 de la LCSP, sempre que no s’alterin les condicions essencials de licitació i 
d’adjudicació, i, en conseqüència, sempre que l’import de la modificació no 
superi el 50% del preu d’adjudicació del contracte. 
Quan el director facultatiu consideri necessària una modificació del projecte, 
sol·licitarà l’autorització prèvia de l’òrgan de contractació, amb informe sobre si 
escau o no la suspensió temporal parcial o total de l’execució de les obres.  

En general 

No obstant, es podran introduir variacions, sense necessitat de l’aprovació 
prèvia, quan consisteixin en l’alteració del nombre d’unitats realment 
executades sobre les previstes en els mesuraments del projecte, quan no 
superin el 10 % del preu primitiu del contracte i quan existeixi crèdit suficient 
per finançar-les. 
Són obligatòries per al contractista les modificacions del contracte que 
produeixin augment, reducció o supressió de les unitats d’obra quan aquesta 
sigui una de les previstes al contracte. En cas de supressió d’obres, el 
contractista no té dret a reclamar indemnització tal i com es preveu a l’article 
242.1 LCSP. 
El contracte es podrà modificar per qualsevol dels supòsits establerts a l’article 
205 de la LCSP, sempre que no s’alterin les condicions essencials de licitació i 
d’adjudicació, sent obligatòries les modificacions pel contractista sempre que 
impliquin, aïlladament o conjuntament, una alteració de la quantia que no 
excedeixi del 20 per cent del preu inicial del contracte, IVA exclòs. 
Quan el director facultatiu consideri necessària una modificació del projecte, 
sol·licitarà l’autorització prèvia de l’òrgan de contractació, amb informe sobre si 
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escau o no la suspensió temporal parcial o total de l’execució de les obres. Les 
modificacions del contracte s’hauran de formalitzar conforme a allò establert a 
l’article 206 de la LCSP. 
Així mateix, no tindran consideracions de modificacions, les establertes a 
l’article 242.4 de la LCSP. 

23. ACTA DE PREUS CONTRADICTORIS 
Si durant l’execució dels treballs objecte d’aquest contracte calgués procedir a 
la seva modificació d’acord amb la clàusula anterior i/o executar alguna unitat 
d’obra no inclosa en els preus que figuren en el projecte, quadre de preus o 
pressupost, per part de la direcció facultativa, amb el vist i plau del responsable 
municipal del contracte, es formularà un nou preu contradictori. 
Aquest preu contradictori s’ajustarà a unitats semblants a les incloses en 
aquest contracte: s’utilitzaran els preus simples de mà d’obra, maquinària i 
materials contractuals i es variaran les quantitats o s’incorporaran aquells nous 
preus simples no inclosos en el projecte. 
Si això no fos possible, se seguiran les determinacions en rendiments i preus 
establerts per l’Institut de Tecnologia de Catalunya (ITEC) a l’any de redacció 
del projecte, i l’òrgan de contractació ho haurà d’aprovar. 
En tot cas, aquests preus vindran afectats per la baixa total de licitació i amb 
l’aplicació dels mateixos percentatges inclosos en el projecte i relatius als 
conceptes de benefici industrial i despeses generals. Mentre no superi el que 
s’ha previst sobre la modificació del contracte, és obligatòria la seva execució 
per part de l’adjudicatari. 

24. PENALITATS PER DEMORA 
L’adjudicatari queda obligat al compliment del termini de l’execució del 
contracte indicat als plecs. 
Arribada la finalització del termini, si el contractista hagués incorregut en mora 
per  causes imputables a aquest en el compliment d’alguna de les prestacions 
contractades,  l’Ajuntament podrà optar per la resolució del contracte o per la 
imposició de les penalitats establertes en l’article 193 de la LCSP: 

25.  FACTURACIÓ 
En certificacions mensuals, aplicant a la suma del cost de les partides de 
projecte amb l’amidament de les unitats d'obra realment executades la baixa 
lineal adjudicada. Aquesta baixa lineal es calcularà tenint en compte la oferta 
del licitador sobre el preu de licitació. 
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26. TERMINI DE GARANTIA 
El termini de garantia de l’obra és d’ 1 any a comptar des de la data de 
signatura de l’acta de recepció de les obres. 

27. SUBCONTRACTACIÓ 
L’empresa contractista podrà concertar amb tercers la realització parcial de la 
prestació amb el compliment dels requisits i obligacions legalment establerts, 
d’acord amb l’article 215 de la LCSP. 
La subscripció dels subcontractes està sotmesa al compliment dels requisits 
següents: 

- El contractista haurà de comunicar per escrit a l’òrgan de contractació, 
després de l’adjudicació del contracte i, com a molt tard, a l’inici de la 
seva execució, la seva intenció de celebrar subcontractes, assenyalant 
la part de la prestació que es pretén subcontractar i la identitat, dades de 
contacte i representant o representants legals del subcontractista. A 
més, en la mateixa comunicació haurà de justificar suficientment la seva 
aptitud per executar-la per referència als elements tècnics i humans de 
que disposa i a la seva experiència. 

- L’empresa contractista ha de notificar per escrit a l’òrgan de contractació 
qualsevol modificació que pateixi aquesta informació durant l’execució 
del contracte, i tota la informació necessària sobre els nous 
subcontractes. 

- La subscripció de subcontractes està sotmesa al compliment dels 
requisits i circumstàncies regulades en l’article 215 de la LCSP. 

- La infracció de les condicions establertes en aquesta clàusula i en 
l’article 215 de la LCSP per procedir a la subcontractació, així com la 
falta d’acreditació de l’aptitud de l’empresa subcontractista, té, en funció 
de la repercussió en l’execució del contracte, les conseqüències 
següents: 

a) la imposició a l’empresa contractista d’una penalitat de fins a 
un 50 per 100 de l’import del subcontracte;  

           o  
b) la resolució del contracte, sempre que es compleixin els 

requisits que estableix el segon paràgraf de la lletra f) de 
l’apartat 1 de l’article 211. 

- El contractista haurà d’obtenir un llibre de subcontractació habilitat per 
l’autoritat laboral abans de l’inici de l’obra. En aquest llibre el cap d’obra 
o la persona designada per l’empresa contractista, haurà de reflectir les 
subcontractes realitzades en l’obra. 
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Anotada la subcontractació en el llibre, el cap d’obra haurà de 
comunicar-la ala coordinador de seguretat i salut d’acord amb el que es 
preveu en els articles 13 i següents del RD 1109/2007, de 24 d’agost, pel 
qual es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la 
subcontractació en el sector de la construcció. 

L’empresa contractista podrà subcontractar amb tercers la realització parcial o 
total de la prestació amb el compliment dels requisits i obligacions legalment 
establerts, d’acord amb l’article 215 de la LCSP. 
El contractista haurà de comunicar per escrit a l’òrgan de contractació, després 
de l’adjudicació del contracte i, com a molt tard, a l’inici de la seva execució, la 
seva intenció de celebrar subcontractes, assenyalant la part de la prestació que 
es pretén subcontractar i la identitat, dades de contacte i representant o 
representants legals del subcontractista. A més, en la mateixa comunicació 
haurà de justificar suficientment la seva aptitud per executar-la per referència 
als elements tècnics i humans de que disposa i a la seva experiència. 

28. TREBALLS DEFECTUOSOS 
Si l’obra no està subjecta estrictament als plànols i/o altres documents del 
projecte, o encara fent-ho, els materials no son de la qualitat requerida, 
s’endevinen vicis o defectes en la construcció o es tenen raons fonamentades 
per creure que existeixen vicis ocults en la obra executada, el contractista 
haurà de demolir-la i refer-la fins deixar-la a completa satisfacció de la Direcció 
Facultativa. 
Les despeses d’aquestes operacions seran a càrrec del contractista. 
Si la Direcció Facultativa estima que les unitats d’obra defectuoses són 
admissibles, podran ser acceptades, amb la consegüent rebaixa de preus, que 
serà determinada per la Direcció Facultativa. 
Ni el fet de que la Direcció Facultativa examinés la obra durant la seva 
execució, així com els materials, ni la inclusió de parts d’obra en les 
certificacions eximeixen al contractista d’aquesta responsabilitat. 

29. EQUIP, MAQUINÀRIA I MATERIALS 
El contractista aportarà a les obres l’equip i la maquinària necessària per al bon 
desenvolupament del projecte. Aquest equip i maquinària quedaran adscrits a 
l’obra i no podran retirar-se o modificar-se sense autorització escrita de la 
direcció facultativa. L’organigrama de l’equip tècnic, amb especificació de la 
jerarquia i de les competències dels responsables, es donarà a conèixer a tots 
els interessats i s’exposarà a l’indret de l’obra. 
El cap d’obra del contractista haurà de ser un tècnic competent. Serà el 
responsable de la bona marxa dels treballs i del comportament del personal 
que s’hi adscrigui. També haurà de fer d’enllaç amb els serveis municipals 
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corresponents, companyies de serveis, els responsables del contracte, i la 
direcció facultativa. 
En el termini màxim de 8 dies següents a la signatura del contracte, el 
contractista haurà de comunicar a l’ajuntament la designació del cap d’obra i de 
l’encarregat d’obra. També haurà de comunicar els canvis que es puguin 
produir. 
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ANNEX II. 
MODEL DE PROPOSICIÓ. CRITERIS AVALUABLES DE FORMA 
AUTOMÀTICA. 
"El Sr./La Sra.......... amb NIF núm.........., en nom propi / en representació de 
l’empresa.........., en qualitat de.........., i segons escriptura pública autoritzada 
davant Notari.........., en data.......... i amb número de protocol........../o document 
.........., CIF núm..........., domiciliada a.......... carrer.........., núm.........., (persona 
de contacte.........., adreça de correu electrònic.........., telèfon núm.........., i fax 
núm..........), assabentat/da de les condicions exigides per optar a la 
contractació de les Obres de construcció del CIRCUIT CORRECAN A L’ÀMBIT 
SUD DEL PARC DELS TORRENT d’Esplugues de Llobregat, es compromet a 
portar-la a terme amb subjecció al Plec de Clàusules Administratives 
Particulars i al Projecte d’execució d’obres, que accepta íntegrament, per la 
quantitat de .......... euros, IVA exclòs. L’import de l’IVA, al .........., %., és 
de..........€. El pressupost de licitació es distribueix en el següent quadre: 

Fases pressupost Projecte Oferta 
licitador 

TREBALLS PREVIS I ENDERROCS 

MOVIMENTS DE TERRES 

RAM DE PALETA 

FERMS 

SERRALLERIA 

INSTAL·LACIONS 

JARDINERIA 

EQUIPAMENT 

GESTIÓ DE RESIDUS 

IMPREVISTOS 

SEGURETAT I SALUT 

4.180,10 € 

722,23 € 

11.350,57 € 

40.427,65 € 

531,26 € 

29.738,37 € 

7.542,99 € 

53.334,54 € 

2.866,11 € 

3.500,00 € 
2.911,52 € 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

3.500,00 € 
2.911,52 € 

TOTAL 160.105,74 €  

13 % despeses generals 20.813,75 €  

6 % benefici industrial 9.606,34 €  

Preu d’execució del contracte 190.525,83 €  

21 % d’IVA 40.010,42 €  

TOTAL 230.536,25 €    
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(En cas d’oferir algunes o totes de les següents millores, cal indicar-ho 
expressament):  
 
Es compromet a executar la/les següent/s millora/es: 
 

• Millora núm. 1 
Realització de solera exterior de paviment de formigó amb fibres HAF-
30/A-3-3/F/12-60/IIa+E, de 20 cm de gruix, amb un contingut en fibres 
d'acer entre 30 i 35 kg/m3, grandària màxima del granulat 12 mm, 
acabat amb remolinat mecànic i raspatllat. Superfície aproximada de 60 
m2. 

• Millora núm. 2. 
Realització de solera exterior de paviment de formigó amb fibres HAF-
30/A-3-3/F/12-60/IIa+E, de 20 cm de gruix, amb un contingut en fibres 
d'acer entre 30 i 35 kg/m3, grandària màxima del granulat 12 mm, 
acabat amb remolinat mecànic i raspatllat. Superfície aproximada de 51 
m2. El cost total d’aquesta millora està estimat en 8.925,00 €. 

 
Aquesta/es millora/es  s’entenen com a partida totalment finalitzada, i aniran, 
en la seva totalitat, a càrrec de l’adjudicatari, inclosa la despesa necessària 
de seguretat i salut, mitjans auxiliars, costos indirectes, etc., així com 
qualsevol imprevist que pogués sorgir dins d’aquest àmbit d’actuació. Els 
preus reflectits en cadascuna de les millores proposades, s’entenen com 
orientatius i en qualsevol cas els licitadors hauran d’assumir les diferencies 
de preus que puguin haver a l’hora d’execució de les tasques.  

 
(Data i signatura)." 
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