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ACORD MARC D’OBRES D’INFRAESTRUCTURES DEL MUNICIPI DE SANT FOST DE
CAMPSENTELLES

QUADRE DE CARACTERISTIQUES

A. PODERADJUDICADOR

Administracié contractant: Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles
Organ de contractacié: Junta de Govern Local.
Perfil de contractant:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin pscp/AppJlava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&i
dCap=954531

Els licitadors poden formular preguntes o demanar aclariments administratius o técnics, enviant
un correu electronic a I'adrega de correu electronic: nrodriguez@santfost.cat
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Direcci6 organ de contractacid: Plaga la Vila, 1, 08105 Sant Fost de Campsentelles, Barcelona.

El Codi de Nomenclatura de les Unitats Territorials Estadistiques (NUTS): ES511
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B. TRAMITACIO DE L’EXPEDIENT | PROCEDIMENT D’ADJUDICACIO

Expedient nimero:

Tramitacié: Ordinaria

Procediment d’adjudicacié: Obert, amb pluralitat de criteris d’adjudicacio
Cap recurs especial: No

Contracte subjecte a regulacié harmonitzada: No

Forma de presentacio d’ofertes: Presentacid telematica — Les proposicions constaran de TRES (3)
sobres digitals.

El sobre A ha de contenir la documentacio acreditativa dels requisits previs a que es refereix
I'article 140 de la LCSP. El sobre B ha de contenir la documentacié que hagi de ser valorada
conforme als criteris quina ponderacié depengui d’un judici de valor, i el sobre C ha de contenir
I'oferta economica o d’aspectes quina valoracié depengui de formules automatiques.

Aquesta és una copia impresa del document electronic (Ref.: 693065 EPFEH-XKVNY-Z8WG4 1ADOB825FF667636015D2ABOE675D8F99D4D79F0) generada amb I'aplicacié informatica Firmadoc. El document estaSIGNAT. Mitjangant el codi de verificacio
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C. OBIJECTE

L’objecte del present acord marc és establir els requisits i condicions que regiran I'adjudicacié
d’aquest Acord Marc i dels contractes basats derivats del mateix, per a I'execucié d’obres
d’infraestructures en espai public de Sant Fost de Campsentelles de valor estimat fins a
900.000,00 euros (IVA no inclos) que compleixin els requisits establerts en el present apartat
respecte al pressupost i la tipologia de les obres.

Projectes d’obra inclosos a I’acord marc:

e Projectes d’urbanitzacid, on I'objecte dels treballs estigui format per asfaltat i
pavimentacid, enjardinament, senyalitzacid viaria i/o I'adequacié de xarxes de serveis
urbans estandards (xarxes electriques i comunicacions, col-lectors , claveguerons i
embornals)

e Projectes d’execucid i subministrament d’elements d’urbanitzacions.

=2

e Projectes de pavimentacio de I'espai public, tant calgades com voreres.

Projectes de millora de la senyalitzacié viaria

-2&ent_id1&idioma:

e Projectes d’adequacié d’espais verds i/o d’execucié de noves infraestructures en parcs i
places, on el gruix dels treballs estigui format per 'adequacié de talussos i/o camins,
instal-lacions de reg i noves plantacions.

Projectes d’obra exclosos de I’acord marc:
e Obres en edificis municipals

e Projectes que, per la seva especificitat o singularitat aconsellen una licitacid i execucioé
diferenciada

e Projectes els costos dels qual s’hagin de repercutir en propietaris o urbanitzadors

e Projectes els costos dels quals no estiguin inclosos majoritariament en la bases de dades
de I'ITEC

Els Codis CPV que corresponen a aquest contracte son:
e 45233222-1 Treballs de pavimentacid i asfaltat
e  45233252-0 Treballs de pavimentacio de carrers
e 45112710-5: Treballs de paisatgisme en zones verdes.
e 45233262-3: Treballs de construccié de zones vianants
e 45233221-4: treballs de pintura en superficie de calgada
e 45233252-0: Obres vials

e 45233294-6 : Treballs instal.lacié senyalitzacié viaria
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Aquest Acord Marc es tramita a 'emparament de I'art 220 de la LCSP; els contractes basats
tenen naturalesa administrativa i pertanyen a la tipologia de contracte d’obres.

Per aquest acord Marc s’estableix com a base de licitacié la Base de Preus que es detalla a
I’Annex 1 del PPT, que sera presa en consideracié per conformar els pressuposts dels diferents
contractes basats, amb la baixa oferta per I'operador

La subscripcid del present acord marc per I'adjudicatari no comporta per part de I'Ajuntament
de Sant Fost cap obligacié d’adjudicar un nimero determinat de contractes basats. Per aquest
motiu, el fet que I'adjudicatari no subscrigui cap contracte basat, no generara cap dret
indemnitzatori al seu favor.

La necessitat de contractar aquest servei, ve motivada en el fet que el terme municipal de Sant
Fost de Campsentelles té una extensié de 13,16 Km2, un nucli urba i diverses urbanitzacions
que requereixen un constant d’obra de reposicid en infraestructures, essent una funcid
inherent a tota administracid territorial. L'assumpcié d’aquesta competéncia amb mitjans
propis resta absolutament fora dels parametres i possibilitats municipals, requerint-se la
contractacié d’empreses externes i especialitzades en obra publica

L’adjudicatari haura d’aportar els vehicles, maquinaria i eines necessaries per la realitzacié de
totes les tasques incloses en les obres. L’ import i amortitzacid de tots ells es considerara inclos
en el preu ofert, encara que no se’n faci esment.
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Lots: Per aquesta licitacié s’ha decidit no dividir I'objecte del contracte en diferents lots perquée
la naturalesa del seu objecte, en implicar la necessitat de coordinar I'execucio de les diferents
prestacions, es podria veure impossibilitada per una pluralitat de contractistes diferents.

En virtut d’aixo, es dona la condicié que justifica la inconveniéncia de divisié en lots del
contracte, d’acord a la prescripcié de I'article 99.3 de la LCSP.
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D. DADES ECONOMIQUES DEL CONTRACTE

VALOR MAXIM ESTIMAT DE L’ACORD MARC: 900.000,00.- EUROS (IVA NO INCLOS)

Aquest valor estimat fa referéncia a I'import global i maxim de I’Acord marc per la seva durada maxima,
incloent les eventuals prorrogues. Les possibles modificacions de I’Acord Marc no suposaran cap increment
d’aquest import global maxim

D’acord amb la previsid de I'article 101.13 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Public,
per la que es transposen a I'ordenament juridic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i2014/23/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant, LCSP), el valor estimat d’aquest acord marc
s’ha calculat tenint en compte la previsié maxima del conjunt de contractes basats que potencialment poden
adjudicar-se durant el periode de vigéncia i prorroga.

En tot cas, aquest valor estimat esta elaborat de forma estimativa, té caracter orientatiu i no vinculant, i
s’indica Unicament a efectes de la publicitat i de procediment d’adjudicacié sense que suposi cap compromis
d’execucio efectiva per a I'’Ajuntament de Sant Fost, no tenint dret I'adjudicatari del present Acord marc a
percebre indemnitzacié o compensacié per aquest motiu.
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Per aquest acord Marc s’estableix com a base de licitacié la Base de Preus que es detalla a
I’Annex A del Plec, que sera presa en consideracid per conformar els pressuposts dels diferents
contractes basats, amb la baixa oferta per I'operador

E. EXISTENCIA DE CREDIT

Existéncia de crédit: No aplica
L’existencia de credit s’haura d’acreditar en el moment I'adjudicacio dels successius contractes basats

F. TERMINIS I LLOC DE LLIURAMENT

Lloc: Terme municipal de sant Fost de Campsentelles.

ACORD MARC: Durada inicial: DOTZE (12) MESOS a comptar des de I'endema de la data de publicacié de
la formalitzacié dels documents contractuals de I’Acord Marc al Perfil de Contractant de I’Ajuntament.
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Prorroga: Es preveu la possibilitat de prorrogar I’Acord marc per un periode de SIS (6) MESOS. En
el cas que sigui acordada la prorroga per I’Ajuntament aquesta sera obligatoria pels contractistes
d’acord amb el que s’estableix a I'article 29 de la LCSP.

La prorroga del contracte no implicara I'augment de I'import global previst de 900.000.-€

CONTRACTES BASATS: El termini d’execucid dels contractes basats sera el previst en els
corresponents projectes o actuacions dels contractes basats.

G. VARIANTS

No.

H. SOLVENCIA ECONOMICA | FINANCERA | TECNICA

Considerant I'objecte del contracte i el seu valor estimat, aixi com els principis de no
discriminacid i proporcionalitat que ha de regir en tota actuacié administrativa, les condicions
d’aptitud minima que s’haura d’exigir als licitadors per participar en aquest procediment
d’adjudicacio seran les seglients:
-Empreses amb plena capacitat d’obrar que incloguin en el seu objecte social prestacions
que sén identiques o similars al contracte que es pretén licitar i que no es trobin en suposits
de prohibicié de contractar, tot d'acord amb les previsions dels articles 65 i 71 LCSP.
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D’acord amb la previsid dels articles 6566 LCSP, 'activitat de les empreses licitadores que siguin
persones juridiques ha de tenir relacid amb I'objecte del contracte, segons resulti dels seus
respectius estatuts o regles fundacionals.
Les empreses licitadores han de disposar d'una organitzacié amb elements suficients per a la
deguda execucié del contracte. Aixi mateix, hauran de comptar amb I’habilitacié empresarial o
professional que, en el seu cas, sigui exigible per a la realitzacié de I'activitat o la prestacié que
constitueixi 'objecte del contracte.
Aixi mateix, per assegurar la idoneitat de les empreses licitadores s’exigira la seglient solvencia:
Clasificacid
Essent prevista la realitzacié d’bres per import de més de 500.000.-€, procedeix |'exigéncia de
classificacio, d’acord amb I'art 77 de la LCSP

N Els licitadors hauran d’estar classificats almenys en alguns dels seglients grups

é

§

H CATEGORIA CATEGORIA

b GRUP | SUBGRUP |  Reial Decret Actual

1098/2001

G 4 e 3
G 6 e 3
G d 1
G e 1
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Criteris de solvéncia econdmica i financera

a) Trobar-se en possessid d’'una polissa o asseguranga de Responsabilitat Civil, que cobreixi
possibles danys i perjudicis, amb un limit minim per sinistre de 900.000 €.

Aquest requisit s’acreditara inicialment mitjangant declaracié responsable; essent necessaria
I'aportacié de la documentacié acreditativa i suficient en el moment del requeriment previ
d’adjudicacio.

Criteris de solvéncia técnica o professional

a) Solvéncia técnica o professional primera: Relacio de les obres executades en el curs dels

cinc darrers anys, avalada per certificats de bona execucid; aquests certificats indicaran
I'import, les dates i el lloc d’execucio de les obres i caldra si es van realitzar segons les regles
per les quals es regeix la professid i es van portar normalment a bon terme; on I'import anual
acumulat de I'any de major execucio sigui igual o superior al 70 per cent del valor estimat del
contracte.

Aquest requisit s’acreditara inicialment mitjangant declaracié responsable; essent necessaria
I'aportacié de la documentacié acreditativa i suficient en el moment del requeriment previ
d’adjudicacié amb una relacié de les obres executades en el curs dels cinc darrers anys,
avalada per certificats de bona execucid; aquests certificats indicaran I'import, les dates i el
lloc d’execucid de les obres.

b) Solvéncia técnica o professional segona (criteris addicionals especifics per a aquest Acord

Marc):

b.1.- mitjans humans: L’'empresa adjudicataria haura de disposar com a minim del equip
seglient per I'execucié del contracte:

- 1 Cap d’obra amb una experiéncia minima de 3 anys en tasques similars.

- 1 responsable técnic [haura de tenir la segiient titulacié: arquitecte tecnic o superior
i/o enginyer técnic o superior; i experiéncia en tasques similars amb un minim de 5 anys]
- 2 oficial de 1a paleta amb una experiéncia minima de 3 anys en tasques similars

L'equip s’haura de completar amb 5 oficials de 12 y 3 de 22 quan s’executin treballs
d’asfaltat

Mitjans d’acreditacio: declaracid responsable indicant I'equip técnic del qual s’haura de

disposara per a I'execuci6 dels treballs, a la qual s'adjuntara la documentacié acreditativa
10
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AJUNTAMENT DE
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de I'experiéncia (curriculum vitae i vida laboral) i la formacid pertinent (titulacio oficial).

b.2.- mitjans materials: |'empresa adjudicataria haura de disposar com a minim de
- 1 pala retroexcavadora mixta
- 1 bobcat
- 1 camid grua amb volquet de +3.5 Tm

- 1furgd L4H3

1 furgoneta
- 1 ut. Fresadora de 2000mm d'amplada de treball
- 1 ut. Estenedora de com a minim 4,5 ml d'amplada de treball

- 1 ut. Rul-lo compactadora metal-lic de 10 Tn de pes minim

=2

- 1 ut. Rul-lo compactadora metal:lic de 3,5 Tn de pes maxim

-1 ut. Rul-lo compactadora pneumatic de 15 Tn de pes minim

-2&ent_id1&idioma:

-1 ut. Mini excavadora equipada amb raspall

-1 ut. Cuba de reg asfaltic

Acreditacié mitjancant declaracié responsable on consti la titularitat i disponibilitat de la
magquinaria

b.3.- magatzem:_ S’haura de disposar d’'un magatzem-centre de treball suficient ubicat a
menys d'un radi de 20 Km, a comptar des de la Plaga de la Vila, nim.1 del municipi. Aquesta
distancia es calculara en Km per mitja de I'aplicacié gratuita GOOGLE MAPS, generant la ruta
més curta entre els 2 punts (I'adreca del magatzem i l'adreca de la seu de I’Ajuntament).

Aquest requisit s’acreditara mitjangant declaracié responsable d’ubicacié i titularitat aixi
com de la suficiencia i idoneitat pels fins determinats. La seva disponibilitat real sera
obligatoria abans de I'adjudicacié del contracte

b.4.- productes bituminosos.- Obligatoriament s’haura d’acreditar la procedéncia dels
productes bituminosos a subministrar en el contracte com a procedents d’una planta
productora amb la preceptiva llicéncia ambiental, ubicada en un radi no superior a 50 km
del terme municipal de Sant Fost de Campsentelles i generats mitjangant gas natural i/o la
no combustid de derivats del petroli.

La acreditacio es fara mitjangant aportacié de compromis de subministrament per la planta

subministradora i on constin les condicions ambientals requerides

NOTA IMPORTANT: |a justificacid dels criteris de solvencia addicionals d’aquest apartat b)

11
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es limitara a la concrecié expressa dels parametres indicats, sense incloure informacié

addicional que pugui ser puntuada en la valoracid de criteris subjectius; aquesta situacid

sera tinguda en copte com inclusié de documentacid del Sobre B en el Sobre A i comportara
I’exclusié de la proposicid

=2
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Registre Electronic de licitadors (RELI), Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades
de I'Estat (ROLECE): és obligatori pel tipus de procediment. La inscripcio al RELI o ROLECE no
eximeix a la persona licitadora de la presentacié de la documentacié acreditativa de la
justificacié de les condicions d’execucid especials del contracte.

I.  CRITERIS D’ADJUDICACIO

L'adjudicacié s’efectuara mitjangant procediment obert i atenent a una pluralitat de criteris.la
puntuacié maxima sera de 100 punts, dels quals 60 punts computaran mitjangant criteris de
baremacio automatica i 40 punts seran objecte de judici de valor.

=2

a) Criteris automatics ( 60 punts)

a.1.- Oferta de baixa a aplicar linealment a les partides pressupostaries que composen el Preciari
Municipal de I'’Annex A per als futurs projectes municipals Fins a 40 punts

-2&ent_id1&idioma:

Férmula de calcul de la puntuacio:
PEi=40 * (1 - (Oi-Omin)/IL)
On

PEi = Puntuacié econdmica de I'oferta i

Oi = Import de I'oferta i corresponent a I'execucié de les obres o Lot (expressat en euros (IVA no inclos) i
arrodonit a 2 decimals)

Omin = Import de I'oferta més economica corresponent a I'execucié de les obres o Lot (expressat en euros
(IVA no inclos) i arrodonit a 2 decimals)

IL = Import de licitacioé corresponent a I'execucié de les obres o Lot (expressat en euros (IVA no inclos) i
arrodonit a 2 decimals)

Per a determinar I'oferta més economica (Omin) i assignar la puntuacié economica de les ofertes es
consideraran totes les ofertes admeses en la licitacid que concorren en dit moment, sense perjudici que
posteriorment alguna de les ofertes pugui ser considerada anormalment baixa en el seu conjunt d’acord
amb el previst en la clausula 11 del Plec.

Calcul de la mitjana (OM) i desviacid de la mitjana (d):
Conforme a I'art. 86 del RD1098/2001, de 12 d’octubre, I'informe 34/2012, de la Junta Consultiva de

13
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Contractacié6 Administrativa de I'Estat i la Resolucid del Tribunal Administratiu Central de Recursos
Contractuals 541/2013, quan diversos oferents que formin part d’'un grup d’empreses presentin oferta
(individualment o en compromis d’Unié Temporal d’Empreses, fins i tot en altres tipus agrupacions, i sense
ésser rellevant el seu percentatge de participacid), Unicament es tindra en compte pel calcul de I'oferta
mitjana (OM) I'oferta més economica. Aquest criteri s’aplicara de forma simultania a totes les ofertes que
compleixin els requisits indicats anteriorment.

a.2.- Oferta de baixa a aplicar linealment al preciari de la banc de preus BEDEC de I'lTEC,( data de
preus: la vigent en el moment de la licitacio del procediment; ambit de preus: Barcelona provincia; ambit
de plecs: Catalunya; variacié segons el volum d’obra nova “urbanitzacié PEM 0,402 M euros”) i no
aplicable a aquelles partides que ja estiguin especificades al Preciari Municipal

Fins a 10 punts, atorgant-se 1 punt per cada punt percentual sencer de baixa a les partides de
L'ITEC fins el maxim de 10 punts.

Per motius d’agilitat es fa referéncia i baixa al global del Banc de Preus BEDEC de I'ITEC en el ben
entés que Unicament seran aplicables els preus que tinguin a veure amb I'objecte del contracte ( Codis CPV
de 'apartat C). La resta no tindran valor contractual

=2

a.3.- Oferta d’ampliacié del termini de garantia. Fins a 10 punts

L'ofertant podra presentar una proposta d’ampliacid del termini de garantia respecte del termini
de garantia que s’especifica a la lletra 1) del Quadre-Resum del present Plec.
Les unitats en que |'ofertant haura d’especificar I'ampliacié de termini sera nimero de mesos addicionals i
fins a un maxim que suposi doblar el termini de garantia especificat al Plec de Clausules Administratives.
Férmula de calcul de la puntuacié:

-2&ent_id1&idioma:

ba | =

AG,

®x Pmax
AG?H ax

Pi =

essent:

Pi: Puntuacié de I'oferta i

AGi: Mesos d’ampliacié de termini de garantia respecte de I'especificat al Plec

AGmax: Mesos d’ampliacié maxims de garantia del total de les ofertes del full d’obertura
Pmax: Puntuacié maxima (10)

b) Criteris subjectes a judici de valor ( 40 punts)

L’extensié maxima de la proposta técnica no podra excedir de 24 fulls DIN A4 a una cara, lletra arial 11
interlineat simple( no es comptara portada ni index)

Les propostes que obtinguin una puntuacié inferior als 20 punts en relacid als criteris sotmesos a un judici
de valor seran excloses del present procediment al considerar-se técnicament insuficients. Per tant,
respecte a les mateixes ja no es procedira a |'obertura del seu sobre num. C, ni conseqlientment seran
tingudes en compte en cap cas als efectes de I'apreciacié de les ofertes anormals o desproporcionades al no
tenir la consideracié d’ofertes admeses.
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b.1.- Organitzacid i gestié de les obres. Fins a 10 punts
Es ponderara, a judici del SSTT municipals, la proposta mes adequada d’organitzacid i gestié de les
obres. Es valorara, a titol enunciatiu,no limitatiu:
- la proposta organitzativa de I'equip técnic i huma, el detall de les seves funcions i la justificacid
de coneixements singulars
- La planificacio de les gestions d’inici d’obra, tant propies com de tercers, fins I'acta de replanteig
- Sistematica envers |'afectacio de tercers ( transit, comerg, vianants, ...)
- Sistematica d’elements de tancament i senyalitzacio
- Sistematica de seguretat i salut
- Altres millores significatives que pugui millorar I'organitzacid i gestié de les obres. ( Qualitat,
certificacions, informatitzacio)

b.2.- Disponibilitat i capacitat de resposta. Fins a 15 punts
es ponderara, a judici del SSTT municipals, la proposta que millori la capacitat de resposta davant
alteracions, noves necessitats i urgéncies. Es valorara, a titol enunciatiu, no limitatiu:
- Disponibilitat de mitjans materials i humans superiors als requisits del contracte
- Disponibilitat efectiva dels mitjans proposats en el temps i en la distancia
- Capacitat de reaccié davant urgencies i imprevistos
- capacitat d'immediatesa en l'inici del contractes basats.
- En general, I'aportacié de mitjans adients mes enlla dels requeriments del contracte

=2
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b.3.- Gestié ambiental. Fins a 15 punts
Es valorara a titol enunciatiu, no limitatiu :
- El subministrament de formigd d’obra amb contingut d’arid reciclat
- El subministrament de I'asfalt d’'obra amb contingut d’arid reciclat
El subministrament de I'asfalt d’obra amb percentatges de plastics no reutilitzables
- Lagestid de residus
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J.  CRITERIS PER A LA DETERMINACIO DE L’EXISTENCIA DE BAIXES PRESUMPTAMENT
ANORMALS

La determinacio de les ofertes que presentin uns valors anormals o temeraris s’ha de dur a terme
en funcid dels limits i els parametres objectius establerts a continuacio:

a. Si concorre una empresa licitadora, es considera que I'oferta és anormal si compleix els dos
criteris seguents:

i. Que I'oferta economica sigui un 25% més baixa que el pressupost de licitacio.

b. Si concorren dues empreses licitadores, es considera oferta anormal la que compleixi el criteri
seguent:

=2
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i. Que la puntuacié total que li correspongui en la suma de punts de tots els criteris
d’adjudicacié avaluables de forma automatica sigui superior en més d’'un 20% a la
puntuacié total més baixa.

c. Si concorren tres o més empreses licitadores, es considera oferta anormal la que compleixi un
dels dos criteris seglients:

i. Quan no hi ha cap puntuacio per sota del 90% de la mitjana aritmetica de totes les
puntuacions de criteris avaluables de forma automatica:

- Que la puntuacié de la oferta sigui superior en més d’un 10% a la mitjana aritmeética
de totes les puntuacions.

ii. Quan hi ha puntuacions per sota del 90% de la mitjana aritmetica de totes les
puntuacions de criteris avaluables de forma automatica:

- Que, un cop excloses les puntuacions inferiors al 90% de la mitjana aritmeética de
totes les puntuacions, la puntuacié de la oferta sigui superior en més d’'un 10% a la
mitjana aritmética de les puntuacions que no han estat excloses.

=2

D) en tots els casos, i amb independéncia de I'efectiva consideracié d’una oferta com anormal o
desproporcionada i del procediment establert a I’art 149 de la LCSP, totes les ofertes que
incrementin el percentatge de baixa establert a I'anterior apartat J,a), és a dir, més del 25%,
hauran de presentar en el Sobre C, junt amb la seva oferta econdmica una justificacié de costos
que avali la viabilitat de I'oferta presentada.

Aquesta justificacié no prejutja la viabilitat o no de I'oferta, que es tramitara, cas de ser incursa en
anormalitat, d’acord amb el previst a I'art 149 de la LCSP pero la seva mancanga comportara
I'exclusio de I'oferta.

-2&ent_id1&idioma:

K. GARANTIES

Provisional: SI. 1%

Definitiva: L'adjudicatari haura de dipositar una garantia del contracte, per un import
corresponent al 5% del preu d’adjudicacid, en qualsevol de les formes previstes per la LCSP.

L. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIO
Per tal d’aplicar la mesura prevista a I'article 202.2 de la LCSP de foment de la igualtat entre
homes i dones en el treball, s’estableix com a condicié especial d’execucié la no utilitzacié de

llenguatge sexista en cap document escrit ni visual relacionada amb el contracte.

Aixi mateix, I'empresa adjudicataria haura de formar en igualtat al personal que té adscrit a la
prestacio del servei durant I'execucié del contracte.

També constitueix condicié especial d’execuciéd que I'empresa adjudicataria garanteixi a les
persones adscrites a I’execucié del contracte, durant tota la seva vigencia, I'aplicacié i
manteniment de les condicions laborals que estableixi el conveni col-lectiu sectorial aplicable,
aixi com el cobrament puntual de les retribucions.
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En cas d’incompliment o cada reiteracié d’incompliment de les condicions especials d’execucid

del contracte s’estableix una penalitat del 3% de I'import del contracte o, si escau, de la
prorroga, IVA exclos.

-
-
-

-

Aixi mateix, a les condicions especials d’execucio se li atribueixen del caracter d’obligacions
contractual essencials, i el seu incompliment pot ser causa de resolucié del contracte.

M. MODIFICACIO DE L’ACORD MARC PREVISTA

No es preveuen.

=2
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N. SUCCESSIO I CESSIO DEL CONTRACTE

Siiid’acord amb el que preveu la LCSP.

0. SUBCONTRACTACIO

Si d’acord amb el que preveus la LCSP

P. REVISIO DE PREUS

No.

Q. TERMINI DE GARANTIA

A la finalitzacié del contracte es donara trasllat per part de I'empresari de les reclamacions,
responsabilitats o litigis conseqiiencia del contracte, si escau. Durant el termini de garantia que
sera de DOTZE (12) mesos després de la finalitzacié del contracte, 'empresa sera responsable
de les reclamacions que com a conseqliéncia de la seva prestacid tingui coneixement
I’Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles. Durant aquest termini s’aplicara allo establert al
Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de
Contractes de les Administracions Publiques quant a les obligacions del contractista, aixi com en
allo relatiu a la facultat de I’Administracio.

=2
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Al compliment del termini s’emetra un informe per part del departament de serveis economics
sobre els treballs realitzats i la no reclamacio sobre els mateixos durant els 12 mesos posteriors
a la finalitzacid del servei contractat. Si aquest fos favorable, 'empresa contractista quedara
rellevada de tota responsabilitat, procedint-se a la devolucié o cancel-lacié de la garantiaiala
liquidacio del contracte.

En el cas que I'informe no fos favorable i els defectes observats es deguessin a deficiéncies
imputables al contractista per una mala prestacié del contracte, durant el termini de garantia,
I'organ de contractacié procedira a dictar les oportunes instruccions al contractista per a la
deguda reparacio de la prestacié mal realitzada.

R. IMPORT MAXIM DE LES DESPESES DE PUBLICITAT QUE HAN D’ABONAR L’EMPRESA O
LES EMPRESES ADJUDICATARIES

No es preveuen despeses de publicacio.

S. PROGRAMA DE TREBALL

No
T. UNITAT ENCARREGADA DEL SEGUIMENT | RESPONSABLE DEL CONTRACTE

D’acord amb I'article 62.1 de la LCSP la unitat encarregada del seguiment i execucioé ordinaria
de I'’Acord Marc és el Sr. Oscar Gallardo Navarro, arquitecte técnic municipal de I’Ajuntament
de Sant Fost de Campsentelles.

En I'adjudicacio dels contractes basats es designara el responsable concret de contracte

U. COMITE D’EXPERTS

No

19

Aquesta és una copia impresa del document electronic (Ref.: 693065 EPFEH-XKVNY-Z8WG4 1ADOB825FF667636015D2ABOE675D8F99D4D79F0) generada amb I'aplicacié informatica Firmadoc. El document estaSIGNAT. Mitjangant el codi de verificacio

podeu comprovar la validesa de la signatura electronica dels documents signats a I'adreca web: https://seuelectronica.santfost.cat:8443/portal/verificarDocumentos.do?pes_cod:



DOCUMENT IDENTIFICADORES

_ALTRES: Altres - PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS
12023/11/1438

ALTRES DADES SIGNATURES ESTAT

. o El document ha estat signat per : APROVAT
Codi per a validacie: EPFEH-XKVNY-Z8WG4 1.- Gerent de IAJUNTAMENT DE SANT FOST DE CAMPSENTELLES signat 150512023 1324 15/05/2003 13:24
Data d'emissi6: 15 de Maig de 2023 a les 13:24:54 :
Pagina 20 de 118

AJUNTAMENT DE
Sant Fost de Campsentelles

1. DISPOSICIONS GENERALS

1.1. Objecte del contracte
1.1.1. L'objecte del contracte és el descrit en I'apartat C del quadre de caracteristiques.

1.1.2. Lajustificacid de la no divisié en lots de I'objecte del contracte es recull a I'apartat C del quadre
de caracteristiques

1.1.3. L'expressid de la codificacié corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comu de
Contractes (CPV) és la que consta en I'apartat C del quadre de caracteristiques.

1.2. Necessitats administratives que cal satisfer i idoneitat del contracte
Les necessitats administratives a satisfer, la idoneitat de I'objecte del contracte, la justificacid del

procediment, dels criteris d’adjudicacio i la resta de requeriments recollits a la LCSP estan acreditats
a I'expedient.

=2

1.3. VALOR MAXIM ESTIMAT DE L’ACORD MARC | PREU DEL CONTRACTE BASAT
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1.3.1.-El valor maxim estimat de I’Acord marc que es fixa per tota la seva durada, incloent-hi les possibles prorrogues,
és el que consta expressat a I'apartat B) del Quadre-Resum de caracteristiques del present plec, import que no inclou
I'impost sobre el Valor Afegit (IVA).

Per tant, aquest valor maxim estimat té caracter purament orientador i no vinculant, no suposant, en cap cas,
una obligacié de despesa per I'Ajuntament de sant Fost o que aquesta quedi obligada a sol-licitar una
determinada quantia d’obres, atés que es determinara en funcié dels contractes basats del present acord
marc que realment es duguin a terme. Unicament generaran obligacié de pagament els treballs
efectivament realitzats pels adjudicataris en els contractes basats.

1.3.2.-S'adjunta com Annex A el banc de preus municipals per a les magnituds més usuals o rellevants juntament amb
el BEDEC de I'ITEC per tota la resta de preus amb la finalitat que els licitadors puguin formular la seva oferta economica
en els termes que s’indiquen en el present Plec.

Aquestes ofertes es mantindran durant tota la vigencia de I'acord marc.

L'oferta inclou tots els factors de valoracié i les despeses que, segons els documents contractuals i la legislacio
vigent corren per compte de I'adjudicatari, aixi com els tributs de qualsevol tipus.

1.3.3En els contractes basats es determinara el preu del contracte en funcié de I'oferta de I'adjudicatari
que correspongui, el projecte a executar i la dels concrets treballs realitzats, més el corresponent
Impost sobre el Valor Afegit (IVA), que figurara de forma diferenciada.

En cas de ser adjudicataris, en la contractacié basada s’aplicaran les baixes ofertades pels adjudicataris de

I'acord marc a la totalitat de partides del projecte i/o memoria valorada, llevat de les partides algades a
justificar i les partides alcades d’abonament integre.
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En el preu del contracte es consideraran inclosos la resta de tributs, taxes i canons de qualsevol indole, que
siguin d’aplicacio, aixi com totes les despeses que I'adjudicatari ha d’assumir conforme al previst en el
contracte tipus d’obra adjunt i en el Plec i documentacio annexa.

El preu de I'acord marc i dels contractes basats no seran objecte de revisid.

1.3.4.- 'adjudicacio dels contractes basats queda condicionada a la confirmacié de I'existéncia de dotacié economica
pertinent, sense que I'adjudicataria pugui reclamar cap indemnitzacié al respecte
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1.4. Termini de durada de I'acord marc i dels contractes basats

1.4.1. El termini de durada de I'acord marc i dels contractes basats és el que s’estableix en
I’apartat F del quadre de caracteristiques.
1.4.2. DURADA DE L’ACORD MARC

L’Acord marc tindra la durada que s’estipula a 'apartat F) del Quadre-Resum de caracteristiques
d’aquest Plec.

L’acord marc es podra prorrogar, per acord exprés de I’Ajuntament, pel periode indicat a I'apartat F)
del Quadre- Resum de caracteristiques d’aquest Plec. Les prorroga sera acordada per I'organ de
contractacié de I’Ajuntament i sera obligatoria per I'adjudicatari de I'acord marc. Amb aquesta
finalitat, I'’Ajuntament comunicara al licitador la seva prorroga amb DOS (2) MESOS d’antelacio a la
data de finalitzacio del termini inicial de vigéncia de I'acord marc.

Malgrat aquesta durada maxima de I’acord marc, aquest s’extingira i finalitzara a tots els efectes, en el
moment en que s’esgoti I'import maxim previst com a valor estimat.

La finalitzacié de la vigéencia de I'acord marc, ja sigui per esgotament de I'import del valor estimat o
pel compliment del termini, no impedira la continuitat de la vigéncia dels contractes basats, sempre i
quan aquests contractes basats s’hagin adjudicat abans de I'extincié de I'acord marc.

=2
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1.4.3. DURADA DELS CONTRACTES BASATS

Es podran adjudicar contractes basats de I'acord marc al llarg de tota la vigéncia del mateix.

La durada dels contractes basats en I'acord marc sera independent de la durada de I'acord marc i es
regira per allo establert al contracte basat respecte de la seva duracid. El termini d’execucié dels
contractes basats sera el previst en els corresponents projectes o memories valorades/técniques.

La vigencia del contracte basat s’iniciara en el moment de la seva adjudicacid, moment en el que
quedara perfeccionat. El termini d’execucié de I'obra s’iniciara en la data que s’indiqui a I'acta de
comprovacié del replanteig de les obres de cadascun dels contractes basats.

Les estipulacions de I'acord marc regiran tots els contractes basats que s’adjudiquin en base a aquest.

1.5. Régim juridic del contracte

1.5.1. El present acord marc d’bres te naturalesa administrativa i, tanmateix els
contractes d’obres basats, de conformitat amb el que estableix I'article 13 LCSP

1.5.2. LU'Acord Marc i els contractes basats es regeixen per aquest plec de clausules
administratives i pel model de contracte basat ( que inclou les prescripcions técniques), les
clausules dels quals es consideren part integrant del contracte.

A més, es regeix per la normativa en materia de contractacié publica continguda, principalment,
en les disposicions segiients:
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a) Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector public, per la qual es transposen a
I’'ordenament juridic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

b) Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matéria de contractacio publica.

c) Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de
30 d’octubre, de contractes del sector public (d’ara endavant, RD 817/2009).

d) Reglament general de la Llei de contractes de les administracions publiques aprovat pel Reial
decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en tot allo no modificat ni derogat per les disposicions
esmentades anteriorment (d’ara endavant, RGLCAP).

e) Llei organica 3/2018, de 5 de desembre, de proteccio de dades personals i garantia dels drets
digitals.

f) Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a
la proteccio de les persones fisiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure
circulacid d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.
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g) Ordre PDA/21/2019, de 14 de febrer, per la qual es determina el sistema de notificacions
electroniques de I'Administracié de la Generalitat de Catalunya i del seu sector public.

Supletoriament al contracte li resulten d’aplicacio les normes de dret administratiu i, en el seu
defecte, les normes de dret privat.

1.5.3. El desconeixement de les clausules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels altres
documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres normes que
resultin d’aplicacio en I'execucio de la cosa pactada, no eximeix |'empresa adjudicataria de
I'obligacié de complir-les.

1.6. Admissio de variants

No. Apartat G del quadre de caracteristiques.

1.7. Tramitacid de I’expedient i procediment d’adjudicacié

La forma de tramitacié de I'expedient i el procediment d’adjudicacié del contracte sén els
establerts en I'apartat B del quadre de caracteristiques.

1.8. Mitjans de comunicacio electronics

1.8.1. D’acord amb la Disposicié addicional quinzena de la LCSP, la tramitacidé d’aquesta licitacié
comporta la practica de les notificacions i comunicacions que en derivin per mitjans
exclusivament electronics.

No obstant aix0, es podra utilitzar la comunicacié oral per a comunicacions diferents de les
relatives als elements essencials, aixo és, els plecs i les ofertes, deixant-ne el contingut de la
comunicacio oral documentat degudament, per exemple, mitjangant els arxius o resums escrits
o sonors dels principals elements de la comunicacié.

1.8.2. Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de contractacié i
durant la vigencia del contracte s’efectuaran per mitjans electronics a través del sistema de
notificacid, d’acord amb la LCSP, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comu de les administracions publiques i 'Ordre PDA/21/2019, de 14 de febrer, per la qual es
determina el sistema de notificacions electroniques de I’Administracié de la Generalitat de
Catalunya i del seu sector public. A aquests efectes, s’enviaran els avisos de la posada a
disposicié de les notificacions i les comunicacions a les adreces de correu electronic que les
empreses hagin facilitat a aquest efecte en la declaracié responsable de 'ANNEX 1 d’aquest
Plec.

Els terminis a comptar des de la notificacié es computaran des de la data d’enviament de I'avis
de notificacid, sil'acte objecte de notificacié s’ha publicat el mateix dia en el perfil de contractant
de I'drgan de contractacid. En cas contrari, els terminis es computaran des de la recepcid de la
notificacid per part de I'empresa a qui s’adrega. No obstant aixo, els terminis de les notificacions
practicades amb motiu del procediment de recurs especial pel Tribunal Catala de Contractes
computen en tot cas des de la data d’enviament de I'avis de notificacid.

1.8.3. D’acord amb la disposicidé addicional primera del DL 3/2016, sera suficient I'is de la
signatura electronica avangada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura
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electronica en els termes previstos en el Reglament 910/2014/UE, del Parlament Europeu i del
Consell, de 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificacio electronica i els serveis de confianga per
a les transaccions electroniques en el mercat interior i pel qual es deroga la Directiva
1999/93/CE. Per tant, aquest és el nivell de seguretat minim necessari del certificat de signatura
electronica admesa per a la signatura de les declaracions responsables i de I'oferta.

Pel que fa als certificats estrangers comunitaris, s’acceptaran els certificats qualificats a
qualsevol pais de la Unié Europea d’acord amb larticle 25.3 del Reglament (UE) 910/2014/UE
sobre identificacid electronica i serveis de confianga, esmentat, el qual disposa que “una
signatura electronica qualificada basada en un certificat qualificat emes a un Estat membre sera
reconeguda com a signatura electronica qualificada a la resta dels Estats membres”.

1.9. Aptitud per contractar

1.9.1. Estan facultades per participar en aquesta licitacid i subscriure, si escau, el contracte
corresponent les persones naturals o juridiques, espanyoles o estrangeres, que reuneixin les
condicions seglients:
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- Tenir personalitat juridica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el que preveu l'article
65 de la LCSP;

-2&ent_id1&idioma:

- No estar incurses en alguna de les circumstancies de prohibicié de contractar recollides
en l'article 71 de la LCSP, la qual cosa poden acreditar per qualsevol dels mitjans
establerts en 'article 85 de la LCSP;

- Acreditar la classificacio o, si s’escau, la solvencia requerida, en els termes establerts en
I'apartat H del quadre de caracteristiques.

- Tenir I'habilitacié empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible per dur a
terme la prestacio que constitueixi I'objecte del contracte;

- Amés, quan, per aixi determinar-ho la normativa aplicable, se li requereixin a I'empresa
determinats requisits relatius a la seva organitzacid, destinacidé dels seus beneficis,
sistema de finangament o altres per poder participar en el procediment d'adjudicacid,
aquests s’han d’acreditar per les empreses licitadores.

- Aixi mateix, les prestacions objecte d’aquest contracte han d’estar compreses dins de
les finalitats, objecte o ambit d’activitat de les empreses licitadores, segons resulti dels
seus estatuts o de les seves regles fundacionals.

1.9.2. La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones juridiques s’acredita mitjangant
I'escriptura de constitucié o modificacid inscrita en el Registre Mercantil, quan sigui exigible
conforme a la legislacié mercantil. Quan no ho sigui, s’acredita mitjangant |'escriptura o
document de constitucid, estatuts o acta fundacional, en que constin les normes que regulen la
seva activitat, inscrits, si s’escau, en el corresponent registre oficial. També cal aportar el NIF de
I'empresa.

La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones fisiques s’acredita amb la presentacid
del NIF.
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La capacitat d’obrar de les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unié Europea o
signataris de I'Acord sobre Espai Economic Europeu s’ha d’acreditar mitjangant la inscripcié en
els registres professionals o mercantils adients del seu Estat membre d’establiment o la
presentacio d’una declaracid jurada o una de les certificacions que s’indiquen en I'lannex XI de
la Directiva 2014/24/UE.

-
-
-

-

La capacitat d’obrar de les empreses estrangeres d’Estats no membres de la Unié Europea ni
signataris de I’Acord sobre Espai Economic Europeu s’acredita amb I'aportacié d’un informe
emes per la missié diplomatica permanent o per |'oficina consular d’Espanya del lloc del domicili
de I'empresa, en el qual consti, prévia acreditacié per I'empresa, que figuren inscrites en el
registre local professional, comercial o analeg, o, en el seu defecte, que actuen habitualment en
el trafic local dins I'ambit de les activitats que abasta I'objecte del contracte. També han
d’aportar un informe de la missié diplomatica permanent d’Espanya o de la Secretaria General
de Comerg Exterior, que acrediti que I'Estat del qual sén nacionals ha signat I’Acord sobre
contractacié publica de I'Organitzaci6 Mundial del Comer¢ (OMC), sempre que es tracti de
contractes subjectes a regulacié harmonitzada —de valor estimat igual o superior a 214.000
euros— o, en cas contrari, I'informe de reciprocitat al que fa referéncia I'article 68 de la LCSP.
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1.9.3. També poden participar en aquesta licitacio les unions d’empreses que es constitueixin
temporalment a aquest efecte (UTE), sense que sigui necessaria formalitzar-les en escriptura
publica fins que no se’ls hagi adjudicat el contracte. Aquestes empreses queden obligades
solidariament davant I’Administracid i han de nomenar una persona representant o apoderada
Unica amb poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del
contracte fins a la seva extincid, sense perjudici que les empreses atorguin poders mancomunats
per a cobraments i pagaments d’una quantia significativa.

-2&ent_id1&idioma:

La durada de la UTE ha de coincidir, almenys, amb la del contracte fins a la seva extincio.

Les empreses que vulguin constituir unions temporals d’empreses per participar en licitacions
publiques es poden trobar mitjangant la utilitzacié de la funcionalitat punt de trobada de la
Plataforma de Serveis de Contractacié Publica de la Generalitat, que es troba dins I'apartat
“Perfil del licitador”.

1.9.4. Les empreses que hagin participat en I'elaboracié de les especificacions técniques o dels
documents preparatoris del contracte o hagin assessorat a '0rgan de contractacié durant la
preparacié del procediment de contractacid, poden participar en la licitacié sempre que es
garanteixi que la seva participacio no falseja la competéncia.

D’acord amb el que preveu I'article 70 de la LCSP I'0rgan de contractacié prendra les mesures
per garantir aquest no falsejament de la competéncia.
1.10. Classificacid i solvencia de les empreses licitadores

Les empreses han d'acreditar que compleixen els requisits minims de solvencia, i si s’escau de
classificacio, que es detallen en I'apartat H del quadre de caracteristiques, a través dels mitjans
d’acreditacié que es relacionen en aquest mateix apartat.
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2. DISPOSICIONS RELATIVES A LA LICITACIO, L‘ADJUDICACIO | LA FORMALITZACIO DEL
CONTRACTE

2.1. Presentacié de documentacid i de proposicions

2.1.1. D’acord amb I'article 159.3 i la Disposicié addicional dotzena de la LCSP, el termini per a
presentar la documentacid exigida sera de vint (20) dies naturals a comptar des de I'endema de
la publicacié de I'anunci de licitacié al Perfil del contractant.

En el perfil de contractant es publicara la data i hora limit de presentacié de proposicions.

Si I'dltim dia del termini de presentacié fos inhabil, aquest s’entendra prorrogat el primer dia
habil segtlient.

Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte ni en cap
circumstancia. Unicament es tindran en consideracié aquelles ofertes presentades a través de
la plataforma de contractacio i en el termini establert amb el registre d’entrada. Només en cas
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de fallida del sistema, s’informaria per mitja de la plataforma de contractacid i/o correu
electronic als interessats, i s’acceptaran les ofertes presentades fisicament a I'oficina de Registre
de I’Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles.
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2.1.2. Les proposicions es presentaran mitjangant presentacié telematica, integrada en la
Plataforma de Serveis de Contractacié Publica de Catalunya, accessible a I'adrega web que es
preveu a la lletra A del quadre de caracteristiques.

La plataforma de contractacié publica de I’Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles compleix
integrament tots els requisits legals i técnics previstos a la LCSP i demés normativa de
desenvolupament.

2.1.3. Les instruccions (manual, preguntes frequents, tutorials, etc...) de presentacié de les
propostes a través del sobre digital els trobareu disponibles a I'enllag segiient:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/Applava/views/ajuda/empreses/index.xh
tml?set-locale=ca_ES

2.1.4. Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informatics i de qualsevol tipus de
programa o codi nociu, ja que en cap cas es poden obrir els documents afectats per un virus.
Aixi, és obligacio de les empreses contractistes passar els documents per un antivirus i, en cas
d’arribar documents de les seves ofertes amb virus, sera responsabilitat d’elles que
I’Administracié no pugui accedir al contingut d’aquests.

En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmeés, en blanc o
sigui il-legible o estigui afectat per algun virus informatic, la Mesa de contractacio valorara, en
funcié de quina sigui la documentacié afectada, les conseqliencies juridiques respecte de la
participacié d’aquesta empresa en el procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat
d’accedir al contingut d’algun dels documents de I'oferta. En cas de tractar-se de documents
imprescindibles per coneixer o valorar I'oferta, la mesa podra acordar I'exclusié de I'empresa.

Les empreses licitadores podran presentar una copia de seguretat dels documents electronics
presentats en suport fisic electronic, que sera sol-licitada a les empreses licitadores en cas de
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necessitat, per tal de poder accedir al contingut dels documents en cas que estiguin malmesos.
En aquest sentit, cal recordar la importancia de no manipular aquests arxius per tal de no variar-
ne 'empremta electronica, que és la que es comprovara per assegurar la coincidéncia dels
documents de la copia de seguretat, tramesos en suport fisic electronic, i dels tramesos en
I'oferta, a través de I'eina de Sobre Digital. Aixi mateix, cal tenir en compte que aquesta copia
no podra ser emprada en el cas d’haver enviat documents amb virus a través de I'eina de Sobre
Digital, atesa la impossibilitat técnica en aquests casos de poder fer la comparacié de les
empremtes electroniques i, per tant, de poder garantir la no modificacié de les ofertes un cop
finalitzat el termini de presentacio.

2.1.5. L’eina de Sobre Digital no permet la presentacié d’arxius de mida superior a 25 Mb. Per
aquest motiu, els arxius de les ofertes d’aquesta mida s’han de comprimir o fragmentar en
diverses parts. La particid s’ha de realitzar manualment (sense utilitzar eines del tipus winzip o
winrar de particié automatica) i sense incorporar cap tipus de contrasenya.

2.1.6. D’acord amb l'article 23 del RGLCAP, les empreses estrangeres han de presentar la
documentacié traduida de forma oficial al catala i/o al castella.
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2.1.7. Les persones interessades en el procediment de licitacié podran sol-licitar a I'0rgan de
contractacio informacié addicional sobre els plecs i altra documentacié complementaria.
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Les persones interessades en el procediment de licitacié també poden dirigir-se a I'organ de
contractacio per sol-licitar aclariments del que estableixen els plecs o la resta de documentacio,
a través de I'apartat de preguntes i respostes del tauler d’avisos de I'espai virtual de la licitacio.
Aquestes preguntes i respostes seran publiques i accessibles a través del tauler esmentat.

ADVERTENCIA

Un cop presentada la proposicid no podra ser retirada sota cap concepte. La retirada
injustificada d'una proposicid, donara lloc a la prohibicié de contractar prevista a l'article 71.2
de la LCSP.

2.1.9. Les proposicions son secretes i la seva presentacio suposa I'acceptacid incondicionada per
part de I'empresa licitadora del contingut del present Plec de clausules administratives
particulars i del plec dels contractes basats, aixi com I'autoritzacié a la mesa i a I'0rgan de
contractacid per consultar les dades que recullen el RELI o ROLECE, o les llistes oficials
d’operadors economics d’un Estat membre de la Unié Europea.

2.1.10. Cada empresa licitadora no pot presentar més d’una proposicid. Tampoc pot subscriure
cap proposta en UTE amb d’altres si ho ha fet individualment o figurar en més d’una unié
temporal. La infraccié d’aquestes normes déna lloc a la no-admissié de cap de les propostes que
hagi subscrit.
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2.2. Contingut de les proposicions

Les proposicions constaran de TRES (3) sobres digitals.

El sobre A ha de contenir la documentacié acreditativa dels requisits previs a que es refereix
Iarticle 140 de la LCSP. El sobre B ha de contenir la documentacié que hagi de ser valorada
conforme als criteris quina ponderacié depengui d’un judici de valor, i el sobre C ha de contenir
I'oferta economica o d’aspectes quina valoracié depengui de formules automatiques.

Degut a que el contracte es divideix en dos lots, caldra presentar un sobre A, B i C per a cada Lot.
La documentacid que conté el sobre A i B no pot incloure cap informacié que permeti conéixer el
contingut _del sobre C relatiu a la proposicié _economica i documentacid técnica de criteris
avaluables de forma automatica. L'incompliment d’aqguesta obligacié implicara I'exclusié de la
licitacid.

Els licitadors podran indicar quina informacié de la seva proposicié té caracter confidencial, sense
que, en cap cas, puguin declarar com a tal I'oferta economica. L'0rgan de contractacié garantira la
confidencialitat de la informacié expressament aixi designada, dins dels parametres de la legalitat i
sempre que no afecti al dret d’informacidé que tenen la resta de licitadors de conformitat amb allo
establert a la legislacié vigent en materia d’accés a la informacid publica.

Les proposicions es presentaran en documents electronics i no s'acceptara cap document
manuscrit ni amb omissions, errades o esmenes que no permetin conéixer clarament les
condicions per valorar I'oferta.

S’exclouran del procediment de contractacié les ofertes que siguin incomplertes, anomales,
continguin omissions, errades o esmenes que no permetin coneixer clarament els seus termes i,
en conseqiiéncia, no permetin coneixer clarament les condicions per valorar |'oferta o indueixin a
error.
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No seran admeses, en cap cas, les ofertes d’aquelles persones en les quals concorri alguna de les
circumstancies previstes en I'article 71 de la LCSP sobre prohibicions de contractar.

Les circumstancies relatives a la capacitat, solvencia i abséncia de prohibicions de contractar
determinats per la legislacio aplicable, han de concérrer a la data final de presentacio d’ofertes i
subsistir en el moment de la perfeccié de I'acord marc i dels contractes basats. Qualsevol canvi en
aquestes circumstancies implicara la impossibilitat de formalitzar el contracte.

En aquest suposit, es proposara |'adjudicacié a I'empresa segiient que hagi presentat I'oferta amb
millor relacié qualitat-preu d’acord amb I'ordre en que hagin quedat classificades les ofertes,
procedint-se d’acord amb el que s’estableix al present Plec.

2.2.1.- documentacié acreditativa dels compliment dels requisits previs. SOBRE A

El “Sobre A” ha de contenir el/s document/s que tot seguit s’indiquen:

* Document Europeu Unic de Contractacié (DEUC) i Declaracié responsable relativa a la solvéncia
técnica / classificacio.

A) Document Europeu Unic de Contractacié (DEUC).

D’acord amb el que s’estableix a I'article 141 de la LCSP i a la clausula 6.1 del present plec, 'L’organ
de contractacié acceptara com a prova preliminar del compliment de les condicions establertes
legalment per a contractar amb el sector public, aixi com dels requisits de capacitat i solvéncia
establerts en el present plec, el Document Europeu Unic de Contractacié (DEUC), degudament
omplert, actualitzat i signat.

Per tant, les empreses licitadores han de presentar el DEUC mitjangant el qual declaren a seva
capacitat i la solvéncia economica i financera i técnica, de conformitat amb els requisits minims
exigits en el present Plec; que no es troben incurses en cap prohibicié de contractar o, si es troben,
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que han adoptat les mesures per demostrar la seva fiabilitat en les casos que legalment
procedeixi; i que es troben al corrent del compliment de les obligacions tributaries i amb la
Seguretat Social, aixi com que compleixen amb la resta de requisits que s’estableixen en aquest
plec.
Les empreses licitadores poden emplenar el formulari del DEUC a través del servei en linia de la
Comissio Europea, mitjancant el qual es pot importar el model de DEUC corresponent a aquesta
licitacio, emplenar-lo, descarregar-lo i imprimir-lo per la seva presentacio.
En aquest sentit, la Instruccié 1/2016, de 26 de juliol, del Ple de la Junta Consultiva de
Contractacié Administrativa de la Generalitat de Catalunya, sobre instruccions per emplenar el
document europeu Unic de contractacid, adjunta com a annex el formulari normalitzat de DEUC en
versio catalana en el qual s’inclouen instruccions per facilitar-ne 'emplenament, i, en particular,
indicacions sobre les dades que poden constar en el Registre Electronic d’Empreses Licitadores
(RELI) de la Generalitat de Catalunya, i/o en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses
Classificades de I'Estat (ROLECE).
També es poden seguir les instruccions previstes a la “Resolucio de 6 d’abril de 2016, de la Direccio
General del Patrimoni de I’Estat, pel qual s’aprova la Recomanacio de la Junta Consultiva de
Contractacié Administrativa sobre la utilitzacié del Document Europeu Unic de Contractacic previs
a la nova Directiva de Contractacio Publica”.
El DEUC s’ha de signar per I'empresa licitadora o, en el seu cas, pel seu representat legal.
A més, les empreses licitadores indicaran en el DEUC, si s’escau, la informacid relativa a la persona
o persones habilitades per representar-les en aquesta licitacio.

2

Les empreses licitadores que figurin inscrites en una llista oficial d’operadors economics
autoritzats només han de facilitar en cada part del formulari del DEUC la informacid no inscrita en
aquestes llistes. Aixi, les empreses inscrites en el RELI o en el ROLECE, indicaran en I'apartat
corresponent del DEUC que la informacié es troba en el Registre corresponent. Només estan
obligades a indicar la informacié que no figuri inscrita en aquests registres, o que no hi consti
vigent o actualitzada. En tot cas, aquestes empreses han d’indicar en el DEUC la informacid
necessaria que permeti a I'organ de contractacid, si s’escau, accedir als documents o certificats
justificatius corresponents.

NOTA IMPORTANT: Quan I'empresari recorri a la solvéncia i mitjans d’altres entitats o tingui la
intencid de subcontractar per a satisfer 'objecte de I'acord marc, haura d’indicar aquesta
circumstancia en el DEUC (Part Il, lletra C). Dites entitats també hauran de presentar un altre DEUC
separat degudament signat.

-2&ent_id1&idioma:

L’organ de contractacio requerira a I'empresa a favor de la qual recaigui la proposta d’adjudicacié
per tal de que, abans de I'adjudicacié del contracte, acrediti el compliment dels requisits de
personalitat, capacitat i solvéncia a través de I'aportacié de la documentacié que s’indica a les
clausules 6i 11 del present Plec.

La mesa de contractacio o I'organ de contractacié podran requerir als licitadors que presentin la
totalitat o part dels documents justificatius del compliment dels requisits previs que estableix
I'article 140 de la LCSP i concretats en el present Plec, als efectes del que s’estableix a I'article
140.3 de la LCSP i, en tot cas, abans d’adjudicar el contracte.

El fet de no aportar aquesta documentacié en el termini requerit o quan la documentacio
aportada no acrediti que el licitador compleix amb tots els requisits de capacitat i solvéncia sera
motiu d’exclusio del present procediment de contractacio.
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B) Declaracid responsable relativa a la solvéncia técnica / classificacio:

Atés que en fase de contractacié basada no es podra executar una obra respecte de la qual, en
fase de licitacié de I'acord marc, no s’hagi acreditat la solvéncia técnica / classificacié necessaria
per a la seva execucio, les empreses licitadores hauran de presentar una Declaracié responsable
en la que especifiquen la solvéncia técnica / classificacions que ostenten, d’acord amb el I'’Annex
num. 1 del present Plec.

En cas que varis empresaris concorrin agrupats en una unié temporal, aplicaran les especialitats
seguents:

a. Cadascun dels empresaris haura de presentar el seu corresponent DEUC, en el qual figuri, si

s’escau, la informacié requerida en les parts de la Il a la V del formulari.

b. Cadascun dels empresaris haura de presentar, degudament firmades pel legal representant de
cadascun d’ells, les declaracions llistades a la seglient clausula tenint en compte el contingut
de les mateixes.

c. D’acord amb allo previst a I'art. 69.3 de la LCSP, caldra presentar una declaracié de compromis
indicant la participacié de cadascuna de les empreses que en formin part, la voluntat de
constituir-se formalment en Unié temporal, en cas de resultar adjudicataris, i per altra banda,
s’haura de designar a un representant de la UTE.

=2

d. Es podra incorporar el NIF provisional assignat per I’Administracié competent. Només en el cas
de resultar adjudicataria la unid, haura d’acreditar-se la seva constitucié en escriptura publica
i aportar el NIF definitivament assignat.

-2&ent_id1&idioma:

B.1.- Les empreses estrangeres hauran d’aportar una declaracié de sotmetiment a la jurisdiccid
dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les incidéncies que de manera
directa o indirecta poguessin sorgir del contracte, amb renuncia, en el seu cas, del fur
jurisdiccional estranger que pogués correspondre al licitador.

Aixi mateix, si I'empresa adjudicataria del contracte és una empresa no comunitaria en els termes
que estableix la LCSP, sera necessaria I'obertura d’una sucursal a Espanya, amb designacid
d’apoderats o representants per les seves operacions, i que estiguin inscrites al Registre
Mercantil.

B.2.- . Altres declaracions:

B.2.1.- Declaracié sobre la solvencia econdmica i financera.

Els licitadors hauran de presentar una declaracio responsable, de conformitat amb I’Annex num. 1
del present Plec, conforme a la qual el licitador declara responsablement i garanteix que no es
troba en situacié d’insolvencia actual o imminent; no esta sotmés a cap procés de fallida,
concurs de creditors, procediment concursal o de reorganitzacié empresarial similar, de
caracter judicial o privat, relacionat amb una situacié d’insolvéncia; que no ha sol-licitat la
declaracié de concurs, ni té constancia de que aquesta hagi estat sol-licitada per cap tercer o
que dita sol-licitud sigui imminent; i que no ha presentat al Jutjat Mercantil la comunicacié
d’inici de negociacions regulada a I'article 583 del Text Refos de la Llei Concursal, aprovat pel
Reial Decret legislatiu 1/2020, de 5 de maig.

B.2.2.- Declaracié sobre grup empresarial i submissid jurisdiccional de les empreses
estrangeres.
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Als efectes de determinar el caracter anormal o desproporcionat de les ofertes dels licitadors,
aquests hauran de presentar una declaracio responsable en la que manifestin si pertanyen a
algun grup de societats i en cas afirmatiu s’haura d’indicar les empreses que conformen
aquest grup de societats i si alguna d’aquestes també es presenta a la present licitacio.
S’entén per empreses pertanyents a un grup de societats aquelles que es trobin en qualsevol
dels suposits de I'art. 42.1 del Codi de Comerg.

Aixi mateix, en cas d’empreses estrangeres, hauran de complimentar una Declaracié responsable(
Annex 3) fent constar que es sotmetran a la jurisdiccié dels jutjats i tribunals espanyols de
qualsevol ordre, per a totes les incidéncies que directament o indirectament es derivessin del
contracte, amb renuncia, si escau, al fur jurisdiccional estranger que pogués correspondre al
licitador.

C.- Garantia provisional.
Del 1% de I'import del contracte per qualsevols dels mitjans autoritzats a la legislacié contractual

2.2.2.- oferta técnica i/o referéncies quina valoracié depengui de judicis de valor. SOBRE B

Aquest “Sobre B” haura de contenir tota la documentacié acreditativa de les referéncies tecniques
per a la valoracié dels criteris d’adjudicacié avaluables a base de judicis de valors, assenyalats a
I’apartat seglient i que seran avaluats de conformitat amb els criteris que s’estableixen a

I'apartat | ,b del present Plec.

NOTA: La documentacié d’aquest “Sobre B” s’aportara, amb un sol arxiu, en el sobre digital
habilitat a aquest efecte. L'element de presentacié obliga a que aquest document digital es trobi
signat electronicament pel legal representant de I'empresa amb signatura electronica reconeguda.

=2
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La documentacid que conformara la Proposta tecnica presentada pel licitador haura de
desenvolupar els seglients punts:

- Organitzacid i gestid de les obres.

-Disponibilitat i capacitat de resposta

- Gestio ambiental

L’extensié maxima de la proposta técnica no podra excedir de 24 fulls DIN-A4 a una cara (12 fulls a

doble cara), lletra Arial 11 interlineat simple (no es comptara la portada ni I’ index, en cas d’haver-

hi).

IMPORTANT: L'increment del nimero de fulls sobre el limit citat no implicara I'exclusié de I'oferta,

perod si que només es tingui en consideracid la informacié continguda en els citats fulls establerts

com a limit. Per tant, tota aquella informacié de I'oferta que excedeixi del limit especificat no sera

objecte de valoracié ni puntuacio.

L'incompliment dels requisits formals indicats per a la formulacié de I'oferta (format de pagina,

mida i tipus de lletra i interlineat) no comportara I'exclusié de la mateixa. No obstant, implicara

I'obligacio per part del licitador de reconvertir la seva oferta al format indicat al Plec, sense la

possibilitat de introduir cap mena de modificacid a la mateixa, als efectes de determinar el

numero de fulls. Tota aquella informacid de I'oferta que excedeixi del limit de fulls especificat no

sera objecte de valoracié ni puntuacid.

Les millores ofertades pel licitador es consideraran incloses dins del preu ofertat i esdevindran

part essencial de I'oferta. La garantia definitiva respondra, per tant, del seu compliment.

33

Aquesta és una copia impresa del document electronic (Ref.: 693065 EPFEH-XKVNY-Z8WG4 1ADOB825FF667636015D2ABOE675D8F99D4D79F0) generada amb I'aplicacié informatica Firmadoc. El document estaSIGNAT. Mitjangant el codi de verificacio

podeu comprovar la validesa de la signatura electronica dels documents signats a I'adreca web: https://seuelectronica.santfost.cat:8443/portal/verificarDocumentos.do?pes_cod:



DOCUMENT IDENTIFICADORES

_ALTRES: Altres - PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS
12023/11/1438

ALTRES DADES SIGNATURES ESTAT
i o El document ha estat signat per : APROVAT
Codi per a validaci6: EPFEH-XKVNY-Z8WG4 1.- Gerent de 'AJUNTAMENT DE SANT FOST DE CAMPSENTELLES.signat 1510512023 1324 15/05/2023 13:24

Data d'emissi6: 15 de Maig de 2023 a les 13:24:54
Pagina 34 de 118

AJUNTAMENT DE
Sant Fost de Campsentelles

2.2.3.- Oferta economica i altres parametres avaluables automaticament

- Oferta economica de percentatge de baixa aplicable als projectes a executar: formulada
d’acord amb el model que s’adjunta com Annex nim. 4 del present Plec i el seu termini de
validesa.

El licitador haura d’indicar el percentatge de baixa que s’aplicara linealment sobre les
partides incloses en el pressupost dels projectes a executar. Annex A.

El percentatge ofert haura de tenir 2 decimals La valoracid de I'oferta economica es fara
d’acord amb els criteris automatics especificats al punt I a 1 del present Plec.

Cas d’efectuar un percentatge de baixa superior a |'estipulat a I'apartat J,a) ( 25%), dins el sobre C i
juntament amb I’Annex amb I'oferta economica, s’haura de presentar una memoria justificativa de
costos que garantitzi la viabilitat del contracte. Aquesta memoria constara d’un maxim de 4 fulls
DIN A4 a una cara, lletra Arial 11 interlineat simple. La no presentacid de la justificacié comportara
I’exclusio de I'oferta i és independent de la qualificacié de I'oferta en anormalitat o no i de la seva
justificacié d’acord amb el procediment de I'art 149 de la LCSP

- Oferta economica de punts percentuals sencers de baixa sobre el preciari de I'ITEC
conforme al criteri especificat al punt1a 2 del present Plec i el model previst a I'annex 4

=2

- Oferta d’ampliacié del termini de garantia.
El licitador haura d’omplir I'oferta en I’Annex 4
L'ofertant haura d’especificar el nombre de mesos addicionals d’ampliacié del
termini de garantia, fins a un maxim que suposi doblar el termini de garantia especificat
al Plec de Clausules Administratives Particulars.

-2&ent_id1&idioma:

Si el nombre de mesos addicionals de garantia oferts és major que el termini de garantia del Plec de
Clausules Administratives Particulars, es considerara tant a efectes de valoracié com de compromis
contractual que el nombre de mesos addicionals de garantia oferts és igual al nombre de mesos del
termini de garantia del contracte, de tal manera que el termini de garantia total sera el doble del
termini de garantia especificat al Plec de Clausules Administratives Particulars.

La valoracié de I'oferta economica es fara d’acord amb els criteris automatics especificats al

punt 1,3, 3 del present Plec.

2.3. Obertura d’ofertes

2.3.1 Finalitzat el termini establert a I'anunci per a la presentacid d’ofertes, es procedira a
I'obertura del “Sobre A”, als efectes de verificar que contingui la documentacio establerta a la
clausula 2.2.1 del present Plec i procedir a qualificar la validesa de la mateixa.

La mesa de contractacid podra requerir als licitadors que presentin la totalitat o una part dels
documents justificatius de la seva aptitud, capacitat i solvéncia als efectes de verificar qualsevol punt
de la declaracié del compliment del requisits previs quan consideri que existeixen dubtes raonables
sobre la vigéncia o fiabilitat de la declaracié o quan resulti necessari per garantir el bon
desenvolupament del mateix. El termini per aportar la documentacio requerida sera de CINC (5) dies
naturals a comptar des de 'endema a la recepcié del requeriment.

Seguidament, i si s’escau, es comunicara als licitadors I'existéncia de defectes o omissions
esmenables, fixant-se un termini per tal que els licitadors puguin presentar I'oportuna esmena. Aquest
termini no podra ésser en cap cas superior a TRES (3) dies habils a comptar des de 'endema a
I’enviament de la comunicacio.
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Es consideraran inesmenables els defectes consistents en la manca dels requisits exigits, i esmenables
aquells que facin referéncia a la mera falta d’acreditacié dels mateixos. El moment decisiu per apreciar
la concurréncia dels requisits de capacitat exigits per contractar sera el de finalitzacié del termini de
presentacio de les proposicions.

Procedira la no admissid i I'exclusié del procediment de licitacid a aquells licitadors que tinguin
defectes no esmenables o no hagin esmentat els defectes en el termini atorgat.

A més, la Mesa de Contractacid podra sol-licitar del licitador aclariments sobre els certificats i
documents presentats o requerir-lo per a la presentacio d’altres complementaris.

Sera causa d’exclusié del procediment de licitacié la manca de presentacié d'algun dels documents
que s'han d'incloure en el “Sobre A”, llevat que sigui considerada esmenable per la Mesa de
Contractacié i s’hagi esmenat en el termini atorgat.

Les proposicions que corresponguin a empresaris exclosos de la licitacié quedaran fora del
procediment d’adjudicacid i el sobre que les continguin no seran oberts.

=2

2.3.2.- A continuacio, la Mesa de contractacio procedira a I'obertura no publica dels “Sobres B”.
Seguidament, es valoraran les ofertes contingudes en els “Sobres B” de conformitat amb els
criteris d’adjudicacié ponderables en base a judicis de valor previstos en el present Plec i elevaran
dita valoracié a la Mesa de Contractacid.

-2&ent_id1&idioma:

La Mesa de Contractacid podra sol-licitar dels licitadors la presentacié de la informacié addicional
que a efectes d’aclariment estimi necessaria en relacié amb els “Sobres B”, la qual haura de
complimentar-se davant la Mesa de Contractacio en el termini que s’atorgui a tal efecte, que
no podra ser superior a CINC (5) dies naturals.

Practicada la valoracié dels criteris que depenguin d’un judici de valor es notificara als licitadors la
data d’obertura de la documentacid continguda al “Sobre C”. Dita data també es donara a
coneixer a través del Perfil de Contractant. L‘'obertura del “Sobre C” es celebrara en acte public.

Abans de I'obertura del “Sobre C”, I’Ajuntament, a través del Perfil de Contractant o el mateix dia
de I'obertura publica d’aquest, amb caracter previ, donara a conéixer la valoracié obtinguda
pels licitadors admesos en relaciéd amb I'oferta continguda als “Sobre B”. Aquesta valoracio
també es publicara al Perfil de contractant.

Aixi mateix, també donara a coneixer, si s’escau, els licitadors exclosos i la causa d’exclusid, i
procedira a I'obertura dels “Sobres C” de les propostes admeses.

Abans de I'obertura de la primera proposicié es convidara als licitadors assistents a que manifestin els
dubtes que se’ls presentin o demanin les explicacions que estimin necessaries, procedint-se per la
Mesa de contractacio als aclariments i respostes oportunes, pero sense qué en aquest moment la
Mesa es pugui fer carrec de documents que no haguessin estat lliurats durant el termini d’admissié
d’ofertes, o el de correccid o esmena de defectes o omissions.

Un cop obertes les propostes contingudes al “Sobre C” i comprovada la documentacid incorporada per
cadascuna d’elles, la Mesa de Contractacid indicara aquelles ofertes que hauran estat excloses per no
ajustar-se a les bases explicitades en aquest Plec.

2.3.3 Les propostes contingudes en el “Sobre C” seran estudiades, valorades i ponderades, de
conformitat amb els criteris d’adjudicacio avaluables de forma automatica assenyalats en el

present Plec.
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Practicada la valoracid de les ofertes, i prévia exclusié de les que no compleixin els requeriments
del Plec, la Mesa de Contractacié proposara la classificacio per ordre decreixent de puntuacid i
formulara la proposta d’adjudicacio a favor dels licitador que hagi obtingut la millor puntuacid,
que elevara a I'organ de contractacio.

Per formular la proposta de classificacio es podran sol-licitar els informes técnics que s’estimin
pertinents.

Un cop acceptada pel organ de contractacio la proposta de la Mesa de Contractacio, el serveis
corresponents requeriran als licitadors seleccionats perqué, en el termini de DEU (10) dies
habils a comptar des del dia seglient a aquell en que s’hagués enviat el requeriment, aporti la
documentacié que s’indica a continuacid.

De no complimentar-se el requeriment d’aportacié de la documentacié que es descriu a continuacio
dins del termini indicat, s’entendra que el licitador a retirat la seva oferta, procedint-se a recavar
la mateixa documentacié al seglient licitador per I'ordre que hagin quedat classificades les ofertes.

2.4. Comite d’experts

No aplica. D’acord amb el que es preveu a 'apartat U del quadre de caracteristiques.

2.5. Determinacio de la millor oferta

Per a la valoracio de les proposicions i la determinacié de la millor oferta s’ha d’atendre als
criteris d’adjudicacio establerts en I'apartat | del quadre de caracteristiques.

Si la Mesa de Contractacid té indicis fonamentats de conductes col-lusories en el procediment
de contractacid, en el sentit que defineix I'article 1 de la Llei 15/2007, de 3 de juliol, de defensa
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de la competencia, els traslladara amb caracter previ a I'adjudicacié del contracte a I’Autoritat
Catalana de la Competeéncia per tal que aquesta, a través d’un procediment sumarissim, s’hi
pronuncii, i en donara compte a I'organ de contractacid. La remissié d’aquests indicis suspendra
el procediment de contractacié.

Seran excloses de la licitacid, mitjangant resolucié motivada, les empreses les proposicions de
les quals no concordin amb la documentacié examinada i admesa, les que excedeixin del
pressupost base de licitacié, modifiquin substancialment els models de proposicid establerts en
aquest plec, comportin un error manifest en I'import de la proposicid i aquelles en les quals
I’'empresa licitadora reconegui I'existéncia d’error o inconsistencia que la fa inviable.

L’existéncia d’errors en les proposicions economiques de les empreses licitadores implicara
I'exclusio d’aquestes del procediment de contractacid, quan pugui resultar afectat el principi
d’igualtat —en els casos d’errors que impedeixen determinar amb caracter cert quin és el preu
realment ofert per les empreses i, per tant, impedeixin realitzar la valoracié de les ofertes.

La proposta d’adjudicacié de la Mesa no crea cap dret a favor de I'empresa licitadora proposada
com a adjudicataria, ja que I'0rgan de contractacié podra apartar-se’n sempre que motivi la seva
decisio.

=2

2.6. Criteris de desempat

-2&ent_id1&idioma:

En cas d’igualacio de proposicions, els criteris per al desempat seran els establerts a I'article 147
de la LCSP.

2.7. Ofertes amb valors anormals o desproporcionats

La determinacid de les ofertes que presentin uns valors anormals s’ha de dur a terme en funcié
dels limits i els parametres objectius establerts en I'apartat J del quadre de caracteristiques.

En el suposit que una o diverses de les ofertes presentades incorrin en presumpcid
d’anormalitat, la Mesa de contractacié requerira a I'/les empresa/es licitadora/es que I'/les
hagi/n presentat, perqué les justifiquin, d’acord amb el previst a I'article 149 de la LCSP.
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2.8. Classificacio de les ofertes i requeriment de documentacio previ a I’'adjudicacio

Un cop feta la proposta d’adjudicacid, la Mesa de Contractacio, i si fos possible en la mateixa
sessio en que s’avaluen i es classifiquen les ofertes i es fa la proposta esmentada, requerira
I'empresa proposada adjudicataria perqué, dins el termini de set (7) dies habils a comptar de
I’enviament del requeriment, presenti la documentacio justificativa.

La Mesa de Contractacid comprovara en el registre d’empreses licitadores corresponent que
I'empresa que hagi presentat la millor oferta esta degudament constituida, el signant de la
proposicid té poder suficient per formular I'oferta, té la solvéencia economica, financera i técnica
o, si s’escau, la classificacid corresponent i no esta incursa en cap prohibicié per contractar.
Aquesta comprovacio, si escau, també es fara respecte de les empreses a les capacitats de les
quals aquella empresa recorri. Per tant, 'empresa que hagi presentat la millor oferta ha
d’aportar Unicament la documentacioé segient:

a) En cas que I'empresa recorri a les capacitats d’altres entitats, el compromis de disposar
dels recursos necessaris al quals es refereix I'article 75.2 de la LCSP.

Documents acreditatius de I'efectiva disposicié de mitjans que s’hagi compromeés a
dedicar o adscriure a I'execucio del contracte d’acord amb I'article 76.2 de la LCSP.
Constitucid de la garantia definitiva del contracte o aportar la sol-licitud de retencio de la
garantia definitiva del primer o primers pagaments.

Si escau, certificat expedit per I'asseguradora, en que consti els imports i riscos assegurats
i la data de venciment de 'asseguranca, i mitjangant el document de compromis vinculant
de subrogacio, prorroga o renovacié de I'asseguranca, en els casos en qué sigui procedent,
amb un minim en concepte de responsabilitat Civil per import minim de 300.000,00€ per
sinistre.

La documentacié acreditativa de la resta de circumstancies consignades en la/les
declaracié/ns responsable/s aportada/es i la resta que sigui exigible.

b

C

—

d

e

Al ser obligatoria lainscripcio al RELI o ROLECE, el licitador proposat com a adjudicatari restara
eximit de presentar la documentacié relativa als requisits previs per a contractar amb
I’Administracid si aquesta documentacio consta en algun dels dits Registres.

En cas que I'empresa que hagi presentat la millor oferta pertanyi a un Estat membre de la Unié
Europea o signatari de I'Espai Economic Europeu, es pot acreditar la seva capacitat, solvencia i
absencia de prohibicions mitjangant una consulta a la llista oficial corresponent d’operadors
economics autoritzats d’un Estat membre o bé mitjangant I'aportacié de la documentacié
acreditativa dels aspectes esmentats, que s’ha de presentar, en aquest ultim cas, en el termini
de set dies habils.

Un cop aportada per I'empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta la garantia definitiva
i la resta de documentacié requerida, aquesta es qualificara. Si s’observa que en la
documentacié presentada hi ha defectes o errors de caracter esmenable, es comunicara a les
empreses afectades perqué els corregeixin o esmenin en el termini maxim de tres (3) dies habils.

Si no es complimenta de manera adequada el requeriment en el termini assenyalat,
s’entendra que el licitador ha retirat la seva oferta, se li exigira el 3% del pressupost de
licitacio, IVA exclos, en concepte de penalitat, i es procedira, en aquest cas, a demanar
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la mateixa documentacio al licitador segiient, per I'ordre en qué hagin quedat classificades
les ofertes.

L’eventual falsedat en les declaracions del licitador podran derivar en causa de prohibicié de
contractar amb el sector public, segons la previsié de I'article 71.1.e) de la LCSP, aixi com en
causa de resolucié d’aquest contracte (en cas de conéixer-les amb posterioritat a la seva
formalitzacio).

Aixi mateix, el licitador que no complimenti el que estableix aquesta clausula dins el termini
assenyalat, amb concurréncia de dol, culpa o negligéncia, podra ser declarat en prohibicié de
contractar segons el que preveu I'article 71.2. a) de la LCSP.

Tota la documentacio a presentar pels licitadors ha de ser copia que tingui caracter d'auténtica
conforme a la legislacid vigent en la matéria o copia simple o fotocopia.

Excepcionalment, quan la rellevancia del document ho exigeixi o existeixin dubtes derivats de la
qualitat de la copia, I’Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles pot sol-licitar I'acarament de les
copies aportades, pel que podra requerir I'exhibicié del document o de la informacié original.

Els licitadors es responsabilitzen de la veracitat dels documents que presentin, estant subjectes a
les conseqiiencies que la normativa preveu per al cas que no quedi acreditada la veracitat del
document.

Els documents han de presentar-se en llengua catalana o castellana. La documentacié redactada
en una altra llengua haura d'acompanyar-se de la corresponent traduccié oficial a la llengua
catalana o castellana.

El licitador pot no aportar documents que hagin estat elaborats per qualsevol Administracié o
que hagin estat aportats anteriorment per l'interessat a qualsevol Administracid.

En aquest ultim cas, el licitador ha de presentar, de conformitat amb els articles 4 i 10 del Decret
6/2013, de 8 de febrer, de mesures de simplificaci6 documental dels procediments
administratius, una comunicacié en la qual, de conformitat amb el model que figura en I'Annex
1 del citat Decret, s'identifiqui el document no presentat, I'expedient, registre, base de dades o
similar en qué es troba el document no presentat, amb indicacié del nombre o referéncia
concreta o, si escau, el codi segur de verificacié del document, i I'Organ que custodia el registre
o I'expedient on obra el mateix. En aquesta comunicacio ha d'autoritzar a |'0rgan de contractacié
a obtenir aquesta documentacié mitjangant una transmissid telematica.

Aquesta facultat podra exercir-se sempre que, respecte dels documents que el licitador decideixi
no aportar i es conservin només en paper, no hagin transcorregut més de 5 anys des de la
finalitzacié del procediment en el qual es trobin.

En cas que els documents que el licitador decideixi no aportar estiguin incorporats en un
expedient de contractacio només pot fer Us de la facultat de no aportar-los quan, havent-hi
resultat adjudicatari d'aquell contracte, no hagin transcorregut més de 5 anys des de la seva
formalitzacio, o bé quan, no havent-hi resultat adjudicatari del mateix, el licitador no hagi retirat
la seva documentacio general o aquesta no hagi estat destruida una vegada transcorreguts els
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terminis per a la interposicié de recursos, en els termes que, si escau, s'hagin establert en el
corresponent Plec de clausules administratives particulars.

Les sol-licituds d’aclariments o esmenes, I'aportacié de documentacio, aixi com, les
justificacions de les ofertes amb valors anormals o desproporcionats es dura a terme a
través de la funcionalitat que a aquest efecte té el Plataforma de serveis de contractacio
publica de la Generalitat de Catalunya.

2.9. Garantia definitiva

L'import de la garantia definitiva i les formes en que es pot prestar és el que s’assenyala en
I’apartat K del quadre de caracteristiques.

En el cas d’'unié temporal d’empreses, la garantia definitiva es pot constituir per una o varies de
les empreses participants, sempre que en conjunt arribi a la quantia requerida en I'apartat K del
quadre de caracteristiques i garanteixi solidariament a totes les empreses integrants de la unié
temporal. La garantia definitiva respon dels conceptes definits en I'article 110 de la LCSP.

La garantia definitiva respon dels conceptes definits en I'article 110 de la LCSP.

En cas d’amortitzacié o substitucio total o parcial dels valors que constitueixen la garantia,
I’empresa adjudicataria esta obligada a reposar-los en la quantia necessaria per tal que I'import
de la garantia no minvi per aquest motiu, havent de quedar constancia documentada de la
reposicié esmentada.

Quan a conseqiiéncia de la modificacié del contracte, el seu valor total experimenti variacio, la
garantia constituida s’haura d’ajustar a la quantia necessaria perqué es mantingui la deguda
proporcié entre la garantia i el pressupost del contracte vigent en cada moment, en el termini
de quinze dies a comptar des de la data en queé es notifiqui a 'empresa I'acord de modificacid.
A aquests efectes, no es consideraran les variacions de preu que es produeixin com a una
consequencia d’una revisié d’aquest de conformitat amb el que assenyala el capitol relatiu a la
revisié de preus en els contractes del sector public de la LCSP.

Quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions exigibles a I'empresa
adjudicataria, aquesta haura de reposar o ampliar la garantia, en la quantia que correspongui,

en el termini de quinze dies des de I'execucid.

En el cas que la garantia no es reposi s'entendra que el licitador ha retirat la seva oferta, i s'exigira
I'import del 3% del pressupost base de licitacio, IVA exclos, en concepte de penalitzacio

2.10. Decisi6 de no adjudicar o i desistiment

L’organ de contractacié podra decidir no adjudicar o subscriure I'acord marc, d’acord amb el
que preveu l'article 152 de la LCSP.

2.11. Adjudicacio de I’Acord Marc
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L'organ de contractacié adjudicara I'acord marc dintre del termini de CINC (5) dies habils seglients
a la recepcid de la documentacio requerida, a la proposta que hagi presentat una millor relacié
qualitat-preu mitjangant resolucié motivada que notificara a tots els licitadors, i que publicara al
Perfil de Contractant de I'entitat.

La resolucié d’adjudicacié de I'acord marc haura de ser motivada en els termes que estableix
I'article 151 de la LCSP, i es notificara als licitadors, havent de ser publicada en el perfil del
contractant.

Aixi mateix, a la resolucié d’adjudicacid s’indicara el termini en que s’haura de procedir a la
formalitzacié de I'acord marc.

Si no hi hagués cap proposicié que fos admissible d’acord amb els criteris d’adjudicacié del present
Plec es declarara desert el procediment.

Les proposicions presentades, tant les declarades admeses com les excloses sense obrir, seran
arxivades.

SiI’organ de contractacié s’aparta de la proposta d’adjudicacié formulada per la Mesa de
Contractacié caldra que en justifiqui els motius a la resolucié.

Transcorreguts els terminis establerts en aquest Plec sense que s’hagi dictat I'acord d’adjudicacio,
els licitadors tindran dret a retirar la seva proposta, sense dret a cap mena d’indemnitzacié. No
obstant, I'6rgan de contractacié podra sol-licitar als licitadors que mantinguin la seva oferta per un
termini superior, prévia comunicacio als licitadors i publicacié al Perfil de Contractant, mantenint-
se la licitacié amb aquells licitadors que acceptin la prorroga. En el cas que els licitadors no
indiquin res, s’entendra que mantenen la seva oferta.

=2
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2.12.Formalitzacio i perfeccid de I’Acord marc i dels contractes basats
2.13.1.- L'acord marc es formalitzara de conformitat amb el que disposa I'article 153 de la LCSP.

La formalitzacié de I'acord marc s’efectuara en el termini maxim de quinze dies habils segiients
al dia en queé s’efectui la notificacié de I'adjudicacié a les empreses licitadores a qué es refereix
la clausula anterior.

El contractista podra sol-licitar que I'acord marc s'elevi a escriptura publica, corrent del seu
carrec les corresponents despeses.

Previament a la signatura de I'acord marg, el representant de I'adjudicatari haura de presentar
davant I'0rgan de contractacio:

- Si I'adjudicatari fos una unié temporal d’empreses, escriptura publica de la seva
constitucio, CIF assignat i nomenament de representant amb poder suficient.

Si'acord marc no es formalitza en el termini indicat en I'apartat anterior per causes imputables
al’empresa adjudicataria, se li exigira I'import del 3% del pressupost base de licitacio, IVA exclos,
en concepte de penalitzacid, que es fara efectiu en primer lloc contra la garantia definitiva, si
s’ha constituit. A més, aquest fet pot donar lloc a declarar a 'empresa en prohibicié de
contractar, d’acord amb I'article 71.2.b de la LCSP.

En el suposit que l'acord marc no es pugui formalitzar amb I'empresa adjudicataria,
s’adjudicara a I'empresa segiient que hagi presentat la millor oferta d’acord amb I'ordre en qué
hagin quedat classificades les ofertes.

El contingut de I'acord marc sera el que estableixen els articles 35 de la LCSP i 71 del RGLCAP i
no incloura cap clausula que impliqui alteracié dels termes de I'adjudicacid.
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La formalitzacié de I'acord marc es publicara en un termini no superior a quinze dies (15) després
del seu perfeccionament en el perfil de contractant.

Les dades contractuals comunicades al Registre public de contractes seran d’accés public amb
les limitacions que imposen les normes sobre proteccié de dades, sempre que no tinguin
caracter de confidencials.

2.13.2.- La perfeccid de la contractacié basada es realitzara mitjangant I'adjudicacio dels
contractes basats de I'acord marc, que tindran per finalitat concretar I'objecte de la
contractacié basada aixi com, en el seu cas, establir condicions d’execucid particulars. Si
I’Ajuntament de sant Fost ho considera oportu, podra exigir la formalitzacié del contracte
basat per escrit.
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3. EXECUCIO DE L’ACORD MARC | DELS CONTRACTES BASATS

Una vegada formalitzat I'acord marc amb els adjudicataris, I'adjudicacié dels contractes basats s’efectuara
de conformitat amb les regles i termes que es determinen en aquest apartat del Plec.

Només podran celebrar-se contractes basats en I'acord marc entre I’Ajuntament i I’ adjudicataria.

Mentre estigui vigent I'acord marc podran celebrar-se contractes d’obres successius basats d’aquell, la
durada dels quals podra entendre’s més enlla de la data en qué expiri la vigéncia de I'acord marc, sempre i
quan hagin estat adjudicats amb anterioritat a la data d’aquella extincié.

L’Acord marc, aixi com la contractacié basada s’executaran a risc i ventura del contractista adjudicatari dels
mateixos, i es desenvoluparan seguint les instruccions que determini I’Ajuntament, les que s’estableixin en
el present plec, els seus annexes, en document d’obligacions contractuals que regira la contractacié basada
d’obra i el projecte corresponent a cada actuacio, sense que el desconeixement per part de I'adjudicatari del
contracte basat i dels contractes que se’n derivin i dels altres documents contractuals de tota indole que
puguin tenir aplicacié en I'execucid dels treballs I'eximeixi de I'obligacié del seu compliment.

=2

L’adjudicatari d’'un contracte basat sera responsable de la qualitat técnica dels treballs que executi i de les
prestacions i serveis realitzats, aixi com de les conseqliéncies per I’Ajuntament o per tercers de les
imprudeéncies, imprecisions, omissions i errors, metodes inadequats, conclusions incorrectes, etc. en
I’execucié del contracte.

-2&ent_id1&idioma:

Quan el contractista o personal al seu carrec incorri en deficiéncies en la prestacié dels treballs, o en actes o
omissions que comprometin o pertorbin en bon funcionament del contracte, la seguretat i el control de
I’Ajuntament, om podra exigir 'adopcié de mesures concretes per aconseguir o restablir I'ordre correcte de
I’execucié d’allo pactat. Aquestes eventualitats es consideraran incompliments contractuals i, per tant,
podran ser objecte de penalitzacions en els termes que s’estableix en el present plec.

L’adjudicatari haura de disposar de personal precis i amb la qualificacié técnica necessaria pel compliment
de totes les obligacions derivades del contracte basat. Aquest personal dependra exclusivament del
contractista, qui tindra totes les responsabilitats derivades de la seva condicié d’empresari.

El contractista sera responsable i haura de complir totes les obligacions que la legislacié vigent en cada
moment li imposi. En particular i amb caracter no limitatiu, I'adjudicatari estara obligat a complir les
disposicions vigents en mateéria de legislacié laboral, social, de seguretat i higiene en el treball/prevencié de
riscos laborals, d’integracio social de persones amb discapacitats, fiscal, de proteccié de dades de caracter
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personal, mediambientals, etc. L'incompliment d’aquestes obligacions o la infraccié de la normativa
aplicable per part de I'adjudicatari, no comportara cap tipus de responsabilitat per I'Ajuntament.
Tanmateix, I’Ajuntament podra requerir al contractista per tal que acrediti documentalment el
compliment de les referides obligacions.

’adjudicatari executara totes les mesures derivades de la Llei 31/1995, de Prevencié de riscos laborals
i el seu desenvolupament normativa, en tot allo que li sigui d’aplicacié pel present contracte i per la
seva activitat.

El responsable del contracte designat per I'’Ajuntament i llurs serveis técnics determinaran si la
prestacio realitzada per I’adjudicatari s’ajusta a les prescripcions establertes per a la seva execucid.

3.1. Organ de Contractacié

D’acord amb la Disposicié addicional segona de la LCSP i el Decret d’alcaldia de data 14 d’abril
de 2021, correspon a la Junta de Govern Local de I'Ajuntament la competéncia per a la
contractacié d’aquest acord marc.
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3.2. Resolucio d’incidéncies

Les incidéncies es tramitaran mitjangant expedient contradictori que incloura necessariament
les actuacions descrites en |'article 97 del RGLCAP.

Llevat que motius d’interes public ho justifiquin o la naturalesa de les incidencies ho requereixi,
la seva tramitacio no determinara la paralitzacié del contracte.

3.3. Resolucié de dubtes técnics interpretatius

Per a la resolucié de dubtes técnics interpretatius que puguin sorgir durant I'execucié del
contracte es pot sol-licitar un informe técnic extern a I’Administracié i no vinculant.

4. DISPOSICIONS RELATIVES ALS DRETS | OBLIGACIONS DE LES PARTS

4.1. Designacio responsable

La contractista haura d’identificar la persona que, en el seu nom, actui com a persona de
contacte interlocutora per a les relacions i solucid de les incidéncies que es puguin derivar de |'execucid
de I’Acord marc i, en el seu cas, la contractacié basada.
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4.2. Prerrogatives de I’Administracié

Dins dels limits i amb subjeccid als requisits i efectes assenyalats en |’article 190 de la LCSP.

L’exercici de les prerrogatives de I'’Administracio es dura a terme mitjangant el procediment establert
en |article 191 de la LCSP.

4.3. Modificacio de I'acord marc

L’acord marc es podra modificar per les causes legalment previstes, aixi com per les que es
preveuen en el present Plec.
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Les causes que poden originar les condicions per a generar una modificacié de I'acord marc sén les
seglients:

Objectives:

En el suposit que sorgeixin necessitats addicionals a les inicialment estimades en relacié a noves
actuacions d’obres contemplades a I'objecte del present acord marc. En cap cas la modificacié podra
incrementar I'import limit estimat de 900.000.-€

Subjectives:

a. Successid total o parcial del contractista inicial derivada d’una reestructuracié empresarial,
donant compliment als requisits i condicions establerts a I'article 98 de la LCSP i sempre que aix0
no impliqui altres modificacions substancials del contracte, ni tingui per objecte eludir I'aplicacié
de la LCSP.

b. Substitucié del contractista inicial com a conseqléncia de la cessié del Contracte a un tercer,
en els termes establerts a I'article 214 de la LCSP. En aquest suposit caldra I"autoritzacié previa i
expressa de I’Organ de Contractacié per a la cessié del Contracte i que el cessionari tingui plena
capacitat per contractar amb el sector public, tingui la solvencia exigible en el Plec i no es trobi en
suposits d’incapacitat o prohibicions de contractar amb el sector public determinats per la
legislacié vigent. El cessionari del contracte quedara subrogat en tots els drets i obligacions que
corresponien al cedent.
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4.4, Clausula ética

El contractista s’obliga a adequar la seva activitat, en el marc de la seva relacié contractual amb
I’Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles als principis etics, d’acord amb el previst a la
Instruccié 1/2019 de la Direccié General de Contractacié Publica (Instruccié 1-2019 de la direccid
general de contractacié publica del departament de la vicepresidéncia i d’economia i hisenda,
sobre la incorporacié de la clausula ética als plecs de clausules administratives que regeixin les
contractacions dels departaments de I’Administracié de la Generalitat de Catalunya i el seu
sector Public).
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5. DISPOSICIONS RELATIVES A LA SUCCESSIO, CESSIO, LA SUBCONTRACTACIO | LA REVISIO DE
PREUS DE L’ACORD MARC

5.1 Cessio de I’acord marc i subcontractacio

En el present Acord Marc resta prohibida la cessié contractual a excepcid del que s’estableix a la
clausula 4.3 del present plec relativa a la novacid subjectiva del contracte.
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5.2.- L'adjudicataria podra subcontractar la realitzacid parcial del contracte basat, de conformitat
amb allo establert al present Plec i als articles 215, 216 i 217 de la LCSP.

L’adjudicataria haura de comunicar per escrit, després de |'adjudicacié del contracte i, com a molt tard,
quan inicii I'execucié d’aquest, a I’organ de contractacid la intencid de subscriure els subcontractes, i haura
d’assenyalar la part de la prestacié que es pretén subcontractar i la identitat, les dades de contacte i el
representant o representants legals del subcontractista, i haura de justificar suficientment I'aptitud
d’aquest per executar-la per referencia als elements tecnics i humans de que disposa i a la seva experiencia,
i haura d’acreditar que aquest no esta incurs en prohibicié de contractar de I'article 71 de la LCSP.

El contractista en cap cas podra subcontractar persones o empreses que es trobin inhabilitades per
contractar d’acord amb I'ordenament juridic o en suposits d’incapacitat o prohibicions de contractar amb el
sector public determinats per la legislacid vigent.
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La infraccio de les condicions establertes en aquesta clausula per procedir a la subcontractacid, aixi com la
falta d’acreditacio de I'aptitud del subcontractista o de les circumstancies determinants de la situacio
d’emergencia o de les que facin urgent la subcontractacié donara lloc a la imposicio al contractista d’una
penalitat de fins un 50% de I'import del subcontracte.

-2&ent_id1&idioma:

Els subcontractistes quedaran obligats Unicament davant el contractista principal que assumira, per tant, la
total responsabilitat de I'execucid del contracte davant I’Ajuntament, amb estricte compliment del Pleci
dels termes del contracte, incloses les obligacions en matéria mediambiental, social o laboral.

El coneixement que tingui I’Ajuntament dels subcontractes celebrats o I'autoritzacié que pugui atorgar no
alteraran la responsabilitat exclusiva del contractista principal.

Els subcontractistes no tindran accié directa front a I’Ajuntament per les obligacions contretes amb ells pel
contractista com a conseqliencia de I'execucid del contracte principal i dels subcontractes.
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5.1. Revisio de preus

No aplica. D’acord amb el que es preveu a |'apartat P del quadre de caracteristiques.

6. CONTRACTACIO BASADA

L’adjudicacié de I’Acord marc no dona dret a la prestacid de treballs. Aquesta prestacié es produira en el
suposit que les empreses integrants de I’Acord marc resultin adjudicataries de contractes basats, de
conformitat amb el que es determina en els apartats seglients.

Per contractacié basada s’entén la contractacio de les obres objecte del present Acord marc.
6.1.-L’adjudicacié dels contractes basats en I'acord marc s’efectuara aplicant els termes/normes

seglients, sense necessitat de convocar a les parts a una nova licitacié, podent I'organ de contractacié de
L’Ajuntament adjudicar els contractes basats directament a I'empresa adjudicataria.
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1. Concrecio de la contractacié basada: Cada cop que sorgeixi la necessitat de I'’Ajuntament de contractar
una obra objecte del present acord marc, es determinara el valor estimat del contracte basat, d’acord amb
el preciari de ’Annex A del Plec, minorat a la baixa amb 'oferta de I'adjudicatari.

2. Pressupost d’obres inferior a 40.000.-€.- Si el pressupost d’obres és inferior a 40.000.-€, iva exclos,el
procediment de contractacio sera mitjangant la corresponent aprovacid de despesa

3. Pressupost d’obres superior a 40.000.-€. es procedira a enviar per mitjans electronics (a I'adreca de correu
electronic indicada per I'empresa) el projecte executiu d’obra, o memoria valorada, a executar, on
s’identificara amb detall i precisio els treballs a executar, els terminis, condicions especifiques, etc. que
incloura el pressupost d’execucié aplicada la baixa ofertada (preu del contracte) i data estimada per l'inici i
finalitzacié de les obres.

3.1 U'empresa seleccionada disposara d’un termini de 5 dies habils, a comptar des de la data d’enviament de
la informacié indicada al punt immediatament anterior, per analitzar el projecte i acceptar o rebutjar
formalment I’execucié del mateix. En el suposit que en I'esmentat termini I'empresa no comuniqui
formalment I'acceptacio, es considerara que ho rebutja.

a. L'acceptacio formal per part de I'empresa a executar I'obra que correspongui s’haura de realitzar
mitjangant I'aportacio de la seglient documentacio:

- Una declaracio responsable, signada pel legal representant de I'empresa, en el que I'empresa
haura de declarar I'acceptacioé de I'obra a executar, la vigencia i compliment dels requisits
d’aptitud per contractar (capacitat, solvéncia i abséncia de prohibicions per contractar).

- Confirmacio de les persones concretes que ocuparan els mitjans personals adscrits a I'execucié del
contracte basat atenent a |'oferta presentada a I'acord marc. En el suposit que aquestes persones
siguin diferents a les indicades a I'acord marc o en una contractacié basada anterior, caldra
acreditar que compten amb I'experiéncia minima oferta.

- Certificats vigents d’estar al corrent de les obligacions tributaries i amb la Seguretat Social.
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En cas que s’hagi produit alguna alteracid, rectificacio o canvi en dita documentacio caldra aportar- la.
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b. Adjudicacioé del contracte basat: rebuda I'anterior documentacio es procedira per part de I'organ de
contractacio de I’Ajuntament a I’adjudicacié del contracte. Amb I’adjudicacié es perfeccionara el
contracte basat, que quedara subjecte a les condicions contractuals d’execucié de I'obra que s’adjunten
com annex B present Plec.

¢. Unavegada adjudicat el contracte basat, en la data indicada per I’Ajuntament i en tot cas abans de la
data senyala per l'inici de les obres, el Contractista haura d’aportar la seglient documentacié:

- Acreditacid de la contractacid de I'asseguranga “tot risc construccié”.

- Plade seguretat i salut de I'obra.

- Pla d’ambientalitzacid, si s’escau.

- Declaracid de la intencié de celebrar subcontractes en els termes requerits per I’Ajuntament.
- Plad’obra o validacié del pla d’obres del projecte.

- Aquella altra documentacié que requereixi I’Ajuntament per iniciar les obres.

d. Publicacié adjudicacié del contracte basat: L’adjudicacid del contracte basat es notificara a I'adjudicatari i
es publicara anunci d’adjudicacid al Perfil del Contractant en els termes previstos a la LCSP.

6.2.- Resolucio de I'acord marc: La no acceptacid o negativa a executar una obra objecte del present acord
marc per part d’'una empresa en més de DOS (2) OCASIONS, consecutives 0 no, durant la vigéncia del mateix
sera causa de resolucié de I'acord marc, sense dret a indemnitzacio.

=2
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L’Equip responsable de I'obra (cap d’obra, encarregat/da i técnic/a de prevencid) es considera condicié
essencial de I'oferta i de I'execucié del contracte. En conseqiiéncia el seu incompliment en les condicions
ofertes pel licitador en el moment de la formalitzacié de la contractacié basada, implicara la
impossibilitat d’adjudicar el contracte basat, computant-se com una renuncia a formalitzar una
contractacié basada.

6.3.- Modificacio dels contractes basats: Sense perjudici del que estableix I'article 205 de la LCSP, I'0rgan de
contractacio podra modificar els contractes basats fins a un maxim del 20% del preu inicial de cada contracte
basat, quan concorri alguna de les causes que s’indiquen a continuacid.

Causes que poden donar lloc a la modificacié dels contractes basats:

Objectives:

Basiques

A. Augment d’'amidament de les partides del contracte necessari per a executar les obres objecte del
Projecte sempre que superin el 10 % del preu inicial del contracte.

B. Derivades de condicions meteorologiques anormalment adverses.
C. Canvis/Modificacions necessaris per tal de garantir els subministres basics (llum, aigua, gas...) conforme
als seus usos i exigides per les companyies o be que siguin necessaris per tal de donar compliment a les

exigéncies del mateix.

Demandes de tercers
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D. Derivades de canvis en el materials, equips i/o instal-lacions, per tal d’atendre a noves exigéncies de
prestacions, rendiments, eficiéncia energética, homogeneitat de models, etc. per part del mantenidor o
de I’Administraci6 actuant.

Seguretat i afectacions

E. Derivades de les indicacions i/o exigéncies de seguretat emeses per autoritats competents (Comite
d’Obres, Guardia Urbana, bombers, mobilitat, etc.)

F. Derivades de les indicacions i/o exigéncies en relaci6 a la reduccié de les immissions, afectacions sobre
I’entorn o millora de la circulacié emeses per autoritats competents (Comite d’Obres, Guardia Urbans,

Bombers, etc..)

G. Derivades de les indicacions i/o exigéncies en relacid a la preservacié d’elements patrimonials,
elements vegetals o arqueologics emeses per autoritats competents.

Preexisténcies

=2

H. Derivades de I'afeccio a les instal-lacions de les entitats prestadores de serveis (companyies)
necessaries per executar les obres objecte del projecte.

-2&ent_id1&idioma:

I.  Derivades de circumstancies en relacié al subsol, incloent terrenys antropics, naturals i sols
contaminats.

El procediment per modificar el contracte basat sera el seglient:

- Informe justificatiu del responsable de contracte en el que manifesti la necessitat de procedir a
realitzar la modificacié del contracte.

- Informe Juridic manifestant, en el seu cas, la seva procedencia.

- Compareixenca de I'adjudicatari del treball en que manifesta haver estat informat de I'abast
d’aquests nous treballs.

- Resolucié de I'dorgan de contractacié acordant la modificacié del contracte, amb validacio
pressupostaria i resolucio de la modificacié del contracte basat. Amb la resolucié de la modificacio,
aquesta quedara perfeccionada.

Les modificacions que s’acordin per I'organ de contractacio per les causes abans indicades seran
obligatories pel contractista.

Aixi mateix, en el suposit que es modifiqui el contracte basat pels suposits previstos a I'article 205 de la
LCSP, les modificacions acordades per I'organ de contractacio seran obligatories pel contractista quan
impliquin, aillada o conjuntament, una alteracid en la seva quantia que no excedeixi del 20 % del preu
inicial
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del contracte basat, IVA exclos. En el cas que excedeixin d’aquest percentatge, la modificacié Unicament
podra ser acordada per I'organ de contractacid previa conformitat per escrit del contractista. En cas
contrari, es procedira a la resolucio del contracte basat.

El contractista restara obligat a seguir els treballs amb estricta subjeccid a les normes que, en
consequencia, li siguin fixades, sense dret a reclamar cap indemnitzacid i sense que per cap motiu pugui
disminuir el ritme els treballs ni suspendre’ls.

6.4 .- Compliment i correcta execucio dels treballs

Els contractes basats de I’Acord marc s’executaran amb subjeccid al que estableix I’Acord marec, el
present Plec i documentacié annexa, documentacid técnica / projecte facilitada per I’Ajuntament, i
d’acord amb les instruccions rebudes. La contractista resta obligada al compliment dels terminis totals i
parcials d’execucid del contracte que es fixin en els contractes basats.

=2

7.- RECURSOS, MESURES PROVISIONALS | SUPOSITS ESPECIALS DE NUL-LITAT

5.1. Régim de recursos

-2&ent_id1&idioma:

. Els actes de preparacid i d’adjudicacio, i els adoptats en relacié amb els efectes, a modificacid i
I'extincié d’aquest contracte son susceptibles del recurs administratiu ordinari que correspongui,
d’acord amb el que estableixen la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de régim juridic i de procediment de les
administracions publiques de Catalunya, i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comu de les administracions publiques, o del recurs contencids administratiu, de
conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdiccié
contenciosa administrativa.

o Contractes basats.- Tanmateix, respecte als contractes basats, els actes que es dictin en el
procediment per I'adjudicacié dels contractes basats, podran ser impugnats en via administrativa en
virtut d’allo previst a I'article 44.6 de la LCSP

El termini per interposar el recurs és d’UN (1) mes a comptar des del dia seglient a la publicacié al
Perfil de contractant de I’Ajuntament de I'acte que es pretengui impugnar.
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El termini maxim per dictar i notificar la resolucié del recurs sera de TRES (3) mesos.
Transcorregut aquest termini sense que s’hagi dictat resolucid, es podra entendre desestimat
el recurs.

Contra la desestimacié expressa o per silenci del recurs d’algada, es podra interposar recurs
contencidés administratiu davant dels Jutjats contenciés administratius de Barcelona, en el
termini de DOS (2) mesos a comptar des del dia segiient al de recepcié de la notificacid
corresponent (si la resolucid és expressa) o en el termini de SIS (6) mesos a comptar des de
I’'endema del dia en que el referit recurs s’entengui desestimat per silenci.

. Els acords que adopti I'organ de contractacid en I'exercici de les prerrogatives de
I’Administracié sén susceptibles de recurs potestatiu de reposicié, de conformitat amb el que
disposa la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del régim juridic i de procediment de les administracions
publiques de Catalunya, i la legislacid basica del procediment administratiu comu, o de recurs
contencidés administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdiccio contenciosa administrativa.
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5.3. Regim d’invalidesa

Aquest acord marc esta sotmes al regim d’invalidesa previst en els articles 38 a 43 de la LCSP.

5.4. Jurisdiccié competent

L'ordre jurisdiccional contencids administratiu és el competent per a la resolucié de les
questions litigioses que es plantegin en relacié amb la preparacio, I'adjudicacid, els efectes, la
modificacid i I'extincié d’aquest acord marc i dels contractes basats.
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ANNEX 1.- Model de Declaracié Responsable
(A inserir en el sobre A)

R major d'edat, amb domicili a
(carrer, numero, localitat i provincia), amb DNI num. en
nom propi (o bé, en nom de (si actua per

representacio expressant la personalitat i el domicili del representant, I'escriptura de poder que
el faculta per actuar i el codi d'identificacio fiscal de I'empresa), assabentat/ada de les condicions
i requisits que s’exigeixen per poder ser I'empresa adjudicataria de I'Acord Marc per a
I'execucio d’obres d’infraestructures en espai public de Sant Fost de Campsentelles, DECLARA
RESPONSABLEMENT:

- Que el perfil d’empresa és el segilient:

Tipus d’empresa Caracteristiques Marcar
amb una
creu

o Microempresa Menys de 10 treballadors, amb un volum de negocis

anual o balang¢ general anual no superior als 2
milions d’euros.

Petita empresa Menys de 50 treballadors, amb un volum de negocis
anual o balang general anual no superior als 10
milions d’euros.

Mitjana empresa Menys de 250 treballadors, amb un volum de
negocis anual no superior als 50 milions d’euros o
balang general anual no superior als 43 milions
d’euros.

Gran empresa 250 o més treballadors, amb un volum de negocis
anual superior als 50 milions d’euros o balang
general anual superior als 43 milions d’euros.

-2&ent_id1&idioma:

- Que les facultats de representacié que ostenta son suficients i vigents (si s’actua per
representacio); que reuneix totes i cadascuna de les condicions establertes legalment i no
incorre en cap de les prohibicions per contractar amb I’Administracié previstes als articles
65 a 97 LCSP.

- Que es troba al corrent del compliment de les obligacions tributaries i amb la Seguretat Social.

- Que esta inscrit en el Registre de Licitadors de la Generalitat de Catalunya i/o de
I’Administracié General de I'Estat i que les dades que hi consten no han experimentat cap
variacio.

- Que les dades d’aquesta empresa que consten en el Registre de licitadors de la Generalitat de
Catalunya no han estat alterades en cap de les seves circumstancies, i que es corresponen a la
diligéncia del Registre que s’acompanya a aquesta declaracié.

- Que les dades d’aquesta empresa que consten en el Registre de licitadors de la Generalitat de
Catalunya referents a:
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han sofert alteracié segons s’acredita mitjangant els
documents que s’adjunten a la present declaracid, i que aquests extrems han estat
comunicats al Registre en data , mantenint-se la resta de les dades
sense cap alteracié respecte del contingut de la diligéncia del Registre.

- Que disposa de I’habilitacié empresarial o professional.

- Que disposa de I’habilitacié empresarial o professional, aixi com de la solvéncia economica i
financera i tecnica o professional exigides en els termes del Plec de clausules administratives i
que es compromet a adscriure a I'execucid del contracte els mitjans personals i materials
exigits.

- Que, en cas que les activitats objecte del contracte impliquin contacte habitual amb menors
d’edat, disposa de les certificacions legalment establertes i vigents per acreditar que totes les
persones que s’adscriguin a la realitzacié de dites activitats no han estat condemnades per
sentencia ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexuals.

- Que compleix amb tots els deures que en mateéria preventiva estableix la Llei 31/1995, de 8 de
novembre, de prevencid de riscos laborals i que disposa dels recursos humans i técnics
necessaris per fer front a les obligacions que puguin derivar-se del Reial Decret 171/2004, de 30
de gener, pel qual es desenvolupa I'article 24 de la Llei 31/1995, en matéria de coordinacid
d’activitats empresarials.
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- Que, en cas que el contracte requereixi que el contractista faci tractament de dades personals
segons el que estableix el Plec de clausules administratives, s’ha d’indicar la seglient informacié:

[_INo té previst subcontractar els servidors ni els serveis associats a aquests.

|:|Té previst subcontractar els serveis o els serveis associats a aquests.

En el cas de subcontractacid, indicar el nom
o perfil empresarial del subcontractista

- Que no ha celebrat cap acord amb altres operadors economics destinats a falsejar la
competéncia en I'ambit d’aquest contracte i que no coneix cap conflicte d’interessos vinculat a
la seva participacié en aquest procediment de contractacio.

- Que la plantilla de I'empresa esta integrada per un nombre de persones treballadores
amb discapacitat no inferior al 2% o que s’ha adoptat alguna de les mesures alternatives
previstes en la legislacié vigent.

sl ONO 1 NO obligat per normativa
- Que I'empresa disposa d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes.
sl ONO 1 NO obligat per normativa

- Que reuneix algun/s dels criteris de preferéncia en cas d’igualacié de proposicions previstos al
Plec de clausules administratives.

gs LINO
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- Respecte I'lmpost sobre el valor afegit (IVA) I'empresa:

[_]Esta subjecta a I'lVA.

-
-
-

-

[_]Esta no subjecta o exempta de I'IVA i s6n vigents les circumstancies que donaren lloc a la
no-subjeccid o I'exempcid.

- Respecte I'lmpost d’Activitats Economiques (IAE) I'empresa:
[_]Esta subjecta a I'lAE.

[_]Esta no subjecta o exempta de I'lAE i son vigents les circumstancies que donaren lloc a la
no-subjeccié o I'exempcid.

- Que, en cas que el licitador tingui intencid de concérrer en unié temporal d’empreses, declara:

[_]si té intencié de concorrer en unié temporal d’empreses:

Indicar noms i circumstancies dels integrants i
la participaci6 de cadascun, aixi com
I"assumpcié del compromis de constituir-se
formalment en unié temporal en cas de
resultar adjudicataris.

=2

-2&ent_id1&idioma:

[ ] No té intencié de concérrer en unié temporal d’empreses.

- Es designa com a persona/es autoritzada/es per a rebre l'avis de les notificacions,
comunicacions i requeriments per mitjans electronics a:

Persona/es D.N.IL. Correu electrénic Numero de
autoritzada/es teléfon/mobil

Si I'adrega electronica o el numero de telefon mobil facilitats a efectes d’avis de notificacio,
comunicacions i requeriments quedessin en desus, s’haura de comunicar la dita circumstancia,
per escrit a I’Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles per tal de fer la modificacié corresponent
o revocar |'autoritzacid de notificacio electronica.

El licitador declara que ha obtingut el consentiment exprés de les persones a qui autoritza per
rebre les notificacions, comunicacions i requeriments derivades d’aquesta contractacio.

- Que, en el cas que formulin ofertes empreses vinculades, el grup empresarial a qué pertanyen
és:

Indicar les empreses que el composen.

-Que, cas de resultar proposat com a adjudicatari, es compromet a aportar la documentacié
exigida al Plec de clausules administratives i al plec de prescripcions técniques.

| per que consti, signo aquesta declaracié responsable.

, a data de signatura electronica.
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SIGNATURES ESTAT
. o El document ha estat signat per :
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APROVAT
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AJUNTAMENT DE
Sant Fost de Campsentelles

ANNEX 2. Model declaracié de confidencialitat de dades i documents de I'oferta
(Ainserir en el Sobre A)

, major d'edat, amb domicili a (carrer,
numero, localitat i provincia), amb DNI num. , en nom propi/en
nom de (si actua per representacié expressant la personalitat i el

domicili del representant, I'escriptura de poder que el faculta per actuar i el codi d'identificacié
fiscal de I'empresa), assabentat/ada de les condicions i requisits que s’exigeixen per poder ser
I’'empresa adjudicataria de I’Acord Marc per a I'execucié d’obres d’infraestructures en espai
public de Sant Fost de Campsentelles, accepta integrament les condicions i obligacions que
dimanen del Plec de clausules administratives, es compromet a complir-les estrictament i
DECLARA RESPONSABLEMENT:

Que els documents i dades presentades que considera de caracter confidencial, son els
seglients:

| per que consti, signo aquesta declaracid responsable.

, a data de signatura electronica.
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AJUNTAMENT DE
Sant Fost de Campsentelles

ANNEX 3. Model declaracié de submissi6 als tribunals espanyols/seu a Espanya
(A'inserir en el Sobre A, només les empreses estrangeres)

, major d'edat, amb domicili a (carrer,
numero, localitat i provincia), amb DNI num. , en nom propi/en
nom de (si actua per representacié expressant la personalitat i el

domicili del representant, I'escriptura de poder que el faculta per actuar i el codi d'identificacié
fiscal de I'empresa), assabentat/ada de les condicions i requisits que s’exigeixen per poder ser
I'empresa adjudicataria de I’Acord Marc per a I'execucié d’obres d’infraestructures en espai
public de Sant Fost de Campsentelles, accepta integrament les condicions i obligacions que
dimanen del Plec de clausules administratives, es compromet a complir-les estrictament i
DECLARA RESPONSABLEMENT:

La submissio als jutjats i tribunals espanyols, per a totes les incidencies que puguin sorgir del
contracte, amb renuncia expressa al seu propi fur.

Aixi mateix (empresa que no es trobi a la UE), declara sota la seva responsabilitat que té oberta
una sucursal a Espanya i ha designat persones apoderades o que la representi per a les seves
operacions i consta inscrita en el Registre Mercantil.

| per que consti, signo aquesta declaracid responsable.

a data de signatura electronica.
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AJUNTAMENT DE
Sant Fost de Campsentelles

ANNEX 4. Model de proposicio avaluable mitjangant I’aplicacié de formules automatiques

, major d'edat, amb domicili a (carrer,
numero, localitat i provincia), amb DNI num. , en nom propi/en
nom de (si actua per representacié expressant la personalitat i el

domicili del representant, I'escriptura de poder que el faculta per actuar i el codi d'identificacié
fiscal de I'empresa), assabentat/ada de les condicions i requisits que s’exigeixen per poder ser
I'empresa adjudicataria de I’Acord Marc per a I'execucié d’obres d’infraestructures en espai
public de Sant Fost de Campsentelles, accepta integrament les condicions i obligacions que
dimanen del Plec de clausules administratives, es compromet a complir-les estrictament i
DECLARA RESPONSABLEMENT:

1.0ferta de baixa a aplicar linealment a les partides pressupostaries que composen el Preciari
MUNICIPAL ..ot sttt s Puntuacié maxima 40 punts

Baixa percentual: .................. %

2.0ferta_de baixa a aplicar linealment al preciari de la banc de preus BEDEC de I'ITEC

.......................................................................................................... Puntuacié maxima 10 punts
Baixa percentual: .................. %
3.Ampliacio terminide garantia ...............cccoeeeeveeieecee e, Puntuacié maxima 10 punts
Ampliacié del termini de garantia: .......ccccecevuene mesos addicionals
| per que consti, signo aquesta oferta.
, a data de signatura electronica.
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SIGNATURES
El document ha estat signat per :
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ANNEX A: PREUS UNITARIS

Descripcié ]

preu unitari (€)

]

Apedacament profund en ferm de calgada inclos substitucié total del mateix.

Demolicié amb mitjans mecanics del ferm i retallat de paraments.

Carrega i transport a I'interior de I'obra a contenidor d’emmagatzematge.

Transport a abocador per mitja de contenidor (inclou canon abocament)

Formigé en base de la capa de transit inclosa compactacié terreny 0,15 m3/m2 o
reconstruccié base existent.
Neteja superficial, reg d’adheréncia i capa de transit amb conglomerat asfaltic en
calent 6 cm. de gruix mitja.

Reconstruccio Subbase amb tot-u artificial.

Excavacié terres inclosa carrega i transport a abocador (contenidor).
Refinat de fons de caixa
MReomplert i compactat del volum amb tot-u (95% proctor modificat).

Apedagcament superficial (només capa de transit)

Retall superficial inclosa la demolicié 0,05 m. de ferm.

Carrega i transport a linterior obra.

Transport a abocador (inclou canon abocament).

Neteja superficial, reg d’adheréncia i capa de transit amb conglomerat asfaltic en
calent 6 cm. Gruix mitja.

Substitucié de tubular

Demolici6 tubular existent

Carrega i transport en interior d’obra de runes fins a contenidor.

Contenidor i transport.

Subministrament i col-locacié nou tubular inclosa base, argollada, massissat total
amb formigé i desviaments necessaris del cabal existent per a la seva execuci6.

El moviment general de terres,

Apedagament en vorera

Demolicié amb mitjans mecanics del paviment existent.

Carrega i transport a I'interior d’obra de la runa a contenidor.

Reposicié del paviment amb panot 20x20 de 4 cm. de gruix sobre base de
formigé (HM-20/P/20/1) 0,10 esp.

Retirada de llamborda col-locada sobre llit de sorra amb recuperacié del mateix,
inclosa la retirada i I'acopi en obra.

Retirada de llamborda col-locada amb morter mitjangant compressor, inclosa la
neteja, retirada de runa a peu de carrega i el transport a abocador.

Demolicié de fabrica de blocs de formigé foradat de fins a 30 cm. de gruix amb
martell compressor, inclosa la retirada de runa a peu de carrega, mesurada la
superficie inicial deduits els forats.

Demolicié de fabrica de maé foradat de fins a 30 cm. de gruix amb martell
compressor, inclosa la retirada de runa a peu de carrega, mesurada la superficie
inicial deduits els forats.

1234¢€

319€

419¢€

22,92¢€

27,81 €

70,45 €

51,38€

163€
32,87€
85,88€

383¢€
125€
1,44€

2781€

3433¢

diam. 30 diam. 40 diam. 50

23,43¢€
636€
6,78€

26,03¢€
7,00€
7,52€

28,41€
7,72¢€
824¢€
100,01 €

109,67€  11995€

diam. 60

31,09€
845€
895€

131,08 €

13658€  150,23€  16433€

i6 de la capa de transit o paviment s’abonara a banda.

552€
230€

54,69 €

62,51¢€

6,42€

11,69€

9,57 €

1149€

179,57 €
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IDENTIFICADORES

SIGNATURES
El document ha estat signat per :

1.- Gerent de 'TAJUNTAMENT DE SANT FOST DE CAMPSENTELLES .signat 15/05/2023 13:24

ESTAT

APROVAT
15/05/2023 13:24

ANNEX A: PREUS UNITARIS

Descripcié ]

preu unitari (€)

]

Reparacié de vorada existent de formigd

MI. Extracci6 de la vorada existent. Inclos el condicionament de la base.

Carrega i transport a I'interior de I'obra.
Contenidor i transport a abocador.
Subministrament i col-locacié vorada similar a I'existent.

Reparacié de 0,20 m de la zona de vorera que hi limita.

Perico de registre de 0,40x0,40x 0,60m de mides Utils amb paret de 15 cm. de
mao calat de 29x14x10 cm assentada sobre llit de sorra, inclosa la tapa i marc de
fosa o composite .

Perico de registre de 0.60x0.60x 0.80m de mides Utils amb paret de 15 cm. de
mao calat de 29x14x10 cm assentada sobre llit de sorra, inclosa la tapa i marc de
fosa o composite .

Pericé de registre per a telecomunicacions de 0.70x0.70x 1.00m de mides dtils
amb paret de 15 cm. de ma calat de 29x14x10 cm assentada sobre llit de sorra,
inclosa la rapa i marc de fosa.

Construccié pou de registre de 70 x 70 en claveguera amb paraments de maé
tipus gero, paraments arrebossats i enlluits amb morter de C.P., solera de formigé
en massa i tapa de registre de fosa.

U. Subministrament i col-locacié anella i tapa de fundacié ductil de diam. 60 cm,
amb junta d’insonoritzacié i tancament anti-robament.

M?. Base de formigé en massa de 0,20 m. de gruix.

MI. Pou de registre.

Construccié d’embornal format per pericé de 0,70 x 0,40 x 0,50 amb marc i reixa
de fosa grisa abatible de dimensions 650 x 300 x 55 m/m inclos moviment de
terres, demolicions i reparacié del paviment que hi limita, inclosos elements
interiors per a la formacio del sifé.

Formacié de vorera de formigé de 18 cm de gruix inclds mallat 15x15x5.

Reposicié de paviment de Ilambordes sobre llit de sorra o morter inclosa la
demolici6 del paviment existent i la reposicic parcial de la base.

Demolicié i collocacié a nova rasant de marc i tapa de registre pou de
g incloses pou i reparacié paviment que hi

limita.

Demolicié i col-locacié a nova rasant marc i reixa embornal, inclos demolicions,
suplement pou i reparacié paviment que hi limita.
(reixade7cm)

Tall de paviment amb serra de diamant.

Pintat de passos de vianants, simbols i fletxes.

Neteja superficial.

Senyalitzacié nocturna i ditirna.

Premarcatge.

Pintat de cebrejat 50 cm. ample, o daus de 50x50, amb pintura acrilica reflexiva
blanca, inclosos simbols i fletxes.

Pintat de linia continua o discontinua de 10 cm. d’amplaria.

Neteja superficial.

Senyalitzacié nocturna i diiirna.

Pre-marcatge.

Pintat de linies 10 cm. d’ample, amb pintura acrilica reflexiva blanca.

Subministrament i col-locacié de senyal de transit de D 600mm. con post,
accessoris de fixacio.

Arrencada i col-locacié de bandes sonores a la calgada i posterior col-locacié amb
tac metal-lic de 8 mm diam, amb peces de banda sonora recuperades de fins 0,90
cm d’amplada.

Neteja, reg d’emulsi6é 1,7 Kg. i estesa superficial amb arid de gra gruix (rentat)
inclosos els treballs de compactaci6 necessaris.

Neteja, reg d’emulsié 1,70 Kg. Estesa superficial amb graveta. Inclosos els treballs
de compactacions necessaris.

15 cm

7,94€

1,09€
115€
28,21¢€
11,07¢€
49,45€

120,48 €

151,70 €

380,61 €

184,48 €

27,62¢€
198,03 €

282,72€

36,32¢€

98,65 €

165,60 €

146,45 €
166,09 €

318€

0,56 €
1,15€
0,14€

505€

6,90€

0,08€
0,10€
0,06 €
025¢€
0,50 €

42,95€

22,69¢€

4,16€

4,88 €

20 cm

7,94€

1,09€

115€
36,01¢€
11,07¢€
57,06 €
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ANNEX A: PREUS UNITARIS

Descripcié ]

preu unitari (€)

]

Reg d'imprimacié amb emulsié bituminosa cationica tipus CSOBFS IMP (ECI) /
C60B3/84 ADH (ECR-1).

Subministrament, estesa i piconat d'aglomerat tipus AC 16 SURF 50/70 D (D-12)
per capa de 6 cm. amb addicié de plastics en mescla.

Si la capa és amb material de fibres de nitrocel-lulosa (TIPUS ARBOCEL) (minim
1000 m’ de superficies tractades).

Apedagat d'asfalt, inclos fresat de paviments de 8 cm d'espessor, inclos retirada
del material i canon d'abocador, reposicié amb aglomerat tipus AC 22 BIN 50/70
S (S-20) amb un 15 % de reciclat de mescles bituminoses en calent.

Apedagat d'asfalt, inclos fresat de paviments de 30 cm d'espessor, inclos retirada
del material i canon d'abocador, reposicié amb material procedent de fresat de
mescles bituminoses i aglomerat tipus AC 22 BIN 50/70 S (5-20) E=12 cm amb un
15 % de reciclat de mescles bituminoses en calent.

Fressat de paviment asfaltic amb carrega i transport a I'interior de I'obra i a
abocador.

Gruix promig 6cm.

(minim 200 m” de fressat)

Demolicié i reposicié de vorera amb paviment urbanitzacions no ordinaries (
tipus VIBRAZO, BREINCO, etc... ) amb carrega i transport interior d’obra i a
abocador de runes, inclos el subministrament de tots els materials menys el la
pega de paviment que I’ aportara I’Ajuntament.

Demolicié i reposicié de vorera amb paviment urbanitzacions no ordinaries (
tipus VIBRAZO, BREINCO, etc... ) amb carrega i transport interior d’obra i a
abocador de runes, inclos el subministrament de tots els materials.

Col-locacié i posada en marxa de font tipus Galdana o similar; inclosa formacié
llosa recollida d’aigiies amb la seva reixa i realitzacié de connexié a xarxa existent
de subministre i evacuacio d’aigua a fins a 10m.

Excavacié mecanica de terres de rases i pous.

Terraplenat i compactacié sense aportacio de terres per capes de 25 cm.

Carrega i transport de terres o productes sobrants a abocador.

Subministrament i col-locacié marc i tapa de registre de fundicié ductil o
composite 40 x 40 cm. inclosos extracci6 de I'existent i reparacié panot zona que
hi limita (0,5 m?) amb carrega i trasllat de runa a I'abocador.

Recol-locacié marc i tapa de registre de fundicié ductil o composite 40 x 40 cm.
inclosos extraccié de I'existent i reparacié panot zona que hi limita (0,5 m?) amb
carrega i trasllat de runa a I'abocador.

Subministrament i col-locaci6 marc i tapa de registre de fundicié ductil o
composite 60 x 60 cm. inclosos extraccié de I'existent i reparacié panot zona que
i limita (0,5 m’) amb carrega i trasllat de runa a 'abocador.

Recol-locacié marc i tapa de registre de fundicié ductil o composite 60 x 60 cm.
inclosos extraccié de I'existent i reparacié panot zona que hi limita (0,5 m?) amb
carrega i trasllat de runa a I'abocador.

Recol-locacié a nova rasant de tapa de telecomunicacions doble ( 1ud. 72x72 cm )
inclou demolicions, col-locacié de bigueta de reforg i reposicié del paviment que
I'envolta.

Recol-locacié a nova rasant de tapa de telecomunicacions doble ( 2ud. 72x72 cm )
inclou demolicions, collocacié de bigueta de reforg i reposicié del paviment que
I'envolta.

Recol'locacié a nova rasant marc i reixa embornal, inclos demolicions, refer caixa

i reparacié panot zona que hi limita (0,5 mz) amb carrega i trasllat de runa a
I'abocador.

Subministrament i col-locacié de reixa tipus acodrain 15 cm. inclosa arqueta
sifonica.

Subministrament i col-locacié de rigola blanca de 8 cm. i 30 x 30 tomada amb
morter, inclos formacié encaix en paviment. ( mateix preu 20x20).
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375,60 €

111,86 €

160,53 €

20,09 €

—
——
—
—
——
——————
——————
——
—
— [ Nam. | Amid. |
—
——
== 27 M2
—
—_— 28 M2
3
—
e NOTA:
=)

5 29 M2
[

S

g

3

=1

o

= 30 M2
[

g

8

g

s

= 31 M2
=

<

=z

Q

2

3

€

[

£ 32 M2
5

3

o

8

)

Sa

(=}

g5

k=]

£3 33 M2

it

fo=]

S

BE

Eg

ga

c

3 34 u
&

S 8

g&

£93 35 M3
58

85 36 M3
L

£g

sa 37 M3
o

ST

2e

=

~ O

a2

Q=

s 38 u
D o

o a

28

R

as

58

i 39 u
Q3

NE

ag

3

o

8.2

36 40 u
N5

6 3

o9

os

N%

2=

85 P u
g

<

Q=

zg

8g 42 u
z38

z<

£a

X5

T 43 u
o

&m

g

8¢

23 a4 u
83

J T

5'0

o8 45 M
88

[Tl

Eg 46 ™

5

ER

3 c

so

K

T8

T o

© T

S8

oo

£

© >

Q ©

ge

e S

c o

S5

g E

0

@ 8

]

£2

8




DOCUMENT

_ALTRES: Altres - PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS
12023/11/1438

ALTRES DADES
Codi per a validacio: EPFEH-XKVNY-Z8WG4

Data d'emissi6: 15 de Maig de 2023 a les 13:24:54
Pagina 65 de 118

IDENTIFICADORES

SIGNATURES
El document ha estat signat per :

1.- Gerent de 'TAJUNTAMENT DE SANT FOST DE CAMPSENTELLES .signat 15/05/2023 13:24

ESTAT

APROVAT
15/05/2023 13:24

ANNEX A: PREUS UNITARIS

Descripcié ]

preu unitari (€)

]

Pas de vianants per a supressié de barreres arquitectoniques en vorera, de
dimensions totals 4,00 m x 1,20 incloses peses especials en extrems (granit) inclos
demolicié i retirada dels elements existents en vorera ( o reposicié de peces
trencades en pas de vianants existent).

Execucié de pas elevat amb una o dues capes daglomerat (D12 + $20) segons el
plinto de la vorera existent, amb I'equip de reparacions programades
semimecanitzat, inclos el fresat d’encaix de les rampes.

M de Gual per a vehicles model 40, de pedra granitica gris Quintana, gra fi, amb
les cares vistes flamejades, de seccié 62x30 cm, inclds part proporcional de caps
de remat de 42x40x30 cm conformats amb quart de circumferéncia de 40 cm de
radi, col-locat sobre solera de formigé de resistencia de 15N/MM2 de 20 cm de
grui, inclosa reparacié de 0,20 m2 de la zona de vorera que hi limita.

MI. de Gual per a vehicles model 60, de pedra granitica gris Quintana, gra fi, amb
les cares vistes flamejades, de secci6 62x30 cm, inclos part proporcional de caps
de remat de 62x40x30 cm conformats amb quart de circumferéncia de 40 cm de
radi, col-locat sobre solera de formigé de resisténcia de 15N/MM2 de 20 cm de
gruix, inclosa reparacié de 0,20 m2 de la zona de vorera que hi limita.

Collocacié de paperera de qualsevol tipus, subministrada per I'Ajuntament,
formigonada i col-locada sobre dau de formigd (inclosa 'excavacié del dau).

Col-locacié de banc de qualsevol tipus, subministrat per I’Ajuntament, col-locat
sobre dau de formigd ( inclosa 'excavacié del dau) o perns.

Col-locaci6 de pilona de qualsevol tipus, subministrat per I’Ajuntament, col-locat
sobre dau de formigd ( inclosa I'excavacié del dau) o perns.

Anul-laci6 d’escossell amb medis manuals (mida aproximada 1.00 x 1.00 ).

Retirada de banc de qualsevol tipus, enderroc de daus de formigé, i carrega
manual i mecanica de I'equipament i la runa sobre camié o contenidor.

Retirada de paperera de qualsevol tipus ancorada al terra, enderroc de daus de
formigé, i carrega manual i mecanica de I'equipament i la runa sobre camié o
contenidor.

Retirada de pilona fosa de qualsevol tipus, enderroc de daus de formigé, i carrega
manual | mecanica de 'equipament i la runa sobre camié o contenidor.

Paret de tancament de gruix 20 cm, de bloc foradat llis de 40x20x20, de morter
de ciment gris de dues cares vistes, col-locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment
portland amb filler calcari i sorra de pedra granitica, elaborat a I'obra amb
formigonera de 165.

Paret de tancament de gruix de 14 cm. de maé calat hidrofugat de 29x14x5 cm,
d’una cara vista, collocat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a I'obra amb
formigonera de 165l. (obertures entre 2m2 i 4m2 es dedueix el 50% - obertures
de >4 m2 es dedueix el 100%).

Canon d’abocador Gestora de residus.

Operari Polivalent inclos petit material necessari de paleteria.

Cami6 grua, amb eines necessaries tipus: pinces, pala bivalva, etc.

Corro vibrant per a compactacié d'asfalt fins a 1500 kg.

Retroexcavadora.

Subministrament d’asfalt negre per a estesa manual (no esta inclos transport).

Subministrament d'asfalt color per a estesa manual (no esta inclos transport).

Subministrament (en obra) de saca big-bag d’ull de perdiu i/o saulé crivellat.
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[ Nam. | Amid. | Descripcié | preu unitari (€) |

Reduccié del preu unitari segons la superficie de I'apedagament referides a les
partides 1, 2, 3, 17, 20, 25i 26.

Fins 10 metres quadrats s'aplicara el 100%
de 11a40 metres quadrats s'aplicara el 90%
de41a60 metres quadrats s'aplicara el 80%
de 61 100 metres quadrats s'aplicara el 70%
de 101 a 150 metres quadrats s'aplicara el 60%
Per més de 150 metres quadrats s'aplicara el 50%
h=]
§ Reduccié del preu unitari segons la superficie de I'apedagament referit a la
= partida 5,16,32 i 33.
o
>
2 Fins 10 metres quadrats s'aplicara el 100%
5 de11a50 metres quadrats s'aplicara el 90%
9 c , R
8 Per més de 50 metres quadrats s'aplicara el 80%
]
g
g
S Reduccié del preu unitari segons la superficie referit a la partida 6, 7,8 i 9.
s
=
; Fins 10 metres quadrats s’aplicara el 100%
1] de11a50 metres quadrats s'aplicara el 90%
% Per més de 50 metres quadrats s'aplicara el 80%
]
4]
€
g Reducci6 del preu unitari segons la longitud de la obra referides a les partides 4 i
§ 10.
S
[} & Fins 5 metres quadrats s'aplicara el 100%
8 E de5a20 metres quadrats s'aplicara el 90%
k] S de21a50 metres quadrats s'aplicara el 80%
£ Per més de 50 metres quadrats saplicara el 70%
[
fol=]
Sl
g E - ; ’ )
ES Reduccié del preu unitari segons les unitats de obra referides a les partides
kKN 51,52,53,54 55.
€ 1
o8
g ] Fins 5 metres quadrats s'aplicara el 100%
°93 de5a20 metres quadrats s'aplicara el 80%
_%(g Per mes de 21 metres quadrats s'aplicara el 70%
27T
58
8 E En els supdsits que la superficie a pavimentar sigui superior a 1000 m2,
gE aplicaran els segiients preus unitaris (partides 27, 28129 ).
5]
88
25 Fins 1000 metres quadrats s'aplicara el 100%
E £ de 1001 a 1500 metres quadrats s'aplicara el 95%
5e Per més de 1500 metres quadrats s'aplicara el 90%
23
o
25
a
5% Reduccié del preu unitari segons les unitats de la obra referides a les partides
S
as 46,47,48,49i50 .
~%
8%
o2 Fins 5 metres quadrats s'aplicara el 100%
2 é de5a20 metres quadrats saplicara el 80%
S S Per més de 20 metres quadrats s'aplicara el 70%
23
S g En els suposits que la superficie a fressar sigui superior a 200 m2, s’aplicaran els
< % segiients preus unitaris (partida 30 ).
83
o 2 Fins 200 metres quadrats s'aplicara el 100%
@ s
g o de 201 a 300 metres quadrats s’aplicara el 95%
g 3 Per més de 300 metres quadrats s'aplicara el 90%
[a =]
I £
35
Q=
% s Tots els preus no contemplats en aquest Annex A, s'hauran de treure del banc de preus BEDEC de I'ITEC amb el percentatge de baixa corresponent
E g (data de preus: la vigent en el moment de la licitacio del procediment; ambit de preus: Barcelona provincia; ambit de plecs: Catalunya; variacié
Z8 segons el volum d’obra nova “urbanitzacié PEM 0,402 M euros”)
i : htty 'metabase.itec.cat/vide/ca/bedec/itec
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ANNEX B

CLAUSULES CONTRACTUALS QUE REGIRAN L’EXECUCIO DE LES OBRES DELS
CONTRACTES BASATS EN L’ACORD MARC PER A LA CONTRACTACIO D’OBRES
D’'INFRAESTRUCTURES EN ESPAI PUBLIC DE SANT FOST DE CAMPSENTELLES, AMB
UN UNIC OPERADOR, DE VALOR ESTIMAT FINS A 900.000,00 EUROS.

1.- OBJECTE.

1.1.- Uobjecte del present DOCUMENT (en endavant, Contracte) és regular les obligacions
contractuals a les que es sotmetra I'execucid de les obres adjudicades a I'emparament de
I’acord marc per a la contractacié d’obres d’infraestructures en espai public de Sant Fost de
Campsentelles de valor estimat fins a 900.000,00 euros.

El present contracte es considera annex al document de formalitzacié de I'esmentat acord
marc i revestira caracter contractual.

L'adjudicatari d’'un contracte basat en I'esmentat acord marc es referira en el present
document com “contractista”, “adjudicatari”.

Per a I'execucid de les obres adjudicades a 'emparament de I'esmentat acord marc (contractes
basats), el Contractista s’obliga a executar-les amb subjeccid al Plec de clausules
administratives particular / Plec de Contractacio, al present Contracte, a la seva oferta, al
projecte/s d’obres i a la seglient documentacio:

- Plec de Clausules Administratives Particulars, com Annex nim. 1.

- Projecte/s d’obres a executar, com Annex num. 2.

- Pressupost d’adjudicacio resultant d’aplicar la baixa lineal ofertada pel contractista al
pressupost de Projecte, com Annex nim. 3.

De la documentacio que acaba d'indicar-se com a definitoria de I'objecte d'aquest Contracte,
manifesten ambdues parts posseir-ne copia exacta, essent tota ella firmada per les parts
formant part integrant del Contracte. Tanmateix, les parts reconeixen que les manifestacions
fetes al exposen VI tenen naturalesa contractual.

Aixi mateix, ambdues parts manifesten posseir copia exacta de la documentacio técnica
presentada pel Contractista per a participar en el procediment de licitacié convocat per a
I’adjudicacid de les obres, la qual, en tot allo en que no resulti discordant o contradictori amb
aquest Contracte o amb la resta de documentacié annexa, complementa la definicié de
I'objecte contractual i de les obligacions del Contractista.

L'objecte del Contracte és el que estableix el/s projecte/s adjunt/s i es desenvolupara amb les
indicacions que alla s’estableixen.

=2

-2&ent_id1&idioma:

1.2.- També és objecte del Contracte I'elaboracid, aplicacid i execucié del Pla de Seguretat i
Salut i del Pla d’Ambientalitzacio; la programacio detallada de cadascuna de les operacions
dins del programa general aprovat que haura de ser periodicament posat al dia; I'execucié de
totes les proves previstes al/s projecte/s executiu/s; aixi com l'obtencié i elaboracio de les
dades necessaries per al seguiment de I'obra en relacié amb la programacié de la mateixa.
Igualment estan inclosos els estudis necessaris per a formular, i la propia formulacio, dels
planols detallats d'execucio, concordats amb els del/s projecte/s base de la licitacid i les
dades que es dedueixen dels treballs especificats en aquesta clausula, els plecs de condicions,
el/s projecte/s a executar i els reglaments vigents.

Igualment formen part d’aquest Contracte la redaccio dels planols “as built”, i I'aportacié dels
certificats i documentacié necessaria per al control i legalitzacié final de I'obra.
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1.3.- El Contractista no adquireix cap dret de propietat sobre I'obra com a consequiéncia
d’aquest Contracte, que no podra ésser interpretat en el sentit d’atorgar al Contractista la
possessid sobre el que ha estat construit o sobre els materials que no li pertanyin. Es
considerara en tot moment que allo construit en virtut del present Contracte queda en poder
de I’Ajuntament, sens perjudici de |'obligacié d’aquesta ultima d’abonar el seu valor i els dels
restants drets i obligacions sobre I'obra segons el que prevegi aquest Contracte.

2.- PREU.

2.1.- L'import d’adjudicacio de I'obra de la contractacié basada sera el que s’indiqui a la
corresponent adjudicacio, més el corresponent a I'lmpost sobre el Valor Afegit («IVA»), que es
correspondra amb el pressupost del projecte a executar amb I'aplicacié de la baixa ofertada
per I'adjudicatari.

Malgrat aquest pressupost inicial, el preu de I'obra contractada no és per ajustament o per
tant algat, essent el seu preu final el que resulti d’aplicar a les unitats d’obra realment
executades segons el projecte, els preus establerts en el quadre de preus unitaris
corresponents a I’Annex num. 3. Aguest preu final sera incrementat en un tretze per cent en
concepte de despeses generals i d’'empresa del Contractista, i també en un sis per cent, en
concepte de benefici industrial del Contractista. El producte final constituira I'import total de
I'obra.

En I'Annex num. 3 hi figura també el desglossament i el detall de I'import total estimatiu de
|'obra, abans indicat, que s'adjunta com a pressupost d'aquesta i es defineixen i valoren els
preus unitaris del Contracte.

2

-2&ent_id1&idioma:

2.2.- Naturalesa dels preus unitaris. Els preus unitaris del Contracte es consideraran preus
tancats a tots els efectes, és a dir, incorporen tots el costos (inclosos els indirectes) i despeses,
necessaris per a complimentar els corresponents treballs, de total conformitat amb allo
establert en el present Contracte i els seus annexos, i incloent de forma especifica aquelles
tasques auxiliars i indirectes necessaries i per a les condicions d’entorn i de treball descrites en
el/s projecte/s licitat/s.

La descomposicio i justificacio dels preus unitaris de I’Annex nim. 3, aixi com els rendiments i
els preus basics que es detallen en I'esmentat annex, son a risc i ventura del Contractista i hi
figuren en aquest Contracte Unicament a efectes d’emprar-los en el calcul dels preus
contradictoris i dels treballs per administracid que es detallen en les clausules 2.4 i 3.6 pel que
fa als preus basics i rendiments, mentre que la descomposicid i justificacié dels preus unitaris
s’emprara Unicament per a determinar el preu d’unitats incompletes en el cas de paralitzacié o
rescissié de I'obra.

2.3.- Vigencia del preus unitaris. Els preus unitaris estaran vigents durant tota la duracié del
Contracte independentment de la variacié de I'amidament estimat a projecte, tant en
augment com en reduccié sense dret a revisar o reconsiderar el preu per aquest motiu

2.4.- Partides no contemplades al pressupost. En el cas de necessitat d’execucié d’una nova
unitat d’obra, no prevista a ’Annex nim.3, es formulara, conjuntament pel Director d’Obra i el
Contractista, el corresponent preu contradictori de la nova unitat d'obra, prévia aprovacié pel
Responsable del Contracte , procedint de la seglient forma:

- En primer lloc, identificacié de la partida que defineixi els treballs de nova execucié dins del
banc de preus de referencia municipal a la qual se li aplicara la baixa ofertada pel Contractista
d’acord amb I'apartat corresponent de la seva oferta.

Aquesta és una copia impresa del document electronic (Ref.: 693065 EPFEH-XKVNY-Z8WG4 1ADOB825FF667636015D2ABOE675D8F99D4D79F0) generada amb I'aplicacié informatica Firmadoc. El document estaSIGNAT. Mitjangant el codi de verificacio
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Si no és possible identificar una partida dins del banc de preus, referit en el paragraf anterior,
que defineixi els treballs necessaris caldra formular i acordar un nou preu contradictori entre el
Contractista i el Director de les obres, prévia aprovacié pel Responsable del Contracte de
I’Ajuntament. Els criteris per a formular el nou preu seran:

* Proporcionalitat de preu amb partides similars existents a I’Annex nim. 3.

*Utilitzacid dels preus simples de I'oferta del Contractista,

*Justificacio del preu de materials i/o recursos no existents al Contracte.

El Contractista esta obligat a executar les unitats d'obra no previstes en I'Annex num. 3 que li
ordeni expressament I’Ajuntament aixi com el Director de I'Obra, inclus en el cas de desacord
sobre I'import del preu contradictori d'aquesta unitat, o quan encara no s’hagi aprovat o signat
el mateix.

A tots els efectes els preus contradictoris, prévia aprovacio pel Responsable del Contracte , es
consideraran preus unitaris contractuals existents en referencia als treballs inclosos,
naturalesa i demes interpretacions, essent d'aplicacid les revisions de preus en les mateixes
condicions que els altres preus unitaris.

2.5.- Despeses incloses als preus unitaris. Tant en I'import o pressupost base de la clausula 2.1
com en els preus unitaris de I'Annex nim. 3, s'entendran inclosos, quan s’escaigui, i sense que
la relacié que segueix sigui limitativa sind merament enunciativa i sense dret a abonament
addicional, les despeses que es relacionen a continuacio:
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(i) En relacid a les instal-lacions i tasques auxiliars. Indirectes:
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¢ Despeses relacionades amb instal-lacions i obres auxiliars necessaries per a executar les
obres com ara subministraments d’energia, subministrament d’aigua, camins d’accés,
desviacié d’aiglies, plantes de processaments, instal-lacions auxiliars, construccions auxiliars,
diposits de maquinaria, diposits de materials, préstecs, pedreres, modificacié de cabals,
abocadors, incloent de forma especifica, i no limitativa, les despeses de implantacid, retirada,
manteniment, explotacid, reparacid, trasllat, lloguer o adquisicié de terrenys, drets, taxes,
comptadors, legalitzacions, permisos, etc.

* Despeses de proteccid, conservacid i policia de les instal-lacions, abassegaments i de la
propia obra contra tota mena de deteriorament com ara robatori, vandalisme, fenomens
naturals normals (inundacions, temporals,... etc.) i d’altres similars.

¢ Despeses derivades del manteniment de les instal-lacions de regulacié de transit,
enllumenat, reg, i d’altres similars afectades pels desviaments i modificacions o en situacio
definitiva instal-lades pel Contractista, i fins a la data de recepcid de les mateixes.

¢ Despeses derivades de la implantacié i retirada de desviaments del transit de caracter
intermitent associat a treballs puntuals i petites afectacions.

» Despeses de personal d’organitzacid, senyalitzacié i ordenacié del transit en tasques de
pavimentacié com aglomerat de vials, pavimentacié de voreres, etc. necessaris per a garantir
la seguretat i fluidesa del transit de persones i vehicles.

* Despeses de la gestid d’accessos necessaria per a seguretat interna de I'obra i per no afectar
I’entorn urba (vianants, transit, transport public, etc.) mitjangant personal de control, personal
senyalista i materials i instal-lacions necessaries.

¢ Despeses derivades del manteniment del tancament de I'obra en relacié a la conservacio,
neteja, policia, reparacio i reposicié en cas de deteriorament per qualsevol motiu durant el
periode de les obres.

* Despeses de personal en tasques de gestid i Direccié de I'Obra, no dedicat a tasques
productives (indirectes).
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(ii) Altres despeses:

* Despeses derivades del desenvolupament i redaccid dels planols de detall de les unitats
constructives necessaries per a la seva execucié sempre que desenvolupin, no afegint, la
informacio definida als planols de projecte o que aporti el Director de les Obres.
* Despeses derivades de la presa de dades geometriques i topografiques de camp, i
processament de les mateixes, de cara a I'elaboracié de la documentacié de I'estat final de
I'obra “as built”.
* Taxes exigides per altres Administracions Publiques o entitats publiques (entre d’altres, i si
s’escau, ADIF, Generalitat de Catalunya, etc.).

* Costos de constitucié d’avals.

2.6 En el present contracte no hi ha revisi6 de preus.
3.- VALORACIO | CERTIFICACIO DE LES OBRES.

3.1.- Procediment de certificacid. La certificacié dels treballs executats tindra periodicitat
mensual.

La valoracid de les obres es realitzara aplicant als amidaments de les unitats d'obra executades
en el periode mensual anterior, els preus unitaris que figuren en la relacié que forma part de
I'Annex nim. 3 i els corresponents preus contradictoris aprovats. El producte resultant sera
incrementat pels percentatges del tretze i del sis per cent, que es detallen a la clausula 2.1 del
present Contracte.

El Director d’Obra preparara la corresponent relacié valorada a origen de les obres executades
a dia quinze (15) de cada mes, i presentara a I’Ajuntament abans de cada dia disset (17) la
relacié valorada i el detall dels amidaments. Aquest document comptara amb la signatura del
Director d’Obra i la del Contractista.

Si el Contractista no estigués conforme amb la relacié valorada, presentara les seves
reclamacions en un termini maxim de quatre dies habils des de la data en que se li comuniqui
la mateixa. En un termini maxim de quatre dies habils comptats des de la data de presentacid
de les reclamacions per part del Contractista, I'’Ajuntament haura de contestar a les
reclamacions que hagin estat formulades.

=2
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Si el Contractista no manifesta la seva disconformitat amb la relacié valorada en el temps
establert en el paragraf anterior, mitjangant I'oportuna reclamacio, suposara la renuncia a
poder reclamar amb posterioritat a I'’Ajuntament per eventuals discrepancies amb el contingut
de la referida relacié valorada i a poder emprendre qualsevol accio al respecte.

L’Ajuntament emetra la certificacié mensual a partir de la relacié valorada confeccionada per
la Direcci6 d’Obra, que tindra el caracter d’abonament a compte.

3.2.- Amidament exclos de certificacié i abonament. No seran objecte de valoracio els treballs
executats sota les seglients circumstancies:

a. Qualsevol augment d'obra sobre el previst en els planols i Plec de Condicions degut a la
forma i procediments de I'execucié per part del Contractista.

b. Obres de dimensions més grans de les previstes en el projecte, o que s’executessin sense
prévia autoritzacio, i/o obres no previstes en el projecte, amb independéncia de la facultat de
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la Direcci6 d’Obra de poder optar entre obligar al Contractista a efectuar les correccions que
procedeixin o admetre el construit tal com hagi estat executat.

3.3.- Certificacid de treballs/obres incomplerts/es. Quan per causa de modificacions,
suspensio, resolucid o rescissid, el Contractista hagués executat de forma incomplerta obres
incloses en el Contracte, i dins del Pla d’Obres establert, li sera d'abonament la part executada,
prenent-se com a base Unica per a la valoracié dels treballs/obres elementals incomplertes, els
preus que figuren en el quadre de preus de I'Annex nim. 3.

Durant I’execuci6 de I'obra, les activitats o obres elementals o treballs no acabats/des podran
ser valorats/des també per la Direccié d’Obra que aplicara, sota la seva responsabilitat, el
criteri que per cada cas estimi més adequat. En aquest cas, el Director d’Obra podra no
certificar, segons estimi oportu, les partides incompletes.

3.4.- Certificacié a compte d’abassegaments. Si I’Ajuntament ho considera escaient, es podra
certificar a compte, previ lliurament d’aval de primera demanda i informe favorable de la
direccié facultativa, els abassegaments de materials, de qualsevol tipus, i/o maquinaria
d’instal-lacions, aplicant el setanta-cinc per cent del valor del material descrit dins del preu
descompost.

3.6.- Treballs per administracié. En cas que per alguna circumstancia atipica i extraordinaria,
fos necessari realitzar treballs per administracid, aquests en cap cas podran iniciar-se sense
I'aprovacid per escrit, expressa i concreta de I’Ajuntament a través dels seus legals
representants.

Els treballs per administracié que s'encarreguin es pressupostaran i certificaran
descomponent-los en les unitats d'obra corresponents, segons el que esta previst en la
clausula 2.2 del present Contracte.

Els documents que generin aquests treballs per administracio, hauran d'ésser validats
setmanalment per la Direccié d’Obra.

=2
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4.- ABONAMENT DE LES CERTIFICACIONS.

4.1.- Calendari de certificacid. L’Ajuntament estendra la certificacio del mes amb data de
I'Gltim dia d’aquest i dintre dels deu dies naturals del mes segiient, a partir de la relacio
valorada establerta a la clausula 3 d’aquest Contracte.

L’abonament de les factures es realitzara dins dels terminis establerts a la Llei 15/2010, de 5
de juliol de modificacid de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures
de lluita contra la morositat en les operacions comercials. A la signatura del present Contracte
s’haura d’aportar un certificat de de titularitat bancaria.

4.2.- Presentacio de factures. Les factures han d’arribar amb les segilients dades fiscals, com a
maxim el dia vint (20) del mes en curs o laborable posterior.

Les factures hauran de complir el Real Decret 1619/2012 de 30 de novembre (modificat per
Real Decret 596/2016, de 2 de desembre, per a la modernitzacid, millora i impuls de I'Gs de
mitjans electronics en la gestio de I'lmpost del Valor Afegit), on s’estableix el reglament per a
facturar, i s’hauran de presentar per mitjans electronics. A les factures haura de figurar de
manera clara el nimero d’expedient, |la descripcié dels serveis i el periode facturat, als camps
habilitats.

4.3.- Interés de demora. En el cas de que I’Ajuntament incorregués en mora en el compliment
dels terminis de pagament, les quantitats endeutades meritaran l'interés de demora. El tipus
d’interés de demora que aplicara sera el corresponent a I'interes legal de demora establert a la
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Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat
en les operacions comercials.

4.4.- Cessio de factures. Per a la cessid o endds de qualsevol certificacié o factura es
necessitara la prévia notificacié fefaent a I’Ajuntament de I'acord de cessio.

5. TERMINI

5.1.- Termini de les obres. L'inici de les obres a qué es contrau el Contracte basat, el fixara
oportunament 'Ajutament, segons la data que es convingui per a realitzar la comprovacié del
replanteig. Linici de les obres comencgara a comptar a partir de la data que consti a I'acta de
comprovacio del replanteig.

El termini d'execucid de les obres, dins del qual hauran de quedar totalment finalitzades, en
forma que es pugui procedir a la seva recepcid, es fixa en el projecte a executarien la
documentacio enviada per I'Ajuntament, a comptar des de la data indicada en el apartat
anterior.

El termini total ha de ser complert pel Contractista al seu risc i ventura.

=2

5.2.- Acta de comprovacié del replanteig. La data que consti per I'inici de les obres a I'acta de
comprovacio del replanteig suposa la data d’inici d’execucié del Contracte i des del dia seglient
s'efectuara el comput de temps de tots aquells efectes del Contracte que, en qualsevol mesura,
depenguin d'un terme o d'un termini a comptar des del comengament de les obres, amb les
excepcions que es puguin recollir a I'acta de comprovacio del replanteig.

-2&ent_id1&idioma:

El Contractista no podra executar cap activitat d’obra abans d’aquesta data.

L'acta de comprovacio del replanteig sera signada per part del legal representant del
Contractista, el Director de les Obres, el Coordinador de Seguretat i Salut, i el responsable o
responsables del Contracte de . Es podran afegir aquells/aquelles signataris/signataries que es
consideri oportu per cada obra en particular.

L'acta de comprovacio de replanteig s’haura de formalitzar en el termini que indiqui
I'Ajuntament que, en tot cas i sense causa justificada, no sera superior a 1 mes des de
I'adjudicacié del contracte basat.

La data de comprovacié del replanteig expressara de forma especifica el coneixement i
absoluta disponibilitat del terreny per part del Contractista per tal d’executar les obres
definides al projecte, manifestant-se, si fos el cas, en aquest document, les excepcions o altres
reserves que es detectin en aquest sentit.

5.3.- Acta de finalitzacid d’obra. Una vegada finalitzades les obres objecte del Contracte es
procedira a la signatura de I'acta de finalitzacié de les obres per part del Contractista i del
Director de les Obres. La data d’aquest document determina la data de finalitzacié de les obres
tot i que no suposa la recepcio de les obres que es regula segons la clausula corresponent.

L'acta de finalitzacio d’obra podra contenir una relacié d’esmenes formada per un llistat de
reparacions, repassos o tasques i gestions pendents que a judici del Director de les Obres, no
suposa un inconvenient per a considerar I'obra finalitzada. Aquests treballs hauran d’incorporar
la data de compromis d’execucid.

2
]
o]
]
5]
>
(]
©
35
o
8
3
€
[+
8
g
s
=
=
<
=z
9]
[%]
©
3
]
€
1)
E
5
3
o
8
[m]
s
o
=]
]
£
i
]
S
]
E
S
<
2
]
[+
S
5
K
o
£
©
<
g
o
[
2
g
)
S
'S
o
R
a
<
[a)]
]
o
L
&
a
w
2
©
w
o
2]
<
N
[a)
o
2
o
3
152
3
©
©o
3
w
w
i
o
@
[5a)
o
Q
<
3
<
s
3
N
3
P
s
x
%
I
w
w
o
w
0
©
o
@
fo
8
D
<
o
]
2
3
2
[
=
1)
£
5
3
o
S
3
©°
]
3
1
5
3
]
Q
Q
]
[
g
5
»
Rl
g
3
o
]
5
<

podeu comprovar la validesa de la signatura electronica dels documents signats a I'adreca web: https://seuelectronica.santfost.cat:8443/portal/verificarDocumentos.do?pes_cod:




DOCUMENT IDENTIFICADORES

_ALTRES: Altres - PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS
12023/11/1438

SIGNATURES ESTAT
X o El document ha estat signat per :
Codi per a validacié: EPFEH-XKVNY-Z8WG4 1.- Gerent de 'AJUNTAMENT DE SANT FOST DE CAMPSENTELLES signat 15/05/2023 1324
Data d'emissi6: 15 de Maig de 2023 a les 13:24:54
Pagina 73 de 118

ALTRES DADES

APROVAT
15/05/2023 13:24

5.4 Pla d’Obres. El contractista resta obligat, en un termini inferior a 15 dies des de I'adjudicacio
del Contracte, a presentar un Pla d’Obres i histograma que desenvolupi les tasques de I'obra i
justifiqui la consecucid del termini establert pel Projecte.

5.6.- Retards no imputables al Contractista. En cas que el Contractista consideri que l'obra és
objecte d’un endarreriment per una causa no imputable a ell mateix, considerant
exclusivament com a causes no imputables al Contractista les causes de for¢a major definides a
la clausula 12 o incompliments contractuals de I'Ajuntament, i, sempre que, afectin el cami
critic del termini total o parcial de les obres, ho haura de justificar en un document de Peticio
de Prorroga que incorporara el nou planning proposat.

La peticié de prorroga la haura de presentar en un termini maxim de quinze dies naturals a
comptar des de que es produeixi la causa originaria del retard al Director de les Obres perala
seva avaluacio.

El Director de les Obres, una vegada analitzada i avaluada la informacid, emetra, si s’escau, un
informe de Prorroga a on determini de forma justificada el termini d’endarreriment per les
causes exposades, a I'efecte de que la prorroga sigui aprovada en el termini de deu dies
naturals.

=2

En cas de que no es concedeixi la prorroga per retard no imputable al Contractista, qualsevol
retard en I'execucio de les obres sera imputable al mateix, que sera responsable dels perjudicis

-2&ent_id1&idioma:

que se’n derivin en virtut del principi de risc i ventura que assumeix en I'execucié d’obra.

5.7.- Paralitzacié parcial dels treballs. LAjuntament podra ordenar expressament la paralitzacié
total o parcial dels treballs en qualsevol moment de conformitat amb lo previst en la clausula
26 del Contracte.

5.8.- Retard imputable a 'Ajuntament.

Si el Contractista considera que es produeix un retard imputable a I'Ajuntament, ho haura de
justificar en un informe especific a on expressara els fets, les causes, les repercussions sobre el
cami critic i qualsevol documentacié annexa. LAjuntament, tenint en consideracio I'avaluacio
dels fets per part del Director de les Obres, determinara el retard realment causat per aquesta
causa.

Una vegada aprovat el retard, el Contractista podra reclamar una compensacié economica si
efectivament acredita que se li ha produit un dany com a conseqiiencia del retard.

5.9.- Retards no Imputables ni a I'Ajuntament ni al Contractista. No es consideren retards
imputables a I'Ajuntament ni al Contractista els relacionats amb les seglients naturaleses:

*Retards en la resposta de les companyies subministradores de serveis (eléctriques, de
telecomunicacions, de gas, etc.)

*Retards en la resposta d’administracions i/o entitats puabliques

*Condicions climatologiques extraordinaries
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En aquests casos no es tindra dret a compensacid per despeses indirectes, cap altre
compensacié economica ni a l'aplicacié de clausules de penalitzacid, a excepcio que el retard
per aquestes causes superi el vint per cent del termini inicial de les obres, llavors el
Contractista tindra dret, en I'excés d’aquest termini, a reclamar la compensacié per indirectes
d’acord a la clausula 5.8 del present Contracte.

5.10.- Actualitzacions del Pla d’Obres. El Contractista restara obligat a adaptar les seves
tasques, i per tant el Pla d’Obres, d’acord als requeriments de I'Ajuntament, seguint les normes
i instruccions que a tal efecte dicti el Director d’Obra.

Sén causes que poden donar lloc a la modificacid del Pla d'Obres, entre altres, sense que la
relacié que segueix sigui limitativa, sind merament enunciativa:

- desviaments de transit i ocupacions
- Adaptacio a la comptabilitzacié amb la celebracié d’esdeveniments ciutadans.
- Adaptacio a les dates optimes de plantacié d’espécies vegetals.

- Adaptacid a la coordinacié amb altres contractistes coexistents a I'espai d’obres.
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Aquesta adaptacié no eximeix del compromis de compliment dels terminis parcials ni total del
Pla d’Obres per part del Contractista llevat de que aquests requeriments suposin, de manera
justificada, i d’acord al procediment del punt 5.6 del present Contracte, un endarreriment
justificat no imputable al Contractista.
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6.- PROJECTE.

6.1.- Definici6 de les obres a executar: S'entén que les obres a realitzar venen definides en el/s
projecte/s annexat/s a aquest Contracte como Annex niim. 2 i a la resta d’annexos del mateix,
tant pel que fa referéncia a les seves dimensions, materials que les componen i les seves
condicions, com a la forma en qué ha de dur-se a terme I'execucid, condicions que ha de reunir
I'obra executada, proves de qualitat i mesures de seguretat i salut que el Contractista
desenvolupara d’acord amb el previst a la clausula 8 del present Contracte.

Quan hi hagi documents annexos a la memoria del/s projecte/s, tals com estudis geotécnics,
hidrologics i urbanistics, amidaments i d'altres, aquests s'aporten amb caracter il-lustratiu i
explicatiu de I'obra definida, per a la seva justificacié, millor comprensié i execucio.

Tanmateix, el pressupost té caracter orientatiu en el que fa referencia als amidaments, essent
els preus unitaris els que tenen caracter contractual.

6.2.- Prevalenca dels documents de projecte. En cas de contradiccio entre els documents
contractuals del projecte s’estableix la prevalenga descendent en la segiient escala: 12 Plec de
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Clausules, 22 Planols, 32 Pressupost i 42 Memoria. Aquesta prevalenca es podra veure
exceptuada pel referent a quan ens els planols hi figurin treballs no contemplats en el
pressupost, en el qual cas, segueixen prioritzant el planols pero s’haura de fer efectiu el
pagament d’allo realment executat.

6.4.- Responsabilitats del Contractista sobre el/s projecte/s: El Contractista en la fase de revisid
i acceptacio té la responsabilitat d’estudiar els documents del/s projecte/s i especialment
I'estudi dels processos constructius.

En cas que es produis un encariment dels processos d’execucid de I'obra, el Contractista no
podra al-legar res si I'obra a executar no es veu modificada substancialment. Les modificacions
de dimensions, a mode d’aclariment, no es consideraran modificacions substancials a aquest
efecte.

6.5.- Desenvolupament del/s projecte/s. El/s projecte/s no té/tenen per objecte definir en
detall els processos constructius aixi com tampoc els plans de detall, planols de taller, o altres
requeriments auxiliars per tal d’executar 'obra definida. Sera responsabilitat del Contractista
definir i desenvolupar aquestes tasques auxiliars per a dur a terme els treballs que executaran
I'obra definida.
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Una vegada efectuats els replantejos de detall i els treballs necessaris per a un perfecte
coneixement de la forma i caracteristiques del terreny i materials, el Contractista formulara els
planols de detall constructiu d'execucié que la Direccié d’Obra estimi convenients, justificant
adequadament les disposicions i dimensions que hi figurin en aquests a rad dels planols del
projecte constructiu, els resultats dels replantejos, treballs i assajos realitzats, els plecs de
condicions, i els reglaments vigents.
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Aquests planols hauran de formular-se i presentar-se amb la suficient antelacié, que fixara la
Direccié d’Obra, a la data programada per a I'execucio de la part d'obra a que es refereix, i
hauran d'ésser aprovats per la Direcci6 d’Obra.

7.- DIRECCIO DE LES OBRES.

7.1.- Direccié d’Obra. La Direccié d’Obra esta constituida pel Director d’Obra i el Coordinador de
Seguretat i Salut i les persones que amb ells col-laboren en funcions concretes.

La Direccio Facultativa de I'Obra estara a carrec i es desenvolupara sota la responsabilitat
exclusiva dels adjudicataris d'aquests serveis. LAjuntament designara les figures personals del
Director de I'Obra i del Coordinador de Seguretat i Salut i ho comunicara al Contractista a
efectes del present Contracte.

Per a poder complir amb la maxima efectivitat la missié que li ha estat encomanda, la Direccid
Facultativa d’Obra gaudira de les més amplies facultats dins del marc del/s projecte/s
adjudicat/s i d’aquest Contracte.

7.2.- Atribucions de la Direcci6 d’Obra. El Director de I'Obra sera I'interlocutor amb el
Contractista per a tot tipus de propostes, aclariment de dubtes, demandes diverses, etc. el qual
les resoldra dins les atribucions que li sén propies.

Entre les atribucions del Director d’Obra, cal destacar: la interpretacio dels documents de
Projecte i I'establiment d’adequacions i detalls a I'esmentat projecte (si és el cas), I'emissid
d’ordres i la resolucié de problemes que puguin sorgir quan s’executi el projecte, la signatura
de I'acta de comprovacié del replanteig, els procediments de valoracié de les certificacions, la
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certificacid, liquidacio i recepcio dels treballs, certificat final d’obres, etc. i les propies funcions
derivades del seu carrec.

El Director de les Obres podra proposar possibles modificacions en qualsevol aspecte
relacionat amb les obres, ja siguin materials, qualitats, processos constructius,
subcontractistes, industrials, terminis, etc. Les decisions de la Direccié d’Obra que impliquin
una modificacié del/s projecte/s, en qualitat, en cost o en termini, hauran de ser aprovades per
escrit per I'Ajuntament.

El Contractista ha d’obeir les ordres del Director de I'Obra sota qualsevol circumstancia sent
responsable directe de les conseqliencies i repercussions que se’n derivin d’aquest
incompliment. En cas d’incompliment de les ordres s’aplicara la penalitzacié d’acord a la
clausula corresponent.

La Direccié d’Obra i I'Ajuntament podran aturar qualsevol dels treballs en curs de realitzacid,
que no s'executin d'acord amb les prescripcions contingudes a la documentacid definitoria de
les obres o be quan el procediment d’execucié no es consideri adient o pugui incdrrer en danys,
afeccions, despeses o riscos innecessaris. L'incompliment d’aquest mandat de manera
injustificada suposa una falta greu que es penalitzara d’acord a la clausula corresponent.
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7.3.- Ordres de la Direcci6 d’Obra. Les instruccions de la Direccié d’Obra al Contractista
s’emetran per escrit i quedaran recollides en el corresponent Ilibre d’ordres diligenciat a I'inici
dels treballs. El llibre d’ordres es podra substituir per “actes” que s’emetran per duplicat. El
Contractista esta obligat a signar el coneixement i rebut de les esmentades actes.
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Aixi mateix el Director de les Obres podra fer servir qualsevol mitja contrastable i amb
tracabilitat per emetre les ordres que consideri oportunes en funcié de la urgéncia o mitjans
disponibles, per exemple e-mails, fax, missatgeria instantania, etc. El Contractista esta obligat
d’igual forma a confirmar rebut de les ordres emeses per qualsevol d’aquests mitjans. Aquestes
ordres es ratificaran posteriorment en les corresponents actes de reunié o llibre d’ordres.

7.4.- Accés a la informacid i I'obra. El Contractista esta obligat a permetre i facilitar, mitjangant
la disposicid dels recursos necessaris, la lliure circulacid i accés del Director de I'Obra en tot
I'ambit de les obres.

El Director de I'Obra esta obligat a complir totes les normes de seguretat i salut de les obres
d’acord al Pla de Seguretat i Salut vigent.

El Contractista esta obligat a facilitar tota aquella informacié i documentacid en temps i termini
que li demani el Director de les Obres en relacid a I'execucio de les obres sempre que aquesta
no comprometi la privacitat ni la gestié interna de I'empresa constructora ni la seva gestid. La
constatacid d’ocultacié o alteracié maliciosa de la informacié sera considerada una
desobediéncia de les ordres del Director de I'Obra i s'actuara en conseqiéncia.

El Contractista facilitara al Director de les Obres el coneixement i participacié en totes aquelles
previsions o actuacions que dugui a terme, entre les que s'assenyala, sense que la relacio tingui
caracter limitador, les relacionades amb:

- Detalls constructius. Replanteig, planols de taller i plans de detall, incloent-hi métodes i
mitjans d’execucio (maquinaria i equips).
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- Materials. Materials a utilitzar i utilitzats en les obres. Aquests s'hauran presentat préviament

a la Direccié d’Obra per poder acreditar la seva idoneitat. Zones i condicions d’abassegaments,
terminis de subministraments i previsions de lliurament. Tragabilitat i recepcio.

- Auxiliars. Projecte, muntatge i funcionament d’instal-lacions, plantes de produccié d'arids,
aglomerats asfaltics i formigons, camins d'accés, desviacions d’aiglies i altres.

- Moviment de terres. Origen de materials, abocadors, tragabilitat i gestié de residus.

- Prefabricats. Plans i mitjans de muntatge d’elements i estructures metal-liques o prefabricats
de formigd. Origen de fabricacid. Tragabilitat.

2

- Contractacid i legalitzacid de les instal-lacions necessaries per a I'execucio dels treballs.
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- D’altres que tingui expressament designades al seu contracte o propies de la funcio de
Direccié de I'Obra.

8.- SEGURETAT | SALUT DURANT L’EXECUCIO DE L’'OBRA.

8.1.- Coordinador de Seguretat i Salut. La coordinacid de seguretat i salut de les obres estara a
carrec i es desenvolupara sota la responsabilitat exclusiva de I'adjudicatari d’aquest servei.
LAjuntament, a proposta de I'adjudicatari, designara la figura personal del Coordinador de
Seguretat i Salut i ho comunicara al Contractista a efectes del present Contracte.

El Coordinador de Seguretat i Salut durant I'execucio de I'obra gaudira de les més amplies
facultats per a poder complir amb la maxima efectivitat les funcions relacionades al Reial
Decret 1627/97, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen disposicions minimes de seguretat i
salut en les obres de construccid, modificat pel Reial Decret 2177/2004, de 21 de novembre i
pel Reial Decret 604/2006, de 19 de maig i disposicions concordants. Per tant, el Contractista
haura de donar-li coneixement i informar-lo de totes aquelles previsions o actuacions que
dugui a terme que afectin o puguin afectar al seu ambit de responsabilitats, en especial
aquelles relacionades amb la funcié d’organitzar la coordinacié d’activitats empresarials
prevista en l'article 24 de la Llei de Prevencid de Riscos Laborals i el Reial Decret 171/2004, de
30 de gener, sobre coordinacié d’activitats empresarials.

8.2.- Atribucions. El Coordinador de Seguretat i Salut exercira les seves funcions en el marc de
la normativa vigent corresponent al seu carrec. La més destacable sera la de interpretacid del
Pla de Seguretat vigent i I'aprovacié de les seves modificacions ja siguin derivades del
perfeccionament del mateix o de noves propostes.

El Contractista esta obligat a informar, amb caracter previ, al Coordinador de Seguretat i Salut,
sobre els treballs de la planificacié, mitjans, equips, processos i materials a emprar i la seva
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adequacio al Pla de Seguretat i les propostes de modificacid en el seu cas. Lexecucio de treballs
amb mitjans diferents dels previstos al Pla de Seguretat, en qualsevol de les seves
caracteristiques, sense el coneixement del Coordinador de Seguretat i Salut sera considerat una
desobediéncia de les seves ordres.

8.3.- Llibre d’Incidencies. El coordinador de Seguretat i Salut tindra al seu carrec el llibre
d’incidéncies i el gestionara d’acord amb el disposat per I'art. 13 del Reial Decret 1627/97, de
24 d’octubre, pel que s’estableixen disposicions minimes de Seguretat i Salut en les obres de
construccio.

8.4.- Pla de Seguretat i Salut. El Contractista desenvolupara I'Estudi de Seguretat i Salut del
Projecte i elaborara un Pla de Seguretat i Salut que haura de presentar amb la suficient
antelacid a la data de I'acta de comprovacio del replanteig per tal que el Coordinador de
Seguretat i Salut el revisi, modifiqui i aprovi abans de I'inici de les obres. Les obres no podran
comengar sense disposar de I'aprovacié del Pla de Seguretat.

En el Pla de Seguretat i Salut el Contractista podra incloure, amb la corresponent justificacié
técnica, les propostes de mesures alternatives de prevencié que consideri adients.

En cas que el Coordinador de Seguretat i Salut no aprovi el Pla de Seguretat i Salut, indicara al
Contractista les modificacions que consideri necessari introduir per tal de garantir les
condicions de seguretat i salut previstes en la normativa d’aplicacid, i el Contractista restara
obligat a esmenar el Pla de Seguretat i Salut en el Treball d’acord amb aquestes indicacions. El
Contractista presentara de nou el Pla de Seguretat i Salut, degudament esmenat, al
Coordinador de Seguretat per a la seva aprovacio.
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El Pla de Seguretat i Salut podra ser modificat pel Contractista en funcié del procés d’execucid
de l'obra, de I'evolucié dels treballs i de les incidencies o modificacions que puguin sorgir al
llarg de I'obra. Aquestes modificacions requeriran I'aprovacié expressa del Coordinador de
Seguretat i Salut.

Els intervinents en I'execucio de 'obra, aixi com les persones u organs amb responsabilitats en
matéria de prevencid de riscos laborals en les empreses intervinents i els representants dels
treballadors, podran presentar al Coordinador de Seguretat i Salut, per escrit i de forma
raonada els suggeriments i alternatives que considerin oportunes.

El Pla de Seguretat i Salut estara a disposicié permanent de la Inspeccié de Treball i Seguretat
Social i del tecnics dels organs especialitzats en matéria de Seguretat i Salut de 'Administracié
Publica competent, de la Direccié de I'Obra aixi com de les empreses participants i dels
representats dels treballadors.

8.5.- Responsabilitat d’aplicacio del Pla de Seguretat i Salut. En qualsevol cas, el Contractista
sera plenament responsable de la correcta aplicacié i execucid del Pla de Seguretat i Salut en el
Treball.

L'incompliment del Pla de Seguretat i Salut o les ordres del Coordinador de Seguretat i Salut de
manera injustificada suposa una falta greu que es penalitzara d’acord a la clausula
corresponent.

8.6.- Preu de l'aplicacié del Pla de Seguretat i Salut. En concepte de retribucid per I'elaboracio,
aplicacio i execucid del Pla de Seguretat i Salut en el treball, el Contractista facturara a
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I'Ajuntament la quantitat establerta al/s projecte/s, essent aquesta una partida tancada
contemplada en el preu previst en la clausula 2.1 del present Contracte. El Contractista, havent
estudiat el projecte de les obres i I'Estudi de Seguretat i Salut, es compromet i obliga a no
reclamar cap altra quantitat en concepte d’elaboracid, aplicacié i execucid del Pla de Seguretat
i Salut en el Treball, amb independéncia de les modificacions que es puguin introduir en aquest
Pla, ja sigui a instancia del propi Contractista, del Coordinador de Seguretat i Salut o de

qualsevol altra persona facultada per a promoure les esmentades modificacions. La retribucid
en concepte d’elaboracid, aplicacié i execucié del Pla de Seguretat i Salut Unicament podra ser
objecte de revisid en cas que I'Ajuntament modifiqui el present Contracte augmentant part de
I'obra i/o unitats d’obra, i/o afegint-n"hi d’altres no previstes sempre que el total de la valoracid
de les esmentades modificacions de l'obra a executar -sumades algebraicament- sobrepassin
en més del vint per cent el pressupost indicat en la clausula 2.1 del present Contracte.

En aquest cas, I'escreix de les despeses per aplicacié i execucid del Pla de Seguretat i Salut
ocasionat per la modificacié de I'obra a executar per valor superior al vint per cent del
pressupost indicat en la clausula 2.1 del present Contracte, es valorara per aplicacié dels preus
unitaris o, si no estiguessin previstos, es formulara conjuntament per I'Ajuntament i el
Contractista el corresponent preu unitari d'acord amb el previst a la clausula 2.2 del present
Contracte, prévia 'oportuna justificacié de I'escreix d’aquestes despeses per part del
Contractista i la seva certificacio per part del Coordinador de Seguretat i Salut.
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8.7.- En cas d’incompliment del Pla de Seguretat i Salut en el Treball per causa imputable al
Contractista, i sense perjudici de les penalitzacions que li siguin d’aplicacié, I'Ajuntament podra
suspendre 'abonament de la partida corresponent a la retribucié en concepte d’elaboracio,
aplicacio i execucié del Pla de Seguretat i Salut en el Treball.
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8.8.- El Contractista esta obligat al compliment de la normativa vigent en matéria de prevencié
de riscos laborals. | a aquests efectes, es compromet a aportar en el termini de quinze dies des
de la signatura del present Contracte, la documentacio exigida per la Llei 54/2003, de 12 de
desembre, de reforma del marc normatiu de la prevencio de riscos laborals i pel Real Decret
171/2004, de 30 de gener, que desenvolupa l'article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre,
de prevencié de Riscos Laborals, aixi com el Pla de prevencié de Riscos Laborals.

8.9.- Rescissio de I'obra per manca de Pla de Seguretat i Salut. En cas que en la data convinguda
per a la comprovacio del replanteig el Pla de Seguretat i Salut en el Treball no hagués estat
aprovat pel Coordinador de Seguretat i Salut per causa imputable al Contractista, I'Ajuntament
podra declarar resolt el present Contracte. Es considerara que el Pla de Seguretat i Salut en el
Treball no ha estat aprovat per causa imputable al Contractista en qualsevol dels seglients
casos:

a) Quan el Contractista no hagi presentat al Coordinador de Seguretat i salut el Pla de Seguretat
i Salut en el treball amb I'antelacié a la data de comprovacié del replanteig indicada per aquest
darrer.

b) Quan el Contractista no hagi esmenat el Pla de Seguretat i Salut en el Treball d’acord amb les
indicacions del Coordinador de Seguretat i Salut.
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En cas que I'Ajuntament declari resolt el present Contracte per les causes previstes a la present
clausula, executara la fianga en concepte d’indemnitzacions dels danys i perjudicis ocasionats.

9.- GESTIO AMBIENTAL DURANT L’EXECUCIO DE L’OBRA.

9.1.- El Contractista elaborara un Pla d’Ambientalitzacié de les obres, si s’escau, en base a la
Memoria Ambiental del/s projecte/s i/o el projecte a executar i tindra en compte les millores
ofertades a I'apartat corresponent de la seva oferta, que hagin estat acceptades per
I'Ajuntament .

9.2.- El cost de I'execucié del Pla d’Ambientalitzacié s’abonara d’acord als preus unitaris
corresponents de I'annex 3, i d’acord a les clausules del capitol 2, aplicat a I'amidament
realment executat i en cap cas el Contractista tindra dret a 'abonament integre de la partida o
capitol determinat. El cost de I'elaboracié i redaccié del Pla d’Ambientalitzacié sera a carrec del
Contractista sense dret a abonament.

10.- CONTROL DE QUALITAT.

10.1.- Pla de control de qualitat. El Pla de Control de Qualitat és un document del/s projecte/s
gue defineix els assajos en forma, nimero i temps per tal de garantir la correcta qualitat dels
processos i materials emprats en I'execucio de les obres. El Pla de Control de Qualitat ha d’estar
ajustat com a minim a les exigéncies de la normativa vigent i les que determini el propi Plec de
Condicions.

=2

-2&ent_id1&idioma:

Es responsabilitat del Director de les Obres validar el Pla de Control de Qualitat del projecte,
qui a més té potestat per a incrementar-lo i adaptar-lo a la normativa en qualsevol moment
amb la finalitat de garantir la correcta qualitat de les obres.

El desenvolupament del Pla, és a dir, la presa de mostres, els assajos in situ i laboratori, les
inspeccions i qualsevol altre comprovacid es pot encomanar per 'Ajuntament a una empresa
adjudicataria d’aquest servei que queda fora d’aquest contracte.

10.2.- Responsabilitats del Contractista envers el Control de Qualitat. El Contractista té la
responsabilitat de programar i comunicar amb suficient antelacié aquells treballs que s’hagin
de coordinar amb I'empresa responsable del control de qualitat per tal que aquest es portia
terme en les condicions desitjables. El Director de les Obres coordinara i organitzara aquest
treballs i els requeriments pertinents a les parts.

El Contractista té I'obligacio de facilitar I'accés i els mitjans necessaris en I'ambit de I'obra, i
qualsevol centre de produccio exterior que ho precisi, per tal que 'empresa responsable del
control ho pugui executar.

El Contractista haura de considerar en les seves planificacions, inclosa la contractual, les
possibles interrupcions i ajustos derivats de la correcta execucié del Pla de Control de la
Qualitat no podent ser reclamable el sobre cost per aguest concepte.

En qualsevol cas, el Contractista sera plenament responsable de la qualitat de I'obra que
executi i d'acord amb allo establert en els annexos al present Contracte.

10.3-- Interpretacio de resultats i conseqliéncies. Correspon al Director de les Obres la
interpretacio, validesa i les conseqliencies derivades dels resultats del Pla de Control.

En cas de resultats deficients, el Director de les Obres valorara les accions a iniciar a
desenvolupar mitjangant I'apertura d’'una No Conformitat.
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Aniran a carrec del Contractista els costos de correccid, els costos de nous assajos associats a la
No Conformitat i altres derivats.

11.- MITIANS DEL CONTRACTISTA PER A L'EXECUCIO DELS TREBALLS.

11.1.- El Contractista esta obligat a tenir en I'obra I'equip de personal directiu i técnic que
resulta de la documentacié de I'adjudicacid i la seva aplicacid a la naturalesa del Projecte
objecte del Contracte. Aixi mateix, designara les persones que assumeixin per la seva part la
direccid dels treballs que hauran de tenir facultats per a resoldre quantes gestions depenguin

de la Direccié d’Obra, havent sempre de donar compte a aquesta per a poder absentar-se de la
zona de I'obra.

El Contractista no podra canviar cap integrant de I'equip designat que 'Ajuntament consideri
clau per I'execucio del contracte, segons Clausula 9 del Plec de Clausules Administratives
Particulars. El canvi dels integrants de I'equip quedara supeditat a I'acceptacid prévia per part
de I'Ajuntament.

11.2.- Tant la idoneitat de les persones que constitueixin aquest grup directiu com la seva
organitzacio jerarquica i especificacio de funcions, sera lliurement apreciada per la Direccid
d'Obra que tindra en tot moment la facultat d'exigir al Contractista la substitucio, per causa
justificada, de qualsevol persona o persones adscrites a aquesta, sense obligacié de respondre
de cap dels danys que al Contractista pogués causar-li I'exercici d'aquella facultat. No obstant,
el Contractista respon de la capacitat i de la disciplina de tot el personal assignat a I'obra.
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11.3.- El Contractista no podra disposar per a I'execucid d'altres treballs, de la maquinaria que
d'acord amb el Pla d’Obres s'hagi compromeés a tenir a I'obra, ni retirar-la de la zona d'obres,
llevat |'expressa autoritzacié de la Direccié d’Obra.

11.4.- A més del compliment de tots els reglaments i disposicions vigents, tals com I'Us
d'explosius (si és el cas), el d’instal-lacions eléctriques, el d'abocaments controlats i altres
d'aplicacio, el Contractista adoptara sota la seva exclusiva responsabilitat i vigilancia, totes les
mesures necessaries per a garantir la més absoluta seguretat del personal de I'obra i de tercers.

El Contractista, d'acord amb les indicacions del Coordinador de Seguretat i Salut i el seu propi
criteri professional adoptara les mesures necessaries per tal de garantir I'estricte compliment
de la Llei 31/95 de 8 de novembre de prevencio de riscos laborals i qualsevol altra normativa
que la desenvolupi o sigui d’aplicacid.

11.5.- L'organitzacio dels treballs haura de garantir un escrupolds respecte als valors
paisatgistics i ecologics de I'entorn.

11.6.- El Contractista disposara dels mitjans, instal-lacions i serveis auxiliars i de recolzament,
necessaris per a la correcta execucio dels treballs.

12.- RISC DE L'OBRA, FORCA MAJOR | RESPONSABILITAT.
12.1.- U'execucid del Contracte es realitzara a risc i ventura del Contractista.
Assenyaladament, el Contractista haura de suportar, per exemple i sense caracter limitatiu:

- Els riscos derivats dels retards que es poguessin produir en la execucié de I'obra i els costos
derivats dels mateixos.
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- Els riscos derivats de la falta de previsié o d'un error de calcul per part del Contractista a
I'hora de preparar la seva proposta técnica i/o economica en quant als preus unitaris ofertats.

- Els riscos derivats de sobtades pertorbacions en els treballs contractats, dificultats técniques
no previstes o contratemps que encareixin I'execucié de I'obra.

- Els riscos derivats dels increments del preus dels materials utilitzats per a la execucié de
I'obra.

- Els riscos derivats de les responsabilitats de tota classe derivades de perjudicis a tercers
ocasionats pel Contractista o per qualsevol persona fisica o juridica vinculada amb ell i la
responsabilitat civil, administrativa i/o penal derivada de I'execucié de I'obra.

- Els riscos derivats dels sobre costos que es poguessin produir com a conseqiiéncia
d’incidéncies relacionades amb la coordinacié dels diferents industrials intervinents a l'obra.

- Els riscos derivats de qualsevol actuacié imputable al Contractista o de qualsevol obligacid
que hagi d’assumir segons el present Contracte.

12.2.- En conseqliéncia, les obres s'executaran en quant al seu cost, terminis d'execucio i art de
construccio, a risc i ventura del Contractista, excepte en els segiients suposits de forga major, i
sempre que no existeixi actuacié imprudent per part del Contractista:
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- Els fenomens naturals d’efectes catastrofics, com sismes submarins, terratremols, erupcions
volcaniques, moviments del terreny, temporals maritims, inundacions i altres similars.

- Destrosses ocasionades violentament en temps de guerra, robatoris tumultuaris o alteracions
greus de I'ordre public.

12.3.- acceptacid del Contracte basat implica la declaracié per part del Contractista d'haver
complert amb la seva obligacié de reconéixer tots els llocs en que han d'executar-se obres i
tenir coneixement de les seves condicions, inclosos els préstecs i abocaments, d'haver estudiat
detingudament els documents del/s projecte/s, que considera suficient per al
desenvolupament dels treballs i, en conseqliéncia, que es responsabilitza de |'execucié de
I'obra fins al seu lliurament en perfectes condicions d'Us i en la forma i condicions convingudes.

12.4.- El Contractista és el responsable dels danys, lesions i perjudicis que es puguin causar
derivats de les obres de construccié de l'obra, per tant és obligacié del Contractista realitzar les
obres de manera que es procuri evitar qualsevol dany i/o perjudici als béns publics i privats i a
les persones com a conseqliéncia de I'execucié del Contracte essent del seu compte i carrec, en
tot cas, les indemnitzacions a les que hi donés lloc i alliberant a I'Ajuntament de tota
responsabilitat i deixant-lo indemne en qualsevol reclamacié que li formulessin al respecte.

Quan s’escaigui, sera també responsable entre d'altres, dels danys i perjudicis soferts pels béns
situats sota els ponts i aiglies avall, i els talussos de les obres, en tots els casos en qué aquests
danys i perjudicis hagin d'ésser indemnitzats.

12.5.- El Contractista no solament respondra dels actes propis, sind també dels
subcontractistes, en el seu cas, dels del personal que li presti serveis i dels de les altres
persones per qui hagi de respondre, d'acord amb la legislacio vigent.
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12.6.- El Contractista respondra igualment de tots els danys causats a I'obra per tercers, abans
de la seva recepcid.

El Contractista respondra aixi mateix, dels danys i/o perjudicis causats a tercers, que li siguin
imputables.

12.7.- Si descuidés la policia de I'obra o la reparacié dels danys causats, 'Ajuntament podra
prendre, a carrec del Contractista les mesures necessaries per evitar o reparar tals danys per
manca de vigilancia.

12.8.- El Contractista sera responsable de quants perjudicis se’n derivin de les pertorbacions
gue es causin a les comunicacions, xarxa viaria de tot tipus i serveis de qualsevol classe, havent
de tenir previstos els mitjans precisos d'investigacio prévia dels que puguin quedar afectats, a fi
de limitar I'afectacio a allo indispensable i projectar i programar I'oportuna substitucié en el
seu cas.

12.9.- Si 'obra s’arruinés totalment o parcialment amb posterioritat al termini d’expiracié de la
garantia per vicis ocults de la construccid, degut a incompliment contractual per part del
Contractista, aquest respondra dels danys i perjudicis durant el termini de quinze anys a partir
de la recepcid o, si s’escau, fins a la data estimada de conclusio de les obres. Transcorregut
aquest termini sense que s’hagi posat de manifest cap dany ni perjudici, la responsabilitat del
Contractista restara extingida totalment.
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13.- CONTRACTACIO D’ALTRES CONTRACTISTES PER PART DE PAJUNTAMENT |
SUBCONTRACTACIO.
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13.1.- 'Ajuntament es reserva sempre el dret de contractar parts de l'obra exclosa en aquest
Contracte a altres contractistes. Aquests contractistes tindran dret a entrar a 'obrai el
Contractista els haura de facilitar tots els mitjans necessaris pel correcte desenvolupament dels
treballs.

13.2.- El Contractista podra subcontractar parcialment les obres objecte del present Contracte
amb industrials i tercers d’acord amb allo establert en el Plec de Condicions de la licitacid i
sempre amb absoluta subjeccié de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre de 2006, Reguladora de la
subcontractacié en el Sector de la Construccid, aixi com el Reial Decret 1109/2007, de 24
d’agost, pel que es desenvolupa la citada Llei.

El Contractista es responsabilitza solidariament de les obligacions dels industrials i tercers
contractistes pel que fa a I'execucié dels treballs subcontractats, essent la seva obligacio
principal I'exigéncia que el subcontractista de I'obra principal compleixi amb els requeriments
marcats per la Llei 32/2006, de 18 d’octubre de 2006, Reguladora de la subcontractacié en el
Sector de la Construccid, aixi com pel Reial Decret 1109/2007, de 24 d’agost, que la
desenvolupa. Aixi mateix, en cas d’'incompliment dels industrials i tercers, quan hi hagi,

LAjuntament restara sempre aliena i al marge de les relacions entre el Contractista i el
subcontractista, no essent responsable en cap cas per les conseqiiencies derivades del
Contracte que celebri aquell amb el segon; i continuara, per tant, relacionant-se exclusivament
amb el Contractista a tots els efectes. El Contractista te I'obligacié de vetllar per tal que els

LAjuntament podra exigir les penalitzacions establertes en la clausula 25 del present Contracte.
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subcontractistes tinguin la corresponent classificacio aixi com vetllar pel compliment dels
requeriments de la normativa aplicable.

13.3.- El Contractista, en compliment de les previsions de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre,
reguladora de la subcontractacié en el Sector de la Construccid, i normativa connexa, haura de
mantenir actualitzada tota aquella documentacié que segons dita normativa sigui de la seva
responsabilitat, documentacié a la que Ajuntament i/o |la Direcci6 Facultativa podran accedir en
qualsevol moment. Aquest escrit adjuntara una declaracié del subcontractista, donant fe que
compleix amb totes aquelles exigéncies previstes a la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, i que no
esta inhabilitat per a contractar ni compres en cap dels suposits que determinen la prohibicié
d’intervenir com a subcontractista en els termes establerts a la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
aixi com que compleix les exigéncies derivades de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre de 2006. A
més de |'anterior, s'adjuntaran les certificacions administratives, expedides per organisme

competent, acreditant que I'empresa no ha deixat de complir les obligacions tributaries i de
Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, en els termes que s'estableixen als
articles 7 i 8 del Reial Decret 390/1996, del G de marg.

13.4.- El Contractista en cap cas podra subcontractar amb persones o empreses incurses en
suspensio de classificacions, inhabilitades per a contractar o compreses en algun dels suposits
que determinen la prohibicid d’intervenir com a subcontractista en els termes establerts a la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, o fora d’aquells sup0sits autoritzats per la Llei 32/2006, de 18
d’octubre o el RD 109/2007.
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13.5.- En qualsevol cas, els subcontractistes restaran obligats tan sols davant del Contractista
que assumeix la total responsabilitat de I'execucid del Contracte enfront de 'Ajuntament
d'acord amb aquest Contracte.

13.6.- El Contractista en cap cas podra cedir els drets i obligacions referents a I'execucié de
I'obra, derivats d'aquest Contracte. Aquesta prohibicié no inclou la cessié dels drets economics
que es deriven de la contraprestacié acordada la qual es podra realitzar, prévia notificacié
fefaent de I'acord de cessié a I'Ajuntament.

13.7.- En cap cas el subcontractista podra, a la seva vegada, subcontractar I'obra que té
encomanada pel Contractista.

13.8.- El Contractista es compromet expressament, en quan a les seves relacions comercials
amb els subcontractistes i proveidors amb els qui contracti per a I'execucié de treballs objecte
de l'obra regulada en el present Contracte, a complir integrament amb les disposicions de la
Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que, s’estableixen mesures de lluita contra la morositat
en les operacions comercials, i en especial, en quan als terminis de pagament establerts a
continuacio i de comprovacié i validacié de factures.

En aquest sentit, el Contractista es compromet expressament a abonar les factures als seus
subcontractistes i proveidors en el termini maxim de trenta dies naturals a comptar des de la
recepcio de les mercaderies o la prestacid del servei, tret que, contractualment, el Contractista
i el subcontractista o proveidor hagin pactat un termini de pagament superior que, en tot cas,
no podra superar els seixanta dies naturals. En el suposit que el Contractista hagi establert
contractualment amb els seus subcontractistes i/o proveidors un procediment d’acceptacié o
de comprovacio per verificar la conformitat dels bens o dels serveis amb allo disposat al
contracte, el Contractista abonara les factures en el termini maxim de trenta dies naturals a
comptar des de la data en la que es realitzi I'acceptacid o verificacié dels bens o serveis.
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Aquesta acceptacio o verificacid s’haura de produir en el termini maxim de trenta dies naturals
a comptar des de la data de recepcid dels bens o de la prestacid dels serveis. Dintre d'aquest
termini s’haura de formular, en el seu cas, els motius de disconformitat.

El Contractista no podra imposar als seus subcontractistes o proveidors agrupacions de factures
per periodes superiors als establerts a 'article 4.4 de la Llei 3/2004, per la qual s'estableixen
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

Aquestes obligacions del termini de pagament del Contractista amb els subcontractistes i/o
proveidors, aixi com la de lliurament de informacid i documentacio prevista a la clausula 13.9
segient, tenen la consideracid de condicions essencials d’execucid i el seu incompliment
permetra la imposicio al Contractista de les penalitats previstes a tal efecte a la clausula 25 del
present Contracte.

Quan una empresa subcontractista al-legui morositat del Contractista en el pagament del preu
que li correspongui per la prestacio realitzada segons les obligacions de pagament del preu
fixat a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, que estableix mesures de lluita contra la morositat en
les operacions comercials, s’estableix com a obligacid contractual entre les parts, que I’
Ajuntament declari el pagament directe a 'empresa subcontractista.
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Davant el requeriment d’una empresa subcontractista, I’'Ajuntament ha de donar audiéncia a
I'empresa Contractista perque en el termini maxim de deu dies naturals al-legui el que cregui
convenient. Si no al-lega cap causa justificativa, 'Ajuntament fara el pagament directament a
I'empresa subcontractista amb detraccioé del preu al Contractista principal.
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En cap cas sera imputable a I'Ajuntament el retard en el pagament derivat de la manca de
conformitat del contractista principal a la factura presentada pel subcontratista.

13.9.- El Contractista, durant la vigéncia del Contracte i el periode de garantia corresponent,
accepta proporcionar al responsable del contracte i al Coordinador de Seguretat i Salut, als
efectes previstos en 'art. 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevencié de Riscs
Laborals, per escrit, la seglient informacio:

- Relacié detallada dels subcontractistes i/o proveidors que participin o hagin participat en
I’execucié de I'obra objecte del present Contracte en el mes en curs, juntament amb les
condicions de subcontractacié o subministrament de cada un d’ells que estiguin relacionades
amb els terminis de pagament.

- Copia de totes les factures emeses pels subcontractistes i/o proveidors que participin en
I'execucio de l'obra objecte del present Contracte, amb el corresponent document bancari
acreditatiu del pagament, si ho requereix I'Ajuntament.

- Quanta informacio raonable i rellevant addicional pugui ser sol-licitada al Contractista en
relacié al compliment dels terminis de pagament establerts.

14.- PERMISOS I LLICENCIES.

14.1.- Amb I'antelacid necessaria perque no se’n derivin dificultats pel compliment del Pla
d’Obres, el Contractista haura de sol-licitar dels organismes, administracions i empreses que
correspongui les corresponents autoritzacions, permisos i/o llicencies que requereixi 'execucid
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de l'obra i 'ocupacid, manteniment o reposicié de vies de comunicacio, serveis afectats o
qualsevol altra actuacioé que comporti I'execucié de I'obra. Queden especificament excloses les
llicencies d’obra i activitats.

LAjuntament podra avangar la sol-licitud d’autoritzacions, permisos i llicencies, especialment
els que es refereixen a vies de comunicacid, serveis afectats o altres actuacions, amb la finalitat
d’accelerar llur concessié. En aquest cas, es facilitara al Contractista tota la informacié i
documentacié referent a les esmentades sol-licituds, tan bon punt s’hagi signat el Contracte
d’adjudicacié de I'obra, fent-se carrec el Contractista, si s'escau, del seguiment dels tramits
necessaris per a I'obtencié de les autoritzacions, permisos i llicencies i, en tot cas, de les
despeses que comportin.

L'obtencié de les citades autoritzacions, permisos i llicéncies no sera mai motiu d’increment del
preu contractual.

El termini d’execucio de les obres només es podra veure incrementat quan el retard en
I'obtencid de les citades autoritzacions, permisos i llicencies no sigui imputable a I’'Ajuntament
ni al Contractista, en els termes establerts a la clausula 5.9 del present Contracte.

14.2.- Seran a carrec del Contractista la realitzacié de tot tipus de gestions, projectes,
escomeses previes, etc. (i els pagaments que comportin) necessaries per a la obtencié de
I'alta/permis/legalitzacié de totes les instal-lacions.
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LAjuntament , retindra I'Gltim dos per cent de I'import del Contracte que s’abonara en el
moment en que es presenti la legalitzacid de les instal-lacions, i I'Estat de Dimensions i
Caracteristiques de I'Obra Executada (As Built) conforme a la Direccié d’Obra. En el suposit que
aquesta legalitzacié no s’hagués obtingut en el termini d’'un mes, a comptar des de la
finalitzacié material dels treballs, 'Ajuntament podra encarregar a un tercer la realitzacié de la
corresponent legalitzacié a compte de I'import retingut.
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15.- OBLIGACIONS FISCALS, LABORALS, SINDICALS, DE PROTECCIO AL MEDI AMBIENT, |
MESURES DE CONTRACTACIO SOCIAL SOSTENIBLE.

En quant a les obligacions fiscals, laboral i sindicals

15.1.- El Contractista i els subcontractistes en el seu cas, hauran de complir i trobar-se al
corrents en tot moment de les obligacions que com a empresa li pertoquen en materia fiscal,
ambiental, laboral, de Seguretat Social, sindical, i de prevencié de riscos laborals i Seguretat i
Salut en el treball, essent estrictament i rigorosament responsables amb caracter exclusiu i
amb total indemnitat de I'Ajuntament del compliment de qualsevol de tals obligacions.

15.2.- El Contractista haura d'acreditar sempre que sigui requerit per I'Ajuntament, tenir
complides totes les obligacions esmentades en I'apartat anterior, posant a disposicié de la
societat municipal, en tot moment, els documents i comprovants que facin referéncia a tals
obligacions.

15.3.- Seran a carrec exclusiu del Contractista totes les despeses i impostos que s'originin per
rad de la constitucid de fiances dimanants d'aquestes obligacions i, en el seu cas, les que es
causin per la subcontractacid de les obres objecte d'aquell i de les seves revisions.
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15.4.- El Contractista s’obliga a complir i fer complir durant la realitzacié dels treballs el Pla de
Seguretat i Salut i la normativa sobre seguretat i salut en el treball, aixi com les instruccions del
Coordinador de Seguretat i Salut relatives a la seva aplicacid i execucid. Aixi mateix, s’obliga a
complir el Pla ambiental.

15.5.- El Contractista sera responsable dels accidents que puguin passar a tot el personal de
|'obra o a terceres persones com a conseqiiéncia de la realitzacio dels treballs encomanats.

15.6.- El Contractista es responsabilitza plenament de qualsevol infraccio als reglaments de
seguretat en la que es pugui incorrer durant la realitzacié dels treballs contractats.

En quant a les obligacions de proteccié del medi ambient

15.7.- El Contractista tindra especial interés en la proteccid i conservacié del terreny,
edificacions, entorn, i tots aquells elements que puguin veure’s afectats pel desenvolupament
del Contracte. En particular haura de complir tota la normativa ambiental que sigui d’aplicacié
a la zona de les obres.

Si com a consequiencia d’actuacions imputables a I'execucié de les obres, aquestes fossin
aturades o suspeses per I'aplicacié de la normativa ambiental, el Contractista no tindra dret a
cap tipus de reclamacié economica ni d’ampliacié de termini; sense perjudici de les accions que
I’Ajuntament pugui prendre al respecte.
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En quant a les obligacions derivades del compliment de I'oferta d’equip responsable (cap
d’obra, encarregat/da i técnic/a de prevencid)
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La substitucio de qualsevol de les persones responsables de I'obra oferts només es podra
realitzar per un altre persona amb unes caracteristiques tals que, en cas d’haver figurat a
I'oferta, hagués obtingut una puntuacié igual o superior a la de la persona inicialment ofertada.

En qualsevol cas, la substitucio de qualsevol persona responsable de I'obra haura de tenir el
vist-i-plau municipal.

16.- OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA DURANT EL TERMINI DE GARANTIA.

16.1.- El periode de garantia es fixa en un minim de dotze mesos a comptar des de la
finalitzacio i recepcio6 de I'obra a completa satisfaccié de I'Ajuntament (o aquell altre termini
superior que hagués indicat I'adjudicatari en la seva oferta). Durant el termini de garantia, el
Contractista sera responsable i s'obliga a executar en I'obra tota classe de correccions, esmenes
i reparacions que I'Ajuntament consideri necessaries per a que aquestes obres compleixin
totalment al temps del certificat de la fi del periode de garantia les condicions del projecte i
execucid. Sera a més responsable de la conservacié de les obres i instal-lacions, llevat en allo
referent a I'explotacié normal de I'obra.

LAjuntament procedira a notificar per escrit al Contractista la incidéncia que s’hagi produit, i el
Contractista disposara d’un termini maxim de quinze dies laborables per a reparar, esmenar i/o
corregir la deficiéncia o defecte.

Si el Contractista entén que no es tracta d’una incidéncia derivada de I'execucio de les obres
sind pel incorrecte Us de la mateixa, ho posara en coneixement de I’Ajuntament i de la Direccid
Facultativa per escrit, en el termini maxim de set dies naturals. La Direccié Facultativa haura de
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resoldre al respecte en el termini de tres dies laborables, indicant si és procedent I'actuacio del
Contractista.

16.2.- El Contractista podra disposar d'una organitzacié especifica per a dur a terme els
esmentats treballs en les condicions indicades. En el cas que el Contractista no resolgui la
incidéncia en el termini indicat, 'Ajuntament, prévia comunicacié per escrit al Contractista,
podra encarregar directament aquells treballs a altres empreses. En qualsevol cas, la
responsabilitat i I'import dels treballs executats, siguin pel Contractista, siguin pels serveis
ordinaris de conservacio o per altra empresa, seran sempre a carrec del Contractista amb
I'nica excepcid de I'import dels materials consumits per a |'explotacid, tals com els carburants
i de les reparacions que hagin hagut de realitzar-se com a conseqiiéncia de danys causats per
tercers, sempre que pugui acreditar-se degudament la causa d'aquests danys.

17.- INFORMACIO A PREPARAR PEL CONTRACTISTA.

17.1.- A banda de la informacid que segons el present Contracte i la normativa aplicable ha de
preparar el Contractista, aquest ultim també estara obligat a preparar la seglient
documentacié:

- Desenvolupament planols de detall. EI Contractista esta obligat a presentar, en forma i
termini que defineixi i justifiqui el Director de les Obres, aquells planols de detall o de taller
que desenvolupin els planols de projecte dins dels aspectes de desenvolupament del procés
constructiu.
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- Aixecament topografic. El Contractista tindra obligacié de deixar constancia mitjangant
aixecament topografic i reportatge fotografic del terreny abans de modificar la seva morfologia
ja sigui per excavacions, terraplens, demolicions o similars.

- Informes de No Conformitat. El Contractista esta obligat a emetre un informe i remetre’l al
Director de les Obres arran de la/les No Conformitat/s que aquest hagi detectat i comunicat.
Linforme exposara, entre d'altres, les raons, les causes, les propostes de correccid i les
propostes de prevencié en relacio a la/les No Conformitat/s. El termini d’emissié de I'informe
no sera superior a una setmana.

- Projecte as-built. El Contractista tindra 'obligacié de preparar tota la documentacié “as
built” (planols, memories, calculs, fitxes técniques, etc..) aixi com els corresponents llibres
d’operativa i manteniment de cadascuna de les instal-lacions i elements que la composen,
d’acord amb la documentacid de caracter contractual i en la forma i termini que estableixi la
Direccid Facultativa. Aquesta informacid sera lliurada a mesura que es vagi desenvolupant
I'obra i en la periodicitat que determini la Direccié Facultativa. El lliurament d’aquesta
documentacid sera preceptiva per a la recepcié de les obres.

- Informes de Responsabilitat Patrimonial i/o judicials. El Contractista resta obligat a
respondre, dins de termini, als requeriments d’informacié formulats per 'Ajuntament en
relacié a procediments de Responsabilitat Patrimonial i/o judicials que presumptament se’n
derivin de I'execucié de I'obra de referéncia, manifestant, de forma raonada, l'acceptacio o
negacio dels fets comunicats, o en el seu cas la voluntat de gestionar-ho mitjanc¢ant la seva
asseguradora.

El Contractista haura d’haver donat resposta en un termini inferior a quatre setmanes.
L'incompliment injustificat d’aquest obligacié suposara un incompliment contractual que
implicara I'adopcié de mesures (proposar I'estimacio de la reclamacid, contractacié périt
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independent per que procedeixi a formular informe pericial, etc.) a compte de quanties
pendents de cobrar pel Contractista o, en defecte, a compte de la seva garantia definitiva.

18.- ALTRES OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA.

De forma especifica i sense detriment de les obligacions establertes a les demés clausules del
Contracte, el Contractista s'obliga a :

- Coordinacié amb altres contractistes. Quan hi participi més d’un contractista en 'ambit
d’obra, el Contractista esta obligat a facilitar i aportar les eines de coordinacié necessaria quan
coincideixi amb altres contractistes a I'ambit de 'obra, aixi com d’implantar aquelles mesures
necessaries per tal de fer compatible la convivencia a I'obra.

Quan a l'espai d’obra intervinguin altres contractistes, I'adjudicatari del Contracte es
compromet a facilitar i sotmetre’s a coordinacié amb aquells, que executaran treballs en
coincidencia en temps i espai. Especificament es sotmet a complir les ordres que en aquest
sentit emeti el Director d’Obra i el Coordinador de Seguretat i Salut.

En el cas que la coordinacié de treballs incorri en sobre costos per al Contractista, aquest
podra, de forma justificada, reclamar les quantitats compensatories. El Director d’Obra ho
analitzara i informara sobre la procedencia de la reclamacié.
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Quedaran expressament desestimades les reclamacions en aquest aspecte quan el Contractista
no hagi seguit les indicacions del Director d’Obra en la organitzacié del procés constructiu i hagi
optat per altres opcions que generin o incrementin el sobre cost respecte a I'opcié del Director
d’Obra.
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No es consideraran els sobre costos que de forma contractual i d’acord a la clausula de
naturalesa dels preus unitaris del Contracte estan inclosos en els mateixos.

.- El Contractista haura d'actuar d'acord amb les normes i instruccions complementaries que li
siguin dictades per la Direccié d’Obra per a la regulacid de les relacions entre ambdues parts en
el que es refereix a les operacions de control, amidament, valoracié i d'informacié relacionades
amb I'execucio de les obres. En concret, el Contractista subministrara a la Direccié d’Obra la
informacié necessaria per a complir el Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, sobre les
disposicions minimes de seguretat i salut en les obres de construccid.

.- El Contractista tindra dins de les seves obligacions la neteja, minimament setmanal, de tots
els materials de rebuig, embalatges, fustes, paper, etc. dels llocs de treballs de construccid i
muntatge, col-locant-los a distancia suficient o en lloc segur per evitar la transmissié de
possibles incendis a I'obra.

Aixi mateix es compromet a mantenir instal-lat i en funcionament sistemes antiincendis
provisionals corresponents durant I'execucié de I'obra.

19.- SUPERVISIO | INSPECCIO DE LES OBRES.

LAjuntament supervisara i podra inspeccionar en tot moment les obres objecte del present
Contracte.
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20.- PUBLICACIONS | REPORTATGES SOBRE L'EXECUCIO DE LES OBRES.

20.1.- El Contractista no podra, sense prévia autoritzacio escrita de I'Ajuntament, publicar

noticies, dibuixos ni fotografies de les obres, ni autoritzar a tercers la seva publicacié.

20.2.- 'Ajuntament es reserva el dret de fer, editar, projectar i, en qualsevol forma, explotar
directament o mitjangant acords amb tercers quants reportatges fotografics, cinematografics i
de tot tipus cregui oportuns, de les obres que s'executin pel Contractista.

21.- APROFITAMENT DE MATERIAL, BROLLADORS | OBJECTES TROBATS DURANT L'EXECUCIO
DE LES OBRES.

21.1.- Quan aixi passi, el Contractista no gaudira de cap dret sobre les aigiies que brollessin
com a conseqliencia de les obres, si bé, se'n podra servir per a les seves necessitats,
abandonant la resta que sota cap concepte podra explotar separadament, per ésser béns de
domini public.

21.2.- Quan aixi passi, el Contractista tampoc podra exigir el dret d'explotacié de les mines o

materials que com a conseqiiencia de les obres apareguessin.

No obstant aixo, i si és el cas, el Contractista podra servir-se d'aquells minerals o roques -
d'acord amb la nomenclatura de la Llei de Mines- que directament concorrin a satisfer les
necessitats de la construccié de I'obra, sempre que es trobin en terrenys de domini public.
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21.3.- El Contractista tindra I'obligacid de fer servir, per extreure les antiguitats i objectes d'art
que poguessin trobar-se, totes les precaucions que fossin procedents, mantenint el seu dret a
ser indemnitzat per |'excés de despeses que aquests treballs li ocasionessin i/o a la
corresponent ampliacié del termini d'execucid de I'obra, en el seu cas. Tot aix0 sense perjudici
de complir amb les disposicions legals especials vigents sobre tals treballs.
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21.4.- El Contractista no tindra dret sobre la possible terra vegetal extreta durant I'execucié de
les obres, que quedara en propietat de 'Ajuntament, llevat que -a judici de la Direccié d’Obra-
sigui necessaria per a l'obra.

22.- ASSEGURANCA VIGENT DURANT LES OBRES.

El Contractista sera responsable de tots els danys i perjudicis que es generin a causa de
I'execucid de I'obra, amb independeéncia de la seva naturalesa i import.

El Contractista haura de subscriure les assegurances que acompleixin els requisits que es
determinen al Plec de Condicions de la licitacié

. L'asseguranca haura d'estar vigent fins a la recepcid de I'obra i durant el termini de garantia
fins a I'aprovacié de I'acta del certificat de la fi del periode de garantia.

Si es produis una modificacié en el contingut, import i/o durada dels treballs descrits al
Contracte, el Contractista estara obligat a sol-licitar la prorroga i/o ampliacié de I'asseguranca.

En cas d'incompliment de qualsevol d'aquests termes, el Contractista sera plenament i
integrament responsable dels riscos no assegurats.

Les obligacions que en aquesta matéria s'estableixen pel Contractista adjudicatari, se
sobreentenen extensives als subcontractistes per aquest contractats i, en general, a tots els
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participants en |'obra objecte del Contracte, havent de, en conseqliencia, ser traslladades pel
Contractista adjudicatari a tots ells. A aquest efecte, el Contractista adjudicatari requerira als
seus subcontractistes la constitucié i manteniment de les assegurances anteriorment
relacionades, durant el temps que aquests prestin els seus serveis o prestacions al Contractista
adjudicatari, sol-licitant-los la presentacié dels corresponents certificats d’asseguranga que
evidenciin la validesa i efectivitat de les assegurances exigides.

En cas d’existéncia de procediments de responsabilitat patrimonial i/o judicials, una vegada
finalitzada l'obra de referencia, el Contractista haura de mantenir vigent una asseguranga que
cobreixi la reclamacio existent, més els interessos i costes.

23.- REGIM DE GARANTIES.
23.1.- Garantia definitiva

La garantia definitiva ha quedat constituida pel contractista al formalitzar I'acord marc i es
subjecte a l'establert al Plec de clausules administratives particulars i al present contracte.

Aquesta garantira I'exacte compliment per part del Contractista de totes i cadascuna de les
obligacions que li pertoquin com a consequeéncia del present Contracte i el Plec de clausules
administratives particulars
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La garantia constituida respondra de tots els deutes del Contractista dimanants del Contracte,
de la seva execucié o de la seva eventual resolucid, del reintegrament de les quantitats que en
el seu cas podria haver abonat I'Ajuntament en excés al temps de la liquidacio, del
rescabalament de qualsevol dels danys i/o perjudicis dimanants de I'incompliment de les
obligacions del Contractista i, amb caracter general, del compliment de totes les obligacions
que li pertoquen al Contractista, i de les penalitzacions imposades.
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En qualsevol dels suposits previstos en I'apartat anterior, I'Ajuntament podra procedir
lliurement, i per la seva exclusiva determinacid, contra la garantia constituida i disposar, en
consequencia, de les quantitats a que arribi, tot aixo sense perjudici de les accions,
reclamacions o recursos dels que el Contractista es cregui assistit, els quals malgrat tot, no
suspendran en cap cas, la lliure disponibilitat de I'aval per I'Ajuntament, |'inica obligacid de la
qual sera la de reintegrar en el seu dia les sumes disposades si aixi resultés procedent.

24.- RECEPCIO | LIQUIDACIO DE LES OBRES.
24.1.- RECEPCIO DE LES OBRES

24.1.1.- Acta de Recepcio de les Obres. L'acta de Recepcio de les Obres suposa la data en que el
Contractista lliura les obres a I'Ajuntament i deixa de ser responsable de la mateixa més enlla
dels defectes constructius i vicis ocults que puguin apareixer durant el periode de garantia o be
altres responsabilitats derivades de clausules especifiques o normativa vigent.

L’acta és un document signat pel Director de les Obres, representants del Contractista i de
I’Ajuntament.

Per poder signar I’Acta de Recepcié s’han de donar els seglients condicionants:

- Disposar dels informes técnics favorables

- Haver resolt totes les esmenes mencionades a I’Acta de Finalitzacid.

- Que I'Ajuntament disposi del projecte d’estat final de les obres (“As built”) en correcta
redaccid, de conformitat amb I'apartat 24.1.3.
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24.1.2.- Entrada en servei de les Obres. Ambdues parts convenen que I'Ajuntament, amb
I'aprovacié del Director de I'Obra i del Coordinador de Seguretat, té potestat per a ordenar la
posada en servei de les obres total o parcialment una vegada signada I'Acta de Finalitzacié tot i
que no s’hagi signat I’Acta de Recepcid. El Contractista disposara dels recursos i mitjans
necessaris per a procedir a la posada en servei ordenada.

Els danys i despeses que es poden ocasionar a l'obra en aquest periode no imputables al
Contractista li seran abonats en la certificacié ultima de l'obra.

LAjuntament podra ordenar durant el transcurs de I'obra, la posada en servei parcial dels
espais que consideri adients de cara a minimitzar els impactes de les obres sobre la ciutat.

24.1.5.- Periode de Manteniment. El periode de garantia computa a nivell de terminis a partir
del dia de la signatura de I'acta de Recepcid. A partir d'aquest moment es considera I'obra
lliurada i sense responsabilitat de policia, manteniment, neteja i similars que passen a ser
responsabilitat municipal.
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24.2.- LIQUIDACIO DE LES OBRES.
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24.2.1.- Amidaments finals de I'obra. Una vegada signada I’Acta de Finalitzacid, el Director
d’Obra procedira a determinar el valor final de I'obra executada pel Contractista d’acord als
amidaments realment executats, els preus unitaris i el Plec de condicions del Contracte.

Aquesta valoracio de I'obra executada, amb la corresponent justificacié, es posara en
coneixement del Contractista per que la examini i comuniqui al Director de les Obres i a
I'Ajuntament la seva conformitat, els possibles desacords o els errors que al seu judici pot
contenir.

El Contractista disposara de quinze dies per tal de donar resposta a la proposta de valoracié
final de I'obra i, si passat aquest temps no ho ha fet, o ho ha fet donant conformitat,
I'Ajuntament considerara que el Contractista esta d'acord amb la valoracié i procedira a la seva
tramitacio.

Si el Contractista hagués fet alguna observacid, 'Ajuntament, determinara si és atendible total
o parcialment per a I'establiment de la liquidacid, sense perjudici del dret del Contractista a
sotmetre la determinacio presa a la jurisdiccié competent per la resolucié de conflictes.

24.2.2 - Certificacié ultima dels treballs. Una vegada determinat el valor final de I'obra es
formalitzara la certificacié Gltima del Contracte restant aquest import de I'anterior certificacié
emesa.

Aquesta certificacié no es podra tramitar fins que no s’hagi signat la corresponent Acta de
Recepcio, i restara a mode de garantia per a incentivar la finalitzacio dels treballs relacionats
amb la recepcio de I'obra.

En el cas que aquesta certificacid superi I'import d’adjudicacié del Contracte, i sempre que no
el superi en més del deu per cent, s’haura d’acompanyar d’una justificacié de I'increment
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d’amidaments que ha portat a aquest valor. Aquest informe sera ratificat pel Director de les
Obres i s'acompanyara a la certificacio en la seva tramitacio.

24.2.3.- Aprovada la liquidacid del Contracte i transcorregut el termini de garantia, si no hi ha
responsabilitats i es troben les obres en perfecte estat, es retornara la garantia constituida.

25.- PENALITZACIONS.

25.1. Es consideraran infraccions sancionables a efectes contractuals, totes les actuacions i
omissions del contractista tipificades com segueix i que comportin un perjudici o una pérdua

a) Infraccions molt greus:

- L'incompliment de les obligacions en matéria mediambiental, social o laboral
establertes pel dret de la Unid Europea, el dret nacional, els convenis col-lectius o per
les disposicions de dret internacional mediambiental, social i laboral que vinculen I'Estat

i en particular dels establerts a I'annex V del la LCSP.

2

- Impedir o dificultar les tasques de supervisio i control del servei per part del responsable

del contracte, o bé realitzar accions que posin en risc I'interes public.
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- Realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir I'efecte d'impedir,

restringir o falsejar la competéncia com per exemple els comportaments col-lusoris o de
competéncia fraudulenta (ofertes de resguard, eliminacié d’ofertes, assignacié de
mercats, rotacié d’ofertes, etc.).

- Impedir o dificultar les tasques de supervisio i control del servei per part del responsable
del contracte.

- Reincidéncia en la comissid de tres faltes greus.

b) Infraccions greus:

- Desobediencia en les indicacions efectuades pel responsable del contracte en relacid a
la prestacio.

- No posar en coneixement del responsable del contracte préviament a la celebracié de
qualsevol acte de publicitat o difusié de I'empresa adjudicataria relativa a I'objecte
d’aquest contracte.

- No observar els principis, les normes i els canons étics propis de les activitats, els oficis
i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.

- No respectar els acords i les normes de confidencialitat.

- No col-laborar amb I'drgan de contractacié en les actuacions que aquest realitzi per al

en relacid a les exigencies especificades en aquest pleci en el plec de prescripcions técniques.
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seguiment i/o I'avaluacié del compliment del contracte, particularment facilitant la
informacid que li sigui sol-licitada per a aquestes finalitats i que la legislacio de
transparencia i els contractes del sector public imposen als adjudicataris en relacié amb
I’Administracié o administracions de referéncia, sens perjudici del compliment de les
obligacions de transparéncia que els pertoquin de forma directa per previsio legal.

- Incompliment de les condicions especials d’execucid per part del contractista o
subcontractista establertes a I'apartat L del Quadre de caracteristiques.

- Reincidéncia en la comissid de tres faltes lleus.

c) Infraccions lleus:

- No comunicar immediatament al responsable del contracte les deficieéncies o

- irregularitats en la prestacié del servei

- Incorreccions repetitives en la facturacié per part del contractista.

- Aquells incompliments no previstos anteriorment i que suposin I'incompliment de les

obligacions o condicions establertes en aquest plec o el plec de prescripcions técniques.

25.2. La comissié d’infraccions contractuals per part de 'empresa adjudicataria comportara,
previ procediment contradictori instruit a 'efecte, la imposicié de les seglients penalitzacions
contractuals:

a) Per infraccions molt greus: Multa de 1.001 a 3.000 euros.

b) Per infraccions greus: Multa de 101 a 1.000 euros.

c) Per infraccions lleus: Multa de fins a 100 euros.

Per a la imposicié de la multa corresponent, I'0rgan de contractacié tindra en consideracio els
seglents criteris de graduacio:

- La gravetat de la infraccié comesa

- La importancia economica

- Uexistencia d’intencionalitat

- La naturalesa i grau dels perjudicis ocasionats

- La reincidencia, per incorrer, en el termini d’'un any, en més d’un incompliment de la
mateixa naturalesa

- El nombre d’avisos previs realitzats pel responsable del contracte

- El benefici obtingut pel contractista.
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25.3. Sera competent per a la imposicié de les multes I'organ de contractacid, a proposta dels
serveis tecnics municipals i previa audiéncia al contractista.

25.4. L'import de les multes se satisfara a I'Ajuntament per part del contractista i en el termini
que se li atorgui a I'efecte, que no sera inferior a un mes. De no satisfer-se dins d’aquest
termini, les multes es faran efectives d’acord amb la prelacio seglient:

- Deduccié en la factura que pugui aprovar I'organ competent de I'Ajuntament després de la
imposicié de la multa, encara que I'adjudicatari hagi transmés el dret a cobrament de la factura
tal com preveu l'article 200 de la LCSP.

- Quan no sigui possible deduir la multa i/o indemnitzacié de la factura o quan I'import
d’aquestes sigui insuficient, s’incautara la garantia definitiva en I'import necessari per cobrir la
multa i/o indemnitzacid proposada. A tal efecte, I'adjudicatari haura de completar la garantia
incautada.

- Quan I'abonament de I'import de les multes i/o indemnitzacions no quedi cobert en la seva
totalitat per la garantia definitiva, I'Ajuntament podra utilitzar els mitjans d’execucio forgosa
que preveu la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comd de les
administracions publiques.
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La imposicié de les multes tindra lloc sens perjudici dels danys i perjudicis que siguin exigibles
per part de I'Ajuntament.
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26.- SUSPENSIO TOTAL O PARCIAL DELS TREBALLS.

26.1.- Suspensid total o parcial dels treballs. LAjuntament podra ordenar en qualsevol moment
i per qualsevol causa, la suspensié d'una determinada part o del conjunt dels treballs,
efectuant-se el corresponent reajustament del pla.

El Contractista desenvolupara un nou Pla de Treballs al qual incorporara la suspensio i
determinara I'afectacié al cami critic de I'obra. Aquesta planificacié haura d’esser aprovada pel
Director d’Obres als efectes dels punts segiients.

26.2.- Perjudicis economics de la suspensié. En el cas de suspensié temporal, parcial o total,
dels treballs, per causa no imputable al Contractista, s’establiran de forma contradictoria els
possibles perjudicis economics derivats de I'esmentada suspensid, llevat que el Pla d’Obres
actualitzat no superi en quinze dies el termini total de I'obra respecte al vigent en el moment
de la suspensid.

La quantificacio, si s'escau, dels perjudicis economics abans esmentats no podra excedir la
quantitat de (Pressupost d’Execucié per Contracta x 5% / termini contractual de I'obra) euros
per cada mes d’increment del termini total de les obres, sense tenir en compte la primera
quinzena.

Els perjudicis economics exigibles queden fixats en: vigilancia, cost de la ma d’obra indirecte
durant els mesos de suspensié (direccio técnica de I'obra per part del Contractista), cost per
major duracid de les assegurances, despeses de teléfon i comunicacions, neteges i costos de
lloguer de la maquinaria fixa (grues torres, bastides i altres elements immobilitzats similars),
tot préevia acreditacid dels preus i dedicacions en qué hagi incorregut el Contractista durant el
termini de suspensié de 'obra.
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26.3.- Suspensid imputable al Contractista. Si la causa de la suspensié fos imputable al
Contractista, ’'Ajuntament podra resoldre el Contracte i/o aplicar les penalitzacions
establertes.

27.- RESOLUCIO 1 RESCISSIO.

27.1.- Causes de resolucid del Contracte: Seran causa de resolucié anticipada del Contracte, a
part de les que es mencionen en les diferents clausules del mateix, les seglients:

27.1.1 Causes Generals:
a. El mutu acord .

b. Modificacions a la baixa superiors el vint per cent (20%) de I'import d’adjudicacid. En aquet
cas, el contractista podra sol-licitar la resolucié del contracte i la liquidacié dels treballs
realitzats, sense tenir cap dret a cal altre tipus d’'indemnitzacié per cap concepte.

c. La impossibilitat d’executar la prestacié en els termes inicialment pactats o la possibilitat
veritable de qué es pugui produir una lesié greu a I'interés public en cas de qué es continui
executant la prestacié en els mateixos termes, quan no sigui possible modificar el contracte de
conformitat al que s’estableix al Plec de Clausules o la normativa aplicable.
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27.1.2 Causes imputables a I'Ajuntament:

a. La suspensid de I'inici de les obres per un termini superior a sis mesos, acordada per
I’Ajuntament.

b. La suspensié definitiva de les obres o temporal per un termini superior a vuit mesos,
acordada per I'Ajuntament.

27.1.3 Causes imputables al Contractista:

a. La dissolucié o extincié de la personalitat juridica del Contractista, qualsevol que siguin les
causes d’aquest suposit, sense perjudici del que es preveu en la causa de resolucié derivada
d’un procés d'escissio, aportacio o transmissié d'empreses o branques d'activitat de les
mateixes establert en el punt segiient.

b. En cas que el Contractista iniciés un procés d'escissid, aportacio o transmissié d'empreses o
branques d'activitat de les mateixes, i no pogués produir-se la subrogacio per no reunir I'entitat
a la qual s'atribueixi el Contracte les condicions de solvéncia necessaries o que les diverses
societats beneficiaries de les citades operacions i, en cas de subsistir, la societat de la que
provinguin el patrimoni, empreses o branques segregades, no es responsabilitzin solidariament
amb aquella de I'execucié del Contracte, es resoldra el mateix, considerant-se a tots els efectes
com un suposit de resolucio per culpa de I'adjudicatari/Contractista.

c. L'incompliment, per causes imputables al Contractista, del termini total d'execucié de les
obres, sempre que la demora excedeixi de (1/6 del termini d'execucié contractual de |'obra)
mesos, o I'incompliment dels terminis parcials, quan en els successius reajustaments del Pla
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d’Obres s'evidencii la impossibilitat de finalitzar I'obra dins del termini total assenyalat
anteriorment.

d. Greus deficiencies en el compliment de les prescripcions técniques i les condicions
facultatives que regeixen I'execucié de les obres. Es qualificaran com a deficiéncies greus totes
aquelles que puguin repercutir desfavorablement en la duracio de les obres.

e. Uincompliment de les previsions de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la
subcontractacié en el Sector de la Construccio.

f. Lincompliment de les condicions especials d’execucié del Contracte que se’ls hi hagi atribuit
el caracter d’obligacions contractuals essencials.

g. No formalitzar I'acta de comprovacié del replanteig en el termini establert.

h. lincompliment del contractista de les obligacions derivades de I'experiéncia ofertada de
I'Equip responsable de I'obra (Cap d’obra, Encarregat /da de 'obra, Técnic/a de Prevencid)
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i. Aquelles altres que expressament es preveuen en el present contracte.
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27.2.- Execucid de la resolucio del Contracte. La concurrencia de qualsevol de les causes
assenyalades a la clausula 27.1, a excepcid de les causes previstes a apartats 27.1.1 b) i ),
tindra efectes immediats, des de la seva comunicacio fefaent per una de les parts sempre que
la causa de resolucio no li sigui imputable a la part que I'al-lega i sense perjudici de les accions,
reclamacions o recursos de qué es cregui assistida I'altra part .

Per I'aplicacié de les causes de resolucio previstes als apartats 27.1.1 b) i c) caldra que
préviament s’acrediti técnicament la concurréncia de dites causes mitjangant un informe de la
Direccié d’obra.

Decidida la resolucié/acord per part de I'Ajuntament, es comunicara per escrit al Contractista,
el qual estara obligat a abandonar I'obra en un termini no superior a un mes des de la recepcié
de la notificacio de la decisi6 de la resolucid/acord per part de I'drgan competent de la societat
municipal. Ni I'existéncia de qliestions economiques per resoldre ni la manca de liquidacié de
I'obra ni altres qgliestions, podran justificar el no abandonament de I'obra en aquest termini.

Una vegada comunicada la resolucié/acord per part de I'Ajuntament, aquest podra continuar
les obres immediatament pel procediment que estimi més convenient.

Aixi mateix, el Contractista s'obliga a adoptar les mesures necessaries per al manteniment dels
béns afectats, sempre que hi hagi raons de seguretat o d’interés public que ho requereixin. A
falta d'acord, la retribucié del Contractista es fixara a instancia d’aquest per 'organ de
contractacid, previa audiéncia del Contractista, un cop conclosos els treballs i prenent com a
referéncia els preus que serviren de base per a la celebracié del Contracte. El Contractista
podra impugnar la decisio de I'organ de contractacié que resoldra el que procedeixi en el
termini de quinze dies habils.

27.3.- Efectes de la resolucié del Contracte: La resolucid del Contracte per qualsevol de les
causes mencionades a la clausula 27.1 donara lloc a la comprovacié, mesurament i liquidacié
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de les obres realitzades de conformitat amb el projecte, fixant els saldos pertinents a favor o en
contra del Contractista, amb independéncia de I'aplicacié de la clausula 25 d'aquest Contracte i
produira els seglients efectes:

a) Quan el Contracte es resolgui per causes imputables al Contractista, aquest haura
d’indemnitzar a I'Ajuntament de tots els danys i perjudicis ocasionats. La indemnitzacio es fara
efectiva, en primer terme, sobre la garantia constituida, que sera incautada, sense perjudici de
la subsisténcia de la responsabilitat del Contractista en el que es refereix I'import que excedeixi
de la garantia prestada. La indemnitzacié del danys i perjudicis és addicional a les possibles
penalitzacions que corresponguin en aplicacié de les clausules corresponents d’aquest
Contracte.

b) Quan el Contracte es resolgui en el suposit de suspensid de la iniciacié de les obres per part
de I'Ajuntament per un termini superior a sis mesos, el Contractista tindra dret a percebre per
tots els conceptes, inclos el benefici industrial, una indemnitzacié equivalent a I'i per cent (1%)
del preu d’adjudicacio, IVA exclos.

¢) Quan el Contracte es resolgui en el suposit de suspensid de les obres iniciades per un termini
superior a vuit mesos acordada per I'Ajuntament, el Contractista tindra dret a percebre per tots
els conceptes, inclos el benefici industrial, una indemnitzacié equivalent al U per cent (1%) del
preu de les obres deixades de realitzar. S'entén per obres deixades de realitzar les que resultin
de la diferéncia entre les establertes en el Contracte primitiu i les seves modificacions, i les que
fins a la data de notificacid de la suspensid s’haguessin executat. A aquesta quantitat es
deduira, per no ser acumulable a les mateixes, les quantitats que el Contractista, en el seu cas,
hagués percebut per aplicacié d’allo establert a la clausula 26.2 del present Contracte.

d) Quan el Contracte es resolgui per la impossibilitat d’executar la prestacid en els termes
inicialment pactats o la possibilitat veritable de qué es pugui produir una lesié greu a l'interés
public en cas de qué es continui executant la prestacid en els mateixos termes, i no sigui
possible modificar el Contracte de conformitat amb el que s’estableix al Plec de Condicions de
la licitacio, el Contractista tindra dret a percebre per tots els conceptes, inclos el benefici
industrial, la mateixa indemnitzacid prevista al punt immediatament anterior (punt c), excepte
que la causa sigui imputable al Contractista el que donara lloc a I'aplicacié de la lletra a)
d’aquest apartat.

e) Quan el Contracte es resolgui per mutu acord de les parts, els drets d'aquests s'acomodaran
a lo validament estipulat entre elles.

27.4.- Resolucié del Contracte per 'Ajuntament. LAjuntament podra, en qualsevol moment,
resoldre el present Contracte per la seva lliure determinacid, mitjangant I'abonament al
Contractista de I'import de I'obra executada fins el moment del desistiment i dels materials
aplegats, aixi com el valor residual de les instal-lacions que quedin en I'obra. El Contractista
tindra dret a percebre per tots els conceptes, inclos el benefici industrial, una indemnitzacié
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equivalent als danys produits que en cap cas podra ser superior al U per cent (1%) del preu de
les obres deixades de realitzar.

27.5.- En cas de resolucié del Contracte seran d’aplicacio, mutatis mutandis, les previsions
establertes en el Contracte per al cas de recepcid al final de I'obra, tal como amb caracter
enunciatiu i no limitatiu, la constitucié de garanties, liquidacid i recepcié de I'obra executada.

28.- SUCCESSIO DEL CONTRACTISTA.

En cas que el Contractista, dugués a terme una fusié d’empreses, el present Contracte
continuara vigent amb I'entitat absorbent o0 amb la resultant de la fusié, que quedara
subrogada en tots els drets i obligacions provinents del mateix.

Igualment, en cas d'escissio, aportacid o transmissio d'empreses o branques d'activitat de les
mateixes, continuara el Contracte amb I'entitat a la qual se li atribueixi, que quedara subrogada
en els drets i obligacions contrets, sempre que tingui la solvencia exigida en acordar-se
|'adjudicacioé o que les diverses societats beneficiaries de les esmentades operacions i, en cas
de subsistir, la societat de la qual provinguin el patrimoni, empreses o branques segregades, es
responsabilitzin solidariament amb aquella de I'execucid del Contracte.

Si no pogués produir-se la subrogacid per no reunir I'entitat a la qual s'atribueixi el Contracte

les condicions de solvencia necessaries es resoldra el Contracte en els termes establerts en el
present document, considerant-se a tots els efectes com un suposit de resolucié del contracte
per culpa de I'adjudicatari.

=2
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29.- OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL CONTRACTE.
29.1.- Uinici de les obres en el termini previst

29.2.- El compliment de les condicions especials d’execucié establertes en el Plec de Condicions
de la licitacié.

29.3.- El compliment per part del Contractista de l'oferta que hagi presentat en tots els seus
termes.

29.4.- Uefectiva dedicacio o adscripcid a I'execucio del Contracte dels mitjans personals i/o
materials indicats i compromesos en l'oferta.

29.5.- Aquelles altres expressament previstes al present Contracte o al Plec de condicions de la
licitacid.

30.- MODIFICACIO DEL CONTRACTE.
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30.1.- Modificacié del Projecte: I'Ajuntament pot elaborar i redactar un/s nou/s projecte/s
modificat/s que reculli les variacions i modificacions del/s projecte/s original/s del Contracte,
sempre que aixi s’hagi previst al Plec de Condicions de la licitacid, o quan malgrat no haver-se
previst, es donin les causes legals oportunes.

En aquest suposit el Contractista estara obligat a executar les obres d’acord al/s nou/s
projecte/s modificat/s sense que aquesta imposicié per si mateix sigui objecte de reclamacio
per extra cost, ni amb dret a indemnitzacié ni dret a disminuir el ritme dels treballs o
suspendre’ls.

Aixi mateix, el Contractista es compromet a disposar dels mitjans necessaris per fer front, en el
seu cas, a les modificacions, augments o disminucions de les obres contractades, dins dels
limits convinguts i restara obligat, quan la Direccié d’Obra ho consideri convenient, a introduir
les modificacions necessaries perqué es mantinguin totes les condicions d'estabilitat, viabilitat,
seguretat i qualitat previstes en el projecte.

Per la seva part, el Contractista podra proposar també modificacions degudament justificades
sobre I'obra projectada a la Direccié d’Obra, que I'elevara amb la seva conformitat per a
I'adopcid de I'acord que procedeixi. Tal peticié per si mateixa no donara dret al Contractista a
fer cap modificacié sobre el Pla d’Obres.

=2

30.2.- Modificacid del Contracte. Les causes i el procediment de modificacié del Contracte son
les establertes en el Plec de Clausules Administratives Particulars.

-2&ent_id1&idioma:

La modificacio del Contracte és una potestat de 'Ajuntament i no del Contractista. Per tant, les
modificacions que s’acordin seran obligatories per a aquest ultim.

30.3.- Modificacid del Projecte sense necessitat d’aprovacié: Podran introduir-se variacions
sense necessitat d’aprovacid prévia quant aquestes consisteixin en l'alteracié en el nimero
d’unitats realment executades sobre les previstes en els mesuraments del projecte, sempre
que no representin un increment de la despesa superior al deu per cent del preu original del
Contracte.

30.4.- Preu de la modificacié. Quan la modificacié del Contracte derivi en unes obres
modificades d’'import superior a I'original per les causes previstes al Plec de Condicions, aquest
increment no podra superar el percentatge indicat al Plec de Condicions.

En cas que les modificacions a la baixa superin el vint per cent de I'import d’adjudicacié
I'adjudicatari podra sol-licitar la resolucié del Contracte i la liquidacid dels treballs realitzats
sense dret a reclamacio de cap cost addicional.

El preu de la modificacid, es a dir, el de les obres definides en el nou projecte modificat, es
calculara d’acord a I'aplicacié dels amidaments reals de les noves obres i els preus unitaris de
Contracte, incloent els preus contradictoris que s’hagin pogut generar i aprovar en el transcurs
de l'obra executada.

Si la modificacié implica I'execucié d’una nova unitat d’obra, , el preu de I'esmentada nova
unitat d’obra es fixara contradictoriament mitjangant el procediment establert al present
Contracte.

Aquesta és una copia impresa del document electronic (Ref.: 693065 EPFEH-XKVNY-Z8WG4 1ADOB825FF667636015D2ABOE675D8F99D4D79F0) generada amb I'aplicacié informatica Firmadoc. El document estaSIGNAT. Mitjangant el codi de verificacio

podeu comprovar la validesa de la signatura electronica dels documents signats a I'adreca web: https://seuelectronica.santfost.cat:8443/portal/verificarDocumentos.do?pes_cod:




DOCUMENT IDENTIFICADORES

_ALTRES: Altres - PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS
12023/11/1438

SIGNATURES ESTAT
X o El document ha estat signat per :
Codi per a validacié: EPFEH-XKVNY-Z8WG4 1.- Gerent de 'AJUNTAMENT DE SANT FOST DE CAMPSENTELLES signat 15/05/2023 1324
Data d'emissi6: 15 de Maig de 2023 a les 13:24:54
Pagina 101 de 118

ALTRES DADES

APROVAT
15/05/2023 13:24

L'augment, o disminucio, de 'amidament de qualsevol partida del projecte modificat respecte
del projecte, no donara dret en cap cas a la revisié o invalidacio del preu de Contracte,
mantenint-se vigent sense limitacid en tot I'amidament necessari per I'execucié de l'objecte de
la nova obra definida pel projecte modificat.

30.5.- Termini del contracte modificat. En el cas de modificar el Contracte, el Director de les
Obres, definira un nou Pla d’Obres i un nou Histograma per distribuir en les temps les obres
modificades.

El Contractista podra presentar les esmenes que estimi oportunes als documents presentats en
un termini de deu dies des del seu lliurament.

El desacord final del Contractista no eximeix d’iniciar les obres del modificat. Aquest desacord
el podra elevar a les instancies que consideri oportunes i definides en aquest Contracte en cas
de desavinenca.

Aquests nous documents substituiran a tots els efectes els equivalents vigents fins al moment.

31.- PROTECCIO DE DADES PERSONALS | CONFIDENCIALITAT. CONTRACTE D’ENCARREGAT DE
TRACTAMENT.

=2

31.2.- El Contractista, en el cas que en els documents facilitats per a I'adjudicacié del contracte
o per a la seva execucig, lliuri o inclogui dades de caracter personal referent als seus/seves
treballadors/es, tercers i/o col-laboradors, garanteix que amb caracter previ al seu lliurament a
ha recaptat i obtingut de dites persones el seu consentiment inequivoc pel tractament de les
seves dades personals .
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32. REPRESENTANTS DE LES PARTS, NOMENAMENS | NOTIFICACIONS.

32.1.- Queda nomenat com a representant del Contractista per a I'exercici dels drets i
compliment de les obligacions que se’n derivin d’aquest Contracte, amb facultats amplissimes
per a la fi que s’ha esmentat, la persona que el contractista designi com a Delegat d’Obra i com
a responsable de Seguretat i Salut.

32.2.- UAjuntament designara al Responsable del Contracte.

32.3 A efectes de notificar-se qualsevol actuacio prevista al Contracte, les parts designen el
seglients domicilis a efectes de notificacions: ................

S’entendra igualment correctament notificada qualsevol comunicacié si s’entrega en ma al
Responsable del Contracte i al Representant del Contractista.
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33.- REGIM JURIDIC 1 JURISDICCIO COMPETENT.
33.1. El Contracte queda subjecte a la legislacié contencids-administrativa espanyola.

33.2.- Qualsevol de les parts podra determinar I'elevacio a public del present Contracte, essent
les despeses a carrec de qui ho demani.

33.3.- Uordre jurisdiccional contencids administratiu sera el competent per a resoldre les
controversies que sorgeixin entre les parts en relacié amb els efectes i extincié del contracte.

| perque consti i en prova de conformitat, ambdues parts estenen, atorguen i signen el present
Contracte, per duplicat exemplar, pero a un sol efecte, a la ciutat i data indicades en el seu
encapgalament.
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