
 
 

 
 

               

Núm. expedient.: X2023001086 

 

 

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA I INFORME DE LA NECESSITAT, IDONEÏTAT I  
EFICIÈNCIA DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT PER A L’EXECUCIÓ 
DEL PROJECTE MUSEOGRÀFIC EXECUTIU DE LA BURÉS REDACTAT I 

MODIFICAT EN EL MARC DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ 
X2021000881 (PECT-FEDER) 

 

 

El motiu del present informe és donar compliment a allò que preveuen els articles 

28.1 i 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic 

(d’ara endavant, la “LCSP”), per la qual es transposen a l’ordenament jurídic 

espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 

2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 

NATURALESA I EXTENSIÓ DE LES NECESSITATS QUE PRETENEN COBRIR-

SE I IDONEÏTAT DE L’OBJECTE I CONTINGUT DEL CONTRACTE PER 

SATISFER-LES (ARTICLES 28.1 I 116.4 DE LA LCSP) 

JUSTIFICACIÓ DE LA N ECESSITAT I IDONEÏTAT DE LA CONTRACTACIÓ 

 

La colònia Burés és un conjunt arquitectònic d'interès històric al municipi d'Anglès 

que, amb la seva màquina de vapor (declarada BCIN, Bé Cultural d’Interès Nacional 

per acord de Govern 259/2010 de data 14 de desembre de 2010), representa un 

dels elements més destacats del patrimoni industrial de Catalunya.  

 

La seva posada en valor, a partir de la restauració i la rehabilitació 

arquitectòniques, responen a la necessitat de preservar la memòria de la història 

contemporània local i de disposar d'un espai per a usos diversos per a la comunitat 

local. Per això, el conjunt disposa d’un Pla d'usos i de museïtzació de la fàbrica  

(MNACTEC, 2018) (d’ara endavant, el “Pla d’Usos”), que aporta les línies 

estratègiques, els objectius, la definició i els continguts que han de determinar la 

intervenció. Aquest pla considera també el potencial de creació de valor turístic del 

conjunt de la Burés com un dels recursos patrimonials del municipi amb 

possibilitats d’atracció de visitants, junt amb la resta d’atractius de què disposa 

Anglès. Seguint aquesta línia, l’any 2020 es va redactar l’Avantprojecte d’exposició 

permanent de la Fàbrica Burés d’Anglès (MNACTEC, 2020) (d’ara endavant, 

“l’Avantprojecte”). 

 

Aquest Avantprojecte va servir de base per a entrar a formar part del PECT Girona, 

Patrimoni Actiu, concretant-se en l’Operació 7 denominada “Recuperació i posada 

en valor social, cultural i turística del patrimoni industrial de la colònia Burés 

d’Anglès”.  



 
 

 
 

               

 

El PECT Girona, Patrimoni Actiu va presentar-se a la segona convocatòria PECT 

regulada per l’Ordre PRE/161/2019, d’1 d’agost, per la qual s’aproven les bases 

reguladores per a la selecció de projectes d’especialització i competitivitat territorial 

emmarcats en la RIS3CAT i en el Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-

2020. I en virtut de la Resolució de 12 d’abril de 2021 se li va atorgar subvenció.  

 

En conseqüència, l’Ajuntament d’Anglès, en tant que entitat sòcia del PECT Girona, 

Patrimoni Actiu, va resultar beneficiària d’aquesta subvenció amb una despesa 

elegible aprovada de 349.100,82.- €. És a dir, per dur a terme l’Operació 7 del 

PECT Girona, Patrimoni Actiu l’Ajuntament d’Anglès compta amb el cofinançament 

europeu del 50 % provinent del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-

2020, amb càrrec al pressupost de la Generalitat de Catalunya, i amb el 

cofinançament del 25% per part de la Diputació de Girona, havent d’assumir amb 

recursos propis el restant 25% del cost de l’operació.  

 

L’Operació 7 contempla convertir la nau 3 de la Fàbrica Burés en el lloc des d’on 

centralitzar i potenciar els recursos endògens del municipi per afavorir la 

dinamització local. Com a actuació principal d’aquesta Operació 7 es preveu la 

creació del Centre Museístic i d’Interpretació Burés, que es configurarà també com 

el centre de visitants de la Vall d’Anglès.  

 

La creació del Centre Museístic i d’Interpretació Burés es desglossa en tres 

actuacions específiques de l’Operació 7: (i) Actuació 7.1.1. “Comissariat i direcció 

del projecte FEDER de la Burés. Servei d’assistència i consultoria per al 

desenvolupament estratègic i operatiu del projecte i la coordinació del procés 

executiu i d’implementació.”; (ii) Actuació 7.1.3. “Projecte executiu de la 

museografia i interiorisme per a l’adequació dels espais d’acollida i visita a la 

fàbrica.”; i (iii) Actuació 7.2.1. “Implantació de la museografia i interiorisme (espai 

d’acollida i tallers), per a la creació d’un circuit de visita i obrir la fàbrica-museu al 

públic”.  

 

Les actuacions 7.1.1. i 7.1.3. s’han dut a terme per mitjà de la contractació dels 

serveis de redacció del projecte executiu, i de comissariat de l’exposició i direcció 

d'execució i coordinació de la museografia del projecte museogràfic dels espais 

expositius del Vapor Burés (d’ara endavant, el “Contracte de Redacció del Projecte 

Museogràfic Executiu, de Comissariat i Direcció”), tramitada mitjançant el 

corresponent procediment obert simplificat amb núm. d’expedient X2021000881. 

 

En particular, els serveis d’aquest Contracte de Redacció del Projecte Museogràfic 

Executiu, de Comissariat i Direcció es van concretar la següent manera:  

 

“a) Redacció del projecte executiu. La prestació del servei es concreta, a partir 

del projecte museogràfic bàsic, en el disseny i distribució dels continguts 

museogràfics, dibuix dels plànols constructius de tots els elements, el projecte 

d’equipaments i realització multimèdia, i proposta gràfica global, amb el 



 
 

 
 

               

pressupost desglossat del global del projecte. El servei comprèn també 

l’elaboració de tota la documentació necessària que possibiliti l’encàrrec 

posterior de la seva producció i instal·lació.  

 

El projecte museogràfic executiu haurà de constar dels documents detallats en 

la clàusula 7 d’aquests plecs” (d’ara endavant, el “Projecte Museogràfic 

Executiu”). Aquests documents són: (i) la memòria museogràfica, (ii) la 

memòria descriptiva, (iii) la memòria constructiva, (iv) la memòria de qualitats 

amb les datasheets – fitxes tècniques, (v) l’estudi bàsic de seguretat i salut, (vi) 

els amidaments i el pressupost, (vii) el cronograma de les etapes d’execució del 

projecte, i (viii) la planimetria.  

 

b) Comissariat de l’exposició i direcció d’execució i coordinació de la 

museografia. El/La comissari/ària és responsable d’elaborar el discurs teòric i 

conceptual d’una exposició. És especialista en la temàtica que tracta 

l’exposició, coneix les obres que s’hi exhibiran i, per tant, és capaç de dotar el 

discurs expositiu d’un contingut científic.  (i) Elabora el discurs teòric de 

l’exposició i realitza la investigació pertinent per dotar-la de contingut científic. 

(ii) Confecciona l’índex de peces, obres o béns culturals que s’exhibiran. (iii) 

Aporta la relació dels/de les prestadors/es de les obres que s’exhibiran. (iv) 

Supervisa els continguts dels textos de l’exposició i controla que en tot moment 

s’ajustin al discurs teòric. (v) Participa en l’elaboració del guió expositiu i en el 

disseny de l’exposició per tal de definir els recursos expositius, el ritme de 

l’exposició, els recursos estètics, etc. (vi) Intervé en l’elaboració del catàleg de 

l’exposició. (vii) Assumeix la direcció d’execució i la coordinació de la 

museografia.” 

 

En virtut d’aquest Contracte de Redacció del Projecte Museogràfic Executiu, de 

Comissariat i Direcció, l’empresa KULTURA, IDEES I ESTRATÈGIES PER AL 

PATRIMONI, S.L. (d’ara endavant, “KULTURA”) va elaborar el Projecte Museogràfic 

Executiu de La Burés (d’ara endavant, el “Projecte Museogràfic Executiu”). El 

Projecte Museogràfic Executiu està integrat pels 4 documents següents: (i) el Volum 

1 denominat “Museografia”, que inclou la memòria museogràfica, la memòria 

descriptiva i el cronograma de les etapes d’execució del projecte; (ii) el Volum 2 

denominat “Planimetries”, que inclou la memòria constructiva i les planimetries; (iii) 

el Volum 3 denominat “Disseny gràfic”, que inclou la proposta gràfica de la 

museografia; i (iv) el Volum 4 denominat “Amidaments i Pressupost”, que inclou els 

amidaments, el pressupost d’execució de contracte i la memòria de qualitats─. 

 

El Projecte Museogràfic Executiu, presentat mitjançant registre d’entrada 

E2022001033 de data 21 de febrer de 2022, va ser aprovat definitivament per 

acord de la Junta de Govern Local celebrada en data 5 de maig de 2022 en el marc 

de l’expedient núm. X2022000282, amb un pressupost d’execució material de 

90.750.- €, IVA inclòs.  

 



 
 

 
 

               

Posteriorment, en el marc de l’expedient núm. X2022000345, i mitjançant un 

procediment obert simplificat, es va licitar el subministrament pertinent per a 

l’execució i implantació del Projecte Museogràfic Executiu. No obstant, la licitació va 

quedar deserta; així es va declarar mitjançant acord de la Junta de Govern Local 

celebrada en data 1 de juliol de 2022.  

 

La problemàtica va ser la següent: quan es van fixar els preus unitaris del Projecte 

Museogràfic Executiu, aquests s’ajustaven als preus de mercat, tanmateix, arrel de 

la conjuntura econòmica i el temps que va implicar aprovar el Projecte Museogràfic 

Executiu i tramitar el procediment de licitació del contracte de subministrament, els 

preus unitaris fixats en el Projecte Museogràfic Executiu van quedar obsolets, 

resultant inviable econòmicament per a qualsevol contractista executar el Projecte 

Museogràfic Executiu en tals termes.  

 

Davant aquesta situació es va plantejar la necessitat de modificar amb caràcter 

urgent el Projecte Museogràfic Executiu, procedint a l’actualització dels preus 

unitaris a fi de que s’ajustessin als preus de mercat. En aquest sentit, i en virtut de 

l’acord de la Junta de Govern Local celebrada en data 21 de juliol de 2022, es va 

tramitar la modificació del Projecte Museogràfic Executiu en el marc de l’expedient 

X2021000881, la qual va ser elaborada per l’empresa KULTURA.  

 

Aquesta modificació del Projecte Museogràfic Executiu ha estat aprovada 

definitivament en el marc de l’expedient X2022001506 mitjançant acord de la 

Junta de Govern Local celebrada el 12 de gener de 2023, amb un pressupost 

d’execució material de 113.307,69.- €, més 23.794,61.- € en concepte d’IVA 

(ascendint a un total de 137.102,30.- €).   

 

En el marc de l’expedient X2022002495 s’ha licitat el subministrament, producció, 

fabricació, muntatge i instal·lació del Projecte Museogràfic Executiu de La Burés 

mitjançant un procediment obert simplificat amb una pluralitat de criteris 

d’adjudicació. Tanmateix, mitjançant el Decret de data 12 d’abril de 2023 s’ha 

declarat deserta la licitació perquè no s’ha presentat cap oferta.  

 

Per tant, esdevé necessari licitar de nou el subministrament, fabricació, muntatge i 

instal·lació del Projecte Museogràfic Executiu modificat a fi d’implementar 

l’exposició permanent que integrarà Centre Museístic i d’Interpretació Burés. A tals 

efectes, i a fi de promoure la participació de les petites i mitjanes empreses, es 

modifiquen els criteris de solvència econòmica i financera, així com els criteris de 

solvència tècnica i professional.  

 

Els espais on s’ubicarà l’exposició permanent del Centre Museístic i d’Interpretació 

Burés són els següents: (i) l’Edifici del Vapor declarat BCIN, on s’hi troben la sala de 

la màquina de vapor i la sala de les calderes i les carboneres, i (ii) la sala de la nau 

3 de la Fàbrica Burés que es troba a la planta baixa situada entre la Sala de Ball i 

l’Edifici del Vapor, i que comunica amb aquest últim a través de l’àrea de recepció 

(d’ara endavant, la “Sala d’Exposicions”).  



 
 

 
 

               

 

Alhora, l’exposició permanent s’estructurarà de la següent manera: 

 

(i) L’espai d’acollida: aquest espai es concep com la zona de benvinguda i 

recepció, però també com a zona de descans per als visitants. En aquesta 

àrea, de camí cap a l’espai de la nau on s’inicia el recorregut museogràfic, s’hi 

col·locaran unes banderoles suspeses del sostre que conduiran al visitant i 

suggeriran les temàtiques que descobrirà al llarg de la visita.  

 

(ii) Un primer àmbit denominat “Al fil de la història d’Anglès”, que mostrarà la 

trajectòria de la història de la població mitjançant un format de cronologia. 

S’incidirà en aquells períodes més representatius, partint de l’evidència de 

poblament a l’edat del bronze i l’edat del ferro, i abordant des de l’origen 

d’Anglès en l’època medieval fins a la industrialització i la seva repercussió.  

 

(iii) Un segon espai denominat “La vall d’Anglès: un paisatge molt productiu”, on es 

presentaran els recursos naturals del territori, així com la seva explotació. El 

relat es diferenciarà en tres blocs: el riu, el bosc i la geologia, com a espais 

principals d’explotació econòmica. S’aprofundirà en les característiques de 

cadascun, però també en la seva caracterització: els diferents ecosistemes i la 

seva fauna, la tipologia de vegetació, els ambients fluvials, entre altres.  

 

(iv) Un tercer sector anomenat “La Burés”, que es consagrarà a la pròpia fàbrica, i 

en el qual s’explicarà l’estructura del complex industrial, la seva evolució 

tecnològica i les ampliacions des de la seva creació fins al seu tancament l’any 

2008. Es posaran en valor els productes que sortien de la fàbrica i el procés de 

fabricació, així com l’organització del treball i tot l’impacte que aquesta 

indústria va generar més enllà de la producció de filatures i teixits de cotó. 

Aquest àmbit es complementarà amb la visita a l’Edifici del Vapor, el cor de la 

fàbrica, que inclou la màquina de vapor i la sala de les calderes i les 

carboneres.  

 

El Projecte Museogràfic Executiu conté els textos informatius que integraran el 

discurs expositiu i preveu la incorporació de codis QR per accedir als continguts en 

altres llengües. La intervenció museogràfica es composa amb caràcter general 

d’una sèrie d’elements unificadors: el mobiliari, el mòdul gràfic hexagonal que 

articularà els continguts de cada subàmbit, les taules didàctiques, les caixes 

escenogràfiques, els faristols i catifes, els tèxtils gràfics, els propis objectes de la 

col·lecció municipal, i la il·luminació. D’altra banda, el Projecte Museogràfic Executiu 

inclou la creació de dos audiovisuals, així com el subministrament i la instal·lació de 

l’equipament necessari per a la seva visualització.  

 

En definitiva, Anglès és un municipi amb una llarga història i amb un llegat 

patrimonial molt important. Es tracta d’un territori que s’ha transformat a la vegada 

que es transformava la seva economia, però que ha sabut preservar les empremtes 



 
 

 
 

               

de la seva història. A més, Anglès compta amb un ric patrimoni natural i amb un 

centre històric reconegut com a BCIN, un nucli medieval molt ben preservat.  

 

En l’època contemporània Anglès també ha tingut una història transformadora, 

doncs arrel de la seva situació geogràfica i els recursos naturals del territori es va 

convertir en un municipi industrial. Com a exponent d’aquesta història recent 

destaca la Fàbrica Burés, un gran llegat de l’arquitectura industrial a Catalunya, 

doncs conserva una màquina de vapor única a Europa per mantenir-se en el seu 

emplaçament original i seguir en funcionament gràcies a l’interès i esforç de 

voluntaris.  

 

La significació patrimonial i històrica d’Anglès i el seu entorn tenen un potencial 

turístic i cultural molt elevat, i atenent a tot el que s’ha exposat anteriorment, es fa 

evident la necessitat de crear el Centre Museístic i d’Interpretació Burés a la nau 3 

de la pròpia fàbrica, que alhora servirà de centre de visitants del territori. És més, el 

fet que la nau 3 de la Fàbrica Burés ja disposi de la Sala Polivalent i la Sala de Ball, 

dos espais culturals que ja es troben en funcionament i que serveixen per a 

dinamitzar l’activitat cultural de la Vall d’Anglès, fan d’aquest espai un lloc idoni per 

a constituir-lo com el Centre Cultural Burés. És a dir, el Centre Cultural Burés estaria 

integrat pel Centre Museístic i d’Interpretació Burés, la Sala Polivalent i la Sala de 

Ball.  

 

D’altra banda, la delicada situació de l’activitat econòmica i comercial al municipi 

d’Anglès requereix d’un impuls. I atenent al patrimoni històric, natural i patrimonial 

del qual disposa el municipi, resulta idoni promoure el desenvolupament local a 

través de la promoció i dinamització del turisme i la cultura. 

 

Per tant, la necessitat de crear el Centre Museístic i d’Interpretació Burés és 

manifesta, la qual cosa fa imprescindible procedir a licitar el subministrament, 

fabricació, muntatge i instal·lació del Projecte Museogràfic Executiu de La Burés 

detallat anteriorment. Alhora, cal destacar que els mateixos motius que justifiquen 

la necessitat de contractar fonamenten el fet que la contractació que es pretén dur 

a terme és idònia per a cobrir les necessitats del municipi.  

 

Entre les competències municipals previstes a l’article 25.2 de la Llei 7/1985, de 2 

d’abril, de Bases de Règim Local, a l’apartat h) hi trobem la “informació i promoció 

de l’activitat turística d’interès i àmbit local”, i a l’apartat m) la “promoció de la 

cultura i equipaments culturals”. Per tant, l’Ajuntament ha de vetllar per a la 

promoció de l’activitat turística al municipi i el desenvolupament de la cultura. La 

creació del Centre Museístic i d’Interpretació Burés atén a ambdues qüestions; 

d’una banda, generarà valor turístic entorn el conjunt de la Fàbrica Burés, 

constituint-lo com a centre dinamitzador del territori, tant per a la població local 

com per als visitants, i d’altra banda, contribuirà a generar coneixement i a la seva 

transferència.  

 



 
 

 
 

               

OBJECTE DEL CONTRACTE 

 

L’objecte del contracte és la producció, fabricació, subministrament, muntatge i 

instal·lació necessaris per executar el Projecte Museogràfic Executiu elaborat i 

modificat en el marc de l’expedient núm. X2021000881, i aprovat definitivament 

en el marc de l’expedient núm. X2022001506 mitjançant acord de la Junta de 

Govern Local celebrada el 12 de gener de 2023, d’acord amb el Plec de 

Prescripcions Tècniques que regirà la licitació, i sota la direcció de l’empresa 

KULTURA. El contracte de subministrament es concreta per tant en: 

 

(i) La producció, la fabricació, el subministrament, el muntatge i la instal·lació de 

tots els elements que integren el Projecte Museogràfic Executiu, ja es tracti de 

gràfica, interiorisme, mobiliari, objectes, etc. 

(ii) El subministrament i la instal·lació de la il·luminació detallada en el Projecte 

Museogràfic Executiu. 

(iii) La creació i producció dels audiovisuals corresponents conforme al Projecte 

Museogràfic Executiu. 

(iv) El subministrament, la instal·lació, la configuració i la posada en marxa dels 

aparells audiovisuals i/o multimèdia d’acord amb el Projecte Museogràfic 

Executiu. 

(v) L’adaptació dels continguts i l’obtenció de les imatges i drets previstos en el 

Projecte Museogràfic Executiu.  

(vi) L’adaptació dels continguts a QR atenent al Projecte Museogràfic Executiu. 

(vii) La correcció dels textos i la seva traducció al castellà i a l’anglès, segons 

estableix el Projecte Museogràfic Executiu. 

(viii)La realització i/o fabricació i subministrament de qualssevol altres 

tasques/elements detallats en el Projecte Museogràfic Executiu. 

 

El codi de la CPV és el següent:  

 

Codi CPV i descripció: 39154000-6 Equipament d’exposició; 30230000-0 Equip 

relacionat amb la informàtica; 31520000-7 Làmpades i aparells d’il·luminació; 

32321300-2 Materials audiovisuals 

DURADA DEL CONTRACTE I PRÒRROGA: 

 

El contracte tindrà una durada total de 5 mesos.  

 

El termini per a la producció, fabricació, lliurament dels subministraments i el seu 

muntatge i instal·lació per a la implementació completa del Projecte Museogràfic 

Executiu es fixa en un període màxim de cinc (5) mesos a partir de la signatura del 

contracte, si bé s’estableix un període posterior de 5 dies hàbils per a la revisió de 

l’execució del Projecte Museogràfic Executiu, a càrrec dels tècnics municipals, en 

els quals l’empresa adjudicatària i KULTURA hauran de resoldre els dubtes, 

defectes i/o observacions per tal de donar per tancada l’execució i procedir a la 

seva aprovació administrativa. En aquest termini les tasques objecte del contracte 



 
 

 
 

               

han d’estar acabades de manera que es pugui procedir a l’obertura al públic de 

l’exposició permanent.  

 

Si bé el Cronograma d’Execució que figura al Volum 1 del Projecte Museogràfic 

Executiu estableix un període d’execució de 4 mesos, donada la complexitat de les 

tasques de fabricació, muntatge i instal·lació, i atenent als retards en el 

subministrament de materials i productes que caracteritzen la conjuntura 

econòmica actual, es considera necessari allargar aquest període d’execució i 

establir-lo en 5 mesos.  

 

De forma simultània a l’execució del contracte objecte de la present licitació 

s’executaran una sèrie d’obres d’adequació a la Sala d’Exposicions de la nau 3 de 

la Fàbrica Burés. Per tant, a criteri de l’Ajuntament d’Anglès, i en cas de que sigui 

necessari per a garantir l’èxit de l’execució del Projecte Museogràfic Executiu i 

evitar qualsevol tipus de dany o perjudici, es podrà suspendre el termini d’execució 

del Projecte Museogràfic Executiu mitjançant l’acta corresponent. De la mateixa 

forma l’Ajuntament d’Anglès procedirà a emetre l’acta pertinent per aixecar el 

termini de suspensió quan ho consideri adient. En ambdós casos l’acta serà 

signada per l’Ajuntament d’Anglès i l’empresa adjudicatària, i es notificarà tant la 

suspensió com el seu aixecament a l’empresa KULTURA. 

 

També es podrà suspendre el termini d’execució durant el mes d’agost mitjançant 

l’acta corresponent, en tractar-se habitualment aquest del mes de vacances de 

moltes empreses que podrien estar involucrades en la fase de fabricació i 

producció dels diversos elements que integren la museografia. L’aixecament del 

termini de suspensió també a durà a terme mitjançant l’acta pertinent. En ambdós 

casos l’acta serà signada per l’Ajuntament d’Anglès i l’empresa adjudicatària, i es 

notificarà tant la suspensió com el seu aixecament a l’empresa KULTURA. 

 

El contracte no serà prorrogable. 

TERMINI I LLOC DE LLIUREMENT 

 

La producció, fabricació, subministrament, muntatge i instal·lació de tots els 

elements que integren el Projecte Museogràfic Executiu s’ha de lliurar a la Sala 

d’Exposicions i la recepció de la nau 3 de la Fàbrica Burés, a l’Edifici del Vapor i a la 

zona exterior de la nau 3 de la Fàbrica Burés d’Anglès, de conformitat amb el que 

disposa el Projecte Museogràfic Executiu, en el termini de 5 mesos a comptar des 

de la signatura del contracte.  

 

El cronograma d’execució general és per tant el següent ─que completa el 

Cronograma d’Execució que integra el Volum 1 del Projecte Museogràfic Executiu─:  

 

 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 

Treballs previs                     

Producció a taller                     



 
 

 
 

               

Muntatge a l’espai                     

Posada en marxa                     

Formació i entrega de 

documentació 

                    

 

L’acta de recepció se signarà en el termini màxim de 5 dies hàbils des de la data de 

lliurament. 

 

En el transcurs dels treballs de producció, fabricació, subministrament, muntatge i 

instal·lació d’equipament i execució del Projecte Museogràfic Executiu es faran com 

a mínim 2 sessions de seguiment amb l’equip tècnic de seguiment proposat per 

l’Ajuntament d’Anglès.  

 

DIVISIÓ EN LOTS (ART.116.4.G LCSP) 

 

No. De conformitat amb l’article 99.3. de la LCSP no es considera adient dividir 

l’objecte del contracte en lots. El Projecte Museogràfic Executiu, per les seves 

característiques, implica la realització d’una sèrie de prestacions que no poden ser 

executades de forma independent; per tant, des d’un punt de vista tècnic, el 

Projecte Museogràfic Executiu requereix ser executat per un únic contractista.  

 

A més, el Projecte Museogràfic Executiu, donada la seva naturalesa i la multitud 

d’elements expositius i objectes que l’integren, requereix d’una coordinació integral 

i detallada que garanteixi la seva coherència discursiva i unitat visual. És a dir, la 

divisió en lots impediria dur a terme una correcta coordinació de l’execució de les 

diferents prestacions que comporta el Projecte Museogràfic Executiu, posant en 

risc l’èxit de la seva execució.  

 

JUSTIFICACIÓ DE L’ELECCIÓ DEL PROCEDIMENT DE LICITACIÓ (ARTICLE 

116.4.A LCSP) 

 

Considerant l’import del contracte, la seva durada i les prestacions que 

constitueixen el seu objecte, així com el valor estimat del contracte i els criteris que 

serviran per la seva adjudicació, es considera que el més adient és adjudicar 

aquest contracte mitjançant un procediment obert simplificat.  

Al respecte, cal destacar que el contracte de subministrament compleix amb tots 

els requisits estipulats a l’article 159.1 LCSP, en relació a l’article 21.1.a) de la 

LCSP: 

a) El seu valor estimat és inferior a 140.000.- €.  

b) Entre els criteris d’adjudicació que preveu el plec no n’hi ha cap subjecte a 

judici de valor o, de ser-hi, la seva ponderació no supera el 25% del total. 



 
 

 
 

               

DADES ECONÒMIQUES: VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE AMB UNA 

INDICACIÓ DE TOTS ELS CONCEPTES QUE L’INTEGREN (ARTICLE 116.4.D) 

LCSP) 

 

Determinació del preu: a tant alçat.  

 

Valor estimat del contracte, és el següent: 113.307,69.- €, IVA exclòs. 
 

Preu de licitació 
sense IVA 

Modificacions 
previstes 

Pròrrogues Total 

113.307,69.- € - - 113.307,69.- € 

 

L’import consignat com a valor estimat té caràcter merament informatiu i no 

suposa un valor contractual. 

 

El pressupost base de l icitació és de 137.102,30.- €, resultants d’un pressupost 

d’execució de contracte de 113.307,69.- € de principal més 23.794,61.- € d’IVA al 

tipus del 21%. Aquest és el límit màxim de despesa (IVA inclòs) que, en virtut 

d’aquest contracte, pot comprometre l’òrgan de contractació, i constitueix el preu 

màxim que poden oferir les empreses que concorrin a la licitació d’aquest 

contracte.  

 

Aquest pressupost s’ha d’entendre comprensiu de la totalitat de l’objecte que 

integra el contracte, i els preus consignats porten implícits tots els conceptes 

previstos. 

 

El pressupost és el que consta al Plec de Prescripcions Tècniques, en particular, al 

Volum 4 del Projecte Museogràfic Executiu. De forma resumida i per capítols, el 

pressupost contempla aquests apartats principals:  
 

1) Àrea de Recepció   3 .225,90.- €  

    

1.1) Vinils de tall i banderoles impreses. Producció i 

instal·lació. 

 2.059,50.- €  

1.2) Mobiliari: bancs. Producció i instal·lació.  1.166,40.- €  

    

2) Espai 1: Al fil de la història d’Anglès   14.353,45.- € 

    

2.1) Banderola d’inici i altres suports gràfics. Producció 

i instal·lació. 

 944,74.- €  

2.2) Taules de desenvolupament. Producció i 

instal·lació. 

 9.180.- €  

2.3) Vitrines de metacrilat amb peanya interior. 

Producció i instal·lació. 

 1.890,06.- €  

2.4) Tapes de fusta amb vinil adhesiu. Producció i 

instal·lació. 

 375.- €  

2.5) Catifa de linòleum impresa. Producció i instal·lació.  63,65.- €  

2.6) Elements suspesos amb fils de niló: facsímils dels 

fulls volanders del cinema. Producció i instal·lació. 

 500.- €  



 
 

 
 

               

2.7) Cartel·les. Producció i instal·lació.   75.- €  

2.8) Il·lustració seqüencial. Producció i instal·lació.  450.- €  

2.9) Facsímils, objectes d’atrezzo i reproduccions. 

Producció i instal·lació. 

 875.- €  

    

3) Espai 2: La vall d’Anglès: un paisatge molt productiu   42.912,89.- € 

    

3.1) Mòduls hexagonals. Producció i instal·lació.  5.994,48.- €  

3.2) Equipament d’il·luminació. Subministrament i 

instal·lació. 

 1.410.- €  

3.3) Banderola d’inici, teles microperforades i de 

polièster impreses, plafons de composite 

d’alumini impresos i altres suports gràfics. 

Producció i instal·lació. 

 3.667,31.- €  

3.4) Faristols. Producció i instal·lació.  5.724.- €  

3.5) Taules de contraplacat de fusta de pi i gràfiques 

impreses, i formacions de mòduls realitzats 

estructura de bastidor de llistó de pi. Producció i 

instal·lació. 

 7.792,40.- €  

3.6) Tapes de fusta amb vinil adhesiu. Producció i 

instal·lació. 

 624.- €  

3.7) Catifes de linòleum impreses. Producció i 

instal·lació. 

 1.401,39.- €  

3.8) Vitrines de metacrilat amb peanya interior i urnes 

de metacrilat. Producció i instal·lació. 

 1.090,54.- €  

3.9) Escenografia. Producció i instal·lació.  435,89.- €  

3.10) Equipament audiovisual. Subministrament, 

instal·lació, configuració, posada en marxa. 

 5.772,88.- €  

3.11) Produccions audiovisuals. Producció i instal·lació.  9.000.- €  

    

4) Espai 3: La fàbrica Burés   31.274,85.- € 

    

4.1) Mòduls hexagonals. Producció i instal·lació.  5.994,48.- €  

4.2) Equipament d’il·luminació. Subministrament i 

instal·lació. 

 1.836.- €  

4.3) Banderola d’inici, teles microperforades i de 

polièster impreses i altres suports gràfics. 

Producció i instal·lació. 

 4.286,29.- € 

 

 

4.4) Formacions de mòduls realitzats amb estructura 

de bastidor de llistó de pi, taules de contraplacat 

de fusta de pi i estructures de fusta. Producció i 

instal·lació. 

 12.816,88.- €  

4.5) Elements d’atrezzo i escenografies. Producció i 

instal·lació.  

 1.100.- €  

4.6) Vitrines de metacrilat amb peanya interior. 

Producció i instal·lació. 

 3.437,98.- €  

4.7) Catifes de linòleum impreses. Producció i 

instal·lació. 

 1.803,22.- €  

    

5) Espai 4: espais de fora la nau 3 de la Fàbrica Burés   3 .979,80.- €  

    

5.1) Suports gràfics. Producció i instal·lació.  1.063,80.- €  

5.2) Caixes de fusta contraxapada de pi. Producció i 

instal·lació. 

 1.362.- €  

5.3) Faristols. Producció i instal·lació.  1.104.- €  

5.4) Il·lustració. Producció i instal·lació.  450.- €  



 
 

 
 

               

    

6) Partides Generals   17.560,80.- € 

    

6.1) Teles separadores impreses subjectades amb 

tensors d’acer. Producció i instal·lació. 

 4.780,80.- €  

6.2) Adaptació de continguts, obtenció d’imatges i 

drets.  

 1.800.- €  

6.3) Arts finals i adaptació de continguts a QR.  2.300.- €  

6.4) Correcció dels textos i traducció a l’anglès i al 

castellà. 

 2.880.- €  

6.5) Muntatge i instal·lació especial de mobiliari, 

lluminàries i objectes. 

 5.800.- €  

    

TOTAL (sense IVA)   113.307,69.- € 

IVA (21%)   23.794,61.- € 

TOTAL (IVA inclòs)   137.102,30.- € 

 

Pagament del preu: els pagaments s’efectuaran de forma mensual segons els 

treballs executats, prèvia presentació de la factura pertinent i conformitat del 

responsable del contracte. L’últim pagament s’efectuarà un cop finalitzada 

l’execució del contracte, prèvia presentació de la factura i un cop signada l’acta de 

recepció que justifiqui la correcta execució del contracte. 

 

El contractista també tindrà dret a percebre abonaments a compte per l’import de 

les operacions preparatòries de l’execució del contracte que siguin necessàries per 

l’execució del contracte i compreses en l’objecte d’aquest. Aquests pagaments 

s’han d’assegurar mitjançant la prestació de garantia.  

 

Anualitats previstes: 2023 

 

Aplicació/partida pressupostària: 933 62900 - INVERSIONS POLIVALENT I VAPOR 

(PECT-FEDER) 

 

MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE (ARTICLE 204 I SS LCSP) 

 

No. 

 

CLASSIFICACIÓ (116.4.B) 

 

No s’exigeix classificació (art. 77.1.c) de la LCSP). 

 

CRITERIS DE SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSION AL, I ECONÒMICA I 

FINANCERA; CRITERIS D’ADJUDICACIÓ I CONDICIONS ESPECIALS 

D’EXECUCIÓ (ARTICLE 116.4.C) 

 



 
 

 
 

               

Considerant l’objecte del contracte i el seu valor estimat, així com els principis de 

no discriminació i proporcionalitat que han de regir en la contractació 

administrativa, les condicions d’aptitud mínima que s’hauran d’exigir als licitadors 

per a participar en aquest procediment d’adjudicació són les següents: empreses 

amb plena capacitat d’obrar que incloguin en el seu objecte social prestacions que 

siguin idèntiques o similars a les de l’objecte del contracte que es pretén licitar i 

que no es trobin en supòsits de prohibició de contractar.  

 

Tal com disposa la Resolució 1029/2022 del Tribunal Administratiu Central de 

Recursos Contractuals: 

 

Y es que no debemos obviar que la solvencia es el conjunto de condiciones 

técnicas, financieras, económicas y profesionales que deben concurrir en una 

empresa para que se considere que es capaz de ejecutar con garantías las 

prestaciones propias de un contrato. 

 

Condicions mínimes de la solvència econòmica i financera i professional o tècnica: 

SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA 

 

Criteri  A: El criteri per a l’acreditació de la solvència econòmica i financera serà el 

volum anual de negocis del licitador que, referit al millor exercici dins dels tres 

últims disponibles conclosos, haurà de ser almenys el 40% del valor estimat del 

contracte.  

 

Import mínim: igual o superior a 45.323,07.- €, IVA exclòs. 

 

Mitjà d’acreditació: El volum anual de negocis del licitador o candidat s'acreditarà 

per mitjà dels seus comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil, si 

l'empresari estigués inscrit en aquest Registre, i en cas contrari pels comptes 

dipositats en el registre oficial en què hagi d'estar inscrit. Les empreses que, per la 

seva recent creació, encara no tinguin comptes anuals aprovats i dipositats en el 

Registre Mercantil, i els empresaris individuals, acreditaran el seu volum anual de 

negocis mitjançant la presentació del model 390 (declaració anual d’IVA) o bé el 

model 303 (declaració mensual o trimestral d’IVA) quan sigui inferior a l’any. En el 

cas que la data de creació o d’inici de les activitats de l’empresa licitadora o 

contractista individual sigui inferior a tres anys, el requeriment d’acreditació del 

volum anual de negocis es podrà referir al període efectiu d’activitat de l’empresa. 

En el cas que aquesta data sigui inferior a un any, el requeriment podrà ser 

proporcional.  

 

Motivació: l’article 87 de la LCSP estableix un seguit de mitjans per acreditar la 

solvència econòmica i financera, establint que l’òrgan de contractació haurà 

d’escollir entre un o varis d’aquests mitjans.  

 



 
 

 
 

               

En el present cas s’ha escollit el mitjà establert a l’apartat a) de l’article 87.1 de la 

LCSP, que és el volum anual de negocis.  

 

El Tribunal Administratiu de Recursos Contractuals de la Junta d’Andalusia, en la 

Resolució 511/2021 de 3 de desembre de 2021, desenvolupa i aclareix el 

concepte tècnic de volum anual de negocis com a forma d’acreditació de la 

solvència econòmica i financera.  

 

Conforme al Pla General de Comptabilitat en vigor, la xifra de negoci es defineix 

com l’import de les vendes i les prestacions de serveis i apareixerà 

comptabilitzat al compte de pèrdues i guanys com a “import net de la xifra de 

negocis”, no recollint l’import de les subvencions percebudes, les quals 

apareixeran al compte de pèrdues i guanys com a “altres ingressos 

d’explotació”, els quals integren el compte 75 “ingressos accessoris i altres de 

gestió corrent” i els comptes 740 i 747 “subvencions d’explotació” 

incorporades al resultat de l’exercici.  

 

D’acord amb la Resolució de 16 de maig de 1991 de l’Institut de Comptabilitat i 

Auditoria de Comptes, per la qual es fixen criteris generals per determinar “l’import 

net de la xifra de negocis”, les subvencions no integren l’import de la xifra anual de 

negocis, llevat que s’atorguin en funció d’unitats de producte venudes i que formin 

part del preu de venda dels béns i serveis (subvencions vinculades al preu), doncs 

el seu import estarà integrat a la “xifra de vendes” o “prestacions de serveis” que 

afecta, computant-se en l’import net de la xifra anual de negocis.  

 

En definitiva, en virtut de tot l’exposat es proposa el volum anual de negocis com a 

mitjà per acreditar la solvència econòmica i financera pels següents motius: es 

considera el mitjà idoni i l’import mínim estipulat es considera proporcional en 

relació al valor estimat del contracte. 

 

Criteri  B: Un segon criteri per a l’acreditació de la solvència econòmica i financera 

serà disposar d’una assegurança de responsabilitat civil per riscos professionals 

per un import mínim equivalent al valor estimat del contracte.  

 

Import mínim: igual o superior a 113.307,69.- €, IVA exclòs. 

 

Mitjà d’acreditació: aportació de la pòlissa o certificat d’assegurança per riscos 

professionals.  

 

Motivació: l’article 87 de la LCSP estableix un seguit de mitjans per acreditar la 

solvència econòmica i financera, establint que l’òrgan de contractació haurà 

d’escollir entre un o varis d’aquests mitjans.  

 

En el present cas s’ha escollit complementar el mitjà establert a l’apartat a) de 

l’article 87.1 de la LCSP amb l’establert a l’apartat b) del mateix precepte, que és 



 
 

 
 

               

disposar d’una assegurança de responsabilitat civil per riscos professionals, als 

efectes de promoure la participació de petites i mitjanes empreses.  

SOLVÈNCIA TÈCNICA I PROFESSIONAL 

 

Els criteris mínims de solvència tècnica i professional que han de complir els 

licitadors són els següents:  

 

a) Subministraments de la mateixa naturalesa o similar. 

 

Criteri : S’haurà d’acreditar haver realitzat un mínim de dos subministraments de la 

mateixa naturalesa o similar que els que constitueixen l’objecte del contracte en el 

transcurs dels darrers tres anys, un dels quals per un import mínim del 60% del 

valor estimat del contracte (113.307,69.- € x 0,6 = 67.984,61.- €, IVA exclòs).  

 

Per determinar que els subministraments són de la mateixa o similar naturalesa 

que el que constitueix l’objecte del contracte es tindran en compte els tres primers 

dígits dels respectius codis CPV, tal i com disposa l’article 89.1.a) de la LSCP. 

 

Quan el contractista sigui una empresa de nova creació, entenent com a tal aquella 

que tingui una antiguitat inferior a 5 anys, no haurà de complir aquest mitjà de 

solvència tècnica. En aquest cas, i en virtut del que disposa l’article 88.1.h) de la 

LCSP, l’empresa de nova creació haurà d’acreditar la solvència tècnica indicant el 

personal tècnic o unitats tècniques, integrades o no a l’empresa, de les quals disposa 

per a l’execució del contracte.  

 

Mitjà d’acreditació: una relació dels principals subministraments realitzats de la 

mateixa naturalesa o similar que els que constitueixen l’objecte del contracte en el 

transcurs dels darrers tres anys que inclogui la descripció dels subministraments, 

l’import, la data i el destinatari, públic o privat dels mateixos (utilitzant el model de 

taula següent).  
 

Descripció detallada 

del subministrament 

Destinatari Data 

adjudicació 
/ execució 

Import 

adjudicació 

S’aporta certificat o 

documentació 
acreditativa? 

    Si no 

    Si no 

    Si  no 

 

Els subministraments efectuats s’acreditaran mitjançant els corresponents 

certificats expedits per l’òrgan competent quan el destinatari sigui una entitat del 

sector públic; quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat 

expedit per aquest o, a falta d’aquest certificat, mitjançant una declaració 



 
 

 
 

               

responsable de l’empresari acompanyada dels documents que tingui en poder seu 

que acreditin la realització de la prestació. 

 

Motivació: l’article 88.1 de la LCSP estableix un reguitzell de mitjans a partir dels 

quals es pot acreditar la solvència tècnica dels empresaris, essent competència de 

l’òrgan de contractació l’elecció d’un o varis d’aquests mitjans.  

 

En tant que la contractació que ens ocupa és de subministrament, es proposa com 

a mitjà adequat d’acreditació la relació de subministraments efectuats. És a dir, es 

considera rellevant tenir constància de que no es tracta del primer 

subministrament realitzat i que és d’un bé similar.  

 

Al respecte, és rellevant reproduir el que estableix la Resolució 1029/2022 del 

Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals:  

 

[…] podemos concluir señalando que la selección de los medios para acreditar la 
solvencia es una potestad discrecional del órgano de contratación, que debe 
ejercer dentro de los parámetros que le fija la LCSP, siendo que los 
seleccionados, además de figurar en el PCAP y en el anuncio del contrato, estar 
vinculados con el objeto e importe del contrato, ser proporcionales y no 
discriminatorios. 
 
[…] 

 

Como ha tenido ocasión de afirmarse por este Tribunal, por ejemplo, en la 
Resolución 1256/2021, de 23 de septiembre:  
 
«(…) no existe prohibición alguna para que el órgano de contratación pueda 
establecer como requisito de solvencia técnica, dentro de las prestaciones 
ejecutadas o realizadas, para determinar su similitud, la cuantía de la contrata, 
señalando un umbral mínimo para ello, siempre y cuando exista una relación entre 
el requisito de solvencia técnica establecido y el objeto del contrato, que sea 
proporcional y que se trate de un criterio no discriminatorio. Así, este Tribunal ha 
venido declarando de forma constante que las condiciones mínimas de la 
solvencia técnica o profesional es una decisión que corresponde al órgano de 
contratación, en el ejercicio de su discrecionalidad técnica». 

 

En dicha Resolución 1256/2021 se razona igualmente que:  
 
«(…) la condición relativa a que los criterios de solvencia no pueden producir 
efectos de carácter discriminatorio, no permite considerar la discriminación como 
la circunstancia de que unos licitadores puedan cumplir las exigencias 
establecidas y otros no (Informe nº 51/2005, de 19 de diciembre, de la Junta 
Consultiva de Contratación Pública del Estado)».  
 
Finalmente, trascribimos en la Resolución 1256/2021, diversas resoluciones 
anteriores de este Tribunal sobre el significado de la discrecionalidad de la entidad 
contratante en este ámbito recordando, por ejemplo:  
 



 
 

 
 

               

«La potestad, en principio discrecional, de establecer o determinar los requisitos 
de solvencia exigidos, se ve sometida a dos elementos reglados: la relación de los 
mismos con el objeto del contrato y la proporcionalidad (entendida esta última 
como un elemento de ponderación entre dos intereses públicos enfrentados: la 
protección o maximización de la concurrencia, como principio básico de la 
contratación pública, y la garantía de aptitud del contratista para la correcta 
ejecución de la necesidad pública que se pretende satisfacer mediante la 
licitación. 
 
(…)  
 
En cualquier caso, como venimos manifestando al respecto, tratándose de 
cuestiones que se refieren a contenidos estrictamente técnicos, el Tribunal no 
puede corregirlos aplicando criterios jurídicos. Este Tribunal solo tiene 
competencia para anular cuestiones ligadas a los requerimientos técnicos 
definitorias del objeto, solvencia o cualquier otro contenido de la documentación, 
si se incurre en infracción de ordenamiento jurídico, o en patente error o 
desviación de poder, de modo que dichas características resulten patentemente 
inidóneas, no relacionadas con el objeto del contrato, o irrazonables y 
desproporcionadas, (…)» 

 

Per tant, es conclou que el mitjà per acreditar la solvència tècnica i professional és 

proporcional i no discriminatori i que, a més, té una vinculació directa amb l’objecte 

del contracte i el seu import. 

 

b) Adscripció de mitjans personals a l’execució del contracte 

 

D’acord amb allò establert a l’article 76.2 de la LCSP, a la declaració responsable 

s’ha de fer constar que l’empresa licitadora assumeix el compromís d’adscriure a 

l’execució del contracte els mitjans personals i materials suficients per a una 

satisfactòria execució del contracte. Aquest compromís s’integrarà en el contracte i, 

per tant, tindrà atribuït el caràcter d’obligació essencial del contracte als efectes 

que preveu l’article 211 de la LCSP.  

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR 

 

La Documentació exigible per presentar les ofertes serà la següent, que es 

presentarà en un SOBRE ÚNIC: 

 

a) Documentació Administrativa: La Declaració Responsable que s’adjunta al Plec 

de Clàusules Administratives com a Annex 1, el Compromís d’Adscripció de 

Mitjans Personals i Materials a l’Execució del Contracte que s’adjunta al Plec 

de Clàusules Administratives com a Annex 3 i, si s’escau, el Compromís 

d’Adscripció de Mitjans Externs que s’adjunta al Plec de Clàusules 

Administratives com a Annex 4. 

 



 
 

 
 

               

b) L’oferta econòmica i de la resta de criteris quantificables de forma automàtica 

o mitjançant l’aplicació de fórmules segons el model que s’adjunta al Plec de 

Clàusules Administratives com a Annex 2, juntament amb la documentació 

acreditativa de cadascun dels criteris d’adjudicació.  

CRITERIS D’ADJUDICACIÓ (ARTICLE 116.4.C9 LCSP)  

 

Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la proposició més 

avantatjosa seran els que a continuació s’indiquen, d’acord amb la ponderació que 

es detalla per a cada un d’ells. Aquests criteris tenen en consideració l’objecte de la 

contractació, així com totes les actuacions que integren el seu cicle de vida, i 

atenen a la finalitat de seleccionar la millor oferta pel que fa a la relació qualitat-

preu. Aquests criteris de valoració seran els adoptats posteriorment al Plec de 

Clàusules Administratives Particulars de la licitació als efectes de la valoració de les 

ofertes.  

 

Atès que el procediment se seguirà com a procediment obert simplificat, en 

compliment del que disposa l’article 159.1.b) LCSP, entre els criteris d’adjudicació 

no n’hi ha cap avaluables mitjançant judici de valor. 

 

CRITERIS D’ADJUDICACIÓ AVALUABLES AUTOMÀTICAMENT O AMB APLICACIÓ DE 

FÒRMULES MATEMÀTIQUES (fins a un màxim de 100 punts): 

 
1. Oferta econòmica Fins a 50 punts 

 

S’avaluarà mitjançant la fórmula següent: lineal qualitativa. 

 

      
 

    punts de l’oferta i 

    punts del criteri preu  

    preu de l’oferta i  

    preu de la mi llor oferta 

    import de licitació 
 
Aquesta fórmula està pensada per establir-se en licitacions on els 

aspectes qualitatius de la prestació són rellevants (àmbit social, 

serveis de caràcter intel·lectual...) i es vol desincentivar la 
competitivitat entre els licitadors en el criteri preu per centrar-la en 

altres criteris d’adjudicació de qualitat. La fórmula atorga la 
màxima puntuació a la millor oferta i apropa les puntuacions entre 

elles respecte de les altres fórmules. Aquesta fórmula estableix que 

la diferència de punts atorgats a dues ofertes és proporcional a la 

diferència de les seves baixes. 
 

 



 
 

 
 

               

Cal indicar l’import total de l’oferta, que només pot ser igual o 

inferior al pressupost de licitació, IVA exclòs. 

 

2. Ampliació del termini de garantia del subministrament (millora) Fins a 30 punts 

 

S’obtindrà 1 punt per dia ofert per sobre dels 3 mesos obligatoris.  

 
S’estableix l’ampliació del termini de garantia del subministrament 

com a criteri d’adjudicació amb la finalitat de promoure la qualitat 

en fase d’execució. És a dir, es considera que més durada de la 
garantia del subministrament, fabricació, muntatge i instal·lació 

repercuteix de forma directa en una millor execució del contracte 

per part de l’adjudicatari.  

 

 

3. Reducció del termini d’execució (millora) Fins a 20 punts 

 
S’atorgaran 2 punts per a cada dia de reducció del termini estipulat 

al Plec de Clàusules Administratives Particular (5 mesos) fins a un 

màxim de 20 punts (equival a una reducció màxima del termini de 
10 dies). En cas de que s’ofereixi aquesta millora s’ha de presentar 

un cronograma d’execució o programa de treball detallat.  

 

En cas que no es presenti el cronograma d’execució o programa de 

treball aquest criteri no serà valorat.  
 

La reducció del termini d’execució es valora amb l’objectiu de 

minimitzar la interferència en la resta d’activitats que es duen a 

terme a la nau 3 de la Fàbrica Burés d’Anglès.   
 

 

 

OFERTES ANORMALMENT BAIXES 

 

a)  Si concorre una empresa licitadora, es considera que l’oferta és anormal si 

compleix els dos criteris següents: 

 

- Que l’oferta econòmica sigui un 25% més baixa que el pressupost de 

licitació. 

 

- Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació 

diferents del preu sigui superior al 80% de la puntuació total. 

 

b) Si concorren dues empreses licitadores, es considera oferta anormal la que 

compleixi el criteri següent: 

 

- Que la puntuació total que li correspongui en la suma de punts de tots els 

criteris d’adjudicació sigui superior en més d’un 20% a la puntuació total 

més baixa. 



 
 

 
 

               

 

c)  Si concorren tres o més empreses licitadores, es considera oferta anormal la 

que compleixi un dels dos criteris següents: 

 

- Quan no hi ha cap puntuació per sota del 90% de la mitjana aritmètica 

de totes les puntuacions avaluables de forma automàtica: 

 

- Que la puntuació de l’oferta sigui superior en més d’un 10% a la 

mitjana aritmètica de totes les puntuacions. 

 

- Quan hi ha puntuacions per sota del 90% de la mitjana aritmètica de 

totes les puntuacions avaluables de forma automàtica: 

 

- Que, un cop excloses les puntuacions inferiors al 90% de la mitjana 

aritmètica de totes les puntuacions, la puntuació de l’oferta sigui 

superior en més d’un 10% a la mitjana aritmètica de les puntuacions 

que no han estat excloses. 

CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ I CLÀUSULES SOCIALS 

 

Les condicions especials d’execució del contracte seran les que tot seguit 

s’indiquen: 

 

a) L’empresa contractista s’obliga a que els salaris de les persones adscrites a 

l’execució del contracte siguin iguals per a dones i homes en aquelles 

categories/grups professionals equivalents. A efectes de comprovació, el 

contractista haurà de remetre a l’òrgan de contractació, quan aquest ho 

sol·liciti, una declaració on constin les dades que permetin comprovar el 

compliment d’aquest requisit. Aquesta obligació es considera essencial i el 

seu incompliment durant dos mesos seguits serà motiu de rescissió del 

contracte. 

 

b) Durant tota l’execució del contracte, el contractista complirà, com a mínim, 

el disposat en els convenis col·lectius sectorials i territorials aplicables, llevat 

que l’empresa disposi de conveni propi que fixi unes condicions laborals 

millors per als seus treballadors. 

 

c) Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi 

per al seguiment i/o avaluació del compliment del contracte, particularment 

facilitant la informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i que 

la legislació de transparència i de contractació del sector públic imposen als 

adjudicataris en relació amb l’Administració de referència, sens perjudici del 

compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma 

directa per previsió legal. 

 

 



 
 

 
 

               

 

ACCIONS DE DIFUSIÓ I  COMUNICACIÓ 

 

L’adjudicatari donarà compliment a les obligacions en matèria d’informació i 

comunicació regulades en l’Annex XII, apartat 2.2 del Reglament (UE) núm. 

1303/2013, el qual regula les responsabilitats dels beneficiaris en relació a 

mesures d’informació i comunicació destinades al públic. Aquestes responsabilitats 

són les següents:   

 

1) En totes les mesures d’informació i comunicació (material de difusió, 

publicacions, anuncis premsa, senyalització, suports multimèdia, pàgines 

web, etc.) que es portin a terme, els beneficiaris hauran de reconèixer el 

suport del FEDER a l’operació incloent el logotip FEDER constituït per 

l’emblema de la Unió, així com la referència a la Unió Europea i al FEDER. 

 

2) Segons l’Annex XII, secció 2.2, punt 3, del reglament (UE) núm. 1303/2013, 

quan una operació es financi en el marc del FEDER i, en els casos pertinents, 

el beneficiari s’ha d’assegurar que les parts que intervenen en l’operació han 

estat informades d’aquest finançament.  

 

3) Qualsevol document relatiu a l’execució d’una operació que es destini al 

públic o als participants, inclosos els certificats d’assistència o de qualsevol 

altre tipus, ha de contenir una declaració que informi que s’ha rebut el suport 

del FEDER. 

 

Per a més informació consultar el manual pràctic d’informació i comunicació de les 

operacions cofinançades per la Generalitat i el Fons Europeu de Desenvolupament 

Regional (FEDER) en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-

2020: 

 

http://fonseuropeus.gencat.cat/web/.content/80_fons_europeus/arxius/2014_20

20/Manual-practic-comunicacio_FEDER1420.pdf 

 

Per altra banda, l’actuació també compta amb un finançament del 25% per part de 

la Diputació de Girona, per la qual cosa el juntament amb el logotip FEDER de la 

Unió Europea i el de la Generalitat de Catalunya, també s'haurà d’incloure el logotip 

de la Diputació de Girona en els materials de difusió (anuncis de contractació, 

fullets, cartells, plaques, pàgina web...) que es realitzin durant l'execució de 

l'operació del PECT, i que es podrà trobar en el següent enllaç:  

 

http://www.ddgi.cat/web/nivell/264/s-0/imatge-institucional#logos-diputacio 

 

Aquestes obligacions en matèria d’informació i comunicació són part essencial del 

contracte. 

 

http://fonseuropeus.gencat.cat/web/.content/80_fons_europeus/arxius/2014_2020/Manual-practic-comunicacio_FEDER1420.pdf
http://fonseuropeus.gencat.cat/web/.content/80_fons_europeus/arxius/2014_2020/Manual-practic-comunicacio_FEDER1420.pdf
http://www.ddgi.cat/web/nivell/264/s-0/imatge-institucional#logos-diputacio


 
 

 
 

               

GARANTIA 

 

Garantia: ateses les característiques del contracte no s’exigeix garantia provisional. 

D’altra banda, en virtut del que disposa l’article 107.1 de la LCSP el licitador que 

resulti adjudicatari haurà de constituir una garantia definitiva equivalent al 5% del 

preu final ofert, IVA exclòs. 

Termini de garantia: s’estableix un termini de garantia de 3 mesos a comptar des 

de la data de recepció/conformitat de l’execució del contracte.  

Anglès, a la data de la signatura electrònica.  

 

La Tècnica de Projectes 

 

 

 

 

 


