
Proposta inici Òrgan de Preparació 

 
Data: 03/05/2023  

Nom Licitació:   14997286 - Remodelacio Bases Operacio a 

Metro 

 

Empresa:  Ferrocarril Metropolità de Barcelona SA  

Òrgan de Contractació:  Òrgan de Preparació Fase:  Inici 

Àmbit normatiu:  LCSP Tipus licitació:  Obres 

Procediment:  Obert Forma Tramitació:  Ordinària 

PBL:  2.619.601,19€ (IVA inclòs) 

IVA:  454.641,53€ 

 

VEC:  2.164.959,66€  

Revisada la documentació lliurada per a l’aprovació d’aquesta licitació, cada un dels membres de l’esmentat 

Òrgan ha pres la següent decisió: 

 

Nom Data Decisió 

Gonzalez Diaz, Marcos - RESP. PROJ.D'INFRAEST.ESTACIONS I TÚNEL 14/4/2023 9:36:00 Aprovat 

Lopera Gutierrez, Daniel - RESP. UNITAT APROVISION OBRES I INSTAL·L 14/4/2023 9:28:23 Aprovat 

Peña Tebar, Maria-angeles - RESP. COMPTABILITAT PATRIMONIAL 3/5/2023 14:00:16 Aprovat 

Pujol Sanchez, Anna - TÈCNIC-ASSESSOR JURIDIC - ADVOCAT 14/4/2023 9:56:39 Aprovat 

Gonzalez Gomez, Alejandro - COORD/A. PRESSUPOST D'INVERSIONS 14/4/2023 12:16:56 Aprovat 

 

Perquè consti a tots els efectes, es certifica que aquesta informació es la que consta als sistemes 

informàtics de TMB. Per tant s'acorda elevar a l'Òrgan de Contractació la següent proposta: 

Aprovar l’expedient de contractació de Reforma de les dependències d'Operació de les estacions de Sta. 

Eulàlia Línia 1, Tarragona Línia 3, Paral·lel Línia 2 i Trinitat Nova Línia 4. d’acord amb les previsions del Plec 

de Prescripcions Tècniques i els informes existents quant a necessitats i característiques del contracte. 

Aprovar les actuacions preparatòries efectuades, el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec 

de Prescripcions Tècniques reguladors del contracte.  

Convocar la licitació per a la seva adjudicació.  

Autoritzar l’esmentada quantitat amb càrrec al pressupost/partida pressupostària aprovat/da, amb el 

següent desglossament: pressupost net 2.164.959,66€ i import de l'IVA de 454.641,53€; condicionada a 

l’existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressuposts posteriors a l’actual. 

 

 

Daniel Lopera Gutiérrez 
Responsable de la Unitat d’Aprovisionaments 
d’obres, instal·lacions i serveis 

 

 

 

 

 

 
 

 


