
Expedient número: 498/2023
Informe sobre la no divisió en lots
Procediment: Contractacions
Assumpte: Contractacions d'obres (1379) - Obres de restauració i consolidació de l’edifici 
de la Casa de Cultura de Vila-rodona.
Document signat per: L’Alcalde

INFORME SOBRE LA NO DIVISIÓ EN LOTS DE L’OBJECTE DEL CONTRACTE

1. En aplicació del principi de concurrència i de la voluntat del legislador comunitari d'afavorir 
la participació de les pimes en els contractes públics, la possibilitat d'acumular prestacions 
en un únic contracte, ha de ser aplicada de forma molt restrictiva, i àmpliament justificada.

2. El present informe s’emet en relació amb l'expedient relatiu a un contracte d’obres per 
procediment obert simplificat sumari, que presenta les següents característiques:

Tipus de contracte: obres

Objecte del contracte: Obres de restauració i consolidació de l’edifici de la Casa de Cultura de 
Vila-rodona.

Procediment de contractació: obert simplificat sumari (art. 
159.6 de la LCSP)

Tipus de tramitació: ordinària

Codi CPV: 45261000-4 – Treballs de construcció de cobertes i estructures de tancament, i 
treballs connexos.

Valor estimat del contracte: 69.808,39 euros

Pressupost base de licitació IVA exclòs: 58.173,66 euros IVA (21%): 12.216,47 euros 

Pressupost base de licitació IVA inclòs: 70.390,13 euros

Lloc d’execució: Casa de Cultura de Vila-rodona (carrer de les Hortes, núm. 4 – 43814).

Termini d’execució: 60 dies naturals.

A la vista de les característiques del contracte i de la documentació tècnica aportada, s’emet 
el següent,

INFORME

PRIMER.  Sobre la  base del  que es disposa en l'article  99.3  de la Llei  9/2017,  de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic 
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 
de  febrer  de  2014  (d'ara  endavant,  LCSP),  aquesta  Alcaldia  considera  motius  vàlids,  a 
l'efecte de justificar la no divisió en lots de l'objecte del contracte, els següents:

a) De conformitat amb l’article 99.3.b) LCSP, la realització independent de les diverses 
prestacions compreses en l’objecte del contracte dificultaria la correcta execució del 
mateix  des  del  punt  de  vista  tècnic,  justificada  en  els  següents  raonaments:  les 
diverses  prestacions  que  comprenen  l'objecte  del  contracte  no constitueixen  una 
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unitat funcional per si mateixes ni presenten substantivitat pròpia, de manera que no 
és  possible  la  seva  execució  de  manera  separada.  Així  mateix,  les  esmentades 
prestacions  estan  directament  vinculades  entre  si  i  mantenen  relacions  de 
complementarietat que exigeixen la seva consideració i tractament com una unitat 
funcional dirigida a satisfer la necessitat objecte del contracte.

b) De conformitat amb l’article 99.3.b) LCSP, la realització independent de les diverses 
prestacions compreses en l’objecte del contracte posaria en risc la seva correcta 
execució, atesa la naturalesa de l’objecte del contracte, en implicar la necessitat de 
coordinar  l’execució  de  diferents  prestacions,  qüestió  que  podria  veure’s 
impossibilitada per la seva divisió en lots i execució per una pluralitat de contractistes 
diferents. Aquest argument es justifica en els següents raonaments:

Amb la divisió en lots de l'objecte del contracte es perd la coordinació i l'optimització 
del  control  de  l'execució  global  del  contracte.  Així  mateix,  la  divisió  en  lots 
incrementaria els costos d'execució per l'existència d'una pluralitat de contractistes 
diferents,  atès  que  es  produeix  manca  d’optimització  dels  mitjans  materials 
necessaris per a l’execució, especialment con a conseqüència de l’escàs import del 
pressupost base de licitació. Així mateix, les obres objecte del contracte presenten 
caràcter  seqüencial  segons  la  programació  establerta,  de tal  forma que diverses 
prestacions s’executen just en finalitzar les anteriors. L’execució per una pluralitat de 
contractistes implicaria un increment probable dels terminis d’execució. Finalment, 
amb la divisió en lots de l'objecte del contracte es perdrien les economies d'escala i, 
en conseqüència, es veuria afectada l’assignació eficient dels recursos.

SEGON. Amb la no divisió en lots de l'objecte del contracte, es compleixen amb els requisits 
de procediment i publicitat establerts en la normativa de contractació.

TERCER. Amb la no divisió en lots de l'objecte del contracte, es compleixen els principis 
d'igualtat i no discriminació establerts en la normativa de contractació.

QUART.  El  present  informe es  publicarà  en  el  Perfil  del  contractant  mitjançant  la  seva 
incorporació a l’expedient de contractació corresponent, de conformitat amb l’establert en 
l’article 63.3.a) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

Vila-rodona, a la data de la signatura electrònica.

L’Alcalde
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