
MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE LA LICITACIÓ DE   LES OBRES DEL PROJECTE DE RESTAURACIÓ DELS   
SAFAREIGS I TORRE DEL DIPÒSIT DE L’ARBOÇ.

Assumpte: Contractació de les obres contemplades al “Projecte de restauració dels safareigs i torre del dipòsit 
de l’Arboç” (tramitació ordinària, procediment obert simplificat i pluralitat de criteris d’adjudicació)
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1.- Objecte del contracte

L’objecte del contracte és l’execució de les obres contemplades al “Projecte de restauració dels safareigs i torre 
del dipòsit de l’Arboç”, redactat el juliol de 2022 per l’arquitecta Maria M. Llinàs Català, col·legiada 45.306-4 del 
COAC. 

El  projecte va ser  aprovat  inicialment per  la  Junta de Govern Local  de l’Ajuntament  de l’Arboç el  dia 9 de 
desembre de 2022. L’edicte de l’aprovació inicial va ser publicat en el BOP de Tarragona el 21 de desembre de 
2022, i havent-se exposat al públic al tauler d’edictes municipal durant el termini de 30 dies hàbils, sense que 
s’hagin  interposat  al·legacions  ni  reclamacions,  l’acord  d’aprovació  inicial  ha  esdevingut  definitiu,  publicant 
l’Edicte en el BOP de Tarragona el dia 20 de febrer de 2023.

El present contracte es pot qualificar de contracte d’obres, d’acord amb la definició de l’article 13 de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP), per la qual es transposen a l’ordenament 
jurídic les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

Les obres a executar es refereixen a una obra completa, i són les definides en el projecte executiu que serveix de 
base a la present licitació. Tanmateix, d’acord amb l’article 13 de la LCSP, són contractes d’obres aquells que 
tenen per objecte, entre d’altres, l’execució d’una obra, aïllada o conjuntament amb la redacció del projecte, o la 
realització d’algun dels treballs enumerats en l’Annex I de la mateixa LCSP.

L’Annex I de la LCSP, inclou els treballs contemplats en l’article 13, on s’inclouen les obres de restauració, 
instal·lacions i  acabats d’edificis.  Dins aquestes s’hi troben entre d’altres els enderrocs,  moviments de terra, 
cobertes, aïllaments, fusteria, fontaneria, instal·lació elèctrica, etc.

Les obres s’executaran d’acord amb el projecte tècnic executiu, amb les condicions que s’assenyalen en el Plec 
de Prescripcions Tècniques Particulars (PPTP), el Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP), més les 
que hagi ofert l’adjudicatària en la seva proposta, i en general d’acord amb la normativa que sigui d’aplicació. 

Els codis CPV del vocabulari comú de contractes públics del present contracte, són els següents: 

45212350-4   Edificis d’interès històric o arquitectònic

45262520-2   Treballs de paleta
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45300000-0   Treballs d’instal·lació en edificis

45400000-1   Acabat d’edificis

Els codis CPA 2.1 corresponents a la classificació de productes per activitat, són els següents:

41.0 Edificis i treballs de construcció d’edificis
43.2 Instal·lacions elèctriques, de fontaneria i altres instal·lacions en obres de construcció
43.3 Treballs d’acabat d’edificis

2.- Justificació de la necessitat, idoneïtat, i la insuficiència de medis personals i materials

El present contracte d’obres s’executarà en la parcel·la on es troben els safareigs i la torre del dipòsit, situada en 
el carrer Doctor J. Vives Mañé, 22, dins el nucli antic de l’Arboç. L’edificació es troba protegida per la normativa 
urbanística i es troba catalogada amb nivell de protecció BCIL (Bé Cultural d’Interès Local). En l’actualitat l’edifici 
és de propietat pública municipal i es troba sense ús.

Necessitat del contracte

L’article 25 de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases del règim local (LRBRL), assenyala les matèries que els 
municipis han d’exercir com a competències pròpies. Entre aquestes, el paràgraf 25.2.a) inclou la conservació i 
rehabilitació de l’edificació, i el 25.2.d) inclou els equipaments de titularitat municipal.

Les administracions tenen el deure de conservar i millorar els béns de la seva titularitat, tal i com disposa l’article 
225 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya (LMRLC), que assenyala que la titularitat dels béns comporta l'obligació de conservar-los i millorar-
los,  i  si,  per llur naturalesa, els béns són objecte de regulació sectorial,  els ens locals han de fer els actes 
d'administració, de conservació i de foment que determina la legislació especial.

L’Ajuntament vol recuperar la presència de l’aigua als safareigs, i habilitar l’edifici per tal que el recinte pugui ser 
visitat en petits grups, inclòs l’antic dipòsit de planta baixa, i també el dipòsit superior de la torre convertit en un 
mirador panoràmic del territori.

Per aquest motiu s’ha aprovat el projecte bàsic i executiu que serveix de base a la present licitació.

El  projecte contempla les obres de restauració de l’edifici  dels safareigs i  la torre del  dipòsit  de l’Arboç. La 
reforma té per objectiu realitzar la restauració de les cobertes i corregir les patologies estructurals dels murs de 
l’edifici, amb l’objectiu aturar la degradació que actualment pateix l’edifici, i especialment en els seus elements 
més importants, com són les cobertes i les parts altes de la torre. L’actuació és una primera fase del projecte de 
restauració de tot el conjunt edificat, que té l’objectiu final de recuperar completament i posar en valor el conjunt,  
tant com a element de patrimoni i memòria històrica i social, com en tant que potencial reclam turístic singular i 
destacat de la vila.

Amb l’execució de les obres contemplades al “Projecte de restauració dels safareigs i torre del dipòsit de l’Arboç” 
es pretén satisfer les necessitats esmentades, donant alhora compliment a la competències municipals pròpies 
descrites en la LRBRL i la LMRLC, i amb les seves obligacions de conservar i millorar els béns que són titularitat 
o depenen de la pròpia administració. 

Idoneïtat del contracte

Pels antecedents exposats, un cop aprovat el “Projecte de restauració dels safareigs i la torre del dipòsit de 
l’Arboç”, que serveix de base a la present licitació, és necessari executar les obres incloses en el projecte d’acord 
amb la LCSP i la normativa d’aplicació.

L’objecte i  contingut del contracte resulta idoni  per tal  d’adjudicar l’execució de les obres i  les instal·lacions 
projectades i satisfer les necessitats a cobrir.

Per altra banda, serà necessari que l’Ajuntament, com a promotor de les obres, compleixi l’establert en l’article 52 
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals 
(ROAS), respecte de la direcció facultativa de les obres locals i les obligacions derivades de la Llei 38/1999, de 5 
de novembre, d’Ordenació de l’Edificació (LOE) en els seus articles 12 i 13 respecte de la direcció facultativa, així 
com la resta de normativa d’aplicació vigent en aquest àmbit.
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Abans d’iniciar les obres, en qualsevol cas, caldrà realitzar l’acta de comprovació del replanteig.

També caldrà complir el Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, de disposicions mínimes de seguretat i salut en 
les obres de construcció,  que en el  seu article 3  defineix  l’obligació del  promotor  de designar  una persona 
coordinadora de seguretat i salut en fase d’obra, així com la resta de normativa d’aplicació vigent en aquest 
àmbit.

Insuficiència de mitjans propis

Per realitzar els treballs d’execució de les obres contemplades en el projecte aprovat, es requereix de personal  
especialista en estructures,  cobertes,  ram de paleta,  fusteria,  electricitat,  etc. a més de maquinària i  mitjans 
mecànics necessaris per aquests tipus de treballs, en horari laboral de matí i tarda o en ocasions en dies festius 
si s’escau per facilitar el compliment de terminis o actuacions concretes de les obres descrites en el projecte.

En l’actualitat aquest Ajuntament no contempla en la seva plantilla i relació de llocs de treball, places per a les  
tasques  pròpies  d’aquestes  obres  de  reforma  d’edificis  i  instal·lacions,  ni  tampoc  compta  amb  els  mitjans 
personals suficients ni amb els recursos materials necessaris. 

Davant la insuficiència de medis personals i materials per a l’execució de les obres i les instal·lacions objecte del 
present contracte, l’Ajuntament ha de contractar la seva execució a una empresa constructora amb la capacitat i 
la solvència suficient,  considerant  que l’actuació que es pretén contractar  es adequada a la finalitat  que es 
persegueix, d’acord amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària i control de la despesa, i amb total respecte als 
principis d’eficàcia, eficiència, publicitat, transparència, no discriminació, igualtat de tracte, i proporcionalitat.

Abast del contracte

L’àmbit  del  projecte  comprèn  les  actuacions  corresponents  a  l’execució  de  les  obres  contemplades  en  el 
“Projecte de restauració dels safareigs i torre del dipòsit de l’Arboç” aprovat per l’Ajuntament. Les obres tindran 
lloc en tot el recinte de la torre del dipòsit i els safareigs, tant en els espais interiors com en els exteriors, i en  
gran part dels seus paraments. L’accés a l’edifici té lloc pel carrer Dr. J. Vives Mañé, 22, en el nucli urbà de 
l’Arboç. 

Les obres del present contracte es troben dins de les actuacions que són finançades a través del Pla d’Acció 
Municipal PAM 2020-2023 de la Diputació de Tarragona, amb una subvenció concedida de 72.247,34 €. Per tant, 
queden incloses en el contracte de l’obra, la totalitat de les actuacions que siguin necessàries per tal de complir 
amb els requisits i les condicions establertes en el PAM de la Diputació de Tarragona. 

Les obres a contractar tenen per finalitat realitzar les prestacions obligatòries amb les condicions que fixi  el  
PPTP,  el  PCAP,  el  projecte  executiu,  la  posada  en  servei  i  la  legalització  de  les  instal·lacions  que  siguin 
necessàries, i les obligacions que s’hi incorporin provinents de l’oferta que resulti adjudicatària. 

L’empresa contractista serà responsable de l’execució de les obres, i  l’Ajuntament es limitarà a disposar de 
l’estructura tècnica de supervisió dels treballs, i en general verificar i assegurar que les prestacions estiguin en 
condicions de satisfer les seves exigències. Com a responsable final l’Ajuntament sempre tindrà l’última paraula 
en les decisions que afectin el contracte dins els paràmetres que estableixen els plecs que serveixen de base a 
la licitació, i la resta de documents contractuals.

La totalitat dels mitjans personals, tècnics, vehicles, equips i maquinària necessaris per a la correcta execució de 
les obres i les instal·lacions, amb les prescripcions mínimes assenyalades als plecs i projecte, més les que es 
proposin en l’oferta de l’adjudicatària, seran al seu càrrec. 

També es consideraran incloses en l’objecte del contracte les possibles modificacions de projecte que pugui 
haver, en els supòsits establerts pels articles 203 a 207, i 242 de la LCSP.

3.- Justificació de la no divisió en lots

No és considera convenient la divisió del contracte en lots diferenciats per les següents raons d’oportunitat:

- Optimització i eficiència dels treballs. Per a una correcta execució de les obres a realitzar, la integració de 
totes  les  prestacions  en  un  únic  contracte  sense  divisió  en  lots  incrementa  l'eficiència  perquè  facilita 
l'aprofitament  de  cada  recurs  necessari  (ma  d’obra,  material,  maquinària,  gestions,  serveis  afectats, 
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coordinació  de  les  obres,  etc.).  En  canvi,  la  divisió  en  lots  en  diferents  fases  o  diferents  especialitats, 
suposaria  una  excessiva  i  desproporcionada  càrrega  de  tràmits  administratius  i  dificultaria  la  correcta 
execució del contracte.

- Una única organització. Es tracta d’un únic projecte executiu, pel que és convenient una coordinació global 
coherent  del  conjunt  dels  recursos  humans  i  materials,  a  més  de  la  conveniència  que  la  planificació  i  
metodologia sigui la mateixa per a la totalitat dels treballs (obres, seguretat i salut, control de qualitat, etc.).  
Un únic contracte evita interferències entre contractistes o indefinició de les seves responsabilitats.

- Interlocució unificada. La millor opció per a un estricte seguiment dels treballs per part de la responsable 
municipal del contracte i la direcció facultativa és mitjançant una única interlocució amb una única contractista 
pel compliment de la totalitat dels treballs previstos i el seguiment i avaluació de la seva qualitat.

- No minva la participació de petites empreses. Es creu que no hi ha una restricció de la competència, doncs 
encara que una divisió en múltiples lots podria generar l'entrada a vàries adjudicatàries, el volum de les obres 
amb un pressupost d’execució material de 136.358,90 € no és cap impediment per a les petites i mitjanes 
empreses, i en tot cas, les empreses interessades en la licitació sempre podran concórrer en unió temporal  
d'empreses, o fins i tot participar com a subcontractistes.

4.- Durada del contracte i pròrrogues

El termini d’execució de les obres serà de setze (16) setmanes, o un termini menor si així ho proposa l’empresa 
adjudicatària en la seva oferta, a comptar des de la data de formalització de l’acta de comprovació del replanteig,  
sempre que ja hagi estat notificada l’aprovació del Pla de seguretat i salut elaborat per l’adjudicatària. En cas 
contrari, l’inici de l’execució de es obres es computarà des de la data de l’Acta d’inici d’obres.

Tanmateix, l’inici de l’execució de les obres restarà condicionada a l’adjudicació de la direcció facultativa (direcció 
de l’obra, direcció d'execució de l’obra i control de qualitat, i coordinació de seguretat i salut).

No es preveuen pròrrogues a no ser que la direcció facultativa ho trobés convenient per raons tècniques. En 
qualsevol cas, la pròrroga es produirà de manera que les característiques del contracte romanguin inalterables 
durant el seu període de durada, sense perjudici de les modificacions que es puguin introduir de conformitat amb 
el que estableixen els articles 203 a 207 de la LCSP.

La liquidació del contracte de l’obra es produirà un cop s’hagi exhaurit el termini de garantia, d’acord amb les 
condicions contractuals i el que estableix l’article 243 de la LCSP.

5.- Pressupost base de licitació

Per a la determinació del pressupost base de licitació s’han considerat els preus del “Projecte de restauració dels 
safareigs i torre del dipòsit de l’Arboç”, que serveix de base a la present contractació, i en el seu pressupost s’hi 
troben els amidaments, quadres de preus, i justificació de preus. A continuació es desglossen els capítols del 
pressupost, tal com queden determinats en el projecte executiu: 

COSTOS DIRECTES

Treballs previs   23.596,31 €

Enderrocs, moviment de terres, residus   11.420,05 €

Estructures   16.270,05 €

Cobertes   11.018,87 €

Ferms i paviments     6.832,26 €

Tancaments i acabats     7.220,54 €

Serralleria   10.499,12 €

Proteccions i senyalització     2.424,69 €

Instal·lació fontaneria     4.938,19 €

Instal·lacions d’evacuació     3.945,14 €
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Instal·lació elèctrica     4.150,76 €

Instal·lació enllumenat     8.992,32 €

Instal·lació protecció contra incendis     2.204,73 €

Seguretat i salut     1.256,41 €

Control de qualitat   21.177,03 €

Legalització i observacions        412,43 €

PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL 136.358,90 €

COSTOS INDIRECTES

Despeses Generals  (13%)   17.726,66 €

Benefici Industrial  (6%)     8.181,53 €

TOTAL COSTOS INDIRECTES   25.908,19 €

TOTAL COSTOS

Pressupost total (sense IVA) 162.267,09 €

Impost valor afegit IVA 21%   34.076,09 €

Pressupost base de licitació 196.343,18 €

El pressupost base de licitació és el límit màxim de despesa, que en virtut del contracte pot comprometre’s 
l’òrgan de contractació, inclòs l’impost sobre el valor afegit, segons l’article 100 de la LCSP.

Així doncs, el pressupost base de licitació de les obres contemplades en la present contractació, IVA inclòs, 
resulta un import de 196.343,18 €.  

El sistema de determinació de preus han estat els preus unitaris dels diferents elements constructius del projecte 
executiu, i el conveni sectorial aplicable es pot considerar que és el Conveni col·lectiu de treball del sector de la 
construcció, de la província de Tarragona per als anys 2018-2021 (codi de conveni número 43000145011994) 
amb les seves revisions i  modificacions,  o aquell  que sigui  vigent durant la vigència del  contracte. Aquesta 
indicació no prejutja el conveni laboral que finalment hi sigui d’aplicació.

El  pressupost  comprèn la totalitat  del  contracte i  qualsevol  tasca associada al  mateix.  El  preu consignat  és 
indiscutible, pel que no s’admetrà cap prova d'insuficiència, i porta implícits la totalitat dels conceptes previstos a 
l’article 100 de la LCSP i concordants.

Les empreses licitadores hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost base de licitació, indicant 
l’IVA a aplicar mitjançant partida independent. 

El  finançament  de  la  despesa  que  derivi  del  contracte  que  es  formalitzi  arran  d’aquest  procediment  de 
contractació,  es farà a càrrec del pressupost ordinari municipal, a càrrec de la partida o partides pressupostàries 
que  corresponguin  i  que  seran  indicades  en  el  PCAP.  En  l’expedient  de  contractació  també  s’informarà 
favorablement l’existència de crèdit.

6.- Valor estimat del contracte

El valor estimat del contracte (VEC) inclou les pròrrogues eventuals del contracte, i les modificacions previstes, 
sense incloure l’impost del valor afegit, segons l’article 101 de la LCSP.

El present contracte no contempla cap pròrroga, i les modificacions previstes seran del 20% del seu preu inicial. 
Per tant, pel càlcul del valor estimat del present contracte cal tenir en compte els següents imports:

Contracte (IVA exclòs) 162.267,09 €
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Modificacions previstes 20% (IVA exclòs)   32.453,42 €

Valor estimat del contracte VEC 194.720,51 €

El valor estimat del contracte VEC, amb les modificacions previstes de fins al 20% del preu inicial del contracte, 
resulta un import de 194.720,51 €. 

7.- Procediment de licitació  

El present contracte d’obres es pot tramitar de forma ordinària. El valor estimat del contracte VEC és inferior a 
5.350.000 €, pel que la tramitació no estarà subjecte a una regulació harmonitzada, d’acord amb el llindar vigent 
de l’article 20 de la LCSP.

El valor estimat del contracte VEC és inferior a 2.000.000 €, pel que el procediment podrà ser obert simplificat 
amb adjudicació mitjançant l’aplicació de més d’un criteri de valoració, en virtut d’allò que estableixen els articles 
145, 146, i del 156 a 159 de la LCSP.

El valor estimat del contracte VEC és superior a 80.000 €, pel que el procediment obert simplificat no podrà 
seguir la tramitació abreujada assenyalada en l’article 159.6 de la LCSP.

Per tant, es proposa que la licitació es tramiti de forma ordinària, seguint un procediment obert simplificat, amb 
adjudicació mitjançant l’aplicació de més d’un criteri de valoració.

8.- Criteris de solvència

Solvència econòmica i financera

Les licitadores acreditaran la seva solvència econòmica i financera d’acord amb el que estableix l’article 87 de la 
LCSP, aportant la següent documentació:

a) Declaració sobre el volum anual de negocis en l’àmbit a què es refereix el contracte referit al millor exercici 
dins dels tres últims anys disponibles en funció de la data de constitució o inici de l’activitat de l’empresa i de 
presentació de les ofertes, per import igual o superior a 292.080,76 €.

Es considera que les licitadores han d’acreditar almenys aquest import, 1,5 vegades el  valor estimat del 
contracte, per justificar una capacitat econòmica que no resulti restrictiva de la concurrència o limitativa de la 
llibertat  d'accés a les licitacions,  garantint  una competència efectiva,  i  que doni  resposta  als  volums de 
negocis estimats en les obres a executar en el present contracte.

L’acreditació  documental  de  la  suficiència  de  la  solvència  econòmica  i  financera  s'efectuarà  mitjançant 
l’aportació  dels  comptes  anuals  aprovats  i  dipositats  en  el  Registre  Mercantil  o  en  el  registre  oficial 
corresponent.  En  cas  d’empresaris  individuals  no  inscrits  al  Registre  Mercantil,  s’acreditarà  mitjançant 
declaració  de  l’empresari  indicant  el  volum  de  negocis,  amb  els  llibres  d’inventaris,  comptes  anuals 
degudament legalitzats o models presentats davant l’Agència Tributària AEAT on quedi reflectit el volum.

En el cas què la data de constitució de l’empresa o d’inici d’activitat sigui inferior a un any comptat des de la 
data final de presentació de proposicions, el requeriment s’entendrà proporcional al període.

b) Justificant de l’existència de una assegurança d’indemnització pels riscos professionals.  L’assegurança 
haurà de tenir una cobertura per riscos professionals per un import mínim de 600.000,00 € per sinistre i any, i 
un sublímit per víctima d’almenys 150.000 €.

Es considera que les licitadores han d’acreditar almenys aquest import, superior al valor estimat del contracte, 
per justificar una capacitat econòmica que doni resposta a possibles responsabilitats per danys i perjudicis en 
l’execució de les obres del present contracte.

L’acreditació documental s’efectuarà mitjançant l’aportació de certificat expedit per l’asseguradora, en el que 
constin els imports i la data de venciment de l’assegurança i es detallin els riscos assegurats, i document de 
compromís vinculant de subscripció, pròrroga o renovació de l’assegurança, en els casos procedents. Les 
assegurances  hauran  d’estar  vigents  fins  a  la  recepció  de  l’obra  i  durant  el  termini  de  garantia  fins  a 
l’aprovació de l’acta del certificat de la fi del període de garantia. 
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Solvència tècnica

La solvència tècnica de les licitadores s’haurà d'apreciar d’acord amb el que estableix l’article 88 de la LCSP, 
tenint en compte els seus coneixements tècnics, eficàcia, experiència i fiabilitat, la qual cosa s’haurà d'acreditar a 
través dels mitjans següents:

a) Una relació de les obres executades en el curs dels cinc darrers anys d’igual o similar naturalesa a les que 
constitueixen l’objecte del contracte (obres de reforma d’edificis), l’import anual acumulat dels quals l’any de 
més execució sigui igual o superior a 136.304,36 €, indicant l’import, data i lloc d’execució de les obres.

Es considera que les licitadores han d’acreditar almenys aquest import, 0,7 vegades el  valor estimat del 
contracte, per justificar una capacitat tècnica que doni resposta a les necessitats de les obres a executar.

L’acreditació d’aquest import es farà mitjançant una relació de les obres executades, avalades per certificats 
de bona execució, i es precisarà si s’escau si s’han realitzat segons les regles que regeixen la professió.

El  criteri  de correspondència entre les obres executades per  l’empresa licitadora i  les  que constitueixen 
l’objecte del contracte, és la pertinença al mateix subgrup de classificació, si el contracte està enquadrat en 
algun dels que estableix el Reglament general de la llei de Contractes de les Administracions Públiques, 
aprovat pel RD 1098/2001, de 12 d’octubre (RGLCAP) i, en cas contrari, la igualtat entre els tres primers 
dígits dels respectius codis CPV. Es verificarà també que l’import mitjà del contracte sigui igual o inferior a la  
categoria de la classificació en el subgrup corresponent, tot d’acord amb l’article 92 de la LCSP.

Les empreses amb una antiguitat, computada des de la data d’inscripció en el registre corresponent o, si no 
procedeix, des de la data de la seva constitució,  inferior a cinc anys, no han d’acreditar l’experiència, és a dir,  
l’import anual executat i declararan la seva solvència tècnica segons els mitjans indicats en l’article 88.1 de la 
LCSP, apartats b) c) i f) de la LCSP.

b)  Títols  acadèmics  i  professionals  de  les  persones  tècniques  i  responsables  de  les  obres  que  se 
n’encarreguen directament, amb els següents mínims:

-  Cap d’obra  amb titulació  d’arquitectura,  arquitectura  tècnica,  enginyeria  de  l’edificació  o  titulacions 
acadèmiques  equivalents  competents  per  a  les  obres  objecte  del  contracte,  o  amb una  experiència 
mínima de 2 anys acreditada en obres de reforma i rehabilitació d’edificis. 

- Encarregada d’obra, amb una experiència mínima de 2 anys acreditada en obres similars.

- Responsable de seguretat i salut amb la titulació tècnica competent habilitant per les obres objecte del 
contracte, amb una experiència mínima d’1 any acreditada en obres similars.

L’experiència s’acreditarà mitjançant currículum i certificat de la vida laboral emès per la tresoreria general de 
la seguretat social, així com amb fotocòpies dels contractes, certificats de serveis o qualsevol altre mitjà que 
acrediti l’experiència, i la còpia compulsada dels títols acadèmics.

Excepte la cap d’obra i l’encarregada d’obra, sempre que es justifiqui convenientment, el personal indicat no 
exigeix exclusivitat ni independència de tasques, pel que una mateixa persona pot desenvolupar més d'una 
de les feines descrites sempre que tingui la qualificació i capacitat necessàries per a la seva execució, i quedi 
justificat en la proposta del Pla de Treball.

La solvència econòmica i tècnica mínima requerida als apartats anteriors, es podrà acreditar, alternativament, 
amb la classificació empresarial, segons el RD 773/2015, de 28 d’agost, pel que es modificaven determinats 
preceptes del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel RD 
1098/2001. La classificació empresarial per les característiques de les obres, amb un valor estimat del contracte 
d’import 163.630,68 €, serà almenys la següent:

- Grup K , subgrup 7, categoria 1  (Restauració de béns immobles històrics i artístics)

Així  mateix,  l’acreditació  de la  solvència es  podrà realitzar  o  completar  amb els  mitjans que consten  en el 
certificat d'inscripció en el Registre Oficial  de Licitadors i  Empreses Classificades de l'Estat o en el Registre 
Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) que aporti la licitadora.

L'òrgan  de  contractació  podrà  recaptar  de  les  licitadores  els  aclariments  sobre  els  certificats  i  documents 
presentats que estimi pertinents, o requerir la informació complementària que cregui oportuna.

L’empresa licitadora que resulti adjudicatària es compromet obligatòriament a dedicar o adscriure a l’execució del 
contracte els mitjans materials i personals descrits en el plec de prescripcions tècniques, reconeixent el caràcter 
essencial d’aquesta obligació i que el seu incompliment podrà ser causa de resolució contractual o determinar la 
imposició de les penalitats previstes en règim sancionador determinat en aquest plec.
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9.- Criteris d’adjudicació del contracte

Per les característiques del contracte, s’utilitzarà una pluralitat de criteris d’adjudicació d’acord amb l’article 145.1 
de la LCSP, sobre la base d’adjudicar el contracte en base a la millor relació qualitat-preu, avaluada amb criteris 
econòmics i qualitatius. 

Es donarà preponderància als criteris que facin referència a la qualitat del procés d’execució de les obres, i als 
aspectes que puguin ser valorats mitjançant xifres o percentatges obtinguts a través de l’aplicació de fórmules o 
expressions proporcionals. La distribució dels criteris és la següent:

 CRITERIS AVALUABLES PER JUDICI DE VALOR 25 punts

 1. Estudi i anàlisi de l’execució de les obres Qualitatiu 10 punts

 2. Fases constructives i mitjans Qualitatiu 10 punts

 3. Reducció del termini d’execució de les obres Qualitatiu 5 punts

 CRITERIS AVALUABLES DE MANERA AUTOMÀTICA 75 punts

 1. Oferta econòmica Econòmic 45 punts

 2. Augment del termini de garantia Qualitatiu 14 punts

 3. Experiència professional del cap d’obra Qualitatiu 10 punts

 4. Augment d’unitats i amidaments Qualitatiu   6 punts

 PUNTUACIÓ TOTAL 100 punts

En cas d’empat entre diverses ofertes després de l’aplicació dels criteris d’adjudicació, s’aplicaran els criteris de 
desempat fixats en l’article 147.2 de la LCSP. 

En qualsevol cas, l’Ajuntament de l’Arboç es reserva la facultat d’adjudicar el contracte a qui reuneixi, al seu 
entendre,  les condicions  més avantatjoses  en  relació  qualitat-preu d’acord  amb els  criteris  assenyalats  o  a 
declarar desert el contracte en els termes del que disposa l’article 150.3 de la LCSP.

10.- Criteris avaluables per judici de valor

Els criteris que depenen d’un judici de valor formaran part de la documentació a incloure en el sobre A, i es  
valoraran fins a 25 punts.

Atenent a l’objecte del contracte es considera adequada la valoració dels criteris avaluables per judici de valor 
mitjançant la presentació d’una proposta tècnica que inclogui l’estudi i anàlisi de les obres i els seus principals 
condicionants,  les  fases  constructives  amb  els  mitjans  humans  i  tècnics,  i  el  programa  de  treball  amb  la 
justificació del termini d’execució proposat. La presentació de les propostes de les licitadores, amb les condicions 
que  s’assenyalen  a  continuació,  permetran  una  avaluació  detallada  del  seu  contingut  i  l’adequació  a  les 
necessitats de l’execució de les obres objecte del contracte. 

Les ponderacions dels criteris avaluables per judici de valor s’ha fixat atorgant una major ponderació relativa 
atribuïda  a aquells  criteris  que avaluen aspectes que es  considera més importants  per  aconseguir  la  millor 
qualitat possible en l’execució de les obres objecte del contracte, i alhora tenint en compte que hi haurà altres 
criteris que s’avaluen posteriorment de forma automàtica. 

Cada licitadora presentarà el seu Pla de treball o proposta tècnica, en un document PDF amb portada, índex i un 
màxim de 10 pàgines A4 a una cara lletra mínima arial 10 o similar, interlineat senzill, que es valorarà en el seu 
conjunt fins a 25 punts. L’increment del número de pàgines sobre el límit citat no implicarà l’exclusió de l’oferta,  
però sí que només es tingui en consideració la informació continguda en les 10 primeres pàgines. 

També es podrà aportar un document annex PDF amb portada, índex i un màxim de 5 pàgines A4 a una cara 
lletra  mínima  arial  10  o  similar,  interlineat  senzill,  o  A3  per  plànols,  per  a  diagrames,  esquemes,  plànols, 
certificats,  i  qualsevol  altra  documentació  annexa  complementària  que  acrediti  o  justifiqui  continguts  de  la 
proposta tècnica i les licitadores considerin oportuna. No es llegiran les pàgines que passin del límit màxim fixat, i  
no es tindrà en compte la informació que no faci referència a aspectes descrits a la proposta tècnica.
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L’índex de la proposta tècnica seguirà l’ordre dels criteris i els seus apartats. Per a la puntuació es compararan 
les propostes,  i  es valorarà el  seu contingut,  la concreció en la descripció de les operacions i  propostes,  la 
consecució dels objectius, l’adequació al present contracte i a la realitat de l’equipament a on es preveuen les 
obres objecte del contracte, la coherència i viabilitat de les accions proposades, la seva justificació i acreditació, 
la  simplicitat  en  la  implantació,  l’eficiència,  el  detall  i  claredat  dels  documents,  la  facilitat  de  comprensió, 
esquemes explicatius i quadres resum, i qualsevol proposta que aporti benefici o valor afegit a l’execució del 
contracte.

D’altra  banda,  la  introducció  de  continguts  massa genèrics,  poc  concrets,  que  no  detallin  correctament  els 
objectius i recursos, tindran una avaluació inferior. I no es valoraran continguts teòrics sense aplicació pràctica, 
impropis, irrellevants, superflus, innecessaris o que no s’adeqüin a l’objecte del contracte, així com esquemes, 
diagrames o aquells continguts que siguin inintel·ligibles o no siguin prou visibles.

Per a la puntuació dels diferents apartats dels criteris avaluables per judici de valor, es valorarà cadascun fins a 
dos decimals, de la següent manera:

100%: propostes totalment  adequades a la  realitat  de l’entorn  on s’executaran les obres,  amb contingut 
coherent, exhaustives, completes, treballades i plantejades de forma específica, que detallen de forma 
ben clara i precisa els seus recursos i objectius proposats, per assolir de forma òptima una correcta 
execució del contracte, innovadores, que aporten valor afegit, o que inclouen aspectes substancials 
amb  una  incidència  directa  per  una  millor  execució  del  contracte  davant  la  resta  de  propostes 
tècniques en aquest apartat.

75%:  propostes adequades amb contingut correcte i coherent, que satisfan plenament les necessitats de les 
obres, i detallen de forma clara i precisa els seus recursos i objectius proposats respecte l’assenyalat 
en els plecs i projecte, per assolir la correcta execució del contracte.

50%: propostes adequades amb contingut coherent, que satisfan les necessitats de les obres, i expliquen de 
forma  bàsica  i  suficient  els  seus  recursos  i  objectius  proposats,  o  amb  benefici  limitat  respecte 
l’assenyalat en els plecs i projecte, per assolir una correcta execució del contracte.

25 %: propostes amb continguts bàsics, però massa genèrics, poc precisos, poc rellevants, poc aplicables, 
amb objectius i beneficis limitat respecte l’assenyalat en els plecs i  projecte, o que detallen de forma 
insuficient o poc clara alguns aspectes objecte del contracte.

0 %: propostes amb continguts inexistents, informació no rellevant o deficient.

Les ofertes que no obtinguin un mínim de 12,50 punts en la valoració global dels criteris sotmesos a judici de 
valor, seran rebutjades en ser estimades qualitativa i tècnicament com a insuficients, procedint a l'exclusió del 
present procediment. Aquesta exclusió es justifica ja que es tracta d’unes obres on és necessari un acurat estudi 
i una elevada qualitat en l’execució dels treballs en tractar-se d’obres en un edifici protegit i classificat com a Bé 
Cultural d’Interès Local (BCIL), pel que es valora com a primordial disposar d’una proposta tècnica de qualitat  
que  garanteixi  una  correcte  execució  del  contracte.  Respecte  les  licitadores  que  estiguin  en  aquesta 
circumstància ja no es procedirà a l’obertura del  sobre avaluable mitjançant l'aplicació de fórmules o criteris 
automàtics.

El contingut del Pla de treball presentat per les licitadores serà el següent:

Criteri 1. Estudi i anàlisi de l’execució de les obres, fins a 10 punts

Es valorarà l’estudi  i  anàlisi  específic i  exhaustiu  de les obres objecte de contracte,  de les seves principals 
característiques, i dels condicionants propis o externs que poden condicionar el seu normal desenvolupament. 
Es farà especial referència als sistemes constructius proposats dels principals treballs a realitzar, i l’afectació de 
les obres sobre l’entorn de l’edifici, establint com s’actuarà per evitar qualsevol aturada no programada de les 
obres o reduir al mínim les incidències i l’afectació a les persones i habitatges veïns, així com a les solucions 
proposades per a la informació, comunicació, senyalització, i en general les coordinacions amb la resta d’agents 
a tenir en compte en l’execució de les obres, i aquelles actuacions que contribueixin una millor execució. (10 
punts) 

Criteri 2. Fases constructives i mitjans, fins a 10 punts

Es valorarà la proposta de les diferents fases constructives en les que es pot organitzar l’obra, els equips de 
treball, mitjans humans i tècnics de les actuacions principals de cadascuna d’elles, donant especial importància a 
l’estudi dels camins crítics, amb la planificació detallada i el cronograma amb un diagrama de Gantt de les fases i 
treballs  principals,  rendiments,  planificació  de  l’estoc  de  material,  que  permetin  apreciar  que  el  pla  d'obres 
presentat és proporcional i realitzable, les seqüències lògiques entre les diferents actuacions, incloent també la 
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xarxa de precedències entre elles i  el  camí crític,  la coherència amb els mitjans humans i  tècnics adscrits,  
evolució temporal i terminis parcials d’obligat compliment. (10,00 punts)

Criteri 3. Reducció del termini d’execució de les obres, fins a 5 punts

Es valorarà la reducció justificada del termini d’execució de les obres, previst en 16 setmanes, en ser treballs que 
afectaran a l’entorn de l’edifici i al casc antic de l’Arboç, atesa la simultaneïtat de les obres amb les activitats 
quotidianes del nucli urbà durant els treballs a realitzar, d’acord amb la proposta de les fases constructives i la 
resta d’aspectes assenyalats en els criteris anteriors. (5,00 punts) 

* Cal recordar que en els criteris de judici de valor no es pot avançar cap informació dels criteris automàtics, pel  
que en el Pla de treball presentat per les licitadores no es farà esment de cap import econòmic, cap informació 
sobre el termini de garantia dels treballs, ni de l’experiència professional de la persona proposada per a les 
funcions  de  cap  d’obra,  ni  de  cap  augment  d’unitats  o  amidaments  del  projecte  sense  cost  addicional  per 
l’Ajuntament.

El contingut de la proposta tècnica i les millores en l’execució de les obres que l’adjudicatària hagi inclòs en la 
seva proposta respecte els plecs i projecte, formaran part del contracte i s’entén que es troben incloses dins del 
preu de l’oferta econòmica, sense poder reclamar posteriorment cap quantia addicional per la seva implantació.

11.- Criteris avaluables de manera automàtica

Els criteris avaluables de manera automàtica formaran part de la documentació a incloure en el sobre B, i es 
valoraran fins a 75 punts.

Atenent a l’objecte del contracte, tractant-se d’obres de restauració a realitzar en un edifici ja existent, on cal 
garantir el compliment del Codi Tècnic de l’Edificació, el correcte funcionament de les instal·lacions, normativa en 
matèria de seguretat industrial, seguretat i salut, i la resta de normativa d’aplicació en l’execució d’obres, es creu 
necessària una elevada qualitat en l’execució dels treballs a realitzar, pel que els motius per establir els criteris 
d’adjudicació  que  es  proposen,  tenen  l’objectiu  de  seleccionar  l’oferta  que aconsegueixi  per  al  conjunt  del 
contracte una millor relació qualitat – preu.

Les ponderacions dels criteris avaluables de manera automàtica s’ha fixat atorgant una major ponderació relativa 
atribuïda a aquells criteris que suposen un major cost econòmic o una major incidència, tenint en compte alhora 
que hi ha altres criteris avaluats prèviament per judici de valor. La determinació de les puntuacions de cadascun 
dels criteris de valoració automàtica serà mitjançant fórmules matemàtiques o fixant una banda de valors amb 
una amplitud màxima adequada.

Criteri 1: Oferta econòmica, fins a 45 punts.

Es valorarà assignant la major puntuació possible, 45 punts, la proposta que ofereixi l’import més econòmic 
per a l’execució de les obres, respecte el pressupost base màxim de licitació (162.267,09 € més IVA resultant 
un total de 196.343,18 €) d’acord amb el pressupost del projecte executiu que serveix de base al present 
contracte.  Es  valorarà  la  puntuació  PV de  cada  proposta  de  forma  proporcional,  fins  a  dos  decimals, 
mitjançant la següent fórmula: 

PV   és la puntuació de l'oferta a valorar
OV  és l'import de l'oferta que es valora, sense IVA
Om  és l'import de l'oferta més econòmica, sense IVA
I L   és l'import de licitació, sense IVA, igual a 162.267,09 €
VP  és el valor de ponderació, en el present cas s’assigna un valor igual a 1
P   és la puntuació màxima del criteri, 45 punts

En cas que les ofertes presentin errors materials per discrepància entre els imports consignats en números i 
els imports consignats en lletres, s’entendrà que l’import vàlid és, en qualsevol cas, el consignat en lletres.

Tanmateix, en cas que una licitadora no ofereixi cap disminució del preu màxim de licitació, es valorarà amb 
0,00 punts. I en cas que el preu proposat sigui superior, no es valorarà i quedarà exclosa.
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Tal  com estableix  l’article  146.2 de la  LCSP sobre la  justificació  de l'elecció  de les fórmules escollides, 
s’aplica  aquesta fórmula matemàtica  perquè és lineal  respecte  la  puntuació que s’atorga  a les diferents 
ofertes. En aquest sentit, amb aquesta fórmula s’atorga la màxima puntuació a l’oferta que presenta el preu 
més econòmic respecte el preu màxim de licitació, i la mínima puntuació a l’oferta que presenta el preu més 
alt respecte el preu màxim de licitació. Alhora, s’indica que les licitadores que no ofereixen cap disminució 
tindran zero punts. Tendeix a no valorar tant negativament com altres valoracions a aquelles ofertes que 
s’apropen al que és el preu de mercat d’una obra determinada, i alhora, les ofertes més econòmiques tenen 
necessàriament una major puntuació. D’aquesta manera la fórmula compleix criteris de transparència, igualtat 
de tractament, proporcionalitat, presenta lògica i no és arbitraria. 

La fórmula matemàtica escollida és la mateixa fórmula que es proposa per puntuar les ofertes econòmiques 
en  la  Directriu  1/2020 d’aplicació  de  fórmules de  valoració  i  puntuació  de  les  proposicions  econòmica  i 
tècnica, de la Direcció General de Contractació Pública, en les licitacions de contractes de l’Administració de 
la Generalitat de Catalunya.

El valor de ponderació VP pot prendre valor enters o decimals entre 1 i 4. En el present cas, s’assigna el valor 
de ponderació igual a 1, que és el valor ordinari indicat en la Directriu 1/2020.

Es justifica la consideració del present criteri quantitatiu, motivada per l’objectiu d’aconseguir la major i millor 
eficiència en la utilització dels fons públics, pel que es valora que les propostes de les licitadores permetin  
obtenir al millor preu l’execució dels treballs i actuacions necessàries per a les obres objecte del contracte. La 
ponderació del criteri es justifica en ser el cost de les obres un aspecte molt important a tenir en compte per a 
l’òrgan contractant.

Criteri 2: Augment del termini de garantia, fins a 14 punts.

Es valorarà l’augment en el termini de garantia de les obres, atorgant 7,00 punts per cada any d’ampliació 
respecte el termini previst inicialment d’un any en els plecs, fins a un màxim de 14,00 punts, sense cost 
addicional per l’Ajuntament.

14,00 punts per l’augment del termini de garantia fins a tres anys (ampliació de dos anys).

7,00 punts per l’augment del termini de garantia fins a dos anys (ampliació d’un any).

0,00 punts si no s’ofereix cap millora del termini de garantia previst d’un any (sense ampliació)

D’acord amb l’article 146.2 de la LCSP, es justifica l’elecció d’una banda de valors en la valoració de cada 
termini  de garantia,  perquè així  s’atorga la màxima puntuació a l’oferta que presenta el  compromís més 
valuós d’acord amb l’objecte del contracte, i s’atorga de forma proporcional puntuacions menors a les ofertes 
que presenten un compromís menor, que es valora però que és menys valuós, o cap puntuació a les ofertes 
que no s’hi comprometen. D’aquesta manera en cada cas la banda de valors proposada compleix criteris de 
transparència, igualtat de tractament, proporcionalitat, presenta lògica i no és arbitraria. 

Es justifica la consideració del present criteri qualitatiu, ja que en l’àmbit del present contracte, un augment 
del termini de garantia de les obres executades permet un major control en un major espai de temps de la  
conservació de les instal·lacions i elements que s’han executat. Per aquest motiu es creu que l’augment del 
termini de garantia pot augmentar la qualitat del contracte, sense cap cost addicional per l’Ajuntament. La 
ponderació del criteri amb un màxim de 14 punts es justifica en considerar que un augment del termini de 
garantia  en les actuacions i  les  instal·lacions  executades,  per  les seves característiques,  és un  aspecte 
important a tenir en compte per a l’òrgan contractant.

Criteri 3: Experiència professional del cap d’obra, fins a 10 punts.

Es valorarà una major experiència addicional professional de la persona proposada per a les funcions de cap 
d’obra,  a  més  de  l’experiència  ja  necessària  requerida  en  la  solvència  tècnica  de  la  present  licitació. 
S’obtindran 5,00 punts per cada obra executada en reformes i rehabilitacions d’edificis catalogats com a BCIL 
o BCIN, amb un pressupost mínim cadascuna de 60.000 € (import d’adjudicació sense IVA), exercint les 
funcions com a cap d’obra en els últims 5 anys prenent com a base la data de certificació final, fins a un 
màxim de 10,00 punts, sense cost addicional per l’Ajuntament.

10,00 punts per acreditar 2 experiències com a cap d’obra en reformes i rehabilitacions BCIL o BCIN.

5,00 punts per acreditar 1 experiència com a cap d’obra en reformes i rehabilitacions BCIL o BCIN. 

0,00 punts si no s’acredita experiència addicional del cap d’obra.
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Les experiències professionals del present criteri d’adjudicació es justificaran adjuntant en el sobre B una 
declaració responsable per part de la licitadora amb les característiques de les obres executades, promotor, 
imports i any d’execució.

Un cop adjudicat el contracte, es requerirà únicament a la licitadora  proposada com adjudicatària que acrediti 
documentalment les experiències, amb la presentació dels currículums del personal adscrit, certificats i resta 
de  documents  que  justifiquin  que  efectivament  s’han  prestat  els  treballs  declarats  exercint  les  funcions 
corresponents en cada cas.

Es donaran per vàlides aquelles experiències que l’òrgan de contractació, amb posterioritat, consideri com a 
suficientment  adequades  i  justificades,  pel  que  caldrà  acreditar  l’experiència  personal,  no  empresarial, 
mitjançant certificats de l’administració o documents que acreditin l’execució dels treballs on consti el nom de 
la  persona,  càrrec  desenvolupat,  promotor,  l’objecte,  descripció  de  les  obres,  l’import  d’adjudicació  i 
d’execució dels treballs, i lloc i any d’execució. Les actuacions que no estiguin degudament acreditades a 
nom de la persona proposada, no seran tingudes en compte.

En  cas  que  la  Mesa  de  Contractació  ho  cregui  oportú,  podrà  requerir  declaracions  i  documentació 
complementària que permeti assegurar de manera fefaent, la presència de la persona al servei corresponent, 
ocupant el càrrec concret, i s’acompanyi de la documentació que acrediti la realització de la prestació. No 
obstant això, es recalca que només es donaran per vàlides aquelles experiències que la Mesa consideri com 
a degudament acreditades a nom de la persona proposada.

D’acord amb l’article 146.2 de la LCSP, la justificació de l’elecció de la banda de valors és la mateixa que 
l’exposada en el criteri automàtic 2, en utilitzar la mateixa metodologia de puntuació per tractar-se d’un criteri  
qualitatiu del contracte.

Es justifica la consideració del present criteri qualitatiu, ja que en l’àmbit del present contracte, el coneixement 
i les habilitats adquirides amb l’execució d’obres similars en reformes i rehabilitacions d’edificis catalogats 
com a BCIL o BCIN permeten oferir una major eficiència i qualitat en l’organització dels treballs. Per aquest 
motiu es creu que l’experiència de la persona proposada com a cap d’obra pot afectar de manera significativa 
en termes de qualitat i seguretat en la millor execució del contracte, en considerar-se un lloc de treball tècnic, 
qualificat i de caràcter intel·lectual, sense cap cost addicional per l’Ajuntament. Aquesta condició s'haurà de 
mantenir durant tota la vigència del contracte.

La persona amb funcions de cap d’obra és responsable de planificar, coordinar i supervisar l’execució de 
l’actuació objecte de licitació seguint les directrius de la direcció facultativa i el projecte aprovat, controlant la 
qualitat, el pressupost i el terminis. La seva experiència en actuacions similars li permetrà identificar dificultats 
potencials que poden aparèixer en l’execució de l’obra, aportar solucions o alternatives viables provades amb 
anterioritat en experiències precedents, i identificar oportunitats de millora de la qualitat de l’execució, el cost, 
o la reducció dels terminis.

La ponderació del  criteri  amb 10 punts es justifica en ser  l’experiència del  personal  tècnic  adscrit  a les 
tasques d’organització, supervisió i control de la qualitat i bona execució de les obres, un aspecte qualitatiu 
important alhora de l’execució de obres, a tenir en compte per a l’òrgan contractant.

Criteri 4: Augment d’unitats i amidaments de partides del projecte, fins a 6 punts.

Es valorarà l’augment de les unitats de partides ja existents del projecte que serveix de base a la present  
licitació, a proposta de la direcció facultativa, i sense cost addicional per l’Ajuntament. Es destinarà fins a 
l’import econòmic ofert a l’augment d’unitats ja siguin d’elements o l’augment d’amidaments de metres, m2 o 
m3 de longituds, superfícies, volums, etc. que proposi la direcció facultativa amb l’objectiu d’augmentar la 
qualitat  de l’obra prevista,  i  en les mateixes condicions d’execució que les partides del  projecte,  segons 
l’establert en el PPTP i resta de documents del contracte, i seguint les instruccions de la direcció facultativa. 
S’atorgaran 3,00 punts per cada 1.500,00 € oferts de pressupost d’execució material PEM segons els preus 
d’adjudicació, als quals caldrà sumar després el 19% de despeses generals i benefici industrial, i l’impost de 
l’IVA, fins a un màxim de 6,00 punts, sense cost addicional per l’Ajuntament.

6,00 punts per oferir fins a 3.000,00 € per augment PEM d’unitats i amidaments del projecte.

3,00 punts per oferir fins a 1.500,00 € per augment PEM d’unitats i amidaments del projecte.

0,00 punts si no s’ofereix cap import econòmic per augment d’unitats i amidaments.
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D’acord amb l’article 146.2 de la LCSP, la justificació de l’elecció de la banda de valors és la mateixa que 
l’exposada en el criteri automàtic 2, en utilitzar la mateixa metodologia de puntuació per tractar-se d’un criteri  
qualitatiu del contracte.

Es justifica la consideració del present criteri qualitatiu, ja que en l’àmbit del present contracte, un augment 
d’unitats ja siguin d’elements o l’augment d’amidaments permetrà oferir majors prestacions en el futur ús de 
l’edifici,  o  en  les  característiques  o  en  el  funcionament  posterior  de  les  instal·lacions  o  altres  elements 
previstos en el projecte. Per aquest motiu es creu que l’augment d’unitats d’elements o amidaments respecte 
els previstos inicialment en el projecte, i a més sota les instruccions de la direcció facultativa de les obres, pot 
augmentar la qualitat en alguns aspectes del contracte, sense cap cost addicional per l’Ajuntament.

Per a la presentació de l’oferta dels criteris avaluables de manera automàtica del sobre C, les licitadores hi 
adjuntaran  la  declaració  responsable  que  acrediti  si  s’escau  l’oferta  del  criteri  3  pel  que  fa  a  l’experiència 
professional de la persona proposada per a les funcions de cap d’obra, i presentaran el següent quadre: 

OFERTA DE L’EMPRESA LICITADORA

Pressupost màxim licitació
(IVA exclòs)

Preu ofert
(IVA exclòs)

Tipus 
IVA

Import IVA
Total preu ofert 

(IVA inclòs)

162.267,09 €
21 %

Augment del termini de garantia de les obres
(indicar termini garantia que s’ofereix)

□  augment termini garantia fins a 3 anys

□  augment termini garantia fins a 2 anys

□  sense augment, termini de garantia 1 any

Experiència professional cap d’obra
(indicar número obres similars executades)
(adjuntar declaració responsable o certificats)

□   experiència en dues obres BCIL o BCIN

□   experiència  en  una  obra  BCIL o BCIN 

□  sense experiència en obres BCIL o BCIN

Augment unitats i amidaments partides projecte  
(indicar import adjudicació sense IVA)

□  augment per import PEM 3.000 € 

□  augment per import PEM 1.500 € 

□  sense augment

El preu proposat en el criteri 1 no podrà ser superior al pressupost base de licitació. S’aplicarà el percentatge de 
la baixa proposada per l’empresa adjudicatària a la totalitat dels preus unitaris del projecte.

12.- Criteris per identificar ofertes anormalment baixes

En haver pluralitat de criteris de valoració, tractant-se de la contractació d’obres on un percentatge significatiu del 
cost és degut al cost de la mà d’obra i els mitjans mecànics utilitzats, i a més existeix conveni col·lectiu de treball 
del sector, per determinar que una oferta d’una empresa licitadora és presumptament anormal es tindran en 
compte paràmetres objectius, i l’oferta es considerarà anormalment baixa en qualsevol dels casos següents:

- Si concorre una empresa, quan es compleixin els dos supòsits següents:

1.  Que  l’oferta  econòmica  de  l’empresa  (criteri  1  automàtic)  proposi  una  baixa  igual  o  superior  al  20% 
respecte l’import del pressupost base màxim de licitació.

2. Que s’hagi obtingut en la totalitat dels criteris d’adjudicació, judici de valor i automàtics, més del 60% dels 
punts possibles.

- Si concorren vàries empreses, quan es compleixin els dos supòsits següents:
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1. Que s’hagi obtingut en la puntuació de l’oferta econòmica (criteri 1 automàtic) més d’un 10% de punts que 
la mitjana aritmètica dels punts obtinguts per totes les ofertes que hagin obtingut punts en el criteri.

2. Que s’hagi obtingut en la totalitat dels criteris d’adjudicació, més punts que la mitjana aritmètica dels punts 
obtinguts en el conjunt de criteris per totes les ofertes presentades.

El procediment a seguir en cas d’ofertes en presumpció d’anormalitat, serà l’establert en l’article 149 de la LCSP. 

L’òrgan de contractació podrà requerir en la justificació del preu, un pressupost amb el desglossament dels preus 
unitaris, com a documentació complementaria per a justificar els valors anormals o desproporcionats, encara que 
aquests preus no seran mai els que regiran el contracte. Els preus que regiran el contracte seran els que resultin 
del coeficient de baixa aplicat en l’oferta econòmica presentada.

En general, es considerarà que una oferta anormalment baixa no és viable quan en la seva justificació no expliqui 
satisfactòriament el baix nivell de preus proposats, no presenti el desglossament dels costos directes i indirectes, 
quan hi  hagi  omissions o errors en la  justificació,  i  en tot  cas,  es rebutjaran aquelles empreses que per  a 
l’execució  del  contracte  justifiquin  la  seva oferta  econòmica  sobre  la  base de  la  minoració  del  cost  laboral 
mitjançant  l’abonament  de salaris  als treballadors adscrits  inferiors  als establerts en el  conveni  col·lectiu de 
treball del sector que els és aplicable, o no compleixin les obligacions aplicables en matèria ambiental, social o 
laboral.

13.- Condicions especials d’execució

A més de les condicions especials d’execució que s’assenyalin en el PCAP en compliment de l’article 202 de la 
LCSP,  s’estableixen les següents  condicions  especials  en relació  amb l’execució  del  contracte,  de caràcter 
social, ètic i ambiental, d’obligat compliment per part de l’empresa contractista, i si s’escau, per a les empreses 
subcontractistes que intervinguin:

Condicions especials de caràcter social

- Es compliran les disposicions laborals en vigor o aquelles que es dictin durant la vigència del contracte, 
inclòs el conveni col·lectiu sectorial, concretament, pel que fa a les següents condicions socials i laborals:

a) Garantir la seguretat i protecció de la salut de en lloc de treball i el compliment dels convenis col·lectius  
sectorials i territorials aplicables.

b) Garantir el pagament de les retribucions de les persones treballadores sense dilació i d’acord amb les 
categories professionals, així com el pagament de les quotes de la seguretat social.

-  En  cas  de  necessitat  de  contractació  de  nou personal  i  en  substitucions,  s’efectuarà  amb criteris  de 
responsabilitat social empresarial,  afavorint la inserció laboral de dones i homes amb dificultats especials 
d’inserció  laboral  o  en  situació  de  risc  d’exclusió  social,  preferentment  persones  amb  algun  tipus  de 
disminució, majors de 45 anys en atur de llarga durada o joves en recerca d’una primera feina, dones amb 
famílies monomarentals o persones a càrrec o que visquin o hagin viscut violència masclista, sempre que 
disposin de la corresponent titulació i competències requerides en el lloc de treball. La contractista podrà 
trobar els perfils requerits entre d’altres, de programes d’inserció laboral o derivades pels serveis socials 
bàsics municipals, en el marc d’un pla d'acompanyament social.

-  L’empresa adjudicatària  haurà d’establir  mesures que garanteixin  la  igualtat  en l’accés a l’ocupació,  la 
retribució, promoció, formació i permanència, així com la prevenció de l’assetjament sexual a la feina, i a 
establir  mesures  que  afavoreixin  la  conciliació  de  la  vida  personal,  familiar  i  laboral  de  les  persones 
treballadores adscrites a l’execució del contracte, conforme estableix la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, 
per a la igualtat efectiva de dones i homes.

-  S’incorporarà  la  perspectiva  de  gènere  i  s’evitaran  els  elements  de  discriminació  sexista  de  l’ús  del 
llenguatge i de la imatge en qualsevol documentació escrita o visual del contracte.

-  L’empresa  contractista  haurà  d’aportar,  quan  se  li  sol·liciti,  relació  detallada  de  les  empreses 
subcontractistes  o  empreses  subministradores  amb especificació  de  les  condicions  relacionades  amb el 
termini de pagament i haurà de presentar el justificant de compliment del pagament en termini. Aquestes 
obligacions tenen la consideració de condició especial d’execució, de manera que el seu incompliment pot 
comportar  la  imposició  de  les  penalitats  que  es  preveuen,  responent  la  garantia  definitiva  d’aquestes 
penalitats.  L’obligació de l’empresa contractista  i  el  deure de comprovació i  d’imposició de penalitats  de 
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l’Administració resta limitada als supòsits en què l’import de subcontractació sigui igual o superior al 30% del 
preu del contracte.

Condicions especials de caràcter ètic

- Les licitadores i les empreses contractistes assumeixen les obligacions següents: 
a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les professions 
corresponents a les prestacions objecte dels contractes.
b) No realitzar accions que posin en risc l’ interès públic. 
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de contractació pública o 
durant l’execució dels contractes. 
d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte d’impedir, restringir 
o falsejar la competència, com per exemple els comportaments col·lusoris o de competència fraudulenta 
(ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.). 
e) Respectar els acords i les normes de confidencialitat. 
f)  Col·laborar  amb l’òrgan de contractació  en les  actuacions que aquest  realitzi  per  al  seguiment  i/o 
l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la informació que li sigui sol·licitada per a 
aquestes  finalitats  i  que  la  legislació  de transparència  i  els  contractes  del  sector  públic  imposen als 
adjudicataris en relació amb l’administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment 
de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal. 

- Les contractistes i subcontractistes, incloses les filials o empreses vinculades que executin el contracte, es 
comprometen a la seva execució amb criteris d’equitat i transparència fiscal, per la qual cosa els ingressos o 
beneficis procedents d’aquest contracte públic han de ser íntegrament declarats i tributats d’acord amb la 
legislació fiscal vigent, sense que en cap cas es puguin utilitzar domicilis fiscals inclosos en algun país de la 
llista de paradisos fiscals establerta per l’OCD o la Comissió Europea, be sigui de forma directa o a traves de 
les empreses filials.

Condicions especials de caràcter ambiental

-  Els  equips,  maquinària  i  vehicles  utilitzats  en  l’execució  del  contracte,  així  com el  seu  manteniment, 
compliran amb les exigències i especificacions tècniques de caràcter ambiental. 

-  L’empresa adjudicatària  gestionarà els residus generats  durant l’execució del  contracte d’acord amb la 
normativa d’aplicació, tenint a disposició els documents que justifiquin la seva gestió, i evitarà en tot el que 
sigui possible qualsevol producció minimitzant els residus en origen.

Altres condicions especials

- L’empresa adjudicatària haurà de disposar dels mitjans personals i materials que es descriuen en els plecs, i 
en qualsevol cas hauran de ser suficients per a la gestió i execució de la totalitat de les obres. Aquesta 
obligació té el caràcter d’obligació contractual essencial als efectes del règim de resolució del contracte.

- L’execució del present contracte requereix de la cessió de dades per part de l’Ajuntament de l’Arboç a la 
contractista, en la comunicació amb les persones responsables municipals del contracte o les persones en 
qui deleguin. En qualsevol cas, la contractista està obligada a sotmetre’s a la normativa nacional i de la Unió 
Europea  en  matèria  de  protecció  de  dades.  Així  mateix,  aquesta  obligació  té  el  caràcter  d’obligació 
contractual essencial als efectes del règim de resolució del contracte.

L’adjudicatària haurà d’acreditar el compliment de les condicions especials d’execució del contracte, aportant els 
documents justificatius que li requereixi la responsable municipal del contracte, tant per part seva com de les 
subcontractistes que participin en l’execució de les prestacions. 

L’incompliment de les condicions especials d’execució del contracte, es considerarà falta molt greu, que podrà 
provocar  la  imposició  de  les  penalitats  establertes  en  els  plecs  o  per  reiteració  la  resolució  del  contracte, 
mitjançant  resolució  motivada  de  l'òrgan  de  contractació,  sense  perjudici  d’altres  conseqüències  previstes 
legalment.
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14.- Obligacions de la contractista

A més de les obligacions de caràcter general derivades del règim jurídic del present contracte i aquelles que 
s’assenyalin  en  el  PCAP,  la  contractista  estarà  obligada  a  complir  amb  les  obligacions  específiques  que 
s’inclouen en el PPTP, més les que hagi ofert en la seva proposta, i les que s’assenyalen a continuació:

- Executar el contracte en les millors condicions possibles i amb la necessària continuïtat, amb els principis de 
bona fe i diligència, ajustant-se estrictament a les condicions i disposicions legals que li són aplicables, assumint 
les despeses que origini la seva gestió i normal desenvolupament.

- Guardar la deguda confidencialitat i secret sobre els fets, informacions, coneixements, documentació i d’altres 
elements als que tingui  accés amb motiu del  contracte,  sense que pugui  conservar  còpia o utilitzar-los per 
qualsevol  finalitat  diferent  a  les  expressament  recollides  en  els  plecs,  incorrent  en  cas  contrari  en  les 
responsabilitats previstes en la legislació vigent. Igualment, haurà d’informar als empleats que únicament poden 
tractar la informació de l’Ajuntament per complir els serveis objecte dels plecs i també de l’obligació de no fer-los 
públics,  cedir  o  alienar  les  dades  que coneguin.  Aquesta  obligació  romandrà  després  de  la  finalització  del 
contracte.

- Disposar i acreditar l’habilitació empresarial o professional, tant l’adjudicatària com subcontractades, amb la 
inscripció en el Registre d’Empreses Acreditades de la Comunitat Autònoma on radiqui el seu domicili social.

- Complir les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral que estableixen el dret de la Unió 
Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius o les disposicions de dret internacional mediambiental, social i 
laboral que siguin d’aplicació, i en particular les que estableix l’annex V de la LCSP. 

- Complir les disposicions laborals en vigor o que es dictin durant la vigència del contracte, en especial el conveni 
col·lectiu sectorial, el pagament dels salaris i de les quotes de la seguretat social,  respectar els drets de les 
persones treballadores, disposicions de prevenció de riscos laborals, seguretat i salut en el treball, i la totalitat de 
la normativa laboral d’aplicació.

- Complir les disposicions vigents en matèria fiscal, i en matèria d’integració social de persones amb discapacitat. 

- El pagament per part de la contractista de les factures de les seves subcontractistes i proveïdors derivades de 
l’execució de les obres s’haurà de fer en els terminis prevists per les reglamentacions en l’àmbit de la lluita contra 
la morositat de les operacions comercials, i d’acord amb la normativa que sigui d’aplicació. Així mateix, l’empresa 
contractista ha de presentar la documentació que justifiqui el compliment efectiu dels terminis d’abonament a les 
empreses subcontractistes, quan sigui requerida per la responsable municipal del contracte. 

- L’empresa contractista haurà de mantenir els estàndards de qualitat i les prestacions equivalents als criteris 
econòmics que van servir de base per a l'adjudicació del contracte, i el personal adscrit haurà d'observar els 
nivells mínims de comportament i les regles de decòrum adients a la prestació contractada. Quan alguna de les 
persones  no  observi  aquests  nivells  i  regles,  la  Corporació  informarà  a  la  contractista  i  aquella  haurà  de 
substituir-la en el termini més breu possible.

-  La contractista  haurà de disposar  de personal suplent  amb la formació i  l'experiència suficients per poder 
substituir  les  persones  adscrites  a  les  obres  objecte  del  contracte  en  supòsits  de  vacances,  absències,  i  
malalties.

- Adscriure tots els mitjans personals i recursos materials per executar correctament les obres en els termes 
continguts en el plec de prescripcions tècniques particulars i en la seva oferta.

- Disposar en qualsevol moment dels mitjans de transport i auxiliars, grues, equips de protecció personal que 
siguin precisos,  adaptats a les necessitats pròpies dels treballs que se li  ordenin.  En cas que l'empresa no 
disposi d'alguna màquina en especial, haurà de preveure el lloguer al seu càrrec.

- Garantir que les actuacions sempre són efectuades per personal qualificat i amb la formació suficient, i que les 
empreses subcontractades disposen dels registres corresponents.

- Facilitar la comprovació i inspecció de la materialització i qualitat dels treballs executats i la seva documentació 
relacionada, amb els mitjans que l’Ajuntament consideri oportuns.

- Facilitar les dades de contacte de les persones en les diferents àrees administratives i tècniques de l’empresa, i  
els horaris de funcionament.
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- Tenir cura el personal dels estris, eines, materials, equip, vestuari i màquines (inclosos els EPIS) que se li 
confiïn per al desenvolupament del seu treball, i els mantindran en perfecte estat de conservació i neteja, essent 
responsables dels desperfectes, deterioraments o danys que es produeixin per la seva culpa o negligència, tant 
en  aquells  estris,  eines,  com en els  locals,  dependències,  instal·lacions,  en  els  quals  exerceixin  les  seves 
activitats.

-  Donar  suport  tècnic  a  la  direcció  facultativa i  a  la  responsable  municipal  del  contracte,  sempre que sigui 
necessari.

- Identificar i emmagatzemar en bones condicions els productes i residus derivats dels treballs, tenint en compte 
les seves característiques i la normativa aplicable en matèria ambiental i de prevenció de riscos laborals. La seva 
manipulació serà de forma segura per tal d'evitar vessaments, fuites o altres incidents que poden comportar 
contaminació i risc per les persones.

- Comunicar prèviament qualsevol canvi dels mitjans humans i tècnics, que no podrà suposar en cap cas una 
disminució de les prestacions, i haurà de ser acceptat per la direcció facultativa.

-  Comunicar  per  escrit  a  la  direcció  facultativa  qualsevol  incidència  que  pugui  perjudicar  o  entorpir  el 
funcionament de les obres a executar.

- Facilitar sempre que se li demani, una relació detallada del personal destinat al present contracte, amb detall  
dels noms, categoria, antiguitat i salari, així com certificats que garanteixin la formació demanada, i els formularis 
RNT i RLC conforme esta al corrent de les seves responsabilitats de cotització amb la seguretat social i les 
responsabilitats derivades de la contractació de personal.

- Utilitzar material certificat, homologat, i que sigui òptim per a les funcions previstes. Cadascun dels equips i 
elements a instal·lar seran de la mateixa marca, i en cas que no sigui possible, caldrà justificar els motius i la  
idoneïtat dels equips i materials proposats, per tal d’obtenir l’autorització prèvia de la direcció facultativa.

- La contractista garantirà que els equips, maquinària i vehicles utilitzats en l’execució del contracte, així com el  
seu manteniment, compleixin amb les exigències i especificacions tècniques de caràcter ambiental. L’emissió de 
gasos contaminants i partícules dels vehicles complirà la normativa EURO 6 si són de nova adquisició, i sinó 
compliran almenys la normativa EURO 5. 

- La contractista estarà obligada a complir totes aquelles disposicions referents a la classe, ordre, manera i temps 
d’executar  els treballs  contractats  que li  siguin comunicats  des de l’Ajuntament,  organitzant  el  personal  que 
consideri oportú per la realització dels treballs.

- La responsable de la contractista informarà de les principals incidències del  servei, estarà en comunicació 
permanent amb la direcció facultativa, assistirà a les reunions de treball sempre que sigui requerit en cas de 
queixes i incidències, així com la resta d’obligacions indicades en el PPTP. 

- En cas que es malmeti algun equip o material, recanvi o fungible a causa d’una utilització negligent en els 
treballs realitzats per part de l’empresa adjudicatària, aquesta assumirà el seu cost de reposició.

- Lliurar pel projecte final de l’obra executada “as built” els documents dels assajos, homologacions materials, 
garanties,  plànols,  certificat  de gestió  de residus, relació de proveïdors,  informes i  plànols de les xarxes de 
serveis, així com la totalitat de la documentació generada, en format paper i digital editable.

-  L’empresa contractista és responsable de la qualitat  tècnica dels treballs realitzats,  així  com també de les 
conseqüències  que  es  dedueixin  per  a  l’Administració  o  per  a  terceres  persones  de  les  omissions,  errors, 
mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l’execució del contracte. 

-  La  contractista  serà  responsable,  durant  l’execució  dels  treballs,  de  tots  els  danys  i  perjudicis  directes  o 
indirectes, que es puguin ocasionar a qualsevol persona, propietat o servei públic o privat, com a conseqüència 
dels  actes,  omissions o negligències  del  personal  al  seu  càrrec,  o  d’una deficient  organització,  protecció  o 
senyalització  de  les  actuacions  realitzades,  excepte  en  el  cas  que  els  danys  siguin  ocasionats  com  a 
conseqüència immediata i directa d’una ordre de l’Administració amb caràcter ineludible.

- Assumir i garantir la defensa jurídica del seu equip contra les denúncies que es produeixin per qualsevol fet que 
es derivi de la prestació del servei, així com de les responsabilitats que es puguin derivar i siguin reclamades a 
l’Ajuntament, en cas de ser provats els fets denunciats.
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-  Es disposarà d'una assegurança de responsabilitat  civil  amb una cobertura d’almenys sis cents  mil  euros 
(600.000,00 €) per sinistre i any, i un sublímit per víctima d’almenys 150.000 €, o aquella que assenyalin les 
reglamentacions  sectorials,  per  tal  de  fer  front  a  qualsevol  fet  del  que es derivi  responsabilitat  per  part  de 
l'empresa adjudicatària. En cas de produir-se un fet que derivés en un procés judicial, la contractista es veurà 
obligada a mantenir la pòlissa fins a la finalització del mateix per tal que aquesta cobreixi qualsevol cost que se'n 
derivi.

- Les assegurances hauran de cobrir les diferents responsabilitats civils, per cada un dels accidents, lesions, 
danys i perjudicis que es causin amb motiu de l’execució de l’obra, per indemnitzar els danys que es causin a 
tercers com a conseqüència de les operacions que requereixi el desenvolupament de l’obra, a excepció que el 
dany  hagi  estat  produït  per  causes  imputables  a  l’Administració,  o  per  deficiències  en  les  obres  i  les 
instal·lacions. 

-  Les assegurances hauran d’estar vigents fins a la recepció de l’obra i  durant el  termini  de garantia fins a 
l’aprovació de l’acta del certificat de la fi del període de garantia, figurant l’Ajuntament de l’Arboç en la pòlissa 
com a assegurat addicional en qualitat de promotor de l’obra. Tanmateix, en el supòsit que s’incrementés l’import 
de l’obra contractada, també s’haurà d’incrementar l’import de l’obra assegurada.

- Les propietats o serveis públics o privats que resultin danyats hauran d’ésser reparats al seu cost de manera 
immediata,  restablint  les seves condicions primitives.  Les persones que resultin perjudicades hauran d’ésser 
compensades al seu cost, adequadament, d’acord amb la legislació vigent que sigui d’aplicació.

- La contractista s’haurà de responsabilitzar solidàriament de les obligacions dels tercers contractistes per que fa 
a  l’execució  dels  treballs  subcontractats.  La  propietat  quedarà  aliena  i  al  marge  de  les  relacions  entre  la 
contractista i la subcontractista no essent responsable en cap cas per les conseqüències derivades del contracte 
que celebri aquell amb el segon, relacionant-se, per tant, exclusivament amb la contractista.

-  Complir  la  normativa  general  sobre  prevenció  de  riscos  laborals  i,  en  particular  donar  compliment  a  les 
disposicions sobre coordinació d’activitats empresarials a que es refereix l’article 24 de la Llei 31/1995 , i del RD 
171/2004 en matèria de cooperació en l’aplicació de la normativa sobre prevenció de riscos laborals per al cas 
que en el  mateix centre de treball  desenvolupin activitats treballadors de dos o mes empreses i/o personal 
dependent de la Corporació.

- El personal de l'empresa adjudicatària utilitzarà els sistemes de seguretat que disposi la normativa de prevenció 
de riscos laborals i la seva reglamentació derivada, en quant a vestuari, EPI's, etc.

- La contractista està obligada al compliment del RD 604/2006, de 19 de maig, que modifica el RD 1627/1997, de 
24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, el que 
assenyala el conveni sectorial en matèria de seguretat i salut en el treball, així com la totalitat de la normativa 
d’aplicació en matèria de prevenció de riscos laborals, coordinació d’activitats empresarials, i seguretat i salut.  
Tindrà a disposició la documentació relativa a prevenció de riscos laborals de l’empresa.

- La maquinària utilitzada ha de complir tots els requisits que marca la normativa de seguretat, i es disposarà de 
les homologacions i certificats que corresponguin, complint l'indicat al RD1215/1997, de 18 de juliol, pel qual 
s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat  i  salut  per  la utilització pels treballadors dels equips de 
treball.

- En general qualsevol altre obligació que es derivi del PCAP, del PPTP, i del contracte.

L’Ajuntament de l’Arboç, es reserva el dret d’efectuar en qualsevol moment els controls i auditories que estimi 
oportunes per comprovar el correcte funcionament per part de l’empresa adjudicatària de les seves obligacions, 
la  qual està obligada a facilitar-li les dades o documents que li requereixi.

15.- Modificacions del contracte

El contracte podrà ser modificat per raons d'interès públic en els supòsits i en la forma prevista en els articles 203  
a 207 i concordants de la LCSP i la resta de normativa aplicable. Sempre es donarà audiència a la contractista, i 
la formalització del contracte serà conforme al que es disposa en l'article 153 de la LCSP, publicant l’anunci de 
modificació del contracte en el perfil del contractant.

D’acord amb el que s’estableix a l’article 204 de la LCSP, les circumstàncies previstes que poden donar lloc a  
modificacions previstes del contracte, seran derivades de les següents situacions i causes objectives que poden 
concórrer de manera conjunta o per separat:
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- Per la reposició d’elements constructius, tals com parets divisòries, revestiments interiors, portes, finestres, 
baranes, elements de serralleria,  o qualsevol altre element constructiu o aparells i  instal·lacions existents 
quan no sigui possible la seva reparació.

-  Per  modificacions o reforços estructurals  conseqüència  de l’estat  final  de l’edifici  un cop executats  els 
enderrocs, que inicialment no estaven prevists en el projecte.

-  Per  obres  derivades  de  l’existència  de  serveis  afectats  de  xarxes  d’electricitat,  gas,  fontaneria,  aigua 
potable, sanejament, telecomunicacions, i altres instal·lacions i serveis similars existents en l’àmbit de l’obra 
que  no  hagin  estat  informats  en  la  redacció  del  projecte  pel  propi  Ajuntament  o  per  les  empreses 
corresponents, i que siguin necessàries per a l’execució dels treballs contractats. 

-  Per  obres  derivades  de  circumstàncies  o  esdeveniments  imprevisibles,  o  sobrevinguts  originats  per 
materials,  deficiències  estructurals,  troballes  arqueològiques,  sòls  contaminants  o  terrenys  antròpics  de 
naturalesa imprevista que impliquin, entre d’altres, majors necessitats, baixa de rendiments o aturades de les 
obres.

- Per canvis en la normativa o requeriments d’obligat compliment per fer front a mesures excepcionals i/o 
temporals  destinades a garantir  la salut  de les persones, com pot ser el  cas de la COVID-19 o d’altres 
equivalents  si  s’escau,  i  que  provoquin  noves  necessitats  en  l’execució  de  les  obres  i  canvis  en  els 
rendiments dels treballs i actuacions a realitzar.

- Per requeriments per part de l’Ajuntament, que comportin adaptacions de les funcionalitats projectades o 
existents, altres funcionalitats addicionals i/o ampliacions de les funcionalitats existents, que no suposin una 
modificació substancial.

- Per canvis deguts a l’establiment de mesures d’estabilitat pressupostàries que puguin afectar el contracte o 
bé decrements per una reducció de les necessitats de les previsions sempre que es justifiqui suficientment.

Es preveuen fins a un màxim de modificacions previstes del 20%, ja que es creu que el conjunt de les variacions 
esmentades en l’execució de les obres no superarà aquest percentatge respecte el preu inicial del contracte.  

Les  modificacions  previstes  acordades  seran  obligatòries  per  a  la  contractista,  i  en  cas  de  modificacions 
successives, el seu conjunt no podrà superar els límits anteriors. En cap cas la modificació del contracte podrà 
suposar l’establiment de nous preus unitaris no previstos en el contracte.

L’Ajuntament podrà reorganitzar els treballs que s’han de d’executar en funció de les necessitats de les obres i el  
funcionament  de  l’equipament  municipal,   i  tanmateix  podrà  ordenar  la  realització  de  treballs  i  actuacions 
puntuals obligatòries a la contractista fins al límit màxim legal del preu d’adjudicació anual del contracte. El preu 
de les modificacions previstes i dels serveis que pugui haver seran els preus unitaris fixats al contracte, aplicant 
el mateix coeficient de baixa proposat per l’adjudicatària en la seva oferta econòmica presentada.
  
Les reduccions podran venir determinades per l’aplicació de mesures d’estabilitat pressupostària, la reducció o 
supressió parcial  de les instal·lacions sobre les que recau l’objecte del contracte,  necessitats organitzatives, 
execució  d’obres,  o  per  la  reducció  o  supressió  de  l’àmbit  competencial  municipal.  En  aquests  supòsits 
l’Ajuntament  podrà  aprovar  una  reducció  del  contracte  dins  els  límits  legals,  a  partir  dels  preus  fixats  en 
l’adjudicació, i sense que l'empresa contractista tingui dret a reclamar cap tipus d'indemnització per aquest motiu.

En cas de supressió o reducció d’unitats d’obres, l’empresa contractista no té dret a reclamar indemnització. En 
el supòsit que s’introdueixin unitats d’obra no previstes en el projecte o que difereixin substancialment de les 
contemplades, resulta d’aplicació l’article 242.2 de la LCSP. 

Tanmateix, cal recordar que no tenen consideració de modificacions els supòsits assenyalats en l’article 242.4, 
com l’excés de mesuraments del projecte sempre que en global  no representin un increment de la despesa 
superior al 10% del  contracte inicial,  recollint l’excés en la certificació final  de l’obra,  ni  la inclusió de preus 
contradictoris  que  no  suposin un  increment  del  preu global  ni  afectin  unitats  d’obra  que en  el  seu  conjunt 
excedeixi el 3%. 

16.- Incompliments i penalitats
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Incompliment del termini d’execució de les obres

L’empresa contractista està obligada a complir el termini total d’execució del contracte i  els terminis parcials 
fixats, si s’escau, en el programa de treball.

Si la contractista incorregués en demora respecte del compliment dels terminis total o parcials, per causes que li  
siguin imputables, l’Administració podrà optar, ateses les circumstàncies del cas, per la resolució del contracte 
amb pèrdua de la garantia o per la imposició de les penalitats, en la forma i condicions establertes en els articles 
192 i següents de la LCSP.

En quant a l’incompliment pel retard respecte el termini d’execució de les obres o els terminis parcials fixats, 
s’imposarà una penalitat diària en la proporció de 0,60 € per cada 1.000,00 € del preu del contracte, IVA exclòs, 
sense perjudici de l’aplicació de la penalitat per incompliment greu o molt greu quan el termini superi les dues o 
quatre setmanes respectivament.

Si el retard respecte al compliment dels terminis fos produït per motius no imputables a l’empresa contractista i  
aquesta ofereix complir si se li amplia el termini inicial d’execució, se li concedirà un termini, almenys, igual al 
temps perdut, a menys que la contractista en demani un altre de més curt.

En tot cas, la constitució en demora de la contractista no requerirà intimació prèvia per part de l’Administració.

Incompliments en la correcta execució del contracte

Es consideraran incompliments molt greus:

1. El retard en un termini superior a quatre setmanes naturals respecte el termini d’execució total de les 
obres fixat en el contracte, per causes imputables a la contractista.

2. L’incompliment de qualsevol de les condicions especials d’execució del contracte.
3. La resistència reiterada als requeriments efectuats per la direcció facultativa, coordinació de seguretat i 

salut, la responsable municipal del contracte o l’Ajuntament, o la seva inobservança.
4. La realització dels sistemes de treballs,  ús de materials,  màquines, mitjans o personal diferents als 

previstos en el projecte, plecs, ofertes de la contractista i en el contracte, o insuficients o inadequats per 
executar les obres objecte del contracte.

5. No disposar el personal de les titulacions i qualificacions corresponents.
6. No disposar de les assegurances exigides en el contracte i la normativa d’aplicació.
7. La falsedat de la informació facilitada per la contractista als efectes de les valoracions i certificacions, o 

el falsejament de les prestacions consignades per la contractista en els documents de cobrament.
8. L’incompliment de les prescripcions sobre senyalització i seguretat de tercers en els treballs.
9. L’incompliment  de  les  obligacions  del  tipus  fiscal,  laboral  i  de  seguretat  social  que  es  derivin  del 

contracte.
10. L’incompliment de les obligacions derivades de la normativa general sobre prevenció de riscos laborals i 

les de seguretat i salut en el treball.
11. Les actuacions que, per acció o omissió, generin riscos en la gestió de residus, abocament d’aigües, i  

en general sobre el medi ambient d’acord amb la legislació vigent.
12. Rebre, la contractista o algun dels seus treballadors, alguna remuneració o contraprestació per part de 

tercers durant qualsevol de les fases de l’execució del present contracte.
13. La reiteració en comissió d’incompliments greus, quan ja sigui la segona pel mateix motiu.

Es consideraran incompliments greus:

1. El retard en un termini superior a dues setmanes naturals respecte el termini d’execució total de les 
obres fixat en el contracte, per causes imputables a la contractista.

2. L’incompliment del Pla de treball, la no assistència a preu d’obra, la paralització o abandonament en 
l’execució de les obres en un termini superior a dues setmanes, per causes imputables a la contractista.

3. L’incompliment dels horaris, retards, deixadesa i desídia cap a la direcció facultativa, coordinació de 
seguretat i salut, responsable municipal del contracte o l’Ajuntament.

4. El retard en la presentació dels documents en els terminis indicats en els plecs.
5. No avisar a la direcció facultativa de les incidències del servei, o no assistir el cap d’obra a una visita 

d’obra sense avís previ almenys un dia abans de la visita.
6. La descortesia o el tractament incorrecte als veïns o qualsevol afectat pels treballs.
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7. La reiteració en comissió d’incompliments lleus, quan ja sigui la segona pel mateix motiu.

Es consideraran incompliments lleus:

1. El retard en un termini fins a dues setmanes respecte el termini d’execució total de les obres fixat en el 
contracte, per causes imputables a la contractista.

2. L’incompliment del Pla de treball, la no assistència a preu d’obra, la paralització o abandonament en 
l’execució de les obres en un termini superior a dos dies, per causes imputables a la contractista.

3. Qualsevol incompliment parcial de l’execució de les obres o qualsevol incompliment contractual que per 
la seva intensitat i grau de perjudici pugui ser qualificada únicament com a lleu.

4. Totes aquelles no previstes anteriorment i que infringeixen d’alguna manera les condicions establertes 
en els plecs i el contracte, sempre que sigui en perjudici lleu de l’execució de les obres.

Als  efectes  dels  paràgrafs  anteriors,  s’entén  per  reiteració  la  comissió  prèvia  del  mateix  incompliment  i  la 
imposició de penalitats per resolució administrativa ferma, durant la vigència del contracte.

En cas d’incompliments, l’Ajuntament aplicarà les penalitats següents:

1. Incompliments molt greus: 6.000 euros

2. Incompliments greus: 2.000 euros

3. Incompliments lleus:    600 euros

Procediment sancionador

Respecte al procediment sancionador, es durà a terme de conformitat amb el disposat en la Llei 39/2015, d’1  
d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

En la tramitació de l’expedient sancionador,  es donarà audiència a la contractista perquè pugui formular les 
al·legacions que consideri, i l’òrgan de contractació resoldrà d’acord amb l’establert a la LCSP, prèvia l’emissió 
dels informes pertinents. 

Els imports de les penalitats que s’imposin es faran efectius mitjançant la deducció de les quantitats que, en 
concepte de pagament total  o parcial,  s’hagin d’abonar a l’empresa contractista,  o sobre la garantia que, si 
s’escau, s’hagués constituït, quan no es puguin deduir els pagaments esmentats. 

17.- Altres condicions del contracte

Consultes durant la licitació:

Les respostes a les consultes efectuades durant el termini de presentació de propostes seran publicades en el 
perfil del contractant i tindran caràcter vinculant, per tal de garantir la igualtat i la concurrència en el procediment. 
Es  recomana  a  les  licitadores  interessades  consultar  de  forma  periòdica  el  perfil  del  contractant  per  estar 
informades de l’estat de situació del procediment de contractació.

Es recomana que en el termini d’exposició pública, es formulin les consultes tan aviat com sigui possible, abans 
dels sis darrers dies hàbils del termini. Les preguntes efectuades en aquests darrers dies de presentació de les 
ofertes,  podran no  ser  contestades  si  no hi  ha  temps material  per  detectar  la  consulta  i  poder  redactar  la 
resposta. En cap cas es contestaran les consultes que arribin en els últims dos dies del termini.   

Visita a les instal·lacions

Per tal que les licitadores puguin tenir un major coneixement de les característiques de les obres a executar i del  
seu entorn, i puguin disposar de la màxima informació possible per formular les seves ofertes, en els primers dies 
del termini de presentació de propostes, es programarà una visita a l’edifici on tindran lloc les obres. Aquesta es  
realitzarà un dia laborable, i podran assistir un màxim de dues persones per empresa interessada.

Al perfil de contractant es publicarà el dia i hora que tindrà lloc la visita. Les licitadores interessades hauran de 
comunicar  la  seva  assistència  i  les  dades  de  les  persones  que  assistiran,  seguint  les  instruccions  de 
l’Ajuntament.
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L’objectiu principal de la visita per les licitadores serà aclarir dubtes que el PPTP pugui deixar i fer consultes en el 
perfil del contractant, conèixer els edificis i equipaments municipals i la necessitat del contracte, disposar de la 
informació necessària per elaborar la seva proposta tècnica i l’oferta econòmica, i proposar qualsevol millora de 
les prestacions amb l’objectiu de facilitar una correcta execució del contracte. 

Confidencialitat de la documentació:

En les seves ofertes, les empreses licitadores hauran d’assenyalar de forma expressa quines són les parts dels 
documents que tenen la consideració de confidencials. La declaració de confidencialitat ha de ser necessària i 
proporcional a la finalitat o interès que es vol protegir, i ha de determinar de forma expressa i justificada els 
documents i les dades facilitades que considerin confidencials. 

No s’admetran declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial. En cas que no s’indiqui res en 
aquest sentit, s’entendrà que la documentació facilitada en la present licitació no té caràcter confidencial.

Responsable del contracte:

De conformitat  amb l'article  62.2 de la LCSP,  en els  contractes d'obres les funcions de la  responsable del 
contracte seran exercides per la direcció facultativa contractada o designada per l’obra.

A més de les establertes en els articles 237 a 243 de LCSP, amb independència de les funcions de la unitat  
encarregada del seguiment i execució ordinària del contracte, les funcions de la responsable del contracte seran 
les que s’assenyalen en el PPTP.

Protecció de dades:

En relació a la documentació que contingui dades de caràcter personal, tant la que presentin les licitadores 
abans  de  l’adjudicació  del  contracte  i  posteriorment  per  part  de  la  contractista,  caldrà  que  hagin  obtingut 
prèviament el consentiment de les persones afectades per poder facilitar aquella informació a l’Ajuntament, amb 
la  finalitat  de presentar-se  a  la  licitació,  i  en cas de  ser  adjudicatària,  per  al  seguiment  del  contracte.  Les  
persones  afectades  hauran  d’estar  informades  de  la  possibilitat  d’exercir  els  drets  d’accés,  rectificació, 
cancel·lació i oposició davant l’Ajuntament. 

La documentació presentada que contingui dades de caràcter personal serà tractada per a la qualificació de les 
ofertes,  i  posteriorment per donar compliment al contracte i  a les obligacions establertes en la normativa de 
contractació pública i altres que siguin d’aplicació. Les persones destinatàries d’aquesta informació seran el propi 
Ajuntament,  així  com terceres  persones  que  en  l’execució  i  fiscalització  del  contracte  hagin  d’accedir  a  la 
mateixa. 

La contractista no podrà,  sense prèvia autorització municipal,  publicar notícies ni  fotografies de les obres ni 
autoritzar a tercers la seva publicació. L’Ajuntament es reserva el dret sobre les obres que s’executin per part de 
la contractista, d’editar i en qualsevol format, publicar i explotar directament o mitjançant acords amb tercers 
quants reportatges fotogràfics, cinematogràfics i de tot tipus cregui oportuns.

Subcontractació:

D’acord  amb  l’article  215.2.e)  l’empresa  contractista  haurà  de  realitzar  amb  personal  propi  els  treballs 
corresponents a les persones que fan les funcions de cap d’obra i d’encarregada d’obra, en ser considerades 
com a tasques crítiques de les obres de restauració en un edifici  protegit,  que requereixen una coordinació 
precisa  i  portada  a  terme  per  persones  que  coneguin  amb  detall  les  instal·lacions,  reduint  les  possibles 
incidències a les estrictament imprescindibles.

En la resta de treballs, es permet la subcontractació de conformitat amb els requisits assenyalats a l’article 215 
de la LCSP. L’adjudicatària podrà subcontractar la realització de treballs i prestacions accessòries del contracte, 
sempre havent comunicat prèviament les empreses subcontractistes i els treballs a realitzar, acreditant que es 
compleixen  els  registres  necessaris  de  les  empreses  i  les  qualificacions  i  les  experiències  del  personal 
especificades en el PPTP, i havent obtingut l’autorització de l’òrgan de contractació.

Les empreses licitadores hauran d’indicar expressament en la seva oferta la part de l’objecte que tenen intenció 
de subcontractar, senyalant el seu import, el nom o perfil empresarial, definit per referència a les condicions de 
solvència professional o tècnica dels subcontractistes als que vulgui encomanar la seva realització. 
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En qualsevol cas, l’empresa contractista ha de comunicar per escrit després de l’adjudicació del contracte i, com 
a molt tard, quan n’iniciï l’execució, a l’òrgan de contractació la intenció de subscriure subcontractes, indicant la 
part de la prestació que pretén subcontractar i la identitat de l’empresa o empreses subcontractistes, i justificant 
suficientment l’aptitud d’aquesta per executar-la per referència als elements tècnics i humans de que disposa i a 
la seva experiència, i acreditant que el mateix no es troba incursa en prohibició de contractar d’acord amb l’article 
71 de la LCSP. Atenent a les característiques dels treballs, es definirà prèviament a l’acta de comprovació del 
replanteig, d’acord amb la direcció facultativa, quines unitats d’obra s’hauran de subcontractar.

L’adjudicatària  haurà  de  notificar  per  escrit  a  l’òrgan  de  contractació  qualsevol  modificació  que  afecti  a  la 
informació  facilitada durant  l’execució  del  contracte principal,  i  tota  la  informació necessària  sobre  els  nous 
subcontractes.

Durant l’execució de les obres, la contractista reflectirà les subcontractacions en el llibre de subcontractació, i ho 
comunicarà a la coordinadora de seguretat i salut, d’acord amb la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la 
subcontractació en el sector de la construcció, i la normativa d’aplicació.

La subcontractació i els pagaments a empreses subcontractistes restaran subjectes al que disposen els articles 
215 a 217 de la LCSP.

Mesures en cas d’aturada o vaga legal: 

En el supòsit eventual d’aturada o vaga legal en el sector al qual pertanyen els treballadors adscrits al contracte, 
l’adjudicatària haurà de mantenir informada de forma permanent a la responsable municipal, de les incidències i 
desenvolupament de l’aturada. L’empresa contractista es comprometrà a oferir les solucions que garanteixin la 
seguretat de l’àmbit d’execució dels treballs, informant prèviament de les actuacions previstes.

També caldrà prendre mesures en cas de requeriments d’obligat compliment formulats per altres administracions 
o pel propi Ajuntament per fer front a mesures excepcionals i/o temporals destinades a garantir la salut de les 
persones, ja sigui per combatre virus o d'altres equivalents que puguin aparèixer, i que provoquin la necessitat de 
disminuir o aturar la freqüència de les tasques previstes.

Un cop finalitzada l’aturada legal, l’adjudicatària presentarà en un termini màxim d’una setmana, un informe en el 
que s’indiquin els treballs que s’hagin prestat, i aquells planificats que finalment s’hagin deixat de prestar. 

La persona responsable municipal  comprovarà els possibles incompliments produïts com a conseqüència de 
l’aturada, i procedirà a valorar la deducció corresponent de la factura dels incompliments en el període en que 
s’hagi produït l’aturada o vaga legal. Es comunicaran les actuacions per escrit a l’adjudicatària, es deduiran els 
imports  que  corresponguin  en  les  factures  del  període  afectat,  i  si  s’escau  s’aplicaran  els  imports  que 
corresponguin d’acord amb el règim sancionador del contracte.

Garanties provisional i definitiva:

No s’exigeix la constitució de garantia provisional, de conformitat amb allò que disposa l’article 106 de la LCSP.

La garantia definitiva a constituir per la licitadora que hagi presentat la millor oferta serà la corresponent al 5% de 
l’import d’adjudicació, IVA exclòs. No obstant això, en cas que l’oferta de l’adjudicatària resulti inicialment incursa 
en presumpció d’anormalitat, l’òrgan de contractació pot exigir en el PCAP una garantia complementària del 5%. 
Donades  les  característiques  de  les  obres,  amb  treballs  de  restauració  d’un  edifici  protegit  i  terminis  de 
subvencions que cal complir, a més de la garantia definitiva, s’exigirà la garantia complementària, pel que la 
garantia total arribarà a un 10% del preu final ofert.

La garantia definitiva es podrà prestar mitjançant qualsevol de les formes previstes a l’article 108.1 de la LCSP. 

Recepció del contracte i termini de garantia de la prestació contractada:

Quan finalitzin les obres, concorreran la persona responsable municipal del contracte, la direcció facultativa de 
les obres i la representant de la contractista per a la seva recepció. 

Si les obres es troben en bon estat i d’acord amb les prescripcions previstes, la persona funcionària tècnica 
designada per l’Administració contractant i representant d’aquesta les ha de donar per rebudes i aixecar l’acta 
corresponent, i s’inicia llavors el termini de garantia. 

Podran ser objecte de recepció parcial  aquelles parts de l’obra susceptible de ser executada per fases que 
puguin ser entregades a l’ús públic.
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S’estableix un termini de garantia de les obres d’un any, que podrà ser ampliable fins a un màxim de tres anys 
segons oferta presentada per l’adjudicatària.

Durant el termini de garantia, la contractista serà responsable d’executar en l’obra tota classe de correccions i 
reparacions que l’administració consideri necessàries per a que aquestes obres compleixin totalment a la fi del 
període de garantia les condicions del projecte i execució. Serà a més responsable de la conservació de les 
obres i les instal·lacions, llevat en allò referent a la seva explotació i funcionament habitual durant el termini de 
garantia, que un cop finalitzades les obres correspondrà a l’Ajuntament.

Revisió de preus:

En el present contracte d’obres, es considera que no serà necessària la revisió periòdica dels preus.

No obstant això, es podran revisar els preus del contracte, de forma excepcional, en els termes que estableixen 
els articles 6 a 10 del Títol segon del Reial Decret Llei 3/2022, d'1 de març, de mesures per a la millora de la  
sostenibilitat del transport de mercaderies per carretera i del funcionament de la cadena logística, i pel qual es 
transposa la Directiva (UE) 2020/1057, de 15 de juliol de 2020, per la qual es fixen les normes especifiques 
respecte a la Directiva 96/71/CE i a la Directiva 2014/67/UE per al desplaçament dels conductors en el sector del  
transport  per carretera,  i  de mesures excepcionals en matèria de revisió de preus en els contractes públics 
d'obres.

En cas que s’apliquin les mesures excepcionals,  d’acord amb el que estableix l’article 8 del  RDL 3/2022, la 
fórmula que correspondria segons el Reial Decret 1359/2011, de 7 d’octubre, que aprova la relació de material  
bàsics  i  les  fórmules-tipus  generals  de  revisió  de  preus  dels  contractes  d’obres  i  de  contractes  de 
subministrament de fabricació
d’armament  i  equipament  de  les  administracions  públiques,  serà dins les obres  d’edificació,  la  fórmula 831 
relativa a obres de restauració d’edificis:

Kt = 0,01Bt /B0 + 0,05Ct /C0 + 0,01Et /E0 + 0,03Ft /F0 + 0,02Lt /L0 + 0,02Mt /M0 + 0,02Pt /P0 + 0,01Qt /Q0 + 0,08Rt /R0 

+ 0,11St /S0 + 0,04Tt /T0 + 0,01Ut /U0 + 0,02Vt /V0 + 0,57

Pagament dels treballs:

El pagament d’aquest contracte es realitzarà tal com s’assenyala a la LCSP, i es consideraran inclosos en el preu 
d’adjudicació i seran a càrrec de l’adjudicatària la totalitat de despeses que es relacionen en el PPTP, no donant 
lloc a cap increment del preu d’adjudicació.

Resolució del contracte:

Els efectes,  compliment i  extinció del  present  contracte d’obres es determinarà d’acord amb el  que disposa 
l’article 122.2 de la LCSP. El règim jurídic aplicable serà el corresponent als articles 211 a 213 de la LCSP, i es 
tindrà en compte les normes aplicables a les prestacions dels contractes d’obres. 

18.- Conclusions

Així doncs, vista la necessitat de contractar les obres contemplades al projecte de restauració dels safareigs i 
torre del dipòsit de l’Arboç, aprovat per l’Ajuntament,  i  ateses les consideracions anteriorment exposades, el 
tècnic sotasignat proposa:

1) Que l’Ajuntament, si ho creu convenient i sempre que existeixi partida pressupostària suficient, inicií la 
tramitació per a la contractació de les obres contemplades al “Projecte de restauració dels safareigs i torre del 
dipòsit de l’Arboç”. 

En tot cas, aquesta Corporació podrà acordar allò que consideri més oportú o convenient per als interessos 
municipals.

L’Arboç, signat digitalment

Marta Morales Sánchez
L’Arquitecta Municipal
(assitència tècnica comarcal)
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